

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Obchodný zákonník**“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**zákon o verejnom obstarávaní**“)

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo: Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Štatutárny orgán: Mgr. Marcela Ivančová, primátorka
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 27723612/0200
IBAN: SK54 0200 0000 0000 2772 3612
IČO: 00331023
DIČ: 2020784821
IČ DPH: -
Kontaktná osoba vo veciach technických:
Telefón:
E-mail:
(ďalej ako „objednávateľ“)

MESTO SVIDNÍK

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Reinter s.r.o.
Sídlo: Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Pčola
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu:
IBAN: SK32 0200 0000 0028 5159 6059
IČO: 46 005 218
DIČ: 2023187309
IČ DPH: SK2023187309
Registrácia: v Obchodnom registri, OS Prešov, oddiel Sro, vložka číslo: 23983/P
Kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Pčola
Tel.: 0902 998 824
Fax:
E-mail: jaro@reinter.sk
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Článok II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela „**Zariadenie sociálnych služieb v meste Svidník**“ za cenu podľa článku IV. Zmluvy o dielo (ďalej ako „dielo“), a to v

kvalite podľa príslušných platných technických noriem, schválených technologických postupov, právnych, prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných predpisov.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v nasledovnom rozsahu:
 - podľa oceneného výkazu výmer – rozpočet stavby, tvoriaceho Prílohu č. 1 k zmluve o dielo,
 - podľa Projektovej dokumentácie, ktorá tvorí samostatnú časť tejto zmluvy o dielo,
 - v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi,
 - podľa svojej ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní, na základe ktorého bol vybraný ako Zhotoviteľ diela, ktorá tvorí samostatnú časť tejto zmluvy o dielo.
3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady a nebezpečenstvo aj výrobnú dokumentáciu diela.
4. Vykonaním diela sa rozumie úplné, riadne a včasné vykonanie všetkých prác bez vád, vrátane dodávok potrebných materiálov a zariadení nevyhnutných pre riadne dokončenie diela, tak aby dielo bolo funkčné a prevádzkyschopné a vykonanie všetkých súvisiacich činností, a to aj v prípade ak nie sú osobitne dohodnuté, avšak prináležia ku komplexnému vykonaniu diela, najmä:
 - a) zabezpečenie a vykonanie všetkých opatrení, najmä organizačného charakteru k riadnemu vykonaniu diela,
 - b) zabezpečenie a vykonanie všetkých prác a dodávok súvisiacich s bezpečnostnými opatreniami na ochranu ľudí a majetku,
 - c) zabezpečenie bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia,
 - d) zabezpečenie a vykonanie všetkých nevyhnutných skúšok, atestov a revízií podľa noriem vzťahujúcich sa k predmetu zmluvy a prípadných iných právnych alebo technických predpisov platných v dobe vykonávania a odovzdávania diela, ktorými bude preukázané dosiahnutie predpísanej kvality a predpísaných technických parametrov diela, vrátane zostavenia protokolov,
 - e) zabezpečenie atestov a dokladov o požadovaných vlastnostiach výrobkov
 - f) odvoz a uloženie odpadu na skládku odpadov, vrátane uhradenia poplatku za uskladnenie v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - g) uvedenie všetkých povrchov dotknutých realizáciou diela do pôvodného stavu (komunikácie, chodníky, zeleň, priekopy, priepusty a pod.),
5. **Miesto vykonania diela: katastrálne územie: Svidník, Ul. Sovietskych hrdinov 386, parcela KN-C 644, KN-C 649/1, KN-C 645/5, mesto Svidník, kraj: Prešovský (ďalej ako „stavenisko“).**
6. Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonané dielo odovzdať objednávateľovi riadne a včas, bez vád a nedorobkov a v zodpovedajúcej kvalite.
7. Zhotoviteľ je povinný dielo vykonávať s odbornou starostlivosťou podľa požadovanej špecifikácie, pri dodržaní príslušných technických a technologických noriem, a dohodnutej ceny.
8. Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený vykonávať dielo a že bude všetky práce vykonávať s celkovou odbornou starostlivosťou a ich uskutočňovanie bude zabezpečovať pracovníkmi so zodpovedajúcou kvalifikáciou.
9. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela a že disponuje takými odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela nevyhnutné.
10. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Článok III. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním diela objednávateľovi v mieste vykonávania diela.

2. **Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať (zrealizovať) maximálne do 24 (dvadsaťštyri) mesiacov od prevzatia staveniska;** v prípade objektívnych okolností, ktoré nenastali z dôvodov na strane objednávateľa alebo dodávateľa v najbližšom vhodnom termíne po dohode zmluvných strán.
3. Objednávateľ **odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 7 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo**, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ je povinný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete stavenisko prevziať. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany v stavebnom denníku záznam, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.
4. Termín vykonania diela uvedený v bode 2. tohto článku, je konečný s výnimkou:
 - a) zásahov vyššej moci; pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok;
 - b) omeškania objednávateľa s odovzdaním Staveniska podľa bodu 3. tohto článku;
 - c) prerušenia prác z dôvodov na strane objednávateľa;
 - d) prerušenia prác z dôvodu mimoriadne nepriaznivých klimatických podmienok, pri ktorých nie je možné dodržať predpísaný technologický postup vykonávania diela.(ďalej ako „prekážky brániace vykonávaniu diela“).
5. Každá prekážka brániaca vykonávaniu diela a dĺžka jej trvania musí byť presne špecifikovaná v stavebnom denníku. V prípadoch preukázateľnej existencie prekážky brániacej vykonávaniu diela, sú zmluvné strany oprávnené pozastaviť vykonávanie diela a to po dobu trvania týchto prekážok. Prerušenie vykonávania diela bezodkladne oznámi zmluvná strana, ktorá vykonávanie diela prerušila, druhej zmluvnej strane zápisom v stavebnom denníku, obsahom ktorého bude vymedzenie konkrétnej prekážky, ktorá bráni vo vykonávaní diela. V prípade pochybností je zmluvná strana, ktorá prerušila vykonávanie diela, povinná existenciu takejto prekážky preukázať a druhá zmluvná strana musí zároveň prerušenie prác z dôvodu existencie takejto prekážky odsúhlasiť zápisom do stavebného denníka. Doba vykonávania diela sa tým automaticky predĺži o čas trvania prekážky brániacej vykonávaniu diela. Zmluvná strana, ktorá vykonávanie diela prerušila, je povinná bezodkladne zápisom v stavebnom denníku informovať druhú zmluvnú stranu o zániku prekážky brániacej vykonávaniu diela.

Článok IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá na základe podanej cenovej ponuky zhotoviteľa a v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. V tejto cene je zahrnutá daň z pridanej hodnoty (DPH). Cena za zhotovenie diela je stanovená ako cena pevná a nemenná s výnimkou prípadov uvedených v bode 5. a v bode 6. tohto článku zmluvy.

Rozpis celkovej ceny diela:

2 412 882,31 EUR bez DPH (slovom: dvamilióňštyristodvanásťtisícosemstoosemdesiatdva eur/tridsaťjedna centov),

482 576,46 EUR 20% DPH (slovom: štyristoosemdesiatdvatisícpäťstosedemdesiatšesť eur/štyridsaťšesť centov),

2 895 458,77 EUR s DPH (slovom : dvamilióňosemstodeväťdesiatpäťtisícštyristopäťdesiatosem eur/sedemdesiatšedem centov),

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce, dodávky a služby v ním ponúknuťej výške ceny a bez ohľadu na vlastné vynaložené náklady. Zhotoviteľ prehlasuje, že ním ponúknutá cena bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa výkazu a výmeru. Zmluvné strany považujú výkaz a výmer uvedený v cenovej ponuke zhotoviteľa za úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknuťej pevnej cene ich zohľadnil. Zhotoviteľ súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie diela v dohodnutej cene.

3. Cena za dielo, uvedená v bode 1. tohto článku, pokrýva všetky náklady spojené so splnením záväzkov podľa tejto zmluvy, t.j. zahŕňa všetky priame aj nepriame náklady spojené s riadnym splnením záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, tak aby dielo bolo bez akýchkoľvek väd a prevádzky schopné, vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska, spotreby elektrickej energie a vody, nákladov na sťažené podmienky pri realizácii diela a pod. Cena zároveň zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov, a montážnych prác, zodpovedajúcich príslušným technickým alebo technologickým normám.
4. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchýlne od tejto zmluvy alebo bez príkazu objednávateľa (naviac práce), nebudú objednávateľom uhradené.
5. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočne dodané dielo. Ak sa zmluvné strany dohodnú na obmedzení alebo rozšírení rozsahu diela je objednávateľ povinný zaplatiť len cenu primerane zníženú alebo zvýšenú. Rozšírenie rozsahu diela možno vykonať na základe písomného dodatku k zmluve od dielo.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných materiálov podľa informácií zverejňovaných Štatistickým úradom SR za kalendárny rok 2022 a prvý kalendárny polrok 2023 v zmysle § 18 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní za nasledovných podmienok:
 - preukázateľnej zmeny priemernej trhovej ceny stavebných materiálov obsiahnutých v rozpočte oproti ich priemernej cene v čase prípravy cenovej ponuky,
 - neskorým odovzdaním staveniska z dôvodu posunu účinnosti Zmluvy o dielo.

Článok V.

Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela bude fakturovaná po odovzdaní a prevzatí diela v jednotlivých častiach, a to bez akýchkoľvek väd a nedorobkov, a to na základe objednávateľom podpísaného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

Čiastkové faktúry môžu byť vystavené najskôr po zrealizovaní nasledovných častí diela takto:

 - prvá faktúra po zrealizovaní 20 % z diela, so splatnosťou 30 (tridsať) kalendárnych dní,
 - druhá faktúra po zrealizovaní 20 % z diela, so splatnosťou 30 (tridsať) kalendárnych dní,
 - tretia faktúra po zrealizovaní 20 % z diela, so splatnosťou 30 (tridsať) kalendárnych dní,
 - štvrtá faktúra po zrealizovaní 20 % z diela, so splatnosťou 30 (tridsať) kalendárnych dní
 - piata - posledná faktúra v hodnote 20 % z diela bude vystavená najskôr po odovzdaní a prevzatí Diela bez väd a nedorobkov, so splatnosťou 30 (tridsať) kalendárnych dní.
2. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle platnej právnej úpravy. Prílohou faktúry musí byť objednávateľom odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok a protokol o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej ako „povinné prílohy“).
3. Podkladom pre vyhotovenie faktúry bude objednávateľom odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok zabudovaných do diela. Súpis vykonaných prác a dodávok nemôže obsahovať práce a dodávky, ktoré nie sú dohodnuté v tejto zmluve. Objednávateľ je povinný sa k súpisu vykonaných prác a dodávok vyjadriť do 3 (troch) pracovných dní od jeho prevzatia. Zhotoviteľ má právo faktúrou uplatniť len cenu v odsúhlasenom rozsahu prác a dodávok.
4. Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru najneskôr do 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry, ktorá spĺňa všetky náležitosti daňového dokladu, vrátane povinných príloh. V prípade, že lehota splatnosti faktúry prípadne na deň pracovného voľna alebo deň pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať nasledujúci pracovný deň.
5. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí daňového dokladu alebo má iné vady v obsahu alebo jej chýba povinná príloha. Spolu s vrátenou faktúrou musí objednávateľ uviesť dôvod vrátenia.
6. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota splatnosti plynie znovu odo dňa doručenia (odovzdania) opravenej, správne vystavenej faktúry.
7. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa.

8. Zhotoviteľ akceptuje zádržné (ďalej len „finančná zábezpeka“) vo výške 3 % z celkovej ceny diela s DPH vo väzbe na riadne a včasné zhotovenie diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, na požiadanie Objednávateľa do 15 (pätnásť) dní poskytnúť finančnú zábezpeku spôsobom:

a) **vložením finančných prostriedkov na účet objednávateľa;** objednávateľ sa pri využití tejto formy zabezpečenia zaväzuje ponúknuť bankový účet, ktorý bude chránený pred nárokmi a právami tretích osôb. Objednávateľ je oprávnený uvedené prostriedky v prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto zmluvy. V prípade využitia finančnej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť finančnú zábezpeku do plnej výšky, t.j. 3 % z celkovej ceny diela s DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie.

b) **odovzdaním Výkonovej bankovej záruky** pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka (ďalej len „Výkonová banková záruka“). Výkonová banková záruka bude vystavená bankou v prospech objednávateľa „bez výhrad“ podľa Zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v účinnom znení, bude obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 3 % z celkovej ceny diela s DPH v období medzi prevzatím staveniska a podpisom odovzdávacieho a preberacieho protokolu na dielo. Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto zmluvy. Záručné vyhlásenie banky musí byť neodvolateľné a bezpodmienečné. V prípade využitia Výkonovej bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť Výkonovú bankovú záruku do plnej výšky, t.j. 3 % z celkovej ceny diela s DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. Uvedenú zábezpeku bude objednávateľ môcť použiť na hradenie nedorobkov, väd penále podľa tejto zmluvy.

V prípade riadeného ukončenia zmluvy sa zábezpeka vo forme finančných prostriedkov vložených na účet objednávateľa alebo Výkonová banková záruka vráti zhotoviteľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí diela, čo bude potvrdené Preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí diela podpísaným obidvoma zmluvnými stranami. Ak dôjde k použitiu finančnej zábezpeky alebo jej časti, objednávateľ vráti zhotoviteľovi iba nepoužitý zostatok z tejto sumy. Objednávateľ pri vrátení finančnej zábezpeky, ak si z nej uplatnil plnenie, odovzdá zhotoviteľovi aj podrobný písomný prehľad jej použitia vrátane odôvodnenia. Zhotoviteľovi neprináležia úroky z finančnej zábezpeky.

Článok VI.

Stavenisko a stavebný denník

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že :

- a) zabezpečiť vybavenie staveniska bezpečnostným značením v zmysle nariadenia č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci a nariadenia č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko;
- b) stavenisko bude zabezpečené pred vstupom neoprávnených osôb a bude umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov, technologického zariadenia
- c) na stavenisku bude zabezpečený odvoz alebo likvidácia odpadu;
- d) stavenisko bude zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť a ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.

2. Zhotoviteľ zabezpečí pred zriadením Staveniska vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 5 ods. 2 písm. b) nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko najneskôr ku dňu zahájenia diela.

3. Zhotoviteľ je povinný pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii Staveniska dodržiavať ustanovenia osobitných predpisov (najmä stavebný zákon, vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe a pod.)

4. Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska do riadneho ukončenia diela viesť stavebný denník, do ktorého budú zmluvné strany zapisovať všetky skutočnosti dôležité pre vykonanie diela.
5. Stavebný denník bude na stavbe vedený v jazyku slovenskom, a to v origináli a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenía originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor. Do stavebného denníka sa zapisujú formou denných záznamov všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Všetky okolnosti rozhodné pre plnenie diela musia byť urobené zhotoviteľom v ten deň, kedy nastali.
6. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca. Za riadne vedenie stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa.
7. Objednávateľ alebo ním poverená osoba je povinná sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku urobených zhotoviteľom najneskôr do 3 (troch) dní odo dňa vzniku zápisu. Ak zhotoviteľ nesúhlasí so zápisom, ktorý urobil do stavebného denníka objednávateľ alebo ním poverená osoba, prípadne osoba vykonávajúcu funkciu autorského dozoru, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do 3 (troch) dní.
8. Zhotoviteľ zápisom v stavebnom denníku je povinný vyzvať objednávateľa aj na kontrolu činností, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
9. Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované a nesmú byť vynechané voľné miesta. Zápisy do stavebného denníka musia byť urobené čitateľne a musia byť vždy podpísané osobou, ktorá príslušný zápis urobila.
10. V prípade neočakávaných udalostí alebo okolností, ktoré majú osobitný význam pre ďalší postup vykonávania diela robí zhotoviteľ aj príslušnú fotodokumentáciu, ktorá sa stane súčasťou stavebného denníka.
11. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy.
12. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko najneskôr do 3 (troch) dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.
13. Zhotoviteľ určuje ako stavbyvedúceho s povinnosťou viesť stavebný denník: Ján Kaššai, tel. č. 0902 998 845
14. Objednávateľ určuje ako technický dozor investora:

Článok VII.

Vlastníctvo diela a nebezpečenstvo škody na diele

1. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa dňom uhradenia ceny diela.
2. Nebezpečenstvo vzniku škody na diele počas jeho vykonávania znáša zhotoviteľ, a to až do riadneho odovzdania diela objednávateľovi na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
3. Veci, materiál a zariadenia potrebné na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Nebezpečenstvo všetkých škôd na týchto veciach alebo týmito vecami pri realizácii diela spôsobenými nesie zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny za dielo. Veci a materiál obstaraný zhotoviteľom na vykonanie diela sa stáva súčasťou diela ich spracovaním (zabudovaním).
4. Škodou na diele je strata, zničenie, poškodenie alebo znehodnotenie vecí bez ohľadu na to, z akých príčin k nim došlo. Zhotoviteľ na vlastné riziko a vlastné náklady odstráni túto škodu a dielo uvedie do pôvodného stavu v súlade s projektovou dokumentáciou a touto zmluvou.
5. Zhotoviteľ postupuje pri vykonaní diela samostatne a nesie zodpovednosť za vykonanie prác na diele podľa zmluvy. Pritom musí dodržať všeobecne záväzne právne predpisy aj všeobecne záväzné nariadenia mesta

Svidník, zodpovedá za riadenie prác na diele vrátane riadenia a koordinovania prác svojich subdodávateľov a za poriadok na stavenisku, ako i za činnosti majúce negatívny vplyv na životné prostredie.

Článok VIII.

Odovzdanie a prevzatie diela

1. Ukončením diela sa pre potreby tejto zmluvy rozumie spôsobilosť diela pre úspešné ukončenie preberacieho konania, vrátane odovzdania dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre diela v zmysle bodu 4. tohto článku.
2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 (tri) pracovné dni vopred, kedy bude dielo pripravené k odovzdaniu a prevzatíu. Objednávateľ je následne povinný do 2 (dvoch) pracovných dní od oznámenia pripravenosti diela na jeho odovzdanie začať preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.
3. O preberacom konaní bude spísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorú podpíšu obe zmluvné strany.
4. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 (dvoch) vyhotoveniach minimálne nasledovné listiny a doklady:
 - vyhlásenie o zhode s technickými predpismi vrátane spôsobu posudzovania zhody v zmysle zákona č. 264/1999 Zb. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (obsahom vyhlásenia o zhode musí byť aj vyhlásenie zhotoviteľa o tom, že dielo je v súlade s projektovou dokumentáciou, že je vykonané kvalifikovanými zamestnancami a v kvalite podľa príslušných platných technických noriem, schválených technologických postupov, a platných právnych, prevádzkových, požiarных a bezpečnostných predpisov); zhotoviteľ berie na vedomie, že vyhlásenie o zhode ho nezbaňuje zodpovednosti za vadný výrobok ani za škody spôsobené vadným výrobkom.
 - atesty, certifikáty na použité výrobky a materiály,
 - stavebný denník,
 - doklad o spôsobe naloženia so vzniknutým odpadom počas vykonávania diela,
 - ostatné doklady potrebné podľa príslušných STN a EN.
5. V prípade, ak zhotoviteľ na odovzdávanom - preberacom konaní neodovzdá objednávateľovi doklady uvedené v odseku 4. tohto článku, resp. niektoré z týchto dokladov alebo tieto doklady budú neúplné, nie je možné považovať dielo za dokončené a prevziať ho. To znamená, že chýbajúce doklady, až do doby ich predloženia, sú považované za vadu diela.
6. V prípade zistenia akejkoľvek vady alebo nedorobku diela, objednávateľ dielo neprevezme, ale spíše sa so zhotoviteľom zápis, ktorý bude minimálne obsahovať zistené nedostatky, spôsob ich odstránenia, lehotu, v ktorej ich má zhotoviteľ odstrániť, náhradný termín odovzdania a preberania diela, sankcie a pod. K protokolárnemu odovzdaniu a prevzatíu diela dôjde až po odstránení všetkých väd a nedorobkov diela.

Článok IX.

Záručná doba – zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe odovzdania zmluvne dohodnuté vlastnosti, zodpovedá technickým normám a predpisom SR a EÚ, nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k účelom predpokladaným v tejto zmluve a preberá na seba záväzok, že predmet plnenia bude v záručnej dobe spôsobilý na použitie na účel v zmysle projektovej dokumentácie.
2. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou,

statickým posúdením, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na nevhodnosť objednávateľa upozornil a ten na ich použitie trval.
4. Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi na dielo záruku za akosť. Záručná doba na dielo je v trvaní **60 (šesťdesiat) mesiacov**. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela alebo poškodenia diela živelnou pohromou.
5. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu, po ktorú bola odstraňovaná vada diela. Oznámenie väd diela (reklamácia) musí byť v písomnej forme a musí obsahovať popis, ako sa vada prejavuje a miesto, kde sa vada nachádza. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 dní po jej oznámení, havarijné stavy bezodkladne.
6. Objávateľ má právo zabezpečiť odstránenie väd diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, inou osobou na riziko a na náklady zhotoviteľa, ak zhotoviteľ po oznámení zistených väd, vady neodstráni v lehote podľa odseku 5. tohto článku.
7. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o odstránení vady diela spolu s popisom odstránenej vady.

Článok X.

Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň protokolárneho prevzatia staveniska podľa článku III, bodu 3. tejto zmluvy predložiť poistnú zmluvu a doklad o zaplatení poistného na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo v EUR s DPH. Poistná zmluva (vrátane dokladu o zaplatení poistného), resp. jej overená fotokópia bude tvoriť neoddeliteľnú Prílohu č. 5 zmluvy.
2. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ povinný postupovať v súlade s projektovou dokumentáciou, a podľa príslušných platných technických noriem, schválených technologických postupov, platných právnych, prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných predpisov a v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a bezpečnosť na stavenisku.
4. Zhotoviteľ je povinný počas vykonávania diela postupovať tak, aby nedošlo k poškodeniu súvisiacich pozemkov, objektov, majetku objednávateľa a majetku tretích osôb a k ohrozeniu zdravia a života osôb. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené počas vykonávania diela vlastnou vinou a/alebo vinou subdodávateľov, ktoré vznikli objednávateľovi a/alebo tretím osobám v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy alebo ako ich priamy dôsledok.
5. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavenisko, za akúkoľvek stratu alebo poškodenie diela, materiálov, zariadení, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, alebo za stratu alebo poškodenie majetku (iného ako dielo), za úmrtie alebo zranenie akejkoľvek osoby v súvislosti s vykonávaním diela a to počas celého vykonávania diela, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, za bezpečnosť technických zariadení pri prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a platných technických noriem, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia ako aj za dodržiavanie platných požiarnych predpisov a za požiarnu ochranu diela. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavenisku o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zabezpečiť im ochranné pracovné pomôcky.
6. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, majúcich príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác.
7. Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj

- objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje a čestne prehlasuje, že bude dodržiavať sociálne hľadisko. Sociálnym hľadiskom je taký aspekt súvisiaci so zhotovením diela, ktorý môže viesť k pozitívnemu sociálnemu vplyvu pri zhotovení diela, najmä k vytvoreniu alebo podpore tvorby pracovných príležitostí, dôstojným, spravodlivým a uspokojivým pracovným podmienkam nad rámec zákonom vyžadovanej povinnosti ich zabezpečenia, k zvyšovaniu zodpovednosti zhotoviteľa a dodávateľov zhotoviteľa vo vzťahu k záujmom spoločnosti, najmä integrovaním sociálne prospešných aktivít do činnosti zhotoviteľa a dodávateľov zhotoviteľa a zmierneniu dôsledkov ekonomického a sociálneho zaostávania.
- 8.1. Zhotoviteľ sa zmysle bodu 8. zaväzuje, že platby za práce a služby, ktoré dodajú pri realizácii diela subdodávateľa, uhradí zhotoviteľ svojim subdodávateľom ich odplatu riadne a včas.
- 8.2. Splnenie povinnosti uvedenej v bode 8.1. zhotoviteľ preukáže predložením písomných potvrdení od subdodávateľov svedčiacich o tom, že subdodávateľom boli uhradené platby za plnenia pri realizácii diela riadne a včas. Potvrdenia od subdodávateľov zhotoviteľ predloží najneskôr pri preberacom konaní diela.
- 8.3. Za nedodržanie povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 8.1. má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 3 % z ceny diela s DPH. Týmto nie je dotknutý nárok na (i) náhradu škody aj v rozsahu prevyšujúcom výšku dohodnutej zmluvnej pokuty a (ii) rovnako týmto nie je dotknutý nárok na inú zmluvnú pokutu podľa tejto zmluvy.
9. Zhotoviteľ je oprávnený plniť časť predmetu zmluvy aj prostredníctvom subdodávateľov. V prípade plnenia predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi tak, ako keby plnil predmet zmluvy sám. Objednávateľ **vyžaduje uvedenie podielu subdodávok** (Príloha č. 2 tejto zmluvy) **na plnení zmluvy podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a zoznam subdodávateľov k dielu vrátane predmetu subdodávok.**
10. Zhotoviteľ je povinný vopred písomne predložiť objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa, ktorý by mal realizovať za zhotoviteľa časť plnenia podľa zmluvy a bez udelenia súhlasu objednávateľa takého subdodávateľa nepoužiť na poskytnutie žiadnej časti plnenia. Ak zhotoviteľ tento záväzok nedodrží, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000,00 EUR (päťtisíc eur) za každého objednávateľom neschváleného subdodávateľa, pričom objednávateľ je taktiež oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Týmto nie je dotknutý nárok objednávateľa na (i) náhradu škody aj v rozsahu prevyšujúcom výšku dohodnutej zmluvnej pokuty a (ii) rovnako týmto nie je dotknutý nárok na inú zmluvnú pokutu podľa tejto zmluvy.
- Zhotoviteľ je povinný oznámiť zmenu subdodávateľa do troch pracovných dní a nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
11. Zhotoviteľ aj subdodávateľa zhotoviteľa musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora, ak majú povinnosť byť v ňom zapísaní (§ 11 zákona o verejnom obstarávaní) počas celej doby trvania zmluvy, v opačnom prípade je zhotoviteľ povinný:
- zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5000,00 EUR (päťtisíc eur) a zároveň
 - zaplatiť objednávateľovi peňažnú sumu vo výške pokuty uloženej objednávateľovi Úradom pre verejné obstarávanie podľa zákona o verejnom obstarávaní za uzatvorenie zmluvy napriek zákazu podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní, a to v lehote určenej objednávateľom v písomnej výzve na úhradu. Týmto nie je dotknutý nárok objednávateľa na (i) náhradu škody aj v rozsahu prevyšujúcom výšku dohodnutej zmluvnej pokuty a (ii) rovnako týmto nie je dotknutý nárok na inú zmluvnú pokutu podľa tejto zmluvy.

Článok XI. Sankcie

1. V prípade ak zhotoviteľ bude v omeškaní s riadnym odovzdaním diela, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania s odovzdaním riadne vyhotoveného diela.

2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči zhotoviteľovi, má zhotoviteľ právo požadovať od objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania a to vo výške ustanovenej v nariadení vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.
3. V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni reklamované vady diela v dohodnutej lehote, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z celkovej ceny diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania.
4. Zmluvnú pokutu za opakované porušenie povinností je možné ukladať aj opakovane. Zmluvná pokuta je splatná v lehote 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jej úhradu zhotoviteľovi.
5. Uplatnením akejkoľvek zmluvnej pokuty alebo zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty dohodnutej v tejto zmluve nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená porušením povinností zhotoviteľa, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje, a to aj v rozsahu presahujúcom zmluvnú pokutu.

Článok XII.

Odstúpenie od zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej strane, ktorá je porušením povinností dotknutá. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje najmä:
 - a) omeškanie zhotoviteľa s vykonávaním a odovzdaním diela objednávateľovi v dohodnutej lehote, špecifikovanej v článku III. bod 2. tejto zmluvy;
 - b) vykonávanie diela v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve alebo technologickými postupmi, určenými platnými predpismi, alebo ak zhotoviteľ nepostupuje podľa projektovej dokumentácie, statického posúdenia, stavebného povolenia, nedodáva materiál, výrobky, zariadenia alebo konštrukcie požadované v Projektovej dokumentácii;
 - c) ak objednávateľ ani po predchádzajúcom písomnom upozornení neposkytne zhotoviteľovi spolupôsobenie dohodnuté v článku III. bod 3 tejto zmluvy alebo ak ani v dodatočne poskytnutej primeranej lehote neodovzdá zhotoviteľovi stavenisko;
 - d) ak zhotoviteľ do 60 (šesťdesiat) dní po splatnosti neuhradí svoje záväzky svojim subdodávateľom;
 - e) zhotoviteľ a jeho subdodávatelia (§11) nebol v čase uzavretia zmluvy v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora;
 - f) nezloženie finančnej zábezpeky do 15 (pätnásť) dní od Výzvy objednávateľa;
 - g) nepredloženie poisťnej zmluvy vrátane dokladu o zaplatení poisťného v zmysle Článku X, bodu 1. tejto zmluvy.
3. Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej zmluvy.
4. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné, musí v ňom byť uvedený dôvod odstúpenia a musí byť doručené druhej zmluvnej strane.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi škodu v plnom rozsahu, ktorá objednávateľovi vznikla v súvislosti s porušením povinností a/alebo povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy.
6. V prípade ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy, zhotoviteľ má právo na zaplatenie ceny už vykonaných prác. Pri určení ceny vykonaných prác sa vychádza z ceny týchto prác uvedených v cenovej ponuke, ktorá tvorí prílohu č. 1 zmluvy, pričom sa prihliadne aj na prípadné nároky z väd diela, nezaplatené zmluvné pokuty, prípadne iné pohľadávky vzniknuté zo zmluvy.
7. V prípade ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy z dôvodu na strane zhotoviteľa, objednávateľ má právo na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje.

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni, kedy budú splnené nasledovné podmienky kumulatívne:
 - zmluva bude zverejnená na webovom sídle objednávateľa a zároveň
 - nadobudne účinnosť Zmluva o poskytnutí úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania.
3. Akékoľvek dohody, zmeny ale/bo dodatky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len za podmienky, že sú vykonané písomnou formou, sú prehlásené ako súčasť alebo dodatok k tejto zmluve, sú obojstranne podpísané zmluvnými stranami.
4. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými právnymi predpismi.
5. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
6. V prípade, že akékoľvek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení zmluvy. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli strán v čase uzatvorenia zmluvy
7. Ak v tejto zmluve nie je uvedené inak, písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresy zmluvných strán, uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo na takú inú adresu, ktorú daná zmluvná strana písomne oznámila druhej zmluvnej strane v súlade s týmto bodom zmluvy. Písomnosti sa považujú za doručené dňom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou (príjemcom). Písomnosti sa považujú za doručené aj dňom odmietnutia prevzatia písomnosti alebo dňom vrátenia písomnosti odosielateľovi z dôvodu neprítomnosti adresáta alebo inak zmareného doručenia (napr. adresát neznámy, adresát si zásielku nevyzdvihol v odbernej lehote).
8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých dve (2) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
9. Ak sa pri dňoch neuvádza či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, ide o deň kalendárny podľa tejto zmluvy.
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná vôľnosť nie je obmedzená, zmluvu uzatvorili po vzájomnej dohode na základe ich slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili určite a zrozumiteľne, zmluvu neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluva je urobená v predpísanej forme, zmluvu si pred jej podpísaním prečítali a na znak súhlasu ju podpísali.
11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
 - Príloha č. 1 – Ocenený Výkaz výmer – rozpočet stavby **(v tlačenej i elektronickej forme vo formáte „excel“)**
 - Príloha č. 2 – Záväzný časový návrh realizácie diela
 - Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov
 - Príloha č. 4 – Zoznam ekvivalentných položiek
 - Príloha č. 5 – Poistná zmluva (vrátane dokladu o zaplatení poistného)

Vo Svidníku, dňa 21.09.2022

V Humennom, dňa 06.09.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



Mgr. Marcela Ivančová
primátorka
Mesto Svidník



Ing. Jaroslav Pčola
konateľ
Reinter s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Svidník

Projektant

HRD PROJEX s.r.o.

Zhotoviteľ

REINTER s.r.o.

Spracoval

REINTER s.r.o.

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

12. 5. 2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	521 889,03	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	581 867,39	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	336 045,14	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	682 126,31	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	101,44					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	290 853,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 412 882,31	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				2 412 882,31			
Objednávateľ				24 DP H 20,00 % z 2 412 882,31				482 576,46			
				25 Cena s DPH (r. 23-24)				2 895 458,77			
Dátum a podpis				E Prípochy a odpochy							
Zhotoviteľ				26 Dodávky objednávateľa				0,00			
				27 Kľzáva doložka				0,00			
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie				0,00			

Reinter s.r.o. 4
Fidliškova 5677/5, 028 01 Humenné
IČO: 46005218 DIČ: 2023187309
IČ DPH: SK2023187309

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objednávateľ: Mesto Svidník

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o

Miesto:

Spracoval: REINTER s.r.o.
Dátum: 12. 5. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
2208oprava	Zariadenie sociálnych služieb Svidník	2 412 882,31	482 576,46	2 895 458,77	0,00	2 412 882,31	0,00	0,00	0,00
SO 01	Zariadenie sociálnych služieb	2 159 497,69	431 899,54	2 591 397,23	0,00	2 159 497,69	0,00	0,00	0,00
	Zariadenie sociálnych služieb	2 159 497,69	431 899,54	2 591 397,23	0,00	2 159 497,69	0,00	0,00	0,00
SO 02	Vodovodná prípojka	11 409,46	2 281,89	13 691,35	0,00	11 409,46	0,00	0,00	0,00
SO 03	Kanalizačná prípojka	5 886,60	1 177,32	7 063,92	0,00	5 886,60	0,00	0,00	0,00
SO 04	Dažďová kanalizácia	87 750,85	17 550,17	105 301,02	0,00	87 750,85	0,00	0,00	0,00
SO 05	NN prípojka	6 505,57	1 301,11	7 806,68	0,00	6 505,57	0,00	0,00	0,00
SO 06	Prípojovací plynovod	2 655,67	531,13	3 186,80	0,00	2 655,67	0,00	0,00	0,00
SO 07	Komunikácie	65 282,82	13 056,56	78 339,38	0,00	65 282,82	0,00	0,00	0,00
SO 08	Sklad odpadkov a oplotenie	45 437,51	9 087,50	54 525,01	0,00	45 437,51	0,00	0,00	0,00
08.1	Oplotenie	27 323,11	5 484,62	32 787,73	0,00	27 323,11	0,00	0,00	0,00
08.2	Sklad odpadkov	18 114,40	3 622,88	21 737,28	0,00	18 114,40	0,00	0,00	0,00
SO 09	Parkové a sádové úpravy	28 456,14	5 691,23	34 147,37	0,00	28 456,14	0,00	0,00	0,00

Celkom 2412882,31 482576,46 2 895 458,77 0,00 2 412 882,31 0,00 0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

01 - Zariadenie sociálnych služieb

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

12. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 159 497,69

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 159 497,69	20,00%	431 899,54

Cena s DPH

v EUR

2 591 397,23

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

01 - Zariadenie sociálnych služieb

Miesto:

Dátum: 12. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Projektant: HRD PROJEX s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ: REINTER s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 159 497,69
D HSV Práce a dodávky HSV							859 657,15
D	1		Zemné práce				51 648,80
125	K	113106521	Rozoberanie dlažby vozoviek/chodníkov pre peších a plôch nad 200 m2 z drobných kociek alebo odsekov, - 0,20000t	m2	222,957	0,51	113,71
128	K	113107113	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťažného , hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	65,205	7,27	474,04
126	K	113107223	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	222,957	2,04	454,83
127	K	113152140	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	65,205	8,55	557,50
129	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	50,600	2,41	121,95
130	K	113208111	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	118,800	1,43	169,88
132	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	322,875	0,99	319,65
454	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	35,623	11,80	420,35
455	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	35,623	0,93	33,13
452	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	95,929	26,13	2 506,62
453	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	95,929	4,62	443,19
450	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	75,518	15,97	1 206,02
451	K	132201209-1	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	75,518	1,10	83,07
135	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	531,508	8,93	4 746,37
136	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	531,508	0,55	292,33
133	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím 20%	m3	42,097	54,27	2 284,60
134	K	132211139	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	42,097	6,79	285,84
137	K	151301201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, hnané hlbky do 4 m	m2	247,760	14,23	3 525,62
138	K	151301211	Odstránenie paženia stien hnané hĺbky do 4 m	m2	247,760	3,29	815,13
139	K	151301401	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním, pri pažení hnanom hĺbky do 4 m	m2	247,760	9,94	2 462,73
140	K	151301411	Odstránenie vzopretia stien pri pažení hnanom hĺbky do 4 m	m2	247,760	2,12	525,25
456	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	9,339	41,33	385,98
459	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	323,787	1,69	547,20
457	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	632,190	4,38	2 768,99

460	K	166101102	Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	323,787	3,22	1 042,59
458	K	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr, 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	632,190	1,70	1 074,72
461	K	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	231,095	1,62	374,37
462	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	627,564	0,70	439,29
463	K	171209002-1	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	909,968	9,79	8 908,59
519	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	927,453	3,49	3 236,81
520	M	583410004500	Štrkodrva frakcia 0-63 mm, STN EN 13450	t	1 344,807	5,78	7 772,98
253	K	183205112	Založenie záhonu trvaliek zmes osiva Optigreen typ E a odrezky rozchodníkov	m2	96,800	1,33	128,74
276	M	693410003530	Koberce z rozchodníkmi hr. 20-40mm /osivo ptigreen typ E, biorozložiteľný vegetačný kryt zelenej strechy	m2	111,320	25,48	2 836,43
523	K	184102110	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm	ks	6,000	3,52	21,12
524	M	026R5	Okrasná tráva - Kavil' chvostíkový, výška pri dodaní 0,5m	ks	6,000	2,55	15,30
521	K	184921116	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4,725	2,16	10,21
522	M	055410000100R	Mulčovacia kôra piniová	ks	14,175	17,19	243,67

D 2

Zakladanie

77 735,83

464	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	2 352,642	0,69	1 623,32
465	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr. 32-63 mm	m3	23,074	40,87	943,03
467	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 EN 206-1, vodostavebný	m3	13,571	104,35	1 416,13
470	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	23,772	16,37	389,15
471	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	23,772	3,07	72,98
476	K	273361821	Výstuž základových dosiek, pásov, pätiiek z ocele 10505	t	1,278	2 215,82	2 831,82
469	K	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25, vodostavebný	m3	136,618	103,05	14 078,48
474	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	512,962	16,37	8 397,19
475	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	512,962	3,07	1 574,79
468	K	275321312	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25, vodostavebný	m3	1,760	103,22	181,67
472	K	275351215	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	7,040	16,37	115,24
473	K	275351216	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	7,040	3,07	21,61
466	K	279100014	Prestup v základoch - spresniť pri realizácii viď PD	ks	10,000	55,00	550,00
477	K	279321312	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 - vodostavebný	m3	91,534	103,13	9 439,90
478	K	279351105	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	631,035	21,01	13 258,05
479	K	279351106	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	631,035	5,17	3 262,45
480	K	279361821	Výstuž základových múrov nosných, výstuž základov, výstuž vonkajších schodísk z ocele 10505	t	8,201	2 227,61	18 268,63
561	K	289971435	Geomreža pre stabilizáciu podkladu tuhá jednoosá z polyetylénu pevnosť v ťahu do 130 kN/m sklon nad 1 : 2,5 do 1 : 1	m2	103,422	12,68	1 311,39

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

127 704,21

141	K	311234562	Murivo nosné (m3) z tehál pálených "odporúčané" POROTHERM 30 Profi P 15 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (300x250x249)	m3	147,263	189,02	27 835,65
142	K	311234567	Murivo nosné (m2) z tehál pálených POROTHERM 25 Profi P 12 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (250x375x249)	m3	3,384	183,38	620,56
481	K	311321822	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 2	m2	89,754	6,91	620,20
565	K	317121101	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	132,000	5,81	766,92
566	M	596460001100	Keramický preklad do dl.1050 -viď PD	ks	132,000	12,32	1 626,24

567	K	317121102	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	240,000	7,25	1 740,00
568	M	596460001400	Keramický preklad do dl. 1800mm vid' PD	ks	240,000	24,08	5 779,20
569	K	317121103	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	ks	51,000	10,97	559,47
570	M	596460001900	Keramický preklad do dl. 3000mm - vid' PD	ks	51,000	45,89	2 340,39
505	K	331321610	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 30/37 - vodostavebný	m3	0,338	122,66	41,46
506	K	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	5,300	24,07	127,57
507	K	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	5,300	3,61	19,13
508	K	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505 - vystuž zarátaná v pološke výstuž nosníkov	l	0,000	0,00	0,00
106	K	340239228	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehľami POROTHERM (380x250x238)	m2	62,370	74,91	4 672,14
482	K	341321410	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. podľa PD statika, vodostavebný	m3	62,673	115,06	7 211,16
483	K	341351105	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	444,071	21,91	9 729,60
484	K	341351106	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	444,071	5,81	2 580,05
485	K	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	t	5,102	2 227,65	11 365,47
143	K	342242042	Priečky z tehál pálených "odporúčané" POROTHERM 14 Profi P 8 brúsených, na PUR penu DRYFIX extra (140x500x249)	m2	1 243,458	33,39	41 519,06
144	K	342273100	Priečky z tvárnic porobetónových "odporúčané". PORFIX hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (100x250x500)	m2	203,351	25,65	5 215,95
145	K	342948112	Ukötvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	829,350	4,02	3 333,99
D 4			Vodorovné konštrukcie				83 712,65
486	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. podľa PD statika	m3	63,803	117,15	7 474,52
487	K	411351101-1	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	320,404	14,23	4 559,35
488	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	320,404	5,04	1 614,84
84	K	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	1 693,580	10,18	17 240,64
85	K	411354174	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	1 693,580	2,70	4 572,67
489	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	5,788	2 226,52	12 887,10
562	K	411361821-R	Výstuž stropov - vlepaná výstuž R10 v osovej vzdialenosti 150mm, pri spodnom a hornom okraji dĺžka kovenia 260mm, priemer vrtáka 14mm, lepidlo Hilti HIT-HY 200-R V3	m	4,440	200,00	888,00
490	K	413321414	Betón nosníkov, železový tr. podľa PD statika	m3	7,595	117,15	889,75
491	K	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	71,200	21,45	1 527,24
492	K	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	71,200	5,10	363,12
494	K	413351215	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - zhotovenie	m2	16,168	28,88	466,93
495	K	413351216	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - odstránenie	m2	16,168	7,48	120,94
493	K	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	0,568	2 228,14	1 265,58
496	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	27,566	122,47	3 376,01
497	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	187,559	11,74	2 201,94
498	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	187,559	3,83	718,35
499	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,976	2 211,67	4 370,26
500	K	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	147,170	3,46	509,21
501	M	283750000700-1	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh,	m2	134,786	7,15	963,72
502	M	283750001000	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	m2	12,384	14,30	177,09
509	K	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30 - vodostavebný	m3	16,380	142,04	2 326,62
510	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	1,332	2 309,02	3 075,61

511	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	20,998	30,33	636,87
512	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	20,998	5,49	115,28
513	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	113,832	18,41	2 095,65
514	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	113,832	4,12	468,99
517	K	435121011R	Montáž schodiskového stupňa prefabrikovaného, hmotnosti do 1,5 t, vrátane prípravy podkladu	ks	37,000	45,00	1 665,00
518	M	592460000R	Blockové schody , farba sivá, brokovaný povrch, rozmer 1000x350x150mm	ks	37,000	193,01	7 141,37
D 5			Komunikácie				5 992,40
516	K	564730111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm-okapový chodník	m2	54,807	5,13	281,16
449	K	564731111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm C3a,C3b	m2	113,135	4,58	518,16
447	K	564750211	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	113,135	7,11	804,39
448	K	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm C3a,C3B	m2	113,135	6,45	729,72
446	K	564801112	Podklad zo štrkodrviny fr. 4-8/2-5mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm - C3a,C3b	m2	113,135	1,86	210,43
444	K	596911143	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	107,993	12,55	1 355,31
445	M	592460007700R	Dlažba betónová sivá, spresniť pri realizácii (priпустná s vyššou medzerovitou) vrátane tvarovej rozpery	m2	113,393	18,46	2 093,23
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				381 431,91
149	K	611459181R	Zatieranie škár stropov zo stropnic alebo dosiek maltou do roviny líca	m2	240,561	2,59	623,05
583	K	611460303	Vnútorňa stierka stropov sadrová, hr. 3 mm	m2	467,065	9,57	4 469,81
150	K	611461116	Príprava vnútorného podkladu stropov, Univerzálny základ (napr. Baumit UniPrimer)	m2	1 755,210	2,80	4 914,59
151	K	611461131	Vnútorňa omietka stropov, vápennocementová, strojné nanášanie, napr Baumit MPI 25 do hr.15mm	m2	1 755,210	8,40	14 743,76
584	K	612460303	Vnútorňa stierka stien sadrová, hr. 3 mm	m2	25,111	7,79	195,61
117	K	612462406	Vnútorňa sanačná omietka stien BAUMIT Sanova prednášanie, strojné nanášanie, krytie 50%	m2	746,884	6,39	4 772,59
118	K	612462416	Vnútorňa sanačná omietka stien, strojné nanášanie, hr 10 mm	m2	746,884	11,25	8 402,45
146	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien , Univerzálny základ (napr. Baumit UniPrimer)	m2	5 318,121	1,83	9 732,16
147	K	612465131	Vnútorňa omietka stien , vápennocementová, strojné nanášanie, MPI 25, hr. 10 mm	m2	5 318,121	6,59	35 046,42
148	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	531,812	7,87	4 185,36
107	K	622459141	Vysparovanie fasády po odstránení vonkajšej omietky - Postrek vonkajších omietok cementovou maltou lyžicou	m2	434,425	3,88	1 685,57
124	K	622463255R	Neutralizácia muriva sanačným náterom - ochrana proti soliam	m2	807,202	7,90	6 376,90
422	K	622464272	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová,minerálna samočistiaca, škrabaná, hr. 2 mm	m2	1 083,697	15,50	16 797,30
425	K	622464272-1	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, minerálna samočistiaca, škrabaná, hr. 2 mm, farba sivá - fasáda F2 sokel	m2	157,872	17,22	2 718,56
424	K	622464342	Vonkajšia vrstvená modelovateľná kreatívna omietka stien česaná štruktúra imitujúca "brizolit"	m2	459,439	27,54	12 652,95
423	K	622464343	Vonkajšia vrstvená modelovateľná omietka stien, technika drevo, svetlý dub, - organické pásy v štruktúre dreva, lepené na fasádu s presieťkovaním	m2	74,522	88,00	6 557,94
421	K	622468001	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetračný náter - spreniť pri realizácii	m2	1 641,015	2,83	4 644,07
120	K	622475015	Vonkajší sanačný ochranný náter - predúprava stien PCI Multitop FC, jednonásobný, nanášaný ručne	m2	314,032	2,57	807,06

153	K	625259348R	Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy - vrátane príslušenstva	m2	518,920	48,91	25 380,38
154	K	625259392	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z XPS hr.20- 30 mm spresniť pri realizácii - vrátane príslušenstva	m2	259,738	32,74	8 503,82
585	K	625259402	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy - v časti skrytých zvodov prístavba	m2	2,961	41,10	121,70
152	K	625259409	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy, vrátane príslušenstva	m2	1 367,226	55,78	76 263,87
348	K	631313711	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm - vodostavebný betón	m3	3,391	136,17	461,75
350	K	631315711	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm - vodostavebný betón	m3	93,262	132,03	12 313,38
349	K	631319153	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 80-120 mm - metličkovanie	m3	4,982	23,82	118,67
123	K	631342721	Mazanina z betónu perlitového (m3) hr.nad 50 do 80 mm	m3	26,702	203,54	5 434,93
351	K	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	51,755	14,05	727,16
352	K	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	51,755	4,24	219,44
353	K	631362442	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	1 037,496	14,11	14 639,07
580	K	631501111	Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného fr.16-32mm	m3	71,544	50,14	3 587,22
255	K	631571010	Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu, vrátane hliníkového "L" profilu	m3	15,032	108,02	1 623,76
256	K	631680010	Násyp zo zeminy na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením a urovnaním povrchu	m3	5,808	35,01	203,34
257	M	1031120000	Extenzívny substrát OPTIGREEN Typ E	m3	6,098	124,25	757,68
342	K	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	1 664,007	0,16	266,24
343	M	283290003500	Oddeľovacia fólia, PCI	m2	1 913,608	0,92	1 760,52
536	K	632001031	Položenie dilatačného profilu v potere - styk povodnej časti a prístavby	m	22,110	0,26	5,75
537	M	283550000800R	Profil dilatačný odporuč. typ Schluter, AL PVC 50x13mm	m	22,110	13,60	300,70
339	K	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	2 182,854	0,57	1 244,23
340	M	585520008700	Penetračný náter	kg	448,867	5,36	2 410,22
344	K	632001051-1	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	2 168,900	0,57	1 236,27
345	M	585520001900	Penetračný náter	kg	335,095	5,19	1 739,14
377	K	632001051-3	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky - podlaha suterénu P3	m2	973,036	0,57	554,63
378	M	246260011600	Penetračný náter pre podlahu P3 suterén	kg	200,445	5,41	1 084,41
338	K	632450014	Cementový poter nivelizačný, hr. 10-20 mm spresniť pri realizácii	m2	2 182,854	10,09	22 025,00
347	K	632450028	Cementový poter hr. 55-75 mm - 1.PP	m2	490,467	32,13	15 758,70
375	K	632450151R	MikroCementová samonivelizačná stierka odpor. "Durocret deco flex hr. 5 mm farba svetlošedá	m2	486,518	15,93	7 750,23
341	K	632455604	Cementový poter s plastifikátorom triedy CT-C20-F5, hr. 50 mm	m2	1 631,380	18,37	29 968,45
379	K	632455531R	Mikrocementový poter odpor Durocret deco finish. hr. 3 mm - farba svetlošedá	m2	486,518	9,01	4 383,53
376	K	632481151	Sklotextilná mriežka vložená do potery alebo mazaniny - podlaha P3 suterén	m2	545,873	2,31	1 260,97
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				121 884,77
440	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	77,700	5,76	447,55
441	M	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	81,585	2,66	217,02
131	K	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	31,240	8,88	277,41
108	K	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 583,150	2,39	3 783,73

109	K	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 583,150	1,64	2 596,37
114	K	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 583,150	1,55	2 453,88
112	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	625,746	3,20	2 002,39
110	K	941955101	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy do 1,50 m	m2	58,487	6,89	402,98
111	K	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	37,411	8,73	326,60
113	K	944941101	Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice do 15 st.	m	127,105	5,71	725,77
121	K	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	553,500	0,19	105,17
534	K	953947952	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2	ks	15,000	2,49	37,35
535	M	429720339500	Mriežka ventilačná kovová, hranatá o sieťkou, rozmery šxvxhr 300x300x10 mm, farba biela	ks	15,000	4,81	72,15
573	K	953947956	Montáž kruhovej kovovej vetracej mriežky plochy do 0,008 m2	ks	40,000	1,16	46,40
574	M	429720339600	Mriežka ventilačná kovová, kruhová so sieťkou, priemer 100 mm, farba biela	ks	40,000	1,77	70,80
571	K	959947114	Osadenie ocelí, kotevných a montážnych prvkov do 200 kg	kg	1 802,245	0,44	792,99
572	M	134830000500	Oceľ.prvky podľa PD, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	1,802	4 785,09	8 622,73
105	K	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	9,699	181,02	1 755,71
79	K	962031135	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tvárnic alebo priečkoviek hr. do 150 mm, - 0,11500t	m2	614,162	2,00	1 228,32
3	K	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t vrátane hydroizolácie	m3	156,940	22,20	3 484,07
82	K	962032314	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, - 1,80000t	m3	23,277	25,29	588,68
47	K	962052314	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového pilierov, -2,40000t 1.PP	m3	2,295	112,77	258,81
6	K	963012520	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	m3	16,409	71,76	1 177,51
7	K	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	29,423	69,06	2 031,95
46	K	965043431	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	144,507	90,41	13 064,88
9	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad, lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	53,550	2,26	121,02
8	K	965082920	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	201,236	13,62	2 740,83
10	K	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupe, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	261,314	5,90	1 541,75
89	K	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	18,000	0,43	7,74
88	K	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	55,944	2,71	151,61
90	K	968061116	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	7,000	2,71	18,97
37	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	52,000	0,71	36,92
91	K	968061126	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	1,000	1,28	1,28
83	K	968071115	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	28,380	4,96	140,76
38	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	52,000	19,62	1 020,24
92	K	968072641	Vybúranie kovových stien, mreží -0,02500t	m2	17,288	5,17	89,38
42	K	968081112	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	ks	6,000	0,46	2,76

41	K	968081113	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	ks	73,000	0,87	63,51
40	K	968081115	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	465,620	5,44	2 532,97
44	K	968081116	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	9,030	5,44	49,12
43	K	968081126	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,03000t	ks	1,000	1,30	1,30
11	K	969011131	Vybúranie vodovodného vedenia DN do 125 mm, - 0,03700t - spresniť pri realizácii	m	6,900	1,27	8,76
12	K	969011161	Vybúranie plynového vedenia DN do 125 mm, - 0,03700t - spresniť pri realizácii	m	20,000	1,27	25,40
13	K	969021121	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm, - 0,06300t - spresniť pri realizácii	m	58,650	6,09	357,18
80	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	15,195	5,18	78,71
81	K	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	22,991	60,80	1 397,85
35	K	975021211	Podchytenie nadzákladného muriva pod stropom nad vybúraným otvorom pri hr. muriva do 450 mm	m	62,500	73,31	4 581,88
36	K	975053151	Viacradové podchytenie stropov pre osadenie nosníkov, do výšky podchytenia 3,50 m a zaťaženia nad 1500 kg/m2	m	82,400	22,65	1 866,36
16	K	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	17,820	7,50	133,65
17	K	976082131	Vybúranie objímky, držiaka, vešiaka, záclonovej konzoly, z muriva tehlového, -0,00100t	ks	145,200	1,73	251,20
18	K	978011191	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	1 966,490	3,32	6 528,75
93	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	2 071,476	2,62	5 427,27
20	K	978036191	Otlčenie omietok sfľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	1 025,330	2,46	2 522,31
21	K	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	141,175	4,10	578,82
22	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1 035,265	9,11	9 431,26
23	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	719,466	6,38	4 590,19
26	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	ks	50,000	36,03	1 801,50
27	K	979011202	Priplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	50,000	3,20	160,00
28	K	979011231	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	m	50,000	8,56	428,00
29	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1 035,265	11,80	12 216,13
30	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km vzdialenosť do 10km	t	1 035,265	0,44	455,52
32	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1 035,265	10,00	10 352,65
34	K	979089714	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	20,000	180,00	3 600,00
D 99			Presun hmôt HSV				9 547,18
437	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1 489,419	6,41	9 547,18
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 009 601,87
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				30 371,41
155	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	1 384,950	0,25	346,24
156	M	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,463	2 139,25	990,47
157	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	740,984	0,30	222,30
158	M	246170000900-1	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,259	2 139,25	554,07
258	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú a pri atike	m2	380,480	0,70	266,34
266	M	693110001200	Geotextília polypropylénová PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná,	m2	165,005	1,18	194,71
260	M	6936651800	Ochranná vodoakumulačná textília Optigreen Typ RMS 300	m2	106,260	1,65	175,33
261	M	6936652000	Filtračná textília Optigreen Typ 105	m2	106,260	1,50	159,39
515	M	693110001100	Geotextília polypropylénová Tatrutex GTX N PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, pre okapový chodník	m2	60,027	0,85	51,02

262	K	711131106	Zhotovenie izolácie nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	m2	97,020	1,21	117,39
263	M	6288000660	Drenážna nopová fólia Optigreen Typ FKD 25 hr. 25mm	m2	106,722	7,16	764,13
172	K	711132103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	753,979	0,30	226,19
173	M	283230002700	Nopová HDPE fólia, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu,	m2	867,076	1,87	1 621,43
159	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	1 384,950	4,38	6 066,08
160	M	628310001000	Pás asfaltový "napr" HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	1 770,999	2,99	5 295,29
161	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	710,789	4,75	3 376,25
162	M	628310001000-1	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	817,407	2,99	2 444,05
166	K	711211501	Jednozlož. hydroizolačná hmota, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 vodorová	m2	236,918	6,73	1 594,46
167	K	711212501	Jednozlož. hydroizolačná hmota, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 zvislá	m2	429,385	8,23	3 533,84
163	K	711511122	Zhotovenie izolácie nádrží, bazénov náterom z tekutej gumy hr. 3 mm	m2	31,778	3,18	101,05
164	M	245610003300	Náterová hydroizolácia, 1-zložková na báze modifikovaných asfaltov, tekutá guma, spotreba 0,5-2,0 kg/m2, 10 kg	kg	135,057	7,22	975,11
165	M	245610003500	Páska tesniaca špeciálna, pre náročné aplikácie s vysokým zaťažením, 120 mm/50 m, SCHOMBURG	m	38,688	5,32	205,82
168	K	711747067	Zhotovenie detailov oprac.rúr.prestupov pod tesniacou objímkou priemer do 300 mm NAIP - spresniť pri realizácii	ks	25,000	15,32	383,00
169	M	628110000500	Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 400/H	m2	17,500	1,89	33,08
174	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	16,203	33,88	548,96
175	K	998711194	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	16,203	7,74	125,41
D 712 Izolácie striech							16 413,14
50	K	712300832	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	534,975	0,76	406,58
51	K	712300841	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	m2	534,975	0,43	230,04
264	K	712370360	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou EPDM celoplošne lepenou	m2	240,730	15,50	3 731,32
265	M	628510001000	Fólia strešná hydroizolačná EPDM - vystužená strešná membrána hr. 1,14 mm,	m2	276,839	17,15	4 747,79
273	K	712391175	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi pásikmi, uholníkmi	m	21,670	5,10	110,52
274	M	311990008400	Kotviaci profil Sarnabar 6/15 z galvanizovanej ocele na mechanickú fixáciu vodonepriepustných fólií, Sika	m	22,754	10,60	241,19
94	K	712400834	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 30° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	534,975	0,08	42,80
267	K	712973320	Povlaková krytina - detaily k EPDM fóliam osadenie štrkovej lišty - strecha S2	m	47,775	28,95	1 383,09
268	M	13881000030R	Štrková dierovaná lišta rozmeru 30x60x3000mm z nerezovej ocele vrátane držiakov pre uchytenie	m	52,553	21,12	1 109,92
269	K	712973330	Povlaková krytina - detaily k EPDM fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	5,000	15,00	75,00
270	M	286630009800	Strešný vtok bitumenová izolácia, horizontálny odtok, pochádzny, D75 v kombinácii s pochádznym roštom rozmer 400x40x130-230mm pre vegetačné strechy, ochranný kôš pre strešný vtok -13/k - vyhrievaná	ks	3,000	250,00	750,00
271	M	286630009900	Strešný vtok s integrovanou PVC manžetou TWC 75 PVC napojenie na zberný kotlík s ochranou mriežkou strešného vtoku vrátane hliníkovej šachty pre strechy so štrkom rozmer 250x250x100 - 14/k - vyhrievaná	ks	2,000	125,00	250,00
272	M	273110024200	Tesnenie membránové gumové pre strešné vpusty	ks	5,000	3,72	18,60
289	K	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	147,998	10,78	1 595,42
290	M	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	1 183,984	0,26	307,84
291	M	6072624800	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hr. 22 mm, 2500x1250 mm	m2	99,307	9,94	987,11
275	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,662	160,00	425,92

	D	713	Izolácie tepelné				65 550,82
48	K	713000020	Odstránenie tepelnej izolácie podláh kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,006t	m2	1 553,706	0,84	1 305,11
49	K	713000041	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,018t	m2	534,975	1,03	551,02
248	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne (alt. fúkaná tep.izolácia - upresniť pri realizácii)	m2	520,000	1,51	785,20
249	M	631650001100	Pás ISOVER UNIROL PLUS 200x1200x4500 mm, izolácia zo sklenej vlny	m2	546,000	6,50	3 549,00
250	M	631650000900	Pás ISOVER UNIROL PLUS 160x1200x3250 mm, izolácia zo sklenej vlny	m2	1 060,800	5,17	5 484,34
224	K	713111125	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prilepením	m2	361,600	6,50	2 350,40
225	M	631440040600R	Dosková tepelná izolácia z kamennej vlny - zateplenie stropov, po obvode so zrezanými hranami odporúčaný Isover Top V hr. 80mm rozmer 1000x333mm - suč.tep. vodivosti 0,040W/m.k	m2	379,680	16,46	6 249,53
233	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	2 112,230	0,88	1 858,76
234	M	283230011400	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, š. 2 m, balenie 100 m2,	m2	2 550,518	0,19	484,60
226	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	1 397,523	0,97	1 355,60
227	M	631440021100	Doska akustická do podlahy odporúčaná ISOVER T-N 4, 40x600x1200 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre ťažké plávajúce podlahy- hrúbka sa upresní pri realizácii	m2	1 425,473	10,07	14 354,51
228	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	627,186	1,05	658,55
229	M	283760001300	Doska EPS Neofloor 100 hr. 150 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh,	m2	142,267	18,41	2 619,14
230	M	283760003000	Doska EPS Neofloor 200 hr. 70 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh,	m2	493,767	12,16	6 004,21
231	M	283760002800	Doska EPS Neofloor 200 hr. 50 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh,	m2	1,906	8,68	16,54
232	M	283760003200	Doska EPS Neofloor 200 hr. 100 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh,	m2	6,068	17,37	105,40
235	K	713132133	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, bodovým prilepením	m2	39,714	4,26	169,18
236	M	283750000700	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh,	m2	41,700	7,15	298,16
503	K	713132134	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, vložením voľne v jednej vrstve	m2	37,099	1,73	64,18
504	M	283750000500-2	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 30 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh,	m2	38,954	4,29	167,11
240	K	713141160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	m2	144,743	2,50	361,86
241	M	631440028600	Doska jednostranne spádová hr. 20-120mm x1000x1000 mm, minerálna izolácia pre ploché strechy, spresniť pri realizácii	m2	155,019	12,32	1 909,83
242	K	713141165	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atikové klíny z minerálnej vlny	m	97,570	2,50	243,93
243	M	631490000200	Atikový klin 80x80x1000 mm, minerálna izolácia pre ploché strechy	m	99,521	3,09	307,52
237	K	713141255	Montáž TI striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozložené v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	298,410	3,00	895,23
238	M	631440024400	Doska ISOVER R 14, 140x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	m2	156,665	24,44	3 828,89
239	M	631440024500	Doska ISOVER R 16, 160x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	m2	156,665	26,85	4 206,46
246	K	713144090	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	85,799	6,60	566,27
247	M	283750001800	Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy, ISOVER	m2	90,089	7,15	644,14
244	K	713149001	Pripevnenie izolácie prikotvením na strechách plochých do 10° (5ks/m2)	ks	682,500	0,60	409,50
245	M	311970002200	Turbošrób universal - spresniť pri realizácii podľa dodávateľa	ks	682,500	0,50	341,25
251	K	713191221	M+D Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m	2 230,232	1,16	2 587,07
252	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	22,884	35,76	818,33

	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia, ústredné vykurovanie				226 751,98
443	K	721	Vnútorná zdravotnícka, (kanalizácia, vodovod, plynovod, strojné vybavenie, zariadenie predmety) Ústredné kúrenie,	sub	1,000	218 290,16	218 290,16
52	K	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t - spresniť pri realizácii	m	438,900	6,16	2 703,62
96	K	721140806	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200, -0,03065t - spresniť pri realizácii	m	261,800	8,59	2 248,86
97	K	721210823	Demontáž strešného vtoku DN 125, -0,02011t	ks	10,000	6,95	69,50
98	K	721220801	Demontáž prvkov zdravotníckej, -0,00310t -spresniť sa pri realizácii	ks	250,000	4,63	1 157,50
329	K	721242120	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy 300x155/110	ks	1,000	29,64	29,64
330	K	721242125	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny bočný 300x155/110	ks	3,000	32,90	98,70
53	K	721290822R	Búranie prvkov vnútornej kanalizácie vrátane vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútor. kanál. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m	t	30,000	71,80	2 154,00
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				5 801,42
54	K	722130802	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t - spresniť pri realizácii	m	647,350	3,05	1 974,42
99	K	722130831R	Demontáž prvkov potrubia vrátane nástenných hydrantov -0,00022t - spresniť pri realizácii	ks	550,000	5,00	2 750,00
55	K	722290822R	Búranie prvkov vnútorného vodovodu vrátane vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	15,000	71,80	1 077,00
	D	723	Zdravotechnika - vnútorný plynovod				1 592,50
56	K	723140801	Demontáž potrubia z ocelových rúrok presných do DN 8, -0,00019t - spresniť pri realizácii	m	148,225	1,56	231,23
101	K	723160825	Demontáž prípojky k plynomerom, -0,20701t	súb.	1,000	3,10	3,10
102	K	723160831R	Demontáž prvkov na vnútorných rozvodoch plynu - 0,00089t - spresniť pri realizácii	ks	200,000	5,00	1 000,00
100	K	723260816	Demontáž plynomera , -0,06800t	ks	1,000	59,87	59,87
57	K	723290821	Búranie prvkov vnútorný plynovod vrátane vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	5,000	59,66	298,30
	D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				56 465,28
58	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	12,000	8,18	98,16
528	K	725245114	Montáž - zástena sprchová jednokrídlová bočná do výšky 2000 mm a šírky 1000 mm	súb.	19,000	41,70	792,30
529	M	552260000300	Sprchová stena pevná, rozmer 1000x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo,	ks	19,000	233,64	4 439,16
530	K	725291113	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety - zrkadlo nad umývadlo	súb.	40,000	6,50	260,00
531	M	634650000100	Zrkadlo do kúpeľne na stenu - spresniť pri realizácii	ks	40,000	80,00	3 200,00
525	K	72529111R	Montáž prenosných hasiacich prístrojov	súb.	19,000	5,50	104,50
526	M	449170000900	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg,	ks	16,000	40,07	641,12
527	M	449170000800	Prenosný hasiaci prístroj snehový CO2 S5Če 5 kg	ks	3,000	56,56	169,68
61	K	725330820	Demontáž výlevky bez výtok, armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, díturvitovej, -0,03470t	súb.	4,000	8,50	34,00
60	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	29,000	5,40	156,60
62	K	725590812	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	0,500	65,92	32,96
63	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	29,000	3,95	114,55
64	K	725991811	Demontáž konzoly jednoduchej, -0,00500t	ks	29,000	1,25	36,25
176	K	Z1	Zariadenie kuchyne - pracovný stôl s policou veľký rozmer 2800x320x850mm- vid' pd	ks	1,000	655,00	655,00
185	K	Z10	Zariadenie kuchyne - mlynček na maso VH -12- vid' pd	ks	1,000	356,00	356,00
186	K	Z11	Montáž držiča odpadkov	súb.	1,000	25,00	25,00
187	K	Z12	Zariadenie kuchyne - Pracovný stôl s policou, nerez, zadný lem, rozmer 1300x700x900mm- vid' pd	ks	1,000	395,00	395,00

188	K	Z13	Zariadenie kuchyne - Odsávač pár, nastenný s osvetlením, rozmer 1000x1000x450mm- vid' pd	ks	1,000	946,00	946,00
189	K	Z14	Zariadenie kuchyne -Elektrický konvektomat s kotlíkom, príkon 10,5kW, rozmer 875x825x820mm- vid' pd	ks	1,000	4 950,00	4 950,00
190	K	Z14a	Zariadenie kuchyne -automatický umývací systém komory konvektomatu- vid' pd	ks	1,000	250,00	250,00
191	K	Z14b	Zariadenie kuchyne -podstavec pod konvektomat - rozmer podľa konvektomatu- vid' pd	ks	1,000	620,00	620,00
192	K	Z15	Zariadenie kuchyne -Umývací stôl s policou rozmer 1450x700x900mm, drez lisovaný 400x400x250mm, zadný lem, nerez, otvor na st.bat. pravé prevedenie drezu- vid' pd	ks	1,000	618,00	618,00
193	K	Z16	Zariadenie kuchyne mäsoklát,nerez-plast, rozmer 700x700x850mm, plast hr. 80mm- vid' pd	ks	1,000	631,00	631,00
194	K	Z17	Zariadenie kuchyne - Umývací stôl s policou, rozmer 1500x700x900mm, drez lisovaný 400x400x250, zadný lem, nerez, otvor na st. bat. pravé prevedenie drezu- vid' pd	ks	1,000	626,00	626,00
195	K	Z18	Zariadenie kuchyne- Pracovný stôl s policou, rozmer 800x700x900mm, nerez- vid' pd	ks	1,000	324,00	324,00
196	K	Z19	Zariadenie kuchyne-Kombinovaná výlevka s odklopným roštom a hygienickým umývadlom, nerez, rozmer 500x700x1150mm- vid' pd	ks	1,000	475,00	475,00
177	K	Z2	Zariadenie kuchyne - otvorený monoblok, nerez, rozmer 400x900x900 mm - vid' pd	ks	1,000	860,00	860,00
197	K	Z20	Zariadenie kuchyne-drez zváraný stolový, rozmer 1100x700x900, otvor na st.bat. zadný lem 200mm, - vid' pd	ks	1,000	380,00	380,00
198	K	Z20a	Zariadenie kuchyne-Tlaková umývacia sprcha, kompletná - vid' pd	ks	2,000	195,00	390,00
199	K	Z21	Zariadenie kuchyne - 4-policový regál, zostava, nerez, rozmer 1000x700x1700- vid' pd	ks	2,000	472,00	944,00
200	K	Z22	Zariadenie kuchyne - podpultová umývačka riadu RF45 1, rozmer 600x605x820mm- vid' pd	ks	1,000	1 710,00	1 710,00
201	K	Z23	Zariadenie kuchyne - Umývací stôl s policou pod drezom, miesto pre umývačku, rozmer 1500x700x900mm, drez lisovaný 400x400x250mm, pravé prevedenie drezu, zadný lem 200mm, otvor na st. bet.- vid' pd	ks	1,000	669,00	669,00
202	K	Z24	Zariadenie kuchyne - pracovný stôl s policou, rozmer 1870x700x900mm, nerez.- vid' pd	ks	1,000	480,00	480,00
203	K	Z25	Zariadenie kuchyne - vydajný ohrievací pult s policou, rozmer 1200x700x900mm 3xGN 1/1.- vid' pd	ks	1,000	917,00	917,00
204	K	Z26	Zariadenie kuchyne - pracovný stôl s policou, zadný lem, 1x spodná polica, nerez rozmer 1050x700x900mm- vid' pd	ks	1,000	365,00	365,00
205	K	Z27	Zariadenie kuchyne - dráha podnosov 3x rúra, šírka dráhy 350mm, leštená rúrka, jaklové konzoly, rozmer 1900x350mm- vid' pd	ks	2,000	219,00	438,00
206	K	Z28	Zariadenie kuchyne - dráha podnosov 3x rúra, šírka dráhy 350mm, leštená rúrka, jaklové konzoly, rozmer 3000x350mm- vid' pd	ks	3,000	344,00	1 032,00
207	K	Z29	Zariadenie kuchyne - nástenná polica, rozmer 1100x300- vid' pd	ks	2,000	101,00	202,00
178	K	Z3	Zariadenie kuchyne - Plynové 4-horákové varidlo na otvorenej skrinke výkon 3x6kW a 1x9kW, rozmer 800x900x900mm - vid' pd	ks	1,000	2 330,00	2 330,00
208	K	Z30	Zariadenie kuchyne -Chladiaca skriňa 600l, GN2/1, statická, nerez +2/+8C (R600a)- vid' pd	ks	2,000	1 095,00	2 190,00
209	K	Z31	Zariadenie kuchyne -Umývací stôl, rozmer 1400x700x900mm, drez lisovaný 400x400x250mm, zadný lem, ľavé prevedenie drezu, otvor na st. bat.- vid' pd	ks	1,000	525,00	525,00
210	K	Z32	Zariadenie kuchyne -Chladiaca skriňa 200lt. statická, nerez G-ER200SS- vid' pd	ks	1,000	580,00	580,00
211	K	Z33	Zariadenie kuchyne - policová zostava rozmer 1200x600x1700mm, plné police, jaklová konštrukcia 30x30mm, výškovo nastaviteľné nohy, nerez- vid' pd	ks	1,000	385,00	385,00
212	K	Z34	Zariadenie kuchyne - mraziaca skriňa nerezová 600lt. GN2/1 - 18/-20C rozmer 840x760x2010mm- vid' pd	ks	1,000	1 190,00	1 190,00
213	K	Z35	Zariadenie kuchyne -Zmiešavacia batéria kratšia, profesionálna, monobloková, paková rada slim, rozmer 54x250x300mm- vid' pd	ks	4,000	69,00	276,00

214	K	Z36	Zariadenie kuchyne -zmäkčovač vody LT12- vid' pd	ks	2,000	67,00	134,00
215	K	Z37	Zariadenie kuchyne -VZT ventilátor, kotvenie, potrubie - koordinovať s projekt VZT	ks	1,000	2 600,00	2 600,00
216	K	Z38	Zariadenie kuchyne -výrobná dokumentácia, zaškolenie obsluhy, montáž technológie	ks	1,000	1 350,00	1 350,00
179	K	Z4	Zariadenie kuchyne - Plynový varný kotol objem 100l, výkon 21kW, rozmer 800x900x900mm- vid' pd	ks	1,000	4 970,00	4 970,00
180	K	Z5	Zariadenie kuchyne - Plynová varná plocha objem 80l, výkon 20kW, rozmer 800x900x900mm- vid' pd	ks	1,000	3 740,00	3 740,00
181	K	Z6	Zariadenie kuchyne - Odsávač pár závesný, miska na kondenz, s osvetlením, s vypínačom s tukovým filtrom - ventilátor v čast VZT, rozmer 2800x1400x450mm- vid' pd	ks	1,000	3 199,00	3 199,00
182	K	Z7	Zariadenie kuchyne - pracovný stôl s policou, zadný lem, nerez, rozmer 1880x700x900mm- vid' pd	ks	1,000	480,00	480,00
183	K	Z8	Zariadenie kuchyne - Umývací stôl s policou, nerez, rozmer 800x700x850mm, drez lisovaný 400x400x250mm, zadný len, drez na ľavo- vid' pd	ks	1,000	527,00	527,00
184	K	Z9	Zariadenie kuchyne - Robor univerzálny, 30l, RM 30H, rozmer 568x660x1156mm - vid' pd	ks	1,000	2 652,00	2 652,00
	D	731	Ústredné kúrenie - kotolne				894,66
65	K	731200825	Demontáž kotla ocelového na kvapalné alebo plynne palivá s výkonom nad 25 do 40 kW, -0,30625t	ks	5,000	45,00	225,00
581	K	731361101R	Demontáž Nerezový komín dvojplášťový DN 150 mm, výšky 8 m	súb.	1,000	500,00	500,00
66	K	731890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	t	1,000	169,66	169,66
	D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				10 130,22
67	K	733120819	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	m	1 403,325	2,13	2 989,08
103	K	733193810R	Demontáž príslušenstva, -0,00215t - spresniť pri realizácii	ks	600,000	10,00	6 000,00
68	K	733890803R	Vybúranie prvkov ústredné kúrenie vrátane vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	t	15,400	74,10	1 141,14
	D	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				941,25
69	K	735121810	Demontáž radiátorov ocelových článkových, -0,01057t - spresniť pri realizácii	m2	75,000	1,22	91,50
70	K	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	225,000	0,83	186,75
71	K	735890802R	Búranie prvkov vykurovacie telesá vrátane vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 12m	t	12,500	53,04	663,00
	D	762	Konštrukcie tesárske				16 929,34
281	K	762341001	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na zraz	m2	563,320	4,00	2 253,28
282	M	607260000900	Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hrxlxš 25x2500x1250 mm, JAFHOLZ	m2	619,652	14,86	9 208,03
283	K	762341021	Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech	m2	17,640	12,18	214,86
284	M	605110006500	Dosky a fošne z borovice neopracované neomietané akosť A hr. 24-32 mm, š. 60-160 mm	m3	0,466	380,08	177,12
285	K	762341031	Montáž debnenia štítových hrán z dosiek pre všetky druhy striech	m2	1,320	14,81	19,55
286	M	605110006500-1	Dosky a fošne z borovice neopracované neomietané akosť A hr. 24-32 mm, š. 60-160 mm	m3	0,035	380,08	13,30
279	K	762341251	Montáž kontralat pre sklon do 22°	m	1 031,940	1,55	1 599,51
280	M	605120002800	Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2 - kontralaty podľa PD	m3	2,838	380,08	1 078,67
287	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	3,339	92,82	309,93
292	K	762431220	Montáž obloženia stien doskami z drevovláknitých hmôt tvrdými drevotrieskovými na zraz - atiky	m2	92,554	3,75	347,08
293	M	607260000450	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlxš 25x2500x1250 mm,	m2	97,182	12,38	1 203,11
288	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	9,802	51,51	504,90

	D	763	Konštrukcie - drevostavby				67 364,82
576	K	763115812	Priečka SDK hr. 100 mm dvojito opláštená doskami RFI 12,5 mm s tep. izoláciou, CW 50 - stena šacht nakladných plošín	m2	15,585	56,95	887,57
438	K	763120011	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, doska 2xRBI 12,5 mm	m2	255,735	46,68	11 937,71
582	K	763126650	Predsadená SDK stena Rigips hr. 100mm, opláštená doskou RB 12,5 mm s tep. izoláciou, voľne stojaca na podkonštrukcii CW100	m2	9,526	36,03	343,22
431	K	763138230	Podhľad SDK 2x12,5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	454,727	35,86	16 306,51
432	K	763138232	Podhľad SDK do vlhkého prostredia 2x12,5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	12,338	39,51	487,47
430	K	763138280	Akustický podhľad SDK Rigips Rigiton, doska Rigiton 8, 15-20, vrátane nosného roštu	m2	212,924	65,41	13 927,36
433	K	763170010	Montáž revízných dvierok pre sdk steny veľkosti do 0,10 m2 - spresniť pri realizácii	ks	12,000	6,10	73,20
434	M	590160001800	Dvierka revízne s pevnými pántami, šxI 400x400 mm/ alt. 400x200, do sadrokartónových systémov	ks	12,000	66,00	792,00
435	K	763170021	Montáž revízných dvierok pre sdk podhlady veľkosti 0,10 - 0,25 m2 - spresniť pri realizácii	ks	3,000	15,21	45,63
436	M	590160002500	Dvierka revízne šxI 500x500 mm, do sadrokartónových systémov	ks	3,000	77,00	231,00
277	K	763732112	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m -spresniť podľa výrobnej dokumentácie dodávateľa	m	915,200	4,01	3 669,95
278	M	612220000R	Väzník strešný drevený priehradový pre pultové strechy -podľa výrobnej dokumentácie dodávateľa	m	915,200	19,15	17 526,08
439	K	998763303	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	33,288	34,16	1 137,12
	D	764	Konštrukcie klampiarske				62 529,91
294	K	764211309	Montáž poistnej hydroizolácie Bauder TOP - samol. bit.pás	m2	744,379	2,79	2 076,82
295	M	283320004300R	Samolepiaci bitumenový pás - BAUDER TOP TS40 NSK	m2	818,817	3,28	2 685,72
298	K	764211309-1	Montáž oddeľovacej štruktúrovanej rohože s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny zinkové -S1B	m2	744,379	2,79	2 076,82
299	M	283280002700	Hydroizolačná PP fólia DELTA-TRELA PLUS 3-vrstvová, s nakašľovanou rohožou s nopovou štruktúrou, s integrovanou samolepiacou páskou, hmotnosť 380 g/m2, DORKEN	m2	818,817	7,40	6 059,25
296	K	764311002	Montáž poistnej hydroizolácie pre plechové krytiny pozinkované	m2	563,320	2,79	1 571,66
297	M	283280007200R	Poistná hydroizolačná fólia pre šikmé strechy	m2	619,652	1,85	1 146,36
300	K	764311286	Montáž krytiny hladkej z pozinkovaného PZ plechu, zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 30° pri spájaní dvojité drážka s tesnením	m2	563,320	20,00	11 266,40
301	M	138210000400R	Plech prefa hladký stojata dvojité drážka s tesnením-vid PD, hr. 0,80 mm	m2	675,984	18,79	12 701,74
303	K	764322220	Oplechovanie z plechu, odkvapov na strechách-pripojovací plech r.š. 350 mm	m	47,740	25,15	1 200,66
302	K	764322230	Oplechovanie z Prefa plechu, odkvapov do r.š. 400 mm - 08/KL	m	47,740	29,52	1 409,28
313	K	764341230	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, rúr, konzol alebo držiakov na vlnitej, hladkej, drážk krytine, D 100-150 mm - 06/KL	ks	9,000	52,88	475,92
324	K	764348201	Snehové zachytávače Prefa, jednoradové D15mm - 19/kl	m	45,650	39,47	1 801,81
325	K	76434921R	Strešná lávka k výlezu na strechu dl. 1m	ks	1,000	209,56	209,56
314	K	764351207	Žľaby z Prefa 500, pododkvapové štvorhranné do r.š. 500 mm (vrátane príslušenstva - hákov, rohov, čela a dilatácií) - 09/kl +vyhrievný - cast' ELI	m	47,740	39,75	1 897,67
315	K	764359233	Kotlík štvorhranný Prefa, pre pododkvapové žľaby rozmerov 500xD120 - 09/kl	ks	3,000	79,00	237,00
316	K	764359236	Kotlík zberný z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom D 80 - 120 mm - 11/kl	ks	2,000	62,08	124,16
317	K	764359241	Ochranný kôš strešného vpustu z pozinkovaného plechu pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	3,000	6,14	18,42
318	K	764359273	Priplatok k cene za vytvorenie drážky v rezive pre hák z PZ plechu	ks	47,000	2,34	109,98
311	K	764361R	Oplechovanie strešného výlezu -S1B rozmer okna 900x1200mm -07/KL	m2	3,864	35,99	139,07

310	K	764391240	Záveterná lišta z Prefa plechu PZ plechu, r.š. 500 mm	m	3,850	22,20	85,47
322	K	764410240	Oplechovanie parapetov z plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm - viď PD - 12/kl	m	143,770	18,67	2 684,19
73	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	133,760	1,37	183,25
323	K	764430230R	Oplechovanie muriva a atík z Prefa plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm vrátane dilatačné profilu rš 140mm a polyuretánového tmelu - 16/kl,17/kl	m	34,420	28,50	980,97
305	K	764430250	Oplechovanie muriva a atík z Prefa plechu, vrátane rohov do r.š. 600 mm - 02/KL	m	4,400	27,81	122,36
304	K	764430260	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov do r.š. 750 mm - 01/KL	m	76,700	33,50	2 569,45
306	K	764430260R	Oplechovanie muriva a atík z Prefa plechu, vrátane rohov nad r.š. 750 mm (r.š.=1025), pripojovací plech rš 500mm, perforovaný plech kryt vetracieho otvoru - 03/KL	m	47,300	60,32	2 853,14
307	K	764430298	Celoplošné lepenie oplechovania muriva a atík z Prefa plechu, vrátane rohov - 04/KL	m2	24,816	96,14	2 385,81
72	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	119,175	1,36	162,08
308	K	764445210R	Dilatačný profil z plechu rš. 140mm - 04/KL	m	49,170	20,56	1 010,94
320	K	764454242	Montáž objímky skrutkovacej, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	40,000	2,90	116,00
321	M	553440042100	Objímka lisovaná pozink OSH 120 - šrobovací hrot, priemer 120 mm, KJG	ks	40,000	5,47	218,80
327	K	764454252	Zvodové rúry z Prefa plechu, kruhové priemer 80 mm (vrátane príslušenstva) - 15/kl	m	17,270	21,90	378,21
319	K	764454254	Zvodové rúry z Prefa, kruhové priemer 120 mm (vrátane príslušenstva) - 10/kl	m	39,600	23,02	911,59
328	K	764456951	Odpadové rúry z Prefa plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkou, s priemerom 80 mm - 15/KL	ks	1,000	24,30	24,30
326	K	764950751	Odpadové rúry z PVC-HI PLASTIKA rovné priemer 75 mm vrátane objímok a kolien (skryté odpadové potrubie v tepelnej izolácii)	m	26,400	20,47	540,41
331	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,350	70,10	94,64
D 766			Konštrukcie stolárske				149 913,17
417	K	766211510	Montáž madiel schodiskových drevených atypických z 1 kusa priebežných, š. nad 150 mm - prvok 01IZ	m	34,200	18,00	615,60
418	M	611930000700R	Nástenné madlo s ochranou steny z AL konštrukciou v kombinácii s PVC, - kotvenie do steny, rozmer 82x197mm, farbu špecifikovať pri realizácii - odporúčaný výrobca Handrail 3C systems	m	35,910	45,00	1 615,95
332	K	766231001	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru - OS02	ks	1,000	43,88	43,88
333	M	612330000400R	Schody stropné sklápacie odporúčané typ Velux LMF 45 rozmer 600x1400mm, rebrík kovový, ohňovzdorný poklop + nadstavba rámy pre LMF 45 rozmer 600x1400mm)	ks	1,000	505,50	505,50
334	K	76641113R	M+D obloženia stien, stĺpov a pilierov drevotriesková doska dýhovaná, dub prírodný matný - lepena na stenu	m2	82,389	74,69	6 153,63
336	K	76641211R	Montáž a dodávka obloženia stien, machová stena severský lišajník	m2	6,964	428,63	2 984,98
381	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	636,574	12,10	7 702,55
382	M	283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	m	668,403	1,30	868,92
383	M	283290006200	Tesniaca fólia CX interiér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	m	668,403	0,51	340,89
575	M	2837500042R	Doska Phonotherm 200 RG500 podkladový, rozmer 90x200mm, - profil pod okná a dvere v úrovni podlahy	m	9,870	17,60	173,71
384	M	611410000100	Plastové okno podľa PD, izolačné trojsklo, profil hranatý, Usklo-0,65, vonkajšia farba tmavo sivá, vnútorná farba biela	m2	216,340	179,31	38 791,93
385	M	611410000100-1	Plastové okno zdvižno posuvný portál podľa PD, izolačné trojsklo, profil hranatý, Usklo-0,65, vonkajšia farba tmavo sivá, vnútorná farba biela	m2	8,676	570,95	4 953,56
401	K	766661422	Montáž dverí drevených protipožiarných vrátane kovovej zárubne a kovania - viď PD	ks	7,000	60,00	420,00

402	M	611650001090	Dvere vnútorné vrátane zárubne protipožiarna rozmer a požiarne odolnosť podľa výpisu, SK certifikát, striekané farba perlovo biela	ks	7,000	748,86	5 242,02
399	K	76666211R	Montáž a dodávka dverí vrátane zárubni a kovania - zárubňa obložková striekaná farba perlovo biela matná, dvere v rovine zárubne zámok dozický, skryté pánty, farba perlovo biela, sklo matné - viď PD výpis vnútorných dverí	ks	103,000	609,50	62 778,50
400	K	766662132	Montáž a dodávka dvojkrídlových dverí vrátane zárubne a kovanie, dvere plné, rozmer 1600x2000mm, povrch úprava striekaná farba perlovo biela	ks	2,000	1 001,00	2 002,00
405	K	766694113	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 2600 mm	ks	4,000	10,80	43,20
406	M	611550001500	Parapetná doska vlhkovzdorná DTD, šírka 300 mm, vrchná vrstva CPL laminát SPRELA 0,7 mm farba dub prírodný matný	m	6,600	12,52	82,63
403	K	766694143	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 2600 mm	ks	67,100	4,60	308,66
404	M	611560000400	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, farba biela	m	86,322	15,01	1 295,69
45	K	766694988	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm,	ks	108,900	2,30	250,47
335	K	766821002R	Montáž a dodávka vstavanej skrine, šírka 3,360 výška 1,0m, dub prírodný matný, atyp - 03AD	ks	1,000	3 010,00	3 010,00
74	K	766821821	Demontáž učebnej tabule - 0,11000t	ks	19,000	20,00	380,00
559	K	766r1	Montáž a dodávka kuchynskej linky do dĺžky 3,0m, spodné skrinky výšky 850mm, horné skrinky výšky do 400mm, korpu drevotrieska LDTD Abs hrany, dvierka MDF laminovaná, farba vanilková, pracovná doska solid svetlo šedá s výrezom pre drez, závesy klasické	ks	6,000	1 520,00	9 120,00
337	K	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	l	5,757	39,76	228,90
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				122 061,47
415	K	767162150	Montáž a dodávka zábradlia rovného vonkajšieho zinkovaná oceľová konštrukcia upravená nástrekom prášk. vypal.lak, výplň antikorové laná, kotvenie do konštruk.podlahy - viď PD	m	9,750	317,09	3 091,63
557	K	767163065	Montáž zábradlia hliníkového na francúzske okná, výplň bezpečnostné sklo, kotvenie do fasády	m	1,400	48,00	67,20
558	M	553520003200	Zábradlie na francúzske okná, výplň bezpečnostné sklo 4.4.1 číre, výška do 1200 mm, kotvenie do fasády/okna, madlo hliníkové eloxované, exteriérové	m	1,400	600,00	840,00
419	K	767165110	Montáž a dodávka madla nerezového rozmer 40x40mm, kotvenie do steny, bočné bez pohľadových skrutiek,	m	71,000	45,00	3 195,00
416	K	767221130	Montáž a dodávka zábradlí schodisk - vonkajšie z oceľových zinkovaný L profilov a s povrch úpravou nástrek práškov.lak, výplň zábradlia 4 antikorové lanká - kotvenie do konštrukcie podlahy alebo do steny - viď PD	m	22,605	77,70	1 756,41
420	K	767230030	Montáž a dodávka zábradlia nerezové na schody, výplň vodorovná nerezová tyč kotvenie do podlahy vrátane krytky	m	22,120	220,00	4 866,40
407	K	767310100	Montáž výlezu do plochej /šikmej strechy, vrátane vyvýšeného doplnkového rámu výšky 150mm, rozmer okna 900x1200mm	ks	1,000	206,73	206,73
408	M	611330R	Strešný výlez pre sklon od 0-15 stupňov vrátane vyvýšeného rámu výšky 150mm rozmer okna 900x1200mm s kupolou	ks	1,000	1 227,00	1 227,00
414	K	767330201	Montáž a dodávka exteriérového sínolamu rozmer 1800x1500x200mm, kotvená na záves do steny povrch, nerez, pozinkovaná konštrukcia rámu s drevenými lamelami z termodreva - lak matný priehľadný	sub	5,000	1 675,20	8 376,00
410	K	767330307	Montáž oblej alebo polchej striešky od steny nad vchodové dvere nad 1500 do 1900 mm	ks	1,000	300,00	300,00
411	M	553580018500	Strieška rovná sklenená na tiahlách s dvojzávesom povrch. úprava nerez rozmer 1200x1800mm, sklo číre,	ks	1,000	755,11	755,11
412	K	767330308	Montáž oblej alebo rovnej striešky od steny nad vchodové dvere nad 1900 do 2700 mm	ks	2,000	300,00	600,00
413	M	553580018800	Strieška rovná sklenená na tiahlách nerezová, rozmer 1200x2400mm	ks	2,000	855,20	1 710,40
386	K	767646520	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	26,060	10,00	260,60

387	M	553410032500	Dvere hliníkové dvojkrídlové otváracé s nadsvetlíkom, profil hranatý, farba tmavo sivá, priestor pre kábel. el. zámok - podľa PD	m2	13,978	723,95	10 119,37
388	K	767646520-1	Montáž dverí kovových - hliníkových, 1 m obvodu dverí - vid' výpis vnútorných dverí hliníkových	m	133,260	10,00	1 332,60
389	M	55341003250R	Dvere hliníkové dvojkrídlové otváracé s nadsvetlíkom, profil hranatý, farba tmavo sivá, priestor pre kábel. el. zámok - podľa PD D01	m2	5,302	428,62	2 272,54
390	M	553410033400	Dvere hliníkové požiarne presklené s oceľovou zárubňou pevné steny EI30-C číre sklo rozmer 2400x2160mm dverné krídlo 1100x2160mm D02	m2	10,368	644,54	6 682,59
391	M	553410033400-1	Dvere hliníkové požiarne presklené s oceľovou zárubňou pevné steny EI30-C číre sklo, farba svetlo sivá, rozmer 1800x2410mm, D03	m2	8,676	994,40	8 627,41
393	M	553410032900	Dvere hliníkové požiarne presklené s oceľovou zárubňou pevné steny EW30 sklo číre, rozmer dverí 1800x2410, D05	m2	4,338	736,75	3 196,02
563	M	553410032900R 2	Dvere hliníkové presklené s oceľovou zárubňou sklo číre, rozmer dverí 1800x2410, D04	m2	4,338	317,09	1 375,54
394	M	553410033300	Dvere hliníkové požiarne presklené s oceľovou zárubňou pevné steny EI15-C číre sklo, rozmer 2400x2160 D06	m2	5,184	644,54	3 341,30
395	M	553410033500	Dvere hliníkové požiarne presklené s oceľovou zárubňou EI60/D1-C rozmer 1800x2000mm D07	m2	3,600	851,70	3 066,12
396	M	553410032800	Dvere hliníkové požiarne presklené s oceľovou zárubňou pevné steny EW15 číre sklo, rozmer 1800x2410mm D08	m2	4,320	741,29	3 202,37
397	M	553410033300-1	Dvere hliníkové požiarne presklené s oceľovou zárubňou pevné steny EI15-C číre sklo D09	m2	4,338	732,67	3 178,32
398	M	553410033200	Dvere hliníkové požiarne presklené s oceľovou zárubňou pevné steny EW60/D1 číre sklo rozmer 1800x2000mm D25P	m2	2,000	851,71	1 703,42
392	M	553410032500-1	Dvere hliníkové, presklenné, rozmer 1800x2410mm, dverné krídlo 1000x2000mm D10	m2	4,338	403,58	1 750,73
564	M	553410032500-2	Dvere hliníkové, protipožiarne S-C, presklenné, rozmer 2400x2410mm, dverné krídlo D11	m2	19,824	261,46	5 183,18
409	K	767660116	Montáž a dodávka hliníkovej vonkajšej žalúzie na okno priznaný krycí plech, typ lamely Z-90, pohon elektrický, farba lamiel tmavo sivá, vrátane ovládania a príslušenstva	m2	168,378	168,06	28 297,61
560	K	767896110R	Montáž a dodávka ostatných doplnkov stavieb, častí z hliníkových a iných zliatin lišt skrutkovaním - šatníková skriňa kovová rozmer výška 1,8m š=300mm, Hĺbka 500mm, dvere s vetracími otvormi, priestor pre vešiak a policu, zámok cylindrický - farba biela	m	15,000	520,00	7 800,00
532	K	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg - L profil na spevnenie bet. poteru rozmer 50x50x3, pozink	m	5,500	16,53	90,92
533	M	154410000900	Profil oceľový tenkostenný rozmer 50x50x4	kg	16,830	5,50	92,57
428	K	767995200	Výroba a montáž atypického výrobku - mreže z pozinkovanej ocele	m2	6,660	352,14	2 345,25
429	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	24,047	47,87	1 151,13
D		769	Montáže vzduchotechnických zariadení				8 898,79
218	K	769R	VZT - odvetranie kuchyne	sub	1,000	8 898,79	8 898,79
D		771	Podlahy z dlaždíc				13 371,06
354	K	771571226	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty typ a farebnosť určiť pri realizácii	m2	334,048	28,00	9 353,34
355	M	597740003500	Dlaždice keramické matné, farba a typ sa určí pri realizácii	m2	350,750	10,00	3 507,50
358	K	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	22,339	22,84	510,22
D		776	Podlahy povlakové				77 968,90
370	K	776270117	Lepenie schodových hrán	m	156,000	3,24	505,44
371	M	697590000400	Schodová hrana	m	159,120	4,33	688,99
368	K	776270450	Lepenie povlakových podláh na schodiskových stupňoch a podestách	m2	127,641	8,02	1 023,68
369	M	284110002010	Podlaha "Marmoleum" hr. 2,5 mm farebnosť spreniť pri realizácii	m2	127,641	21,10	2 693,23
95	K	776401800	Demontáž soklíkov alebo lišt	m	785,840	1,15	903,72
365	K	776420011	Lepenie podlahových soklov z "marmolea" vytiahnutím výšky 150mm	m	1 190,618	6,29	7 488,99

366	M	284110002000	Podlaha "Marmoleum hr. 2,5 mm" výška sokla 150mm	m2	178,593	21,11	3 770,10
75	K	776511810	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	1 213,267	2,34	2 839,04
363	K	776541310	Položenie povlakových podláh "marmoleum"	m2	1 357,556	6,70	9 095,63
364	M	284110004610	Podlaha Marmoleum farebnosť určiť pri realizácii hr.2,5 mm	m2	1 398,283	21,10	29 503,77
361	K	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	1 637,070	1,46	2 390,12
372	K	776990110-1	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh - schodiská	m2	200,284	1,45	290,41
374	K	776992125	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm - schodiská	m2	191,180	8,43	1 611,65
360	K	776992127	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	1 864,007	7,80	12 979,25
373	K	776992210	Príprava podkladu prebrúsením betónu ručným elektrickým náradím - schodiská	m2	200,284	3,65	731,04
586	K	776995111.S	Ostatné práce - lepenie prechodových profilov	m	8,000	2,64	21,12
587	M	611990001600.S	Lišta prechodová dilatčná, šírka 41 mm	m	8,000	6,79	54,32
367	K	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	20,152	68,40	1 378,40
D	777		Podlahy syntetické				5 046,65
380	K	777630015	Polyuretánový uzatvárací hladký matný náter odpor. lak Varnish-PU 2k v 4 vrstvách - podlaha 1.PP	m2	535,170	9,43	5 046,65
D	781		Obklady				49 543,57
356	K	771445107	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x600 mm	m2	1 241,488	28,00	34 761,66
357	M	597640001800	Obkladačky keramické, farba biela, upresniť pri realizácii	m2	1 266,318	10,00	12 663,18
359	K	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	92,764	22,84	2 118,73
D	783		Nátery				2 348,55
577	K	783180102	Nátery oceľových konštrukcií protipožiarne hr. 300 µm	m2	61,655	9,62	593,12
578	K	783782406	Nátery tesárskych konštrukcií, hĺbková impregnácia 3 v 1 s biocídom, jednonásobná	m2	506,121	3,16	1 599,34
579	K	783891210	Nátery omietok a betónových povrchov ostatné stien jednonásobné - lak transparentný matný	m2	69,375	2,25	156,09
D	784		Maľby				18 712,96
426	K	784452261	Maľby z maliarskych zmesí paropriepustných, ručne/ strojovo strikanie nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	8 623,483	0,87	7 502,43
427	K	784452361	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané jednonásobné tónované na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m farba biela/ perlovo biela - farbu spresniť pri realizácii	m2	8 623,483	1,30	11 210,53
D	M		Práce a dodávky M				290 238,67
D	21-M		Elektromontáže				181 599,31
222	K	210501002	Fotovoltaický systém s výkonom panelov 28,8kWp, akumulátorom Li 40,0kWh, menič 3x10000VA	súb.	1,000	47 879,56	47 879,56
104	K	210961051R	Demontáž do sute - prvkov (svietidiel, vypínačov, zásuviek, rozhlasov a iných prvkov) - spresniť pri realizácii	ks	1 000,000	0,25	250,00
76	K	210967801	Demontáž - ELI -0,00009 t - spresniť pri realizácii	m	10 000,000	0,25	2 500,00
538	K	210R1	Prívod NN	sub	1,000	6 505,57	6 505,57
547	K	210R10	VO - vonkajšie osvetlenie a rozvody+ nabíjacia stanica	sub	1,000	7 574,18	7 574,18
548	K	210R11	ROZ - rozmrazovanie žľabov	sub	1,000	5 514,66	5 514,66
549	K	210R12	ELI - LPS Ochrana pred bleskom	sub	1,000	5 619,55	5 619,55
550	K	210R13	R11 Rozvádzač 1NP	sub	1,000	3 371,27	3 371,27
551	K	210R14	R21 - rozvádzač 2NP	sub	1,000	1 415,59	1 415,59
552	K	210R15	R31 - Rozvádzač 3NP	sub	1,000	1 460,64	1 460,64
553	K	210R16	R01 - Rozvádzač 1PP	sub	1,000	1 360,34	1 360,34
554	K	210R17	RKU Rozvádzač kuchyne 1NP	sub	1,000	1 434,12	1 434,12
555	K	210R18	RTV- rozvádzač	sub	1,000	270,13	270,13
556	K	210R19	RKOT - Rozvádzač kotolne 1PP	sub	1,000	840,40	840,40
539	K	210R2	Hlavné rozvody NN	sub	1,000	8 019,12	8 019,12

540	K	210R3	ELO - vnútorná elektroinštalácia	sub	1,000	55 805,40	55 805,40
541	K	210R4	ELI - rekuperácia, vonk. žalúzie	sub	1,000	10 571,47	10 571,47
542	K	210R5	DDZ - Domáce dorozumievacie zariadenie	sub	1,000	1 803,45	1 803,45
543	K	210R6	ELI - systém Pacient - sestra	sub	1,000	11 306,88	11 306,88
544	K	210R7	ELI - SAT+INT	sub	1,000	2 684,04	2 684,04
545	K	210R8	ELI - Kamerový systém	sub	1,000	2 791,89	2 791,89
546	K	210R9	MaR kotolna 1.PP	sub	1,000	2 621,05	2 621,05
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				24 869,36
217	K	220330332	Montáž a dodávka signálneho zariadenia a doplnkov, EPS - viď časť EPS	sub	1,000	24 869,36	24 869,36
	D	33-M	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				83 770,00
220	K	330030138R	Nákladná plošina s nosnosťou 100kg - pre kuchyňu, rozmer kabíny 500x650x700, povrch striekaná biela, konštrukcia pozinkovaná do bet. šachty, 3 stanice	sub	1,000	15 770,00	15 770,00
221	K	330030139R	Nákladná plošina s nosnosťou 300kg,- zásobovanie, rozmer kabíny 850x1000x1200mm, pozinkovaná konštrukcia do bet. šachty, farba biela, osvetlenie Led, 4 stanice	sub	1,000	23 100,00	23 100,00
219	K	330030142R	Montáž a dodávka osobného výtahu odporúčaný typ "Schindler 5500", nosnosť 1275kg, rýchlosť 1,0m/s, kabína rozmer 1200x2300x2200mm, bez samostanej strojovne, kabína nerez, podlaha protišmyková guma sivá, led osvetlenie, ovládací panel sklenený displej	sub	1,000	44 900,00	44 900,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

02 - ZTI UK ZSS Svidník

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

12. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

218 290,16

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	218 290,16	20,00%	43 658,03

Cena s DPH

v EUR

261 948,19

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

02 - ZTI UK ZSS Svidník

Miesto:

Dátum: 12. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

218 290,16

D		HSV	Práce a dodávky HSV				22 311,28
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				21 901,79
1	K	386942111	Montáž odlučovača tukov, veľkosť T2	ks	1,000	212,50	212,50
2	M	594330000800	Odlučovač tukov Lipusmart P OAP NS 2/210, prietok/objem, bez krycej dosky, s prečerpávaním ACO	ks	1,000	21 689,29	21 689,29
D		8	Rúrové vedenie				390,52
3	K	871218128	Montáž plynového RC potrubia PE 100 SDR11 zvarovaných elektrotvarovkami D 50x4,6 mm	m	43,500	2,55	110,93
4	M	286130027100	Rúra dvojvrstvová SafeTech RC na plyn SDR11, 50x4,6x100 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN	m	43,500	3,25	141,38
5	M	286530227300	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 50 mm, WAVIN	ks	3,000	3,78	11,34
6	K	230203182	Montáž kolena W90 st., elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 32	ks	1,000	4,25	4,25
7	M	286530186900	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 32 mm, FRIALEN	ks	1,015	6,22	6,31
8	K	230203184	Montáž kolena W90 st., elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 50	ks	2,000	4,68	9,36
9	M	286530187100	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 50 mm, FRIALEN	ks	2,030	9,59	19,47
10	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	40,500	1,62	65,61
11	K	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	40,500	0,54	21,87
D		99	Presun hmôt HSV				18,97
12	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehl, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	1,594	11,90	18,97
D		PSV	Práce a dodávky PSV				192 950,19
D		713	Izolácie tepelné				4 040,27
13	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	879,064	2,13	1 872,41
14	M	283310001200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 20x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	385,099	0,35	134,78
15	M	283310001400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 25x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	243,122	0,38	92,39
16	M	283310001600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	263,161	0,50	131,58
17	K	713482112.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	189,936	2,47	469,14
18	M	283310001800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	49,194	0,56	27,55
19	M	283310002100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	143,557	0,94	134,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	312,800	2,72	850,82
21	M	283310003900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 60x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	24,480	1,30	31,82
22	M	283310003700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 50x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	62,016	1,15	71,32
23	M	283310003400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 40x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	47,940	0,99	47,46
24	M	283310003200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	68,340	0,84	57,41
25	M	283310003100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	46,920	0,60	28,15
26	M	283310002600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 15x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	69,360	0,46	31,91
27	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	49,239	1,19	58,59
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				31 065,10
28	K	721172399.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia vodorovného DN 32	m	8,800	7,65	67,32
29	M	286140041200.S	Rúra PP odhlučnená D 32 mm dl. 1 m, tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	8,800	2,86	25,17
30	K	721172400.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia vodorovného DN 40	m	56,000	8,08	452,48
31	M	286140041800.S	Rúra PP odhlučnená D 40 mm dl. 1 m, tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	56,000	2,51	140,56
32	K	721172403.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia vodorovného DN 50	m	98,000	8,08	791,84
33	M	286140042400.S	Rúra PP odhlučnená D 50 mm dl. 1 m, tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	98,000	2,77	271,46
34	K	721172587	Montáž odpadového potrubia vodorovného odhlučneného DN 75	m	24,000	8,50	204,00
35	M	286140043000.S	Rúra PP odhlučnená DN 75 mm dl. 1 m, tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	24,000	4,22	101,28
36	K	721172593	Montáž odpadového potrubia vodorovného odhlučneného DN 110	m	131,500	9,35	1 229,53
37	M	286140043700.S	Rúra PP odhlučnená DN 110 mm dl. 1 m, tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	131,500	8,01	1 053,32
38	K	721172599	Montáž odpadového potrubia vodorovného odhlučneného DN 160	m	4,800	11,48	55,10
39	M	286140045100.S	Rúra PP odhlučnená DN 160 mm dl. 1 m, tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	6,000	15,55	93,30
40	K	721172412.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia vodorovného DN 125	m	71,200	11,05	786,76
41	M	286140044400.S	Rúra PP odhlučnená DN 125 mm dl. 1 m, tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	71,200	11,46	815,95
42	K	721172421.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia zvislého DN 40	m	6,500	7,65	49,73
43	M	286140041800.S	Rúra PP odhlučnená D 40 mm dl. 1 m, tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	6,500	2,51	16,32
44	K	721172424.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia zvislého DN 50	m	18,500	8,08	149,48
45	M	286140042400.S	Rúra PP odhlučnená D 50 mm dl. 1 m, tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	18,500	2,77	51,25
46	K	721172427.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia zvislého DN 75	m	17,100	8,50	145,35
47	M	286140043000.S	Rúra PP odhlučnená DN 75 mm dl. 1 m, tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	17,100	4,22	72,16
48	K	721172430.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia zvislého DN 110	m	156,800	9,35	1 466,08
49	M	286140043700.S	Rúra PP odhlučnená DN 110 mm dl. 1 m, tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	156,800	8,01	1 255,97
50	K	721172442.S	Montáž kolena pre odhlučnené potrubia DN 40	ks	40,000	3,83	153,20
51	M	286540055400.S	Koleno odhlučnené DN 40, tichý odpadový systém	ks	40,000	0,71	28,40
52	K	721172445.S	Montáž kolena pre odhlučnené potrubia DN 50	ks	31,000	3,83	118,73
53	M	286540055900.S	Koleno odhlučnené DN 50, tichý odpadový systém	ks	31,000	0,71	22,01
54	K	721172448.S	Montáž kolena pre odhlučnené potrubia DN 75	ks	11,000	4,68	51,48
55	M	286540056400.S	Koleno odhlučnené DN 75, tichý odpadový systém	ks	11,000	1,17	12,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	721172451.S	Montáž kolena pre odhlučnené potrubia DN 110	ks	41,000	5,95	243,95
57	M	286540056900.S	Koleno odhlučnené DN 110, tichý odpadový systém	ks	41,000	2,48	101,68
58	K	721172454.S	Montáž kolena pre odhlučnené potrubia DN 125	ks	4,000	7,23	28,92
59	M	286540057700.S	Koleno odhlučnené DN 125, tichý odpadový systém	ks	4,000	5,75	23,00
60	K	721172457.S	Montáž kolena pre odhlučnené potrubia DN 160	ks	2,000	8,93	17,86
61	M	286540058200.S	Koleno odhlučnené DN 160, tichý odpadový systém	ks	2,000	10,40	20,80
62	K	721172463.S	Montáž odbočky pre odhlučnené potrubia DN 40	ks	3,000	3,83	11,49
63	M	286540102500.S	Odbočka odhlučnená DN 40, tichý odpadový systém	ks	3,000	1,29	3,87
64	K	721172466.S	Montáž odbočky pre odhlučnené potrubia DN 50	ks	28,000	3,83	107,24
65	M	286540102800	Odbočka DN 50/40/45°, tichý odpadový systém	ks	16,000	1,46	23,36
66	M	286540103100	Odbočka DN 50/50/45°, tichý odpadový systém,	ks	12,000	1,29	15,48
67	K	721172469.S	Montáž odbočky pre odhlučnené potrubia DN 75	ks	5,000	4,68	23,40
68	M	286540103400	Odbočka DN 70/50/45°, tichý odpadový systém,	ks	5,000	1,73	8,65
69	K	721172472.S	Montáž odbočky pre odhlučnené potrubia DN 110	ks	87,000	5,95	517,65
70	M	286540104600.S	Odbočka odhlučnená DN 110, tichý odpadový systém	ks	40,000	4,62	184,80
71	M	286540104000	Odbočka DN 100/50, tichý odpadový systém	ks	44,000	3,22	141,68
72	M	286540104300	Odbočka DN 100/70/45°, tichý odpadový systém	ks	3,000	3,93	11,79
73	K	721172475.S	Montáž odbočky pre odhlučnené potrubia DN 125	ks	4,000	7,23	28,92
74	M	286540104900	Odbočka DN 125/100/45°, tichý odpadový systém	ks	4,000	8,69	34,76
75	K	721172487.S	Montáž redukcie pre odhlučnené potrubia DN 75	ks	4,000	4,68	18,72
76	M	286540082300.S	Redukcia odhlučnená PP DN 75/50, tichý odpadový systém	ks	4,000	1,12	4,48
77	K	721172490.S	Montáž redukcie pre odhlučnené potrubia DN 110	ks	9,000	5,95	53,55
78	M	286540082500.S	Redukcia odhlučnená PP DN 110/70, tichý odpadový systém	ks	9,000	1,94	17,46
79	K	721172493.S	Montáž redukcie pre odhlučnené potrubia DN 125	ks	2,000	7,23	14,46
80	M	286540082600.S	Redukcia odhlučnená PP DN 125/100, tichý odpadový systém	ks	2,000	3,88	7,76
81	K	721172496.S	Montáž redukcie pre odhlučnené potrubia DN 160	ks	1,000	8,93	8,93
82	M	286540082800.S	Redukcia odhlučnená PP DN 160/125, tichý odpadový systém	ks	1,000	5,71	5,71
83	K	721172503.S	Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 110	ks	14,000	5,95	83,30
84	M	286540142100.S	Čistiaci kus odhlučnený PP DN 110, tichý odpadový systém	ks	14,000	5,00	70,00
85	K	721172506.S	Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 125	ks	2,000	7,23	14,46
86	M	286540142200.S	Čistiaci kus odhlučnený PP DN 125, tichý odpadový systém	ks	2,000	12,89	25,78
87	K	721172539.S	Montáž zátky pre odhlučnené potrubia DN 50	ks	1,000	3,40	3,40
88	M	286540145600.S	Zátka hrdlová odhlučnená PP DN 50, tichý odpadový systém	ks	1,000	0,41	0,41
89	K	721172542.S	Montáž zátky pre odhlučnené potrubia DN 75	ks	1,000	3,83	3,83
90	M	286540145700.S	Zátka hrdlová odhlučnená PP DN 75, tichý odpadový systém	ks	1,000	0,71	0,71
91	K	721172545.S	Montáž zátky pre odhlučnené potrubia DN 110	ks	1,000	5,10	5,10
92	M	286540145800.S	Zátka hrdlová odhlučnená PP DN 110, tichý odpadový systém	ks	1,000	1,22	1,22
93	K	721172669.S	Montáž redukcie pre odhlučnené potrubia DN 200	ks	1,000	7,23	7,23
94	M	286540089200.S	Redukcia odhlučnená PP DN 200/160, tichý odpadový systém	ks	1,000	4,49	4,49
95	K	721174000.S	Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zvarovaného natupo D 40 mm	m	6,000	11,90	71,40
96	M	286130037500.S	Rúra D 40 mm, kanalizačný systém HDPE, dl. 5 m	m	6,000	1,63	9,78
97	M	286530066100.S	Koleno 45° PE-HD, DN/D 40/40 mm	ks	2,000	7,04	14,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
98	K	721174012.S	Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 90 mm	m	3,000	15,73	47,19
99	M	286130038000.S	Rúra D 90/90 mm, kanalizačný systém HDPE, dl. 5 m	m	3,000	5,44	16,32
100	M	286530066600.S	Koleno 45° PE-HD, DN/D 90/90 mm	ks	1,000	18,87	18,87
101	K	721194104.S	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	41,000	4,25	174,25
102	K	721194105.S	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	36,000	4,25	153,00
103	K	721194109.S	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	35,000	6,38	223,30
104	K	721213000.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 32	ks	6,000	8,50	51,00
105	M	551620027100	Vtokový lievnik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	6,000	10,71	64,26
106	K	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom	ks	3,000	12,75	38,25
107	M	286630023800	VP1 Podlahový vpust HL90PrD-3000, (0,4 l/s), bočný prítok, horizontálny odtok DN50, vtoková mriežka nerez, zápachová uzávierka	ks	2,000	68,65	137,30
108	M	286630029100	VP2 Podlahový vpust HL300 s bočným prítokom, hprizomtalny odtok DN 50, zápachová uzávierka nerezova vtokova mriežka	ks	1,000	27,64	27,64
109	K	721213018.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom pre kanalizačné potrubie pod stropom DN 110	ks	4,000	12,75	51,00
110	M	286630026300	VP3 Hygienická podlahový vpust nerez DN100 (1,5 l/s), príslušenstvo nerezova vtokova mriežka protišmykova kalovy koš	ks	4,000	209,95	839,80
111	K	721172393.S	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	9,000	5,95	53,55
112	M	429720001200	Hlavica vetracia HL810 systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	9,000	13,79	124,11
113	K	721274112.S	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	1,000	4,25	4,25
114	M	HL807	Vetracia sada HL807	ks	1,000	18,19	18,19
115	K	721229023.S	Montáž podlahového odtokového žlabu mm pre montáž k stene	ks	27,000	27,20	734,40
116	M	552240014600	Žľab sprchový bez krytu nerezový HL50WU.0/80, DN 50, (0,46 l/s), dl. 800 mm, montáž k stene, stavebná výška min. 68 mm	ks	6,000	422,79	2 536,74
117	M	552240013300	Žľab sprchový bez krytu nerezový HL50WF.0/110, DN 50, (0,7 l/s), dl. 1100 mm, montáž k stene, stavebná výška min. 90 mm	ks	19,000	468,79	8 907,01
118	M	552240014200	Žľab sprchový bez krytu nerezový HL50WF.0/200, DN 50, dva odtoky, (1,2 l/s), dl. 2000 mm, montáž k stene, stavebná výška min. 90 mm	ks	2,000	880,57	1 761,14
119	K	721290015.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu podomietkového	ks	13,000	8,50	110,50
120	M	551610001100	Privzdušňovacia hlavica podomietková HL905, DN 50/75, (13 l/s), 0° až + 60°C, tr. A I, s krytkou, vnútorná kanalizácia, ABS	ks	1,000	47,23	47,23
121	M	551610000200	Privzdušňovacia hlavica HL900NECO, DN 110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité izolačná stena, vnútorná kanalizácia, PP	ks	6,000	23,26	139,56
122	M	HL903	Privzdušňovacia hlavica HL903	ks	5,000	17,65	88,25
123	M	286220044120.S	Uzáver kondenzačný zápachový, HL138, PP/ABS	ks	1,000	22,44	22,44
124	K	721290015- R	Dodávka zavesov pre kanalizáciu - jednoduchý záves K-01	ks	82,000	2,14	175,48
125	K	721290015- R1	Pevný bod pre kanalizáciu K-PB-01	ks	44,000	19,38	852,72
126	M	286710003500.S	Objímka pre K-01	zostav	1,000	568,75	568,75
127	M	286710003500	Objímka pre K-PB-01	zostav	1,000	458,59	458,59
128	K	721171113.S	Potrubie chránička DN 200 mm	m	0,650	17,00	11,05
129	M	449410001710	Protipožiarna manžeta CFS-C P 110/4", HILTI	ks	1,000	42,49	42,49
130	M	449410001718	Protipožiarna manžeta CFS-C P 200/8", HILTI	ks	1,000	141,36	141,36
131	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	466,800	0,73	340,76
132	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	74,000	0,94	69,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
133	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	361,635	0,94	338,13
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				29 789,93
134	K	722130213.S	Potrubie z ocelových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	14,000	15,73	220,22
135	K	722130216.S	Potrubie z ocelových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	63,323	19,13	1 211,37
136	K	722171132.S	Potrubie plastliníkové D 20 mm	m	377,548	12,75	4 813,74
137	K	722171133.S	Potrubie plastliníkové D 26 mm	m	224,355	14,88	3 338,40
138	K	722171134.S	Potrubie plastliníkové D 32 mm	m	263,161	19,13	5 034,27
139	K	722171135.S	Potrubie plastliníkové D 40 mm	m	49,194	24,23	1 191,97
140	K	722171136.S	Potrubie plastliníkové D 50 mm	m	77,419	32,73	2 533,92
141	K	722172763.S	Montáž prechodu PP-R plast/kov pre vodu DN 63	ks	1,000	1,70	1,70
142	M	286540037000	Prechodka INSTAPLAST DG PP-R D 63x2" MZD kovový vnútorný závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu, PIPELIFE	ks	1,000	20,81	20,81
143	K	722220112.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 3/4	ks	35,000	6,38	223,30
144	K	722220121.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	133,000	11,90	1 582,70
145	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	5,000	2,55	12,75
146	M	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	5,000	3,38	16,90
147	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	3,40	6,80
148	M	551110015100	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4" MF, páčka, niklovaná mosadz, FIV.8364	ks	2,000	5,36	10,72
149	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	4,000	3,40	13,60
150	M	551110015200	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1" MF, páčka, niklovaná mosadz, FIV.8364	ks	4,000	9,65	38,60
151	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	4,25	8,50
152	M	551110015300	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 5/4" MF, páčka, niklovaná mosadz, FIV.8364	ks	2,000	14,13	28,26
153	K	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	3,000	5,10	15,30
154	M	551110015400	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 6/4" MF, páčka, niklovaná mosadz, FIV.8364	ks	3,000	20,60	61,80
155	K	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	11,000	5,95	65,45
156	M	551110015500	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 2" MF, páčka, niklovaná mosadz, FIV.8364	ks	9,000	31,72	285,48
157	M	551110007600	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 2" FF, páčka, niklovaná mosadz, FIV.08011	ks	2,000	43,55	87,10
158	K	722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	2,000	2,55	5,10
159	M	551110008000	Guľový uzáver pre vodu rohový, 1/2" FM, motýľ, séria 59/1, niklovaná mosadz, IVAR.59/1	ks	2,000	4,79	9,58
160	K	722221185.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 5/4	ks	1,000	4,25	4,25
161	M	551210023000	Ventil poistný, 1 1/4"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI	ks	1,000	244,09	244,09
162	K	722221245.S	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 2	ks	1,000	6,80	6,80
163	K	722221280.S	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	1,000	4,25	4,25
164	M	551110016700.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	29,17	29,17
165	K	722221290.S	Montáž spätného ventilu závitového G 2	ks	1,000	5,95	5,95
166	M	551110016900.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 2" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	59,67	59,67
167	K	722221325.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 6/4	ks	2,000	5,10	10,20
168	M	551190001200.S	Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	2,000	18,70	37,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
169	K	722221375.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 5/4	ks	1,000	4,25	4,25
170	M	422010003200.S	Filter závitový na vodu 5/4", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	9,01	9,01
171	K	722221380.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 6/4	ks	1,000	5,10	5,10
172	M	422010003300.S	Filter závitový na vodu 6/4", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	11,63	11,63
173	K	722221385.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 2	ks	1,000	5,95	5,95
174	M	422010003400.S	Filter závitový na vodu 2", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	18,05	18,05
175	K	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	ks	2,000	3,40	6,80
176	M	551110007100	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz, FIV.08011	ks	2,000	6,94	13,88
177	K	722229103.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1	ks	5,000	3,83	19,15
178	M	551110007300	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz, FIV.08011	ks	5,000	13,87	69,35
179	K	722229104.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 5/4	ks	1,000	4,25	4,25
180	M	426810045000.S	Ventil guľový 5/4" FF páčka s odvodnením, mosadzný	ks	1,000	20,09	20,09
181	K	722229105.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 6/4	ks	1,000	5,10	5,10
182	M	551110007500	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 6/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, FIV.08011	ks	1,000	28,56	28,56
183	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	7,000	42,50	297,50
184	M	449150003400	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 650x650x285 mm, presklené dverka, prúdica ekv.6	ks	7,000	232,97	1 630,79
185	K	722262151.S	Montáž vodomernej zostavy VZ1	ks	4,000	34,00	136,00
186	M	551140000200	Guľový kohút 25 rozoberateľný PP-R pákový, Instaplast - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu, PIPELIFE	ks	8,000	6,32	50,56
187	M	551140001100	Guľový kohút 20 nerozoberateľný PP-R pákový s výpusťou vpravo, Instaplast - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu, PIPELIFE	ks	8,000	4,80	38,40
188	M	551140001200	Guľový kohút 25 nerozoberateľný PP-R pákový s výpusťou vpravo, Instaplast - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu, PIPELIFE	ks	8,000	6,32	50,56
189	M	551110016500.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	8,000	20,71	165,68
190	M	286540032700	Redukcia INSTAPLAST PP-R D 25/20 mm, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu, PIPELIFE	ks	16,000	0,20	3,20
191	M	348245	Vodoměr DN20 3/4 , Q4 M3/h, L=165	ks	8,000	19,69	157,52
192	K	722262152.S	Montáž vodomernej zostavy VZ2	ks	8,000	42,50	340,00
193	M	551140000100	Guľový kohút 20 rozoberateľný PP-R pákový, Instaplast - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu, PIPELIFE	ks	16,000	6,63	106,08
194	M	551110005500	Guľový uzáver pre vodu Evolution, 1/2" FM, plnoprietokový, páčka, niklovaná mosadz, FIV.80004 P	ks	16,000	4,69	75,04
195	M	551110007200	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, FIV.08011	ks	16,000	9,63	154,08
196	M	551110016600.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	16,000	14,99	239,84
197	M	286540032600.S	Redukcia PP-R D 20/16 mm, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	32,000	0,26	8,32
198	M	261376	Vodomer DN 15 Qn=2,5, l=160mm	ks	16,000	15,71	251,36
199	K	722270205.S	Montáž zariadenia pre magnetickú úpravu vody 3/4"	ks	1,000	17,00	17,00
200	M	422710001200	Doplňovacie zariadenie automatické Fillcontrol Plus, 10 bar/70°C, REFLEX	ks	1,000	701,35	701,35
201	M	422710001100	Doplňovacie zariadenie fillset s kontaktným vodomermom 10 bar/60°C, REFLEX	ks	1,000	353,74	353,74
202	M	436320007466.S	Magnetická úprava vody, 3/4"x3/4"	ks	1,000	61,40	61,40
203	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1 069,000	1,32	1 411,08
204	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	1 069,000	0,96	1 026,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
205	K	722171119.S	Uchytenie potrubia V0-01, V-02, V-03 HILTI	sada	1,000	666,57	666,57
206	M	286680001000	Tesniaca manžeta HL800P.2/40-50, pre izolovanie prešupov 2 potrubí DN 50, PVC manžeta D 40-50 mm, guma/asfalt/PP/PVC	ks	2,000	75,17	150,34
207	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	370,177	0,64	235,99
D	723		Zdravotechnika - vnútorný plynovod				3 070,50
208	K	723120809.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok závitových nad 50 do DN 80, -0,00828t	m	36,000	2,38	85,68
209	K	723130253.S	Potrubie plynové z oceleových bralenových rúrok DN 40	m	38,100	23,38	890,78
210	M	197730010400	Koleno závit vnútorný Press-GAS 90°, 6/4" Fx40 mm, lisovacia tvarovka pre napojenie	ks	7,000	25,50	178,50
211	M	552540006100.S	Redukcia liatinová závitová pozinkovaná 5/4"x1"	ks	1,000	1,12	1,12
212	M	552540005900.S	Redukcia liatinová závitová pozinkovaná 5/4"x1/2"	ks	1,000	1,12	1,12
213	K	723150315.S	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 108/4	m	1,500	39,10	58,65
214	K	722172760.S	Montáž prechodu PP-R plast/kov pre vodu DN 50	ks	2,000	2,55	5,10
215	M	286540035500	Prechodka INSTAPLAST DG PP-R D 50x6/4" MZV kovový vonkajší závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu, PIPELIFE	ks	2,000	14,11	28,22
216	K	723150367.S	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9	m	1,500	13,60	20,40
217	K	723150368.S	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 76/3,2	m	2,000	17,85	35,70
218	K	723190251.S	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov.výpustiek na potrubí DN15 s nástenkou	ks	4,000	10,20	40,80
219	K	723230010.S	Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 1/2 FF 2x vnútorný závit	ks	4,000	3,40	13,60
220	M	551340005900	Guľový uzáver na plyn 1/2", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz, IVAR.G 51	ks	4,000	5,30	21,20
221	K	723230012.S	Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 1 FF a 2x vnútorným závitom	ks	3,000	4,25	12,75
222	M	551340006100.S	Guľový uzáver na plyn 1", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz	ks	3,000	12,49	37,47
223	K	723230105.S	Montáž guľového kohuta G 6/4 FM s protipožiarnou armatúrou a vnútorným a vonkajším závitom	ks	3,000	8,50	25,50
224	M	551340005100	Guľový uzáver na plyn Futurgas 6/4", MF, páčka, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, FIV.80014 P	ks	3,000	30,50	91,50
225	K	723232123.S	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, nízkotlakový regulátor tlaku plynu G 3/4	súb.	1,000	12,75	12,75
226	M	551390003700	Skrinak DRZ plast /kompozit	ks	1,000	243,12	243,12
227	M	551390003600	Regulátor FISHER 67	ks	1,000	1 216,25	1 216,25
228	K	723239208.S	Konzoly a ojemky pre plynove potrubie HILTI	ks	1,000	34,99	34,99
229	K	998723202.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	18,946	0,81	15,30
D	724		Zdravotechnika - strojné vybavenie				1 613,22
230	K	724141005.S	Montáž čerpadla vodovodného DN 25	ks	1,000	51,00	51,00
231	M	358060	Skupina čerpadlová SIEMENS-4A Wilo Stratos Pico 25/1-6	ks	1,000	233,94	233,94
232	K	724312030.S	Montáž tlakovej nádoby pre úžitkovú vodu s vakom vertikálnej, objem 60 l	ks	1,000	17,00	17,00
233	M	484620004900.S	Nádoba expanzná s vymeniteľným vakom 60 l prietokná, D 409 mm, v 766 mm, pripojenie RP 1 1/4", 6 bar	ks	1,000	94,25	94,25
234	K	724400102.S	Montáž a zapojenie malej čerpacej stanice	ks	3,000	25,50	76,50
235	M	426710000300	Prečerpávacie zariadenia HiDRAINLIFT 3-35 GRUNDFOS	ks	2,000	373,93	747,86
236	M	426710000400	Prečerpávacie zariadenia HiDRAINLIFT 3-37, GRUNDFOS	ks	1,000	381,48	381,48
237	K	998724202.S	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	26,333	0,43	11,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				37 914,30
238	K	725119410.S	Montáž <u>záchodovej</u> misy keramickej zavesenej s rovným <u>odpadom</u>	ks	16,000	26,35	421,60
239	M	642360000700	Misa záchodová keramická závesná rozmer 356x510x335 mm, s hlbokým splachovaním,	ks	16,000	51,17	818,72
240	K	725119415.S	Montáž záchodovej misy keramickej bezbariérovej	ks	19,000	26,35	500,65
241	M	642360004900.S	Misa záchodová keramická závesná bezbariérová, bez splachovacieho okruhu	ks	19,000	185,64	3 527,16
242	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	35,000	31,88	1 115,80
243	M	552370000100	Predstenový systém pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový, plast, GEBERIT	ks	19,000	234,70	4 459,30
244	M	552370000700	Predstenový systém pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12 pre pripojenie na bočnej stene, plast, GEBERIT	ks	16,000	174,42	2 790,72
245	K	725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	47,000	26,35	1 238,45
246	M	642110000500	Umývadlo keramické pre prístup s inv. vozíkom ovalne asymetrické,	ks	19,000	50,93	967,67
247	M	642110005300	Umývadlo keramické rozmer 450x350x115 mm s otvorom pre batériu a prepacom,	ks	9,000	35,60	320,40
248	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	19,000	20,60	391,40
249	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	35,000	2,55	89,25
250	M	554330000200.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním	ks	35,000	52,22	1 827,70
251	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	38,000	10,63	403,94
252	M	34	Nerezové madlo sklopné, dĺžka 550 mm, povrch matný SLZM 03SX	ks	38,000	61,75	2 346,50
253	K	725319113.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	5,000	24,23	121,15
254	M	552310000200	Kuchynský drez nerezový Texas na zapustenie do dosky 340x400 mm, hĺbka 180 mm, sifón, DEXTRADE	ks	5,000	27,13	135,65
255	K	725332320.S	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	ks	4,000	36,98	147,92
256	M	642710000100.S	Výlevka závesná keramická s plastovou mrežou	ks	4,000	125,15	500,60
257	K	725819202.S	Montáž ventilu nástenného G 3/4	ks	5,000	5,95	29,75
258	M	551110021100.S	Prackový ventil 3/4" s predĺžením, chrómovaná mosadz	ks	5,000	4,32	21,60
259	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	106,000	5,10	540,60
260	M	551110020500.S	Ventil rohový 1/2" - 3/8" Parsek, bez matice, chrómovaná mosadz	ks	106,000	2,92	309,52
261	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	4,000	7,23	28,92
262	M	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm pre výlevku	ks	4,000	22,44	89,76
263	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	52,000	8,50	442,00
264	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	47,000	14,18	666,46
265	M	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	5,000	18,87	94,35
266	K	725849203.S	Montáž batérie sprchovej nástennej automatickej	ks	27,000	10,63	287,01
267	M	551450003250	Batéria podomietková termostatická KLUDI ADLON, rozmery dxšxv 255x150x105 mm, s uzatváracím ventilom, chróm, vrátane sprchovej sady	ks	27,000	459,00	12 393,00
268	K	725849205.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	27,000	4,25	114,75
269	K	725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50 (podomietková)	ks	47,000	5,10	239,70
270	M	551620005600.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50	ks	47,000	3,81	179,07
271	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	ks	5,000	5,10	25,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
272	M	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50	ks	5,000	0,85	4,25
273	K	725869321.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50	ks	5,000	5,10	25,50
274	M	551620013700	Zápachová uzávierka HL410, DN40/50, pračkový sifón, s protizápachovou klapkou, pripojenie hadice 3/4", krytka nerez 160x110 mm, PE	ks	5,000	18,26	91,30
275	K	725869351.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50	ks	4,000	5,10	20,40
276	M	551620014100.S	Zápachová uzávierka kolenová d 50/50 mm, pre výlevku	ks	4,000	12,24	48,96
277	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	538,518	0,26	137,32
D 731 Ústredné kúrenie - kotolne							849,93
278	K	731251006.S	Montáž kotla ocelového elektrického 19-25 kW	ks	1,000	85,00	85,00
279	M	484140001500	Elektrokotol nástenný s moduláciou výkonu THERM EL 23, výkon 23 kW s expanznou nádobou 7 l, vxšxhľ 805x475x235 mm, THERMONA	ks	1,000	734,40	734,40
280	K	998731202.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	%	9,451	3,23	30,53
D 732 Ústredné kúrenie - strojovne							46 253,21
281	K	732219245.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami a slnečnými kolektormi objem 500 l	ks	1,000	127,50	127,50
282	M	484420014100	Zásobník akumulčný AUSTRIA PSM 500/6 celkový objem 500 l, D 650 mm, v 1870 mm, 6 bar,	ks	1,000	596,50	596,50
283	K	732219250.S	Montáž zásobníka pre ohrev pitnej vody v nabíjacom zásobníkovom systéme objem 750-1000 l	ks	1,000	170,00	170,00
284	M	484380009700	Ohrievač zásobníkový AUSTRIA EMAIL HRS 750	ks	1,000	2 538,88	2 538,88
285	K	732331015.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 50 l	ks	1,000	12,75	12,75
286	M	484630005600	Nádobu expanznú s membránou typ NG 50 l, D 409 mm, v 490 mm, pripojenie R 3/4", 3/1,5 bar, šedá, REFLEX	ks	1,000	63,65	63,65
287	K	732429112.S	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	súb.	1,000	12,75	12,75
288	M	426110006200	Čerpadlo obehové MAGNA3 25-60, PN 10, GRUNDFOS	ks	1,000	447,88	447,88
289	K	732460150.S	Montáž tepelného čerpadla bez zásobníka TUV 15 kW (zem-voda, voda-voda), primárny zdroj - studne	ks	5,000	1 275,00	6 375,00
290	M	484730004400	Tepelné čerpadlo vzduch -voda DAIKIN ALTHERMA R HT ERRQ016AY1 (vonkajšia jednotka)	ks	5,000	3 172,75	15 863,75
291	M	4847300044001	Tepelné čerpadlo vzduch -voda DAIKIN ALTHERMA R HT EKHBDR016ADY17 s oddel. chladičom ERRQ016AY1 (vnútorná jednotka)	ks	5,000	3 533,85	17 669,25
292	M	484730011800.S	Modul komunikačný pre tepelné čerpadlá prostredníctvom SMS správ	ks	1,000	777,22	777,22
293	M	484730009900.S	Konzola na zem pre tepelné čerpadlá	ks	5,000	8,50	42,50
294	M	484730011300	Konzola pre vnútornú jednotku	ks	5,000	8,50	42,50
295	M	484730008500.S	Sada primárnych okruhov plniaca, 5/4" pre tepelné čerpadlá do 12 kW	ks	5,000	119,00	595,00
296	M	484730013600.S	Karta príslušenstva s ističom pre riadenie zmiešaného okruhu, čerpadla TUV a ďalších pre tepelné čerpadlá	ks	1,000	162,53	162,53
297	M	484730014400.S	Priestorové čidlo pre tepelné čerpadlá	ks	5,000	2,15	10,75
298	K	998732202.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	761,948	0,98	744,80
D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie							16 671,99
299	K	733151018.S	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných tvrdou spájkou D 15/1,0 mm	m	34,000	5,95	202,30
300	M	196320000100.S	Potrubie medene d 6 mm, hrúbka 1,0 mm, dl. 50 m, mäkká	m	34,000	6,80	231,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
301	K	733167100.S	Montáž plasthliníkového potrubia pre vykurovanie lisovaním D 14 mm	m	625,600	6,80	4 254,08
302	M	286130004500	Rúra prefabrikovaná RAUTHERM SPEED K D 14x1,5, 600 m kotúč, materiál: PE-Xa, REHAU	m	625,600	1,54	963,42
303	K	733167115.S	Montáž plasthliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 16 mm	m	297,600	3,06	910,66
304	M	286130002700.S	Rúra flexibilná plasthliníková univerzálna D 16x2,2 mm, 100 m kotúč	m	297,600	1,50	446,40
305	M	286220039800.S	Spojky, kolena, T kusy, redukcie, križenia pre plasthliníkové potrubie D 16 mm	ks	150,000	5,10	765,00
306	K	733167303.S	Montáž plasthliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 18 mm	m	115,677	4,68	541,37
307	M	286210003800	Rúra plasthliníková D 18x2 mm/200 m kotúč, PeX-Al-PeX systém,	m	115,677	0,87	100,64
308	M	286220039900	Spojky, kolena, T kusy, redukcie, križenia D 18 mm, PeX-Al-PeX systém,	ks	55,000	5,53	304,15
309	K	733167118.S	Montáž plasthliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 20 mm	m	65,600	4,93	323,41
310	M	286130002900.S	Rúra flexibilná plasthliníková univerzálna D 20x2,8 mm, 100 m kotúč	m	65,600	2,05	134,48
311	M	286220040000.S	Spojky, kolena, T kusy, redukcie, križenia pre plasthliníkové potrubie D 20 mm	ks	30,000	5,95	178,50
312	K	733167121.S	Montáž plasthliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 25 mm	m	139,400	5,10	710,94
313	M	286130003100.S	Rúra flexibilná plasthliníková univerzálna D 25x3,5 mm, 6 m tyč	m	139,400	3,26	454,44
314	M	286220040100.S	Spojky, kolena, T kusy, redukcie, križenia pre plasthliníkové potrubie D 26 mm	ks	55,000	6,80	374,00
315	K	733167124.S	Montáž plasthliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 32 mm	m	67,000	5,53	370,51
316	M	286130003300.S	Rúra flexibilná plasthliníková univerzálna D 32x4,4 mm, 6 m tyč	m	67,000	4,90	328,30
317	M	286220040200.S	Spojky, kolena, T kusy, redukcie, križenia pre plasthliníkové potrubie D 32 mm	ks	33,000	9,35	308,55
318	K	733167127.S	Montáž plasthliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 40 mm	m	47,200	5,95	280,84
319	M	286130003500.S	Rúra flexibilná plasthliníková univerzálna D 40x5,5 mm, 6 m tyč	m	47,200	7,61	359,19
320	M	286220040300.S	Spojky, kolena, T kusy, redukcie, križenia pre plasthliníkové potrubie D 40 mm	ks	20,000	12,75	255,00
321	K	733167130.S	Montáž plasthliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 50 mm	m	60,800	6,38	387,90
322	M	286130003600.S	Rúra flexibilná plasthliníková univerzálna D 50x6,9 mm, 6 m tyč	m	60,800	11,02	670,02
323	M	198730040100.S	Spojky, kolena, T kusy, redukcie, križenia pre plasthliníkové potrubia, d 50 - 50 mm, obojstranne rovnaká	ks	28,000	30,60	856,80
324	K	733167133.S	Montáž plasthliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 63 mm	m	24,000	6,80	163,20
325	M	286130003700.S	Rúra flexibilná plasthliníková univerzálna D 63x8,6 mm, 6 m tyč	m	24,000	16,16	387,84
326	M	198730040200.S	Spojky, kolena, T kusy, redukcie, križenia pre plasthliníkové potrubia, d 63 - 63 mm, obojstranne rovnaká, červený bronz	ks	10,000	47,60	476,00
327	K	733191111.S	Objímky UK HILTI	ks	1,000	63,24	63,24
328	K	733191112.S	Záves pre Uk potrubia nad sebou HILIT	ks	1,000	30,19	30,19
329	K	733191113.S	Jednoduchý záves pre kúrenie HILTI	ks	1,000	18,77	18,77
330	K	733191114.S	Združený záves pre UK HILTI	ks	1,000	192,88	192,88
331	K	733191201.S	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	68,000	0,31	21,08
332	K	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	1 442,077	0,27	389,36
333	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	182,633	1,19	217,33
D	734		Ústredné kúrenie - armatúry				6 062,50
334	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	1,000	2,55	2,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
335	M	551240001100.S	Kohút radiátorový guľový 1/2", priamy, PN 10, pre samotiažne systémy redukovateľného prietoku, mosadz	ks	1,000	7,85	7,85
336	K	734209117.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	6,000	5,10	30,60
337	M	551210045000.S	Guľový ventil 1 1/2", páčka chróm	ks	6,000	13,41	80,46
338	K	734209118.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	2,000	5,95	11,90
339	M	551210045100.S	Guľový ventil 2", páčka chróm	ks	2,000	21,42	42,84
340	K	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	4,000	5,10	20,40
341	M	551210009500.S	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2"	ks	4,000	7,45	29,80
342	K	734222104.S	Montáž regulačného kohúta guľového 3-cestného DN 25	ks	3,000	5,53	16,59
343	M	1400703	HERZ Regulátor tlakovej diferencie 4007 DN 25, regulačný rozsah 5-30 kPa, 150-4000 l/h, so závitovým hrdlom, vrátane impulzného vedenia dl. 1,0 m a ventilu na rýchle meranie s prípojkou na impulzné vedenie	ks	3,000	164,79	494,37
344	K	734222613.S	Ventil regulačný závitový s hlavicoou termostatického ovládania V 4262 A - priamy G 3/4	ks	6,000	28,05	168,30
345	K	734223020.S	Montáž ventilu závitového regulačného G 1 stupačkového	ks	3,000	3,40	10,20
346	M	551210044318	Ventil STRÖMAX -GMF DN 25, priamy vyvažovací s meracími ventilčkami pre meranie tlakovej diferencie, prírubový, HERZ	ks	3,000	112,30	336,90
347	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	108,000	1,28	138,24
348	M	551280002000.S	Termostatická hlavica HEIMEIER 4380	ks	108,000	11,42	1 233,36
349	K	734223255.S	Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies priamych	ks	94,000	2,98	280,12
350	M	147130	Pripoj. radiátorov HERZ 3000- priamy. Ventil s prednastavením, uzatváraním, vypúšťaním. Rozteč: 50 mm, pripoj. k VK: Rp 1" vonkajší závit	ks	94,000	12,04	1 131,76
351	M	1013978	Pripájací set HeimeierMultilux 16-1/2MT	ks	20,000	2,86	57,20
352	M	286220024800	Prechod D 14x3/4" vnútorný závit, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	ks	12,000	2,38	28,56
353	K	734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	8,000	4,25	34,00
354	M	551210044900.S	Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm	ks	8,000	8,87	70,96
355	K	734241214.S	Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 3/4	ks	5,000	5,95	29,75
356	K	734241217.S	Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 6/4	ks	1,000	14,45	14,45
357	K	734291113.S	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	12,000	6,80	81,60
358	K	734291114.S	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/4	ks	1,000	9,35	9,35
359	K	734291350.S	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	4,000	4,25	17,00
360	M	422010002400.S	Filter závitový nerez 5/4", dl. 105 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel	ks	4,000	54,06	216,24
361	K	734291360.S	Montáž filtra závitového G 1 1/2	ks	1,000	5,10	5,10
362	M	422010002500.S	Filter závitový nerez 6/4", dl. 120 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel	ks	1,000	73,03	73,03
363	K	734296180.S	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32 so servopohonom	ks	1,000	5,95	5,95
364	M	551210037800.S	Ventil zmiešavací trojcestný 5/4", PN 10 mosadz	ks	1,000	114,65	114,65
365	M	551210040900.S	Servopohon ku zmiešavacím ventilom a kotlovým zostavám 230 V, krútiaci moment 5 Nm	ks	1,000	5,10	5,10
366	K	734315015.S	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 32	ks	6,000	10,20	61,20
367	M	551240002000.S	Guľový kohút DN 32 obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceľový	ks	6,000	8,87	53,22
368	K	734411121.S	Teplomer technický rohový typ 160 prev."B"	ks	3,000	21,25	63,75
369	K	734411403.S	Ponorný snímač tepl A002oty	ks	6,000	32,30	193,80
370	K	734421160.S	Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 100	ks	3,000	15,73	47,19
371	M	388430004700.S	Manometer okruhy rozsah 0-0,6 MPa	ks	3,000	7,75	23,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
372	K	734449117.S	Montáž regulátora teploty priameho s jedným snímačom a ventilom radu 386 DN 65	súb.	1,000	25,50	25,50
373	M	589daikin	DAIKIN Kaskadový regulátor HT EKCC-W	m3	1,000	777,24	777,24
374	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	85,504	0,21	18,17
D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá							15 619,24
375	K	735153300.S	Priplatok k cene za odvodušňovací ventil telies panelových ocelových s priplatom 8 %	ks	88,000	1,87	164,56
376	K	735158110.S	Vykurovacie telesá panelové jednoradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	18,000	3,23	58,14
377	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	70,000	6,38	446,60
378	K	735154041.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	18,000	15,73	283,14
379	M	484530015823	Teleso vykurovacie doskové jednoradové ocelové RADIK KLASIK 11, vxlxhl 700x600x63 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	2,000	48,76	97,52
380	M	484530015821	Teleso vykurovacie doskové jednoradové ocelové RADIK KLASIK 11, vxlxhl 700x500x63 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	43,96	43,96
381	M	484530015821.S	Teleso vykurovacie doskové jednoradové VKL ocelové, vxlxhl 700x500x63 mm, RADIK KLASIK	ks	2,000	68,75	137,50
382	M	484530015823.S	Teleso vykurovacie doskové jednoradové VKL ocelové, vxlxhl 700x600x63 mm, RADIK KLASIK	ks	3,000	73,44	220,32
383	M	484530015819.S	Teleso vykurovacie doskové jednoradové VKL ocelové, vxlxhl 700x400x63 mm, RADIK KLASIK	ks	1,000	67,42	67,42
384	M	484530015827	Teleso vykurovacie doskové jednoradové ocelové RADIK KLASIK 11, vxlxhl 700x800x63 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	5,000	58,34	291,70
385	M	484530015829	Teleso vykurovacie doskové jednoradové ocelové RADIK KLASIK 11, vxlxhl 700x900x63 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	4,000	63,24	252,96
386	K	735154122.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 400 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	32,000	15,73	503,36
387	M	484530018400	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové RADIK VK 22, vxlxhl 400x1100x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	14,000	118,32	1 656,48
388	M	484530018600	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové RADIK VK 22, vxlxhl 400x1400x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	6,000	138,92	833,52
389	M	484530018500	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové RADIK VK 22, vxlxhl 400x1200x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	125,26	125,26
390	M	484530015917	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové RADIK KLASIK 21, vxlxhl 400x1200x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	3,000	90,07	270,21
391	M	484530015915	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové RADIK KLASIK 21, vxlxhl 400x1100x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	7,000	84,15	589,05
392	M	484530015919	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové RADIK KLASIK 21, vxlxhl 400x1400x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	101,90	101,90
393	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 700 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	33,000	15,73	519,09
394	M	484530016009	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové RADIK KLASIK 22, vxlxhl 700x1400x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	2,000	135,76	271,52
395	M	484530016005	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové RADIK KLASIK 22, vxlxhl 700x1100x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	111,28	111,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
396	M	484530016001	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK KLASIK 22, vxlxhl 700x900x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	94,96	94,96
397	M	484530016007	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK KLASIK 22, vxlxhl 700x1200x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	119,44	119,44
398	M	484530015995	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK KLASIK 22, vxlxhl 700x600x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	2,000	70,48	140,96
399	M	484530015999	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK KLASIK 22, vxlxhl 700x800x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	2,000	86,80	173,60
400	M	484530016005	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK KLASIK 22, vxlxhl 700x1100x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	111,28	111,28
401	M	484530015997	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK KLASIK 22, vxlxhl 700x700x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	70,48	70,48
402	M	484530015997	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK KLASIK 22, vxlxhl 700x700x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	3,000	70,48	211,44
403	M	4845300160079	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK KLASIK 21, vxlxhl 700x1200x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	102,92	102,92
404	M	4845300160019	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK KLASIK 21, vxlxhl 700x900x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	10,000	82,62	826,20
405	M	4845300160059	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK KLASIK 21, vxlxhl 700x1100x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	96,08	96,08
406	M	484530015991	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK KLASIK 21, vxlxhl 700x400x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	2,000	53,86	107,72
407	M	4845300159999	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK KLASIK 21, vxlxhl 700x800x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	4,000	75,79	303,16
408	M	4845300160039	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK KLASIK 21, vxlxhl 700x1000x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	89,35	89,35
409	K	735154223.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 400 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	5,000	15,73	78,65
410	M	484530035200	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 33, vxlxhl 400x900x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	149,63	149,63
411	M	484530035400	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 33, vxlxhl 400x1100x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	3,000	171,36	514,08
412	M	484530039800	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 33, vxlxhl 700x600x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	132,40	132,40
413	K	735162140.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1500 mm	ks	20,000	10,63	212,60
414	M	484520002900	Teleso vykurovacie rebříkové oceľové KORALUX RONDO CLASSIC KRC, lxxvxl 750x1500x65 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné, KORADO	ks	20,000	90,58	1 811,60
415	M	484520001900	Teleso vykurovacie rebříkové oceľové KORALUX RONDO CLASSIC KRC, lxxvxl 450x1500x54 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné, KORADO	ks	19,000	76,70	1 457,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
416	M	484520003000	Teleso vykurovacie rebríkové oceľové KORALUX RONDO CLASSIC KRC, lxvxhľ 750x1820x65 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné, KORADO	ks	1,000	99,65	99,65
417	K	735413320.S	Montáž konvektora lavicového výšky 90 mm šírky 180 mm dĺžky 1400-1800 mm	súb.	6,000	12,75	76,50
418	M	484540009010	Konvektory lavicové so stojančekom na podlahu LKE 09/18, šxlxhľ 180-150/1400, s krycou vrchnou mriežkou, KORALINE ECONOMIC	ks	6,000	230,35	1 382,10
419	K	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	150,910	1,40	211,65
D M			Práce a dodávky M				1 349,09
D 23-M			Montáže potrubia				252,96
420	K	230170002	Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80	úsek	2,000	102,00	204,00
421	K	230170012	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80	m	81,600	0,60	48,96
D 36-M			Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení				445,36
422	K	360412032.S	Montáž ultrazvukového merača tepla a chladu do prietoku 2,5 m3/h	ks	3,000	10,20	30,60
423	M	389510001900.S	Merač tepla a chladu ultrazvukový 0,6 m3/h, G 3/4", dĺžka 110 mm, PN 16, bez napájacieho zdroja a snímačov teploty	ks	2,000	158,70	317,40
424	M	389610001700.S	Snímač vonkajšej teploty výstupný signál 4-20 mA	ks	1,000	21,25	21,25
425	K	MV	Murárske výpomoci	%	6,073	4,25	25,81
426	K	PM	Podružný materiál	%	5,762	4,25	24,49
427	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,073	4,25	25,81
D 46-M			Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				650,77
428	K	460200303.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	40,500	9,90	400,95
429	K	460420021.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	40,500	0,88	35,64
430	M	583110000300.S	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	t	2,106	13,43	28,28
431	K	460560313.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 130 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	40,500	4,59	185,90
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				1 679,60
432	K	HZS000113.S	Demontáž jestvujúceho plynového zariadenia	hod	20,000	16,15	323,00
433	K	HZS000114.S	Revízie a tlakové skúšky plynu	hod	24,000	17,85	428,40
434	K	HZS000115.S	Revízie a tlakové skúšky UK	hod	42,000	22,10	928,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

03 - EPS

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

12. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

24 869,36

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	24 869,36	20,00%	4 973,87

Cena s DPH

v EUR

29 843,23

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

03 - EPS

Miesto:

Dátum: 12. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							24 869,36
1	M	808003	Ústredňa EPS IQ8Control C	ks	1,000	731,41	731,41
2	M	018006	Akumulátor 12V DC/12Ah	ks	2,000	41,34	82,68
3	M	786016	Čelný ovládací panel SK	ks	1,000	322,12	322,12
4	M	804382.D0	Mikromodul zbernice esserbus plus	ks	2,000	151,16	302,32
5	M	772477	Rozširujúci modul pre ústredňu IQ8Control C	ks	1,000	138,58	138,58
6	M	802371	Opticko-dymový hlásič	ks	111,000	46,88	5 203,68
7	M	802271	Termodiferenciálny hlásič	ks	9,000	49,91	449,19
8	M	805590	Štandardná päťica hlásičov	ks	120,000	4,83	579,60
9	M	804905	Elektronika tlačidla	ks	17,000	51,88	881,96
10	M	704900	Kryt so sklom, červený, pre tlačidlové hlásiče	ks	17,000	8,70	147,90
10	M	704910	Náhradné sklíčko pre tlačidlový hlásič (bal. 10ks)	ks	2,000	16,66	33,32
11	M	960001.10 GB	Externý sieťový zdroj 3A/24V DC 17Ah EN 54-4	ks	1,000	307,09	307,09
0	M	018007	Akumulátor 12V DC/17Ah	ks	2,000	41,34	82,68
0	M	808623	Esserbus alarmový koppler 4IN/2OUT	ks	2,000	114,58	229,16
0	M	788600	Kryt pre koppler na povrch	ks	1,000	10,00	10,00
1	M	CWSS-RR-S3	Kombinované akusticko-optické signalizačné zariadenie, červený kryt, kategórie Open Paralelná optická signalizácia pre 9200 a IQ8Quad	ks	15,000	52,19	782,85
2	M	Pol9	Piktogram pre tlačidlové hlásiče	ks	17,000	0,85	14,45
3	K	220330316	Montáž požiarnej ústredne, pripoj. vedení, tabla, svetelnej a zvukovej signalizácie	ks	1,000	212,50	212,50
4	K	220521046	Montáž radového batériového vedenia, založenie 2 vodičov na telieska a pripevnenie sponkami	ks	4,000	3,94	15,76
5	K	220330351	Montáž automatického hlásiča	ks	120,000	10,63	1 275,60
6	K	220330111	Zariadenie EPS, montáž zásuvky aut. hlásiča, zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	120,000	18,85	2 262,00
7	K	220330101	Zariadenie EPS, montáž tlačidlového hlásiča, zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	17,000	6,37	108,29
8	K	220330172	EPS, montáž svetelného majáka, zapojenie, preskúšanie	ks	15,000	35,07	526,05
9	K	220330191	Meranie kontinuity, izolačného stavu a odporu 1 slučky (vedenia) od jedného signaliz. prvku k druhému	ks	137,000	7,85	1 075,45
10	K	220330206	Kontrola funkcie vložky (snímača) automat. hlásiča, vyčistenie, skúška (plynom, svetlom, teplom a pod.)	ks	137,000	7,68	1 052,16
11	K	220330731	Uvedenie systému požiarnej ústredne do trvalej prevádzky, východisková revízia, zaškolenie obsluhy	ks	1,000	467,90	467,90
12	K	220330741	Uvedenie požiarneho hlásiča do trvalej prevádzky, očistenie, kontrola, preskúšanie funkcie, zápis	ks	137,000	22,62	3 098,94
13	M	JE-H(ST)H	Kábel JE-H(ST)H 1x2x0,8 Bd FE180/PS30, B2ca, s1, d1, a1	m	600,000	1,38	828,00
0	M	Pol1	Trubka HFXP 20	m	500,000	0,78	390,00
14	M	405508	Káblová príchytka so zachovaním funkčnosti pri požiari UDF8	ks	250,000	0,17	42,50
15	M	803900	Protipožiarna kotva SRO M6x30	ks	250,000	0,41	102,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	M	CP 611	Protipožiarny tmel 310 ml	ks	2,000	11,48	22,96
17	M	Pol2	Drobný inšalačný materiál (hmoždinky, skrutky, sadra a pod.)	kpl	1,000	102,00	102,00
18	K	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	600,000	0,43	258,00
19	K	220280006	Kábel JE-H(ST)H 1x2x0,8 príchytkami pripevnený na stenu	m	100,000	1,87	187,00
18	K	220280006.1	Kábel JE-H(ST)H 1x2x0,8 priplatok na zatiahnutie kábla do trubky	m	500,000	0,68	340,00
19	K	210290365	Montáž trubky pod omietku	m	400,000	0,81	324,00
20	K	210290365.1	Drážka pre trubku alebo kábel	m	400,000	1,79	716,00
21	K	971033131	Prieraz v murive tehl. pr. Do 60 mm hr.do 150 mm	ks	50,000	0,97	48,50
22	K	210020921	Protipožiarna upchávka, priechod stenou t 15 cm (m2)	m2	1,000	247,26	247,26
21	K	Pol12	Východisková revízna správa	kpl	1,000	212,50	212,50
22	K	Pol12.1	Projekt skutkového vyhotovenia	kpl	1,000	297,50	297,50
23	K	Pol12.2	PPV (podiel pridružených výkonov)	kpl	1,000	187,00	187,00
24	K	Pol13	Mimostavenisková doprava	kpl	1,000	170,00	170,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

04 - VZT

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

12. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 898,79

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
8 898,79

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
1 779,76

Cena s DPH

v EUR

10 678,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

04 - VZT

Miesto:

Dátum: 12. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Projektant: HRD PROJEX s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ: REINTER s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 898,79

D1			Zariadenie č.1 - Odvetranie kuchyne				8 898,79
0	M	1.1a	Digestor nerezový dvojradový s výpočtovým prietokom odvodného vzduchu 1100m3/hod. Pôdorysný rozmer 1500x1400mm. Výška digestora 465mm. Osadené osvetlenie bez vypínača. Tukové filtre rozmeru 400x400mm v počte 4ks	ks	1,000	1 349,66	1 349,66
0	M	1.1b	Digestor nerezový dvojradový s výpočtovým prietokom odvodného vzduchu 1100m3/hod. Pôdorysný rozmer 1500x1400mm. Výška digestora 465mm. Osadené osvetlenie bez vypínača. Tukové filtre rozmeru 400x400mm v počte 4ks.	ks	1,000	1 349,66	1 349,66
0	M	1.2	Radiálny skriňový ventilátor pre odsávanie horúcich vzdušín, napojenie DN355, vzduchový výkon 2200m3/hod pri externej tlakovej strate rozvodov 300Pa. 230V/50Hz, Pmax.=820 W,	kpl	1,000	1 963,53	1 963,53
0	M	1.3	Potrubný ventilátor s EC motorom, napojenie DN250, vzduchový výkon 550Pa pri externej tlakovej strate rozvodov 250Pa. 230V/50Hz, Pmax.=124W, Príslušenstvo: Potenciometer, ochranná mriežka (napr. LINEO 250 VO ES)	kpl	1,000	342,51	342,51
0	M	1.4	Komínové teleso vedené po fasáde objektu DN 355, opatrené kaučukovou izoláciou hr.25mm a oplechované hliníkovým plechom, ukončené výfukovým kolenom so sitom. Na päte komína osadený prvok na odvod kondenzátu. Kotviaci materiál. Dĺžka komína cca. 9,5m.	kpl	1,000	846,60	846,60
0	M	1.5	Zariadenie na prívod vzduchu pozostávajúce z: protidažďovej žalúzie rozmeru 600x350mm, hranatého potrubia šxvxhl = 600x350x600mm opatreného kaučukovou izoláciou hr.25mm (1x voľný koniec, 1x príruba), regulačnej klapky 600x350mm s ochranným sitom	kpl	1,000	188,00	188,00
0	M	1.6	Regulačná klapka DN315	ks	2,000	42,94	85,88
0	M	1.7	Kruhové Spiro potrubie s tvarovkami od DN 355 do DN250, 50% tvaroviek	m	11,000	25,09	275,99
0	M	1.8	Flexibilné AL potrubie DN355	m	1,000	3,57	3,57
0	M	1.9	Kaučuková izolácia hr.25mm samolepiaca s AL vrstvou	m2	3,000	19,38	58,14
0	M	1.10	Drobný závesný, spojovací a montážny materiál	kpl	1,000	114,75	114,75
0	K	1.11	Montáž digestora	kpl	2,000	50,00	100,00
0	K	1.12	Montáž odvodného ventilátora skriňového s príslušenstvom	kpl	1,000	85,00	85,00
0	K	1.13	Montáž odvodného ventilátora potrubného s príslušenstvom	kpl	1,000	85,00	85,00
0	K	1.14	Montáž komínového telesa	kpl	1,000	500,00	500,00
0	K	1.15	Montáž prívodného zariadenia	kpl	1,000	150,00	150,00
0	K	1.16	Montáž VZT rozvodov	kpl	1,000	500,00	500,00
0	K	1.17	Prenájom plošiny pre montáž komínového telesa	kpl	1,000	300,00	300,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	1.18	Spustenie zariadenia do prevádzky, nastavenie a zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	100,00	100,00
0	K	1.19	Presun hmôt na stavbe	kpl	1,000	92,50	92,50
0	K	1.20	Doprava zariadení a tovaru na stavbu	kpl	1,000	408,00	408,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

05 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

01 - Prívod NN

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

12. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 505,57

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	6 505,57	20,00%	1 301,11

Cena s DPH

v EUR

7 806,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

05 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

01 - Prívod NN

Miesto:

Dátum: 12. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Projektant: HRD PROJEX s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ: REINTER s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 505,57
D D1 PRÁCE A DODÁVKY M							6 505,57
D M21 155 Elektromontáže							3 571,80
1	K	21001-0125	Rúrka PE uložená voľne 100 mm	m	118,000	1,65	194,70
2	M	345 700I075	Rúrka el-inšt PVC ohybná PIP KSX-PEG 110, izolačná	m	118,000	1,59	187,62
3	K	21010-0011	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 185	kus	8,000	8,13	65,04
4	M	354 359R05	Hlava rozdeľovacia, typ : 502K026-53/239, 4x(185-300)	kus	2,000	10,51	21,02
5	K	21012-0102	Vložka poistková, nožová do 500V	kus	3,000	2,13	6,39
6	M	358 576O75	Poistka nožová PN1 200 A gG - 7100	kus	3,000	3,90	11,70
7	K	21019-1012	Montáž elektrárenskej skrine	kus	1,000	53,38	53,38
8	M	357 010H295	Rozvádzač elektromerový ER P.M F663, 160A 200/5A P2, 240/240	kus	1,000	1 263,18	1 263,18
9	K	21022-0022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm, vrátane svoriek	m	5,000	1,22	6,10
10	M	354 900Z21	Drôt zvodový - uzemňovací FeZn D 10 (1m=0,62kg)	kg	3,000	2,01	6,03
11	K	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	2,000	2,40	4,80
12	M	354 903Z43	Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny	kus	2,000	0,86	1,72
13	K	21090-1077	Kábel 1kV voľne uložený AYKY 3x185+95	m	120,000	3,43	411,60
14	M	341 411M27	Kábel Al jadro 1kV NAYY-J 4x185	m	120,000	11,14	1 336,80
15	K	21095-0101	Štítok označovací na kábel	kus	2,000	0,86	1,72
D M46 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon							2 377,79
16	K	46020-0164	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4, hĺbenie	m	116,000	11,45	1 328,20
17	K	46042-0371	Zriadenie kábl lôžka š 35/10cm, piesok, tehly v smere	m	116,000	1,30	150,80
18	M	581 5330401	Piesok kopaný KP 0-2	m3	8,500	25,50	216,75
19	K	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33 cm	m	118,000	0,94	110,92
20	M	611 955083	Fólia varovná PE-LD VF 300, hr.0.08 mm červená	m	120,000	0,10	12,00
21	K	46056-0164	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4	m	116,000	2,45	284,20
22	K	46062-0014	Provizórna úprava terénu, zemina tr 4	m2	116,000	2,37	274,92
D MCE ostatné							555,98
23	K	99999-9050	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	24,738	6,18	153,00
24	M	999 990300	Podružný materiál	%	43,131	4,14	178,50
25	K	99999-9815	Konštrukcie a práce montážne, demontážne a pod.	hod	8,000	12,33	98,64
26	K	99999-9910	Revízia zariadenia a vypracovanie správy	hod	8,000	15,73	125,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

05 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

02 - Hlavné rozvody NN

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

12. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 019,12

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	8 019,12	20,00%	1 603,82

Cena s DPH

v EUR

9 622,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

05 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

02 - Hlavné rozvody NN

Miesto:

Dátum: 12. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 019,12

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 124,12

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 124,12

1	K	97303-1324	Vysek. kapias v murive z tehál do 0,10 m2 hl. do 15 cm	kus	7,000	13,35	93,45
2	K	97403-1122	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 7 cm	m	7,000	1,25	8,75
3	M	585 412337	Sádra stavebná balená 30kg	bal	2,000	10,96	21,92

D D2 PRÁCE A DODÁVKY M 7 895,00

D M21 155 Elektromontáže 7 691,00

4	K	21001-0046	Rúrka ohybná kovová uložená pevne 48 mm (Kopex)	m	20,000	1,76	35,20
5	M	345 70K003	Rúrka ohybná, chránička KF 09063 - KOPOFLEX 63	m	20,000	0,87	17,40
6	K	21002-0501	Žľab káblový ELV otvorený 100/60	m	180,000	10,63	1 913,40
7	M	345 72O1039b	Držiak káblov zväzkový GRIP-2207036-2031 M30	kus	50,000	1,01	50,50
8	M	553 47A033	Žľab drôtený KDSZ150H60/3, 2m rýchlopúlnač	m	180,000	6,52	1 173,60
9	M	553 47A091	Žľab drôtený -svorky spojky, závesy	kus	180,000	0,39	70,20
10	K	21002-0651	Konštrukcia oceľová nosná pre prístroje do 5 kg	kus	10,000	4,67	46,70
11	M	321 951011	C-uholník perforovaný Zn CD28H12/2 Baks	kus	10,000	17,00	170,00
12	K	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	kus	20,000	0,92	18,40
13	K	21010-0002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	kus	20,000	1,36	27,20
14	K	21010-0003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	kus	100,000	1,78	178,00
15	K	21010-0004	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 25	kus	6,000	2,41	14,46
16	K	21010-0008	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 95	kus	8,000	4,87	38,96
17	K	21019-2562	Svorkovnica ochranná, nulový mostík 63 A	kus	1,000	10,62	10,62
18	M	345 670D42	Svorkovnica ekvipotenciálna EVP-SK na povrch	kus	1,000	6,76	6,76
19	K	21080-0105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	m	70,000	0,69	48,30
20	M	341 201M811	Kábel Cu jadro CHKE-R-J 3x1,5 bezhalog B2ca	m	70,000	0,81	56,70
21	K	21080-0110	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 4x2,5	m	20,000	0,83	16,60
22	M	341 201M822	Kábel Cu jadro CHKE-R-J 5x2,5 bezhalog B2ca	m	20,000	1,78	35,60
23	K	21080-0112	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 4x6	m	100,000	1,13	113,00
24	M	341 201M824	Kábel Cu jadro CHKE-R-J 5x6 bezhalog B2ca	m	100,000	4,47	447,00
25	K	21080-0113	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 4x10	m	20,000	1,34	26,80
26	M	341 201M825	Kábel Cu jadro CHKE-R-J 5x10 bezhalog B2ca	m	20,000	7,26	145,20
27	K	21080-0114	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 4x16	m	140,000	1,61	225,40
28	M	341 201M826	Kábel Cu jadro CHKE-R-J 5x16 bezhalog B2ca	m	140,000	11,39	1 594,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	21080-0629	Vodič prepojavací voľne uložený CYA 25	m	60,000	1,02	61,20
30	M	341 050M54	Vodič CYA (H07V-K 25) 25 zel/žltý	m	60,000	2,80	168,00
31	K	21081-0113	Kábel 1kV pevne uložený CYKY 3x95+50	m	20,000	2,82	56,40
32	M	341 202M23a	Kábel Cu jadro 1kV 1-NYY-J 4x95	m	20,000	46,24	924,80
	D	MCE	ostatné				204,00
33	K	99999-9050	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	15,912	9,62	153,00
34	M	999 990300	Podružný materiál	%	63,076	0,81	51,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

05 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

03 - ELO vnútorná elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

12. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

53 801,68

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	53 801,68	20,00%	10 760,34

Cena s DPH

v EUR

64 562,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

05 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

03 - ELO vnútorná elektroinštalácia

Miesto:

Dátum: 12. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Projektant: HRD PROJEX s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ: REINTER s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							53 801,68
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				1 775,76
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				1 775,76
1	K	97304-6161	Vysek. kapias pre špalíky v murive z betónu do 10 x 10 x5 cm	kus	400,000	1,15	460,00
2	K	97403-1121	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	400,000	3,07	1 228,00
3	M	585 412337	Sádra stavebná balená 30kg	bal	8,000	10,97	87,76
D	D2		PRÁCE A DODÁVKY M				52 025,92
D	M21		155 Elektromontáže				50 249,42
4	K	21001-0133	Rúrka PE uložená pevne 38 mm	m	75,000	1,23	92,25
5	M	345 7001074	Rúrka el-inšt PVC ohybná PIP KSX-PEG 40, izolačná	m	75,000	0,48	36,00
6	K	21001-0301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	652,000	1,23	801,96
7	M	345 600K03	Škatuľa prístrojová KPR 68/71L univerzálna hlboká	kus	652,000	2,11	1 375,72
8	K	21001-0312	Škatuľa KO D97, odbočovacia kruhová bez zapojenia	kus	1,000	2,41	2,41
9	M	345 611K01	Škatuľa KO odbočovacia hranatá KO 100, 107x107x50	kus	1,000	2,07	2,07
10	K	21001-0321	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	kus	30,000	5,25	157,50
11	M	345 620K01	Škatuľa KR rozvodka KU 68-1903, D75x42	kus	30,000	1,09	32,70
12	K	21001-0452	Škatuľa pancierová z PH (8115)	kus	2,000	12,89	25,78
13	M	345 64K111	Škatuľa do podlahy KOPOBOX 80	kus	2,000	41,28	82,56
14	K	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	kus	60,000	0,92	55,20
15	K	21010-0002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	kus	60,000	1,36	81,60
16	K	21011-0021	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1	kus	7,000	4,25	29,75
17	M	345 399021	Spínač rad. 1 ELKO 48011 C, na stenu IP65	kus	7,000	2,58	18,06
18	K	21011-0024	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.6	kus	12,000	4,58	54,96
19	M	345 399023	Spínač rad. 6 ELKO 48071 C, na stenu IP65	kus	12,000	3,23	38,76
20	K	21011-0025	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.7	kus	2,000	4,81	9,62
21	M	345 399024	Spínač rad. 7 ELKO 48051 C, na stenu IP65	kus	2,000	3,38	6,76
22	K	21011-0041	Spínač zapustený IP20, rad.1	kus	92,000	4,12	379,04
23	M	345 399011	Spínač rad. 1 ELKO MEC21 21011 do škatule + kryt 90601T biely	kus	92,000	1,68	154,56
24	M	345 450E31	- Rámček 1násobný ELKO BASE 90910T	kus	92,000	1,52	139,84
25	K	21011-0043	Spínač zapustený IP20, rad.5	kus	21,000	4,41	92,61
26	M	345 399012	Spínač rad. 5 ELKO MEC21 21061 do škatule + kryt 90611T biely	kus	21,000	2,69	56,49
27	M	345 450E31	- Rámček 1násobný ELKO BASE 90910T	kus	21,000	1,52	31,92
28	K	21011-0045	Prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	34,000	4,41	149,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	345 399013	Spínač rad. 6 ELKO MEC21 21071 do škatule + kryt 90601T biely	kus	34,000	2,31	78,54
30	M	345 450E31	- Rámček 1násobný ELKO BASE 90910T	kus	34,000	1,52	51,68
31	K	21011-0046	Preplnač zapustený IP20, rad.7	kus	4,000	4,70	18,80
32	M	345 399014	Spínač rad. 7 ELKO MEC21 21051 do škatule + kryt 90601T biely	kus	4,000	3,32	13,28
33	M	345 450E31	- Rámček 1násobný ELKO BASE 90910T	kus	4,000	1,52	6,08
34	K	21011-0048	Spínač zapustený IP20, rad.1So (orientačná tlejivka)	kus	18,000	4,12	74,16
35	M	345 331B22	Ovládač tlačidlový LED MEC21 21152 do škatule + kryt 90602T	kus	18,000	2,75	49,50
36	M	345 450E31	- Rámček 1násobný ELKO BASE 90910T	kus	18,000	1,52	27,36
37	K	21011-0501	Vypínač vačkový S 25V 01 P0-P1	kus	3,000	6,02	18,06
38	M	345 308A22	Spínač rad.3 ABB - LBAS 316 TPN, IP65, na stenu uzamykateľný	kus	2,000	27,57	55,14
39	M	345 308A23	Spínač rad.3 ABB - LBAS 325 TPN, IP65, na stenu uzamykateľný	kus	1,000	31,99	31,99
40	K	21011-1012	Zásuvka zapustená IP20, X-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	468,000	3,50	1 638,00
41	M	345 450E02	Zásuvka 1násobná ELKO FRENCH 21111 do škatule + kryt 90652T	kus	468,000	2,19	1 024,92
42	M	345 450E31	- Rámček 1násobný ELKO BASE 90910T	kus	2,000	1,52	3,04
43	M	345 450E32	- Rámček 2násobný ELKO BASE 90920T	kus	233,000	1,29	300,57
44	K	21011-1032	Zásuvka nást. zapust IP41-46, X-násobná 10/16A - 250V priebežná	kus	14,000	3,50	49,00
45	M	345 450E41	Zásuvka jednonásobná - 5519N-C02540 B, IP44 na povrch	kus	1,000	6,12	6,12
46	M	345 450E42	Zásuvka jednonásobná TANGO- 5518A-2999 B, IP44 do škatule	kus	13,000	5,90	76,70
47	K	21011-1101	Zásuvka priemys. nástenná 16A / 500V, IP44, 2P+Z	kus	1,000	5,54	5,54
48	M	358 001D66	Zásuvka vstavaná ABB - 416RAM6, IP44, 5pólová do škatule	kus	1,000	4,97	4,97
49	K	21020-0008	Svietidlo žiarovkové stropné 1x100W, IP20	kus	31,000	8,93	276,83
50	M	348 930051	Svietidlo prisadené LOLA 88, GU10 35W, IP54	kus	67,000	18,79	1 258,93
51	M	348 930051a	- Žiarovka LED GU10 9W	kus	67,000	3,74	250,58
52	M	348 930053	Svietidlo prisadené COLES SQ, náklonné GU10 15W, II.tr	kus	28,000	38,25	1 071,00
53	M	348 930053a	- Žiarovka LED GU10 4W	kus	28,000	1,79	50,12
54	K	21020-0015	Svietidlo žiarovkové závesné 1x200W, záves 400mm	kus	11,000	8,93	98,23
55	M	348 930041	Svietidlo závesné LUNEA 40 Triplex 230V, E27, 70W LED	kus	8,000	142,06	1 136,48
56	M	348 930041a	- Žiarovka LEDSTAR A80, E27/20W/230V, 3000K	kus	8,000	4,42	35,36
57	M	348 930043	Svietidlo závesné HEIDI, E27, 28W LED	kus	3,000	38,05	114,15
58	M	348 930043a	- Žiarovka LEDSTAR A65, E27/15W/230V, 4000K	kus	3,000	3,33	9,99
59	K	21020-0027	Svietidlo žiarovkové nástenné 1x60W, IP20	kus	46,000	7,23	332,58
60	M	348 930031	Svietidlo nástenné kúpeľňové PANON SHORT LED 18W, IP44	kus	25,000	67,92	1 698,00
61	M	348 930033	Svietidlo nástenné ANDANTE LED 21W, IP65	kus	2,000	62,99	125,98
62	M	348 930035	Svietidlo nástenné KUBI II LED 2x3W IP54	kus	5,000	28,31	141,55
63	M	348 930037	Svietidlo nástenné ITAKA LED 2W, IP54	kus	10,000	28,05	280,50
64	M	348 931010	Svietidlo Raja E27, LED 14W, II.tr. IP44 prisadené nástenné	kus	4,000	21,59	86,36
65	M	348 931010a	- Žiarovka LED 9W/E27/230V	kus	4,000	2,98	11,92
66	K	21020-0039	Svietidlo žiarovkové nástenné núdzové, IP20	kus	18,000	8,93	160,74
67	M	348 232031	Svietidlo núdzové MODUS SK-8 2W LED STANDARD IP44 3h, II.tr.	kus	18,000	53,55	963,90
68	K	21020-1018	Svietidlo žiarivkové stropné 4x18W, IP20 s krytom	kus	232,000	8,93	2 071,76
69	M	348 930061	Svietidlo prisadené STRUCTURAL LED 40W, 40x40cm	kus	172,000	107,27	18 450,44
70	M	348 932010	Svietidlo prisadené TRED LED 40W, IP65 II.tr. 265x265	kus	60,000	30,60	1 836,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	21020-1094	Svietidlo žiarivkové do zábradlia 1x36W	kus	31,000	8,93	276,83
72	M	348 930010	Svietidlo na bodci GUN LED 3x1W, IP65	kus	1,000	17,85	17,85
73	M	348 930071	Svietidlo AMARO biela LED 1W, IP54 do škatule schodov	kus	30,000	15,61	468,30
74	K	21029-0902	Body upevňovacie pre svetidlo - murivo	kus	430,000	2,13	915,90
75	K	21080-0105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	m	3 070,000	0,68	2 087,60
76	M	341 201M811	Kábel Cu jadro CHKE-R-J 3x1,5 bezhalog B2ca	m	2 400,000	0,81	1 944,00
77	M	341 201M812	Kábel Cu jadro CHKE-R-O 3x1,5 bezhalog B2ca	m	670,000	0,81	542,70
78	K	21080-0106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	m	2 400,000	0,68	1 632,00
79	M	341 201M813	Kábel Cu jadro CHKE-R-J 3x2,5 bezhalog B2ca	m	2 400,000	1,20	2 880,00
80	K	21080-0115	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x1,5	m	430,000	0,77	331,10
81	M	341 201M821	Kábel Cu jadro CHKE-R-J 5x1,5 bezhalog B2ca	m	400,000	1,22	488,00
82	M	341 201M832	Kábel Cu jadro CHKE-R-J 7x1,5 bezhalog B2ca	m	30,000	2,36	70,80
83	K	21080-0116	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x2,5	m	70,000	0,85	59,50
84	M	341 201M822	Kábel Cu jadro CHKE-R-J 5x2,5 bezhalog B2ca	m	70,000	1,79	125,30
85	K	21080-0117	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x4	m	110,000	1,02	112,20
86	M	341 201M824	Kábel Cu jadro CHKE-R-J 5x6 bezhalog B2ca	m	110,000	3,50	385,00
87	K	21080-2121	Šnúra 500V voľne uložená CMSM 7x0,50	m	15,000	0,43	6,45
88	M	384 375113	Kábel ROLINE HDMI 1.4, 15m	kus	1,000	2,98	2,98
D M22			156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpeč. zariadení				1 105,00
89	K	22073-1161	Montáž videoústredne	kus	1,000	212,50	212,50
90	M	384 3739055	Sada pre projektor OPTOMA + plátno a reproduktory	kus	1,000	892,50	892,50
D MCE			ostatné				671,50
91	K	99999-9050	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	138,076	2,09	289,00
92	M	999 990300	Podružný materiál	%	650,879	0,59	382,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

05 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

04 - Žalúzie Rekuperácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

12. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

10 571,47

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	10 571,47	20,00%	2 114,29

Cena s DPH

v EUR

12 685,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

05 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

04 - Žalúzie Rekuperácia

Miesto:

Dátum: 12. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							10 571,47
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				384,05
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				384,05
1	K	97303-1616	Vysek. kapias pre špalíky v murive z tehál do 10 x 10 x 5 cm	kus	187,000	1,15	215,05
2	K	97403-1121	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	100,000	1,25	125,00
3	M	585 412337	Sádra stavebná balená 30kg	bal	4,000	11,00	44,00
D	D2		PRÁCE A DODÁVKY M				10 187,42
D	M21		155 Elektromontáže				9 945,17
4	K	21001-0301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	187,000	1,23	230,01
5	M	345 600K03	Škatuľa prístrojová KPR 68/71L univerzálna hlboká	kus	187,000	2,11	394,57
6	K	21001-0321	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	kus	30,000	5,25	157,50
7	M	345 620K01	Škatuľa KR rozvodka KU 68-1903, D75x42	kus	30,000	1,09	32,70
8	K	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	kus	60,000	0,92	55,20
9	K	21011-0091	Spínač ovládania osvetlenia s plynulou reguláciou	kus	38,000	6,17	234,46
10	M	345 494L11	Regulátor rekuperácie do škatule CTRL-S-I	kus	38,000	27,20	1 033,60
11	K	21014-0251	Ovládač pomocných obvodov 2-tlač, s čelnou doskou	kus	17,000	6,45	109,65
12	M	345 331B21	Ovládač žalúziový tlačidlový MEC21 21281 do škatule + kryt 90613T	kus	68,000	4,32	293,76
13	K	21029-0751	Montáž ventilátora do 1,5kW rekuper	kus	38,000	10,63	403,94
14	M	429 1B0218	Rekupačná jednotka QUANTUM HR 100 3W 230V do steny	kus	38,000	140,27	5 330,26
15	K	21029-0811	Pripojenie motorického spotrebiča do 5kW žalúzie	kus	84,000	7,22	606,48
16	K	21029-0902	Body upevňovacie pre svetidlo - murivo	kus	24,000	2,12	50,88
17	M	283 1F9102	Hmoždinka zatĺkacia 8 x 60	kus	48,000	0,17	8,16
18	K	21080-0105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	m	400,000	0,71	284,00
19	M	341 201M811	Kábel Cu jadro CHKE-R-J 3x1,5 bezhalog B2ca	m	400,000	0,81	324,00
20	K	21080-0115	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x1,5	m	200,000	0,76	152,00
21	M	341 201M821	Kábel Cu jadro CHKE-R-J 5x1,5 bezhalog B2ca	m	200,000	1,22	244,00
D	MCE		ostatné				242,25
22	K	99999-9050	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	16,165	8,68	140,25
23	M	999 990300	Podružný materiál	%	103,935	0,98	102,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

05 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

05 - DDZ Domáce dorozumievacie zariadenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

12. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 803,45

	Základ dane	Sadzbá dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 803,45	20,00%	360,69

Cena s DPH

v EUR

2 164,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

05 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

05 - DDZ Domáce dorozumievacie zariadenie

Miesto:

Dátum:

12. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 803,45

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 61,49

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 61,49

1	K	97303-1616	Vysek. kapias pre špaliky v murive z tehál do 10 x 10 x 5 cm	kus	2,000	1,15	2,30
2	K	97303-1619	Vysek. kapias pre špaliky v murive z tehál do 15 x 15 x 10 cm	kus	3,000	2,54	7,62
3	K	97403-1121	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	20,000	1,25	25,00
4	K	97403-1122	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 7 cm	m	10,000	1,56	15,60
5	M	585 412337	Sádra stavebná balená 30kg	bal	1,000	10,97	10,97

D D2 PRÁCE A DODÁVKY M 1 741,96

D M21 155 Elektromontáže 66,15

6	K	21001-0041	Rúrka ohybná kovová uložená pevne 13,5mm (Kopex)	m	3,000	1,03	3,09
7	M	345 704K07	Rúrka ohybná PVC Adaptaflex 13mm	m	3,000	0,34	1,02
8	K	21001-0311	Škatuľa KO D68, odbočovacia kruhová bez zapojenia	kus	3,000	1,23	3,69
9	M	345 600K01	Škatuľa KP prístrojová KU 68-1901, D75x42	kus	2,000	0,18	0,36
10	M	345 600K05b	Škatuľa KEZ KB 120 prístrojová do zateplenia	kus	1,000	10,63	10,63
11	K	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	kus	30,000	0,92	27,60
12	K	21014-0461	Ovládač tlač. zapustený IP20, rad.1/0	kus	2,000	4,12	8,24
13	M	345 331T01	Ovládač tlač. rad.1/0 4 FN 580 12, Štandard	kus	2,000	2,66	5,32
14	K	21080-2153	Šnúra 500V pevne uložená CMSM 2x1	m	10,000	0,31	3,10
15	M	341 103M81	Šnúra Cu jadro 500V H05RR-F 2x1 (CYSY)	m	10,000	0,31	3,10

D M22 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpeč. zariadení 1 556,81

16	K	22028-0021	Kábel uložený na stenu : SYKFY 5x2x0,5	m	65,000	2,39	155,35
17	M	341 628M13	Kábel signálny SHKFH-R 2x2x0,5, B2ca	m	15,000	0,57	8,55
18	M	341 628M14	Kábel signálny SHKFH-R 4x2x0,5, B2ca	m	50,000	0,88	44,00
19	K	22032-0201	Montáž zvončeka na vnútorné použitie 3-24V ~ =	kus	1,000	20,83	20,83
20	M	374 100T03	Zvonček : 4 FN 605 19 (8-35V=) melodický - plast	kus	1,000	13,52	13,52
21	K	22032-0276	Montáž volacieho a dorozumievacieho zariadenia	kus	3,000	105,24	315,72
22	M	382 3001413a	Montážny rám pre 2moduly 4FF 127 12	kus	1,000	15,13	15,13
23	M	382 3001413b	Montážny rám pre 3moduly 4FF 127 13	kus	1,000	18,31	18,31
24	M	382 3001414b	Strieška vertikálna VPO p.o. 2 diel 4FA 690 22	kus	1,000	12,16	12,16
25	M	382 3001414c	Strieška vertikálna VPO p.o. 3 diel 4FA 690 23	kus	1,000	12,70	12,70
26	M	382 3001415a	Škatuľa p.o. 2diel 4FA 249 56 pre 2rámcok	kus	1,000	2,64	2,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	382 3001415b	Škatula p.o. 3diel 4FA 249 57 pre 3rámcček	kus	1,000	3,63	3,63
28	M	382 340T01a	Videotelefón domáci - DVT LCD : 4 FP 211 45	kus	1,000	207,00	207,00
29	M	382 340T03a	Videovrátnik el. modul kamery - EVV : 4 FN 231 08	kus	1,000	69,68	69,68
30	M	382 340T03b	Videovrátnik el. modul vrátneho 2 tlač - EVV : 4 FN 231 07	kus	1,000	97,36	97,36
31	M	382 340T03c	Videovrátnik el. modul čítačky - EVV RFID : 4 FN 231 23	kus	1,000	127,43	127,43
32	M	382 340T09	Adaptér pre DVT: 4FK 151 51	kus	1,000	22,53	22,53
33	M	382 341T31	RAK BES zaslepovací modul 4FN 231 24	kus	2,000	29,48	58,96
34	M	382 341T32	RAK BES modul čítačky 4FN 231 25	kus	2,000	115,16	230,32
35	M	382 341T35	RAK BES bezkontaktná kľúčenka ECO 125	kus	5,000	3,06	15,30
36	K	22032-0306	Montáž elektronicky ovládaného zámku EZ	kus	3,000	10,63	31,89
37	M	382 330T06	Zámok elektrický - EZ 93 : 4FN 877 13 nastaviteľný	kus	3,000	24,60	73,80
D MCE			ostatné				119,00
38	K	99999-9050	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	8,300	8,19	68,00
39	M	999 990300	Podružný materiál	%	13,091	3,90	51,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

05 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

06 - Sestra Pacient

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

12. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Svidník

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 306,88

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	11 306,88	20,00%	2 261,38

Cena s DPH

v EUR

13 568,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

05 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

06 - Sestra Pacient

Miesto:

Dátum: 12. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Projektant: HRD PROJEX s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ: REINTER s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 306,88

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 145,56

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 145,56

1	K	97303-1616	Vysek. kapias pre špalky v murive z tehál do 10 x 10 x 5 cm	kus	84,000	1,15	96,60
2	K	97303-1619	Vysek. kapias pre špalky v murive z tehál do 15 x 15 x 10 cm	kus	2,000	2,54	5,08
3	M	585 412337	Sádra stavebná balená 30kg	bal	4,000	10,97	43,88

D D2 PRÁCE A DODÁVKY M 11 161,32

D M21 155 Elektromontáže 4 450,98

4	K	21001-0301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	80,000	1,23	98,40
5	M	345 600K03	Škatuľa prístrojová KPR 68/71L univerzálna hlboká	kus	80,000	2,11	168,80
6	K	21001-0313	Škatuľa KO 125, odbočovacia hranatá bez zapojenia	kus	4,000	3,41	13,64
7	M	345 611K03	Škatuľa KO odbočovacia hranatá KO 125 E, 150x150x77	kus	4,000	3,25	13,00
8	K	21004-0734	Frézovanie ryh v porobetónovom murive - hl.2cm, š.4cm	m	150,000	1,25	187,50
9	K	21004-0736	Frézovanie ryh v betónovom murive - hl.2cm, š.4cm	m	100,000	3,81	381,00
10	K	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	kus	100,000	0,92	92,00
11	K	21011-0041	Spínač zapustený IP20, rad.1	kus	48,000	4,12	197,76
12	M	382 020024	Tlačidlo núdzového volania HCS 14	kus	32,000	38,25	1 224,00
13	M	382 020026	Tlačidlo núdzového volania HCS 15	kus	16,000	35,70	571,20
14	K	21014-0501	Svietidlo návestné M,MI	kus	16,000	8,93	142,88
15	M	382 020029	Signálne svietidlo HCS 23J	kus	16,000	28,90	462,40
16	K	21080-0105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	m	480,000	0,71	340,80
17	M	341 520M011	Kábel telefónny Cu jadro J-H(St)H 2x2x0,6	m	300,000	0,50	150,00
18	M	341 521M031	Kábel telefónny Cu jadro J-Y(St)H 3x2x0,8	m	20,000	0,54	10,80
19	M	341 521M071	Kábel telefónny Cu jadro J-H(St)H 10x2x0,8	m	160,000	2,48	396,80

D M22 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpeč. zariadení 6 344,84

20	K	22037-0001	Montáž rozhlasovej ústredne na drevenú podlahu	kus	2,000	212,49	424,98
21	M	382 020011	Centrálny pult HSC 01	kus	2,000	1 045,50	2 091,00
22	M	382 020015	Panel zásuvka pre centrálny pult HSC 01	kus	2,000	46,75	93,50
23	K	22074-0351	Montáž jednotky do 10 bodov	kus	16,000	20,83	333,28
24	M	382 020018	Izbová jednotka HIS 02	kus	16,000	212,63	3 402,08

D MCE ostatné 365,50

25	K	99999-9050	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	22,166	9,59	212,50
26	M	999 990300	Podružný materiál	%	20,286	7,54	153,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

05 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

07 - SAT a INT

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

12. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Svidník

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 684,04

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	2 684,04	20,00%	536,81

Cena s DPH

v EUR

3 220,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

05 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

07 - SAT a INT

Miesto:

Dátum: 12. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 684,04

D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	168,56
---	----	---------------------	--------

D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	168,56
---	---	-----------------------------	--------

1	K	97303-1616	Vysek. kápies pre špalky v murive z tehál do 10 x 10 x 5 cm	kus	35,000	1,15	40,25
2	K	97403-1121	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	60,000	1,25	75,00
3	M	585 412337	Sádra stavebná balená 30kg	bal	3,000	17,77	53,31

D	D2	PRÁCE A DODÁVKY M	2 515,48
---	----	-------------------	----------

D	M21	155 Elektromontáže	152,17
---	-----	--------------------	--------

4	K	21001-0311	Škatuľa KO D68, odbočovacia kruhová bez zapojenia	kus	35,000	1,23	43,05
5	M	345 600K03	Škatuľa prístrojová KPR 68/71L univerzálna hlboká	kus	35,000	2,11	73,85
6	K	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	kus	6,000	0,92	5,52
7	K	21019-0001	Montáž rozvodnice do 20 kg	kus	1,000	29,75	29,75

D	M22	156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpeč. zariadení	2 031,81
---	-----	---	----------

8	K	22038-0311	Montáž zásuvky DAT/DR pod omietku	kus	35,000	3,98	139,30
9	M	345 472B75	Zásuvka DAT LOGUS90 - MEC21 21453 RJ45 + kryt 90751 T	kus	35,000	4,95	173,25
10	K	22073-0001	Montáž účastníckej zásuvky TV, DAT	kus	10,000	2,84	28,40
11	M	345 472B76	Zásuvka SAT LOGUS90 - MEC21 21555 konc + kryt 90775 T	kus	3,000	5,34	16,02
12	M	345 472B77	Zásuvka SAT LOGUS90 - MEC21 21565 priebež + kryt 90775 T	kus	7,000	5,68	39,76
13	K	22073-0032	Vyzdvihnutie stožiaru na plochú strechu	kus	2,000	27,34	54,68
14	M	553 482768	Stožiar antény ST1500-42x2 (fy CSAT)	kus	2,000	57,80	115,60
15	K	22073-0151	Montáž antény TV II do 5 prvkov	kus	1,000	24,34	24,34
16	K	22073-0181	Montáž anténneho predzosilňovača	kus	1,000	7,68	7,68
17	M	382 020041	Zariadenie pre SAT a INT	kus	1,000	723,28	723,28
18	K	22073-0222	Montáž kábla v rúrke, lište : koaxiál do 7mm	m	650,000	0,68	442,00
19	M	341 800M04	Kábel na prenos dát tieneny F/UTP Cat.5e 4x2x0,5	m	350,000	0,37	129,50
20	M	341 953M81	Kábel koaxiálny Cavel SAT 703B, 75ohm	m	300,000	0,46	138,00

D	MCE	ostatné	331,50
---	-----	---------	--------

21	K	99999-9050	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	12,136	17,51	212,50
22	M	999 990300	Podružný materiál	%	12,314	9,66	119,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

05 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

08 - CCTV Kameraný systém

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

12. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 791,89

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 791,89	20,00%	558,38

Cena s DPH

v EUR

3 350,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

05 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

08 - CCTV Kameraný systém

Miesto:

Dátum: 12. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Projektant: HRD PROJEX s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ: REINTER s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 791,89

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

57,90

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

57,90

1	K	97303-1616	Vysek. kapias pre špalíky v murive z tehál do 10 x 10 x 5 cm	kus	6,000	1,15	6,90
2	K	97303-1619	Vysek. kapias pre špalíky v murive z tehál do 15 x 15 x 10 cm	kus	1,000	2,54	2,54
3	K	97403-1121	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	20,000	1,25	25,00
4	K	97403-1122	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 7 cm	m	10,000	1,25	12,50
5	M	585 412337	Sádra stavebná balená 30kg	bal	1,000	10,96	10,96

D D2 PRÁCE A DODÁVKY M

2 733,99

D M21 155 Elektromontáže

105,42

6	K	21001-0311	Škatuľa KO D68, odbočovacia kruhová bez zapojenia	kus	6,000	1,23	7,38
7	M	345 600K05b	Škatuľa KEZ KB 120 prístrojová do zateplenia	kus	6,000	10,63	63,78
8	K	21001-0313	Škatuľa KO 125, odbočovacia hranatá bez zapojenia	kus	1,000	3,41	3,41
9	M	345 611K02	Škatuľa KO odbočovacia hranatá KO 125, 134x134x72,5	kus	1,000	3,25	3,25
10	K	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	kus	30,000	0,92	27,60

D M22 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpeč. zariadení

2 390,57

11	K	22028-0021	Kábel uložený na stenu : SYKFY 5x2x0,5	m	250,000	2,39	597,50
12	M	341 800M04	Kábel na prenos dát tieneny F/UTP Cat.5e 4x2x0,5	m	250,000	0,37	92,50
13	K	22032-0361	Montáž skrine a ovlád pultu informačného systému IS	kus	1,000	382,50	382,50
14	M	384 3750040	Videorekordér HIKVISION	kus	1,000	331,50	331,50
15	M	384 3750041	Monitor HIKVISION	kus	1,000	106,25	106,25
16	K	22032-0706	Montáž kamery	kus	6,000	20,82	124,92
17	M	384 3750016	Kamera IP HIKVISION na stenu 8Mpx. Prísvit 50m	kus	6,000	125,90	755,40

D MCE ostatné

238,00

18	K	99999-9050	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	10,232	16,61	170,00
19	M	999 990300	Podružný materiál	%	32,052	2,12	68,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

05 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

09 - MaR kotolne 1.pp

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

12. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 621,05

	Základ dane	Sadzbá dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 621,05	20,00%	524,21

Cena s DPH

v EUR

3 145,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

05 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

09 - MaR kotolne 1.pp

Miesto:

Dátum: 12. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 621,05

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

10,96

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

10,96

1	M	585 412337	Sádra stavebná balená 30kg	bal	1,000	10,96	10,96
---	---	------------	----------------------------	-----	-------	-------	-------

D D2 PRÁCE A DODÁVKY M

2 610,09

D M21 155 Elektromontáže

2 372,09

2	K	21001-0102	Lišta el-inšt PVC do š. 40 mm	m	20,000	1,56	31,20
3	M	345 71K122	Lišta el-inšt hranatá - dvojité zámok LHD 40x20 (2m)	m	20,000	1,27	25,40
4	K	21001-0104	Lišta el-inšt PVC do š. 80 mm	m	40,000	3,66	146,40
5	M	345 71K182	Lišta el-inšt hranatá LH 80x40 P s pevnou priečkou (2m)	m	40,000	4,80	192,00
6	K	21001-0332	Škatuľa KP rozvodka 1-nás lištová, vrátane zapojenia	kus	8,000	5,25	42,00
7	M	345 600K05b	Škatuľa KEZ KB 120 prístrojová do zateplenia	kus	1,000	10,63	10,63
8	M	345 651K04	Škatuľa lištová odbočovací KSK 80, IP66 bezhalog	kus	7,000	1,93	13,51
9	M	345 651K04a	-svorkovnica do škatule S6304-15/S, 5pól 4mm ²	kus	7,000	1,80	12,60
10	K	21004-0734	Frézovanie ryh v porobetónovom murive - hl.2cm, š.4cm	m	20,000	1,56	31,20
11	K	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	kus	50,000	0,92	46,00
12	K	21010-0002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	kus	20,000	1,36	27,20
13	K	21011-1032	Zásuvka nást, zapust IP41-46, X-násobná 10/16A - 250V,priebežná	kus	14,000	3,50	49,00
14	M	345 450E01	Zásuvka 1násobná ELKO French - 48112 C, IP65 n.o.	kus	14,000	2,92	40,88
15	K	21011-1103	Zásuvka priemys. nástenná 16A / 500V, IP44, 3P+Z (+N)	kus	1,000	5,69	5,69
16	M	358 001D63	Zásuvka nástenná 16A, IP67, 3P+N+Z : 416RS6W	kus	1,000	7,73	7,73
17	K	21019-0001	Montáž rozvodnice do 20 kg	kus	1,000	29,75	29,75
18	K	21080-0105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	m	150,000	0,69	103,50
19	M	341 201M811	Kábel Cu jadro CHKE-R-J 3x1,5 bezhalog B2ca	m	150,000	0,81	121,50
20	K	21080-0106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	m	90,000	0,77	69,30
21	M	341 201M813	Kábel Cu jadro CHKE-R-J 3x2,5 bezhalog B2ca	m	90,000	1,20	108,00
22	K	21080-0115	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x1,5	m	190,000	0,76	144,40
23	M	341 628M12	Kábel signálny SHKFH-R 2x2x1,0, B2ca	m	30,000	0,66	19,80
24	M	341 628M13	Kábel signálny SHKFH-R 2x2x0,5, B2ca	m	160,000	0,57	91,20
25	K	21080-0116	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x2,5	m	250,000	0,89	222,50
26	M	341 201M822	Kábel Cu jadro CHKE-R-J 5x2,5 bezhalog B2ca	m	250,000	1,79	447,50
27	K	21080-0117	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x4	m	40,000	1,07	42,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	341 201M825	Kábel Cu jadro CHKE-R-J 5x10 bezhalog B2ca	m	40,000	7,26	290,40
D MCE ostatné							238,00
29	K	99999-9050	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	7,806	17,42	136,00
30	M	999 990300	Podružný materiál	%	19,323	5,28	102,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

05 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

10 - VO vonkajšie osvetlenie a rozvody

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

12. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Svidník

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 574,18

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	7 574,18	20,00%	1 514,84

Cena s DPH

v EUR

9 089,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

05 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

10 - VO vonkajšie osvetlenie a rozvody

Miesto:

Dátum:

12. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 574,18

D D1 PRÁCE A DODÁVKY M

7 574,18

D M21 155 Elektromontáže 5 370,72

1	K	21001-0123	Rúrka PE uložená voľne 47 mm	m	220,000	1,19	261,80
2	M	345 700I074	Rúrka el-inšt PVC ohybná PIP KSX-PEG 40, izolačná	m	220,000	0,48	105,60
3	K	21001-0351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4 mm ² (6455-11)	kus	2,000	5,30	10,60
4	M	345 600K05b	Škatuľa KEZ KB 120 prístrojová do zateplenia	kus	1,000	10,63	10,63
5	M	345 680D0111	Škatuľa odbočovací 6410-10, IP54	kus	1,000	1,05	1,05
6	K	21001-0451	Škatuľa pancierová z PH (8110)	kus	1,000	12,89	12,89
7	M	345 670D11	Svorkovnica škatuľová 4x4 / 4mm ² : 6303-15 P/x	kus	1,000	1,05	1,05
8	M	345 680K15	Škatuľa panc PVC 3011, IP55, 112x112x64 mm	kus	1,000	3,60	3,60
9	K	21002-0651	Konštrukcia oceľová nosná pre prístroje do 5 kg	kus	2,000	4,68	9,36
10	K	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	kus	15,000	0,92	13,80
11	K	21010-0002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	kus	34,000	0,92	31,28
12	K	21010-2001	Spojka epoxidová pre celopl. káble 1kV do 4x25	kus	4,000	14,03	56,12
13	M	354 392R11	Spojka káblová gélová ReadyBox 90, 3x6mm ² , 3vývody	kus	4,000	19,04	76,16
14	M	354 392R12	Spojka káblová gélová ReadyBox 120, 5x6mm ² , 4vývody	kus	1,000	19,04	19,04
15	K	21011-0021	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1	kus	1,000	4,12	4,12
16	M	345 350A01	Spínač rad.1 3553-01929 B, IP44, plast - na povrch	kus	1,000	2,81	2,81
17	K	21011-0071	Spínač ovládania osvetlenia svetlocitlivý, stmievač ...	kus	1,000	5,30	5,30
18	K	21011-1031	Zásuvka nást, zapust IP41-46, X-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	2,000	3,50	7,00
19	M	345 450A02	Zásuvka 1-nás. 5518-2929 B, IP44, plast s viečkom - na povrch	kus	2,000	2,96	5,92
20	K	21019-1541	Montáž piliera rozvádzača nabijania	kus	1,000	102,00	102,00
21	M	357 9300021	Nabíjacia stanica GNS-406-A-22, 2x7kW s podstavou	kus	1,000	1 086,30	1 086,30
22	K	21019-2102	Rozvodnice verejného osvetlenia RVO	kus	1,000	127,60	127,60
23	K	21020-1076	Svietidlo žiarivkové stropné 2x36W, IP54 do rady	kus	2,000	12,33	24,66
24	M	348 232013	Svietidlo MODUS prisadené PL 7000, LED 50W, IP65	kus	2,000	58,07	116,14
25	K	21020-3502	Svietidlo výbojkové 1x125W, montáž na zemi	kus	3,000	19,13	57,39
26	M	247 B00115	Lepidlo univerzálne MAMUT GLUE (tuba)	kus	3,000	6,29	18,87
27	M	347 138811	Žiarovka LED GU10 10W 1000lm teplá biela	kus	12,000	3,67	44,04
28	M	347 6R108	Žiarovka LED 12W, E27, 1050lm	kus	8,000	3,27	26,16
29	M	348 210040	Svietidlo zapich DÍREZZA 230V, GU10 35W, IP54 na bodci farba antracit	kus	12,000	31,43	377,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	348 930010	Svietidlo na bodci GUN LED 3x1W, IP65	kus	3,000	17,77	53,31
31	M	348 930020	Svietidlo stojanové TREEZA 65 26W E27, IP54	kus	8,000	65,37	522,96
32	M	348 930021	Svietidlo stojanové TREEZA LED 25 7W, IP54	kus	15,000	81,66	1 224,90
33	K	21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	m	25,000	0,69	17,25
34	M	341 201M811	Kábel Cu jadro CHKE-R-J 3x1,5 bezhalog B2ca	m	25,000	0,81	20,25
35	K	21081-0046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	m	45,000	0,77	34,65
36	M	341 201M813	Kábel Cu jadro CHKE-R-J 3x2,5 bezhalog B2ca	m	45,000	1,20	54,00
37	K	21081-0047	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x4	m	180,000	0,82	147,60
38	M	341 201M814	Kábel Cu jadro CHKE-R-J 3x4 bezhalog B2ca	m	180,000	1,90	342,00
39	K	21081-0057	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4	m	70,000	1,07	74,90
40	M	341 201M823	Kábel Cu jadro CHKE-R-J 5x4 bezhalog B2ca	m	45,000	2,98	134,10
41	M	341 201M824	Kábel Cu jadro CHKE-R-J 5x6 bezhalog B2ca	m	25,000	4,47	111,75
42	K	21086-0201	Kábel signálny voľne uložený JYTY 2x1	m	10,000	0,29	2,90
43	M	341 601M01	Kábel signálny JYFY 2x1,5	m	10,000	1,17	11,70
D M46 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon							2 092,96
44	K	46001-0011	Vytýčenie trasy M21 NN vedenia v prehľadnom teréne	km	0,100	850,00	85,00
45	K	46008-0002	Betónový základ z prostého betónu do debnenia	m3	0,700	76,28	53,40
46	M	585 947112	Beton Baumit Beton 20 - 25 kg vrece (0,0125m3)	kus	58,000	2,42	140,36
47	K	46020-0153	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3	m	150,000	4,68	702,00
48	K	46042-0022	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	m	150,000	1,30	195,00
49	M	581 5330401	Piesok kopaný KP 0-2	m3	11,000	27,20	299,20
50	K	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33 cm	m	150,000	0,51	76,50
51	M	611 955083	Fólia varovná PE-LD VF 300, hr.0.08 mm červená	m	150,000	0,09	13,50
52	K	46056-0153	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3	m	150,000	1,79	268,50
53	K	46062-0013	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	m2	150,000	1,73	259,50
D MCE ostatné							110,50
54	K	99999-9050	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	24,003	0,71	17,00
55	M	999 990300	Podružný materiál	%	114,566	0,82	93,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

05 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

11 - ROZ rozmrazovanie ELI

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 12. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 514,66

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	5 514,66	20,00%	1 102,93

Cena s DPH

v EUR

6 617,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

05 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

11 - ROZ rozmrazovanie ELI

Miesto:

Dátum: 12. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 514,66

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 160,66

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 160,66

1	K	97303-1324	Vysek. kapias v murive z tehál do 0,10 m2 hl. do 15 cm	kus	7,000	13,35	93,45
2	K	97403-1122	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 7 cm	m	45,000	1,25	56,25
3	M	585 412337	Sádra stavebná balená 30kg	bal	1,000	10,96	10,96

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 1 076,40

D 735 Vykurovacie telesá 1 076,40

4	K	73553-1041	Podlah. vyk. DE-VI, polozenie inštalačného pásu Devifast	m	45,000	7,22	324,90
5	M	831 DE0375	Pás plast horizontálny DEVIClip, 1m	kus	45,000	16,70	751,50

D D3 PRÁCE A DODÁVKY M 3 801,60

D M21 155 Elektromontáže 1 638,50

6	K	21001-0351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4 mm2 (6455-11)	kus	14,000	5,07	70,98
7	M	345 680D56	Škatuľa KR rozvodka 6457-14 S	kus	14,000	3,15	44,10
8	K	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	kus	49,000	0,92	45,08
9	K	21019-0001	Montáž rozvodnice do 20 kg	kus	7,000	29,75	208,25
10	K	21080-0105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	m	70,000	0,69	48,30
11	M	341 201M811	Kábel Cu jadro CHKE-R-J 3x1,5 bezhalog B2ca	m	70,000	0,81	56,70
12	K	21086-0011	Kábel špeciálny pevne uložený CKOD 2x1,5	m	191,000	0,65	124,15
13	M	831 DE0035	Termokábel 2-žilový deviflex® DTIP-18, 15 m, 270 W	kus	3,000	65,90	197,70
14	M	831 DE0036	Termokábel 2-žilový deviflex® DTIP-18, 22 m, 395 W	kus	4,000	76,88	307,52
15	M	831 DE0037	Termokábel 2-žilový deviflex® DTIP-18, 29 m, 535 W	kus	2,000	87,87	175,74
16	M	831 DE0381	Držiaky termokáblov v horizontálnom žľabe, 25 ks/bal	kus	4,000	19,22	76,88
17	M	831 DE0382	Držiaky termokáblov vo vertikálnom zvode, 25 ks/bal	kus	5,000	3,48	17,40
18	M	831 DE0383	Reťaz plastová na montáž termokáblov do zvodov	m	50,000	3,48	174,00
19	K	21086-0202	Kábel signálny voľne uložený JYTY 4x1	m	70,000	0,65	45,50
20	M	341 628M12	Kábel signálny SHKFH-R-EFK 2x2x1,0, B2ca	m	70,000	0,66	46,20

D M36 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar. 1 916,60

21	K	36041-0003	Montáž teplomeru jednoduchého do 3000 mm neštandardný	kus	7,000	10,62	74,34
22	M	831 DE0296	Snímač priestorový pre odkvapové žľaby	kus	7,000	26,52	185,64
23	K	36041-0050	Montáž regulátora teploty typ 611 24	kus	7,000	10,62	74,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	831 DE0281	Termostat elektronický DEVireg® 850 ekvitermnický regulátor	kus	7,000	226,04	1 582,28
	D	MCE	ostatné				246,50
25	K	99999-9050	PPV - Podiel pridružených výkonov	%	6,438	23,77	153,00
26	M	999 990200	PM - Podružný materiál	%	67,696	1,38	93,50
	D	D4	PRÁCE A DODÁVKY INÉ				0,00
	D	D4	PRÁCE A DODÁVKY INÉ				476,00
27	K	S-180-3010	Montážna plošina do 13m s obsluhou	Sh	16,000	29,75	476,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

05 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

12 - LPS ochrana pred bleskom

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

12. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 619,55

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	5 619,55	20,00%	1 123,91

Cena s DPH

v EUR

6 743,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

05 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

12 - LPS ochrana pred bleskom

Miesto:

Dátum:

12. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 619,55

D D1

PRÁCE A DODÁVKY M

4 220,51

D M21

155 Elektromontáže

2 405,81

1	K	21022-0010	Náter zemniaceho pásika do 120 mm ² , vrátane svoriek	m	5,000	0,97	4,85
2	M	246 1705000	Lak asfaltový Konkor 500 protikorozy	kg	1,000	10,88	10,88
3	K	21022-0021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120 mm ² , vrátane svoriek	m	140,000	1,89	264,60
4	M	354 900Z01	Pás uzemňovací FeZn 30 x 4	kg	140,000	2,46	344,40
5	K	21022-0022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm, vrátane svoriek	m	40,000	1,22	48,80
6	M	354 900Z21	Drôt zvodový - uzemňovací FeZn D 10 (1m=0,62kg)	kg	25,000	2,02	50,50
7	K	21022-0101	Vodič zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8 mm	m	250,000	2,15	537,50
8	M	354 900Z31	Drôt zvodový AlMgSi D 8 mm (1m=0,14kg)	kg	35,000	6,27	219,45
9	M	354 901Z48	- podpera vedenia do vonkajších izolácií PV 17-6 s podl a vrut	kus	50,000	0,87	43,50
10	M	354 901Z51	- podpera vedenia na ploché strechy PV 21 betónová	kus	60,000	1,08	64,80
11	M	354 901Z71	- podpera vedenia na svetlíky a oceľové konštrukcie PV32	kus	60,000	1,09	65,40
12	K	21022-0212	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m do steny	kus	8,000	5,98	47,84
13	M	354 902Z071	Tyč zvodová JP 20 Al bez osadenia, (l=2000mm, D=20mm)	kus	8,000	17,50	140,00
14	M	354 902Z301	- držiak zvodovej tyče DJ 1, do muriva s vrutom	kus	6,000	0,95	5,70
15	M	354 902Z81	*podstavec k zachytávacej tyči betónový 35x35x5cm	kus	8,000	7,43	59,44
16	K	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	82,000	2,40	196,80
17	M	354 903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	kus	8,000	1,83	14,64
18	M	354 903Z10	Svorka SK, krížová	kus	10,000	0,84	8,40
19	M	354 903Z201	Svorka FeZn spojovacia SM 8	kus	3,000	1,10	3,30
20	M	354 903Z21	Svorka SS, spojovacia - bez príložky	kus	6,000	0,48	2,88
21	M	354 903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	kus	3,000	1,09	3,27
22	M	354 903Z25	Svorka SZ, skúšobná	kus	7,000	1,22	8,54
23	M	354 903Z42	Svorka SR 02, odbočná spojov. pre pásovinu 30x4 (M8)	kus	24,000	0,80	19,20
24	M	354 903Z43	Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásovinu do 35x3mm	kus	20,000	0,87	17,40
25	M	354 903Z69	Svorka ST 10, na odkvapové potrubie, D 50 - 150mm	kus	4,000	2,27	9,08
26	K	21022-0372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	kus	7,000	10,17	71,19
27	M	354 905Z15	Rúrka ochranná EN 8020_FA plast, 1205 N	m	7,000	2,01	14,07
28	M	354 905Z16	- držiak ochrannej rúrky DOT	kus	14,000	1,05	14,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	354 905Z18	- bužírka ZS254 zmrštiteľná čierna 12,7-25,4mm tenkostenná	kus	6,000	0,62	3,72
30	K	21022-0401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	kus	7,000	0,75	5,25
31	M	354 903Z26	Štítok označenia zvodu nerez (StSt)	kus	7,000	0,53	3,71
32	K	21101-0004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	kus	100,000	1,02	102,00
D M46 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon							1 551,20
33	K	46020-0134	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 4	m	140,000	7,21	1 009,40
34	K	46056-0134	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 4	m	140,000	1,50	210,00
35	K	46062-0014	Provizórna úprava terénu, zemina tr 4	m2	140,000	2,37	331,80
D MCE ostatné							263,50
36	K	99999-9050	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	30,322	8,69	263,50
D D2 OSTATNÉ							0,00
D D2 OSTATNÉ							1 399,04
37	M	999 990300	Podružný materiál	%	13,305	7,67	102,00
38	K	HZSRE-V	Revízie el. zariadení a bleskozvodov	hod	12,000	68,42	821,04
39	K	S-180-3020	Montážna plošina MP16 Avia 0,2t 16m s obsluhou	Sh	16,000	29,75	476,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

05 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

13 - R11 Rozvádzač 1.np

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

12. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 371,27

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3 371,27	20,00%	674,25

Cena s DPH

v EUR

4 045,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

05 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

13 - R11 Rozvádzač 1.np

Miesto:

Dátum: 12. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 371,27

D		D1	PRÁCE A DODÁVKY M				3 371,27
D		M21	155 Elektromontáže				3 371,27
1	K	21010-0041	Ukončenie Cu pásu na prístroji a zapojenie do 40/5	kus	8,000	0,00	0,00
2	M	358 51A705	Prepojovacia lišta Z-GV-16/3P+N-4TE, 80A, 1m	kus	4,000	0,00	0,00
3	K	21012-0312	Bleskoistka NN, VN do 25kV - 2,5kA	kus	1,000	0,00	0,00
4	M	358 570007	Zvodič bleskových prúdov Moeller SP-B+C/3+1	kus	1,000	0,00	0,00
5	K	21012-0401	Istič modulový 1-pól. do 25A	kus	4,000	0,00	0,00
6	M	358 51A6199	Istič 1-pólový AC - (1MD) PL6 -B6/1	kus	4,000	0,00	0,00
7	K	21012-0410	Istič modulový 1-pól. do 25A, so sign. kontaktu	kus	30,000	0,00	0,00
8	M	358 51A602	Chránič prúdový kombinovaný 2pól - 6kA (2MD) PFL6-10/1N/B/003	kus	20,000	0,00	0,00
9	M	358 51A603	Chránič prúdový kombinovaný 2pól - 6kA (2MD) PFL6-16/1N/B/003	kus	10,000	0,00	0,00
10	K	21012-0451	Istič modulový 3-pól. do 25A	kus	9,000	0,00	0,00
11	M	358 51A6200a	Istič 3-pólový DC - (3MD) PL6 -C10/3	kus	3,000	0,00	0,00
12	M	358 51A6202	Istič 3-pólový DC - (3MD) PL6 -B20/3	kus	1,000	0,00	0,00
13	M	358 51A6204	Istič 3-pólový DC - (3MD) PL6 -B32/3	kus	1,000	0,00	0,00
14	M	358 51A6206	Istič 3-pólový DC - (3MD) PL6 -B50/3	kus	4,000	0,00	0,00
15	K	21012-0502	Montáž ističa-deionový do 300A / 500V	kus	1,000	0,00	0,00
16	M	358 51A639	Odpínač 3-pólový LN2-200-I/3 páčkový	kus	1,000	0,00	0,00
17	K	21016-0011	Spínač časový, zapojenie	kus	2,000	0,00	0,00
18	M	358 657L21	Relé časové TLK schodiskový spínač	kus	2,000	0,00	0,00
19	K	21016-0682	Montáž elektromera 3-fáz, bez zapojenia	kus	5,000	0,00	0,00
20	M	389 011F04	Merač spotreby digit. 3-fázový 2-tarif: KWZ44B1, 65A (8MD)	kus	5,000	0,00	0,00
21	K	21017-0011	Trafo NN 1-fáz vstavané, 1x prim / 2x sek, do 200VA	kus	4,000	0,00	0,00
22	M	382 270420	Napájač sieťový 4 FP 672 49	kus	2,000	0,00	0,00
23	M	382 270430	Napájač sieťový 4 FP 672 54	kus	2,000	0,00	0,00
24	M	357 0001531	Zaslepka biela AP-45-W, 6TE	kus	10,000	0,00	0,00
25	M	357 0001543	Rozvádzač skriňový Profi Plus BP-F-800/20/3-P	kus	1,000	0,00	0,00
26	K	210192561	Svorkovnica ochranná, nulový mostík 25 A	kus	1,000	0,00	0,00
27	M	357 10F081	Svorkovnica ochranná 7x16mm ² , l= 59mm : PE-KS (7P)	kus	1,000	0,00	0,00
28	K	21019-2722	Štítok označovací pre prístroje v rozvádzačoch-lepený	kus	1,000	3 371,27	3 371,27
D		MCE	ostatné				0,00
29	K	99999-9050	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	2,016	0,00	0,00
30	M	999 990300	Podružný materiál	%	45,564	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

05 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

14 - R21 Rozvádzač 2.np

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 12. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 415,59

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	1 415,59	20,00%	283,12

Cena s DPH

v EUR

1 698,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

05 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

14 - R21 Rozvádzač 2.np

Miesto:

Dátum: 12. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 415,59

D D1

PRÁCE A DODÁVKY M

1 415,59

D M21

155 Elektromontáže

1 415,59

1	K	21010-0041	Ukončenie Cu pásu na prístroji a zapojenie do 40/5	kus	4,000	0,00	0,00
2	M	358 51A705	Prepojovacia lišta Z-GV-16/3P+N-4TE, 80A, 1m	kus	2,000	0,00	0,00
3	K	21012-0410	Istič modulový 1-pól. do 25A, so sign. kontaktu	kus	31,000	0,00	0,00
4	M	358 51A602	Chránič prúdový kombinovaný 2pól - 6kA (2MD) PFL6-10/1N/B/003	kus	20,000	0,00	0,00
5	M	358 51A603	Chránič prúdový kombinovaný 2pól - 6kA (2MD) PFL6-16/1N/B/003	kus	11,000	0,00	0,00
6	K	21012-0451	Istič modulový 3-pól. do 25A	kus	2,000	0,00	0,00
7	M	358 51A6201	Istič 3-pólový DC - (3MD) PL6 -B16/3	kus	1,000	0,00	0,00
8	M	358 51A633	Vypínač 3-pólový IS-63/3	kus	1,000	0,00	0,00
9	K	21016-0011	Spínač časový, zapojenie	kus	2,000	0,00	0,00
10	M	358 657L21	Relé časové TLK schodiskový spínač	kus	2,000	0,00	0,00
11	M	357 0001450	Rozvodnica plast Moeller p.o. BF-U-5/120-C	kus	1,000	0,00	0,00
12	M	357 0001531	Zaslepka biela AP-45-W, 6TE	kus	2,000	0,00	0,00
13	K	21019-2561	Svorkovnica ochranná, nulový mostík 25 A	kus	1,000	0,00	0,00
14	M	357 10F081	Svorkovnica ochranná 7x16mm ² , l= 59mm : PE-KS (7P)	kus	1,000	0,00	0,00
15	K	21019-2722	Štítok označovací pre prístroje v rozvádzačoch-lepený	kus	1,000	1 415,59	1 415,59

D MCE

ostatné

0,00

16	K	99999-9050	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	1,058	0,00	0,00
17	M	999 990300	Podružný materiál	%	18,161	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

05 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

15 - R31 Rozvádzač 3.np

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

12. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 460,64

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	1 460,64	20,00%	292,13

Cena s DPH

v EUR

1 752,77

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

05 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

15 - R31 Rozvádzač 3.np

Miesto:

Dátum: 12. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Projektant: HRD PROJEX s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ: REINTER s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 460,64

D	D1	PRÁCE A DODÁVKY M	1 460,64
---	----	-------------------	----------

D	M21	155 Elektromontáže	1 460,64
---	-----	--------------------	----------

1	K	21010-0041	Ukončenie Cu pásu na prístroji a zapojenie do 40/5	kus	4,000	0,00	0,00
2	M	358 51A705	Prepojovacia lišta Z-GV-16/3P+N-4TE, 80A, 1m	kus	2,000	0,00	0,00
3	K	21012-0410	Istič modulový 1-pól. do 25A, so sign. kontaktu	kus	31,000	0,00	0,00
4	M	358 51A602	Chránič prúdový kombinovaný 2pól - 6kA (2MD) PFL6-10/1N/B/003	kus	21,000	0,00	0,00
5	M	358 51A603	Chránič prúdový kombinovaný 2pól - 6kA (2MD) PFL6-16/1N/B/003	kus	10,000	0,00	0,00
6	K	21012-0451	Istič modulový 3-pól. do 25A	kus	6,000	0,00	0,00
7	M	358 51A6200a	Istič 3-pólový DC - (3MD) PL6 -C10/3	kus	4,000	0,00	0,00
8	M	358 51A6204a	Istič 3-pólový DC - (3MD) PL6 -C32/3	kus	1,000	0,00	0,00
9	M	358 51A633	Vypínač 3-pólový IS-63/3	kus	1,000	0,00	0,00
10	K	21016-0011	Spínač časový, zapojenie	kus	2,000	0,00	0,00
11	M	358 657L21	Relé časové TLK schodiskový spínač	kus	2,000	0,00	0,00
12	M	357 0001450	Rozvodnica plast Moeller p.o. BF-U-5/120-C	kus	1,000	0,00	0,00
13	M	357 0001531	Zaslepka biela AP-45-W, 6TE	kus	2,000	0,00	0,00
14	K	21019-2561	Svorkovnica ochranná, nulový mostík 25 A	kus	1,000	0,00	0,00
15	M	357 10F081	Svorkovnica ochranná 7x16mm ² , l= 59mm : PE-KS (7P)	kus	1,000	0,00	0,00
16	K	21019-2722	Štítko označovací pre prístroje v rozvádzačoch-lepený	kus	1,000	1 460,64	1 460,64

D	MCE	ostatné	0,00
---	-----	---------	------

17	K	99999-9050	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	1,202	0,00	0,00
18	M	999 990300	Podružný materiál	%	19,355	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

05 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

16 - R01 Rozvádzač 1.pp

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

12. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 360,34

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	1 360,34	20,00%	272,07

Cena s DPH

v EUR

1 632,41

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

05 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

16 - R01 Rozvádzač 1.pp

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Dátum:

12. 5. 2022

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 360,34
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY M				1 360,34
D	M21		155 Elektromontáže				1 360,34
1	K	21010-0041	Ukončenie Cu pásu na prístroji a zapojenie do 40/5	kus	4,000	0,00	0,00
2	M	358 51A705	Prepojovacia lišta Z-GV-16/3P+N-4TE, 80A, 1m	kus	2,000	0,00	0,00
3	K	21012-0410	Istič modulový 1-pól. do 25A, so sign. kontaktu	kus	22,000	0,00	0,00
4	M	358 51A602	Chránič prúdový kombinovaný 2pól - 6kA (2MD) PFL6-10/1N/B/003	kus	7,000	0,00	0,00
5	M	358 51A603	Chránič prúdový kombinovaný 2pól - 6kA (2MD) PFL6-16/1N/B/003	kus	15,000	0,00	0,00
6	K	21012-0451	Istič modulový 3-pól. do 25A	kus	4,000	0,00	0,00
7	M	358 51A6204	Istič 3-pólový DC - (3MD) PL6-B32/3	kus	3,000	0,00	0,00
8	M	358 51A633	Vypínač 3-pólový IS-63/3	kus	1,000	0,00	0,00
9	K	21012-0461	Istič modulový 3-pól. do 25A, s prídavným modulom	kus	3,000	0,00	0,00
10	M	358 51A6031	Chránič prúdový kombinovaný 6kA (4MD) mRB6-16/3N/B/003-A	kus	1,000	0,00	0,00
11	M	358 51A612	Chránič prúdový 4pól - 10kA (4MD) PF7-40/4/003	kus	2,000	0,00	0,00
12	K	21016-0011	Spínač časový, zapojenie	kus	2,000	0,00	0,00
13	M	358 657L21	Relé časové TLK schodiskový spínač	kus	2,000	0,00	0,00
14	M	357 0001450	Rozvodnica plast Moeller p.o. BF-U-5/120-C	kus	1,000	0,00	0,00
15	M	357 0001531	Zaslepka biela AP-45-W, 6TE	kus	2,000	0,00	0,00
16	K	21019-2561	Svorkovnica ochranná, nulový mostík 25 A	kus	1,000	0,00	0,00
17	M	357 10F081	Svorkovnica ochranná 7x16mm ² , l= 59mm : PE-KS (7P)	kus	1,000	0,00	0,00
18	K	21019-2722	Štítok označovací pre prístroje v rozvádzačoch-lepený	kus	1,000	1 360,34	1 360,34
D	MCE		ostatné				0,00
19	K	99999-9050	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	1,094	0,00	0,00
20	M	999 990300	Podružný materiál	%	16,110	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

05 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

17 - RKU Rozvádzač kuchyne 1.np

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

12. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 434,12

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 434,12	20,00%	286,82

Cena s DPH

v EUR

1 720,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

05 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

17 - RKU Rozvádzač kuchyne 1.np

Miesto:

Dátum: 12. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Projektant: HRD PROJEX s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ: REINTER s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 434,12

D D1 PRÁCE A DODÁVKY M

1 434,12

D M21 155 Elektromontáže

1 434,12

1	K	21010-0041	Ukončenie Cu pásu na prístroje a zapojenie do 40/5	kus	4,000	0,00	0,00
2	M	358 51A705	Prepojovacia lišta Z-GV-16/3P+N-4TE, 80A, 1m	kus	2,000	0,00	0,00
3	K	21012-0401	Istič modulový 1-pól. do 25A	kus	2,000	0,00	0,00
4	M	358 51A6199	Istič 1-pólový AC - (1MD) PL6 -B6/1	kus	2,000	0,00	0,00
5	K	21012-0410	Istič modulový 1-pól. do 25A, so sign. kontaktu	kus	17,000	0,00	0,00
6	M	358 51A602	Chránič prúdový kombinovaný 2pól - 6kA (2MD) PFL6-10/1N/B/003	kus	5,000	0,00	0,00
7	M	358 51A603	Chránič prúdový kombinovaný 2pól - 6kA (2MD) PFL6-16/1N/B/003	kus	12,000	0,00	0,00
8	K	21012-0451	Istič modulový 3-pól. do 25A	kus	2,000	0,00	0,00
9	M	358 51A6204	Istič 3-pólový DC - (3MD) PL6 -B32/3	kus	1,000	0,00	0,00
10	M	358 51A633	Vypínač 3-pólový IS-63/3	kus	1,000	0,00	0,00
11	K	21012-0461	Istič modulový 3-pól. do 25A, s prídavným modulom	kus	1,000	0,00	0,00
12	M	358 51A612	Chránič prúdový 4pól - 10kA (4MD) PF7-40/4/003	kus	1,000	0,00	0,00
13	K	21017-0011	Trafo NN 1-fáz vstavané, 1x prim / 2x sek, do 200VA	kus	2,000	0,00	0,00
14	M	382 270420	Napájač sieťový 4 FP 672 49	kus	1,000	0,00	0,00
15	M	382 270430	Napájač sieťový 4 FP 672 54	kus	1,000	0,00	0,00
16	M	357 0001463	Rozvodnica plast Moeller n.o. BF-O-4/96-C	kus	1,000	0,00	0,00
17	M	357 0001531	Zaslepka biela AP-45-W, 6TE	kus	2,000	0,00	0,00
18	K	21019-2561	Svorkovnica ochranná, nulový mostík 25 A	kus	1,000	0,00	0,00
19	M	357 10F081	Svorkovnica ochranná 7x16mm ² , l= 59mm : PE-KS (7P)	kus	1,000	0,00	0,00
20	K	21019-2722	Štítok označovací pre prístroje v rozvádzačoch-lepený	kus	1,000	1 434,12	1 434,12

D MCE

ostatné

0,00

21	K	99999-9050	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	0,847	0,00	0,00
22	M	999 990300	Podružný materiál	%	11,667	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

05 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

18 - RTV Rozvádzač

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 12. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

270,13

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	270,13	20,00%	54,03

Cena s DPH

v EUR

324,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

05 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

18 - RTV Rozvádzač

Miesto:

Dátum: 12. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Projektant: HRD PROJEX s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ: REINTER s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							270,13
D	D1	PRÁCE A DODÁVKY M					270,13
D	M21	155 Elektromontáže					270,13
1	K	21010-0041	Ukončenie Cu pásu na prístroji a zapojenie do 40/5	kus	1,000	0,00	0,00
2	M	358 51A705	Prepojovacia lišta Z-GV-16/3P+N-4TE, 80A, 1m	kus	0,500	0,00	0,00
3	K	21011-1002	Zásuvka vstavaná 16A/ do 380V, 2P+Z	kus	4,000	0,00	0,00
4	M	345 405A31	Zásuvka MOELLER vstavaná mod Z-SD230-BS	kus	4,000	0,00	0,00
5	K	21012-0410	Istič modulový 1-pól. do 25A, so sign. kontaktu	kus	1,000	0,00	0,00
6	M	358 51A602	Chránič prúdový kombinovaný 2pól - 6kA (2MD) PFL6-10/1N/B/003	kus	1,000	0,00	0,00
7	M	357 0001449	Rozvodnica plast Moeller p.o. BF-U-4/96-C	kus	1,000	270,13	270,13
8	K	21019-2722	Štítok označovací pre prístroje v rozvádzačoch-lepený	kus	27,000	0,00	0,00
D	MCE	ostatné					0,00
9	K	99999-9050	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	0,239	0,00	0,00
10	M	999 990300	Podružný materiál	%	2,727	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

05 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

19 - RKOT Rozvádzač kotolne 1.pp

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

12. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

840,40

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	840,40	20,00%	168,08

Cena s DPH

v EUR

1 008,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

05 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

19 - RKOT Rozvádzač kotolne 1.pp

Miesto:

Dátum: 12. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Projektant: HRD PROJEX s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ: REINTER s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							840,40
D	D1	PRÁCE A DODÁVKY M					840,40
D	M21	155 Elektromontáže					840,40
1	K	21010-0041	Ukončenie Cu pásu na prístroji a zapojenie do 40/5	kus	4,000	0,00	0,00
2	M	358 51A705	Prepojovacia lišta Z-GV-16/3P+N-4TE, 80A, 1m	kus	2,000	0,00	0,00
3	K	21012-0401	Istič modulový 1-pól. do 25A	kus	1,000	0,00	0,00
4	M	358 51A6199	Istič 1-pólový AC - (1MD) PL6 -B6/1	kus	1,000	0,00	0,00
5	K	21012-0410	Istič modulový 1-pól. do 25A, so sign. kontaktu	kus	9,000	0,00	0,00
6	M	358 51A602	Chránič prúdový kombinovaný 2pól - 6kA (2MD) PFL6-10/1N/B/003	kus	4,000	0,00	0,00
7	M	358 51A603	Chránič prúdový kombinovaný 2pól - 6kA (2MD) PFL6-16/1N/B/003	kus	5,000	0,00	0,00
8	K	21012-0451	Istič modulový 3-pól. do 25A	kus	13,000	0,00	0,00
9	M	358 51A6201a	Istič 3-pólový DC - (3MD) PL6 -C16/3	kus	10,000	0,00	0,00
10	M	358 51A6204a	Istič 3-pólový DC - (3MD) PL6 -C32/3	kus	1,000	0,00	0,00
11	M	358 51A6205	Istič 3-pólový DC - (3MD) PL6 -B40/3	kus	1,000	0,00	0,00
12	M	358 51A634a	Vypínač 3-pólový IS-80/3	kus	1,000	0,00	0,00
13	K	21012-0461	Istič modulový 3-pól. do 25A, s prídavným modulom	kus	1,000	0,00	0,00
14	M	358 51A6031	Chránič prúdový kombinovaný 6kA (4MD) mRB6-16/3N/B/003-A	kus	1,000	0,00	0,00
15	K	21013-0003	Stýkač modulový 3-pól, 40A, DC	kus	1,000	0,00	0,00
16	M	358 58F0041	Stýkač 40A (4-0) AC1 (3MD) : Z-SCH 230/40-40	kus	1,000	0,00	0,00
17	M	357 0001450	Rozvodnica plast Moeller p.o. BF-U-5/120-C	kus	1,000	0,00	0,00
18	M	357 0001531	Zaslepka biela AP-45-W, 6TE	kus	2,000	0,00	0,00
19	K	21019-2561	Svorkovnica ochranná, nulový mostík 25 A	kus	1,000	0,00	0,00
20	M	357 10F081	Svorkovnica ochranná 7x16mm ² , l= 59mm : PE-KS (7P)	kus	1,000	0,00	0,00
21	K	21019-2722	Štítkoznačovací pre prístroje v rozvádzačoch-lepený	kus	1,000	840,40	840,40
D	MCE	ostatné					0,00
22	K	99999-9050	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	1,020	0,00	0,00
23	M	999 990300	Podružný materiál	%	11,471	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

05 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

20 - RPRE Rozvádzač v kotolni siet'-FV

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

12. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

823,23

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	823,23	20,00%	164,65

Cena s DPH

v EUR

987,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

05 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

20 - RPRE Rozvádzač v kotolni siet'-FV

Miesto:

Dátum: 12. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							823,23
D	D1	PRÁCE A DODÁVKY M					823,23
D	M21	155 Elektromontáže					823,23
1	K	21010-0041	Ukončenie Cu pásu na prístroji a zapojenie do 40/5	kus	1,000	0,00	0,00
2	M	358 51A705	Prepojovacia lišta Z-GV-16/3P+N-4TE, 80A, 1m	kus	0,500	0,00	0,00
3	K	21011-0045	Prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	1,000	0,00	0,00
4	M	357 0O01552	Prepínač modul páčkový Moeller Z-SWM, I-0-II	kus	1,000	0,00	0,00
5	K	21012-0401	Istič modulový 1-pól. do 25A	kus	1,000	0,00	0,00
6	M	358 51A6199	Istič 1-pólový AC - (1MD) PL6 -B6/1	kus	1,000	0,00	0,00
7	K	21013-0003	Stýkač modulový 3-pól, 40A, DC	kus	2,000	0,00	0,00
8	M	358 58F0041a	Stýkač 40A AC1 (3MD) : Z-SCH 230/40-31	kus	2,000	0,00	0,00
9	K	21014-0501	Svietidlo návestné M,MI	kus	2,000	0,00	0,00
10	M	357 0O01591	Signálka modulová Z-EL/G230 - signálka zapnutého stavu	kus	2,000	0,00	0,00
11	K	21015-0103	Relé pomocné viackontaktové AC, typ RP 300-1	kus	1,000	0,00	0,00
12	M	357 0P0005	Rozvodnica na povrch RH-12, 12MD, IP65, II.tr. priehľad dvierka	kus	1,000	0,00	0,00
13	M	357 0O01419	Rozvodnica plast Moeller n.o. BC-O 2/36	kus	1,000	0,00	0,00
14	M	357 0O01531	Zaslepka biela AP-45-W, 6TE	kus	2,000	0,00	0,00
15	K	21019-2722	Štítok označovaci pre prístroje v rozvádzačoch-lepený	kus	1,000	823,23	823,23
D	MCE	ostatné					0,00
16	K	99999-9050	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	0,354	0,00	0,00
17	M	999 990300	Podružný materiál	%	3,006	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

05 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

21 - RVO rozvádzač

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 12. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Svidník

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

345,19

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	345,19	20,00%	69,04

Cena s DPH

v EUR

414,23

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

05 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

21 - RVO rozvádzač

Miesto:

Dátum: 12. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Projektant: HRD PROJEX s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ: REINTER s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							345,19
D	D1	PRÁCE A DODÁVKY M					345,19
D	M21	155 Elektromontáže					345,19
1	K	21012-0401	Istič modulový 1-pól. do 25A	kus	2,000	0,00	0,00
2	M	358 51A6197	Istič 1-pólový AC - (3MD) PL6-B2/1	kus	1,000	0,00	0,00
3	M	358 51A636a	Vypínač 1-pólový IS-16/1 modulový	kus	1,000	0,00	0,00
4	K	21012-0410	Istič modulový 1-pól. do 25A, so sign. kontaktu	kus	6,000	0,00	0,00
5	M	358 51A602	Chránič prúdový kombinovaný 2pól - 6kA (2MD) PFL6-10/1N/B/003	kus	3,000	0,00	0,00
6	M	358 51A603	Chránič prúdový kombinovaný 2pól - 6kA (2MD) PFL6-16/1N/B/003	kus	3,000	0,00	0,00
7	K	21012-0451	Istič modulový 3-pól. do 25A	kus	1,000	0,00	0,00
8	M	358 51A633b	Vypínač 3-pólový IS-25/3	kus	1,000	0,00	0,00
9	K	21013-0104	Stýkač modulový 3-pól, 25A, AC 500V	kus	2,000	0,00	0,00
10	M	358 58F0042	Stýkač 25A (4-0) AC1 (3MD) : Z-SCH230/25-40	kus	2,000	0,00	0,00
11	K	21016-0011	Spínač časový, zapojenie	kus	1,000	0,00	0,00
12	M	358 657L26	Relé súmrakové SOU-1 / UNI + senzor	kus	1,000	0,00	0,00
13	M	357 0001473	Rozvodnica plast Moeller p.o. KLV-36UPS-F, 42mod	kus	1,000	0,00	0,00
14	M	357 0001512	Prepojovacia lišta 4p Z-GV-16/3p+N-4TE	kus	1,000	0,00	0,00
15	M	357 0001531	Zaslepka biela AP-45-W, 6TE	kus	2,000	0,00	0,00
16	K	21019-2722	Štítok označovací pre prístroje v rozvádzačoch-lepený	kus	1,000	345,19	345,19
D	MCE	ostatné					0,00
17	K	99999-9050	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	0,370	0,00	0,00
18	M	999 990300	Podružný materiál	%	4,484	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

05 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

22 - RROZ rozvádzač rozmrazovania - 7ks

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 12. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

835,30

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	835,30	20,00%	167,06

Cena s DPH

v EUR

1 002,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

05 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

22 - RROZ rozvádzač rozmrazovania - 7ks

Miesto:

Dátum: 12. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Projektant: HRD PROJEX s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ: REINTER s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							835,30
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY M				835,30
	D	M21	155 Elektromontáže				835,30
1	K	21010-0041	Ukončenie Cu pásu na prístroji a zapojenie do 40/5	kus	7,000	0,00	0,00
2	M	358 51A705	Prepojovacia lišta Z-GV-16/3P+N-4TE, 80A, 1m	kus	2,000	0,00	0,00
3	K	21012-0401	Istič modulový 1-pól. do 25A	kus	14,000	0,00	0,00
4	M	358 51A6199	Istič 1-pólový AC - (1MD) PL6 -B6/1	kus	14,000	0,00	0,00
5	K	21012-0410	Istič modulový 1-pól. do 25A, so sign. kontaktu	kus	28,000	0,00	0,00
6	M	358 51A602	Chránič prúdový kombinovaný 2pól - 6kA (2MD) PFL6-10/1N/B/003	kus	28,000	0,00	0,00
7	K	21012-0451	Istič modulový 3-pól. do 25A	kus	7,000	0,00	0,00
8	M	358 51A630	Vypínač 3-pólový DC - (3MD) IS-25/3	kus	7,000	0,00	0,00
9	K	21013-0003	Stýkač modulový 3-pól, 40A, DC	kus	7,000	0,00	0,00
10	M	358 58F0042	Stýkač 25A (4-0) AC1 (3MD) : Z-SCH230/25-40	kus	7,000	0,00	0,00
11	M	357 00014371	Rozvodnica plast Moeller p.o. BC-U-2/36	kus	7,000	0,00	0,00
12	M	357 0001531	Zaslepka biela AP-45-W, 6TE	kus	24,000	0,00	0,00
13	K	21019-2722	Štítko označovací pre prístroje v rozvádzačoch-lepený	kus	1,000	835,30	835,30
D	MCE		ostatné				0,00
14	K	99999-9050	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	2,008	0,00	0,00
15	M	999 990300	Podružný materiál	%	22,606	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

06 - Fotovoltaický systém

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 12. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

47 879,56

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	47 879,56	20,00%	9 575,91

Cena s DPH

v EUR

57 455,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 01 - Zariadenie sociálnych služieb

Časť:

06 - Fotovoltaický systém

Miesto:

Dátum: 12. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

47 879,56

D PRÁCE A DO PRÁCE A DODÁVKY M

43 542,87

D M21 - Pripojenie M21 - Pripojenie zar

680,00

1	K	921	Vypracovanie projektu na uzatvorenie zmluvy s distribučnou spoločnosťou	ks	1,000	467,50	467,50
2	K	921.1	Kontrola a premeranie zariadenia, vyhotovenie revíznej správy	ks	1,000	212,50	212,50

D D1

Príprava domového rozvádzača, montáž odpojovacieho zariadenia :

229,53

3	K	921.2	1F istič prívodov monitora napätia a frekvencie	kus	4,000	6,38	25,52
4	K	921.3	Monitor napätia a frekvencie U-f guard	kus	1,000	19,13	19,13
5	K	921.4	Odpojovací stýkač 3F na odpojenie fve od sieťového prívodu	kus	1,000	10,63	10,63
6	K	921.5	Plastový rozvádzač odpojovacieho zariadenia	kus	1,000	46,75	46,75
7	K	921.6	Montážne práce, inštalačný materiál, ostatné náklady na vybavenie pripojenia, doprava	sub	1,000	127,50	127,50

D D2

Celkové náklady na pripojenie zariadenia do rozvodnej siete

0,00

D D3

a vybavenie zmluvy s distribučnou spoločnosťou

0,00

D M21 - Dodávka M21 - Dodávka kompon

9 712,80

8	M	MAT	Fotovoltaické panely – mono panely 400 Wp	kus	72,000	134,90	9 712,80
---	---	-----	---	-----	--------	--------	----------

D D4

Konštrukcia panelov na šikmú, piechovú strechu

5 516,49

9	M	MAT.1	Hliníkový nosník konštrukcie – profil na uchytenie panelov 4,12 m – cena za 1 bm	m	148,200	6,94	1 028,51
10	M	MAT.2	Spojka profilov, dve M10 skrutky, dve matice s prírubou – hliník, nerez	ks	36,000	2,93	105,48
11	M	MAT.3	M10 nerez-skrutky a matice na upevnenie nosníkov	kus	150,000	0,98	147,00
12	M	MAT.4	Stredový úchyt, krajný úchyt, štvorcová matica, skrutka s vŕtákovou hlavou	kus	150,000	2,93	439,50
13	M	MAT.5	AL konštrukcia na rovnú strechu – L profily, skrutky nerez, matice – cena za 1bm	m	334,000	8,80	2 939,20
14	M	MAT.6	Závažové, betónové prvky pre konštrukciu na rovnú strechu – kocka 20 kg	ks	360,000	2,38	856,80

D D5

Náklady na materiál montovaný na strechu spolu s panelmi:

1 068,90

15	M	MAT.7	Regulátor nabíjania aku – VE Smart MPPT 250V/85A-Tr	ks	6,000	169,00	1 014,00
16	M	MAT.8	Výkonová tavná poisťka – odpojovač	ks	6,000	6,60	39,60
17	M	MAT.9	VE.Direct kabel 0,3m;0,9m;1,8m	ks	6,000	2,55	15,30

D D6

Cena regulátora s príslušenstvom :

3 916,83

18	M	MAT.10	Menič/Striedač Quattro VE 48V/10000VA/140A-100A/100A	ks	3,000	1 296,88	3 890,64
19	M	MAT.11	Komunikačný kábel RJ45 UTP do CCM a Venus 2m	ks	3,000	2,13	6,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	MAT.8	Výkonová tavná poistka – odpojovač	ks	3,000	6,60	19,80
D	D7		Cena meniča s príslušenstvom :				0,00
D	D8		Rozvádzač s odpojovačom panelov a prepäťovou ochranou				909,00
21	M	MAT.12	DC istič 10 A – 63 A s poistkovou vložkou	ks	12,000	21,25	255,00
22	M	MAT.13	Prepät'ová ochrana 170 V DC, 500 V DC	ks	6,000	92,00	552,00
23	M	MAT.14	Plastový rozvádzač inštalovaný na povrch steny	ks	1,000	102,00	102,00
D	D9		Cena rozvádzača s príslušenstvom :				0,00
D	D10		Akumulátorové energetické úložisko				20 404,32
24	M	MAT.15	Akumulátor Li BMZ ESS X – 40 kWh	ks	4,000	5 101,08	20 404,32
D	D11		Cena akumulátorového úložiska				0,00
D	D12		Príslušenstvo				1 105,00
25	M	MAT.16	Rozvádzač na nainštalovanie celej fve	ks	3,000	297,50	892,50
26	M	MAT.17	Bypass s automatickým prepínaním režimu prevádzky 3F pri preťažení,	ks	1,000	212,50	212,50
D	D13		alebo pri výpadku zdroja				4 336,69
27	M	MAT.18	Color Control Monitor GX	ks	1,000	170,00	170,00
28	M	MAT.19	TP Link – internet cez sieťové zásuvky LAN	ks	1,000	19,13	19,13
29	M	MAT.20	Komunikačný kábel RJ45 UTP do CCM a Venus	m	4,000	5,10	20,40
30	M	MAT.21	Podložky, krabice, chráničky, zástrčka a zásuvka, žľaby, oká, očká, dutinky, vodiče, priechodky, výkonové káble 70mm ² , 50mm ² , 35mm ² , 25mm ² , 6mm ² , DIN lišty, MC4 konektory panelov, MC4 zlučovače stringov, vruty, hmoždinky	sub	1,000	1 020,00	1 020,00
D	D14		Cena príslušenstva				0,00
D	D15		Montážne a inštalátorske práce				3 107,16
31	K	921.7	Montáž zariadenia	hod	180,000	12,33	2 219,40
32	K	921.8	Montáž panelov na strechu	hod	72,000	12,33	887,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 02 - Vodovodná prípojka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

12. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

11 409,46

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	11 409,46	20,00%	2 281,89

Cena s DPH

v EUR

13 691,35

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 02 - Vodovodná prípojka

Miesto:

Dátum: 12. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Projektant: HRD PROJEX s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ: REINTER s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 409,46

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 905,44

D 1

Zemné práce

4 694,32

1	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	14,728	2,84	41,83
2	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	2,000	37,50	75,00
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	68,640	14,72	1 010,38
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	34,320	0,48	16,47
5	K	133201101.S	Výkop šachty zapáženej, hornina 3 do 100 m3	m3	24,506	36,59	896,67
6	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapážených i nezapažených v hornine 3	m3	12,253	5,86	71,80
7	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	192,400	2,15	413,66
8	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	192,400	1,66	319,38
9	K	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	34,100	2,46	83,89
10	K	151101211.S	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	34,100	0,80	27,28
11	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	17,708	3,80	67,29
12	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	17,708	6,68	118,29
13	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	17,708	0,67	11,86
14	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	17,708	8,50	150,52
15	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	38,192	3,23	123,36
16	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm v časti pod komunikáciou	t	13,754	8,58	118,01
17	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	14,976	23,78	356,13
18	M	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	25,010	9,18	229,59
19	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	18,998	29,63	562,91

D 4

Vodorovné konštrukcie

200,11

20	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	6,720	21,35	143,47
21	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,600	94,40	56,64

D 5

Komunikácie

820,50

22	K	566902133.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 200 mm	m2	14,728	12,22	179,98
23	K	566902152.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 150 mm	m2	14,728	43,49	640,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 8			Rúrové vedenie				3 587,71
24	K	871221062	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvarovaných natupo D 63x3,8 mm	m	54,500	0,58	31,61
25	M	286130031000	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 63x3,8x100 m, WAVIN	m	54,500	3,66	199,47
26	M	286530020400	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 63 mm, WAVIN	ks	1,000	9,92	9,92
27	K	871379011	Demontáž vodovodného potrubia plastových rúr do DN 300 -0,028 t	m	25,000	10,09	252,25
28	K	891211111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	ks	1,000	18,06	18,06
29	M	422210000200.S	Posúvač uzatvárací DN 50, llatinový, PN 6	ks	1,000	66,82	66,82
30	M	422710000300	Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z pozinkovanej ocele, výška 1,2-1,8 m, FRIALEN	ks	1,000	153,65	153,65
31	M	286580008200	Násuvný spoj K 2681/3151 ISO POM pre rúry z PE do PN 16, D 6/4"-50, na vodu, HAWLE	ks	1,000	50,58	50,58
32	K	891359111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast., DN 200	ks	1,000	50,11	50,11
33	M	551180006000	Navrtávací pás Haku D 200 - 1" na vodu, z tvárnej liatiny, HAWLE	ks	1,000	99,73	99,73
34	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	54,500	3,05	166,23
35	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	54,500	0,66	35,97
36	K	893301003	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 6 do 9 t	ks	1,000	119,20	119,20
37	M	594300004000	Vodomerná a armatúrna šachta BG, lxšxv 1800x1700x2100 mm, objem 6,2 m3, železobetónová, HYDRO BG	ks	1,000	2 053,83	2 053,83
38	M	594300007800	Komínik H 300 mm pre vodomernú a armatúrnu šachtu železobetónovú, HYDRO BG	ks	1,000	68,56	68,56
39	K	899101111	Osadenie poklopu llatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000	9,00	9,00
40	M	286620001100	Plastový poklop A15 TEGRA 600	ks	1,000	77,37	77,37
41	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	54,500	1,56	85,02
42	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	54,500	0,74	40,33
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				155,55
43	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	21,160	3,41	72,16
44	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	1,443	20,47	29,54
45	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	14,430	0,89	12,84
46	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	1,443	19,92	28,74
47	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1,443	8,50	12,27
D 99			Presun hmôt HSV				1 447,25
48	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	72,182	20,05	1 447,25
D PSV			Práce a dodávky PSV				504,02
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				504,02
49	K	722172763.S	Montáž prechodu PP-R plast/kov pre vodu DN 63	ks	2,000	1,68	3,36
50	M	286220033600	Prechodka PE mosadzná s vonkajším závitom PE100 SDR11/PFA/PN16 Elofit ERFM DN 63/2", GAWAPLAST	ks	2,000	33,15	66,30
51	K	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	2,000	7,34	14,68
52	M	551110006000.S	Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	ks	1,000	53,92	53,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	M	551110007600	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 2" FF, páčka, niklovaná mosadz, FIV.08011	ks	1,000	60,22	60,22
54	K	722221285.S	Montáž spätného ventilu závitového G 6/4	ks	1,000	6,10	6,10
55	M	551110016800.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 6/4" FF, PN 16, mosadz, dlhsk plast	ks	1,000	53,69	53,69
56	K	722221380.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 6/4	ks	1,000	6,09	6,09
57	M	422010003300.S	Filter závitový na vodu 6/4", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	20,12	20,12
58	K	722263420.S	Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 6/4	ks	1,000	19,08	19,08
59	M	261706	Vodomer domový TT-DS TRP Qn10.30, DN40	ks	1,000	142,03	142,03
60	K	891143320.S	Montáž natrubky, vsuvky, predĺženia	ks	4,000	5,69	22,76
61	M	197730042400	Vsuvka redukovaná, 2"x6/4", PN 10, T = +120 °C, mosadz, vhodná pre pitnú vodu, IVAR.1552 G	ks	2,000	14,32	28,64
62	M	141120010000.S	Predĺženie rúra oceľová bezšvová nerezová závit d 63,5 mm, hr. steny 2,0 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304	m	0,280	15,43	4,32
63	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	4,556	0,59	2,71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 03 - Kanalizačná prípojka

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

12. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Svidník

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 886,60

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	5 886,60	20,00%	1 177,32

Cena s DPH

v EUR

7 063,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 03 - Kanalizačná prípojka

Miesto:

Dátum: 12. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Projektant: HRD PROJEX s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ: REINTER s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 886,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 886,60

D	1		Zemné práce				1 497,88
1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovkej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	17,000	3,77	64,09
2	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	17,000	9,04	153,68
3	K	132201201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	27,020	14,72	397,73
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	13,510	0,48	6,48
5	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	75,270	2,79	210,00
6	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	75,270	1,66	124,95
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,516	3,80	36,16
8	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	9,516	6,68	63,57
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,516	0,67	6,38
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,516	8,50	80,89
11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	16,104	3,23	52,02
12	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	7,720	23,78	183,58
13	M	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	12,892	9,18	118,35
D	4		Vodorovné konštrukcie				46,88
14	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,196	21,35	46,88
D	5		Komunikácie				604,08
15	K	566902133.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhrutnení hr. 200 mm	m2	14,728	12,22	179,98
16	K	596211002.S	Položenie dlažby po prekopoch, dlaždice betonové zámkové do lôžka z kameniva ťaženého	m2	17,000	12,13	206,21
17	M	592460007700.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	17,170	12,69	217,89
D	8		Rúrové vedenie				2 652,26
18	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160	m	1,300	0,71	0,92
19	M	286110006600	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 160, dl. 1 m, WAVIN	ks	2,000	8,11	16,22
20	K	871356006	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 200	m	17,070	0,80	13,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	286110000200	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvová, DN 200, dl. 5 m, WAVIN	ks	3,000	63,65	190,95
22	M	286110010100	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvová, DN 200, dl. 1 m, WAVIN	ks	2,000	15,16	30,32
23	K	871429021	Demontáž kanalizačného potrubia z plastových rúr od DN 500 do DN 800 mm -0,046 t	m	55,000	13,90	764,50
24	K	877354242	Montáž kanalizačného PP prechodu korugovaného DN 200	ks	1,000	5,62	5,62
25	M	286540132800	Šachtová prechodka X-Stream PP, DN 200 korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	1,000	18,99	18,99
26	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	18,300	1,73	31,66
27	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	0,990	22,48	22,26
28	M	592240002800	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	1,000	88,36	88,36
29	M	592240003200	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x500x120 mm	ks	1,000	69,56	69,56
30	M	592240004500	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	3,000	6,34	19,02
31	M	8258090	Vyrovnávací prstenec 625/80/90, KLARTEC	ks	1,000	8,16	8,16
32	M	62510090	Vyrovnávací prstenec 625/100/90, KLARTEC	ks	1,000	12,24	12,24
33	K	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	1,000	40,97	40,97
34	M	592240004400	Dno jednoliate šachtové KOMPAKT TBZ-Q.1 100/98 KOM V60 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/975x600 mm	ks	1,010	238,97	241,36
35	K	894810003	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	2,000	41,79	83,58
36	M	286610032300	Šachtové dno prietočné DN 200x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, PP, WAVIN	ks	2,000	146,61	293,22
37	M	286610044600	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 425, dĺžka 2 m, PP, WAVIN	ks	2,000	94,45	188,90
38	M	286610044900	Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, dĺžka 375 mm, PVC-U, WAVIN	ks	2,000	34,00	68,00
39	M	286710035800	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, WAVIN	ks	4,000	11,10	44,40
40	M	552410001300	Poklop liatinový štvorcový B125 na teleskopickú rúru DN 425, WAVIN	ks	2,000	101,36	202,72
41	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	20,54	20,54
42	M	552410002100	Poklop liatinový T 600 A15, WAVIN	ks	1,000	133,31	133,31
43	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	18,300	1,56	28,55
44	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	18,300	0,78	14,27
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				486,31
45	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	8,415	20,47	172,26
46	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	84,150	0,89	74,89
47	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	8,415	19,92	167,63
48	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	8,415	8,50	71,53
D	99		Presun hmôt HSV				599,19
49	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	29,885	20,05	599,19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 04 - Dažďova kanalizácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 12. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

87 750,85

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
87 750,85

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
17 550,17

Cena s DPH

v EUR

105 301,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 04 - Dažďová kanalizácia

Miesto:

Dátum: 12. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

87 750,85

D		HSV	Práce a dodávky HSV				87 750,85
D		1	Zemné práce				34 981,88
1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	43,010	3,77	162,15
2	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	119,878	9,04	1 083,70
3	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	76,868	2,84	218,31
4	K	131201202.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	437,083	8,21	3 588,45
5	K	131201209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	218,542	0,73	159,54
6	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	379,278	14,72	5 582,97
7	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	189,639	0,48	91,03
8	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	689,600	2,15	1 482,64
9	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	689,600	1,66	1 144,74
10	K	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	214,620	2,46	527,97
11	K	151101211.S	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	214,620	0,80	171,70
12	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	264,015	3,80	1 003,26
13	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	264,015	5,68	1 499,61
14	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	264,015	0,67	176,89
15	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	264,015	8,50	2 244,13
16	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	266,741	3,23	861,57
17	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm v časti pod komunikáciou cely zasyp štrkom	t	155,327	8,59	1 334,26
18	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	79,438	23,78	1 889,04
19	M	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	132,661	9,18	1 217,83
20	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	355,791	29,63	10 542,09
D		3	Zvislé a kompletné konštrukcie				2 231,03
21	K	386921022	Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového dvojnádržového, hmotnosti jednotlivo nad 3 do 7 t	ks	1,000	242,65	242,65
22	M	286640001900	Odlučovač ropných látok EH0508D, prietok 8 l/s, prechodový diel, s kalovou jímkou a koalescenčným filtrom, PE, MEA	ks	1,000	1 988,38	1 988,38
D		4	Vodorovné konštrukcie				1 067,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	35,691	21,35	762,00
24	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	3,240	94,40	305,86
D 5							Komunikácie 5 880,86
25	K	566902133.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 200 mm	m2	119,878	12,22	1 464,91
26	K	566902152.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 150 mm	m2	76,868	43,49	3 342,99
27	K	596211002.S	Položenie dlažby po prekopoch, dlaždice betonové zámkové do lôžka z kameniva ťaženého	m2	43,010	12,13	521,71
28	M	592460007700.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	43,440	12,69	551,25
D 8							Rúrové vedenie 23 573,85
29	K	871266000	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 100	m	23,500	0,58	13,63
30	M	286110005700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 110, dl. 1 m, WAVIN	ks	23,970	4,26	102,11
31	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160	m	68,700	0,71	48,78
32	M	286110009900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dl. 5 m, WAVIN	ks	13,740	40,78	560,32
33	K	871356006	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200	m	118,400	0,80	94,72
34	M	286110000200	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvová, DN 200, dl. 5 m, WAVIN	ks	23,680	63,65	1 507,23
35	K	877266000	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 100	ks	7,000	2,90	20,30
36	M	286510003400	Koleno PVC-U, DN 110x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	7,000	1,56	10,92
37	K	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	12,000	3,57	42,84
38	M	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	12,000	3,83	45,96
39	K	877326028	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 160	ks	1,000	3,57	3,57
40	M	286510017000	Odbočka 87° PVC-U, DN 160/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,000	6,45	6,45
41	K	877356006	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	6,000	3,99	23,94
42	M	286510004900	Koleno PVC-U, DN 200x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	6,000	7,07	42,42
43	K	877356030	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200	ks	12,000	3,99	47,88
44	M	286510017300	Odbočka 87° PVC-U, DN 200/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	2,000	12,18	24,36
45	M	286510017500	Odbočka 87° PVC-U, DN 200/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	10,000	14,16	141,60
46	K	877356054	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 200/160	ks	3,000	3,99	11,97
47	M	286510008200	Redukcia PVC-U, DN 200/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,000	5,30	5,30
48	M	286510008000	Redukcia PVC-U, DN 160/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,000	2,29	2,29
49	M	286510007900	Redukcia PVC-U, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,000	2,57	2,57
50	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	92,200	1,37	126,31
51	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	118,400	1,73	204,83
52	K	894101112	Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 4 do 10 t	ks	1,000	113,35	113,35
53	M	594350008500	Prefabrikovaná železobetónová nádrž 11 m3, zákrytová doska 180 mm, PURECO	ks	1,000	2 121,59	2 121,59
54	K	894170040	Montáž filtračnej prepážky do betónovej šachty DN1000, výška 700 mm	ks	1,000	2,09	2,09
55	M	286650001300	Filtračná prepážka do betónovej šachty DN 1000, EKODREN	ks	1,000	290,35	290,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	M	429720001200	Hlavica vetracia HT DN 100 - PP systém pre rozvod odpadu,	ks	2,000	9,73	19,46
57	K	894411311	Osadenie filtračnej šachty železobetónovej - skruž rovná alebo prechodová TZS	ks	1,000	44,68	44,68
58	M	592240009400	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN	ks	1,000	51,61	51,61
59	M	592240002100	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	1,010	74,96	75,71
60	M	592240002200	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/10 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x250x100 mm	ks	1,010	33,49	33,82
61	M	592240002400	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/10 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x500x100 mm	ks	3,030	51,41	155,77
62	M	592240004000	Dno jednoliate šachtové KOMPAKT TBZ-Q.1 100/63 KOM V25 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/625x250 mm	ks	1,010	240,36	242,76
63	K	894411311.S	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS pre dažďovú nadrž a ORL	ks	7,000	44,68	312,76
64	M	592240002100	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	2,020	74,96	151,42
65	M	592240002200	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/10 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x250x100 mm	ks	2,020	33,49	67,65
66	M	592240002400	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/10 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x500x100 mm	ks	3,030	51,41	155,77
67	K	894810003	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	6,000	41,79	250,74
68	M	286610032300	Šachtové dno prietochné DN 200x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, PP, WAVIN	ks	6,000	146,61	879,66
69	M	286610044600	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 425, dĺžka 2 m, PP, WAVIN	ks	6,000	94,45	566,70
70	M	286610044900	Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, dĺžka 375 mm, PVC-U, WAVIN	ks	6,000	34,00	204,00
71	M	286710035800	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, WAVIN	ks	12,000	11,10	133,20
72	M	552410001300	Poklop liatinový štvorcový B125 na teleskopickú rúru DN 425, WAVIN	ks	6,000	101,36	608,16
73	K	895970006	Montáž vsakovacieho bloku inšpekčného 600x600x400 mm vrátane geotextílie	m3	60,192	16,12	970,30
74	M	286650000200	Vsakovací blok Drenblok DB40, 600x600x400 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP, EKODREN	ks	391,000	30,90	12 081,90
75	K	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	3,000	9,00	27,00
76	M	552410002100	Poklop liatinový T 600 A15, WAVIN	ks	3,000	132,90	398,70
77	K	899721122	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN nad 250 mm do 500 mm	m	210,600	1,71	360,13
78	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	210,600	0,78	164,27
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							12 576,33
79	K	918101112.S	Lôžko pod žľaby z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,906	92,19	267,90
80	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	139,760	3,41	476,58
81	K	935114413.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm a s roštom triedy C 250	m	77,500	13,89	1 076,48
82	M	592270006200.S	Čelná koncová stena, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm	ks	14,000	7,40	103,60
83	M	592270011200.S	Mriežkový rošt nerez, štrbiny 31x15 mm, dl. 1 m, C 250, s rýchlozáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm	ks	77,500	25,59	1 983,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	M	592270020100	Odvodňovací žlab univerzálny BGU-Z SV G NW 100, č. 15-0, délky 1 m, výšky 240 mm, bez spádu, betonový s llatínovou hranou, HYDRO BG	ks	77,500	54,76	4 243,90
85	K	935114491.S	Osadenie vpustu pre odvodňovací betonový žlab univerzálny s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm	ks	9,000	14,28	128,52
86	M	592270005300.S	Vpust betonový s ochrannou hranou, lxšxv 500x201x510 mm, pre žľaby betonové svetlej šírky 100 mm, presuvka DN 150	ks	9,000	109,90	989,10
87	M	592270005600.S	Kelový kôš k zachytávaniu nečistôt pre vpust betonový svetlej šírky 100 mm	ks	9,000	14,03	126,27
88	M	592270010600.S	Mriežkový rošt, štrbiny 30x10 mm, dl. 0,5 m, D 400, pozinkovaný s rychlouzáverom, pre žľaby betonové s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm	ks	9,000	52,35	471,15
89	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	46,887	20,47	959,78
90	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	468,870	0,89	417,29
91	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	46,887	19,92	933,99
92	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	46,887	8,50	398,54
	D	99	Presun hmôt HSV				7 439,04
93	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	494,617	15,04	7 439,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 05 - NN prípojka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

12. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 505,57

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	6 505,57	20,00%	1 301,11

Cena s DPH

v EUR

7 806,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 05 - NN prípojka

Miesto:

Dátum:

12. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 505,57

D D1

PRÁCE A DODÁVKY M

6 505,57

D M21

155 Elektromontáže

3 571,80

1	K	21001-0125	Rúrka PE uložená voľne 100 mm	m	118,000	1,65	194,70
2	M	345 700I075	Rúrka el-inšt PVC ohybná PIP KSX-PEG 110, izolačná	m	118,000	1,59	187,62
3	K	21010-0011	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 185	kus	8,000	8,13	65,04
4	M	354 359R05	Hlava rozdeľovacia, typ : 502K026-53/239, 4x(185-300)	kus	2,000	10,51	21,02
5	K	21012-0102	Vložka poistková, nožová do 500V	kus	3,000	2,13	6,39
6	M	358 576O75	Poistka nožová PN1 200 A gG - 7100	kus	3,000	3,90	11,70
7	K	21019-1012	Montáž elektrárrenskej skrine	kus	1,000	53,38	53,38
8	M	357 010H295	Rozvádzač elektromerový ER P.M F663, 160A 200/5A P2, 240/240	kus	1,000	1 263,18	1 263,18
9	K	21022-0022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm, vrátane svoriek	m	5,000	1,22	6,10
10	M	354 900Z21	Drôt zvodový - uzemňovací FeZn D 10 (1m=0,62kg)	kg	3,000	2,01	6,03
11	K	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	2,000	2,40	4,80
12	M	354 903Z43	Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny	kus	2,000	0,86	1,72
13	K	21090-1077	Kábel 1kV voľne uložený AYKY 3x185+95	m	120,000	3,43	411,60
14	M	341 411M27	Kábel Al jadro 1kV NAYY-J 4x185	m	120,000	11,14	1 336,80
15	K	21095-0101	Štítok označovací na kábel	kus	2,000	0,86	1,72

D M46

202 Zemné práce vykonávané pri externých mon

2 377,79

16	K	46020-0164	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4, hĺbenie	m	116,000	11,45	1 328,20
17	K	46042-0371	Zriadenie kábl lôžka š 35/10cm, piesok, tehly v smere	m	116,000	1,30	150,80
18	M	581 5330401	Piesok kopaný KP 0-2	m3	8,500	25,50	216,75
19	K	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33 cm	m	118,000	0,94	110,92
20	M	611 955083	Fólia varovná PE-LD VF 300, hr.0.08 mm červená	m	120,000	0,10	12,00
21	K	46056-0164	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4	m	116,000	2,45	284,20
22	K	46062-0014	Provizórna úprava terénu, zemina tr 4	m2	116,000	2,37	274,92

D MCE

ostatné

555,98

23	K	99999-9050	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	24,738	6,18	153,00
24	M	999 990300	Podružný materiál	%	43,131	4,14	178,50
25	K	99999-9815	Konštrukcie a práce montážne, demontážne a pod.	hod	8,000	12,33	98,64
26	K	99999-9910	Revízia zariadenia a vypracovanie správy	hod	8,000	15,73	125,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 06 - Pripojovací plynovod

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

12. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Svidník

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 655,67

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	2 655,67	20,00%	531,13

Cena s DPH

v EUR

3 186,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 06 - Pripojovací plynovod

Miesto:

Dátum: 12. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Projektant: HRD PROJEX s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ: REINTER s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 655,67

D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 287,45
D		1	Zemné práce				147,04
1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	4,000	3,77	15,08
2	K	113107113.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	6,000	6,31	37,86
3	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	4,000	19,25	77,00
4	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	6,000	2,85	17,10
D		5	Komunikácie				400,37
5	K	566902113.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 200 mm	m2	10,000	8,92	89,20
6	K	572983111.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 studenou asfaltovou zmesou hr. od 20 do 40 mm	m2	6,000	35,23	211,38
7	K	596211002.S	Položenie dlažby po prekopoch, dlaždice betonové zámkové do lôžka z kameniva ťaženého	m2	4,000	12,13	48,52
8	M	592460007700.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	4,040	12,69	51,27
D		8	Rúrové vedenie				163,41
9	K	871178002	Montáž plynového potrubia z dvojvrstvého PE 100 SDR11 D 32x3,0 mm	m	10,000	0,45	4,50
10	M	286130035900	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN	m	10,000	1,25	12,50
11	M	286530020100	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 32 mm, WAVIN	ks	1,000	3,37	3,37
12	M	286530227100	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm, WAVIN	ks	3,000	3,36	10,08
13	K	871228008	Montáž chráničky plynového potrubia z dvojvrstvého PE 100 SDR11 zváraných natupo D 63x5,8 mm	m	9,200	0,63	5,80
14	M	286130036200	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 63x5,8x100 m, WAVIN	m	9,200	4,11	37,81
15	K	877358098	Montáž navíťavacej sedlovej elektrotvarovky pre plynové potrubia z PE 100 D 200 mm	ks	1,000	13,01	13,01
16	M	286530215300	Elektrotvarovka, elektrofúzne hrdlové odbočkové sedlo PE100 SDR11 PFA/PPN16 Elofit ECOL DN 200/25, alt. MANIBS	ks	1,000	53,34	53,34
17	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	10,000	1,56	15,60
18	K	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	10,000	0,74	7,40
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				375,19
19	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	12,000	2,68	32,16
20	K	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	8,000	7,00	56,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	5,871	20,47	120,18
22	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	5,871	19,92	116,95
23	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	5,871	8,50	49,90
D 99 Presun hmôt HSV							201,44
24	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	5,673	6,96	39,48
25	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklamin. v otvorenom výkope	t	5,673	28,55	161,96
D PSV Práce a dodávky PSV							652,45
D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod							652,45
26	K	723150804.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých nad 76 do D108, -0,00981t	m	35,000	2,53	88,55
27	K	723160206.S	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 6/4	súb.	1,000	72,50	72,50
28	K	723160336.S	Prípojka k plynomeru zvarená, rozpierka prípojky G 6/4	súb.	1,000	14,28	14,28
29	K	723232123.S	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, nízkotlakový regulátor tlaku plynu G 3/4	súb.	1,000	9,53	9,53
30	M	551390003700	Skrinák DRZ plast / kompozit vrátane HUP a RTP B10NG 300/2,0 kPa	ks	1,000	467,59	467,59
D M Práce a dodávky M							715,77
D 23-M Montáže potrubia							527,32
31	K	230200117	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 80	m	10,000	33,59	335,90
32	K	230230001	Predbežná tlaková skúška vodou DN 50	m	10,000	11,02	110,20
33	K	230230121	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	70,88	70,88
34	K	MV	Murárske výpomoci	%	5,285	0,98	5,17
35	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,285	0,98	5,17
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							188,45
36	K	460200323.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 140 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	10,000	12,16	121,60
37	K	460420021.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	10,000	0,88	8,80
38	M	583110000300.S	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	t	0,520	13,43	6,98
39	K	460560323.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 140 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	10,000	4,92	49,20
40	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,974	0,95	1,87

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 07 - Komunikácie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

12. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

65 282,82

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
65 282,82

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
13 056,56

Cena s DPH

v EUR

78 339,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 07 - Komunikácie

Miesto:

Dátum: 12. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

65 282,82

D HSV

Práce a dodávky HSV

63 818,21

D 1

Zemné práce

7 245,08

1	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	176,000	0,96	168,96
2	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	429,687	3,94	1 692,97
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	429,687	0,76	326,56
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	472,656	2,72	1 285,62
5	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m max do 10km	m3	429,687	0,59	253,52
6	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	229,687	1,47	337,64
8	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	229,687	0,59	135,52
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	333,046	8,50	2 830,89
7	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	853,598	0,25	213,40

D 2

Zakladanie

2 406,24

10	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	853,598	1,40	1 195,04
44	K	289971435	Geomreža pre stabilizáciu podkladu tuhá jednoosá z polyetylénu pevnosť v ťahu do 130 kN/m sklon nad 1 : 2,5 do 1 : 1	m2	212,865	5,69	1 211,20

D 5

Komunikácie

47 276,67

14	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	558,562	3,57	1 994,07
15	K	564271111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	385,560	8,67	3 342,81
11	K	564730111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	558,562	3,91	2 183,98
12	K	564760211	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	809,044	8,02	6 488,53
13	K	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	288,288	7,14	2 058,38
16	K	564801111	Podklad zo štrkodrviny fr. 4-8mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	600,171	1,40	840,24
17	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny fr. 4-32mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	385,560	6,25	2 409,75
19	K	565121121	Podklad z asfaltového betónu ACo 8 s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 40 mm	m2	429,975	13,60	5 847,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	565141221r	Podklad z asfaltového betónu ACp 32 s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	429,975	12,75	5 482,18
20	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	396,900	0,85	337,37
21	K	596911164	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	435,600	8,92	3 885,55
22	M	592460012600	Dlažba betónová ekologická s 30% priepustom dažďových vôd napr. Premac Siko, rozmer 200x200x80 mm, sivá, vrátane tvarovej rozpery	m2	435,600	13,94	6 072,26
23	K	596912213	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 100 do 300 m2	m2	203,610	9,76	1 987,23
24	M	592460020200	Dlažba betónová zatravnňovacia, rozmer 300x120x80, sivá typ akvalines (vodorovne zatravnenie)	m2	203,610	17,85	3 634,44
38	K	599141111	Vyplnenie škár medzi komunikáciou a bet. obrubníkmi asfaltovou zálievkou	m	178,500	3,99	712,22
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 471,32
25	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	4,000	21,25	85,00
26	M	404410000600	Výstražná značka fólia RA1, pozinkovaná - vid' PD	ks	4,000	50,15	200,60
27	K	915711212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	247,500	2,55	631,13
28	K	915940011	Osadenie parkovacej plastovej dorazovej lišty	ks	13,000	17,00	221,00
29	M	404490004500	Parkovacia dorazová lišta, rozmer 120x750x100 mm - čierna	ks	13,000	29,75	386,75
33	K	916361111	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	58,590	8,16	478,09
34	M	592170002400	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	59,176	7,22	427,25
31	K	916362111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	139,713	7,99	1 116,31
32	M	592170001000R	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	153,684	4,76	731,54
35	K	916561211	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	121,275	7,22	875,61
36	M	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	133,403	2,21	294,82
37	M	592170002000	Obrubník PREMAC záhradný, lxšxv 500x50x150 mm, sivá	ks	15,177	1,53	23,22
D 99			Presun hmôt HSV				1 418,90
39	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	669,291	2,12	1 418,90
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 464,61
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				1 464,61
41	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	204,776	0,57	116,72
42	M	69311000470R	Netkaná textília - NTRF12, filtračná geotextília na absorpciu ropných látok (absorbcia 76,5l)	m2	235,492	5,69	1 339,95
43	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,071	111,86	7,94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 08 - Sklad odpadkov a oplatenie

Časť:

08.1 - Oplatenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 12. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

27 323,11

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	27 323,11	20,00%	5 464,62

Cena s DPH

v EUR

32 787,73

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 08 - Sklad odpadkov a oplatenie

Časť:

08.1 - Oplatenie

Miesto:

Dátum: 12. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Projektant: HRD PROJEX s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ: REINTER s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 323,11

D	HSV	Práce a dodávky HSV					22 658,69
D	1	Zemné práce					7 549,68
9	K	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	61,984	14,72	912,40
10	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	61,984	0,48	29,75
7	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	45,673	50,04	2 285,48
8	K	132211139	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	45,673	5,89	269,01
11	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	107,657	1,46	157,18
12	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	107,657	3,80	409,10
13	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m (max 10km)	m3	753,599	0,38	286,37
14	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	107,657	1,47	158,26
15	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	107,657	0,67	72,13
16	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	107,657	8,50	915,08
27	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	106,105	3,03	321,50
18	M	583310001600	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm, STN EN 12620 + A1	t	164,461	10,54	1 733,42
D	2	Zakladanie					8 591,70
19	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	51,428	0,20	10,29
20	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	4,919	49,83	245,11
25	K	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 300 mm	m3	23,368	158,31	3 699,39
21	K	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	24,596	87,59	2 154,36
23	K	274352111	Debnenie stien základových pásov, zabudované	m2	60,375	14,76	891,14
24	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505 iba kotevná výstuž- zahrnutá v ploške č. 26	t	0,000	0,00	0,00
26	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,874	1 820,84	1 591,41
D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie					85,50
28	K	311231124	Murivo nosné (m3) z tehál pálených plných rozmeru 290x140x65 mm, na maltu MVC	m3	0,336	254,46	85,50
D	4	Vodorovné konštrukcie					747,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	2,575	104,10	268,06
30	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	36,177	9,98	361,05
31	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	36,177	3,26	117,94
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 140,37
3	K	961043111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	16,200	78,15	1 266,03
4	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	36,431	11,80	429,89
5	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (max 10km)	t	364,310	0,37	134,79
6	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	36,431	8,50	309,66
D 99			Presun hmôt HSV				3 544,39
32	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	286,995	12,35	3 544,39
D PSV			Práce a dodávky PSV				4 664,42
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				1 239,63
33	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	51,798	0,21	10,88
34	M	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,016	1 653,05	26,45
35	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	78,344	0,26	20,37
36	M	246170000900R	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,027	1 653,05	44,63
39	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	131,119	2,89	378,93
40	M	283230002700	Nopová HDPE fólia , výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu,	m2	150,787	1,59	239,75
37	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	71,531	4,04	288,99
38	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	82,261	2,54	208,94
41	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,743	27,85	20,69
D 713			Izolácie tepelné				573,36
42	K	713132210	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps bodovým prilepením	m2	71,531	2,41	172,39
43	M	283750001800	Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy,	m2	71,531	5,53	395,57
44	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,190	28,40	5,40
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				2 592,85
46	K	767911120	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	59,950	1,33	79,73
47	M	313290000200	Pletivo poplastované pletené štvorhranné FLUIDEX 522 PRO, oko 50 mm, drôt d 2,2 mm, vxl 1,5x25 m, bez napínacieho drôtu, RAL6005, DIRICKX	bal	2,398	140,33	336,51
57	K	767911120R	Montáž nepriehľadnej textilie oplotenia s výškou do 1,6 m	m	10,000	0,85	8,50
58	M	709250000300	Tieniaca sieť, hustota 170 g/m2, vxl 1,5x25 m, zelená RAL6005, pre oplotenie z pletiva, DIRICKX	m	10,000	2,03	20,30
48	K	767912130	Montáž napínacieho drôtu	m	59,950	0,48	28,78
49	M	156140002500	Drôt napínač pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m, DIRICKX	ks	0,779	42,76	33,31
50	M	553510009400	Napínák Galva č. 2 pozinkovaný pre napínanie pletiva s napínacím drôtom	ks	59,950	1,10	65,95
1	K	767914830	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	59,180	3,83	226,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	767916550	Osadenie stĺpika/vzpery oceľového plotového výšky do 2 m na oceľovú platňu	ks	46,000	7,25	333,50
52	M	553510009830	Pätka stĺpika plotová, pozinkovaná	ks	34,000	9,94	337,96
56	M	553510009830R	Pätka vzpery plotová, pozinkovaná	ks	12,000	8,76	105,12
54	M	553510022500	Stĺpik STANDARD PLUS, d 38 mm, výška 1,5 m, výška pletiva 1,5 m, poplastovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách,	ks	34,000	9,10	309,40
55	M	553510023100	Vzpera STANDARD PLUS, d 38 mm, výška 1,5 m, výška pletiva 1,5 m, poplastovaná, pre pletivo v roľkách,	ks	12,000	14,14	169,68
2	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	258,300	1,50	387,45
59	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,520	288,46	150,00
	D	783	Nátery				258,58
45	K	783891220	Nátery betónových povrchov dvojnásobné, transparentný	m2	89,786	2,88	258,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 08 - Sklad odpadkov a oplatenie

Časť:

08.2 - Sklad odpadkov

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 12. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

18 114,40

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	18 114,40	20,00%	3 622,88

Cena s DPH

v EUR

21 737,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 08 - Sklad odpadkov a oplatenie

Časť:

08.2 - Sklad odpadkov

Miesto:

Dátum: 12. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Projektant: HRD PROJEX s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ: REINTER s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 114,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

16 820,95

D 1

Zemné práce

819,55

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	1,884	0,94	1,77
4	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	3,947	8,70	34,34
5	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	3,947	0,40	1,58
2	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	12,738	54,92	699,57
3	K	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	12,738	6,46	82,29

D 2

Zakladanie

1 636,28

7	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	2,038	49,83	101,55
6	K	274313711	Betón základových pásov, tr. podľa PD statika	m3	8,152	91,01	741,91
72	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,321	2 178,56	699,32
8	K	279100004	Prestup v základoch - spresniť pri realizácii	ks	2,000	46,75	93,50

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

5 075,56

32	K	330321822	Príplatok za pohľadový betón triedy SB 2	m2	59,615	5,87	349,94
9	K	341321410	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	6,305	97,80	616,63
10	K	341351105	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	65,940	18,62	1 227,80
11	K	341351106	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	65,940	4,94	325,74
12	K	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	t	0,636	2 189,30	1 392,39
13	K	345321515	Betón múrikov parapetných, atikových, schodiskových, zábradelných, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	1,470	110,52	162,46
18	K	345351105	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., prelamaných- zhotovenie	m2	19,110	41,00	783,51
19	K	345351106	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., prelamaných- odstránenie	m2	19,110	11,36	217,09

D 4

Vodorovné konštrukcie

1 184,32

15	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	2,304	99,58	229,43
16	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	11,520	12,10	139,39
17	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	11,520	4,28	49,31
20	K	411354175	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	11,520	10,76	123,96
21	K	411354176	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	11,520	2,75	31,68
22	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,279	2 188,34	610,55

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 945,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	622481121	Potiahnutie vonkajších stien pletivom TAHOKOV v ploche alebo v pruhoch	m2	38,412	8,30	318,82
34	M	159410000100	Ťahokov - hr. 1,5 mm, oká 16x12 mm	m2	38,412	84,12	3 231,22
24	K	631315711	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	m3	1,603	112,23	179,90
27	K	631319101	Ochranný nástrek betónových podláh, ošetrovací prostriedok na čerstvý betón, na zníženie odparovania vody z povrchu betónu	m2	10,684	0,60	6,41
25	K	631319111	Priplátok za vytvorenie odtokového žliabku, v dne kanálu pre rozvody a pod. š x v=do 200x100 mm	m	2,300	6,63	15,25
26	K	631319155	Priplátok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	1,603	10,12	16,22
29	K	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	4,563	11,94	54,48
30	K	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	4,563	3,60	16,43
28	K	631362442	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	13,889	8,80	122,22
23	K	631501111	Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného	m3	3,390	53,28	180,62
31	K	631571010	Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	m3	0,570	178,96	102,01
35	K	631571010.1	Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu, vrátane hlinikového perforovaného profilu "L"	m3	2,829	59,40	168,04
36	K	631680010	Násyp zo zeminy na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením a urovnaním povrchu	m3	0,364	76,46	27,83
37	M	103110000100	Vegetačná vstava - extenzívny substrát Optigreen Typ E 60mm	m2	5,809	87,06	505,73
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 755,99
67	K	935114223	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého BGF-Z s ochrannou hranou vnútornej šírky 150 mm a s roštom triedy C 250	m	5,000	12,56	62,80
68	M	592270013100	Čelná, koncová stena NW 150, výška 100 mm, pozinkovaná (pre BGF-Z SV), HYDRO BG	ks	5,000	4,37	21,85
69	M	592270013700	Odvodňovací žľab plytký BGF-Z SV G NW 150, dĺžky 1 m, výšky 100 mm, bez spádu, betónový s liatinovou hranou, HYDRO BG	ks	5,000	65,36	326,80
70	M	592270014100	Odvodňovací žľab plytký BGF-Z SV V NW 150, dĺžky 1 m, výšky 100 mm, bez spádu, betónový s oceleovou pozinkovanou hranou, HYDRO BG	ks	5,000	56,04	280,20
71	M	592270015000	Mriežkový rošt 150, lxšxhr 500x197x25 mm, rozmer štrbiny MW 30x10 mm, trieda C 250, s rýchlosúzáverom, pozink, pre žľaby s ochrannou hranou, HYDRO BG	ks	10,000	57,48	574,80
38	K	935115212	M+D Štrbinový odvodňovací betónový žľab so spádom dna 0,5 % so základom, vrátane vyfrézovania odvodňovacej štrbiny	m	3,000	163,18	489,54
D 99			Presun hmôt HSV				1 404,07
39	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	113,690	12,35	1 404,07
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 293,45
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				241,80
40	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	19,554	0,20	3,91
41	M	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,006	1 571,65	9,43
42	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	26,026	0,56	14,57
43	M	693660000100	Ochranná vodoakumulačná textília Optigreentyp RMS 300	m2	14,965	1,33	19,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	M	693660000100-1	Filtračná textília Optigreen typ 105	m2	14,965	1,21	18,11
45	K	711131103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	13,013	0,18	2,34
46	M	283230007500	Oddelovacia fólia - separačná vrstva	m2	14,965	0,47	7,03
47	K	711131106	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	m2	13,013	0,80	10,41
48	M	283230002700	Drenážna nopová fólia Optigreen typ FKD 25 hr.25mm	m2	14,965	4,73	70,78
49	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	13,013	3,51	45,68
50	M	628310001000	Pás asfaltový -S1	m2	14,965	2,40	35,92
51	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,120	30,98	3,72
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							14,52
52	K	712960010	Osadenie hotovej strešnej vpuste na streche	ks	1,000	4,73	4,73
53	M	286630021200	Strešná vpus k asfaltovaným pásom, D75 - vid' PD	ks	1,000	5,97	5,97
54	M	311970001500	Vrut SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie	ks	5,000	0,76	3,80
55	K	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,001	24,68	0,02
D 713 Izolácie tepelné							100,52
56	K	713170110	Montáž spádového klinu z EPS na balkóny a terasy položením voľne	m2	12,448	0,88	10,95
57	M	283720001600	Spádový klin 4-8 EPS 150 S, hr. 20-80 mm, PCI	m2	12,448	7,15	89,00
58	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,020	28,35	0,57
D 721 Zdravotechnika							36,03
59	K	721172109	Dažďový zvod z PVC - odpadové zvislé hrdlové D 75	m	3,000	12,01	36,03
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							336,92
60	K	767422101	Montáž a dodávka rošt opláštenia-jaklové profili 40x40 - vid' PD,	m2	40,383	8,13	328,31
65	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,216	39,84	8,61
D 783 Nátery							563,66
66	K	783892120	Nátery betónových povrchov ostatné protiprašný, matný dvojnásobné	m2	84,507	6,67	563,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 09 - Parkové a sadové úpravy

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

12. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Svidník

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

28 456,14

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	28 456,14	20,00%	5 691,23

Cena s DPH

v EUR

34 147,37

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zariadenie sociálnych služieb Svidník

Objekt:

SO 09 - Parkové a sadové úpravy

Miesto:

Dátum: 12. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Projektant:

HRD PROJEX s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ:

REINTER s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 456,14

D HSV

Práce a dodávky HSV

28 456,14

D	1						
			Zemné práce				14 669,29
1	K	111101102	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m2	m2	2 121,000	0,08	169,68
2	K	112101103	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 700 mm, motorovou pilou	ks	4,000	21,31	85,24
3	K	112101123	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 700 mm, motorovou pilou	ks	1,000	13,20	13,20
5	K	112201116	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 600 do 700 mm	ks	5,000	204,69	1 023,45
61	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	4,822	41,68	200,98
62	K	131211119	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	4,822	8,34	40,22
63	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	4,822	1,49	7,18
6	K	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	448,750	1,66	744,93
7	K	162301509	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovín po spevnenej ceste max 10km	m2	3 141,250	0,34	1 068,03
10	K	162401423	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 500 do 700 mm po spevnenej ceste	ks	5,000	0,96	4,80
8	K	162501413	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 500 do 700 mm do 3000 m	ks	5,000	26,81	134,05
11	K	162501423	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 500 do 700 mm po spevnenej ceste	ks	5,000	0,94	4,70
9	K	162601413	Vodorovné premiestnenie pňov nad 500 do 700 mm do 3000 m	ks	5,000	31,24	156,20
64	K	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	0,422	1,60	0,68
12	K	174201203	Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 500 do 700 mm	ks	5,000	14,42	72,10
16	K	180401211	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	936,330	0,33	308,99
17	K	180405111	Založenie trávniku vo vegetačných prefabrikátoch výsevom semena v rovine alebo vo svahu do 1:5	m2	203,610	2,87	584,36
18	M	005720001300	Osivá tráv - trávové semeno	kg	6,292	7,50	47,19
19	K	180406111	Založenie trávniku parkového mačinovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 - trávnatý koberec	m2	176,550	2,60	459,03
20	M	005730000100	Koberec trávnikový rolovaný	m2	176,550	4,54	801,54
13	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 093,840	0,46	503,17
14	K	181301112	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 150 mm	m2	1 093,840	0,54	590,67
15	K	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	136,950	1,70	232,82
27	K	183101113	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	935,000	1,25	1 168,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	183101115	Hlbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	20,000	16,86	337,20
28	K	183204112	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňmi trvaliek	ks	900,000	0,20	180,00
29	M	026R	Vavrínovec lekársky - výška pri dodaní 1,5m	ks	20,000	8,36	167,20
30	M	026R2	Trvalka "Rudbekia žltá", dodanie v plast. črepníku	ks	100,000	2,72	272,00
31	M	026R3	Cibuľoviny - Tulipán farba oranžová	ks	400,000	0,59	236,00
32	M	026R4	Cibuľoviny - Narcis,	ks	400,000	0,67	268,00
23	K	183205112	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	m2	99,330	0,63	62,58
24	K	183402111	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	99,330	0,70	69,53
25	K	183403112	Obrobenie pôdy oraním do hĺbky nad 100 do 200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	99,330	0,13	12,91
33	K	184102110	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm	ks	35,000	1,13	39,55
34	M	026R5	Okrasná tráva - Kavič chvoščíkový, výška pri dodaní 0,5m	ks	35,000	10,37	362,95
35	K	184201112	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, pri výške kmeňa nad 1,8 do 2,5m	ks	4,000	13,70	54,80
36	M	026R6	Cerešňa - okrasná viackmenná - Sakura, výška kmeňa pri dodaní 2,5m	ks	4,000	467,50	1 870,00
37	K	184202111	Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	4,000	7,93	31,72
38	M	052170000500	Tyč ihličnanová tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžka 6 m a viac bez kôry	ks	12,000	3,85	46,20
39	M	052R7	Popruh na uchytenie stromu - hr.35mm čierny	m	6,000	0,15	0,90
53	M	103110000R	Substrát na výmene pôdy vrátane obstarania	m3	7,211	58,27	420,18
40	K	184501114	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v dvoch vrstvách v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	8,800	5,41	47,61
42	K	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	3,000	2,62	7,86
41	K	184801131	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	20,000	1,66	33,20
43	K	184816111	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.	ks	23,000	0,60	13,80
44	M	251910000100	Hnojivo tabletové pre každú rastlinu	ks	23,000	0,10	2,30
51	K	184852010	Hnojenie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	m2	1 950,000	0,35	682,50
52	M	25191000010R	Hnojivo záhradné Cererit bezchloridové granulované balené	t	0,039	858,24	33,47
47	K	184920010	Položenie ochrannej sieťky proti krtom, hrabošom a drobným hľadáčom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	136,950	0,88	120,52
48	M	314520R	Sieť proti krtom čierna 25g/m2	m2	136,950	0,74	101,34
45	K	184921116	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	99,000	1,72	170,28
46	M	055410000100	Mulčovacia kôra	l	7 920,000	0,05	396,00
49	K	184921240	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	14,352	2,61	37,46
50	M	58341000340R	Kamenivo drvené okrasné fr. 4-8 mm,	m2	2,411	12,68	30,57
54	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	5,000	27,74	138,70
D	2		Zakladanie				36,86
65	K	275313612	Betón základových pätičiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,422	87,34	36,86
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				11 966,67
21	K	916531111R	Osadenie obrubníka plastového	m	118,800	1,53	181,76
22	M	592R	Plastový obrubník čierny v tvare L vrátane kotviacich prvkov kov. tyč	bm	118,800	2,99	355,21
55	K	936104211	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky	ks	2,000	11,49	22,98
56	M	553560004600	Kôš odpadkový vid' PD na triedený zber výšky 785 mm	ks	2,000	1 266,50	2 533,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	936124122	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad - atyp vid' PD	ks	12,000	22,98	275,76
60	M	553560001700	Lavička parková atyp - vid' PD - betónový prefabrikát s dreveným sedákom rozmer prefabrikátu 500x1400x400, hladká povrch. úprava	ks	12,000	679,93	8 159,16
57	K	936174311	Osadenie stojana na bicykle so zabetonovaním nôh	ks	1,000	10,36	10,36
58	M	553560009200	Stojan na bicykel vid' PD, oceľový stojan v tvare písmena P zinkovaná rúrka, na zabetónovanie	ks	1,000	428,44	428,44
	D	99	Presun hmôt HSV				1 783,32
66	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinnárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	52,761	33,80	1 783,32

Zoznam subdodávateľov¹

Uchádzač: Reinter s.r.o., so sídlom: Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné, IČO: 46 005 218

týmto

vyhlasujem,

že v podlimitnej zákazke bez využitia elektronického trhoviska podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), na uskutočnenie stavebných prác: „**Zariadenie sociálnych služieb v meste Svidník**“

- a) **nebudem využívať subdodávky** a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmeny subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v Zmluve o dielo),²
- b) ~~budem využívať subdodávky~~ a na tento účel uvádzam:³
1. podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:%, t. z.€ bez DPH
 2. navrhovaní subdodávatelia:⁴

Obchodné meno	Adresa sídla	IČO	údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia

3. predmety subdodávok:⁴

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v € bez DPH)

Zároveň **čestne vyhlasujem**, že každý uvedený **subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.**

V Humennom, dňa 05.09.2022

Za uchádzača (meno, priezvisko, funkcia, podpis opráv



Ing. Jaroslav Pčola, konateľ

¹ Tento dokument môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje, informácie a vyhlásenie v znení ako je uvedené nižšie.

² V prípade využitia subdodávateľov preškrtnúť celý odsek a)

³ V prípade nevyužitia subdodávateľov preškrtnúť celý odsek b)

⁴ Doplniť tabuľku údajmi, v prípade potreby pridať potrebný počet riadkov.



POISTNÁ ZMLUVA ČÍSLO 1110004437

PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

POISTNÍK – POISTENÝ:

Obchodné meno: Reinter s.r.o.
Sídlo: Fidlíkova 5577/5 066 01 Humenné
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vl.č. 23983/P
IČO: 46 005 218

a

SPOLUPOISTENÝ:

Obchodné meno: Ing. Jaroslav Pčola REINTER
Sídlo: Fidlíkova 5577/5 06601 Humenné
IČO: 34819746

a

POISŤOVATEĽ:

Obchodné meno: PREMIUM Insurance Company Limited
Sídlo: First Floor, Grand Ocean Plaza, Ocean Village, GX11 1AA Gibraltar
Registrácia: Register spoločnosti Gibraltar, registračné č. 113705
IČO: GICO.113705-23

konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky

Obchodné meno: PREMIUM Insurance Company Limited,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Sídlo: Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Po, vl.č. 3737/B
IČO: 50 659 669
DIČ: 4120066170
IBAN: SK47 0900 0000 0051 2011 8452
BIC: GIBASKBX

uzatvárajú túto poistnú zmluvu v zmysle všeobecne záväzných predpisov:

Číslo poistnej zmluvy 1110004437

1

Underwriter: Pavel Legát, +421 917 790 266, pavel.legat@premium-ic.sk
Sprostredkovateľ: Respect Slovakia, s.r.o.



5



Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistená činnosť:	Prípravné práce k realizácii stavby, Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Výroba stavebných prvkov z betónu, cementu a sadry	
Poistné podmienky:	PREMIUM VPPZ platné od 01.03.2018 a PREMIUM VPP EL platné od 01.03.2018	
Poistná doba:	Začiatok poistenia: 01.01.2018	Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú
	Koniec poistenia: -	Poistné obdobie: 1 rok
Územná platnosť:	Základný rozsah podľa VPP: Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko	
	Rozšírenie územnej platnosti: -	
Poistná suma:	1.000.000 EUR	
Sublimity:	50.000 EUR Regresy Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní	
	50.000 EUR Nadzemné a podzemné vedenia	
	50.000 EUR Búracie a demolačné práce	
	20.000 EUR Vibrácie	
	20.000 EUR Užívané cudzie nehnuteľnosti	
	2.500 EUR za jednu vec, a spolu za viacero vecí počas jedného poistného obdobia 10.000 EUR, na odložených veciach zamestnancov	
	2.500 EUR za jednu vec, a spolu za viacero vecí počas jedného poistného obdobia 10.000 EUR, na vnesených alebo odložených veciach návštevníkov	
Spoluúčast':	50.000 EUR Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu	
	Poistenie sa dojednáva so spoluúčastou poisteného vo výške 100 EUR, pre jednu a každú poistnú udalosť počas poistného obdobia, okrem spoluúčasti 500 EUR pre poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu	
Ročné poistné:	4.980,- EUR	
Osobitné zmluvné dojednania	Krížová zodpovednosť	
	Poistenie podľa tejto poistnej zmluvy sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú poistenými/spolupoistenými spoločnosťami navzájom (t.j. poistené subjekty navzájom vystupujú ako tretie osoby).	
	Regresy Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní	
	Odchýlne od čl. 3 ods. 2 písm. a) PREMIUM VPPZ sa poistenie vzťahuje aj na regresné nároky Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní vzťahujúce sa k pracovným úrazom zamestnancov poisteného. Toto rozšírenie poistného krytia sa vzťahuje len na regresné nároky z titulu „škody na zdraví“ vzniknutej ako následok „škodovej udalosti“, ktorá nastala počas účinnosti poistnej zmluvy. Poistenie sa nevzťahuje na regresné nároky vznesené voči poistenému po skončení doby poistenia	
	Poistné plnenie podľa tohto ustanovenia je obmedzené sublimitom uvedeným v tejto poistnej zmluve, ktorý je súčasťou celkového limitu poistného plnenia platného pre poistenie zodpovednosti za škodu a nezvyšuje ho.	
	Nadzemné a podzemné vedenia	
	Odchýlne od čl. 3 ods. 2 písm. h) PREMIUM VPPZ sa poistenie vzťahuje aj na poškodenie nadzemných a podzemných vedení, ak za takéto poškodenie poistený podľa zákona zodpovedá, pričom toto poistné krytie sa nevzťahuje na akúkoľvek následnú finančnú ujmu (vrátane ušlého zisku) vyplývajúcu z poškodenia vedenia, straty jeho funkčnosti alebo nemožnosti jeho využívania.	
	Poistné plnenie podľa tohto ustanovenia je obmedzené sublimitom uvedeným v tejto poistnej zmluve, ktorý je súčasťou celkového limitu poistného plnenia platného pre poistenie zodpovednosti za škodu a nezvyšuje ho.	



Búracie a demolačné práce

Odchýľne od čl. 3 ods. 2 písm. j) PREMIUM VPPZ sa poistenie vzťahuje aj na škody spôsobené pri búracích a demolačných prácach

Poistné plnenie podľa tohto ustanovenia je obmedzené sublimitom uvedeným v tejto poistnej zmluve, ktorý je súčasťou celkového limitu poistného plnenia platného pre poistenie zodpovednosti za škodu a nezvyšuje ho

Vibrácie

Odchýľne od čl. 3 ods. 2 písm. j) PREMIUM VPPZ sa poistenie vzťahuje aj na škodu na veci spôsobenú v dôsledku vibrácií, avšak len pri splnení nasledovných kumulatívnych podmienok:

- a) veci boli pred začatím prác spôsobilé na užívanie, boli bez technických chýb a zároveň boli vykonané nevyhnuté bezpečnostné opatrenia na ich ochranu;
- b) poistník/poistený vypracoval pred začatím prác na vlastné náklady správu (passport) o stave ohrozeného okolitého majetku.

Toto rozšírenie poistného krytia sa nevzťahuje na:

- a) škody, ktoré možno vzhľadom k povahe demolačných prác alebo spôsobu ich vykonávania predpokladať,
- b) povrchové poškodenia, ktoré neovplyvňujú negatívne statiku, ani neohrozujú užívateľov vecí,
- c) náklady na preventívne opatrenia na minimalizáciu možnosti vzniku škody, ktoré boli vynaložené počas poistného obdobia.

Poistné plnenie podľa tohto ustanovenia je obmedzené sublimitom uvedeným v tejto poistnej zmluve, ktorý je súčasťou celkového limitu poistného plnenia platného pre poistenie zodpovednosti za škodu a nezvyšuje ho.

Výluka stavebno-montážneho poistenia

V súvislosti so stavebnou alebo montážnou činnosťou vykonávanou poisteným alebo ním poverenou osobou sa poistenie nevzťahuje na akékoľvek:

- a) škody na tej časti stavebného objektu, konštrukcie alebo budovy (ďalej aj ako „dielo“), na ktorých poistený alebo ním poverená osoba vykonáva stavebné, montážne alebo rekonštrukčné práce, alebo ktorých dodávateľom alebo zhotoviteľom je v celku alebo z časti poistený alebo ním poverená osoba.
- b) škody na huteľných veciach, ktoré sú vo vlastníctve alebo v užívaní dodávateľov poisteného alebo investora diela.

Výluka stavebno-montážneho poistenia podľa tejto poistnej zmluvy platí iba v prípade, ak je poistník hlavným, resp. generálnym dodávateľom/zhotoviteľom diela, alebo je členom združenia podnikateľov, ktorí vystupujú v pozícii hlavného dodávateľa/zhotoviteľa diela.

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu

Dojednáva sa, že výlučne pre sa poistenie vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za environmentálnu škodu v rozsahu podľa PREMIUM VPP EL.

Poistné plnenie podľa tohto ustanovenia je obmedzené poistnou sumou uvedenou v tejto poistnej zmluve.

Pre environmentálnu zodpovednosť za škodu sa dojednáva výlučne územná platnosť: Slovenská republika.

Iná vada výrobku

Odchýľne od PREMIUM VPPZ sa dojednáva, že poistenie sa nevzťahuje na škody na výrobku poisteného, avšak táto výluka sa nevzťahuje na škodu na výrobku poisteného spôsobenú:

- i činnosťou poisteného, ktorá nemala žiaden časový ani príčinný súvis s poškodeným výrobkom
- ii iným výrobkom poisteného, ktorý bol dodaný samostatne a nezávisle od výrobku, ktorý bol poškodený, (t.j. jedná sa o výrobok, ktorý bol dodaný na základe samostatnej objednávky, resp. samostatnej zmluvy, apod., a to aj v prípade, že sa jedná o jedno dielo, avšak jednotlivé časti diela sú dodávané viacerými dodávateľmi)

Škody na výrobku poisteného spôsobené alebo akokoľvek súvisiace s jeho vadou, alebo prácou poisteného na ňom alebo s ním, zostávajú vylúčené

Odchýľne od čl. 2 ods. 3 PREMIUM VPPZ sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené vadou práce alebo výrobku, ktoré boli realizované, vyrobené alebo dodané na trh poisteným pred začiatkom poistenia.



Poistné

POISTENIE

Časť F Poistenie zodpovednosti za škodu
Bežné poistné spolu

POISTNÉ

4.980,- EUR

PERIODICITA PLATENIA POISTNÉHO A SPLATNOSŤ POISTNÉHO

Periodicita

☐ Ročne ☐ Polročne ☒ Štvrťročne ☐ Jednorázovo

Poistné je splatné v pomerných štvrťročných splátkach vždy k 01.01.; 01.04.; 01.07. a 01.10. príslušného kalendárneho roka.

INFORMÁCIE NA ÚHRADU POISTNÉHO

Banka:

Slovenská sporiteľňa, a. s.

IBAN:

SK47 0900 0000 0051 2011 8452

Variabilný symbol:

1110004437 (číslo poistnej zmluvy)

Konštantný symbol:

3558

Číslo poistnej zmluvy 1110004437

4

Underwriter: Pavel Legát +421 917 790 286, pavel.legat@premium-ic.sk

Sprostredkovateľ Respect Slovakia, s.r.o.



PREMIUM
INSURANCE COMPANY

Všeobecné ustanovenia

1. PREMIUM Insurance Company Limited

Poistovateľ PREMIUM Insurance Company Limited je spoločnosť založená podľa práva štátu Gibraltár a licencia na vykonávanie poisťovacej činnosti jej bola vydaná regulátorom The Gibraltar Financial Services Commission (www.fsc.gi).

PREMIUM Insurance Company Limited je oprávnená na území Slovenskej republiky vykonávať poisťovaciu činnosť na základe slobody poskytovania služieb v členských krajinách Európskej únie a zároveň prostredníctvom svojej organizačnej zložky PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, ktorá je evidovaná Národnou bankou Slovenska medzi subjektami finančného trhu pôsobiacimi na území Slovenskej republiky.

2. Informácia k ochrane osobných údajov

Podľa ustanovenia § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) v zmysle ustanovenia § 78 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je poisťovateľ ako pobočka poisťovne z iného členského štátu oprávnený v súlade s ustanovením Článku 6 bodu 3 písmena b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) získavať osobné údaje a iné informácie súvisiace s výkonom poisťovacej a zaistovacej činnosti od klienta bez jeho súhlasu.

Ďalšie informácie v zmysle ustanovenia Článku 13 a nasl. Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 19 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov týkajúce sa informácií a prístupu k osobným údajom, vrátane práv klienta ako dotknutej osoby, sú zo strany poisťovateľa zverejnené a poskytnuté klientovi na internetovej stránke www.premium-ic.sk. Na požiadanie klienta môžu byť tieto informácie poskytnuté klientovi aj písomne.

3. Vyhlásenie poistníka o pravdivosti údajov

Poistník/poistený berie na vedomie, že podmienky poistenia stanovené poisťovateľom v poisťnej zmluve vychádzajú aj z informácií poistníka/poisteného o škodovej histórii poisteného, resp. zo škodovej histórie deklarovanej poistníkom/poisteným v dotazníku doručenom dotazníku. V prípade, ak by sa preukázala nepravdivosť informácií o škodovej histórii poisteného, je poisťovateľ oprávnený od poisťnej zmluvy odstúpiť.

4. Hlásenie škodových udalostí

Poistený je povinný nahlásiť vznik škodovej udalosti bez zbytočného odkladu v súlade so Všeobecnými poisťnými podmienkami vzťahujúcimi sa k tejto poisťnej zmluve jedným z nasledujúcich spôsobov:

- (a) prostredníctvom e-mailu: likvidacia@premium-ic.sk
- (b) prostredníctvom formuláru určenom na hlásenie škodových udalostí, umiestnenom na webovej stránke poisťovateľa
- (c) telefonicky na telefónnom čísle: +421 850 888 988
- (d) osobne na obchodnom mieste poisťovateľa
- (e) písomne na poštovej adrese poisťovateľa: PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
- (f) prostredníctvom sprostredkovateľa poistenia splnomocneného poisteným na tento úkon spôsobom uvedeným v písmenách (a) až (e)

Poistený (resp. sprostredkovateľ poistenia) je podľa Všeobecných poisťných podmienok vzťahujúcich sa k tejto poisťnej zmluve povinný najneskôr do 5 dní od oznámenia vzniku škody poisťovateľovi doložiť toto oznámenie poisťovateľovi aj v písomnej forme.



Závěrečné ustanovenia


1. Poistnú zmluvu je možné meniť a dopĺňať len číslovanými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Po podpise dodatku môže poisťovateľ pre prehľadnosť vyhotoviť nové úplné znenie poistnej zmluvy (číslovanú verziu).
2. Spôsoby ukončenia tejto poistnej zmluvy oboma zmluvnými stranami upravujú Všeobecné poistné podmienky vzťahujúce sa k tejto poistnej zmluve.
3. Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v poistnej zmluve sú úplné a pravdivé a že nezamieta žiadnu skutočnosť týkajúcu sa poistenia dojednaného touto poistnou zmluvou.
4. Poistník, ktorý má v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. povinnosť zverejňovať zmluvy, je povinný vydať a doručiť poisťovateľovi potvrdenie o zverejnení tejto poistnej zmluvy bezodkladne po jej zverejnení. Pre doručovanie potvrdenia o zverejnení tejto poistnej zmluvy platí, že potvrdenie sa považuje za doručené poisťovateľovi dňom doručenia písomného potvrdenia o zverejnení poistnej zmluvy, alebo dňom doručenia potvrdenia prostriedkami elektronickej komunikácie v elektronickej podobe. Poisťovateľ súhlasí so zverejnením textu tejto poistnej zmluvy.
5. Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenia tejto poistnej zmluvy stanú neplatné alebo neúčinné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
6. Poistná zmluva spolu s poistnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na poistenie dojednané touto poistnou zmluvou a prílohami uvedenými nižšie tvoria spolu neoddeliteľný celok. Poistná zmluva je vypracovaná v dvoch exemplároch z ktorých má každý platnosť originálu.
7. V prípade dvojazyčného vyhotovenia poistnej zmluvy majú prednosť ustanovenia poistnej zmluvy a príslušných poistných podmienok v slovenskom jazyku, pričom zmluvné strany sa dohodli, že táto poistná zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a akékoľvek spory, nároky alebo rozpory vzniknuté z tejto poistnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane všetkých otázok týkajúcich sa jej existencie, platnosti alebo ukončenia budú predložené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu Slovenskej republiky.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto poistnej zmluvy, porozumeli jej obsah, uzavreli ju slobodne, vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú. Poistná zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami.

Prílohy

1. Formulár (IPID)
2. PREMIUM VPPZ platné od 01.03.2018
3. PREMIUM VPP EL platné od 01.03.2018

Za poisťovateľa:

V Bratislave dňa 19.12.2018



**PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka
poisťovne z iného členského štátu**

Mgr. Pavel Legát

prokurista

Za poistníka:

V Humennom dňa 19.12.2018

Reinter s.r.o.

Ing. Jaroslav Pčola

konateľ





DODATOK Č.1 K POISTNEJ ZMLUVE ČÍSLO 1110004437 PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

POISTNÍK – POISTENÝ:

Obchodné meno: Reinter s.r.o.
Sídlo: Fidlíkova 5577/5 066 01 Humenné
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vl.č. 23983/P
IČO: 46 005 218

a

SPOLUPOISTENÝ:

Obchodné meno: Ing.Jaroslav Pčola REINTER
Sídlo: Fidlíkova 5577/5 06601 Humenné
IČO: 34819746

a

POISŤOVATEĽ:

Obchodné meno: PREMIUM Insurance Company Limited
Sídlo: The Landmark, Level 1, Suite 2, Triq I-Iljun., QRM 3800 Qormi, Maltská republika
Registrácia: Register spoločností na Malte, číslo zápisu C 91171

konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky

Obchodné meno: PREMIUM Insurance Company Limited,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Sídlo: Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 3737/B
IČO: 50 659 669
DIČ: 4120066170
IČ DPH: SK4120066170
IBAN: SK47 0900 0000 0051 2011 8452
BIC: GIBASKBX

uzatvárajú tento dodatok k poisťnej zmluve v zmysle všeobecne záväzných predpisov

Číslo poisťnej zmluvy 1110004437

Underwriter: Tomáš Rehuš

Sprostredkovateľ Respect Slovakia, s r o

+421 908 799 681

tomas.rehus@premium-lc.sk

Poistená činnosť:	Prípravné práce k realizácii stavby, Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Výroba stavebných prvkov z betónu, cementu a sadry		
Poistné podmienky:	PREMIUM VPPZ platné od 01.03.2018 a PREMIUM VPP EL platné od 01.03.2018		
Poistná doba:	Začiatok poistenia 01.01.2019	Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú	
	Koniec poistenia: -	Poistné obdobie: 1 rok	
	Začiatok účinnosti dodatku 01.07.2019		
Územná platnosť:	Základný rozsah podľa VPP	Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko	
	Rozšírenie územnej platnosti: -		
Poistná suma:	1.600.000 EUR		
Sublimity:	50.000 EUR Regresy Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní 50.000 EUR Nadzemné a podzemné vedenia 50.000 EUR Búracie a demolačné práce 20.000 EUR Vibrácie 20.000 EUR Užívané cudzie nehnuteľnosti 2.500 EUR za jednu vec, a spolu za viacero vecí počas jedného poistného obdobia 10.000 EUR, na odložených veciach zamestnancov 2.500 EUR za jednu vec, a spolu za viacero vecí počas jedného poistného obdobia 10.000 EUR, na vnesených alebo odložených veciach návštevníkov 50.000 EUR Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu		
Spoluúčast':	Poistenie sa dojednáva so spoluúčastou poisteného vo výške 100 EUR, pre jednu a každú poistnú udalosť počas poistného obdobia, okrem spoluúčasti 500 EUR pre poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu		
Ročné poistné:	5.950,00 EUR		
Osobitné zmluvné dojednania	Krížová zodpovednosť' Poistenie podľa tejto poistnej zmluvy sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú poistenými/spolupoistenými spoločnosťami navzájom (t.j. poistené subjekty navzájom vystupujú ako tretie osoby). Pre vylúčenie pochybností sa dojednáva, že v zmysle tohto ustanovenia sa poistenie odchyľne od čl. 3 ods. 8 vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu vzniknutú podnikateľskému subjektu, v ktorom má poistený majetkovú účasť. Regresy Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní Odchyľne od čl. 3 ods. 2 písm. a) PREMIUM VPPZ sa poistenie vzťahuje aj na regresné nároky Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní vzťahujúce sa k pracovným úrazom zamestnancov poisteného. Toto rozšírenie poistného krytia sa vzťahuje len na regresné nároky z titulu „škody na zdraví“ vzniknutej ako následok „škodovej udalosti“, ktorá nastala počas účinnosti poistnej zmluvy. Poistenie sa nevzťahuje na regresné nároky vznesené voči poistenému po skončení doby poistenia. Poistné plnenie podľa tohto ustanovenia je obmedzené sublimitom uvedeným v tejto poistnej zmluve, ktorý je súčasťou celkového limitu poistného plnenia platného pre poistenie zodpovednosti za škodu a nezvyšuje ho. Nadzemné a podzemné vedenia Odchyľne od čl. 3 ods. 2 písm. h) PREMIUM VPPZ sa poistenie vzťahuje aj na poškodenie nadzemných a podzemných vedení, ak za takéto poškodenie poistený podľa zákona zodpovedá, pričom toto poistné krytie sa nevzťahuje na akúkoľvek následnú finančnú ujmu (vrátane úšľach zisku) vyplývajúcu z poškodenia vedenia, straty jeho funkčnosti alebo nemožnosti jeho využitia.		

Číslo poistnej zmluvy 1110004437

Underwriter: Tomáš Rehuš

Sprostredkovateľ: Respect Slovakia, s.r.o.

+421 908 799 681

tomas.rehus@premium-ic.sk

Poistné plnenie podľa tohto ustanovenia je obmedzené sublimitom uvedeným v tejto poisťnej zmluve, ktorý je súčasťou celkového limitu poistného plnenia platného pre poistenie zodpovednosti za škodu a nezvyšuje ho.

Búracie a demolačné práce

Odchýľne od čl. 3 ods. 2 písm. j) PREMIUM VPPZ sa poistenie vzťahuje aj na škody spôsobené pri búracích a demolačných prácach.

Poistné plnenie podľa tohto ustanovenia je obmedzené sublimitom uvedeným v tejto poisťnej zmluve, ktorý je súčasťou celkového limitu poistného plnenia platného pre poistenie zodpovednosti za škodu a nezvyšuje ho.

Vibrácie

Odchýľne od čl. 3 ods. 2 písm. j) PREMIUM VPPZ sa poistenie vzťahuje aj na škodu na veci spôsobenú v dôsledku vibrácií, avšak len pri splnení nasledovných kumulatívnych podmienok:

- veci boli pred začatím prác spôsobilé na užívanie, boli bez technických chýb a zároveň boli vykonané nevyhnuté bezpečnostné opatrenia na ich ochranu;
- poisťník/poistený vypracoval pred začatím prác na vlastné náklady správu (passport) o stave ohrozeného okolitého majetku.

Toto rozšírenie poistného krytia sa nevzťahuje na:

- škody, ktoré možno vzhľadom k povahe demolačných prác alebo spôsobu ich vykonávania predpokladať,
- povrchové poškodenia, ktoré neovplyvňujú negatívne statiku, ani neohrozujú užívateľov vecí,
- náklady na preventívne opatrenia na minimalizáciu možnosti vzniku škody, ktoré boli vynaložené počas poistného obdobia.

Poistné plnenie podľa tohto ustanovenia je obmedzené sublimitom uvedeným v tejto poisťnej zmluve, ktorý je súčasťou celkového limitu poistného plnenia platného pre poistenie zodpovednosti za škodu a nezvyšuje ho.

Výluka stavebno-montážneho poistenia

V súvislosti so stavebnou alebo montážnou činnosťou vykonávanou poisteným alebo nim poverenou osobou sa poistenie nevzťahuje na akékoľvek škody na tej časti stavebného objektu, konštrukcie alebo budovy (ďalej aj ako „dielo“), na ktorých poistený alebo nim poverená osoba vykonáva stavebné, montážne alebo rekonštrukčné práce, alebo ktorých dodávateľom alebo zhotoviteľom je v celku alebo z časti poistený alebo nim poverená osoba.

Výluka stavebno-montážneho poistenia podľa tejto poisťnej zmluvy platí iba v prípade, ak je poisťník hlavným, resp. generálnym dodávateľom/zhotoviteľom diela, alebo je členom združenia podnikateľov, ktorí vystupujú v pozícii hlavného dodávateľa/zhotoviteľa diela.

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu

Dojednáva sa, že výlučne pre sa poistenie vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za environmentálnu škodu v rozsahu podľa PREMIUM VPP EL.

Poistné plnenie podľa tohto ustanovenia je obmedzené poistnou sumou uvedenou v tejto poisťnej zmluve.

Pre environmentálnu zodpovednosť za škodu sa dojednáva výlučne územná platnosť: Slovenská republika.

Iná vada výrobku

Odchýľne od PREMIUM VPPZ sa dojednáva, že poistenie sa nevzťahuje na škody na výrobku poisteného, avšak táto výluka sa nevzťahuje na škodu na výrobku poisteného spôsobenú:

- činnosťou poisteného, ktorá nemala žiaden časový ani príčinný súvis s poškodeným výrobkom
- iným výrobkom poisteného, ktorý bol dodaný samostatne a nezávisle od výrobku, ktorý bol poškodený, (t.j. jedná sa o výrobok, ktorý bol dodaný na základe samostatnej objednávky, resp. samostatnej zmluvy, apod., a to aj v prípade, že sa jedná o jedno dielo, avšak jednotlivé časti diela sú dodávané viacerými dodávateľmi)

Škody na výrobku poisteného spôsobené alebo akokoľvek súvisiace s jeho vadou, alebo prácou poisteného na ňom alebo s ním, zostávajú vylúčené.

Odchýľne od čl. 2 ods. 3 PREMIUM VPPZ sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené vadou práce alebo výrobku, ktoré boli realizované, vyrobené alebo dodané na trh poisteným pred začiatkom poistenia.

Spolupracujúce osoby

Dojednáva sa, že poistením sú kryté aj spolupoistené osoby (SZČO), a to za nasledovných podmienok:

- osoba vykonáva činnosť osobne (poistenie sa nevzťahuje na jej zamestnancov a subdodávateľov);
- osoba vykonáva činnosť v pozícii priameho subdodávateľa poistníka;
- osoba má podnikateľské oprávnenie na výkon jednej alebo viacerých poistených činností poistníka.

V prípade, že spolupracujúca osoba vykonáva poistenú činnosť vo vlastnom mene alebo v mene inej osoby ako je poistený, poisťovateľovi nevzniká povinnosť nahradiť škodu. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú spolupracujúcou osobou poistenému.

Na poistenie spolupracujúcich osôb - spolupoistených sa nevzťahujú sublimity poistného krytia uvedené v poistnej zmluve.

Poistné

POISTENIE

Časť F Poistenie zodpovednosti za škodu
Bežné poistné spolu

POISTNÉ

5.950,00 EUR

PERIODICITA PLATENIA POISTNÉHO A SPLATNOSŤ POISTNÉHO

Periodicita

☐ Ročne ☐ Polročne ☒ Štvrťročne ☐ Jednorázovo

Poistné je splatné v pomerných štvrťročných splátkach vždy k 01.01 ; 01.04 ; 01.07. a 01.10. príslušného kalendárneho roka

PREPLATOK / NEDOPLATOK NA POISTNOM

Poistovateľ zúčtuje prípadný preplatok / nedoplatok na poistnom vzniknutý v súvislosti s týmto dodatkom. V prípade vzniku nedoplatku na poistnom doručí poistníkovi predpis poistného na úhradu nedoplatku poistného a v prípade vzniku preplatku na poistnom poukáže na bankový účet poistníka preplatok na poistnom do 30 dní od dátumu doručenia dodatku potvrdeného poistníkom poisťovateľovi

INFORMÁCIE NA ÚHRADU POISTNÉHO

Banka:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN:

SK47 0900 0000 0051 2011 8452

Variabilný symbol

1110004437 (číslo poistnej zmluvy)

Konštantný symbol

3558

Číslo poistnej zmluvy 1110004437

5

Underwriter Tomáš Rehuš

+421 908 799 681

tomas.rehus@premium-ic.sk

Sprostredkovateľ Respect Slovakia, s.r.o.

Všeobecné ustanovenia

1 PREMIUM Insurance Company Limited

Poistovateľ PREMIUM Insurance Company Limited je spoločnosť spravujúca sa právom štátu Maltskej republiky a oprávnenie na vykonávanie poisťovacej činnosti jej bolo vydané orgánom dohľadu nad finančným trhom Maltskej republiky - The Malta Financial Services Authority (<https://www.mfsa.com.mt/>).

PREMIUM Insurance Company Limited je oprávnená na území Slovenskej republiky vykonávať poisťovaciu činnosť na základe slobody poskytovania služieb v členských krajinách Európskej únie a zároveň prostredníctvom svojej organizačnej zložky PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, ktorá je evidovaná Národnou bankou Slovenska medzi subjektami finančného trhu pôsobiace na území Slovenskej republiky.

2. Informácie k ochrane osobných údajov

Podľa ustanovenia § 13 ods 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) v zmysle ustanovenia § 78 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je poisťovateľ ako pobočka poisťovne z iného členského štátu oprávnený v súlade s ustanovením Článku 6 bodu 3 písmena b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) zisťovať osobné údaje a iné informácie súvisiace s výkonom poisťovacej a zaistovacej činnosti od klienta bez jeho súhlasu.

Ďalšie informácie v zmysle ustanovenia Článku 13 a nasl. Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 19 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov týkajúce sa informácií a prístupu k osobným údajom, vrátane práv klienta ako dotknutej osoby, sú zo strany poisťovateľa zverejnené a poskytnuté klientovi na internetovej stránke www.premium-ic.sk

Na požiadanie klienta môžu byť tieto informácie poskytnuté klientovi aj písomne

3 Sankčná klauzula

Poistenie (zaistenie) podľa tejto zmluvy sa nepovažuje za platne dojednané a poisťovateľovi (zaistovateľovi) nevzniká povinnosť nahradiť škodu alebo poskytnúť akýkoľvek druh plnenia alebo poskytnúť inú výhodu v prípadoch, keď by platnosť poistenia, náhrada škody, poskytnutie plnenia alebo inej výhody bolo v rozpore s akýmkoľvek rozhodnutím Organizácie spojených národov (vrátane jej pridružených medzinárodných organizácií), Európskej únie alebo USA o uložení politických, obchodných a/alebo ekonomických sankcií, alebo by takéto konanie poisťovateľa (zaistovateľa) malo na základe platných sankčných nariadení a právnych predpisov za následok uvalenie sankcie, zákazu alebo iného obmedzenia

4 Hlásenie škodových udalostí

Poistený je povinný nahlásiť vznik škodovej udalosti bez zbytočného odkladu v súlade so Všeobecnými poisťnými podmienkami vzťahujúcimi sa k tejto poisťnej zmluve jedným z nasledujúcich spôsobov:

- (a) prostredníctvom e-mailu: likvidacia@premium-ic.sk
- (b) prostredníctvom formuláru určenom na hlásenie škodových udalostí, umiestnenom na webovej stránke poisťovateľa
- (c) telefonicky na telefónnom čísle: 0850 888 988
- (d) osobne na obchodnom mieste poisťovateľa
- (e) písomne na poštovej adrese poisťovateľa: PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
- (f) prostredníctvom sprostredkovateľa poistenia splnomocneného poisteným na tento úkon spôsobom uvedeným v písmenách (a) až (e)

Poistený (resp. sprostredkovateľ poistenia) je podľa Všeobecných poisťných podmienok vzťahujúcich sa k tejto poisťnej zmluve povinný najneskôr do 5 dní od oznámenia vzniku škody poisťovateľovi doložiť toto oznámenie poisťovateľovi aj v písomnej forme.

Číslo poisťnej zmluvy 1110004437

Underwriter: Tomáš Rehuš

+421 908 799 681

⁶
tomas.rehus@premium-ic.sk

Sprostredkovateľ Respect Slovakia s.r.o.

Záverečné ustanovenia

- 1 Poistnú zmluvu je možné meniť a dopĺňať len číslovanými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Po podpise dodatku môže poisťovateľ pre prehľadnosť vyhotoviť nové úplné **znenie** poistnej zmluvy (číslovanú verziu).
- 2 Spôsoby ukončenia tejto poistnej zmluvy oboma zmluvnými stranami upravujú **Všeobecné** poistné podmienky vzťahujúce sa k tejto poistnej zmluve.
- 3 Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v tomto dodatku k poistnej zmluve sú úplné a pravdivé a že nezamietal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa poistenia dojednaného touto poistnou zmluvou.
- 4 Poistník, ktorý má v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. povinnosť zverejňovať zmluvy, je **povinný** vydať a doručiť poisťovateľovi potvrdenie o zverejnení tejto poistnej zmluvy bezodkladne po jej zverejnení. **Pre doručovanie** potvrdenia o zverejnení tejto poistnej zmluvy platí, že potvrdenie sa považuje za doručené poisťovateľovi dňom doručenia písomného potvrdenia o zverejnení poistnej zmluvy, alebo dňom doručenia potvrdenia prostriedkami elektronickej komunikácie v elektronickej podobe. **Poisťovateľ súhlasí so zverejnením textu tejto poistnej zmluvy.**
- 5 Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenia tejto poistnej zmluvy stanú neplatné alebo neúčinné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
- 6 Poistná zmluva spolu s poistnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na poistenie dojednané **touto** poistnou zmluvou a prílohami uvedenými nižšie tvoria spolu neoddeliteľný celok. Dodatok k poistnej zmluve je **vypracovaný** v dvoch exemplároch z ktorých má každý platnosť originálu, pričom zmluvné strany obdržia po jednom **exemplári**.
- 7 V prípade dvojazyčného vyhotovenia poistnej zmluvy majú prednosť ustanovenia poistnej zmluvy a príslušných poistných podmienok v slovenskom jazyku, pričom zmluvné strany sa dohodli, že táto poistná zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a akékoľvek spory, nároky alebo rozpory vzniknuté z tejto poistnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane všetkých otázok týkajúcich sa jej existencie, platnosti alebo ukončenia budú predložené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu Slovenskej republiky.
- 8 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku k poistnej zmluve, porozumeli jeho obsah, uzavreli ho slobodne, vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak **súhlasu** ho podpisujú. Dodatok k poistnej zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami.
- 9 Zmluvné strany berú na vedomie zmenu registrácie a sídla poisťovateľa PREMIUM Insurance Company Limited.

Za poisťovateľa:

Za poistníka:

V Bratislave dňa 28.06.2019

V Humennom dňa 28.6.2019



PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka
poisťovne z iného členského štátu

Reinter s.r.o.

Ing. Ondrej Zátka

Ing. Jaroslav Pčola

vedúci organizačnej zložky

konateľ



DODATOK Č.2 K POISTNEJ ZMLUVE ČÍSLO 1110004437 PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

POISTNÍK – POISTENÝ:

Obchodné meno: ReInter s.r.o.
Sídlo: Fidlíkova 5577/5 066 01 Humenné
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd : Sro, vl č 23983/P
IČO: 46 005 218

a

SPOLUPOISTENÝ:

Obchodné meno: Ing.Jaroslav Pčola REINTER
Sídlo: Fidlíkova 5577/5 06601 Humenné
IČO: 34819746

a

POISŤOVATEĽ:

Obchodné meno: PREMIUM Insurance Company Limited
Sídlo: The Landmark, Level 1, Suite 2, Triq l-Ijunn, QRM 3800 Qormi, Maltská republika
Registrácia: Register spoločností na Malte, číslo zápisu: C 91171

konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky

Obchodné meno: PREMIUM Insurance Company Limited,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Sídlo: Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 3737/B
IČO: 50 659 689
DIČ: 4120066170
IČ DPH: SK4120066170
IBAN: SK47 0900 0000 0051 2011 8452
BIC: GIBASKBX

uzatvárajú tento dodatok k poisťnej zmluve v zmysle všeobecne záväzných predpisov

Číslo poisťnej zmluvy 1110004437
Underwriter: Tomáš Rehuš
Sprostredkovateľ: Respect Slovakia, s.r.o



Poistenie zodpovednosti za škodu

Druh poistenia:	Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
Predmet dodatku:	Navýšenie poistnej sumy a úprava bežného poistného
Poistená činnosť:	Prípravné práce k realizácii stavby, Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Výroba stavebných prvkov z betónu, cementu a sadry
Poistné podmienky:	PREMIUM VPPZ platné od 01.03.2018 a PREMIUM VPP EL platné od 01.03.2018
Poistná doba:	Začiatok poistenia: 01.01.2019 Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú Koniec poistenia: - Poistné obdobie: 1 rok Začiatok účinnosti dodatku: 09.03.2020
Územná platnosť:	Základný rozsah podľa VPP: Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko Rozšírenie územnej platnosti: -
Poistná suma:	2 700 000,00 EUR
Sublimity:	50 000,00 EUR Regresy Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní 50 000,00 EUR Nadzemné a podzemné vedenia 50 000,00 EUR Búracie a demolačné práce 20 000,00 EUR Vibrácie 20 000,00 EUR Užívané cudzie nehnuteľnosti 2 500,00 EUR za jednu vec, a spolu za viacero vecí počas jedného poistného obdobia 10 000,00 EUR, na odložených veciach zamestnancov 2 500,00 EUR za jednu vec, a spolu za viacero vecí počas jedného poistného obdobia 10 000,00 EUR, na vnesených alebo odložených veciach návštevníkov 50 000,00 EUR Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu
Spoluúčasť:	Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného vo výške 100,00 EUR, pre jednu a každú poistnú udalosť počas poistného obdobia, okrem spoluúčasti 500,00 EUR pre poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu
Ročné poistné:	6 820,00 EUR
Osobitné zmluvné Dojednania	Krížová zodpovednosť Poistenie podľa tejto poistnej zmluvy sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú poistenými/spolupoistenými spoločnosťami navzájom (t.j. poistené subjekty navzájom vystupujú ako tretie osoby). Pre vylúčenie pochybností sa dojednáva, že v zmysle tohto ustanovenia sa poistenie odchyľne od čl. 3 ods. 8 vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu vzniknutú podnikateľskému subjektu, v ktorom má poistený majetkovú účasť. Regresy Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní Odchýľne od čl. 3 ods. 2 písm. a) PREMIUM VPPZ sa poistenie vzťahuje aj na regresné nároky Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní vzťahujúce sa k pracovným úrazom zamestnancov poisteného. Toto rozšírenie poistného krytia sa vzťahuje len na regresné nároky z titulu „škody na zdraví“ vzniknutej ako následok „škodovej udalosti“, ktorá nastala počas účinnosti poistnej zmluvy. Poistenie sa nevzťahuje na regresné nároky vznesené voči poistenému po skončení doby poistenia. Poistné plnenie podľa tohto ustanovenia je obmedzené sublimitom uvedeným v tejto poistnej zmluve, ktorý je súčasťou celkového limitu poistného plnenia platného pre poistenie zodpovednosti za škodu a nezvyšuje ho.





Poistenie zodpovednosti za škodu

Nadzemné a podzemné vedenia

Odchyľne od čl. 3 ods. 2 písm. h) PREMIUM VPPZ sa poistenie vzťahuje aj na poškodenie nadzemných a podzemných vedení, ak za takéto poškodenie poistený podľa zákona zodpovedá, pričom toto poistné krytie sa nevzťahuje na akúkoľvek následnú finančnú ujmu (vrátane ušlého zisku) vyplývajúcu z poškodenia vedenia, straty jeho funkčnosti alebo nemožnosti jeho využívania.

Poistné plnenie podľa tohto ustanovenia je obmedzené sublimitom uvedeným v tejto poistnej zmluve, ktorý je súčasťou celkového limitu poistného plnenia platného pre poistenie zodpovednosti za škodu a nezvyšuje ho.

Búracie a demolačné práce

Odchyľne od čl. 3 ods. 2 písm. j) PREMIUM VPPZ sa poistenie vzťahuje aj na škody spôsobené pri búracích a demolačných prácach.

Poistné plnenie podľa tohto ustanovenia je obmedzené sublimitom uvedeným v tejto poistnej zmluve, ktorý je súčasťou celkového limitu poistného plnenia platného pre poistenie zodpovednosti za škodu a nezvyšuje ho.

Vibrácie

Odchyľne od čl. 3 ods. 2 písm. j) PREMIUM VPPZ sa poistenie vzťahuje aj na škodu na veci spôsobenú v dôsledku vibrácií, avšak len pri splnení nasledovných kumulatívnych podmienok:

- veci boli pred začatím prác spôsobilé na užívanie, boli bez technických chýb a zároveň boli vykonané nevyhnuté bezpečnostné opatrenia na ich ochranu;
- poistník/poistený vypracoval pred začatím prác na vlastné náklady správu (passport) o stave ohrozeného okolitého majetku.

Toto rozšírenie poistného krytia sa nevzťahuje na:

- škody, ktoré možno vzhľadom k povahe demolačných prác alebo spôsobu ich vykonávania predpokladať,
- povrchové poškodenia, ktoré neovplyvňujú negatívne statiku, ani neohrozujú užívateľov vecí,
- náklady na preventívne opatrenia na minimalizáciu možnosti vzniku škody, ktoré boli vynaložené počas poistného obdobia.

Poistné plnenie podľa tohto ustanovenia je obmedzené sublimitom uvedeným v tejto poistnej zmluve, ktorý je súčasťou celkového limitu poistného plnenia platného pre poistenie zodpovednosti za škodu a nezvyšuje ho.

Výluka stavebno-montážneho poistenia

V súvislosti so stavebnou alebo montážnou činnosťou vykonávanou poisteným alebo ním poverenou osobou sa poistenie nevzťahuje na akékoľvek škody na tej časti stavebného objektu, konštrukcie alebo budovy (ďalej aj ako „dielo“), na ktorých poistený alebo ním poverená osoba vykonáva stavebné, montážne alebo rekonštrukčné práce, alebo ktorých dodávateľom alebo zhotoviteľom je v celku alebo z časti poistený alebo ním poverená osoba.

Výluka stavebno-montážneho poistenia podľa tejto poistnej zmluvy platí iba v prípade, ak je poistník hlavným, resp. generálnym dodávateľom/zhotoviteľom diela, alebo je členom združenia podnikateľov, ktorí vystupujú v pozícii hlavného dodávateľa/zhotoviteľa diela.

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu

Dojednáva sa, že výlučne pre sa poistenie vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za environmentálnu škodu v rozsahu podľa PREMIUM VPP EL.

Poistné plnenie podľa tohto ustanovenia je obmedzené poistnou sumou uvedenou v tejto poistnej zmluve.

Pre environmentálnu zodpovednosť za škodu sa dojednáva výlučne územná platnosť: Slovenská republika.

Iná vada výrobku

Odchyľne od PREMIUM VPPZ sa dojednáva, že poistenie sa nevzťahuje na škody na výrobku poisteného, avšak táto výluka sa nevzťahuje na škodu na výrobku poisteného spôsobenú:

- činnosťou poisteného, ktorá nemala žiaden časový ani príčinný súvis s poškodeným výrobkom
- iným výrobkom poisteného, ktorý bol dodaný samostatne a nezávisle od výrobku, ktorý bol poškodený, (t.j. jedná sa o výrobok, ktorý bol dodaný na základe samostatnej objednávky, resp. samostatnej zmluvy, apod., a to aj v prípade, že sa jedná o jedno dielo, avšak jednotlivé časti diela sú dodávané viacerými dodávateľmi)



Škody na výrobku poisteného spôsobené alebo akokoľvek súvisiace s jeho vadou, alebo prácou poisteného na ňom alebo s ním, zostávajú vylúčené

Odchylné od čl. 2 ods. 3 PREMIUM VPPZ sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené vadou práce alebo výrobku, ktoré boli realizované, vyrobené alebo dodané na trh poisteným pred začiatkom poistenia

Spolupracujúce osoby

Dojednáva sa, že poistením sú kryté aj spolupoistené osoby (SZČO), a to za nasledovných podmienok:

- osoba vykonáva činnosť osobne (poistenie sa nevzťahuje na jej zamestnancov a subdodávateľov);
- osoba vykonáva činnosť v pozícii priameho subdodávateľa poistníka;
- osoba má podnikateľské oprávnenie na výkon jednej alebo viacerých poistených činností poistníka.

V prípade, že spolupracujúca osoba vykonáva poistenú činnosť vo vlastnom mene alebo v mene inej osoby ako je poistený, poisťovateľovi nevzniká povinnosť nahradiť škodu. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú spolupracujúcou osobou poistenému.

Na poistenie spolupracujúcich osôb - spolupoistených sa nevzťahujú sublimity poistného krytia uvedené v poistnej zmluve.



Poistné

POISTENIE

Časť F Poistenie zodpovednosti za škodu
Bežné poistné spolu

POISTNÉ

6 820.00 EUR

PERIODICITA PLATENIA POISTNÉHO A SPLATNOSŤ POISTNÉHO

Periodicita

☐ Ročne ☐ Polročne ☒ Štvrťročne ☐ Jednorazovo

Poistné je splatné v štyroch splátkach

vo výške 1 705,00

EUR

vždy k 01.01., 01.04., 01.07. a 01.10. daného poistného obdobia

NEDOPLATOK NA POISTNOM

Pomerné poistné vo výške 54,67 EUR (uvedené vyššie) vzniknuté po dodatku číslo 2 za obdobie 09.03.2020 – 31.03.2020 je splatné jednou platbou ku dňu 15.03.2020.

INFORMÁCIE NA ÚHRADU POISTNÉHO

Banka:

Slovenská sporiteľňa, a. s.

IBAN:

SK47 0900 0000 0051 2011 8452

Variabilný symbol:

1110004437 (číslo poistnej zmluvy)

Konštantný symbol:

3558

Všeobecné ustanovenia

1 PREMIUM Insurance Company Limited

Poistovateľ PREMIUM Insurance Company Limited je spoločnosť spravujúca sa právom štátu Maltská republika a oprávnenie na vykonávanie poisťovacej činnosti jej bolo vydané orgánom dohľadu nad finančným trhom Maltskej republiky - The Malta Financial Services Authority (<https://www.mfsa.com.mt/>).

PREMIUM Insurance Company Limited je oprávnená na území Slovenskej republiky vykonávať poisťovaciu činnosť na základe slobody poskytovania služieb v členských krajinách Európskej únie a zároveň prostredníctvom svojej organizačnej zložky PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, ktorá je evidovaná Národnou bankou Slovenska medzi subjektami finančného trhu pôsobiacimi na území Slovenskej republiky.

2. Informácie k ochrane osobných údajov

Podľa ustanovenia § 13 ods 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) v zmysle ustanovenia § 78 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je poisťovateľ ako pobočka poisťovne z iného členského štátu oprávnený v súlade s ustanovením Článku 6 bodu 3 písmena b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) zisťovať osobné údaje a iné informácie súvisiace s výkonom poisťovacej a zaistovacej činnosti od klienta bez jeho súhlasu.

Ďalšie informácie v zmysle ustanovenia Článku 13 a nasl. Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 19 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov týkajúce sa informácií a prístupu k osobným údajom, vrátane práv klienta ako dotknutej osoby, sú zo strany poisťovateľa zverejnené a poskytnuté klientovi na internetovej stránke www.premium-ic.sk

Na požiadanie klienta môžu byť tieto informácie poskytnuté klientovi aj písomne.

3 Sankčná klauzula

Poistenie (zaistenie) podľa tejto zmluvy sa nepovažuje za platne dojednané a poisťovateľovi (zaistovateľovi) nevzniká povinnosť nahradiť škodu alebo poskytnúť akýkoľvek druh plnenia alebo poskytnúť inú výhodu v prípadoch, keď by platnosť poistenia, náhrada škody, poskytnutie plnenia alebo inej výhody bolo v rozpore s akýmkoľvek rozhodnutím Organizácie spojených národov (vrátane jej pridružených medzinárodných organizácií), Európskej únie alebo USA o uložení politických, obchodných a/alebo ekonomických sankcií, alebo by takéto konanie poisťovateľa (zaistovateľa) malo na základe platných sankčných nariadení a právnych predpisov za následok uvalenie sankcie, zákazu alebo iného obmedzenia.

4 Hlásenie škodových udalostí

Poistený je povinný nahlásiť vznik škodovej udalosti bez zbytočného odkladu v súlade so Všeobecnými poisťnými podmienkami vzťahujúcimi sa k tejto poisťnej zmluve jedným z nasledujúcich spôsobov:

- (a) prostredníctvom e-mailu: likvidacia@premium-ic.sk
- (b) prostredníctvom formuláru určenom na hlásenie škodových udalostí, umiestnenom na webovej stránke poisťovateľa
- (c) telefonicky na telefónnom čísle: 0850 888 988
- (d) osobne na obchodnom mieste poisťovateľa
- (e) písomne na poštovej adrese poisťovateľa: PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
- (f) prostredníctvom sprostredkovateľa poistenia splnomocneného poisteným na tento úkon spôsobom uvedeným v písmenách (a) až (e)

Poistený (resp. sprostredkovateľ poistenia) je podľa Všeobecných poisťných podmienok vzťahujúcich sa k tejto poisťnej zmluve povinný najneskôr do 5 dní od oznámenia vzniku škody poisťovateľovi doložiť toto oznámenie poisťovateľovi aj v písomnej forme.



Závěrečné ustanovenia

1. Poistnú zmluvu je možné meniť a dopĺňať len číslovanými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Po podpise dodatku môže poisťovateľ pre prehľadnosť vyhotoviť nové úplné **znenie** poistnej zmluvy (číslovanú verziu).
2. Spôsoby ukončenia tejto poistnej zmluvy oboma zmluvnými stranami upravujú Všeobecné poistné podmienky vzťahujúce sa k tejto poistnej zmluve.
3. Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v tomto dodatku k poistnej zmluve **sú úplné a pravdivé** a že nezamiechal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa poistenia dojednaného touto poistnou zmluvou.
4. Poistník, ktorý má v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. povinnosť zverejňovať zmluvy, je **povinný** vydať a doručiť poisťovateľovi potvrdenie o zverejnení tejto poistnej zmluvy bezodkladne po jej zverejnení. Pre doručovanie potvrdenia o zverejnení tejto poistnej zmluvy platí, že potvrdenie sa považuje za doručené poisťovateľovi dňom doručenia písomného potvrdenia o zverejnení poistnej zmluvy, alebo dňom doručenia potvrdenia prostriedkami elektronickej komunikácie v elektronickej podobe. Poisťovateľ súhlasí so zverejnením textu tejto poistnej zmluvy.
5. Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenia tejto poistnej zmluvy stanú neplatné alebo neúčinné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
6. Poistná zmluva spolu s poistnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na poistenie dojednané touto poistnou zmluvou a prílohami uvedenými nižšie tvoria spolu neoddeliteľný celok. Dodatok k poistnej zmluve je **vypracovaný** v troch exemplároch z ktorých má každý platnosť originálu, pričom poistník obdrží dva exempláre a poisťovateľ jeden exemplár.
7. V prípade dvojazyčného vyhotovenia poistnej zmluvy majú prednosť ustanovenia poistnej zmluvy a príslušných poistných podmienok v slovenskom jazyku, pričom zmluvné strany sa dohodli, že táto poistná zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a akékoľvek spory, nároky alebo rozpory vzniknuté z tejto poistnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane všetkých otázok týkajúcich sa jej existencie, platnosti alebo ukončenia budú predložené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu Slovenskej republiky.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku k poistnej zmluve, porozumeli jeho obsah, uzavreli ho slobodne, vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú. Dodatok k poistnej zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami.
9. Zmluvné strany berú na vedomie zmenu registrácie a sídla poisťovateľa PREMIUM Insurance Company Limited

Za poisťovateľa:

V Bratislave, dňa 05.03.2020

PREMIUM Insurance Company Ltd.
Mojmír Vedej
Ing. Mojmír Vedej

PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka
poisťovne z iného členského štátu

Ing. Mojmír Vedej

vedúci organizačnej zložky

Za poistníka:

V Humennom, dňa 06.03.2019

Reinter s.r.o.
Ing. Jaroslav Pčola

Reinter s.r.o.

Ing. Jaroslav Pčola

konateľ



DODATOK ČÍSLO 3

K POISTNEJ ZMLUVE ČÍSLO 1110004437

PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

POISTNÍK – POISTENÝ:

Obchodné meno: Reinter s.r.o.
Sídlo: Fidlíkova 5577/5 066 01 Humenné
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd.: Sro vl č 23983/P
IČO: 46 005 218

a

SPOLUPOISTENÝ:

Obchodné meno: Ing. Jaroslav Pčola REINTER
Sídlo: Fidlíkova 5577/5 06601 Humenné
IČO: 34819746

a

POISŤOVATEĽ:

Obchodné meno: PREMIUM Insurance Company Limited
Sídlo: 68 George Borg Olivier Street, STJ 1081, St Julian's, Maltská republika
Registrácia: Register spoločností na Malte, číslo zápisu C 91171
konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky

Obchodné meno: PREMIUM Insurance Company Limited,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Sídlo: Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. Oddiel Po, Vložka číslo 3737/B
IČO: 50 659 669
DIČ: 4120066170
IČ DPH: SK4120066170
IBAN: SK47 0900 0000 0051 2011 8452
BIC: GIBASKBX

uzatvárajú tento dodatok k poisťnej zmluve v zmysle všeobecne záväzných predpisov

Druh poistenia:	Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu	
Predmet dodatku:	Navýšenie poistnej sumy a úprava bežného poistného	
Poistená činnosť:	Pripravné práce k realizácii stavby, Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Výroba stavebných prvkov z betónu, cementu a sadry	
Poistné podmienky:	PREMIUM VPPZ platné od 01.03.2018 a PREMIUM VPP EL platné od 01.03.2018	
Poistná doba:	Začiatok poistenia 01.01.2019	Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú
	Koniec poistenia -	Poistné obdobie 1 rok
	Začiatok účinnosti dodatku 26.05.2022	
Územná platnosť:	Základný rozsah podľa VPP	Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko
	Rozšírenie územnej platnosti	-
Poistná suma:	3 700 000,00 EUR	
Sublimity:	50 000,00 EUR Regresy Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní	
	50 000,00 EUR Nadzemné a podzemné vedenia	
	50 000,00 EUR Búracie a demolačné práce	
	20 000,00 EUR Vibrácie	
	20 000,00 EUR Užívané cudzie nehnuteľnosti	
	2 500,00 EUR za jednu vec, a spolu za viacero vecí počas jedného poistného obdobia 10 000,00 EUR, na odložených veciach zamestnancov	
	2 500,00 EUR za jednu vec, a spolu za viacero vecí počas jedného poistného obdobia 10 000,00 EUR, na vnesených alebo odložených veciach návštevníkov	
	50 000,00 EUR Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu	
	Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného vo výške 100,00 EUR, pre jednu a každú poistnú udalosť počas poistného obdobia, okrem spoluúčasti 500,00 EUR pre poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu	
Ročné poistné:	7 785,00 EUR	
Osobitné zmluvné Dojednania	Križová zodpovednosť Poistenie podľa tejto poistnej zmluvy sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú poistenými/spolupoistenými spoločnosťami navzájom (t.j. poistené subjekty navzájom vystupujú ako tretie osoby). Pre vylúčenie pochybností sa dojednáva, že v zmysle tohto ustanovenia sa poistenie odchyľne od čl. 3 ods. 8 vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu vzniknutú podnikateľskému subjektu v ktorom má poistený majetkovú účasť.	
	Regresy Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní Odchýľne od čl. 3 ods. 2 písm. a) PREMIUM VPPZ sa poistenie vzťahuje aj na regresné nároky Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní vzťahujúce sa k pracovným úrazom zamestnancov poisteného. Toto rozšírenie poistného krytia sa vzťahuje len na regresné nároky z titulu „škody na zdraví“ vzniknutej ako následok „škodovej udalosti“, ktorá nastala počas účinnosti poistnej zmluvy. Poistenie sa nevzťahuje na regresné nároky vznesené voči poistenému po skončení doby poistenia.	
	Poistné plnenie podľa tohto ustanovenia je obmedzené sublimitom uvedeným v tejto poistnej zmluve, ktorý je súčasťou celkového limitu poistného plnenia platného pre poistenie zodpovednosti za škodu a nezvyšuje ho	



Nadzemné a podzemné vedenia

Odchýľne od čl. 3 ods. 2 písm. h) PREMIUM VPPZ sa poistenie vzťahuje aj na poškodenie nadzemných a podzemných vedení, ak za takéto poškodenie poistený podľa zákona zodpovedá pričom toto poistné krytie sa nevzťahuje na akúkoľvek následnú finančnú ujmu (vrátane úslého zisku) vyplývajúcu z poškodenia vedenia, straty jeho funkčnosti alebo nemožnosti jeho využívania.

Poistné plnenie podľa tohto ustanovenia je obmedzené sublimitom uvedeným v tejto poistnej zmluve, ktorý je súčasťou celkového limitu poistného plnenia platného pre poistenie zodpovednosti za škodu a nezvyšuje ho.

Búracie a demolačné práce

Odchýľne od čl. 3 ods. 2 písm. j) PREMIUM VPPZ sa poistenie vzťahuje aj na škody spôsobené pri búracích a demolačných prácach.

Poistné plnenie podľa tohto ustanovenia je obmedzené sublimitom uvedeným v tejto poistnej zmluve, ktorý je súčasťou celkového limitu poistného plnenia platného pre poistenie zodpovednosti za škodu a nezvyšuje ho.

Vibrácie

Odchýľne od čl. 3 ods. 2 písm. j) PREMIUM VPPZ sa poistenie vzťahuje aj na škodu na veci spôsobenú v dôsledku vibrácií, avšak len pri splnení nasledovných kumulatívnych podmienok.

- veci boli pred začatím prác spôsobilé na užívanie, boli bez technických chýb a zároveň boli vykonané nevyhnuté bezpečnostné opatrenia na ich ochranu;
- poistník/poistený vypracoval pred začatím prác na vlastné náklady správu (passport) o stave ohrozeného okolitého majetku.

Toto rozšírenie poistného krytia sa nevzťahuje na:

- škody, ktoré možno vzhľadom k povahe demolačných prác alebo spôsobu ich vykonávania predpokladať;
- povrchové poškodenia, ktoré neovplyvňujú negatívne statiku, ani neohrozujú užívateľov vecí;
- náklady na preventívne opatrenia na minimalizáciu možnosti vzniku škody, ktoré boli vynaložené počas poistného obdobia.

Poistné plnenie podľa tohto ustanovenia je obmedzené sublimitom uvedeným v tejto poistnej zmluve, ktorý je súčasťou celkového limitu poistného plnenia platného pre poistenie zodpovednosti za škodu a nezvyšuje ho.

Výluka stavebno-montážneho poistenia

V súvislosti so stavebnou alebo montážnou činnosťou vykonávanou poisteným alebo ním poverenou osobou sa poistenie nevzťahuje na akékoľvek škody na tej časti stavebného objektu, konštrukcie alebo budovy (ďalej aj ako „dielo“), na ktorých poistený alebo ním poverená osoba vykonáva stavebné, montážne alebo rekonštrukčné práce, alebo ktorých dodávateľom alebo zhotoviteľom je v celku alebo z časti poistený alebo ním poverená osoba.

Výluka stavebno-montážneho poistenia podľa tejto poistnej zmluvy platí iba v prípade, ak je poistník hlavným, resp. generálnym dodávateľom/zhotoviteľom diela, alebo je členom združenia podnikateľov, ktorí vystupujú v pozícii hlavného dodávateľa/zhotoviteľa diela.

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu

Dojednáva sa, že výlučne pre sa poistenie vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za environmentálnu škodu v rozsahu podľa PREMIUM VPP EL.

Poistné plnenie podľa tohto ustanovenia je obmedzené poistnou sumou uvedenou v tejto poistnej zmluve.

Pre environmentálnu zodpovednosť za škodu sa dojednáva výlučne územná platnosť Slovenská republika.

Iná vada výrobku

Odchýľne od PREMIUM VPPZ sa dojednáva, že poistenie sa nevzťahuje na škody na výrobku poisteného, avšak táto výluka sa nevzťahuje na škodu na výrobku poisteného spôsobenú

- činnosťou poisteného, ktorá nemala žiaden časový ani príčinný súvis s poškodeným výrobkom
- iným výrobkom poisteného, ktorý bol dodaný samostatne a nezávisle od výrobku, ktorý bol poškodený, (t.j. jedná sa o výrobok, ktorý bol dodaný na základe samostatnej objednávky, resp. samostatnej zmluvy, apod., a to aj v prípade, že sa jedná o jedno dielo, avšak jednotlivé časti diela sú dodávané viacerými dodávateľmi)



Škody na výrobku poisteného spôsobené alebo akokoľvek súvisiace s jeho vadou, alebo prácou poisteného na ňom alebo s ním, zostávajú vylúčené.

Odchyľne od čl. 2 ods. 3 PREMIUM VPPZ sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené vadou práce alebo výrobku, ktoré boli realizované, vyrobené alebo dodané na trh poisteným pred začiatkom poistenia.

Spolupracujúce osoby

Dojednáva sa, že poistením sú kryté aj spolupoistené osoby (SZČO), a to za nasledovných podmienok:

- osoba vykonáva činnosť osobne (poistenie sa nevzťahuje na jej zamestnancov a subdodávateľov);
- osoba vykonáva činnosť v pozícii priameho subdodávateľa poistníka,
- osoba má podnikateľské oprávnenie na výkon jednej alebo viacerých poistených činností poistníka.

V prípade, že spolupracujúca osoba vykonáva poistenú činnosť vo vlastnom mene alebo v mene inej osoby ako je poistený, poisťovateľovi nevzniká povinnosť nahradiť škodu.

Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú spolupracujúcou osobou poistenému.

Na poistenie spolupracujúcich osôb – spolupoistených sa nevzťahujú sublimity poistného krytia uvedené v poistnej zmluve.



Poistné

POISTENIE

Časť F Poistenie zodpovednosti za škodu
Bežné poistné spolu

POISTNÉ

7 785,00 EUR

PERIODICITA PLATENIA POISTNÉHO A SPLATNOSŤ POISTNÉHO

Periodicita ☐ Ročne ☐ Polročne ☒ Štvrtročne ☐ Jednorazovo

Poistné je splatné vo výške 1 946,25 EUR
v štyroch splátkach vždy k 01.01., 01.04., 01.07. a 01.10. daného poistného obdobia

PREPLATOK / NEDOPLATOK NA POISTNOM

Poistovateľ zúčtuje prípadný preplatok / nedoplatok na poistnom vzniknutý v súvislosti s týmto dodatkom zodpovedajúci obdobiu 26.05.2022 – 30.06.2022, ktorý bude stanovený dodatočným vyúčtovaním vystaveným poistovateľom do 30 dní od doručenia potvrdeného dodatku poistovateľovi. Preplatok / Nedoplatok na poistnom je splatný v zmysle platobnej inštrukcie poskytnutej poistovateľom.

INFORMÁCIE NA ÚHRADU POISTNÉHO

Banka	Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN:	SK47 0900 0000 0051 2011 8452
Variabilný symbol:	1110004437 (číslo poistnej zmluvy)
Konštantný symbol	3558

Všeobecné ustanovenia

1. PREMIUM Insurance Company Limited

Poistovateľ PREMIUM Insurance Company Limited je spoločnosť spravujúca sa právom štátu Maltská republika a oprávnenie na vykonávanie poisťovacej činnosti jej bolo vydané orgánom dohľadu nad finančným trhom Maltskej republiky - The Malta Financial Services Authority (<https://www.mfsa.com.mt/>).

PREMIUM Insurance Company Limited je oprávnená na území Slovenskej republiky vykonávať poisťovaciu činnosť na základe slobody poskytovania služieb v členských krajinách Európskej únie a zároveň prostredníctvom svojej organizačnej zložky PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, ktorá je evidovaná Národnou bankou Slovenska medzi subjektami finančného trhu pôsobiacimi na území Slovenskej republiky.

2. Informácie k ochrane osobných údajov

Podľa ustanovenia § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) v zmysle ustanovenia § 78 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je poisťovateľ ako pobočka poisťovne z iného členského štátu oprávnený v súlade s ustanovením Článku 6 bodu 3 písmena b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) získať osobné údaje a iné informácie súvisiace s výkonom poisťovacej a zaistovacej činnosti od klienta bez jeho súhlasu.

Ďalšie informácie v zmysle ustanovenia Článku 13 a nasl. Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 19 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov týkajúce sa informácií a prístupu k osobným údajom, vrátane práv klienta ako dotknutej osoby, sú zo strany poisťovateľa zverejnené a poskytnuté klientovi na internetovej stránke www.premium-ic.sk

Na požiadanie klienta môžu byť tieto informácie poskytnuté klientovi aj písomne.

3. Sankčná klauzula

Poistenie (zaistenie) podľa tejto zmluvy sa nepovažuje za platne dojednané a poisťovateľovi (zaistovateľovi) nevzniká povinnosť nahradiť škodu alebo poskytnúť akýkoľvek druh plnenia alebo poskytnúť inú výhodu v prípadoch, keď by platnosť poistenia, náhrada škody, poskytnutie plnenia alebo inej výhody bolo v rozpore s akýmkoľvek rozhodnutím Organizácie spojených národov (vrátane jej pridružených medzinárodných organizácií), Európskej únie alebo USA o uložení politických, obchodných a/alebo ekonomických sankcií, alebo by takéto konanie poisťovateľa (zaistovateľa) malo na základe platných sankčných nariadení a právnych predpisov za následok uvalenie sankcie, zákazu alebo iného obmedzenia.

4. Hlásenie škodových udalostí

Poistený je povinný nahlásiť vznik škodovej udalosti bez zbytočného odkladu v súlade so Všeobecnými poisťovnými podmienkami vzťahujúcimi sa k tejto poisťovnej zmluve jedným z nasledujúcich spôsobov

- prostredníctvom e-mailu likvidacia@premium-ic.sk
- prostredníctvom formuláru určenom na hlásenie škodových udalostí, umiestnenom na webovej stránke poisťovateľa
- telefonicky na telefónnom čísle 0850 888 988
- osobne na obchodnom mieste poisťovateľa
- písomne na poštovej adrese poisťovateľa PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava Slovenská republika
- prostredníctvom sprostredkovateľa poistenia splnomocneného poisteným na tento úkon spôsobom uvedeným v písmenách (a) až (e)

Poistený (resp. sprostredkovateľ poistenia) je podľa Všeobecných poisťovných podmienok vzťahujúcich sa k tejto poisťovnej zmluve povinný najneskôr do 5 dní od oznámenia vzniku škody poisťovateľovi doložiť toto oznámenie poisťovateľovi aj v písomnej forme.




Závěrečné ustanovenia

1. Poistnú zmluvu je možné meniť a dopĺňať len číslovanými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Po podpise dodatku môže poisťovateľ pre prehľadnosť vyhotoviť nové úplné znenie poistnej zmluvy (číslovanú verziu).
2. Spôsoby ukončenia tejto poistnej zmluvy oboma zmluvnými stranami upravujú Všeobecné poistné podmienky vzťahujúce sa k tejto poistnej zmluve.
3. Poistník svojim podpisom potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v tomto dodatku k poistnej zmluve sú úplné a pravdivé a že nezamiechal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa poistenia dojednaného touto poistnou zmluvou.
4. Poistník, ktorý má v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. povinnosť zverejňovať zmluvy, je povinný vydať a doručiť poisťovateľovi potvrdenie o zverejnení tejto poistnej zmluvy bezodkladne po jej zverejnení. Pre doručovanie potvrdenia o zverejnení tejto poistnej zmluvy platí, že potvrdenie sa považuje za doručenie poisťovateľovi dňom doručenia písomného potvrdenia o zverejnení poistnej zmluvy, alebo dňom doručenia potvrdenia prostriedkami elektronickej komunikácie v elektronickej podobe. Poisťovateľ súhlasí so zverejnením textu tejto poistnej zmluvy.
5. Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenia tejto poistnej zmluvy stanú neplatné alebo neúčinné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
6. Poistná zmluva spolu s poistnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na poistenie dojednané touto poistnou zmluvou a prílohami uvedenými nižšie tvoria spolu neoddeliteľný celok. Dodatok k poistnej zmluve je vypracovaný v troch exemplároch z ktorých má každý platnosť originálu, pričom poistník obdrží dva exempláre a poisťovateľ jeden exemplár.
7. V prípade dvojazyčného vyhotovenia poistnej zmluvy majú prednosť ustanovenia poistnej zmluvy a príslušných poistných podmienok v slovenskom jazyku, pričom zmluvné strany sa dohodli, že táto poistná zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a akékoľvek spory, nároky alebo rozpory vzniknuté z tejto poistnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane všetkých otázok týkajúcich sa jej existencie, platnosti alebo ukončenia budú predložené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu Slovenskej republiky.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku k poistnej zmluve, porozumeli jeho obsah, uzavreli ho slobodne, vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú. Dodatok k poistnej zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami.
9. Zmluvné strany berú na vedomie zmenu registrácie a sídla poisťovateľa PREMIUM Insurance Company Limited.

Za poisťovateľa

V Bratislave

dňa 25.05.2022



PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka
poisťovne z iného členského štátu

Ing. Daniel Ďuračka

prokurista

Za poistníka

V Humennom

dňa 25.05.2022



Reinter s.r.o.

Ing. Jaroslav Pčola

konateľ

Číslo poistnej zmluvy 1110004437

Underwriter Veronika Kvasňovská
Sprostredkovateľ Respect Slovakia, s r o



PREMIUM
INSURANCE COMPANY



Číslo účtu: SK3202000000002851596059
Majiteľ účtu: REINTER S.R.O.
FIDLÍKOVA 5577/5, 06601 HUMENNÉ 1, Slovensko

Potvrdenie o zrealizovaní transakcie

Dátum realizácie: 03.02.2022
Číslo dokladu: 2202030DRTIBR
Typ transakcie: debet
Číslo účtu príjemcu: SK4709000000005120118452
BIC: GIBASKBX
Príjemca: Premium insurance
Zúčtovaná suma: 6 820,00 EUR
Referencia platiteľa: /VS1110004437/SS/KS
Variabilný symbol: 1110004437
Špecifický symbol:
Konštantný symbol:
Informácie pre príjemcu: Premium insurance Company Limited - poistenie majetku/
zodpovednosti za škodu
Účel prevodu:
Kategória účelu prevodu:
Pôvodný odosielateľ:
Konečný príjemca:
Spotový obchod: nie
Rýchlosť platby: Štandardná
Dátum zaúčtovania: 03.02.2022

Služba Kontakt: 0850 123 000 (v rámci SR)
+421 2 4855 59 70 (zo zahraničia)
E-mail: kontakt@vub.sk
www.vub.sk

Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX)
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I
Oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B, IČO: 31320155



Číslo účtu: SK3202000000002851596059
Majiteľ účtu: REINTER S.R.O.
FIDLÍKOVA 5577/5, 06601 HUMENNÉ 1, Slovensko

Potvrdenie o zrealizovaní transakcie

Dátum realizácie: 22.06.2022
Číslo dokladu: 2206220B8MIBR
Typ transakcie: debet
Číslo účtu príjemcu: SK4709000000005120118452
BIC: GIBASKBX
Zúčtovaná suma: 99,14 EUR
Referencia platiteľa: /VS1110004437/SS/KS3558
Variabilný symbol: 1110004437
Špecifický symbol:
Konštantný symbol: 3558 - Platby poisťného poisťovníam
Informácie pre príjemcu: Premium Insurance Company Limited - dodatok c. 3 k PZ
1110004437
Účel prevodu:
Kategória účelu prevodu:
Pôvodný odosielateľ:
Konečný príjemca:
Spotový obchod: nie
Rýchlosť platby: Štandardná
Dátum záúčtovania: 22.06.2022

Služba Kontakt: 0850 123 000 (v rámci SR)
+421 2 4855 59 70 (zo zahraničia)
E-mail: kontakt@vub.sk
www.vub.sk

Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX)
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I
Oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B, IČO: 31320155

Potvrdenie o zadaní převodu

Prevod z účtu SK3202000000002851596059 bol prijatý na spracovanie.

Detail převodu:

Číslo dokladu:	2209090ZURIBR
Číslo účtu príjemcu:	SK4709000000005120118452
BIC:	GIBASKBX
Názov príjemcu:	
Suma:	241,25 EUR
Dátum zadania:	09.09.2022
Dátum splatnosti:	09.09.2022
Referencia platiteľa:	
Variabilný symbol:	1110004437
Špecifický symbol:	
Konštantný symbol:	3558 - Platby poistného poisťovníam
Informácia pre príjemcu:	Premium Insurance Company Limited - dodatok c. 3 k PZ 1110004437
Účel převodu:	
Kategória účelu převodu:	
Názov pôvodného odosielateľa:	
ID pôvodného odosielateľa:	
Názov konečného príjemcu:	
ID konečného príjemcu:	
Spotový obchod:	nie

Potvrdenie je len informáciou o zadaní převodu do spracovania, nie je zárukou samotnej realizácie převodu.



VUB BANKA

Potvrdenie o zadaní prevodu

Prevod z účtu SK3202000000002851596059 bol prijatý na spracovanie.

Detail prevodu:

Číslo dokladu:	2209090ZXCIBR
Číslo účtu príjemcu:	SK4709000000005120118452
BIC:	GIBASKBX
Názov príjemcu:	
Suma:	241,25 EUR
Dátum zadania:	09.09.2022
Dátum splatnosti:	09.09.2022
Referencia platiteľa:	
Variabilný symbol:	1110004437
Špecifický symbol:	
Konštantný symbol:	3558 - Platby poistného poisťovníam
Informácia pre príjemcu:	Premium Insurance Company Limited - dodatok c. 3 k PZ 1110004437
Účel prevodu:	
Kategória účelu prevodu:	
Názov pôvodného odosielateľa:	
ID pôvodného odosielateľa:	
Názov konečného príjemcu:	
ID konečného príjemcu:	
Spotový obchod:	nie

Potvrdenie je len informáciou o zadaní prevodu do spracovania, nie je zárukou samotnej realizácie prevodu.

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: **26.08.2022**

Číslo vložky: **6410**

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : Reinter s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Fidlíková

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 5577/5

c) **Názov obce**: Humenné

d) **Psč**: 06601

e) **Štát**: Slovenská republika

IČO: 46005218

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 04.07.2017

Obchodné meno : Reinter s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Fidlíková

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 5577/5

c) **Názov obce**: Humenné

d) **Psč**: 06601

e) **Štát**: Slovenská republika

IČO: 46005218

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : 01.02.2017 - 03.07.2017

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : Advokátska kancelária SLAMKA & Partners s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Radlinského

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 1735/29

c) **Názov obce**: Dolný Kubín

d) **Psč**: 02601

e) **Štát**: Slovenská republika

IČO : 50120000

Platnosť : od: 04.07.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Ing. Jaroslav Pčola

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Agátová

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 2876/7

c) **Názov obce:** Humenné

d) **Psč:** 06601

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 16.01.1963

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 04.07.2017

Meno : Ing. Jaroslav Pčola

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Agátová

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 2876/7

c) **Názov obce:** Humenné

d) **Psč:** 06601

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 07.11.1986

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 17.08.2019

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 29.06.2022

Dátum overenia : 30.06.2022

Typ overenia : iný dôvod

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

ROZPOČET

ZARIADENIE
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
V MESTE SVIDNÍK

maxell

compact disc
Recordable