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Zmluva o dielo ¢. TPL 10-01_2022

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného z&konnika v zneni neskoraich predpisov

(dalej len ,Obchodny zakonnik®)

a zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon o verejnom obstaravani®)

Objednavatel:

Sidlo:

Statutamy organ:
Zastipeny:
Pravna forma:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uctu (IBAN):

BIC kod banky:
Telefén:
e-mail:

(dalej len ,Zmluva®)

Zmluvné strany

Obec Teplicka

Teplicka 83, 052 01 Teplicka
starosta

Peter La¢ny

obec

00329690

2020717919

Prima banka Slovensko a.s.
SK 80 5600 0000 0034 3863 4001
KOMASK2X

0903 632 470
starosta@teplicka.sk

Osoba opravnenéa na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Peter Laény
vo veciach technickych: Viadimir Gbur
vo veciach kontroly: Peter Lac¢ny

(dalej len ,Objednavatel” alebo ,verejny obstaravatel*)

Zhotovitel:

Sidlo:

Statutarny organ:
Pravna forma:
1CO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu (IBAN):

Pohoda Services s.r.o.

Letna 58, 052 01 Spiska Nova Ves
Ing. Radoslav Palusak

spol. s r.o.

45 966 371

2023172701

Slovenska sporitelria a.s.

SK95 0900 0000 0051 6279 1768

BIC kéd banky: GIBASKBX
Telefon: 0905714541
e-mail: info@europroject.sk

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Ing. Radoslav Palugak
vo veciach technickych: Ing. Jén Kulbaga

VO veciach realizaénych: Ing. Radoslav Palugak
(dalej len ,Zhotovitel”)

(Objednavatel a Zhotovitel spolocne dalej ako ,Zmluvné strany”)
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) L1
Uvodné ustanovenia

Téato Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstardvania postupom zadavania zékazky
s nizkou hodnotou podla § 117 z&kona o verejnom obstaravani, ktorej predmetom su stavebné prace
s oznatenim ,Zlep&enie pristupu k pitnej vode v obci Teplicka —~ vybudovanie automatickych vydajnych
miest".

Nevyhnutnym predpokladom k ¢erpaniu finanénych prostriedkov podfa tejto Zmiuvy je platna a uéinna
Zmiuva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku ¢. ZM_SEP_IMRK2-2022-004785, ¢innd od
27.07.2022 uzavretd medzi poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku, ktorym je Ministerstvo
vnutra SR (dalej len ,Poskytovatel”) a Objednavatelom (dalej len ,Zmluva o NFP®).

Realizacia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovana z nenéavratného financného prispevku,
ktorého podmienky &erpania sG upravené vZmluve o NFP, uzatvorenej medzi Objednavatelom
a Poskytovatelom ako Sprostredkovatelskym organom v ramci Operaéného programu Ludské zdroje,
$pecificky ciel , 6.1.1 Rast poétu romskych doméacnosti s pristupom k zlepSenym podmienkam byvania®.

cLn
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavézok Zhotovitela riadne a v&as zhotovit' dielo pre Objednavatela na predmet
zakazky s nazvom ,Zlepdenie pristupu k pitnej vode vobci Teplicka — Vybudovanie automatickych
vydajnych miest* v $pecifikacii a v rozsahu prac a dodévok podla cenovej ponuky Zhotovitela zo dria
18.10.2022, ktora tvori Prilohu & 1 tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo") a zévézok Objednéavatela zaplatit
Zhotovitelovi za riadne a v&as dodané Dielo cenu podla &l. IV tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost riadne avlas zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat (piné a funk&né Dielo a Objednavatel sa zavézuje takéto Uiplné a funkéné Dielo
prevziat a poskytndt Zhotovitefovi nevyhnutni sidcinnost pri zhotoveni a odovzdani Diela v stilade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmiuve.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentécie vztahujlicej sa k Dielu blizsie
$pecifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel je opravneny pouZit' projektovi dokumentaciu vyhradne pre Ucely
pinenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentéciou sa rozumie najmé/ale nie vylucne:

iy projektova dokumentacia,
vykaz vymer,

stavebné povolenie, resp. ohlasenia stavebnych dprav (ak sa vyzaduje),
iv) vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskutocneniu Diela,
v) ina dokumentacia spdsobita pre ustanovenie podmienok pinenia Diela
(dalej aj ako ,projektova dokumentacia®).

(
(i
(iii
(
(

— Nl

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo bude zhotovené v stlade s toute Zmluvou, projektovou dokumentéciou,
stavebnym povolenim, resp. ohlasenim stavebnych Uprav a vykazom vymer, ktory tvori Prilohu &. 2 -
neoddeliteln(i suéast' tejto Zmiuvy (dalej len ,Vykaz vymer'), dalej v sulade s ostatnou prislusnou
dokumentaciou poskytnutou v ramci verejného obstaravania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi
Objednavatela a/alebo nim spinomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej dasti Diela) bola prislusnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
ohiasenia drobnej stavby, ktoré je pre Zhotovitefa zavézné a Zhotovitel je v siilade s nim povinny zhotovit
Dielo.

Zhotovitel na zaklade Zmluvy zabezpedi realizaciu Diela v stlade so vSeobecnymi zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Gizemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel st¢asne prehlasuje a potvrdzuje, ze
(i) po posudeni vietkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo vzmysle projektove]
dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako

celok,
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(if) ku dfiu uzavretia Zmluvy mu je zname technické riesenie Diela ako celku, prestudoval si vietky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné Udaje suvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovent cenu Diela.

Zhotovitel pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posudil vsetky rizika spojené s realizaciou Diela,
zobral do dvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku
(materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, Gdrzba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, nakiady na robotnikov, odborne spbsobilé osoby, profesijine $pecializované osoby ako
aj ostatné naklady stvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len takeé materialy a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spliiaji podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prisludnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel nepouzije Ziadne
materialy, zariadenia, technoldgie alebo technicke riesenia, ktoré by boli odlisné od podkladov poskytnutych
alebo schvéalenych Objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskor pisomne schvélena technickym
dozorom Objednéavatela zapisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto
Zmluve. Pokial na niektorG dodavku alebo jej Sasti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre
volbu materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat viastnosti a technické
a technologické parametre urcené projektovou dokumentaciou a prislusnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi na izemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

V pripade, ak Zhotovitel' v projektovej dokumentacii, resp. v dalSej slvisiacej dokumentacii, preukaze
dodrzanie poZzadovanych diel&ich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
.produkty”) a Objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatefne zisti, Ze neboli
dosiahnuté Zhotovitefom uvedené a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi
Slovenskej republiky stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany ucel, je
Zhotovitel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatela, zistené nedostatky bez
zbytoéného odkladu na vlastné naklady odstranit, ato formou vymeny nevyhovujucich produktov za
produkty spifiajtice pozadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim sposobi Objednavatelovi
8kodu, je povinny ju nahradit v pinej vyske.

cLm
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizicie Diela

Zhotovitel' je povinny vykonat' a odovzdat' Dielo a poskytnit' vietko dohodnuté pinenie podia Zmiuvy
najneskor v lehote 8 mesiacov od prevzatia staveniska Zhotovitelom.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla oceneného Vykazu vymer dopinenom Dodéavatefom o vietky
ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych
Objednavatelom.

Zhotovitel'je povinny prevziat' stavenisko od Objednavatela najneskar do siedmich (7) kalendarnych dni odo
dna pisomného (resp. e-mailového) doruéenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktora bude Zhotovitelovi
zaslana Objednavatefom. O odovzdani a prevzati staveniska spigu Zmluvné strany Zépisnicu. Zhotovitel je
povinny prevziat' stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace ¢o i len na &asti Diela.

Zhotovitel' je povinny zacat' s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dfia prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel so Zhotovitelom pfsomne
nedohodnt iny termin zacatia prac.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznadit na vlastné naklady a v stlade so véeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela
umiestiiovat na stavenisku, na zariadeniach nachadzajtcich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékolvek reklamy afalebo iné putace. Zhotovitel je opravneny umiestnit na stavenisku svoje logo
$ rozmermi max. 2m x 2m.

Objednavatel je povinny pri odovzdani staveniska ukazat Zhotovitelovi hranice staveniska a pristupové
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vytyéit existujiice inzinierske siete na stavbe.
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CL v
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podfa zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky &. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej
republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z.
o cenach nasledovne:

Cena bez DPH 24 968,51 EUR
DPH 4 993,70 EUR
Cena celkom vratane DPH 29 962,21 EUR

slovom: dvadsatdevattisicdevat'stoSestdesiatdva eur a dvadsatjeden eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahffia vSetky a akékolvek naklady, ktoré Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatelom vzniknti
pri realizacii Diela alebo v stvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela st rovnako zahrnuté vietky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k Upinému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dal$ich nakladov, a to najma na:

(i) vSetky materidlové, dopravné a vedlajSie materidlové naklady, prislu§enstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocné materidly, ktoré st potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpeénost’ majetku
a nakladov na docasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefénneho a iného do&asného
spojenia vyluéne pre Gcely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel) a to vratane nékladov
na ich prevadzku vyluéne na (cely zhotovovania Diela, néklady na zabezpelenie bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych v8eobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na
tizemi Slovenskej republiky (BOZP);

(i) naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

(i) naklady na zhotovenie, osadenie a tdrzbu informaénej tabule po dobu odo dia prevzatia staveniska
v stilade so Zmluvou az do dokonéenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informacénéa tabufa bude mat’
rozmer 0,8m x 0,6m a bude obsahovat text s ndzvom stavby, obchodné meno Objednavatela, meno
projektanta, obchodné meno Zhotovitela, terminy zacatia a dokoncenia Diela, meno zodpovedneho
stavbyvedliceho ako aj pripadné dalSie informacie poZadované vSeobecne zavéznymi pravnymi
predpismi a bude umiestnena a viditelna v sulade s tymito veobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

(iv) vSetky mzdové a vedlaj$ie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodévatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, néklady na nad&asy, odmeny, cestovné a iné vediajsie vydaje vyluCne na
strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov;

(v) néaklady na vietky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokon¢eného Diela Objednévatelfom,
naklady na zabezpesenie dokladovej Casti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skutodného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
stavebnej sute, revizne spravy, zarucné listy v képii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych
skugok, navody na obsluhu a Udrzbu technologickych zariadeni, navody na GdrZzbu a pouzitie
vypliiovych konétrukcii, doklady a certifikaty na akukolvek Cast' Diela, pokial sa takéto doklady v stlade
so vdeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky alebo
technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v doésledku porusenia povinnosti
Zhotovitelom;

(vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodeticke vytycenie
pre Ucely vytyGovania realizacie Diela a porealizacné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakiadov na poistenie Diela;

(ix) néklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakiadov, certifikécie vyrobkov a materialov;

(x) néaklady na vykonanie véetkych potrebnych skisok k realizécii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a strazenie staveniska,

(xiii) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia staveniska
a jeho likvidaciu;

(xiv) naklady na akékolvek vedlajsie rozpoctové naklady (najma/ale nie vylutne mimo staveniskova
doprava, tizemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xv) naklady na projekt dodasného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
¢asti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvi) osadenie statickych teréov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutogneni
Diela ur&ia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor,
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(xvii) vytycenie vsetkych existujlicich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktuaineho

zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel' Zhotovitelovi najneskorsie pri odovzdani staveniska;

(xviii)naklady za dodasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xix)

néklady na pravidelné &istenie komunikacii, ak doslo k ich znegisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami Zhotovitela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
prasné opatrenia;

(xx) akékolvek néklady na $kolenia a zaugenie prevadzkového technika (technikov) podas kompletizacnych

prac technolégie a priprav na skusky;

{xxi) néklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska:
(xxii) néklady spojené s pozadovanym stiahnutim, uloZenim a vratenim ornice na stavenisko;
(xxiii)akékolvek iné naklady, ktoré vzniknt Zhotovitefovi pri realizacii Diela podra Zmluvy.

43 Zhotovitel' vyhlasuje, e Zhotovitefom prediozené cenova kalkulacia — cena Diela je uplna, maximaina
a zavézna, a to aj v pripade vzniku potreby takych Einnosti, ktoré su potrebné pre technické riesenie
a uskutoCnenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto stvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknutad cena Diela bola

",

ak sa niektoré préace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaji v mensom rozsahu, Zhotovitel tieto
nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat. Cena Diela mosze byt zvySena vyluéne po
predchadzajlicej pisomnej dohode Zmluvnych stran a v stlade s platnymi pravnymi predpismi na tizemi SR.

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, 2e Zhotovitel nie je bez predchadzajlceho pisomného sthlasu Objednavatela
opravneny postipit aktkolvek pohladavku voci Objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodt, Ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapoéitat' aktikolvek svoju pohladavku vogi pohladavke
Objednavatela.

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktdr, vystavenych Zhotovitelom

4.6 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

(i)
(i)

(iif)

(iv)

v)
(vi)

(vii)

Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skutogne vykonané prace

faktira musi byt dokladovana vsetkymi stipismi vykonanych prac, ktoré budu odsthlasené oboma
Zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac
pinenia v stlade s tymto bodom Zmiuvy,

slpis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je Zhotovitel' povinny predkladat
Objednévatelovi najneskér do siedmeho (7.) diia nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu
vykonanych prac za prisluny kalendarny mesiac bude vZdy priloZeny zistovaci protokol. Objednavatel
sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo dfia dorucenia stipisu vykonanych prac vyjadrit’ k
predloZzenému stpisu vykonanych prac (dalej len ,Supis vykonanych prac*). Ak sa Objednavatel v
danej lehote k predloZzenému Stpisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty
plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad sihlasi (dohodnutd fikcia sthlasu),

v pripade ak Objednavatel preukase, e sa z objektivnych prigin nemohol k Supisu vykonanych prac
vo vyssie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit vogi Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

véetky Supisy vykonanych prac prediozené Zhotovitelom, musia byt Glenené podla poloziek, mnozstva
a zoznamu préac,

v pripade, Ze faktira bude vystavena bez prediozenia Stpisov vykonanych prac potvrdenych
podpisom technického dozoru Objednavatela a/alebo vo vyske nad ramec Supisov vykonanych prac
a/alebo nad ramec skuto&ného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdieinej vyske stiim jednotkovych
poloZiek prac adodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z dovodu nelimyselného
konaniafomyiu v konani Zhotovitela, nie je faktura spdsobila na jej uhradu (vylicenie omeskania
s Uhradou ceny Diela na strane Objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane
Zhotovitela sa uvedené povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy (opakovanym konanim sa
rozumie konanie min. 2- a viackrat),

faktira vratane Supisu vykonanych prac musi splfiat véetky riadne ndlezitosti dariového dokladu
v stlade so zakonom &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorgich predpisov, a musi
byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanént kontrolu. Vo fakture musia byt’
uvedené informacie stvisiace so spolufinancovanim Diela podia ¢lanku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré

h
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Objednavatel oznami Zhotovitelovi. Lehota splatnosti fakiury je Sestdesiat (60) dni odo diia jej
dorucenia Objednavatelovi.

(vii)  Zhotovitel' je vlastnikom zabudovanych a faktdrovanych materialov a tovarov (fj. vietky faktirované
tovary a materialy su zbavené prav tretich oséb).

Zhotovitel doruci vytctovaciu fakturu Objednavatelovi do Strnastich (14) kalendarnych dni odo dia podpisu
Preberacieho protokolu Objednavatelom. Sugastou faktiry bude aj zaveretné zuétovanie stavby Diela.
Podmienkou zaplatenia faktlry je aj splnenie vSetkych povinnosti Zhotovitefa vo veci predloZenia
predpisanej a dohodnutej dokladovej ¢asti Diela.

Pre ucely tohto €lanku Zmluvy sa faktira Zhotovitela povazuje za zaplatent okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) peilaznej sumy z U¢tu Objednavatela v prospech Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy
v Easti Zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny s prediozenim faktiry predlozit' pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené véetky svoje
splatné zavazky voci svojim subdodavatefom. Objednavatel je opravneny poZadovat od Zhotovitela
preukézanie danej skutoénosti. V pripade ak Zhotovitel nebude mat' riadne zapiatené vietky svoje splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom a/alebo na poZiadanie Objednavatela nevyda potvrdenie o danej
skutoénosti a/alebo uvedenu skutoénost nepreukéze, je Objednavatel opravneny pozastavit' Uhradu faktury
vystavenej Zhotovitelom, a to az do doby thrady splatnych zavézkov voéi subdodavatelom zo strany
Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany Objednéavatela v stlade s tymto bodom Zmluvy sa nepovazuje
za poruenie Zmluvy a Objednavatel sa nedostadva do omeskania.

CLv
Naviac Prace

Naviac prace predstavuji prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pri€¢om pre vylu€enie pochybnosti sa
ma za to, Ze naviac prace st vyluéne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachédzaju vo vykresovej Casti projektovej
dokumentacii afalebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpodtovym stavebnym softvérom pouzitym
Zhotovitelom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitelom pri vyplneni Vykazu vymer podfa tejto
Zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujicich vSeobecne zavdzné pravne
predpisy platné na Uzemi Slovenskej republiky, ato najmé/nie vyluéne zakon o verejnom obstaravani
a sudasne tak na zaklade predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela, ktory bude vydany na
zéklade predlozenej pisomnej ponuky Zhotovitela. Stcastou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie véetkych skuto&nosti, ktoré by v stvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné daisie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia tspor inych prac
a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky
naviac prace budd evidované v stavebnom denniku s vyznadenim, Ze sa jedna o naviac prace. Suhlas
Objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku Zmluvy je dany uzatvorenim Dodatku
k Zmiuve. Bez tejto formy akceptécie zo strany Objednavatela nie je Zhotovitel' opravneny naviac prace
vykonat. Potreba naviac prac musi byt v den ich zistenia oznamena stavebnému dozoru. Zhotovitel je
povinny oznamovat Objednavatelovi véetky potreby zmien v dostatocnom Casovom predstihu v sulade
s ¢lankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

Faktlra za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskér spolu
s poslednou faktirou za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavenu faktiru Zhotovitefovi uhradit
v stlade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvdleni uzavri Zmiuvné strany Dodatok k Zmluve podfa zakona o verejnom
obstaravani, aktualne platnych pravidiel uvedenych v Systéme ESIF, v prislusnej riadiacej dokumentacii
Poskytovatela a podmienok uvedenych v Zmluve o NFP. V pripade, ak naviac préce pozadované
Objednavatelom majt zasadny vplyv na terminy uskutoénenia Diela, Zmiuvné strany pristipia k posunutiu
terminu ukong&enia Diela o poéet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.
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CL V!
Osobitné/odborné podmienky realizicie Diela a podmienky odbornej spésobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpedit stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedo$lo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku Objednavatela a tretich osab.

Zmluvné strany sa zaviazali, ze budy vzajomne spolupracovat a poskytnu sivzajomnu saginnost pri rie$eni
konkrétnych technickych ot4zok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najma vzhladom na ich
mozny vplyv na vysku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat’ sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spoloénostou alebo
generainym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu Objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve. ‘

Zhotovitel sa zavézuje &innosti stavbyvedticeho zabezpegdit' osobou stavbyveduceho, ktorého uviedol vo
svojej ponuke v rdmci prislusného verejného obstaravania identifikovaného v &lanky 1 bod 1.1 Zmiuvy,
a ktory je uvedeny v prilohe &. 1 tejto Zmluvy. Stavbyveduici musi svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a odbornou praxou zarudovat riadne a v€asné spinenie povinnosti Dodavatela. Stavbyveduci je
povinny byt' nepretrzite pritomny na stavenisku poéas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). Zhotovitel
sa zavazuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zaklade oddévodnengho pisomného
oznémenia Objednavatela, ako aj v pripade zmeny pracovného pomeru stavbyvedlceho alebo v pripade
jeho umrtia, nahradit ho bezodkladne inou osobou. Zhotovitel' za Ggelom preukazania poZadovanych
znalosti stavbyveduceho prediozi poverenej osobe Objednavatela najneskor ku difu prevzatia staveniska
v pripade stavbyvedtceho nasledujice dokumenty, ktorymi  Zhotovitel dekiaroval pozZiadavku na
stavbyvedticeho uz v predmetnom verejnom obstaravani:

identifikaéné tdaje osoby s odbornou spésobilostou na vykon &innosti stavbyvediceho pre odborné
zameranie/kategoriu: inZinierske stavby

(i) fotoképiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvedtceho - osvedéenia s odbornym zameranim

inZinierske stavby alebo ekvivalent podia zdkona & 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v platnom zneni;

(iii) vyhlasenie stavbyvedtceho, Ze bude k dispozicii Zhotovitelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po

celt dobu realizacie Diela.

V pripade, ak Objednavatel organizuje koordinaéné porady a kontroiné dni, je Zhotovitel povinny sa tychto
zucastnit, a to prostrednictvom stavbyvedtceho, pripadne dalsich spinomocnenych zastupcov Zhotovitela.
Miesto a termin konania koordinaénych porad a kontrolnych dni je Objednavatel povinny oznamit’
Zhotovitefovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Zmena stavbyvedlceho je bez ohfadu na iné ustanovenia Zmiuvy mozna vyluéne na zéaklade
predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela, pricom Zhotovite! je povinny pisomne poziadat
Objednavatela o schvalenie zmeny v osobe stavbyvediceho minimalne pat (5) kalendarnych dni vopred
a dorucit Objednavatelovi doklady preukazujlce spinenie podmienky Gcasti podia § 34 ods. 1 pism. g)
zakona o verejnom obstaravani v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstaravaniu. V pripade
zmeny v osobe stavbyvedulceho je Zhotovitel povinny zabezpedit, aby nahradzujlci stavbyvedtci spifial
podmienky G&asti, ktorych spinenie Zhotovitel vo verejnom obstaravani preukazal v stvislosti s nahradenym
stavbyvedtcim.

Do stavebného dennika sa zapisujli v3etky rozhodujuce skuto&nosti tykajlice sa realizacie Diela najmé/nie
vyluéne uvedené denné skutoénosti: datum a Cas zacatia stavebnych prac, pocet zamestnancov Zhotovitela
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouZittho na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat
a zrealizovat' pocas kaZdej pracovne] zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah
vykonanych a ich finanéné vyjadrenie, priCom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre
kazdé prislusné pinenie sa okrem uvedenych skutoénosti zapise aj obchodné meno a ICO kazdej osoby
subdodavatela realizujiceho prislusné prace na stavenisku v prisludnej pracovnej zmene. Zéstupca
Zhotovitela umozni pristup technickému dozoru Objednévatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku
na posudenie a vyjadrenie zéstupcovi objednavatela najneskér nasledujdci pracovny defi rano, pricom
Vv pripade zaznamenania udalosti vyZadujlicej okamzité riesenie je zastupca Zhotovitela povinny
bezodkladne oboznamit aj technicky dozor Objednavatela na stavbe. Objednévatel je povinny najneskér do
troch (3) pracovnych dni odo diia vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznacit v fiom svoj s(hlas,
pripadne nesthlas, s obsahom predlozeného denného zadznamu, a to aj s uvedenim dévodu nesthlasu.
V pripade, ak sa Objednavatel v stanovenej lehote k zdznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, 2e s0 zaznamom
sthlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objednavatelom a v pripade zistenia vad
alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik musi byt na stavbe
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Diela trvalo pristupny Objednavatelovi a/alebo zastupcovi Objednavatela. Zapisy do stavebného dennika
buda opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

(i) Stavbyveduci Zhotovitela;

(ify Technicky a stavebny dozor Objednavatela a jeho povereny zastupca;

(ili) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarme organy oboch Zmiuvnych stran;

(vi) Zastupcovia opréavnenych oséb, ktori st uvedeni v zahlavi Zmiuvy;

(vii) Zastupcovia prislusnych organov Statneho dozoru a $tatneho stavebného dohladu.

Zhotovitel' je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat Objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stant nepristupnymi.
Vyzva musi byt doru¢ena Objednavatelovi najneskér tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tito svoju
povinnost nesplni, je povinny na Ziadost Objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny chranit’ Dielo a stavbu, v ktore] sa stavenisko nachadza pocas jeho realizacie
a zabezpedit hotové ¢asti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, po$kodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednévatelovi. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele prejde
na Objednavatela diiom prevzatia Diela na zéklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Objednavatel mdze poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu
pracujicu pre Zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustéleného nézoru/stanoviska
Objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobild alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovand Objednavatelom za neZiaducu, a tejto
osobe nebude bez sthlasu Objednavatefa umozneny pristup na stavenisko. Osoba takio odvolana z prace
na Diele bude Zhotovitelom bez zbytoéného odkladu nahradend inou osobou na nakiady Zhotovitela.

Objednavatel alebo opravnend osoba Objednavateia moéZe kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatela, ktory
podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska Objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebného dozoru afalebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
kombinaciou opravnenych osdb) nevykonava svoju pracu kvalitne, v stlade so stavebnotechnickou
dokumentaciou k Dielu, v zmysle prislusnych platnych véeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo
technickych noriem afalebo v stlade s pokynmi Objednavatela. Zhotovitel' je v takom pripade povinny
takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolat' zo staveniska.
Odvolany subdodavatel bude Zhotovitelom v pripade, Ze pinenie nevykona sém bez zbytotného odkladuy,
najneskér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatelom na naklady Zhotovitela
a v sulade s &lankom VIII tejto Zmluvy. Odvolanim subdodavatefa zo staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel mdze preniest ktortikolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a mdZze toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a vodi Zhotovitelovi nadobudne Gginnost’ po doruéeni Zhotovitefovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, sku$ka, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutofiiovany touto osobou v stlade
s delegovanim ma rovnaky tcinok, ako by ho uskutoénil Objednéavatel sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujticich sa na bezpecnost
a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych osob
vykonavajlcich svoju &innost pre Zhotovitela/ u pracovnikov svojich subdodévatefov / inych osbb
vykonavaijticich svoju &innost pre subdodavatelov Zhotovitela na stavenisku a je povinny vykazat zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tisto podmienky dodrZiavat alebo ich poruduji. Zaroven zabezpedi, aby
vietci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodéavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
skolenia alebo mali prislusné platné atesty a osvedéenia. Zhotovitel je povinny zabezpetit' svojim
pracovnikom prislu§né osobné pracovné pomocky. Zhotovitel' bude v pripade nehody, pracovného urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi Objednavatela, resp. opravneni osobu Objednavatela, na stavenisku najma o:

(i) pracovnych urazoch,

(i) 8kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
(iv) $kodach na zivotnom prostredi a

(v) poziaroch.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze u fyzickych osdb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi
zakaz nelegalineho zamestnavania podla zakona ¢&. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegalnom
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zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zékonov (dalej len ,zakon o nelegalnom zamestnavani).
Za (celom kontroly dodrziavania tohto zévazku je Objednavatel opravneny vyziadat si od Zhotovitela
v nevyhnutnom rozsahu doklady a informécie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat, &i Zhotovitel neporusuje
zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je Zhotovitel povinny Objednavatelovi
poskytnit bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie ulozené Objednavatefovi z dovodu, 2e Zhotovitel porusil
zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebnti stiinnost podla zakona
0 nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, e sthlasi s tym, Ze Objednavatelovi nahradi Skodu,
ktora bola sposobena Objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podfa zakona o nelegainom
zamestnavani zo strany Zhotovitefa. Ulozené pokuty, iné sankcie a sposobent skodu, ktoré
Objednavatelovi vznikli z vyssie uvedenych dévodov, Zhotovitel uhradi Objednavatefovi do 15 dni odo diia
dorucenia pisomnej vyzvy zo strany Objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba Objednavatela, resp. technicky dozor Objednavatela je opravneny dat
pracovnikom Zhotovitela / inym osobam vykonavajlicim svoju &innost pre Zhotovitela prikaz prerusit prace,
ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajtica svoju &innost' pre Zhotovitela nie je dosiahnutelna,
alebo ak je ohrozena bezpegnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie oséb nachadzajlcich sa na
stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Pre Gcely tohto ustanovenia sa rozumie:

() .Nedostatkom" odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho &asti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre dant cast
pinenia Diela

(i) .Chybou" nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit' pri vynalozeni
odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii). ‘

Zhotovitel' je povinny bez zbyto&ného odkladu, najneskér viak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat' Objednavatela o vzniku akejkolvek skutocnosti ( Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu
Diela, a ktora by mohla mat’ vplyv na terminy dokongenia diela, pripadne na Ciastkové terminy vykonania
Diela vzajomne dohodnuté v sulade so Zmluvou. Zhotovitel' je tiez povinny bez zbyto¢ného odkiadu,
najneskar véak do troch (3) kalendarnych dni upozornit Objednavatela na chyby projektovej dokumentacie
a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskér do Casu, kedy ma dojst k realizacii dasti Diela, ktorej
sa chybné a/alebo nepresna projektové dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby
odstranit’ pre potreby riadneho a véasného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel v tejto suvislosti je
opravneny prerusit vykon prac vylune v éasti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Zhotovitel ale nie je
opravneny na zastavenie prac v Gastiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové
zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatefom povazované za podstatné porusenie Zmluvy, pricom
v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel povinny vykonavat prace podla
dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si Objednavatel mdze
obstarat’ odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti
stavebnictva.

Ak hrozi, ze déjde zo strany Zhotovitela k omeskaniu prac, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické
kapacity k eliminacii Gasového skizu, resp. zahajit viaczmenné prace, a to véetko bez naroku na zvysenu
odmenu.

Zhotovitel' zodpoveda za $kody, spésobené svojou Cinnostou podia ust. § 373 a2 386 Obchodného
zakonnika a podla osobitnych pravnych predpisov, upravuijtcich zodpovednost' Zhotovitela za &innosti pri
realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

CL vii
Povinnosti Zmiuvnych stran a subdodavatelov

Zhotovitel znasa nebezpedenstvo skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny najneskdr v der podpisu Zmluvy predlozit Objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych tdajov afalebo dokladov:
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(i) identifikacnych tdajov subdodavatefov v rozsahu obchodné meno - sidlo — ICO — kontaktna osoba
{meno, priezvisko, pozicia, tel. &, e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatela (meno,
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. &., e-mail),

(i) udajov, Ze subdodavatel je opravneny na prisiudné pinenie zmluvy podia § 32 ods. 1 pism. e)
zakona o verejnom obstaravani

(iii) dokladov preukazujucich splnenie podmienok ustanovenych touto Zmiuvou pre osobu
subdodévatela, ak také su,

(iv) zavazné vyhlasenie Zhotovitela, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat' sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného sektora").

Zhotovitel' je povinny dorucit’ uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat' tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho
zapisovat opravnena osoba Objedndvatela na zaklade Zhotovitelom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak déjde pocas pinenia k zmene subdodavatela oproti povodnému zoznamu alebo potrebe
pinenia prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel povinny predlozit opravnenej osobe
Objednavatela do siedmich (7) pracovnych dni odo diia, kedy sa o tejto skutocnosti dozvie, Ziadost
o dopinenie / zmenu subdodavatela.

Zmiuvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto Zmluvy (Priloha
¢. 3).

Zhotovitel' sa zavézuje akceptovat poziadavky Poskytovatela finanénej podpory v rdmci Operaéného
programu Ludské zdroje - vyuzitie socidlneho aspektu pri realizacii stavebného diela v nasledovnom
rozsahu: pocas doby realizacie stavebnych prac, minimalne v trvani 50% doby realizacie stavebnych préc,
zamestna podla zakona &. 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) minimalne jednu osobu, spifiajicu kumulativne
nasledovné predpoklady:

a) patri k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven
b) je nezamestnana, pricom uprednostnena bude dlhodobo nezamestnana osoba

7.6.

7.7

8.1

8.2

8.3

Zhotovitel preukéze splnenie povinnosti podia bodu 7.5 tohto ¢lanku, zamestnat' miniméine jednu osobu,
spifajice kumulativne predpoklady podla pism. a) a b), a to predlozenim dokumentov preukazujucich jej
splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace apod., vratane cestnych prehlaseni
uchadzacov o zamestnanie, potvrdenia z prislu$ného dradu prace, suhlasov uchadzacov o zamestnanie
S0 spracovanim osobnych udajov a pod.).

Zmluvna povinnost Zhotovitela tykajlica sa zabezpecenia zamestnania minimalne jednej osoby, spifiajuce;
kumulativne predpoklady uvedené vtomto ¢&lanku ods. 7.5 bude povazovana za splnend, ak déjde
k zamestnaniu tejto osoby pocas doby realizacie stavebnych prac. PoruSenie tejto zmluvnej povinnosti
zaklada pravo Objednavatela na zmiuvnua pokutu podfa C1.10 ods. 1 (vi).

CL v
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitefom Objednéavatelovi vo forme
protokolameho odovzdania riadne a véas dokonceného Diela, a to v zmysle ¢ianku lil, bodu 3.1 tejto Zmiuvy.
Predmetom odovzdania dodavatelom a prevzatia objednavatelom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
Objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela“). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel urCl termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skor ako sedem (7) dni odo dia doruenia Vyzvy na prevzatie Diela
Objednavatefovi. Ak Objednavatel napriek riadnemu a vEasnému urfeniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitefom ma dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezdcastni odovzdania Diela, Zhotovitel je
povinny dohodnit sa s Objednavatelom na inom termine odovzdania Diela. Objednéavatel Dielo prevezme
vyluéne v pripade, e na Diele nebudl zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpednému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela moze byt Objednavatelom
odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objednavatelovi predpisani dokladovd Cast
vztahujicu sa k Dielu potrebnii najma, nie vsak vyluéne pre Gdely kolaudacéného konania (dalej len
,Dokladova éast“) na kontrolu. Dokladova &ast bude obsahovat v $tyroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie
vylucne:

10
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(i) projekty skutoéného vyhotovenia Diela v tlaCenej forme vsetkych dielcich profesii, ako aj v digitalnej
forme vo formate DWG a PDF;

(i) stavebny dennik;

(iii)  certifikaty s platnostou pre Slovensk republiku:

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v) revizne spravy, Gradné skisky, sthlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od pristusnych
organov (technicka inpekcia) na vietky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o uréeni
vonkajsich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podfa Gcelu a typu miestnosti;

(vi) zarucné listy v kopii;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skagok:

(viii) navody na obsluhu a Gdrzbu technologickych zariadent;

(ix) névody na Gdrzbu a pouzitie vypliiovych konétrukcii v slovenskom jazyku;

(x) doklady a certifikaty na akukolvek &ast Diela, pokial sa takéto doklady v stlade so vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak neprediozi/nedolozi Zhotovitel' pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa
Dielo za dokonéené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze Objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu Zmiuvné strany zéapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich od6vodnenie. Zhotovite! sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit'
Objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodavatelmi technolégii.

Pokial' nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvolni stavenisko najneskor do piatich
(5) pracovnych dnf po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zapisu podla bodu 8.4 tohto
Clanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat' najma, ale nie vyluéne:

(i) zakladné Udaje o Diele;

(i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela:

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahuijticich sa k Dielu (Dokladova cast);

(v) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, 2e Zhotovitel Dielo odovzdava a Objednavatel Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, Ze ditom odovzdania a prevzatia Diela zagina plynat zarugna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané.

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel povinny
takto zhotovené Dielo prevziat' aj v skor§om termine, najneskor véak do tridsiatich (30) kalendarnych dni
odo dia dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmiuvné strany nezodpovedaijt za Giastocné alebo (piné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a v tom rozsahu), kedy toto nepinenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti spbsobenej ,Vy§Sou mocou*
podla § 374 Obchodného zakonnika.

Zodpovednost' Zmluvnej strany podla bodu 8.9 Zmluvy nevyluéuje prekazka spdsobena Vy$Sou mocou,
ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskareni s pInenim svojej povinnosti. Pre ucely tohto
ustanovenia znamena ,Vy$8ia moc” taki mimoriadnu a neodvratitelnt udalost mimo kontrolu Zmluvnej
strany, ktora sa na fiu odvolava, ktori objektivne pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat’
pri uzavreti Zmluvy, a ktord jej brani v plneni zavézkov vyplyvajticich zo Zmluvy. Také udalosti mozu byt
okrem dal$ich pripadov predovsetkym vojny, revollcie, poZiare velkého rozsahu, zéplavy, povodne, Ziveiné
pohromy, dopravné embargd, Strajky a pod.

Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysie ¢lanku Ill a VIl tejto zmiuvy méze byt v zmysle bodu 8.9
predizena, pricom celkové prerusenie realizacie prac nemdze suhrne presiahnut tri (3) kalendarne mesiace.
O prerudeni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika: Zhotovitel aj
Objednavatel bude o prerudeni prac informovany bez zbytoéného odkladu.
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CL X
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost Diela a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za (plné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v stilade so Zmluvou,
projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a dopinkov
pocas vykonavania prac, ak budd schvalené v sulade s ustanoveniami Zmiuvy. Zhotovitel zodpoveda za to,
Ze nim vykonané prace a dodané materidly budd zodpovedat prislusnym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Eurépskej tnii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v stlade s platnymi
technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami
$pecifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel' v pripade, ak boli tieto spésobené porusenim jeho
povinnosti vyplyvajticich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaruénd dobu na stavebné Casti Diela v trvani dvadsat$tyri (24)
mesiacov (dalej len ,Zaru¢na doba"). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technologie) je
v dizke uvedenej v prisluSnom zaruénom liste (dalej len ,Osobitnd zaruéna doba®). Zhotovite! je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zarucna doba. Zaruéna doba a Osobitna zarucna doba plynie odo diia podpisania Preberacieho protokalu
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami,
Zéarucna doba a Osobitna zaru¢na doba zacina plynit od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto
drobnych vad a nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zarucéna doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel nemoze Dielo alebo jeho
¢ast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani
véad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych &asti Diela za nové, pre nové &asti Diela zacina plynat’
nova Zaruéna doba alebo nova Osobitna zaruéna doba.

Zhotovitel je povinny pocas plynutia Zaru¢nej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje néklady, riziko
a zodpovednost' odstranit zistené vady, za kioré nesie zodpovednost, do 10 dni od oznédmenia vady
Objednavatelom v sllade s ustanoveniami tejto Zmluvy a prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznamit' Zhotovitelovi vady Diela najneskér véak
v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dia, kedy vadu zistil. V oznameni Objednavatel uvedie popis
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastipit na odstrédnenie reklamovanej vady
bez zbytotného odkladu, najneskor vsak do piatich (5) kalendarnych dni odo dfia oznédmenia vady
Objednavatefom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel povinny nastupit’ na odstréanenie vad na Diele
bez zbytoéného odkladu, najneskér viak do Styroch (4) hodin od okamihu oznédmenia vady. V pripade, ze
vada nie je opravitelna, Zhotovitel je povinny provizéme sprevadzkovat' poskodent (nefunkénu) Cast Diela,
a to do dvadsatstyri (24) hodin od nasttipenia Zhotovitela na odstrafiovanie vady. Ak Zhotovitel neodstrani
vady, za ktoré zodpovedd, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na pinenie
nie krat$ej ako pat (5) kalendarnych dni, je Objednavatel opravneny odstranit’ vadu tretou osobou na
néklady Zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi Zhotovitefa spolu s
podrobnym vyUétovanim nakladov na odstranenie vady. Zhotovitel' je v takom pripade povinny uhradit
objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Gl X
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

(i) v pripade omeskania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej
v &lanku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni voéi Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske
0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty den porudenia/nesplnenia povinnosti

(ii) za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitefom v zmysle Clanku 3, bod 3.1, resp.
&lanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznika Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvni pokutu
vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kaZdy aj zacaty defi omeskania

(iiy v pripade neodstranenia vad afalebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude
Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednavatelovi narok voci
Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty den
omeskania, a to az do diia Gpiného odstranenia vietkych vad a nedorobkov
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(v} v pripade, ak Zhotovitel' neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
Objednavatelom pocas plynutia zarugnej doby, vznika objednavatelovi narok vodi Zhotovitelovi na
zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty deri omeskania, a to a2 do
dita Gplneho odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(v) v pripade akéhokolvek porusenia veobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujlcich sa na
bezpeénost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo subdodéavatela,
vzniké Objednavatelovi narok vodi Zhotovitelovi na zmluvnt pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, €o i len zacaty deri nespinenia/porusenia povinnosti;

(vi)  vpripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti podla &lanku. VII, bod 7.5 a 7.6, vznika Objednavatelovi
narok na zmluvnt pokutu vo vyske 0,5% zo zmluvnej ceny Diela v EUR bez DPH na zaklade tejto
Zmluvy aj vratane pripadnych uzavretych Dodatkov k Zmluve, maximélne v§ak do vysky NFP.

(vii) v pripade, ak Zhotovite! neoznami Objednavatelovi doplnenie, resp. zmenu subdodavatela v zmysle
clanku 7, bod 7.3, vznika Objednavatelovi narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé porusenie.

(viii) v pripade, ak Zhotovitel' nezabezpeéi pinenie véetkych povinnosti stavbyvedticeho v zmysle &lanku 6,
bod 6.4, vznika Objednavatelovi narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za
kazdy, aj zaCaty def trvania poru$ovania tejto povinnosti Zhotovitela.

Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy Objednavatela na dhradu zmiuvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatfiujuce sa ustanovenie Zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je splatnd v lehote 3trnastich (14)
kalendarnych dni odo dria doru¢enia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na
nahradu 8kody prevysujtcej zmluvni: pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokit v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit' v&as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku vodi Zhotovitelovi ma
Zhotovitel pravo poZadovat' od Objednavatela troky z omegkania z diZnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej
nariadenim vlady ¢. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavajt niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

CL XI
Skonéenie Zmiuvy

Tato Zmluvu je mozné skondit:
11.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran, ato dfiom uvedenym v takejto dohode; v dohode
o ukonceni tejto Zmluvy sa stcasne upravia aj naroky zmluvnych strén vzniknuté na zaklade
alebo v stvislosti s touto Zmiuvou,
11.1.2  pisomnym odstipenim od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran,

Objednavatel je opravneny pisomne odstipit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak:

11.2.1  proti Zhotovitelovi zacalo konkurzné konanie alebo restrukturalizacia,

11.2.2  Zhotovitel vstapil do likvidacie,

11.2.3  Zhotovitel' je v omeskani s odovzdanim Diela podla &l. VIl bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 15
dni,

11.2.4  Objednavatel mal tri (3) a viac Opravnenych reklamacii k Dielu,

11.2.5  Zhotovitel kona v rozpore s touto Zmiuvou a/alebo véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a na pisomnu vyzvu Objednéavatela toto konanie a jeho
nasledky v ur€enej primeranej lehote neodstrani,

11.2.6  Zhotovitel a/alebo subdodavatel/subdodavatelia Zhotovitela nebol/neboli v ase uzavretia tejto
Zmluvy zapisany/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejného sektora pocas doby platnosti tejto Zmluvy;

11.2.7 este nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, a vysledky finanénej
kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumozniuju financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania stavebnych prac.

Zhotovitel' je opravneny pisomne odstipit od tejto Zmiuvy v pripade, ak Objednavatel porusi tito Zmluvu
podstatnym spésobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy na strane Objednavatela sa povazuje
omeskanie Objednavatefa s thradou faktury/faktir o viac ako $estdesiat (60) dni po lehote jej/ich splatnosti.

Odstipenie od tejto Zmluvy musi mat’ pisomna formu, musi sa v fiom uviest dévod odstlpenia a je U¢inné
dilom doruéenia druhej Zmluvnej strane.
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?mluvné strana, ktora odstupi od tejto Zmiuvy, ma pravo poZadovat od druhej zmluvnej strany nahradu
Skody, ktora jej tymto konanim vznikla. Odstipenim od tejto Zmiuvy nie st dotknuté ustanovenia o nahrade
Skody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maju vzhladom na
ich charakter trvat’ aj po skong&eni tejto Zmluvy.

CL Xu
VsSeobecné a zavereéné ustanovenia

Vzajomné vztahy Zmluvnych strén touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika, podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a ostatnymi véeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami.

Uzavretd Zmiuva nadobudne G¢innost' v sllade s § 47a ods. 2 Obéianskeho zakonnika dfiom spinenia
odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia Ucinnosti Zmluvy je spinenie odkladacej podmienky,
ktorou je schvalenie finanénych prostriedkov na krytie nakladov na nadobudnutie predmetu zakazky, t. .
okamih doruCenia verejnému obstaravatelovi poslednej spravy zo Standardnej ex-post kontroly zo strany
relevantného Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku.

Zmluvné strany sGhlasia so zverejnenim Zmluvy podla zdkona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informéciam a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo nelcinnym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavajl platné a uéinné. Zmiuvné strany sa v tomto pripade zavazujd
dohodou nahradit' neplatné alebo net¢inné ustanovenie novym platnym a Gcéinnym ustanovenim, ktoré
najlepdie zodpoveda pdvodne zamysianému tcelu neplatného alebo netcinného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavézuju pripadné spory ztejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni riesit' cestou zmieru a vzdjomnym rokovanim. V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnu, budu
sa riadit’ slovenskym pravnym poriadkom a vSetky spory z tejto Zmluvy budi rieSené vecne a miestne
prisludnymi sidmi SR. Spory Zmiuvnych stran neopraviiuji Zhotovitela zastavit' prace potrebné k vykonaniu
Diela a ostatného zmluvného pinenia.

Pisomnosti sa doruéuji na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté
inak. Zasielka sa povazuje za dorucent v den jej osobného odovzdania, v def jej doruéenia prostrednictvom
posty alebo iného doruCovatela alebo vden odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat
neprevezme zasielku a tato bude ulozend na poste alebo u iného doruCovatela, zasielka sa povazuje za
doru¢ent na treti defi od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Zmiuvu mozno menit a doplfiat’ formou oéislovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
Gzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmiuvnych stran. Dodatky su
neoddelitelnou stcastou tejto Zmiuvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze vola prejavena v tejto Zmluve je slobodnd, vazna, bez omylu v osobe alebo
predmete Zmiuvy a ze tito Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, ¢o
potvrdzuju jej podpisom.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objednévatel prevezme 2 rovnopisy a Zhotovitel’
prevezme 2 rovnopisy.

Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavazuju strikine dodrziavat platné pravne predpisy zakazujlce
podplacanie verejnych éinitelov a stkromnych osdb, protipravne ovplyviiovanie verejnych &initelov, pranie
§pinavych pefazi a zavazuju sa zaviest' a vykonavat' vSetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia
veduce k zabraneniu korupcie.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych osOb konajtcich v mene Zhotovitela pri poskytovani pinenia podla tejto Zmluvy pre
Objednavatela alebo v jeho mene na zéklade tejto Zmluvy neponidka ani nebude priamo alebo nepriamo
pontkat, davat, poskytovat, vyzadovat ani prijimat finanéné prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné
hodnoty, alebo poskytovat' akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolocnosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politicke] strane ¢i hnutiu, kandidatovi na politicki nominaciu, osobe, ktord pdsobi
v zakonodarnom, spravnom alebo stidnom organe akéhokolvek druhu, alebo v medzindrodnej verejnej
organizacii za Ggelom ovplyviiovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuzitim odmenovania, alebo

14
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navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo &innosti akoukolvek osobou, za Uéelom
ziskania alebo udrzania vyhody pri pineni tejto Zmiuvy.

12.13 Zhotovitel' sa zavazuje okamszite oznamit Objednavatelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
porusenie povinnosti podla bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmiuvy alebo akékolvek skutonosti, v dosledku
ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 12.12 ukazalo ako nepravdivé a byt pine suginny pri
dokladnom vysetreni podozrenia.

12.14 Akékolvek preukazané korupéné spravanie Zhotovitela alebo porusenie povinnosti podla bodu 12.11
a 12.12 tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

12.15 Zhotovitel sa zavézuje strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s uskutoéniovanymi stavebnymi pracami do
uplynutia lehét podla &lanku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im véetku potrebnd st&innost. Objednavatel méa pravo bez akychkolvek sankcii
odstupit' od zmluvy so Zhotovitelom v pripade, kedy este nedoslo k pineniu z tejto zmluvy a vysledky
financnej kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumozriuju financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania stavebnych prac alebo inych postupov. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu st najméa: a) Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby: b)
Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené osoby;
c) Najvyssi kontrolny drad SR a nim, poverené osoby; d) Organ auditu, jeho spolupracujtice organy (Urad
vladneho auditu) a osoby poverené na vykon kontroly/auditu; e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej
Komisie a Eurépskeho dvora auditorov; f) Organ zabezpedujtci ochranu finanénych zaujmov EU: g) Osoby
prizvané organmi uvedenymiv pismenach a) az f) v stlade s prislu§nymi pravnymi predpismi SR a pravnymi
aktmi EU.

12.16 Neoddelitelnou stcastou tejto Zmluvy st nasledovné prilohy:
Priloha ¢&. 1 — Vlykaz vymer
Priloha €. 2 — Zoznam znamych subdodavatelov

V Teplicke, diia 24.10.2022 V Teplicke, dna 25.10.2022
Za Objednavatela 1 A m™_..1:¥1,,  Za Zhotovitela
K ;- ~r \ e / o
\ o
Peter Laény Ing. Radoslav Palusak
starosta konatel



Vykaz vymer

Stavba: Zlepsenie pristupu k pitnej vode v obci Teplitka — Vybudovanie automatickych vydajnych miest
Objekt: SO 01 - Odberné miesto - vodovodna pripojka
Objednavatel: Obec Teplicka
Zhotovitel: POHODA Services s.r.o. Spracoval: Ing. Radoslav Palu$ak
Miesto: Teplicka Datum: 17.10.2022
¢. | KCN |  Ked polozk Popi Mno2stvo Ceus
P y opis b celkom jednotkova e Eelicom
HSV Prace a dodavky HSV 9317,40
1 Zemné prace 3542,09
Vykop zapazenej jamy v hornine 3, do 100
42 001 131201201.S m3 m3 15,625 31,55 492,97
Vykop ryhy $irky 600-2000mm horn.3 do
57 001 132201201.S 100m3 m3 43,050 17,70 761,99
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §.
nad 600 do 2 000 mm zapaz. i
58 001 132201209.S nezapazenych, s urovnanim dna v hornine 3 m3 58,675 1,00 58,68
PazZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné
55 001 151101102.S vedenie, prilozné do 4 m m2 60,000 6,90 414,00
Odstranenie pazenia ryh pre podzemné
56 001 151101112.S vedenie, prilozné hibky do 4 m m2 60,000 3,90 234,00
2'm, hi. do 6 m paziacimi boxami
STANDARD 3x2,25m (obojstranné) horn.
53 001 151831052.8 stredne tladiva m2 15,000 5,00 75,00
Odstranenie pazenia a rozopretie stien ryh §.
do 2 m, hi. do 6 m paziacimi boxami
STANDARD 3x2,25m (obojstranné) horn.
54 001 151831152.8 stredne tlaciva m2 15,000 5,00 75,00
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3
4 001 162301101.S na vzdialenost do 500 m m3 58,675 1,50 88,01
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3
46 001 162301101.S na vzdialenost do 500 m m3 58,675 1,50 88,01
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin
80 001 167101101.S tr.1-4 do 100 m3 m3 58,675 6,77 397,23
47 001 171201201.S Ulozenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 58,675 0,50 29,34
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet,
6 001 174101001.S ryh, zérezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 56,410 3,30 186,15
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin
7 001 175101102.S 1 aZ 4 s prehodenim sypaniny m3 8,400 24,00 201,60
8 583 583310000600.S  Kamenivo tazené drobné frakcia 0-4 mm t 22,141 15,00 332,12
Obsyp objektov sypaninou z vhodnych hornin
59 001 175101202.8 1 az 4 s prehodenim sypaniny m3 3,600 30,00 108,00
2 Zakladanie 63,75
81 002 212572111.S Lézko pre trativod zo $trkopiesku triedeného m3 1,875 34.00 63,75
4 Vodorovné konstrukcie 220,80
- AL ~~ Tonlicka
‘i "
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Vykaz vymer

Stavba: Zlepsenie pristupu k pitnej vode v obci Teplicka — Vybudovanie automatickych vydajnych miest
Objekt: SO 01 - Odberné miesto - vodovodna pripojka
Objednavatel: Obec Teplicka
Zhotovitel: POHODA Services s.r.o. Spracoval: Ing. Radoslav Palusak
Miesto: Teplicka Datum: 17.10.2022
¢. | KGN | Ked polozky Popis pg| MoeBba | G | e
celkom jednotkova
Lozko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
otvorenom vykope z kameniva drobného
9 271 451572111 tazeného 0-4 mm m3 3,150 48,00 151,20
Dosky, bloky, sedla z beténu v otvorenom
10 271 452311141 vykope tr. C 16/20 m3 0,300 99.00 29,70
Debnenie v otvorenom vykope dosiek,
sedlovych 16Zzok a blokov pod potrubie,stoky
11 271 452351101 a drobné objekty m2 3,000 13,30 39,90
8 Rurové vedenie 4511,61
Montaz liatinovej tvarovky jednoosovej na
69 271 857242121 potrubi z rur prirubovych DN 80 ks 5,000 19,90 99,50
Montaz liatinovej tvarovky odboénej na
67 271 857244121 potrubi z rur prirubovych DN 80 ks 1,000 23,50 23,50
Tvarovka liatinova hrdlova DN 80/80 s
68 552 552520011600.S  pruznym spojom a hrdlovou odbockou B ks 1,010 90,00 90,90
Montaz vodovodného potrubia z
dvojvsrtvového PE 100 SDR11, SDR17
12 271 871171112 zvéaranych elektrotvarovkami D 32x3,0 mm m 6,000 0,30 1,80
Ruara HDPE PE100 AQUALINE RC2 D
32x3,0 mm, dl. 100 m PN 16 (SDR11) pre
13 STW032030100 tlakovy rozvod vody, PIPELIFE m 6,000 1,50 9,00
Rurka ohybna FXP 63mm 52,2mm 750N
14 KTR000000452 PVC siva m 6,000 2,20 13,20
Montaz vodovodného potrubia z
dvojvsrtvového PE 100 SDR17/PN10
65 271 871251066 zvaranych natupo D 90x5,4 mm m 30,000 0,60 18,00
Rdira HDPE PE100 D 90x5,4 mm, di. 100 m
PN 10 (SDR17) pre tlakovy kanalizaény
66 090C170/100K systém, PIPELIFE m 30,000 5,00 150,00
Priplatok k cene za montaz vodovodnych
15 271 879172199 pripojok DN od 32 do 80 ks 2,000 7,00 14,00
MontaZz vodovodnej armatury na potrubi ventil
16 271 891163111 hlavny pre pripojky DN 25 ks 2,000 6,00 12,00
Montaz vodovodnej armatury na potrubi,
17 271 891163221 ventil na vonkaj$ich radoch DN 25 ks 10,000 0,90 9,00
Ventil k armaturam pre vodovod, spéatny
18 551 551210031300 priamy VE 3030 1", mosadz ks 2,020 7,85 15,86
52 551 551110029100 Ventil uzatvaraci priamy K 83-T DN 25 1" ks 2,000 11,10 22,20
Vodomer mechanicky 3/4", 1,5 m3/h, | = 80
22 388 388240001600 mm, do 90 °C ks 2,020 20,00 40,40
51 551 551110029400.S  Ventil uzatvaraci priamy s odvodnenim 1" ks 2,000 10,00 20,00
Montaz vodovodného posuvaca s osadenim
70 271 891241111 zemnej supravy (bez poklopov) DN 80 ks 2,000 23,30 46,60
Montéz vodovodnej armattry na potrubi,
71 271 891247211 hydrant nadzemny DN 80 ks 1,000 21,50 21,50
N Strana 2 z 4
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Vykaz vymer

Stavba: Zlepsenie pristupu k pitnej vode v obci Tepliéka — Vybudovanie automatickych vydajnych miest
Objekt: SO 01 - Odberné miesto - vodovodna pripojka
Objednavatel: Obec Teplicka
Zhotovitel: POHODA Services s.r.o. Spracoval: Ing. Radoslav Paluak
Miesto: Teplicka Datum: 17.10.2022
¢. | KCN | Kod polozky Popis my| Mnozstvo oena | s selkom
celkom jednotkova
Navrtévaci pas uzaverovy vy DN 80 - 1" na
61 551 551180001100 vodu, z tvérnej liatiny ks 1,000 35,60 35,60
Montaz navrtavacieho pasu s ventilom Jt 1
62 271 891249111 MPa na potrubi z rur liat., ocel.,plast. DN 80 ks 1,000 46,85 46,85
Zemné sUprava teleskopické RD=1.30-1.80
26 960134218 m DN 3/4"-2", voda a kanal ks 1,000 27,70 27,70
Postvaé pre domové pripojky 5/4-2" z
27 422 422210018000 liatiny, PN 16 na vodu, ks 1,000 88,00 88,00
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia
28 271 892233111 DN od 40 do 70 m 6,000 3,00 18,00
Ostatné prace na rirovom vedeni, tlakové
29 271 892241111 skusky vodovodného potrubia DN do 80 m 36,000 0,50 18,00
Osadenie vodomernej $achty kruhovej z PP
samonosnej D do 1,2 m, svetlej hibky do 1,8
63 271 893810133 m ks 1,000 30,00 30,00
Vodomerné $achta 'samonosna PE 1200
,SVK 1200/1800,s0 stupackami a plastovym
64 SVK1200/1800 poklopom ks 1,000 1200,00 1200,00
38 552 552410000300 Poklop ventilovy pre vodu, plyn ks 2,020 15,00 30,30
39 271 899401111 Osadenie poklopu liatinového ventilového ks 1,000 15,00 15,00
72 271 899401112 Osadenie poklopu liatinového postivaéového ks 2,000 20,00 40,00
73 271 899401113 Osadenie poklopu liatinového hydrantového ks 1,000 41,50 41,50
Spojka liatinova , hrdlo-priruba, DN 80, PN
74 552 552520072700 16 s povrchovou upravou, na vodu ks 3,000 141,40 424,20
Tvarovka prirubova TP liatinova FF kus, DN
80/500, PN 16 s epoxidovou ochrannou
75 552 5562520045700 vrstvou, na vodu ks 1,000 90,00 90,00
76 552 552520087900.S  Koleno liatinové prirubové DN 80 ks 1,000 60,00 60,00
Teleskopicka zemné suprava pre FRIALOC
FBS ty¢ z pozinkovanej ocele, vyska 1,2-1,8
77 422 422710000300 m, FRIALEN ks 2,000 150,00 300,00
Posuvac s prirubami krétky, typ E2, z liatiny
78 422 422210004200 DN 80, PN 16, na vodu ks 1,000 185,00 185,00
Nadzemny hydrant DN 80, krytie potrubia
79 449 449160001800 1,5m, 2B, na vodu, ks 1,000 1200,00 1200,00
Vyhladavaci vodi¢ na potrubi PVC DN do
40 271 899721111 150 mm m 36,000 1,00 36,00
Oznaéenie vodovodného potrubia bielou
41 271 899721131 vystraznou féliou m 36,000 0,50 18,00
99 Presun hmét HSV 979,16
Presun hmét pre rarové vedenie hibené z rur
z plast., hmét alebo sklolamin. v otvorenom
49 271 998276101 vykope t 33,764 29,00 979,16
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Vykaz vymer

Stavba: Zlepsenie pristupu k pitnej vode v obci Tepli¢ka — Vybudovanie automatickych vydajnych miest
Objekt: SO 01 - Odberné miesto - vodovodna pripojka

Objednavatel: Obec Teplicka

Zhotovitel: POHODA Services s.r.o. Spracoval: Ing. Radoslav Palusak
Miesto: Teplicka Datum: 17.10.2022
C. KCN Kéd polozky Popis MJ MCZT:::O jedﬁgtr:(iva' Cena celkom
Celkom 9317,40
i
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Vykaz vymer

Stavba: Zlepsenie pristupu k pitnej vode v obci Tepli¢ka — Vybudovanie automatickych vydajnych miest
Objekt: SO 02 - Automaticky vydajnik vody
Objednavatel: Obec Tepli¢ka
Zhotovitel: POHODA Services s.r.o. Spracoval: Ing. Radoslav Palusak
Miesto: TepliCka Datum: 17.10.2022
¢. | KN | Kod polozk i MigZstio Cena
p y Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 15651,11
1 Zemné prace 10,43
Vykop zapazenej jamy v hornine 3, do 100
42 001 131201201.S m3 m3 0,150 31,55 4,73
Zvislé premiestnenie vykopku z horniny | az
3 001 161101501.S IV, nosenim za kazdé 3 m vysky m3 0,150 36,00 5,40
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3
4 001 162301101.S na vzdialenost do 500 m m3 0,150 1,50 0,23
5 001 171201201.S UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 0,150 0,50 0,08
4 Vodorovné konstrukcie 15640,68
Ldzko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
otvorenom vykope z kameniva drobného
9 271 451572111 tazeného 0-4 mm m3 0,320 48,00 15,36
Dosky, bloky, sedla z betonu v otvorenom
10 271 452311141 vykope tr. C 16/20 m3 0,980 99,00 97,02
Debnenie v otvorenom vykope dosiek,
sedlovych 16Zok a blokov pod potrubie,stoky
11 271 452351101 a drobné objekty m2 1,000 13,30 13,30
Verejny odber - odberny stojan s
vodomerom, Q=2,5 m3/h, vnutorné
zateplenie, ohrevny kabel s termostatom,
43 AK-311 Multi snimac vonkajsej teploty, oviadanie ¢ipom ks 2,000 5200,00 10400,00
44 Karta Cipova karta ks 100,000 7.50 750,00
Citacie zariadenie - Gitacka kariet uréena pre
45 Citacka kariet vydajné miesto ks 1,000 515,00 515,00
Systém detekcie vypadku elektrického
47 DET napédjania ohrevu vydajného stojana ks 2,000 400,00 800,00
SW - softvér pre komunikaciu s ¢itackou na
46 Sw PC ks 1,000 450,00 450,00
Montaz zariadenia - odberny stojan s
48 R M prisluenstvom kpl 2,000 1300,00 2600,00
Celkom 15651,11
.
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Priloha ¢. 2:  Zoznam subdodavatel’ov

INFORMACIE O SUBDODAVATELOCH!

ICO alebo |  Osoba opravnena konat za podiel na plneni v %
Obchodné meno alebo | d4atum narodenia subdodavatela alebo finan¢nom
nazov (meno subdodévatel'a | (v rozsahu meno a priezvisko, vyjadreni (len
a priezvisko) a adresa adresa pobytu, datum v pripade ak je
pobytu alebo sidlo narodenia) relevantné v zmysle
subdodédvatel'a splnenia povinnosti

podla § 11 ZVO)

V Teplicke, diia 25.10.2022

S L. z‘“\V

peciatka, meno a pod_pi§ zhotovitela®

! Priloha bude stc¢ast'ou Zmluvy o dielo.
2 Pokial uchadza¢ k podpisu zmluvy nema subdodavatel'ov, tabulka bude prazdna, resp. prec¢iarknuta.
¥ Vyhldsenie podpise Statutérny orgéan alebo nim splnomocneny zastupca.



