ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom zneni

€. Zmluvy Objednavatela:
¢. Zmluvy Zhotovitela:
zo dia:

Clanok 1
ZMLUVNE STRANY

1.1  Objednavatel’ Slovenska technicka univerzita v Bratislave
Vazovova 5
812 43 Bratislava
Materialovotechnologicka fakulta Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave so sidlom v Trnave
Ulica Jana Bottu 25
917 24 Trnava

Statutar: Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravcik, rektor
ICO: 00 397 687

IC pre DPH: SK2020845255

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo G¢tu/kéd banky: SK68 8180 0000 0070 0012 0063

Zapisany v: registri organizacii

Zastupeny Mgr. Rastislav Igliar, kvestor

Osoby opravnené rokovat
vo veciach technickych: prof. Ing. Pavol Tanuska, PhD., prodekan MTF STU

(dalej len ,Objednavatel™)

1.2  Zhotovitel"

Obchodné meno: Termomont Dolna Krupj, s.r.o.

Sidlo: Vysoka 42/6785, 919 34 Biely Kostol

Registracia: Obchodny register Okresného sudu Trnava, Oddiel: Sro, Vlozka ¢.: 11211/T
ICO: 36229709

DIC: 2020163981

IC pre DPH: SK2020163981

IBAN: SK34 0200 0000 0016 7305 7954

Zastupeny: Jan Reisinger, konatel

(dalej len ,,Zhotovitel”)

Preambula
Vychodiskovym podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy na zabezpecenie realizacie diela ,,Vybudovanie
precerpavacej Sachty pre odkanalizovanie bazénu” (dalej ,Dielo”) je ponuka Zhotovitela ako Uspesného
uchadzaca predloZzend Objednavatelovi ako verejnému obstardvatelovi vo verejnom obstardvani zdakazky
s nizkou hodnotou s nazvom ,Vybudovanie precerpavacej Sachty pre odkanalizovanie bazénu” zaddvanej podla
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,zdkon o verejnom obstaravani“ alebo ,ZV0O“).
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€lanok 2
UVODNE USTANOVENIA
Zhotovitel vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou odborne spdsobilou na vykonanie Diela v zmysle prislusnych
platnych a ucinnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky.
Zhotovitel je povinny pri zhotoveni Diela dodrziavat vsetky prislusné platné vSeobecne zavazné pravne
predpisy a technické normy Slovenskej republiky vztahujlce sa na vykonanie Diela a tuto zmluvu.

€lanok 3
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran suvisiacich so zavdazkom Zhotovitela

zhotovit Dielo $pecifikované v bode 3.3 tohto ¢lanku zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovenych touto

zmluvou a jej prilohami a v suvislosti so zavazkom Objednavatela Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi
cenu za Dielo dohodnutu podla ¢lanku 4 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje za podmienok uvedenych v tejto zmluve pre Objednavatela zhotovit a odovzdat

Dielo definované bode 3.3 tohto d¢lanku zmluvy, zhotovené podla dokumentacie (dalej len

,,dokumentacia“), na zdklade ustanoveni tejto zmluvy a pokynov Objednavatela pocas realizacie Diela.

Dokumentdciou sa na Ucely tejto zmluvy rozumeju min. nasledovné dokumenty:

a) projektovd dokumentacia blizsie Specifikovana v bode 3.3

b) sutazné podklady k procesu verejného obstaravania, ktoré predchadzalo uzavretiu tejto zmluvy

c) ponuka Zhotovitela ako uchddzaca vo verejnom obstaravani, ktoré predchadzalo uzavretiu tejto

zmluvy

Za Dielo sa na ucely tejto zmluvy povazuje uskutoCnenie stavebnych prac v areali

Materialovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sidlom v Trnave na

adrese Ulica Jana Bottu ¢. 25, 917 01 Trnava, ktoré su Specifikované v projektovej dokumentacii

projektanta Ing. Stanislava Sveca, Farska 65, Hrnéiarovce nad Parnou ,,Precerpévacia stanica”.

Konkrétny opis diela je uvedeny v projektovej dokumentacii.

Sucastou Diela je aj povinnost Zhotovitela vykonat nasledovné ¢innosti:

3.4.1 vykon cinnosti koordinatora bezpecnosti na mieste realizacie Diela v periodicite min. 1x za dva
tyzdne podla nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢ 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko a podla pokynov a poziadaviek
Objedndvatela a umiestnenie na mieste realizacie Diela oznamenie podla Prilohy ¢. 1 nariadenia
vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z.z. v platnom zneni.

3.4.2 vypracovanie pldnu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla nariadenia vlady Slovenskej
republiky €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpectnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko a podla pokynov a poZiadaviek Objednavatela a to najneskor do 10 dni od podpisu tejto
zmluvy.

3.4.3 spolupréaca s opravnenou osobou Objednavatela (technik BOZP/PQO), prerokovavanie a koordinacia
otazok a problematiky suvisiacich s plnenim pravnych predpisov Slovenskej republiky v oblasti
BOZP a PO.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo riadne, v¢as, na pozadovanej odbornej Urovni, na vlastné naklady a

vlastné nebezpedenstvo a v termine dohodnutom v ¢l. 4 tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo

v stlade s podmienkami tejto zmluvy, dokumentdciou a poziadavkami Objednavatela uvedenymi v ramci

procesu verejného obstaravania, spoZiadavkami na prvotriednu kvalitu, stanovenymi prislusnymi

vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v Slovenskej republike. Pre
tento predmet plnenia sa odporucené normy povazuju za zavazné.

Dalej sa Zhotovitel zavazuje pouZit na vykonanie Diela tovar, material a zariadenia, ktoré budu spifiat

kritéria a Standard pozadovany Objednavatelom a dokumentaciou a budu v stlade so vsetkymi vSseobecne

zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v Slovenskej republike, o je Zhotovitel
povinny v pripade potreby preukazat certifikdtmi o preukazovani zhody pre Slovensku republiku.

Bez pisomného suhlasu Objednavatela nesmu byt pouZité iné materialy, technoldgie alebo zmeny voci

ocenenému vykazu vymer, ktory tvori prilohu ¢. 1 k tejto zmluve. Zaroven sa Zhotovitel zavazuje a

zodpoveda za to, Ze pri realizacii Diela nepouzije ziadny material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zname,

Ze je skodlivy voci Zivotu, zdraviu alebo Zivotnému prostrediu. Ak tak Zhotovitel urobi, je povinny na

pisomné vyzvanie Objednavatela vykonat okamzite napravu tak, aby Objedndavatel ani iny subjekt z tohto

titulu neutrpel Ziadnu ujmu. Zaroven plati, Ze pouzitie uvedenych materidlov sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.
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Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je mu zname technické riesenie Diela, Ze sa zoznamil
s priestorom — miestom realizacie Diela a poZiadavkami Objednavatela, prestudoval vsetky odovzdané
podklady a dokumentaciu a ma tak vSetky potrebné informacie suvisiace s predmetom plnenia tejto
zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze osoby zodpovedné za riadenie prac, t. j. vSetci klucovi zamestnanci maju
kvalifikaciu (vzdelanie a odbornd prax) potrebnu na vykonanie stavebnych prac rovnakého alebo
obdobného charakteru ako predmet tejto zmluvy.

Sucastou predmetu tejto zmluvy je aj vykonanie relevantnych povinnych prehliadok a skusok alebo aj
uradnych skasok, ktoré vyplyvaju a spravuju sa Vyhlaskou Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny
Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri préci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a
ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia (dalej len
VTZ“) (dalej len ,,Vyhldaska MPSV SR“) ako aj v sulade s ustanoveniami zakona ¢. 124/2006 Z. z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalejlen zakon o BOZP*)
a odovzdanie prislusnych sprav a protokolov objedndvatelovi pre vsetky nainstalované a do prevadzky
uvedené vyhradené technické zariadenia podla vyssie uvedenej vyhlasky.

Zhotovitel je povinny zabezpecit a financovat vietky subdodavatelské prace a nesie za ne zodpovednost
a zaruku, ako keby ich vykonal sam.

Objednavatel si vyhradzuje pravo redukovat predmet zmluvy, a to za podmienok uvedenych v ¢lanku 12
tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavizuje poskytnut potrebné spolupdsobenie pri realizacii Diela.

Miestom pre dorucovanie pisomnosti su adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Kazda zo
zmluvnych stran je povinnd pisomne oznamit druhej zmluvne]j strane akukolvek zmenu tykajicu sa
dorucovania, a to bezodkladne po tom, ¢o k takejto zmene dojde.

Za dorucenie pisomnej postovej zasielky sa povazuje aj vratenie tejto zasielky s vyznacenim poSty
,nheprevzal v odbernej lehote”, alebo vratenie postovej zasielky s vyznacenim posty ,,adresat neznamy“. vV
pripade ozndmenia, vypovede, alebo odstlupenia od tejto zmluvy doru¢eného osobne, sa tieto povazuju
za dorucené driom osobného dorucenia, a to aj v pripade, ak adresat odmietne ozndmenie alebo
odstupenie prevziat.

Clanok 4
CAS PLNENIA
Pre lehotu plnenia predmetu tejto zmluvy podla CI.3 plati nasledovné:
4.1.1 Zacatie realizacie Diela: do 10 pracovnych dni odo dria nadobudnutia Ucinnosti tejto zmluvy
4.1.2 Dokoncenie Diela: v lehote troch mesiacov odo dia zacatia realizacie podla tohto bodu.

Objednavatel je povinny v den uzavretia tejto zmluvy odovzdat Zhotovitelovi 2 vyhotovenia projektovej

dokumentacie v tlacenej forme a vsetky potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebné na

zhotovenie Diela.

V pripade, ak Zhotovitel riadne a Uplne vykona Dielo pred dohodnutym terminom podla bodu 4.1 tejto

zmluvy, zavizuje sa Objednavatel Dielo prevziat aj v skorsom ponudknutom termine, a to na zéklade

pisomného protokolu o odovzdani a prevzati Diela (dalej len "Protokol").

Riadnym a Uplnym vykonanim Diela podla tejto zmluvy a riadnym splnenim vSetkych zdvazkov Zhotovitela

podla tejto zmluvy sa rozumie odovzdanie:

4.4.1 Diela Objednavatelovi na zaklade Protokolu a zaroven;

4.4.2 vsetkych dokladov potvrdzujucich kvalitu a technické parametre Diela v sulade s prislusSnymi
platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami Slovenskej republiky
a vSetkych dokumentov v zmysle bodu 8.6 tejto zmluvy.

4.4.3 vsetkej dokumentacie uréenej projektovou dokumentaciou podfa bodu 3.2 alebo vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu, a to najneskér do troch kalendarnych dni od vzniku,

pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek skuto¢nosti, ktora bréni, alebo stazuje realizaciu

Diela a ktora by mohla mat vplyv na terminy vykonania Diela. Ak by sa takéto prekazky nedali odstranit,

Zhotovitel je povinny navrhnut Objednavatelovi zmenu tejto zmluvy. Pripadnd zmena tejto zmluvy sa po

odsuhlaseni zo strany Objednévatela moze uskutoénit len v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.
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Ak dojde zo strany Zhotovitelak takému omeskaniu prac, ktoré by ohrozilo o¢akavany termin odovzdania
Diela, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity potrebné k elimindcii ¢asového sklzu,
resp. zacat s viaczmennymi pracami, a to vsetko bez naroku na zvysenie ceny za Dielo.

Objednavatel si vyhradzuje pravo v pripade potreby docasne prerusit prace na realizacii Diela na dobu
nevyhnutne nutnu pre zabezpecenie prevadzkovych potrieb Objednavatela. O uvedenych skuto¢nostiach
je Objednavatel povinny pisomne oboznamit Zhotovitela najmenej pat kalendarnych dni vopred. V
takomto pripade déjde k primeranému prediZeniu lehoty plnenia predmetu tejto zmluvy.

€lanok 5

CENA DIELA
Zhotovitel podpisom Zmluvy o dielo vyhlasuje, Ze je Uplne obozndmeny s rozsahom a povahou Diela a Ze
spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, dodavky a materialy trvalého ¢i do¢asného charakteru, ktoré su
nevyhnutné pre riadne splnenie tejto zmluvy, si mu zndme vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky
nevyhnutné k realizacii Diela (vratane pripojnych miest) a Ze do ceny zahrnul vsetky rozhodné okolnosti,
preveril miestne podmienky na stavenisku, uvaZzil vietky technické, technologické a dodacie podmienky v
rozsahu definovanom v tejto zmluve a v zjednanych zmluvnych podmienkach uplatnil vsetky svoje
poziadavky na Objednavatela tykajuce sa predmetu Zmluvy o dielo.
Cena za zhotovenie Diela je stanovend v zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov dohodou medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, a to ako cena pevnd, konecna, nemenna.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie Diela je najviac:
Cena bez DPH [EUR]: 55 951,53 EUR,

Sadzba DPH a vyska DPH: 20% 11 190,31 EUR,
Cena s DPH [EUR]: 67 141,84 EUR,

slovom cena s DPH [EUR]: 3estdesiatsedemtisicstostyridsatjeden eur a osemdesiatstyri centov
Dohodnuta cena je platna pocas celého priebehu realizacie celého Diela.

V pripade, ak bude Zhotovitel tuzemskym platitelom DPH, a predmetné plnenia spadaju do sekcie F —
stavebné prace (kod 41-43 statistickej klasifikacie produkcie), potom v sulade s § 69 ods. 12 pism. j) zakona
¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o DPH")
prichddza k prenosu dafiovej povinnosti DPH na Objednavatela a teda Zhotovitel nebude fakturovat cenu
s DPH, ale cenu s 0% DPH.

V pripade, ak sa charakter stavebnych prac netyka predchadzajicej vety, tak Zhotovitel (tuzemsky platitel
DPH) bude fakturovat cenu vratane DPH.

Neplatitel DPH bude fakturovat cenu bez DPH.

V cene Diela uvedenej v bode 5.3 tohto ¢lanku zmluvy su zahrnuté aj vSetky naklady Zhotovitela suvisiace
s kompletnym vykonanim Diela a jeho odovzdani Objednavatelovi, najmad naklady na pracu, prace
suvisiace s dodanim a dovozom zabudovanych materialov, dodanim a dovozom pomocnych materidlov a
konstrukcii, naklady na obstaranie vsetkych strojov, vybavenia a zariadenia, naklady na ich pouzivanie a
udrzbu, naklady na vSetky drobné a pomocné prace (napr. montazne zariadenia), naklady suvisiace s
likvidaciou odpadu, naklady na vsetky drobné a pomocné materidly, montaz, adrzbu, dane a cla, bankové
naklady, spravne poplatky ako aj vSetky vSeobecné rizika, naklady na plnenie zdvazkov a povinnosti
Zhotovitela z tejto zmluvy, dalej naklady na vsetky sluzby, ktoré zabezpecuju realizaciu prac, dokoncenie,
individualne odskusanie, naklady na zaistenie bezpecnosti prace, ochrany pred poZiarmi, povodnovej
ochrany a ochrany Zivotného prostredia, naklady spojené s plnenim povinnosti vyplyvajucich z predpisov
odpadového hospodarstva, naklady suvisiace so spoluprdcou a koordinaciou so subdodavatelmi a
vSeobecné rizika. Do ceny Diela su zahrnuté i naklady na vykonanie vSetkych kontrol, revizii, merani,
funkénych skusok, vratane vyhodnotenia a vyhotovenia sprav, certifikdtov materidlov zabudovanych
v Diele, vypracovanie poZadovanej dokumentdcie a vykonanie vsSetkych cinnosti v suvislosti s
odovzdavacim a preberacim konanim.

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna cena tychto
veci je sucastou ceny Diela. Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do
Diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy.

Podmienky pre zmeny zmluvy a najma navysenie ceny Diela su uvedené v ¢lanku 12 tejto zmluvy a je
mozné ich vykonat len v stlade s §18 zakona o verejnom obstaravani.
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Zhotovitel je povinny realizovat priame a nepriame vykony slvisiace s realizaciou Diela, ktoré nie su
uvedené v projektovej dokumentacii, avSak rozsah a povaha diela podla projektovej dokumentacie si ich
vyZaduje. Za také vykony sa povazuju predovsetkym pomocné konstrukcie a prvky (docasné alebo trvalé),
materialno-technické a persondlne vybavenie stavby. Dodavky materidlov, ktoré nie su predmetom
vykazu vymer, ale ich potreba sa ukaze ako nevyhnutna v priebehu realizacie Diela, budd predmetom
osobitného ocenenia podla ¢lanku 12 tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne a Uplne vykonané Dielo podla tejto zmluvy prevezme na zaklade
Protokolu a zaplati za Dielo cenu dohodnutu touto zmluvou.

€lanok 6
PLATOBNE PODMIENKY
Zhotovitel je opravneny vystavit zavere¢nu zac¢tovaciu faktiru az po odovzdani a prevzati Diela zbaveného
vSetkych vad a nedorobkov.
Zhotovitel vystavi za vykonané prace zdverecnu faktaru. Podkladom pre vystavenie zaverecnej faktury a
jej sucastou budu képia Objednévatelom podpisaného preberacieho protokolu, stavebny dennik vedeny
Zhotovitelom pocas uskutocriovania predmetu zmluvy a Zhotovitelom vystaveny a Objedndvatelom
odsuhlaseny supis prac.
Ak nedo6jde medzi zmluvnymi stranami k dohode pri odsuhlaseni mnozstva alebo druhu dodanych prac,
je Zhotovitel opravneny fakturovat len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu.
Cenu za Dielo zaplati Objedndvatel Zhotovitelovi na zaklade faktury po splneni podmienok uvedenych v
bode 6.2 tohto clanku (dalej len ,faktura“). Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel doruci spolu
s fakturou Objedndvatelovi aj supis skutocne vykonanych prdc, fotodokumentaciu prac, ktoré su
fakturované, certifikaty materidlov resp. vyhldsenia o zhode materidlov pouzitych pri fakturovanych
pracach, doklady, resp. potvrdenia o likvidacii stavebného odpadu na Diele.
Faktdra bude vyhotovend na zaklade skutocne vykonanych a Objednavatefom odsuhlasenych prac,
pricom supis prac potvrdeny oboma zmluvnymi stranami bude neoddelitelnou sucastou faktury. V
pripade, Ze faktura nebude obsahovat vietky naleZitosti faktiry u tuzemského platitela DPH podla § 74
zakona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v a.z., alebo nebude splnend podmienka podla prvej
vety tohto bodu, ma Objednavatel pravo takuto fakturu vratit Zhotovitelovi, pricom neplynie lehota jej
splatnosti. Nova lehota splatnosti opravenej faktury v dizke stanovenej v bode 6.4 tohto &lanku, zaéne
plynut odo dfia preukazatelného doruéenia opravenej resp. doplnenej faktiry Objednavatelovi.
Objedndvatel faktury vystavené Zhotovitefom a dorucené Objednavatelovi, v sulade s touto zmluvou a po
splneni podmienok stanovenych touto zmluvou, zaplati v lehote splatnosti.
Splatnost faktur je do 30 (slovom: tridsat) kalendarnych dni od datumu jej preukazatelného dorucenia do
sidla Objednavatela.
Faktura musi obsahovat tiez nasledovné udaje:
a) Ccislo zmluvy podla evidencie Objednavatela uvedené v zahlavi tejto zmluvy,
b) ndazov zdkazky: ,,Precerpavacia Sachta“
c¢) miesto dodania predmetu plnenia: MTF STU, Ulica Jana Bottu 21, Trnava,
d) v pripade stavebnych préc, pri ktorych prichadza k prenosu darfovej povinnosti, uviest pri rozpise
prac kod klasifikacie produkcie.
V pripade zastavenia prac z viny Objedndvatela budu skutocne vykonané prace fakturované na zaklade
supisu vykonanych prac.
Preddavky Objedndvatel neposkytuje.
Objednavatel si vyhradzuje pravo jednostranne zapoditat svoju penaznu pohladavku (splatnd alebo
nesplatni), ktord ma voci Zhotovitelovi proti pohladavke Zhotovitela (splatnej alebo nesplatnej) na
zaplatenie akejkolvek penainej Ciastky, ktora vznikla na zaklade zmluvného vztahu zalozeného touto
Zmluvou o dielo alebo v suvislosti s tymto zavazkovym vztahom.

Clanok 7
PODMIENKY VYKONANIA DIELA
Odovzdanie miesta realizacie Diela podla tejto zmluvy bude uskuto¢nené na zaklade protokolu o
odovzdani a prevzati miesta realizicie Diela vo vopred dohodnutom termine (najneskér vsak do desat
pracovnych dni odo dna nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy). Od odovzdania miesta realizacie Diela
zodpoveda za miesto realizacie Diela Zhotovitel. Zhotovitel berie na vedomie, Ze realizacia Diela bude
prebiehat pocas prevadzky Objednavatela a zavazuje sa, Ze tomu prispdsobi vietku svoju ¢innost tak, aby
stavebné Upravy zasadne neobmedzovali prevadzku Objednavatela.
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Odmietnutie prevzatia miesta realizacie Diela Zhotovitelom bude povaZované za podstatné porusenie
povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny zabezpecit miesto realizacie Diela tak, aby pocas vykonu préac a tiez v obdobi
pracovného pokoja, na stavbe nedoslo kohrozeniu ¢i posSkodeniu Zivota, zdravia a majetku
Objednavatela, jeho zamestnancov, Studentov alebo tretich osob.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budi vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu stcinnost pri rieseni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najma vzhfadom na
ich moZny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na moznost
realizacie technicky jednoduchsich a/alebo technicky bezpecnejsich a/alebo finanéne menej naro¢nych
rieSeni ako predpoklada dokumentacia, alebo tato zmluva. Objednévatel nemusi akceptovat pripomienky
Zhotovitela k dokumentdacii, pocas realizacie Diela upozoriiujuce, Zze dokumentacia obsahuje chyby,
z ktorych by mohli vyplynut prace naviac, ktoré by mal Zhotovitel zaujem fakturovat Objednavatelovi ako
prace naviac.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o uskutoénenych pracach formou stavebného denniku v zmysle
vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zdkona ¢. 50/1976 Z. z. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov. Pokyny k
vedeniu stavebného dennika budu prerokované na spolocnom rokovani zmluvnych stran pri preberani
objektu. Stavebny dennik musi byt k dispozicii v mieste realizacie Diela za U¢elom priebeznej kontroly a
uskutoc€nenia zapisov oprdvnenych oséb zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych zaznamoch
zapisovat Udaje o casovom postupe prdac, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného
technologického postupu prac, Gdaje o pocte pritomnych pracovnikov (vratane subdoddvatelov), pocte a
druhu mechanizmov, mnozstve a druhu realizovanych prac, Gdaje dolezité na posudenie prac organmi
statnej spravy, popis uskutocnenych prac, informacie o dodavke materidlu na stavbu, poziadavkach na
koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskuto¢riovanim Diela. Zapisy do
stavebného dennika citatelne zapisuje a podpisuje opravneny stavbyveduci vidy v den, kedy boli prace
vykonané, alebo ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup prac.
Vsetky strany stavebného dennika musia byt oCislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie byt
vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho mézZe do stavebného dennika vykonavat potrebné
zaznamy iba Objedndvatel, resp. nim oprdvnena osoba alebo prislusné organy Statnej spravy.
Objednavatel alebo opravnena osoba Objedndvatela je povinna priebeine kontrolovat zapisy v
stavebnom denniku a reagovat na poZiadavky alebo pripomienky Zhotovitela. Jedna kdpia stavebného
dennika bude odovzdana Objednavatelovi po riadnom odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v riom uvedenym sa vyjadrit do
troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zdpisu suhlasi.

Zhotovitel je povinny vopred pisomne vyzvat Objedndvatela na vykonanie kontroly préc, ktoré v dalsom
pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi (napr. kontrola trasy pred zakrytim a iné).
Vyzva musi byt doru¢ena Objednavatelovi najneskdr tri pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tuto svoju
povinnost nesplni, je povinny na Ziadost Objednavatela tieto prace odkryt azakryt na svoje naklady.
Zhotovitel je povinny na ziadost Objedndvatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady aj v pripade,
ze si splnil svoju povinnost vyzvat Objednavatela, ale Objednavatel nedal k tomu pisomny suhlas do
stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny chrénit Dielo pocas jeho realizacie a zabezpecit hotové Casti Diela ochrannymi
prostriedkami tak, aby nedoslo k jeho zni¢eniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania
Diela Objednavatelovi. Zhotovitel znasa nebezpecenstvo skody na zhotovovanom Diele, ako aj ostatnom
zariadeni nachdadzajucom sa v priestoroch realizacie Diela, a to az do doby odovzdania Diela
Objedndvatelovi na zaklade Protokolu.

Zhotovitel nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit nahradné materialy avyrobky oproti
predpokladanym v dokumentdcii bez pisomného suhlasu Objedndvatela alebo opravnenej osoby
Objedndvatela s vynimkou, ak vo svojej ponuke uviedol zoznam ekvivalentnych materidlov a tovarov,
ktory zaroven tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy.

Objednavatel alebo opravnena osoba Objednavatela moze kedykolvek poziadat Zhotovitela, aby
bezodkladne odvolal zprace na Diele akukolvek osobu pracujiucu pre Zhotovitela alebo jeho
subdodavatela, ktord podla ndzoru Objedndvatela zneuziva svoju funkciu - postavenie, alebo je
nespdsobild, alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na mieste
realizacie Diela je povaZovana Objednavatelom za neZiaducu atejto osobe nebude bez suhlasu
Objednavatela umozneny pristup na miesto realizacie Diela. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude
Zhotovitelom bez zbyto¢ného odkladu nahradena inou osobou na naklady Zhotovitela.
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Objednavatel alebo opravnena osoba Objednavatela moéZe kedykolvek poZiadat Zhotovitela, aby
bezodkladne odvolal svojho subdodavatela, ktory podla nazoru Objedndvatela nevykonava svoju pracu
kvalitne, t. j. v sulade s dokumentaciou, alebo by svojou ¢innostou mohol spdsobit skodu na Zivotoch,
zdravi, majetku alebo Zivotnom prostredi. Zhotovitel je povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne
odvolat.

Odvolanim subdodavatela nebudu zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnuta cena za vykonanie

Diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela sa riadit jednotlivymi ustanoveniami pravnych predpisov v oblasti

bezpecnosti a ochrany zdravia pri prédci, ochrany pred poZiarmi, ochrany Zivotného prostredia a

hygienickymi predpismi v platnom zneni a vypracovat plany (Plan BOZP, Plan ochrany Zivotného

prostredia, Plan odpadového hospodarstva) upravujice pomery na stavbe. Objednavatel oboznami

Zhotovitela s podmienkami dodrziavania BOZP a OPP v aredli Objednavatela a o tejto skutoCnosti

poverend osoba vykona zapis, ktorého prilohou bude menny zoznam oboznamenych oséb. Zhotovitel sa

zavazuje, Ze zabezpedi Ucast vsetkych dotknutych os6b na oboznameni s podmienkami dodrZiavania BOZP

a OPP u Objedndvatela pred zacatim prac.

Zhotovitel je povinny preukazovat dodrZiavanie tychto predpisov a zuéastriovat sa kontrol zameranych na

dodrZiavanie tychto predpisov vykonavanych statnym dozorom alebo opravnenou osobou Objednavatela.

Zhotovitel je povinny vykazat z miesta realizicie Diela osoby, ktoré odmietaju takéto podmienky

dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpedi, aby vsetci jeho zamestnanci a (zamestnanci jeho

subdodavatelov) absolvovali pravnymi predpismi stanovené skolenia, alebo mali prislusné platné atesty a

osvedcenia. Zhotovitel je povinny zabezpedit svojim pracovnikom prislusné osobné ochranné pracovné

prostriedky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného uUrazu, nebezpecnej udalosti, alebo inej
podobnej udalosti postupovat v stlade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zarovern okamizite

upovedomi Objednavatela resp. opravnenu osobu Objednavatela na mieste realizacie Diela najma o

pracovnych urazoch, skodach na vybaveni a strojoch na Diele a mieste realizacie Diela, skodach na

Zivotnom prostredi a poZiaroch a ako aj o vSetkych mimoriadnych a nebezpecénych udalostiach tykajucich

sa realizacie Diela.

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém i dodrziavanie

vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace a ochrany Zivotného prostredia. Neumoznenie kontroly bude

mact byt povazované za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze sa nebude pohybovat resp. zdrZiavat na mieste realizacie Diela, ktoré nesuvisia

s vykonom préc podla tejto zmluvy bez vedomia a suhlasu Objedndavatela. Objednavatel nezodpoveda za

Skody spoOsobené Zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci neoprdvnene zdrZiavaji mimo urcenych

priestorov, alebo ak pouzili iné ako urcené pristupové cesty.

Objednavatel alebo opravnena osoba Objednavatela je opravneny dat zamestnancom Zhotovitela (a jeho

subdodavatelom) prikaz prerusit prace, ak zodpovedny zamestnanec Zhotovitela resp. opravnena osoba

Zhotovitela nie je dosiahnutelnd, alebo ak je ohrozenad bezpecnost vykonavaného Diela, Zivot alebo

zdravie os6b nachdadzajucich sa na mieste realizacie Diela, alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Zhotovitel je povinny zabezpecit na svoje naklady dopravu vsetkych materidlov a dielov, vyrobkov, strojov

a zariadeni a ich presun na miesto realizacie Diela.

Prevadzkové, sociadlne, pripadne aj vyrobné zariadenia pre potreby realizacie Diela podla tejto zmluvy

zabezpecuje Zhotovitel na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny v lehote do desat pracovnych dni odo dfia prevzatia miesta realizacie Diela zriadit v

zmysle platnej legislativy stavenisko. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny najm3, ale nielen:

7.20.1 na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit orienta¢nu tabulu s identifikacnymi udajmi o
stavbe v zmysle zakona ¢. 50/1976 Z. z. o Uzemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov,

7.20.2 zabezpecit odberové miesta energii a vody u prislusnych spravcov sieti, pouzit mobilné zdroje
energii alebo odoberat elektrickd energiu z objektu na zaklade nezavislého merania a znasat tieto
naklady na zaklade individudlnych odbernych zmliv pasmo staveniska a vSetky dostupné vstupy
tak, aby neprislo k ohrozeniu tretich 0os6b a zodpovedat za akékolvek $kody a naroky poSkodenych
vzniknuté s porusenim tohto zavazku,

7.20.3 zabezpecit stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vsetky dostupné vstupy tak, aby neprislo k
ohrozeniu tretich osdb a zodpovedat za akékolvek Skody a naroky poSkodenych vzniknuté s
porusenim tohto zavazku,

7.20.4 vylucit zo staveniska nadmerné zatazovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou) a
zodpovedat za akékolvek $kody a naroky poskodenych vzniknuté porusenim tohto zavazku
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7.20.5 zaznamenat skutocCnosti tykajlce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na mieste realizicie Diela a na prenechanych inZinierskych sietach
poriadok a Cistotu, ako aj odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté zjeho prac a odistit vozidla
vchadzajlce na cestné komunikacie, cestné komunikacie od vstupu a vystupu na miesto realizacie Diela
do takej vzdialenosti, aby nezostavali tieto cestné komunikacie evidentne znecistené. Zhotovitel je
povinny dokladovat Objedndvatelovi uskladnenie odpadov podla vsetkych prislusnych platnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a poZiadaviek
Objednavatela a nepouZivat na mieste realizacie Diela otvoreny oheri. Zhotovitel je povinny miesto
realizcie Diela zabezpedit tak, aby neohrozoval bezpeénost v okoli miesta realizacie Diela a zamedzil
vstupu tretim osobam, ktoré by mohli poskodit, alebo odcudzit zariadenia a pristrojové vybavenie
Objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia
zndme, Ze je Skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia spifiat podmienky a poZiadavky
uvedené v zdkone €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v aktudlnom zneni zakona.

Zhotovitel aj jeho subdodavatelia na poziadanie Objednévatela si povinni zicastfiovat sa kontrolnych dni
Diela. Kontrolné dni sa konaju spravidla 1 x za tyzden, pokial' sa zmluvné strany nedohodnu inak. Kontrolné
dni budu zvolavané zastupcom Objednavatela za Ucasti zastupcov Zhotovitela, pripadne aj dalSich
prizvanych o0s6b. Zo strany Zhotovitela je povinny zucastnit sa kontrolnych dni vidy stavbyveduci
a pripadne na Ziadost Objedndvatela aj dalsi zastupcovia Zhotovitela. Zapis z kontrolného dna
zabezpecuje Objednavatel, pokial nepoveri zabezpecenim zapisu druhd zmluvnu stranu. Zavery a pokyny
z kontrolného dia su pre Zhotovitela zavazné, nemozu viak menit ustanovenia Zmluvy o dielo. O zvolanie
kontrolného dna je opravneny poZiadat aj Zhotovitel.

Zhotovitel na Ziadost Objedndvatela poskytne Uplnud suéinnost tretim osobam, ktoré si v zmluvnom
vztahu sObjednavatelom a s predchadzajucim suhlasom Objednédvatela im poskytne potrebné
vysvetlenie vietkych otazok spojenych s realizaciou Diela, zaleZitostami spojenymi s miestom realizacie
Diela a otadzok ich sucinnosti.

Vykonom funkcie stavbyveduceho je povereny:

Ondrej Holicky, tel: 0903 237 170
Vykonom funkcie autorizovaného bezpecnostného technika je povereny:

Ing. Leo Kotrubcik, tel.: 0905 452 568

Ak vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické normy alebo dokumentdcia urcuju vykonanie skusok,
kontrol alebo merani osvedcujucich dohodnuté vlastnosti Diela alebo uvedenie Diela do prevadzky, ich
vykonanie zabezpedi Zhotovitel v ramci ceny za Dielo aich vykonanie musi predchadzat odovzdaniu a
prevzatiu Diela spolu s odovzdanim vsetkych prislusnych sprav, protokolov alebo certifikatov.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze prace, na ktoré sa vztahuju osobitné predpisy, budl vykonavat len osoby s
platnymi osvedceniami, preukazmi, certifikaitmi podla osobnych predpisov (napr. prace vo vyskach,
zvaracské prace, prace s vyhradenymi technickymi zariadeniami a pod). Zhotovitel je povinny kedykolvek,
na vyZiadanie zodpovedného pracovnika Objednavatela, predlozZit ku kontrole vSetky poZzadované doklady
podla predchadzajucej vety ako aj dalSie doklady z oblasti BOZP, OPP a hygieny prace tykajuce sa ¢innosti
Zhotovitela.

Objednavatel, alebo zastupca Objednévatela ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat pracovnikov
Zhotovitela alebo jeho subdodavatela k uskuto¢neniu skusky na pritomnost alkoholu, alebo inej omamnej
latky a v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamzite vypovedat a zakazat tejto
osobe vstup na stavenisko.

Pri dalSom pozitivnom vysledku kontroly na pritomnost alkoholu, alebo inej omamnej latky, ma
Objedndvatel pravo v pripade zamestnanca u Zhotovitela postupovat podla bodu 10.8 tejto zmluvy
a v pripade zamestnanca subdodavatela nesuhlasit, aby tento subdodavatel realizoval akékolvek dalsie
prace a Zhotovitel ma povinnost zabezpedit, aby k realizécii dalSich prac zo strany takéhoto subdodavatela
nedochadzalo.

Zhotovitel je povinny vyhotovovat a archivovat fotodokumentdciu o priebehu vykonavania Diela,
predovsetkym vsak vsetkych zakryvanych Casti Diela. Na poziadanie Objednavatela je Zhotovitel povinny
spristupnit Objednavatelovi fotodokumentaciu a umoznit Objednavatelovi vyhotovenie kopii
fotodokumentdcie. Pokial sa zmluvné strany nedohodnl inak, povinnost Zhotovitela archivovat
fotodokumentdciu zanika odovzdanim fotodokumentacie Objednavatelovi pri odovzdani Diela.
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Vzhladom na plny chod pracovisk Objedndavatela pocas realizacie Diela sa Zhotovitel zavazuje minimdalne
pat dni vopred informovat Objednavatela o realizacii prac, ktoré budl spbsobovat expoziciu
zamestnancov Objedndavatela nebezpecnym faktorom ako zvyseny hluk, prach, pach a podobne

€lanok 8

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
Zhotovitel splni svoju povinnost zhotovit (vykonat) Dielo, ak budu splnené vietky podmienky uvedené v
tejto zmluve. Zhotovitel ozndmi Objednavatelovi pripravenost Diela k odovzdaniu a prevzatiu najneskor
pat kalendarnych dni pred jeho odovzdanim.
Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Dielo vcelku.
Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo, ktoré ma vady braniace riadnemu prevadzkovaniu Diela. Dielo
ma vady, ak bolo vykonané v rozpore s dokumentaciou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a
technickymi normami platnymi v Slovenskej republike, v rozpore s touto zmluvou, alebo ak neboli
vykonané vsetky prace predpokladané dokumentéciou. Dalej, ak neboli odovzdané vietky dokumenty
podla bodu 8.6 tejto zmluvy, alebo ak Dielo nemd vykonové parametre uvedené v dokumentacii alebo
v tejto zmluve. Za den odovzdania a prevzatia Diela sa povaZuje den podpisania Protokolu oboma
zmluvnymi stranami.
Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe so Zhotovitelom
zapis o zistenych vaddch, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat Dielo po
odstraneni tychto vad a Objedndvatel ma povinnost Dielo bez vad a nedorobkov prevziat.
O odovzdani a prevzati Diela medzi Zhotovitelom a Objednavatelom bude spisany Protokol, obsahujuci
opis Uplnosti a kvality Diela. V pripade zistenych vad a nedorobkov bude spisany zoznam zistenych vad
a nedorobkov s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia. V pripade, Zze vady a nedorobky budu
drobného charakteru, nebraniace riadnemu uZivaniu Diela a odstranovanie zistenych vad a nedorobkov,
moze Objednavatel prevziat Dielo s uréenim terminu odstranenia takychto drobnych vad a nedorobkov.
Po odstraneni vad a nedorobkov Diela bude spisany zapis rozhodujuci pre urcenie zaCiatku plynutia
zarucnej doby.
K preberaciemu konaniu pripravi Zhotovitel Dielo bez vad, nedorobkov a s dodanim vsetkych dokladov,
potrebnych k ispesnému odovzdaniu a prevzatiu Diela, a to najma:
8.5.1 preberaci protokol
8.5.2 zdvere¢nu Fakturu
8.5.3 stavebny dennik
Vsetky doklady budu vyhotovené v slovenskom jazyku.
Protokol o odovzdani a prevzati bude spisany po ukonéeni odovzdania Diela a bude obsahovat najma:
a) identifikacné udaje o Diele;
b) potvrdenie Zhotovitela, Ze Dielo bolo vykonané podla dokumentacie, dodavatelskej dokumentacie,
technologického postupu a v sulade s Povoleniami a so slovenskymi pravnymi predpismi a technickymi
normami;
c¢) zoznam vsetkych zabudovanych vyrobkov s uvedenim ich vyrobcov a ich typového oznacenia;
d) supis pripadnych vad a nedorobkov Diela (ktoré nebrania plynulému, bezpe¢nému uZivaniu Diela) s
prehldasenim Zhotovitela, Ze tieto vady a nedorobky odstrani v dohodnutom zavaznom termine;
e) prehlasenie Objednavatela, Ze vykonané Dielo preber3;
f) dokumentéciu skuto¢ného vyhotovenia stavby, v ktorej je Zhotovitel povinny zakreslit vietky zmeny
a odchylky oproti dokumentdcii, ku ktorym doslo pocas realizacie Diela;
g) zoznam priloh (original stavebného denniku, fotodokumentacia Diela, a dalej protokoly o skuskach,
revizie, certifikaty a atesty zabudovanych vyrobkov, navody na obsluhu a udrzbu v slovenskom jazyku,
zarucéné listy, doklady o likvidacii odpadu a pod.);
h) datum a podpisy Zhotovitela a Objedndvatela.
Po ukonceni prac na Diele, avSak najneskdr do 5 (slovom: péat) kalendarnych dni po protokolarnom
odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel povinny miesto realizacie Diela Uplne vypratat, odstranit zvysny
material, odpady a pod. Zhotovitel je povinny odovzdat Dielo vycistené od zvysnych materidlov spolu so
staveniskom tak, aby bolo mozné riadne zhotovené Dielo uzivat.

Clanok 9
ZARUCNA DOBA, ZODPOVEDNOST ZA VADY
Zarukou Zhotovitel preberd zavazok, ze Dielo bude pocas zarucnej lehoty spOsobilé na pouZitie na
dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ase svojej Zivotnosti.
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Zaruc¢na doba zacina plynut v def nasledujuci po dni podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela
zbaveného vsetkych vad a nedorobkov podla tejto zmluvy v zmysle ¢lanku 8 tejto zmluvy a trva 60
(slovom: Sestdesiat) mesiacov za tychto zarué¢nych podmienok:
- zaruka sa nevztahuje na poskodenie spésobené nevhodnou Gdrzbou, nespravnym pouzivanim Diela,
alebo mechanickym poskodenim Diela Objednavatelom,
- reklamaciu je mozné uplatnit pisomne v zaru¢nej dobe, a to okamZite po zisteni poskodenia a vad,
Objednavatel musi v reklamdcii uviest, ako sa vady prejavuju a aké prava si uplatriuje, zaroven musi
umoznit Zhotovitelovi obhliadku vad,
- Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za spdsobilost nim dodavaného materialu podla prislusnych
noriem. Uvedena zaruka plati za podmienok dodrzania pravidelnej udrzby podla ndvodu na udribu /
pouzitie a Cistenie dodaného Zhotovitelom pri prevzati Diela Objednavatelom.
V stlade s § 562 ods. 2 pism. c) zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov
Zhotovitel pocas plynutia zarucnej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objedndvatel
nemohol zistit pri odovzdani a prevzati Diela.
Dielo ma vady, ak:
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) suvady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v bode 8.6 zmluvy,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov alebo je Dielo zataZzené pravami tretich oséb.
Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie aj odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela
stanovenych touto zmluvou a jej prilohami a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi
alebo pisomnymi podmienkami a usmerneniami prislusného Uradu ako aj chybajuci doklad alebo
pisomnost, ktoru podla tejto zmluvy je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi pri pisomnom
odovzdani Diela.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady Diela, Ze pocas zarucnej doby ma Objedndvatel pravo
pozadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady Diela na naklady Zhotovitela vlehote dohodnutej
s Objedndvatelom, najneskér vsak do 48 hodin odo ozndmenia vady v pripade, Ze sa jedna o havarijny
stav, v ostatnych pripadoch bez zbytoéného odkladu odo diia ozndmenia vady, najneskor vsak do 14 dni
odo dna ozndmenia vady, ak sa zmluvné strany v konkrétnom pripade nedohodnu inak
Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel:
9.3.1 neodstrani vady Diela v dohodnutom termine podla bodu 9.6 alebo;
9.3.2 neodstrani vady Diela spravne;
je Objednavatel opravneny uplatriovat u Zhotovitela naroky uvedené v bode 9.8 tejto zmluvy.
V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla bodu 9.7 tejto zmluvy, tak Objedndavatel je opravneny:
9.8.1 pozadovat od Zhotovitela znizenie ceny Diela alebo,
9.8.2 odstranit vady Diela sam na naklady Zhotovitela alebo,
9.8.3 zabezpetit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby, na naklady Zhotovitela.
Prava Objedndvatela vyplyvajuce zo zaruky nie su tymto ustanovenim dotknuté.
Nahradu nakladov podla bodov 9.7 a 9.8 tejto zmluvy mdze Objednavatel vykonat vystavenim faktury za
vynalozené naklady v zmysle bodov 9.7 a 9.8 tejto zmluvy, pricom takato faktura je splatna do desiatich
kalendarnych dni od doruéenia Zhotovitelovi. V pripade, Ze ju Zhotovitel neuhradi nacas, tak na jej Uhradu
Objednavatel pouzije financéné prostriedky zo zadrzného.
Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady vykonanych prac Diela v priebehu realizacie Diela, ako aj
v zdarucnej dobe.
Objednavatel sa zavazuje, Ze reklamdciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to pisomnou
formou Zhotovitelovi.
Zaruc¢na doba neplynie po dobu, po ktord Objednavatel neméze Dielo uzivat pre jeho vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstraniovani vad doslo k vymene jednotlivych ¢asti za nové, tak
pre nové Casti Diela zacina plynat nova zaruéna doba.
V ostatnych pripadoch, neupravenych touto zmluvou, budd zmluvné strany postupovat podla prislusnych
ustanoveni Obchodného zakonnika.
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€lanok 10

ZMLUVNE POKUTY, INE SANKCIE
Ak Zhotovitel nezhotovi Dielo v termine podla bodu 4.1 tejto zmluvy a dostane sa do omeskania s
odovzdanim Diela, Objedndavatel ma pravo pozadovat od Zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske 0,5%
(slovom: pol percenta) z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty den omeskania.
Ak je Objedndvatel v omeskani so zaplatenim prislusnej faktury v zmysle ¢l. 6 tejto zmluvy, Zhotovitel je
opravneny Ucétovat Objedndvatelovi zdkonné Uroky z omeskania podla prislusnych platnych pravnych
predpisov Slovenskej republiky.
Pokial' Zhotovitel alebo jeho subdodavatel porusi zmluvnid povinnost alebo zévazok, ktoré su v tejto
zmluve oznacené ako podstatné porusenie zmluvy a/alebo pre ktorych porusenie je Objednavatel
opravneny odstupit od tejto zmluvy, Objednavatel ma pravo voci Zhotovitelovi uplatnit zmluvnd pokutu
aZ do vysky 5% (slovom: pat percent) z ceny Diela s DPH podla ¢l. 5 tejto zmluvy, a to aj opakovane a bez
ohladu na to, ¢i bola zmluvna pokuta za rovnaké porusenie zmluvnych povinnosti ulozena podla iného
ustanovenia tejto zmluvy a Zhotovitel je povinny takto stanovend zmluvnu pokutu Objednavatelovi
zaplatit.
V pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z prilohy k Protokolu v zmysle bodu
8.6 tejto zmluvy v termine, ktory bol dohodnuty medzi zmluvnymi stranami a bol zapisany v Protokole,
méze Objedndvatel pozadovat od Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vySke 50,- € za kazdy aj zacaty def
omeskania, a to az do dna uplného odstranenia tychto vad a/alebo nedorobkov. V takom pripade
Objedndvatel zaroven nie je povinny uhradit Zhotovitelovi faktdru ani len éiastocne.
V pripade ak Zhotovitel neodstrani v lehote stanovenej v bode 9.6 tejto zmluvy vady a/alebo nedorobky
Diela reklamované Objednavatelom pocas plynutia zaru¢nej doby, mdze Objednévatel poZadovat od
Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 100,- € za kazdy aj zaCaty den omeskania az do dna uplného
odstranenia tychto vad a/alebo nedorobkov, a to aj opakovane.
V pripade, Ze Zhotovitel neprevezme miesto realizdcie Diela v¢as podla ¢lanku 4.1 tejto zmluvy, ma
Objedndvatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- € za kazdy aj zacaty der omeskania.
Zmluvna pokuta za nedodrZanie terminu vypratania miesta realizacie Diela v zmysle bodu 8.8 tejto zmluvy
je 100,- € za kazdy aj zacaty dent omeskania aZ do terminu Uplného vypratania miesta realizacie Diela.
V pripade, akéhokolvek porusenia vseobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na
bezpecnost aochranu zdravia pri praci zo strany Zhotovitela alebo jeho subdodavatela, méze
Objednavatel pozadovat od Zhotovitela zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 100,- € za kazdé takéto
porusenie.
V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela podla bodov 15.2, 15.3 a 15.7 tejto zmluvy je Zhotovitel
povinny nahradit Objednavatelovi $kodu, ktord Objednavatelovi vznikla v désledku takéhoto porusenia
zmluvy, a to v celom rozsahu. Povinnost nadhrady skody za porusenie povinnosti Zhotovitela podla tohto
bodu sa vztahuje najm3, ale nielen na pripadné sankcie pre Objedndvatela zo strany prislusnych organov
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Statnej spravy, alebo/aj na pripadné sankcie narokovatelné tretimi stranami voci Objednavatelovi za
nedodrZanie zavazkov Objednavatela z dévodu omeskania Zhotovitela dodat dielo riadne a vcas pre
nesplnenie povinnosti podla bodu 15.2, 15.3tejto zmluvy.

V pripade, akéhokolvek porusenia tejto zmluvy zo strany Zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, ktoré
v tejto Zmluve nie je oznacené ako podstatné porusenie tejto zmluvy, mdze Objednavatel poZadovat od
Zhotovitela zaplatit zmluvnud pokutu vo vyske 100,- € za kazdé takéto porusenie.

Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou sa nedotykaju nahrady skody, ktora vznikne druhej zmluvnej
strane z nesplnenia zmluvnych povinnosti, ktoré su zmluvnou pokutou zabezpecené.

Ak Zhotovitel nevykona Dielo riadne a vcas, alebo prerusi prace na vykonavani Diela, je Objedndvatel
opravneny pozadovat od Zhotovitela uhradenie vietkych nakladov a $kéd, ktoré mu tak preukazatelne
vznikli, a to v plnej vyske podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle tohto ¢lanku zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje
povinnosti vykonat Dielo.

Uplatnenim vyssie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu skody sp6sobenu
omeskanim s odovzdanim Diela podla tejto zmluvy a pravo na nahradu Skody sp6sobenu na majetku
Objednavatela, ktoru preukazatelne sposobi Zhotovitel pri realizacii Diela.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktoroukolvek zmluvnou
stranou, ma druha strana narok na Uhradu vzniknutej Skody. Objednavatel ma narok na nahradu skody
v celom jej rozsahu, bez ohladu na to ¢i, ide o Skodu, ktora vznikla v désledku porusenia povinnosti
Zhotovitela alebo jeho subdodavatelov.
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€lanok 11

OSTATNE USTANOVENIA
Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma vsetky platné povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné k zhotoveniu Diela v
zmysle prislusnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenske;j
republiky, a Ze tieto povolenia a licencie si postacujice k tomu, aby mohol zacat vykondavanie Diela
a riadne a vcas Dielo vykonat.
Zhotovitel bude pri vykonavani Diela postupovat s odbornou starostlivostou. Zhotovitel sa zavazuje
dodrziavat vSeobecné zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa
bude riadit vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi Objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych os6b a rozhodnutiami dotknutych organov Statnej spravy.
Zhotovitel sa zavazuje, ze bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela neprevedie Ziadne
zavazky, prava a/alebo povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy na Ziadnu tretiu osobu. V pripade, ak by
Zhotovitel tak ucinil, takéto konanie bude povazované za podstatné porusenie tejto zmluvy.
Zhotovitel podpisanim tejto zmluvy v zmysle zdkona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov, udeluje
Objednavatelovi suhlas so spracovanim svojich osobnych udajov ako aj osobnych udajov svojich
zamestnancov ako aj subdodavatelov a ich zamestnancov v rozsahu na evidencné Ucely, najma vedenie
registra zmldv, na dobu neur¢itu. Svoj sihlas méze Zhotovitel odvolat, nesmie viak tymto ukonom narusit
legitimitu zmluvy ako aj prav, povinnosti a ukonov z nej vyplyvajucich.

Clanok 12
ZMENY

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil s miestom realizacie Diela, dokumentdciou, prilohami tejto zmluvy
a vsetkymi jej ostatnymi sicastami, zvazil vietky sprievodné javy spdsobu vykonavania Diela a dostato¢ne
zhodnotil vsetky poZiadavky Objedndavatela a vsetky okolnosti, ktoré méziu mat vplyv na priebeh
vykonavania a dokoncenia Diela. Na zaklade tychto skutocnosti Zhotovitel podpisom tejto zmluvy
vyhlasuje, Ze na vykonanie Diela nie je nutné vykondvat Ziadne dodato¢né prace a nie su potrebné naviac
tovary a materialy. Pokial by sa v priebehu vykonavania Diela objavili takéto prace a nebolo by bez ich
vykonania mozné Dielo riadne dokondit, Zhotovitel vyvinie maximalnu suéinnost s Objednavatelom s
cielom uzavretia dohody na dalSom postupe tak, aby realizacia Diela mohla pokracovat.
Uskutocnenie vsetkych prac naviac a prac menej, ako aj pripadnd dohoda o ich oceneni budu upravené
formou dodatku k tejto zmluve.
Ak sa niektoré prace alebo cinnosti uvedené vo vykaze vymer nevykonaju zo strany Zhotovitela, pretoze
sa tieto ukazu v priebehu realizacie prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela odpocitané, ato v
cene podla vykazu vymer. Posudenie, ¢i niektoré z prac obsiahnutych vo vykaze vymer su nepotrebné,
podlieha vzajomnému odsuhlaseniu zmluvnych stran.
Ak sa zmluvné strany vzajomnym konsenzom potvrdenym zdpisom v stavebnom denniku zhodnd, ze
niektoré z prac zahrnutych do rozpo¢tu si nepotrebné, zavizuje sa Zhotovitel s Objednavatelom uzavriet
dodatok k tejto zmluve, v rdmci ktorého bude vykonanie tychto prac z tejto zmluvy vynaté spolu s Upravou
zmluvnej ceny.
Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do projektovej dokumentacie, pokial tieto
¢innosti neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), moze Zhotovitel navrhnut
primerané zvySenie celkovej ceny o prace naviac.
Vsetky prace naviac, ktoré neboli rieSené v dokumentacii, oceni Zhotovitel este pred ich uskutoénenim a
predlozZi ich Objednavatelovi na odsuhlasenie.
Zhotovitel nie je opravneny zacat vykonavat naviac prace pred ucinnostou dodatku k tejto zmluve,
ktorého predmetom bude dohoda o vykonani a cene naviac prac.
Ak v rozpore s podmienkami uvedenymi v predchadzajicom bode Zhotovitel vykona naviac prace, berie
na vedomie a suhlasi, Ze tieto prace vykonava vylutne na svoje naklady, a nie je opravneny uGcétovat ich
cenu Objednavatelovi. Pre vylucenie vsetkych pochybnosti plati, Ze uvedené sa tyka aj vsetkych
zabudovanych materialov a ostatnych dodavok.
Postup Upravy ceny Diela pri rozsireni predmetu plnenia, teda realizacii prac naviac bude nasledovny:
12.9.1 Kazda zmena navrhnuta ktoroukolvek zo zmluvnych stran bude zapisana v stavebnom denniku a

podpisana zastupcami Zhotovitela a Objednavatela,
12.9.2 v pripade suhlasu zmluvnych stran so zmenou vypracuje Zhotovitel vykaz vymer zmien, a to vo

formate rovnakom, aky tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy a ktory bude obsahovat min.:

a) rekapituldciu ceny objektu, ktora bude obsahovat cenu z rozpoctu,

b) rekapituldciu ceny k rozpoctu,
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c) oceneny vykaz vymer zmien,

d) sprievodnu spravu,

e) vplyv na dodrzanie terminov podla ¢asového harmonogramu,

f)  dalSie nélezitosti (zapisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty) objasnujuce predmet rozpoctu.

Pre ocenenie vykazu vymer o naviac prace bude tvorba ich ceny podliehat nasledovnym pravidlam:

12.10.1 Pri polozkach, ktoré sa vyskytuju vo vykaze vymer budu pouzité ceny z vykazu vymer podla tejto
zmluvy,

12.10.2 Prace a dodavky, ktoré nie su uvedené vo vykaze vymer podla tejto zmluvy, oceni zhotovitel
individualnou kalkulaciou polozky sposobom, Ze zohladni cenu uvedenu v polozkach uvedenych
vo vykaze vymer, ktoré su svojim charakterom, povahou ¢i technickym rieSenim naviac pribuzné
dodavkam a pracam, ktoré tvoria pozadované a potrebné naviac prace.

12.10.3 V pripade, ak je potrebné realizovat prace naviac, v rdmci ktorych nemozno ich cenu stanovit na
zaklade cien vo vykaze vymer uz uvedenych, alebo je postup podla vyssie uvedeného bodu
nerelevantny, vypracuje Zhotovitel navrh individualnej kalkulacie, v ktorom bude pri navrhu
jednotlivych cien vychadzat zcien stanovenych v cennikovych systémoch ako CENKROS,
CENEKON a pod. platnych v case stanovenia ceny naviac prac“, pricom ceny za polozky
predstavujuce prdce naviac budi podmienené vzajomnou dohodou zmluvnych stran.

Zhotovitel predloZi vykaz vymer vratane individualnych kalkulacii pri poloZzkach, ktoré neboli sucastou

rozpoctu Objedndvatelovi na odsuhlasenie, pricom Objednavatel ich odsuhlasi, prip. vrati neodsuhlasené

s odévodnenim nesuhlasu najneskér do piatich pracovnych dni odo dia ich dorucenia Objednavatelovi.

Vykaz vymer vratane individualnych kalkulacii, odsuhlaseny zo strany Objednavatela i Zhotovitela, bude

podkladom pre zmenu celkovej ceny Diela podla tejto zmluvy vo forme dodatku k tejto zmluve,

Dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny pri prisluSnom

objekte, bude opraviiovat Zhotovitela k uplatfiovaniu zmenenej ceny vo fakture.

Zhotovitel je povinny najneskér do 2 dni od poZiadania Objednavatela pocas lehoty na odsuhlasenie

vykazu vymer zmien, zaslat vSetky Objedndvatelom pozadované doklady, ktoré Objednavatel potrebuje

pri vykone kontroly vykazu vymer zmien, a to vratane vSetkych dokladov, z ktorych Zhotovitel vychadzal
pri vypracovani individudlnych kalkulacii.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota na odsuhlasenie vykazu vymer zmien zo strany Objednavatela podla

predchadzajiuceho bodu sa predlZzuje o dobu trvania poskytnutia podkladov zo strany Zhotovitela, a to v

trvani od Casu prijatia Ziadosti Objednavatela do odoslania dokladov Zhotovitefom.

V pripade, ak sa zmluvné strany vzajomne nedohodnu na urceni cien za prace naviac podla pravidiel

stanovenych vtomto ¢&lanku zmluvy, Zhotovitel nie je povinny takéto prace adodavky realizovat

a Objednavatel nie je opravneny od Zhotovitela realizaciu takychto prac a dodavok poZzadovat.

V pripade sucasného vyskytnutia sa prac menej a naviac prac sa ceny tychto prac vzajomne zapocitaju.

Clanok 13
UKONCENIE ZMLUVY
Zmluvné strany mézu tato zmluvu ukon¢it pred uplynutim doby jej platnosti:

a) pisomnou dohodou alebo

b) odstipenim Objednavatela od zmluvy podla § 344 a nasl. Obchodného zdkonnika z dovodu

podstatného porusenia zmluvnych povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy,

c) riadnym splnenim vsetkych zavazkov zmluvnych stran v suilade so zmluvou,

d) vypovedou ktorejkolvek zmluvnej strany, pricom vypovedna lehota je dva mesiace a zacina plynut

prvym driom kalenddrneho mesiaca nasledujicim po dni dorucenia vypovede druhej zmluvnej strane.

e) v stlade s ustanovenim § 19 zdkona o verejnom obstaravani.

Sp6sob ukoncenia zmluvy nema vplyv na plynutie zarucnej doby.

Odstupenie Objednavatela od zmluvy z dovodu podstatného porusenia zmluvnych povinnosti Zhotovitela
je dovod, aby Urad pre verejné obstaravanie uloZil Zhotovitelovi zakaz Gcasti vo verejnom obstardvani na
dobu troch rokov podla § 182 ods. 3 pism. b) bod 3 ZVO.

Za podstatné porusenie povinnosti budi zmluvné strany povazovat porusenie povinnosti vyplyvajlcej zo
zmluvy a to:

a) ak Zhotovitel bude v omeskani s odovzdanim Diela podla ¢lanku 4 tejto zmluvy po dobu viac ako 30
kalendarnych dni, alebo ak prerusi prace na Diele na dlhSie ako na 10 kalendarnych dni bez suhlasu
Objedndvatela a to z dovodu spocivajuceho na strane Zhotovitela,

b) ak Zhotovitel bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objedndvatela prevedie zdvazky alebo
pohladdvky zo zmluvy na tretiu osobu,
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c) ak Zhotovitel pocas platnosti zmluvy bude uskutocniovat pravne Gkony smerujlce k prevodu prav a
povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy (singuldrne, prip. univerzalne pravne nastupnictvo) na iné
subjekty bez predchddzajuiceho pisomného suhlasu Objednavatela. Uvedené pravne ukony bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu budu voci Objedndvatelovi od samého zaciatku pravne
neucinné a Objednavatel je vtakomto pripade opravneny odstupit od tejto zmluvy s tym, Ze Zhotovitel
bude povinny za porusenie zmluvného zavazku v zmysle tohto bodu zaplatit Objednavatelovi osobitnu
zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z uZ zrealizovanych dodavok predmetu tejto zmluvy,

d) ak bol Zhotovitelovi pravoplatne uloZeny zakaz ucasti podla § 182 ods. 3 pism. b) a c) ZVO,

e) ak Zhotovitel porusi akukolvek zo svojich povinnosti, ktoré tato zmluva vyslovne povaZuje za
podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel ma pravo odstlpit od zmluvy aj v pripade, ak bol pocas platnosti tejto zmluvy vyhlaseny na
majetok Zhotovitela konkurz, zacaté konkurzné konanie alebo zamietnuty nadvrh na vyhlasenie konkurzu
pre nedostatok majetku alebo bola povolena restrukturalizacia, alebo Zhotovitel vstupil do likvidacie.
Odstupenie od zmluvy sa nedotyka pravnych vztahov vzniknutych do okamihu odstipenia od zmluvy. Obe
strany sa zavazuju splnit a vysporiadat si svoje zavazky vzniknuté pred odstipenim od zmluvy, a to
najneskér do tridsat dni odo dria odstupenia od tejto zmluvy.

Uéinky odsttipenia nastavaju driom doruéenia ozndmenia o odsttipeni jednej zmluvnej strany druhej
zmluvnej strane.

V pripade predc¢asného ukoncenia platnosti tejto zmluvy je Zhotovitel povinny odovzdat Objedndavatelovi
podrobnu sprdvu o Diele a vSetku dokumentdaciu vratane zarucnych listov a dokladov sluziacich na
vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotovitel neposkytne riadnu suéinnost pri vysporiadavani pohladavok z
titulu predcasného ukoncenia platnosti tejto zmluvy, alebo neodovzda podrobnud spravu a vsetku
dokumentdciu, Objednavatel je opravneny na naklady Zhotovitela vypracovat znalecky posudok, ktory
vyhodnoti stav Diela a dalSie naroky Zhotovitela. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktora
sa ma uhradit Zhotovitelovi.

Clanok 14
VYSSIA MOC

V pripade prekdzok spocivajucich vo vyssej moci, ktoré Zhotovitelovi brania v splneni jeho povinnosti
uskutoénit Dielo v dohodnutej lehote, predlZuje sa lehota realizicie o dobu trvania tychto prekazok.
Rovnako plati, Ze v pripade prekazok spocivajucich vo vyssej moci, ktoré Objednavatelovi brania v splneni
jeho povinnosti podla tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlZuje sa lehota na splnenie tychto povinnosti
o dobu trvania tychto prekazok. O takychto prekazkach je zmluvna strana, na ktorej strane vznikli tieto
prekazky, povinnd druhd zmluvnd stranu bezodkladne pisomne informovat a zarover je povinna
existenciu prekazok spocivajucich vo vys$sej moci relevantnym spésobom preukazat. V pripade nesplnenia
si povinnosti podla predchadzajucej vety, plati, Ze prekazky nevznikli. Po dobu trvania tychto prekazok,
resp. prediZzenia lehoty na spinenie, nie je zmluvna strana v omeskani.

Pod vysSou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastand po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitefnych prekazok vratane objektivnej nemoznosti
plnenia spdsobenej nezlucitelnostou vykonavania prac v stlade s touto zmluvou; objektivna nemoznost
plnenia musi byt schvalena Objednavatelom. Zmeny pocasia - okrem prirodnych katastrof - sa za vy3siu
moc nepovazuju.

€lanok 15

OSOBITNE USTANOVENIA O OCHRANE ZIVOTNEHO PROSTREDIA, POZIARNEJ OCHRANE, NELEGALNEJ PRACI

15.1

15.2

15.3

A O SPOLUPRACI ZAMESTNAVATELOV

Zhotovitel sa zavazuje nakladat so vzniknutym odpadom v stlade so zak. ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ,zakon o odpadoch®).
Zhotovitel je povinny, pred podpisom zmluvy predlozit kopiu Potvrdenia o registracii vzmysle § 98 zakona
o odpadoch na konkrétne druhy ostatnych a nebezpetnych odpadov, uvedenych v projektovej
dokumentacii, ktoré vzniknu pocas realizacie predmetu zmluvy a na predpokladané ¢innosti pri nakladani
s odpadmi (Cinnost sprostredkovatela, obchodnika, dopravcu a zber odpadu bez prevadzkovania
zariadenia na zber).

Zhotovitel je povinny, najneskér ku diiu odovzdania staveniska, predloZit na oddelenie BZZP
preukazatelny zmluvny vztah o dalsom fyzickom nakladani s odpadmi uzatvoreny s osobou opravnenou
nakladat s tymito odpadmi, v opaénom pripade Objedndvatel Zhotovitelfovi neodovzdd stavenisko.
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Preukazatelny zmluvny vztah mézZe zahfnat pisomnd zmluvu, objednavku alebo iné preukazanie Ucasti
firiem nakladajucich s odpadom (potvrdenie o prevzati a dalSom nakladani s odpadmi).

Zhotovitel pocas realizacie predmetu zmluvy zabezpedi uloZenie vzniknutého odpadu uvedeného v
projektovej dokumentacii na vyhradené miesto, ktoré urci Objednavatel. Zhotovitel zodpoveda za
vzniknuty odpad od jeho vzniku az po jeho odovzdanie na zhodnotenie, resp. zneSkodnenie. Odvoz a
zhodnotenie, resp. zneskodnenie odpadov, ktoré vzniknl pocas realizacie predmetu zmluvy zabezpeci
Zhotovitel na vlastné naklady. Pripadny vznik inych druhov odpadov, (odpadov, ktoré nie si uvedené v
projektovej dokumentacii) a nakladanie s nimi, bude zhotovitel konzultovat so zamestnancom oddelenia
BZZP Objednavatela a riadit sa jeho pokynmi.

15.5 Zhotovitel' odovzda vzniknuty odpad len opravnenej osobe a to pod katalégovym Cislom, v sulade s platnou

15.6

15.7

15.8
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vyhlaskou, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov. O prevzati odpadu opravnenou osobou poskytne

poverenej osobe Objednavatela doklad (protokol o prevzati odpadu, vazny listok, dodaci list, prijemku,

potvrdenku, képiu Sprievodného listu nebezpecného odpadu ... atd.) s uvedenim katalégového Ccisla
odpadu, hmotnosti a miesta vzniku najneskor do 5 dni od odovzdania odpadu.

V pripade ak Zhotovitel odovzda na zhodnotenie odpad, z ktorého ziska vynos, vystavi mu Objednavatel

fakturu. Podkladom k fakture bude doklad o skutocne ziskanom vynose, origindly vaznych listkov, resp.

iné doklady. Vazne listky, resp. iné doklady s uvedenim katalégového cisla odpadu, hmotnosti a miesta
vzniku odpadu, je povinny Zhotovitel odovzdat Objednavatelovi najneskdr do 5 dni odo dria ich obdrzania.

Zhotovitel pri nakladani so vzniknutym stavebnym odpadom a odpadom z demoldcie (skupina Cislo 17 v

Katalégu odpadov) zabezpeci nasledovné:

15.7.1 selektivnu demolaciu tohto odpadu s cieflom umoznit jeho oddelenie a triedenie. Za selektivnu
demolaciu sa povaZzuje postup, pri ktorom sa urcia postupnosti demolacnych cCinnosti s ciefom
umoznit oddelenie a triedenie odstranenych stavebnych materidlov a stavebnych odpadov.

15.7.2 zhodnotenie a recyklaciu najmenej vo vyske 70 % jeho hmotnosti (okrem nebezpecnych odpadov
a odpadu uvedeného pod katalégovym cislom 17 05 04), vystup z recykldcie prednostne vyuzije pri
plneni predmetu tejto zmluvy, ak to technické a organizacné podmienky umoznia. Uvedené plati
v pripade stavby nad 300 m2 zastavanej plochy. Stavba mensieho rozsahu, pod 300 m2 zastavanej
plochy (ktora je sucasne v zmysle § 139b ods. 1 zak. ¢. 50/1976 Zb. definovana ako jednoducha
stavba) je od uvedenej povinnosti na Ucely tejto zmluvy oslobodend. Na ucely tejto zmluvy vsak
plati princip, ktory urcuje hierarchia odpadového hospodarstva, t. z. zabezpedit zhodnotenie tohto
odpadu v ¢o najvyssej miere.

15.7.3 ku driu odovzdania staveniska odovzda na oddelenie BZZP vyplneny formuldr v zmysle Prilohy &. 4
tejto zmluvy,

15.7.4 najneskor 30 dni po ukonéeni demolaénych prac odovzda na oddelenie BZZP vyplneny formular
v zmysle Prilohy €. 5 tejto zmluvy.

Zhotovitel berie na seba zodpovednost podla zak. ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zdkona Slovenskej

narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zdkon) za pripadny

unik znedistujucich latok do povrchovych, resp. podzemnych véd spdsobeny jeho ¢innostou. Nasledne
zabezpedi likvidaciu takto vzniknutych $kod na vlastné naklady. Zhotovitel sa osobitne zavazuje neliat
tekuté chemické latky priamo do kanalizacnych Sacht a dazdovych vpusti.

Zhotovitel sa zavazuje pri instalacii a manipulacii s elektrickymi zariadeniami s obsahom fluérovanych

sklenikovych plynov (SF6) zabezpedit:

15.9.1 vystavenie protokolu o mnoZstve dodaného SF6 a jeho odovzdanie technikovi ZP prisluénej PS
objednavatels,

15.9.2 odcerpanie prebytocného SF6 do vlastnych tlakovych flias a ich odvoz na vlastné naklady.

15.10 Zhotovitel sa zavazuje pri inStalacii a manipulacii s klimatizacnymi a hasiacimi zariadeniami s obsahom

15.11

15.12

15.13

fludrovanych sklenikovych plynov zabezpedit vystavenie zaznamu o mnozstve dodaného, zhodnoteného,
zlikvidovaného plynu a jeho odovzdanie technikovi ZP prisluénej PS, resp. inej poverenej osobe
Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia povinnosti zo strany Zhotovitela na Useku nakladania s
odpadmi a ochrany Zivotného prostredia podla tohto ¢lanku zmluvy bude takéto konane povazované za
podstatné porusenie zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje dodrZiavat v3etky ustanovenia zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi
a vo Vyhlaske Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢. 121/2002 Z. z. o poZziarnej prevencii.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude vopred informovat Objednévatela o vykonavani ¢innosti so zvysenym
nebezpecenstvom vzniku poziaru a zabezpeli opatrenia ustanovené vo vyhldske uvedenej
v predchadzajucom bode.
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Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpedi protipoZiarnu bezpecénost pri realizacii Diela a nebude pocas prac
znizovat protipoziarnu bezpecnost pracoviska. V pripade préc a ¢innosti so zvysenym nebezpecenstvom
vzniku poziaru vybavi pracovisko poZadovanym poZiarnotechnickym vybavenim potrebného druhu a
mnozstva a oznami tieto skutoc¢nosti vopred Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pred zacatim cinnosti spojenych so zvaranim, tepelnym delenim alebo inymi
spésobmi tepelného spracovania kovov, tuto skutocnost oznami Objednavatelovi a tieto prace zacne
realizovat aZ po vydani suhlasného stanoviska Objednavatela na tieto prace. Zhotovitel sa zavizuje, Ze
bude dodrZiavat urc¢ené podmienky z hladiska protipoZiarnej bezpecnosti pri zvarani, zabezpeci kontrolu
miesta zvarania a prilahlé priestory v priebehu po ukonceni zvarania, po nevyhnutny c¢as, pocas ktorého
hrozi nebezpecenstvo vzniku poZiaru a dodrzi vSetky ustanovenia §5 vyhlasky uvedenej v bode 15.9 tejto
zmluvy.

15.16 Zhotovitel sa zavizuje, Ze bude dodrZiavat ustanovenia zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a

nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

15.17 Zhotovitel sa zavazuje, Ze nebude nelegdlne zamestnavat statnych prislusnikov z tretich krajin, ktori sa

zdrziavaju na uzemi Slovenskej republiky v rozpore s osobitnym predpisom a ktori vykonavaju zavisla
pracu pre Zhotovitela, alebo jeho subdodavatelov.

15.18 Zhotovitel sa zavizuje Ze bude dodrZiavat ustanovenia §18 ods. 1 aZ 3 zakona o BOZP.
15.19 Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje dohodu o spolupraci zamestnavatelov (Objednavatel, Zhotovitel a

subdodavatelia) na plnenie uUloh na spolo¢nom pracovisku tak, aby vsetky zucastnené strany
spolupracovali pri prevencii, priprave a vykondvani opatreni na zaistenie BOZP, koordinacii ¢innosti a
vzajomnej informovanosti. Dohodou sa uréi, kto je povinny vytvorit podmienky na zaistenie BOZP na
spolo¢nom pracovisku a v akom rozsahu.

15.20 Zmluvné strany sa zavazuju, Zze pri plneni Uloh na spolonom pracovisku, su povinni sa navzdjom

informovat o moZnych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej
pomoci, na zdolavanie poZiarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu pritomnych pracovnikov.
Tieto informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnit svojim zamestnancom, zastupcom
zamestnancov pre bezpecnost a subdodavatelom.

15.21 Porusenie povinnosti vyplyvajucich z tohto ¢lanku zmluvy mézZe byt povaZované za podstatné porusenie

16.1

16.2
16.3

16.4

16.5

16.6

tejto zmluvy.

Clanok 16

ZAVERECNE USTANOVENIA
Tato zmluva nadobuda platnost podpisom zmluvnych stran a Gcinnost diiom nasledujicim po dni jej
zverejnenia v Centrdlnom registri zmldv. Ak neddjde k podpisaniu tejto zmluvy v ten isty deri oboma jej
zmluvnymi stranami, za rozhodujuci deri pre nadobudnutie jej platnosti sa bude pokladat der, v ktorom
druhd zmluvna strana podpiSe zmluvu neskor.
Platnost tejto zmluvy sa skonéi okamihom skoncenia zaruc¢nej doby podla bodu 9.2 tejto zmluvy.
Menit alebo doplfiat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné, ak
budu riadne podpisané oboma zmluvnymi stranami a Uc¢inné diniom nasledujicim po dni ich zverejnenia v
Centralnom registri zmlav; za podmienok ustanovenych v § 18 zakona o verejnom obstardvani.
Zmluvné strany sa zavazuju, Ze sa vyvaruju akychkolvek postupov, ktoré by znemoznili, staZili alebo
spochybnili prava, povinnosti alebo zavazky, ktoré su predmetom tejto zmluvy.
Neoddelitelnou sucéastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha €. 1 - Vykaz poloZiek (oceneny vykaz vymer),

Priloha €. 2 - Zoznam ekvivalentnych materialov a tovarov

Priloha €. 3 - Potvrdenie OU ZP o registracii na vykondavanie zberu a prepravy odpadov
Priloha €. 4 - Ohlasenie pred realizaciou stavebnych prac

Priloha €. 5 - Ohlasenie po realizacii stavebnych prac

Vztahy v tejto zmluve vyslovne neupravené sa riadia prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v platnom zneni a ostatnych prislusnych platnych a ucinnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky. V pripade, Ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy je v rozpore s
pravnymi predpismi aplikovatelnymina zmluvny vztah zaloZeny touto zmluvou, v dosledku ¢oho by takéto
ustanovenie mohlo byt povaZzované za neplatné, nie je tym dotknutd platnost celej zmluvy, ani ostatnych,
neplatnostou nedotknutych ustanoveni zmluvy (oddelitelnost zmluvnych dojednani). Takéto moznou
neplatnostou dotknuté ustanovenia sa zosuladia s prislusnym ustanovenim pravneho predpisu vo forme
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pisomnych dodatkov, ktoré budu chronologicky cCislované. Pre vylicenie pochybnosti sa dojedndva, Ze
vysSie uvedeny postup sa nepouzije pri takych ustanoveniach prdvnych predpisov, ktoré umoznuju sa
odchylit od ich pravnej Upravy za predpokladu, Ze takéto osobitné dojednanie neodporuje dispozitivnosti
pravnej normy.

RiesSenie pripadnych vzajomnych sporov patri do jurisdikcie sudov Slovenskej republiky. Pripadné spory
tykajuce sa zavazkov a povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy sa zmluvné strany zavazuju prednostne
riesit osobnym rokovanim, priCom neopraviuju Zhotovitela zastavit plnenie predmetu tejto zmluvy.
Tato zmluva je vypracovana v 5 (slovom: piatich) rovnopisoch, z ktorych po uzatvoreni zmluvy
Objednavatel dostane 4 (slovom: Styri) rovnopisy zmluvy a Zhotovitel dostane 1 (slovom: jeden) rovnopis
zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu uzatvaraju slobodne, vazne, urcite a zrozumitelne na dokaz ¢oho ju
podpisuju.

Objednavatel: Poskytovatel:
V Trnave, dna V Trnave, dna:
Mgr. Rastislav Igliar Jan Reisinger

kvestor STU konatel



Priloha &. 1 k Zmluve o dielo

Stavba : STU, Materialovotechnologicka fakulta
Objekt : Preterpavacia Sachta

Por. Kod Kad polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Mema | Jednotkova Konstrukcie Specifikovany Spolu Hmotnost' v tonach Sut' v tonach DPH
cislo cen, vykaz-vymer vymera jednotka cena material Jednotkova I Spolu Jednotkova [ Spolu %
PRACE A DODAVKY HSV
1 - ZEMNE PRACE
1 271 110011010 Vytycenie trasy vodovodu, kanalizacie v rovine 0,020 km 787543 157,51 157,51 0,40873 0,00817 0,000 20
2 272 131201201 Hibenie jam zapaz. v hom. tr. 3 do 100 m3 46,875 m3 39,21 183797 183797 0,00000 0000 20
3 272 132201201 Hibenie ryh §irka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 94,500 m3 21,92 207144 207144 0,00000 0000 20
4 001 132202519 Priplatok za lepivost hominy tr.3 141,375 m3 79 1118,28 1118,28 0,00000 0,000 20
5 212 13221101 Hibenie ryh $irka do 60 cm v homine 3 ruéne 6,720 m3 74,19 498,56 498,56 0,00000 0,000 20
6 001 151301101 Zhotovenie pazenia ryh pre podz. vedenie hnané hl. do2 m 12,000 m2 27,37 328,44 328,44 0,00521 0,06252 0,000 20
7 001 151301103 Zhotovenie pazenia ryh pre podz. vedenie hnané hl. do 8 m 50,000 m2 29,87 149350 1493,50 0,00528 0,26400 0,000 20
8 001 151301111 Qdstranenie pazenia ryh pre podz. vedenie hnané hl. do 2 m 12,000 m2 540 64,80 64,80 0,00000 0,000 20
9 001 151301113 Odstranenie pazenia ryh pre podz. vedenie hnané hl. do 8 m 50,000 m2 738 369,00 369,00 0,00000 0,000 20
10 272 161101101 Zvislé premiestnenie vykopu hom. tr. 1-4 nad 1 mdo 25 m 141,375 m3 9,02 127520 1275,20 0,00000 0,000 20
11 272 162601102 Vodorovné premiestnenie vykopu do 5000 m hom. tr. 1-4 68,975 m3 317 218,65 218,65 0,00000 0,000 20
12 272 167101101 Nakladanie vykopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 68,975 m3 518 357,29 357,29 0,00000 0,000 20
13 001 167101103 Skladanie alebo prekladanie vykopu v hom. tr. 1-4 141,375 m3 3,02 426,95 426,95 0,00000 0,000 20
14 272 174201101 Zasyp nezhutneny jam, ryh, $achiet alebo okolo objektu 77,440 m3 0,89 68,92 68,92 0,00000 0,000 20
15 001 175101101 Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny 10,000 m3 18,56 185,60 185,60 0,00000 0,000 20
16 001 175101109 Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny 8,520 m3 30,88 263,10 263,10 0,00000 0000 20
17 001 175101201 Obsyp kabla bez prehodenia sypaniny 1,680 m3 28,26 47,48 47,48 0,00000 0,000 20
18 001 181201103 Uprava plane zarezov v hom. tr. 5 bez zhutnenia 8,400 m2 0,40 3,36 3,36 0,00000 0,000 20
19 MAT 592240020 TBHB3/10/12 Vyrovnavajlc prstenec 1,000 kus “,77 .77 41,77 0,74000 0,74000 0,000 20
20 MAT 592240060 TBS100/100/9 Sachtova skruz 2,000 kus 131,05 262,10 262,10 0,39600 0,79200 0,000 20
21 MAT 592240100 TBS100/50/9 sachtova skruz 1,000 kus 81,30 81,30 81,30 0,02100 0,02100 0,000 20
22 MAT 592240110 TBS100/25/9 Sachtova skruz 1,000 kus 94,75 94,75 94,75 0,03200 0,03200 0,000 20
23 MAT 592240120 TBSK100-63/67/9 §achtova skruz konus 1,000 kus 90,60 90,60 90,60 0,04100 0,04100 0,000 20
24 MAT 592240130 Tesnenie ElastomerovéDN1000 5,000 kus 19,40 97,00 97,00 0,05300 0,26500 0,000 20
1- ZEMNE PRACE spolu: 1145357 10 786,05 667,52 11453 57 2,22569 0,000
4 -VODOROVNE KONSTRUKCIE
25 271 45154111 Lézko pod potrubie, stoky v otvorenom vykope zo Strkodrvy 10,000 m3 50,07 500,70 500,70 1,70340 17,03400 0,000 20
26 271 452112121 Osadenie betonovych prstencov ramov pod poklopy a mreze vyska nad 100 do 200 1,000 kus 14,25 14,25 14,25 0,00660 0,00660 0,000 20

mm
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Por. Kéd Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Mema | Jednotkova Konstrukcie Specifikovany Spolu Hmotnost v tonach Sut v tonach DPH
cislo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena material Jednotkova Spolu Jednotkova | Spolu %
27 271 452311151 Podkladoveé dosky z betdnu prostého tr. C 25/30 v otvorenom vykope pod potrubie 1,210 m3 132,19 159,95 159,95 2,43653 2,94820 0,000 20
4 -VODOROVNE KONSTRUKCIE spolu: 674,90 674,90 0,00 674,90 19,98880 0,000
8- RUROVE VEDENIA
28 271 8244412 Porealizaéné zameranie siete 20,000 m 7,81 156,20 156,20 0,00010 0,00200 0,000 20
29 271 831263195 Priplatok za zhotovenie kanalizacnej pripojky DN 100-300 2,000 kus 31,80 63,60 63,60 0,06975 0,13950 0,000 20
30 MAT 553955160 Rebrik nerezovy 6,0m 1,000 kus 1266,23 1266,23 1266,23 0,00400 0,00400 0,000 20
31 MAT 553955190 Tesnenie forsheda F910 1,000 kus 152,21 152,21 152,21 0,00700 0,00700 0,000 20
32 271 871251111 MontaZ potrubia z tlakovych rirok z tvrdého PVC d 110, tesnenych gumovym 10,000 m 0,70 7,00 7,00 0,00006 0,00060 0,000 20
kriizkom
33 MAT 286138570 Rarka PVC tlakova tazka LPE d110x10,0x6000 voda 2,000 kus 14,42 28,84 28,84 0,01892 0,03784 0,000 20
34 271 871393121 MontéZ potrubia z kanalizacnych rar z PVC v otvorenom vykope do 20% DN 400, 10,000 m 2,61 26,10 26,10 0,00000 0000 20
tesnenie gum. krizkami
35 MAT 286111230 Rarka PVC kanalizaéna hrdlova 400x9,8x5000 2,000 kus 258,46 516,92 516,92 0,09579 0,19158 0,000 20
36 MAT 831G03316 Precerpavacia Sachta 1,000 kus 7 828,26 7 828,26 7 828,26 0,00000 0000 20
37 271 892101111 Skuska tesnosti kanalizaéného potrubia DN do 200 vodou 10,000 m 243 24,30 24,30 0,00000 0,000 20
38 271 892241111 Tlakova skuska vodovodného potrubia DN do 80 10,000 m 0,84 8,40 8,40 0,00000 0,000 20
39 271 894401111 Osadenie betonového dielca pre $achty, rovna alebo prechodova skruz TBS 5,000 kus 29,96 149,80 149,80 0,01428 0,07140 0,000 20
40 271 894403021 Osadenie betonového dielca pre Sachty pre dno akéhokolvek druhu 1,000 kus 52,28 52,28 52,28 0,02750 0,02750 0,000 20
41 MAT 592241540 SU-M100PERFECT Menoliticke $achtove dno SU-M100PERFECT 1,000 kus 239,73 239,73 239,73 239,73 1,01300 1,01300 0000 20
42 271 899201111 Osadenie liatinovej mreze vratane rdmu a ko$a na bahno hmotnosti jednotlivo do 50 1,000 kus 14,43 14,43 14,43 0,00468 0,00468 0000 20
kg
43 MAT 59223C0104 Poklop D400 kruhov+ Gu bez odv.{160 mm) 1,000 kus 159,48 159,48 159,48 159,48 0,00000 0,000 20
8 - RUROVE VEDENIA spolu: 10 693,78 901,32 10 191,67 10 693,78 1,49910 0,000
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
44 013 961021311 Blranie chodnika so spatnou betonazou 1,000 kpl 366,36 366,36 366,36 0,00000 2,500 2500 20
45 013 979131413 Poplatok za uloz.a znesk.stav.odp na uré.sklad.-hlusina a kamenivo "0O"-ost.odpad 144,848 t 10,55 1528,15 1528,15 0,00000 0,000 20
46 271 998271101 Presun hmat pre 16zko a obsyp vonkajsieho vodovodného a kanalizaéného potrubia 23,714 t 33,03 783,27 783,27 0,00000 0000 20
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 2677,78 2677,78 0,00 2677,78 0,00000 2,500
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 25 500,030 15 040,05 10 859,19 25500,03 23,71360 2,500
PRACE A DODAVKY PSV
721 - Vntitoma kanalizacia
47 721 121171109 Potrubie kanal. z PVC-U rir hrdlovych odpadné D 110x2,2 10,000 m 15,31 153,10 153,10 0,00203 0,02030 0,000 20
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Por. Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Mema | Jednotkova Konstrukcie Specifikovany Spolu Hmotnost' v tonach Sut'v tonach DPH
cislo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena material Jednotkova Spolu Jednotkova I Spolu %
48 721 721178467 Montaz $krtiaceho stavidla na vypuste bazénu 1,000 kus 341,88 341,88 341,88 0,00000 0,000 20
49 MAT 284632000 Skrtiaca klapka na vypuste 1,000 kus 668,33 668,33 668,33 0,00100 0,00100 0,000 20
50 721 721999904 Vnltomé kanalizacia HZS T4 5,000 hod 2313 115,65 115,65 0,00000 0,00 20
51 MAT 1501A0309 Priruba krkova nerez privarovacia, DN 100 6,000 kus 6,88 41,28 41,28 0,01210 0,07260 0,000 20
52 721 998721101 Presun hmat pre vnit. kanalizaciu v objektoch vy3ky do 6 m 0,094 t 2743 2,58 2,58 0,00000 0,000 20
721 - Vnitomna kanalizacia spolu: 1322,82 613,21 709,61 132282 0,09390 0,000
722 - \nitomy vodovod
53 721 722140110 Potrubie vodovodné ocelové DN 100 z uslechtilej ocele spajané lisovanim 5,000 m 303,98 1519,90 1519,90 0,00814 0,04070 0,000 20
54 721 722219105 Montaz vodov. armatir prirub. ostatnych typov DN 100 7,000 kus 56,29 394,03 394,03 0,01030 0,07210 0,000 20
55 MAT 422007000 Koleno DN100, nerez 2,000 kus 161,35 322,70 322,70 0,01800 0,03600 0,000 20
56 721 722290229 Tlakové sksky vodov. potrubia zavitového do DN 100 5,000 m 3,67 18,35 18,35 0,00034 0,00170 0,000 20
57 721 722999904 Vnutomy vodovod HZS T4 20,000 hod 2247 449 40 449,40 0,00000 0,000 20
58 721 998722101 Presun hmot pre vnit. vodovod v objektoch vysky do 6 m 0,151 t 24,86 375 3,75 0,00000 0000 20
722 - Vnitomy vodoved spolu; 2708,13 21385,43 322,70 2708,13 0,15050 0,000
724 - Strojné vybavenie
59 721 724131104 Montaz cerpadila ponomého 2,000 subor 121,64 243,28 243,28 0,00300 0,00600 0,000 20
60 MAT 286508460 Presuvka kanalizaéna PVC - Sachtova d 400mm 3,000 kus 194,04 582,12 582,12 0,00607 0,01821 0000 20
61 MAT 4262C1401 Cerpadio SL1.100.100.40.4.50 2,000 kus 516343 10 326,86 10 326,86 0,00000 0,000 20
62 MAT 4263A2001 Patkoveé koleno DN100, s horym drziakom deliacich tyci 2,000 kus 792,76 1585,52 1585,52 0,01070 0,02140 0,000 20
63 MAT 4263A2002 Vodiace tyce, nerez, 60,3 2,000 sada 297,29 594,58 594,58 0,01270 0,02540 0000 20
64 MAT 4263A2003 Viytahoviace tyce, nerez 2,000 sada 108,15 216,30 216,30 0,01430 0,02860 0000 20
65 MAT 4263A2004 Spatna klapka s gulou, DN100 2,000 kus 193,94 387,88 387,88 0,01600 0,03200 0,000 20
66 MAT 4263A2005 Zberac Y 2x DN100, nerez 1,000 kus 480,67 480,67 480,67 0,01680 0,01680 0000 20
67 MAT 4263A2006 Postvac DN100, s koleckom makko tesniaci 2,000 kus 148,50 297,00 297,00 0,02000 0,04000 0,000 20
68 MAT 4263A2007 Montézny material, nerez, tesnenia 1,000 kpl! 1512,52 151252 1512,52 0,02350 0,02350 0,000 20
69 MAT 4263A2010 Riadiaci rozvadzac LC241, 2x57-12 1,000 kus 1830,68 1830,68 1830,68 0,01050 0,01050 0,000 20
70 MAT 4263A2011 Plavakovy spina¢ 5,000 kus 7.1 385,55 385,56 0,01190 0,05950 0,000 20
71 MAT 4263A2012 Predizenie kablov - kable do 3x35m + vulkan spojky 1,000 kus 595,13 595,13 595,13 0,01380 0,01380 0000 20
72 MAT 4263A2013 Montaz technologie 1,000 kus 1920,01 1920,01 1920,01 0,01610 0,01610 0,000 20
73 MAT 4263A2014 Spustenie a uvedenie do prevadzky 1,000 kus 335,66 335,66 335,66 0,01850 0,01850 0,000 20
74 MAT 4263A2015 Revizia elektro 1,000 kus 145,77 145,77 145,77 0,02210 0,02210 0,000 20
75 MAT 4263A2016 Technicka dokumentacia k zariadeniu 1,000 kus 111,25 111,25 111,25 0,02680 0,02680 0,000 20
76 MAT 4263A2017 Dopravné a manipulacné naklady 1,000 kus 454,55 454,55 454,55 0,03470 0,03470 0,000 20
77 271 894401111 Osadenie beténového dielca pre Sachty, rovna alebo prechodova skruz TBS 5,000 kus 29,57 147,85 147,85 147,85 0,01428 0,07140 0,000 20
78 271 894403021 Osadenie betonovéno dielca pre Sachty pre dno akéhokolvek druhu 1,000 kus 54,40 54,40 54,40 54,40 0,02750 0,02750 0,000 20
79 721 724999904 Strojné vybavenie HZS T4 20,000 hod 21,78 435,60 435,60 435,60 0,00000 0,000 20
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Por. Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Mema | Jednotkova Konstrukcie Specifikavany Spolu Hmotnost' v tonach Sut' v tonach DPH
¢islo cen, vykaz-vymer vymera jednotka cena matenial Jednotkova Spolu Jednotkova [  Spolu %
80 721 998724101 Presun hmat pre strojné vybavenie v objektoch vysky do 6 m 3,489 t 44,74 156,10 156,10 156,10 0,00000 0,000 20
724 - Strojné vybavenie spolu: 22799,28 1037,23 22 556,00 22799,28 0,51281 0,000
PRACE A DODAVKY PSV spolu: 26 830,230 403587 23 588,31 26 830,23 0,75721 0,000
PRACE A DODAVKY M
M21 - 155 Elektromontaze
81 921 210010043 Uprava softtvéru pre riadiaci systém Sauter v OST pre snimanie poruchového stavu 1,000 kpl 196,26 196,26 196,26 0,00000 0,000 20
2 precerpavace] stanice
82 MAT 286382500 Bezhalogénovy kabel N2XH-J 5x10 45,000 m 13,30 598,50 598,50 0,00370 0,16650 0,000 20
83 MAT 286382520 Kabel celoplastovy, tieneny JYTY-0 2x1 10,000 kus 181 18,10 18,10 0,00030 0,00300 0,000 20
84 MAT 286382560 Poistkovy odpinaé trojpolovy C10-SLS/32/3 1,000 kus 17,02 17,02 17,02 0,00148 0,00148 0,000 20
85 MAT 286382580 Valcova poistka 32A gG 10x38 3,000 kus 219 6,57 8,57 0,00259 0,00777 0,000 20
86 MAT 286382600 Uprava rozvadzaca RH pole 2 1,000 sub 1,15 1,15 115 0,00300 0,00300 0,000 20
87 MAT 286382620 Kablovy zfab droteny, komplet s kolenami, "T" kusmi, prepazkami, spojkami so 6,000 m 41,44 248,64 248,64 0,00020 0,00120 0000 20
skrutkami a maticami + uchytenie zlabu
88 MAT 286382640 Jadrovy vt cez zaklad, 100mm 1,000 kus 171,61 171,61 171,61 0,00120 0,00120 0,000 20
89 MAT 286382660 Vyspravenie prestupu kablov cez zaklad 1,000 sub 780,00 780,00 780,00 0,00120 0,00120 0000 20
90 MAT 286382680 Chranicka kablova KOPOFLEX 40mm 450N HDPE cervena 42,000 kus 2,94 123,48 123,48 0,00210 0,08820 0,000 20
M21 - 155 Elektromontaze spolu: 2 161,33 196,26 1965,07 2161,33 0,27355 0,000
272 - Vedenia rirové vonkajsie - plynovody
91 272 802138200 Montaz USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D225/DN200mm 2,000 kus 71,00 142,00 142,00 0,00125 0,00250 0,000 20
92 MAT 2863A3313 Prechodka PE/ocel USTR 612 370 d/DN 225/200 2,000 kus 556,07 111214 1112,14 0,02735 0,05470 0,000 20
93 272 803221020 Vyhladavaci vodié na potrubi z PE D nad 150 10,000 m 1,79 17,90 17,90 0,00005 0,00050 0,000 20
94 272 803223000 Ulozenie PE folie na obsyp 24,000 m 0,60 14,40 14,40 0,00000 0,000 20
95 MAT 2832F0507 Félia vystrazna Cervena, §ir.300mm, bal. 300 m - 84 30 60 1,000 kus 104,72 104,72 104,72 0,00000 0,000 20
96 MAT 2832F0509 Félia vystrazna Hneda, §ir.300mm, bal. 300 m - 84 30 66 1,000 kus 68,78 68,78 68,78 0,00000 0,000 20
272 - Vedenia rirové vankajsie - plynovody spolu: 1459,94 174,30 11285,64 1459,94 0,05770 0,000
PRACE A DODAVKY M spolu: 3621,27 370,56 3250,71 3621,27 0,33125 0,000
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OKRESNY URAD TRNAVA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prirody a vybranych zloZiek Zivotného prostredia

Kollarova 8,917 02 Trnava

Tel: 033/5564312 Fax: 033/5513871 e-mail: lenka.dubovska@minv.sk

Cislo: OU-TT-OSZP3-2016/015846/SSOH/Du Trnava, 28. 04. 2016

POTVRDENIE O REGISTRACII
Okresny urad Trnava, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody

a vybranych zloziek zivotného prostredia podla § 98 ods. 4 zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov

potvrdzuje

ze vo veciach Statnej spravy odpadového hospodarstva vykonal podla § 108 ods. 1 pism. c) zakona
¢. 79/2015 Z. z. o0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov

registraciu

Cislo registracie: 09/2016/TT/1,2
Datum podania Ziadosti: 18. 04. 2016

Pre pravnicku osobu:

Obchodné meno: Termomont Dolna Krupa,s. r. o.
Sidlo: Vysoka 42/6785, 919 34 Biely Kostol
ICO: 36 229 709

Statutarny organ: konatel’

Meno a priezvisko: Jan Reisinger

Bydlisko:

Vypis z obchodného registra: vydany Okresnym sidom Trnava. oddiel: Sro, vlozka ¢islo:
11211/T ku ditu 15. 04. 2016.

Na ¢innost’:

- podla § 98 ods. 1, ods. 2 zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov

Pre nasledovné odpady zaradené v zmysle Vyhlasky MZP SR ¢&. 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalég odpadov:

Druh odpadu Nazov odpadu Kategoria
01010l odpady z tazby rudbych nerastov @)
0101 02  odpady z tazby nerudnych nerastov

010306  hlusinainajako uvedena vO0l 03 04 a0l 03 05

01 0308  prachovy a praskovy odpad iny jako uvedeny v 01 03 07

o, o0holo

010408  odpadovy strk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07



010409
010410

010411

010412

010413
01 05 04

010507

010508

0201 01
020102
020103
020104

020106

020107
0201 09
0201 10
020201
02 02 02
020203
02 02 04
02 03 01
02 03 02
02 03 03
02 03 04
020305
02 04 01
02 04 02
020403
02 0501
02 0502
02 06 01
02 06 02
02 0603
02 07 01
020702
02 07 03
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odpadovy piesok a ily
prachovy a praskovy odpad iny ako uvedeny v 01 04 07

odpady zo spracovania potase a kamennej soli iné ako uvedené v
01 04 07

hlugina a iné odpady z prania a ¢istenia nerastov iné ako uvedené v 01 04
07av010411

odpady z rezania a pilenia kameiia iné ako uvedené v 01 04 07
vrtné kaly a odpady z vodnych vrtov

vrtné kaly a odpady z vrtov s obsahom barytu iné ako uvedené v 01 05 05
a0l 0506

vrtné kaly a odpady z vrtov s obsahom chloridov iné ako uvedené v

010505a010506

kaly z prania a Cistenia
odpadové zivocisne tkaniva
odpadové rastlinné pletiva
odpadove plasty okrem obalov

zvieraci trus, mo¢ a hnoj vratane znelistenej slamy, kvapalne odpady,
oddelene zhromazd'ované a spraciivané mimo miesta ich vzniku

odpady z lesného hospodarstva

agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08

odpadové kovy

kaly z prania a Cistenia

odpadové zivocisne tkaniva

material nevhodny na spotrebu alebo spracovanie

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
kaly z prania, Sistenia, lipania, odstred’ovania a separovania
odpady z konzerva¢nych Cinidiel

odpady z extrakcie rozpistadlami

latky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
zemina z Cistenia a prania repy

uhli¢itan vapenaty nevyhovujicej kvality

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
latky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
materialy nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

odpady z konzervaénych ¢inidiel

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
odpad z prania, ¢istenia a mechanického spracovania surovin
odpad z destilacie liehovin

odpad z chemického spracovania

Cc 0|0

O O O O
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02 07 04
02 07 05
0301 01

030105

03 03 01
030302

03 0305

03 03 07
030308
03 03 09
030310

030311

040101
0401 02
0401 04
04 01 05

0401 06

040107

040108
0401 09
04 02 09

040210
040215
040217

04 02 20

04 02 21
04 02 22

050110

050113
0501 14
0501 16
050117
05 06 04
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material nevhodny na spotrebu alebo spracovanie
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
odpadova kéra a korok

piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/ drevovlaknité
dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04

odpadova kora a drevo
usadeniny a kaly zo zeleného vyluhu z pravy &ierneho vyluhu

kaly z odstrafiovania tladiarenskych farieb pri recykldcii papiera
(de-inking)

mechanicky oddelené vymety z drvenia odpadového papiera a lepenky
odpady z triedenia papiera a lepenky uréenych na recyklaciu

odpad z vapennej usadeniny

vymety z vlakien, kaly z vlakien, plniv a naterov z mechanickej separacie

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako
uvedené v 03 03 10

odpadova glejovka a Stiepenka
odpad z lGhovania

Ciniaca bre¢ka obsahujica chrém
Ciniaca bretka neobsahujiica chrém

aly najmid zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
obsahujice chréom

kaly najmi zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
neobsahujiice chrom

odpadova vyéinena koza (holina, struzliny, odrezky, brusny prach)
obsahujica chrom

odpady z vypracivania a apretacie

odpad z kompozitnych materialov (Impregnovany textil, elastomér,
plastomér)

organické latky prirodného pévodu, napriklad tuky a vosky
odpad z apretacie iny ako uvedeny v 04 02 14
farbiva a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako
uvedené v 04 02 19

odpady z nespracovanych textilnych vlakien
odpady zo spracovanych textilnych vlakien

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako
uvedené v 05 01 09

kaly z napdjacej vody pre kotly

odpady z chladiacich kolén

odpady s obsahom siry z odsirovania ropy
bitimen

odpad z chladiacich kolon
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050702
06 03 14
0603 16

06 05 03

06 06 03

060902

06 09 04
06 1101
06 13 03

0701 12

070212

07 02 13
070215
070217

070312
0704 12

070512
0705 14

0706 12

0707 12

080112
0801 14
080116
0801 18
080120
08 02 01
08 02 02
080203
08 03 07
08 03 08
080313
080315
080318
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odpady obsahujuce siru
tuhé soli a roztoky iné ako uvedené v 06 03 11a 0603 13
oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako
uvedené v 06 05 02

odpady obsahujice sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02
troska obsahujtca fosfor

‘odpady z reakcii na baze vapnika iné ako uveden¢ v 06 09 03

odpady z reakcii vyroby oxidu titani¢itého na baze vapnika
priemyselné sadze

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné
uvedené v 0701 11

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné
uvedené v 07 02 11

odpadovy plast
odpadové prisady iné ako uvedené v 07 02 14
odpady obsahujtice silikony iné ako uvedené v 07 02 16

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné
uvedené v 07 03 11

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzaiku iné
uvedené v 07 04 11

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné
uvedené v 07 05 11

tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné
uvedené v 07 06 11

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné
uvedené v 07 07 11

odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11
kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13
vodné kaly obsahujuce farby alebo laky, iné ako uvedené v 08 01 15
odpady z odstrafiovania farby alebo laku iné ako uvedené v 0801 17

ako

ako

ako

ako

ako

ako

ako

vodné suspenzie obsahujice farby alebo laky iné ako uvedené v 08 01 19

odpadové naterové prasky

vodné kaly obsahujice keramické materialy

vodné suspenzie obsahujuce keramické materialy
vodné kaly obsahujice tlaciarenski farbu

vodny kvapalny odpad obsahujtci tlagiarenska farbu
odpadova tlagiarenska farba ind ako uvedena v 08 03 12
kaly z tlagiarenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14

odpadovy toner do tla¢iarne iny ako uvedeny v 08 03 17
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080410
080412

0804 14

080416

0901 07
090108
0901 10
0901 12

100101

1001 02
100103
1001 05

100107

1001 15

1001 17
1001 19

100121

100123
100124
1001 25
1001 26
1002 01
1002 02
1002 08
1002 10
1002 12
1002 14
1002 15
1003 02
1003 05
1003 16
1003 18
1003 20

1003 22
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odpadové lepidla a tesniace materialy iné ako uvedené v 08 04 09
kaly z lepidiel a tesniacich materidlov iné ako uvedené v 08 04 11

vodné kaly obsahujice lepidla alebo tesniace materialy iné ako uvedené v
08 04 13

vodny kvapalny odpad obsahujuci lepidla alebo tésniace materidly iny
ako uvedeny v 08 04 15

fotograficky film a papiere obsahujtice striebro alebo zliceniny striebra
fotograficky film a papiere neobsahujlce striebro alebo zlGéeniny striebra
fotoaparaty na jedno pouzitie bez batérii

fotoaparaty na jedno bouiitie s batériami iné ako uvedené v 09 01 11

popol, Skvara a prach z kotlov okrem prachu z kotlov uvedeného v
1001 04

popolcek z uhlia
popol¢ek z raseliny a ncosetreného dreva
tuhé reakéné splodiny z odsirovania dymovych plynov na baze vapnika

reakéné splodiny z odsirovania dymovych plynov na baze vapnika vo
forme kalu

popol, Skvara a prach z kotlov zo spoluspal'ovania odpadov iné ako
uvedené v 1001 14

ny
odpady z Cistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05,100107a1001 18

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako
uvedené v 10 01 20

vodné kaly z ¢istenia kotlov iné ako uvedené v 10 01 22

popolcek zo spoluspal'ovania odpadov iny ako uvedeny v 10 01 16

piesky z fluidnej vrstvy

odpady zo skladovania a Gpravy paliva pre uholné elektrarne
odpady z Gpravy chladiacej vody

odpad zo spracovania trosky

nespracovana troska

tuhé odpady z ¢istenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07

okuje z valcovania

odpady z pravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11

kaly a filtradné kolage z &istenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13
iné kaly a filtra¢né kolace

anodovy Srot

odpadovy oxid hlinity

peny iné ako uvedené v 10 03 15

odpady obsahujiice uhlik z vyroby andd iné ako uvedené v 10 03 17
prach z dymovych plynov iny ako uvedeny v 10 03 19

iné tuhé znecistujice latky a prach vratane prachu z gul'ovych mlynov iné
ako uvedené v 10 03 21

oRle

O

© 00,0 O 00|00} ©

© OO0 0I0I0|IQ|ICI0D|IDIDICIC.OI0! © DIDH-O



strana é. 6 k registrdcii ¢. QU-TT-OSZP3-2016/015846/SSOH/Du

1003 24  tuhé odpady z &istenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23
100326  Kaly a filtraéné kolace z istenia plynu iné ako uvedené v 10 03 25
100328  odpady z upravy chladiacej vody in€ ako uvedené v 10 03 27

odpady z Gpravy solnych trosiek a Giernych sterov iné ako uvedené v
10 03 30 1003 29

1004 10  odpady z Gpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 04 09
100501  trosky z prvého a druhého tavenia

100504  iné tuhé znedist'ujlce latky a prach

100509  odpady z apravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08
100511  stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10

100601  trosky z prvého a druhého tavenia

1006 02  stery a peny z prvého a druhého tavenia

1006 04  iné tuhé zneCistujlce latky a prach

1006 10 :odpady z Gpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09
100701 -trosky z prvého a druhého tavenia

10 07 02 stery a peny z prvého a druhého tavenia

1007 03 tuhé odpady z ¢istenia plynov

1007 04 iné tuhé znecist'ujice latky a prach

100705 kaly a filtradng kolace z &istenia plynov

100708  odpady z Gpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 07 07
10 08 04  tuhé znecistujuce latky a prach

1008 09  iné trosky

1008 11  stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10

1008 13 odpady obsahujtce uhlik z vyroby anod iné ako uvedené v 10 08 12
1008 14  anddovy Srot

1008 16  prach zdymovych plynov iny ako uvedeny v 10 08 15

kaly a filtracné kolace z &istenia dymovych plynov iné ako uvedené v
100818 1908 17

100820  odpady z upravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19
100903  pecna troska

odlievacie jadra a formy nepouzité na odlievanie iné ako uvedené v
10 09 06 1009 05

odlievacie jadrd a formy pouzité na odlievanie iné ako uvedené v
100908 1909 07

1009 10 prach z dymovych plynov iny ako uvedeny v 10 09 09

1009 12 iné tuhé znecistujuce latky iné ako uvedené v 1009 11

1009 14 odpadové spojiva iné ako uvedené v 10 09 13

1009 16  odpad z prostriedkov na indikaciu trhlin iny ako uvedeny v 10 09 15
101003 pecna troska

odlievacie jadra a formy nepouZzité na odlievanie iné ako uvedené v
101006 1491005
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101008

10 10 10
1010 12
1010 14
1010 16
10 11 03
101105

101110

101112
1011 14
101116

101118

101120

1012 01
101203
101205

10 12 06
1012 08

101210
101212
101213
10 13 01
10 13 04
1013 06
1013 07
1013 10

1013 11

101313
1013 14
110110
110112
1101 14
110203
110206
110501
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odlievacie jadra a formy pouZité na odlievanie iné ako uvedené v
10 10 07

prach z dymovych plynov iny ako uvedeny v 10 10 09

iné tuhé znecist'ujice latky iné ako uvedené v 10 10 11

odpadové spojiva iné ako uvedené v 10 10 13 .

odpad z prostriedkov na indikaciu trhlin iny ako uvedeny v 10 10 15
odpadové vlaknité materialy na baze skla

tuhé znecist'ujuce latky a prach

odpad zo surovinovej zmesi pred tepelnym spracovanim iny ako uvedeny
vi1011 09

odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11
kal z leStenia a briisenia skla iny ako uvedeny v 10 11 13
tuhé odpady z Cistenia dymovych plynov iné ako uvedené v 10 11 15

kaly a filtra¢né kolage z ¢istenia dymovych plynov iné ako uvedené v
101117

tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné
ako uvedenév 1011 19

odpad zo surovinovej zmesi pred tepelnym spracovanim
tuhé znecistujice latky a prach

kaly a filtraZné koldde z ¢istenia piynov

vyradené formy

odpadova keramika, odpadové tehly, odpadové obkladacky a dlazdice a
odpadova kamenina po tepelnom spracovani

tuhé odpady z ¢istenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09

odpady z glaziry iné ako uvedenév 10 12 11

kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

odpad zo surovinovej zmesi pred tepelnym spracovanim

odpady z pélenia a hasenia vapna

tuhé zne€istujiice latky a prach iné ako uvedené v 10 13 12a 10 13 13
kaly a filtracné kolage z &istenia plynov

odpady z vyroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09

odpady z kompozitnych materidlov na baze cementu iné ako uvedené v
1013092101310

tuhé odpady z Gistenia plynu iné ako uvedené v 10 13 12

odpadovy betén a betonovy kal

kaly a filtra¢né kolace iné ako uvedené v 11 01 09

vodné oplachovacie kvapaliny iné ako uvedené v 11 01 11

odpady z odmast'ovania iné ako uvedené v 11 01 13

odpady z vyroby anéd pre vodné elektrolytické procesy

odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 05
tvrdy zinok
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110502
1201 01
1201 02
1201 03
1201 04
1201 05
1201 13
1201 15
1201 17
120121
150101
1501 02
1501 03
1501 04
1501 05
1501 06
150107
1501 09

150203

160103
16 01 06
1601 12
1601 15
1601 16
160117
160118
160119
160120
160122
1602 14
1602 16
16 03 04
16 03 06
16 05 05

16 05 09
16 06 04

16 06 05
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zinkovy popol

piliny a triesky zo zeleznych kovov

prach a zlomky zo zeleznych kovov

piliny a triesky z nezeleznych kovov

prach a zlomky z neZeleznych kovov

hobliny a triesky z plastov

odpady zo zvarania

kaly z obrabania in€ ako uvedené v 12 01 14

odpadovy pieskovaci material iny ako uvedeny v 12 01 16
pouzité brisne nastroje a brisne materidly iné ako uvedené v120120
obaly z papiera a lepenky

obaly z plastov

obaly z dreva

obaly z kovu

kompozitné obaly

zmie$ané obaly

obaly zo skla

-obaly z textilu

absorbeniy, fiitratné materialy, handry na Cistenie a ochranné odevy iné
ako uvedené v 15 02 02

opotrebované pneumatiky

staré vozidla neobsahujlice kvapaliny a iné nebezpe&né dielce
brzdove platnicky a oblozenie iné ako uvedené v 16 01 11
nemrznice kvapaliny iné ako uvedené v 16 01 14

nadrze na skvapalneny plyn

zelezné kovy

nezelezné kovy

plasty

sklo

Casti inak neSpecifikované

vyradené zariadenia iné jako uvedené v 16 02 09 az 16 02 13
Casti odstranené z vyradenych zariadeni, iné ako uvedené v 16 02 15
anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03

organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05

plyny v tlakovych nadobéch iné jako uvedené v 16 05 04

vyradené chemikélie iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo
16 0508

alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03

iné batérie a akumulatory
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16 08 01
16 08 03

16 08 04
16 10 02
16 10 04

16 11 02

16 1104

16 1106

170101
170102
170103

170107

170201
170202
170203
17 03 02
1704 01
1704 02
1704 03
170404
1704 05
1704 06
1704 07
170411
17 05 04
17 05 06
170508
1706 04
17 08 02

1709 04

180101
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pouzité katalyzatory obsahujice zlato, striebro, rénium, rodium,
paladium, iridium alebo platinu okrem 16 08 07

pouZité katalyzitory obsahujiice prechodné kovy alebo zlageniny
prechodnych kovov inak ne$pecifikované ‘

pouzité tekuté katalyzatory z krakovacich procesov okrem 16 08 07
vodné kvapalné odpady iné ako uvedené v 16 10 01

vodné koncentraty iné ako uvedené v 16 10 03

vymurovky a Zziaruvzdorné materialy na baze uhlika z metalurgickych

‘procesov iné ako uvedené v 16 11 01

iné vymurovky a Ziaruvzdorné materialy z metalurgickych procesov iné
ako uvedené v 16 11 03

vymurovky a ziaruvzdorné materialy z nemetalurgickych procesov iné
ako uvedené v 16 11 05

beton
tehly
Skridly a obkladovy material a keramika

zmesi betdnu, tehal, skridiel, obkladového materialu a keramiky iné ako

uvedené v 1701 06

drevo

skio

plasty

bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

med’, bronz, mosadz

hlinik

olovo

zinok

zelezo a ocel’

cin

zmieSané kovy

kéble iné ako uvedené v 17 04 10

zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05

Strk zo Zelezni¢ného zvrsku iny ako uvedeny v 17 05 07
izola¢né materialy iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03
stavebné materialy na baze sadry iné ako uvedené v 17 08 01

zmieSané odpady zo stavieb a demol4cii iné ako uvedené v 17 0901, 17
0902a170903

ostré predmety okrem 18 01 03
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180102

1801 04

180107
180109
180201

1802 03
18 02 06
1802 08
1901 02
1901 12
1901 14

1901 16
190118

1901 19

1902 03

19 02 06
1902 10
1903 05
1903 07
1904 01
19 04 04
1905 01
190502
190503
1906 03
19 06 04
19 06 05

19 06 06

190703
190801
19 08 02
1908 05

1908 09
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Sasti a organy tiel vratane krvnych vreciek a krvnych konzerv okrem

1801 03

odpady, kterych zber a znekodnovanie nepodliehaja osobitnym
poziadavka zhladiska prevencie nakazy, napiiklad obvdzy, postelna
bielizen, jednorazové odevy a plienky

chemikalie iné jako uvedené v 18 01 06
lieCiva iné jako uvedené v 18 01 08
ostré predmety okrem 18 02 02

odpady, ktorych zber a znekodiiovanie nepodliehaji osobitnym

poziadavkam z hl'adiska prevencie nakazy

chemikalie iné ako uvedené v 18 02 05
lie¢iva iné jako uvedené v 18 02 07

zelezné materialy odstranené z popola

‘popol a skvara iné ako uvedené v 19 01 11

popoléek iny ako uvedeny v 19 01 13
kotolny prach iny ako uvedeny v 19 01 15
odpad z pyrolyzy iny ako uvedeny v 19 01 17

piesky z fluidnej vrstvy

predbezne zmie$any odpad zloZeny len z odpadov neoznatenych ako

nebezpecné

kaly z fyzikalno-chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05

'horl'avé odpady iné ako uvedené v 19 02 08 a 19 02 09

stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04

solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06

vitrifikovany odpad

vodny kvapalny odpad z ochladzovania vitrifikovaného odpadu
nekompostované zlozky komunalnych odpadov a podobnych odpadov
nekompostované zlozky zivo¢isneho a rastlinného odpadu

kompost nevyhovujicej kvality

kvapaliny z anaerébnej upravy komunalnych odpadov

zvysky kvasenia z anaerdbnej upravy komunalnych odpadov
kvapaliny z anaerdbnej tpravy zivo¢isneho a rastlinného odpadu

zvySky kvasenia a kal z anaerdbnej Upravy zivocisneho a rastlinného
odpadu

priesakova kvapalina zo skladky odpadov ina ako uvedena v 19 07 02
zhrabky z hrablic

odpad z lapacov piesku

kaly z ¢istenia komunalnych odpadovych vad

zmesi tukov a olejov z odlu¢ovadov oleja z vody obsahujice jedlé oleje a
tuky
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1908 12

1908 14

1909 01
1909 02
1909 03
19 09 04
1909 05
19 09 06
1910 01
1910 02
1910 04
1910 06

191106

191201
191202
191203
i9 1204
1912 05
1912 07
1912 08
191209
191210

1912 12

191302
1913 04
19 13 06

191308

200101
200102
200108
200110
2001 11
2001 25
2001 28
2001 30
2001 32
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kaly z biologickej tpravy priemyselnych odpadovych vod iné ako
uvedené v 19 08 11

kaly z inej Gpravy prielnyselnj'/ch odpédovy’ch vod iné ako uvedené v
1908 13

‘tuhé odpady z primarnych filtrov a hrablic

kaly z irenia vody

kaly z dekarbonizacie

pouzité aktivne uhlie

nasytené alebo pouzité iontomeni¢ové zivice
roztoky a kaly z regeneracie iontomeni¢ov

odpad zo Zeleza a z ocele

odpad z nezeleznych kovov

Gletova frakcia a prach iné ako uvedené v 19 10 03
iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05 |

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako
uvedené v 19 11 05

papier a lepenka

zelezné kovy

nezelezné kovy

piasty a guma

sklo

drevo iné ako uvedené v 19 12 06

textilie

mineralne latky, napriklad piesok, kamenivo
horlavy odpad (palivo z odpadov)

iné odpady vratane zmieSanych materidlov z mechanického spracovania
odpadu iné ako uvedené v 19 12 11

tuhé odpady zo sanacie pody iné ako uvedené v 19 13 01
kaly zo sanacie pody iné ako uvedené v 19 13 03
kaly zo sanacie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05

vodné kvapalné odpady a vodné koncentraty zo sanacie podzemnej vody
iné ako uvedené v 19 13 07

papier a lepenka

sklo

biologicky rozlozitelny kuchynsky a restauraény odpad

Satstvo

textilie

jedlé oleje a tuky

farby, tlaciarenské farby, lepidla a Zivice iné ako uvedené v 20 01 27
detergenty iné ako uvedené v 20 01 29

lieCiva iné ako uvedené v 20 01 31

@
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Dorucuje sa:

strana ¢. 12 k registracii ¢. OU-TT-OSZP3-2016/015846/SSOH/Du

batérie a akumulatory iné ako uvedené v 20 01 33

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21,
20012322001 35

drevo iné ako uvedené v20 01 37

plasty

kovy

med’, bronz, mosadz
hlinik
olovo
zinok

zelezo a ocel’

cin

zmieSané kovy

.odpady z vymetania kominov

biologicky rozlozitelny odpad
zemina a kamenivo

iné biologicky nerozloZziteI'né odpady
zmesovy komunalny odpad

odpad z trhovisk

odpad z ¢istenia ulic

kal zo septikov

odpad z ¢istenia kanalizacie

objemny odpad

drobny stavebny odpad

Ing. Rudolf kolrml'lth
vedici odboru

1. Termomont Dolna Krupa, s. r. 0., Vysoka 42/6785,919 34 Biely Kostol

2. Adacta

olololo|oloro|ojolololojo|o|oi0l0;O|0|O|O| © IO



URAD

@ OKRESNY ODBOR STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE
TRNAVA

Oddelenie ochrany prirody a vybranych zloZiek Zivotného prostredia

Kollirova 8. 917 02 Trnava

° °
REMI - EKO s. 1. 0.

Gastanova 2398/6
920 01 Hlohovec

Slovenska republika
° °

Vs list ¢islo/zo dia Na3e ¢&islo Vybavuje/linka Trnava
OU-TT-OSZP3-2021/031731-002 Mgr. Natdlia Hubinova/3 12 03.11.2021

Vec

Potvrdenic o registracii

Okresny urad Trnava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenic ochrany prirody a vybranych zloziek
zivotného prostredia podla § 98 ods. 5 zékona ¢. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov (d'alej len ,,zakon o odpadoch™)

potvrdzujec

Ze vo veciach Statnej spravy odpadoveho hospodarstva vykonal podla § 108 ods. | pism. ¢) zédkona o odpadoch
registraciu

Cislo registracie: 23/2021

Datum podania ziadosti: 26. 10. 2021

Pre pravnicki osobu:

Obchodné meno: Termomont Dolnad Krupd, s.r.o.

Sidlo: Vysoka 42/6785, 919 34 Biely Kostol

1CO: 36 229 709

Statutarny organ: konatel

Meno a priezvisko: Jan Reisinger

Bydlisko: :

Cinnost, ktora je predmetom registracie:

- ¢innost” dopravcu odpadu, ktory vykondva prepravu odpadu pre vlastnt potrebu. podla § 98 ods. 4 zakona o
odpadoch.

Druhy odpadov, ktoré su predmetom €innosti registrovanej osoby, zaraden¢ podla Vyhlasky Ministerstva Zivotné¢ho
prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z.. ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni Vyhlasky

Telefon t:-mail Interet ICO

—421335564340 0sZp.it e minv.sk www miny sk 00131866



Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 3202017 Z. z, ktorou sa meni a doplha vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov:

Predmetom registracie st vietky druhy a poddruhy odpadov kategérie ,,O™ uvedené v Katalogu odpadov.

Ing. Rudolf Kormuth
veduci odboru

Informativna poznamka - tento dokument bol vytvoreny elektronicky



Priloha ¢. 4

Ohlasenie pred realizaciou stavebnych prac

Stavba:

Zhotovitel’

Nakladanie so stavebnym odpadom a odpadom z demolacii

. . Predpokladana hmotnost

Por. | Kéd odpadu podla .. .

” . odpadu Predpokladany sp6sob spracovania

Cislo | Katalégu odpadov ,

(v tonach)
1 2 3 4

Datum:
Vypracoval
Meno a priezvisko: podpis a peciatka

Telefénne Cislo:
e-mail:



Priloha ¢. 5

Ohlasenie po realizacii stavebnych prac

Stavba:

Zhotovitel’

Nakladanie so stavebnym odpadom a odpadom z demolacii

, , Predpokladana hmotnost

Por. | Kéd odpadu podla . A .

- . odpadu Predpokladany sp&sob spracovania

¢islo | Katalégu odpadov ,

(v tonach)
1 2 3 4

Datum:
Vypracoval
Meno a priezvisko: podpis a peciatka

Telefonne Cislo:
e-mail:
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