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ZMLUVA O DIELO  
č. ISS: 693/2022 

uzatvorená podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov 

 
 

I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
 

1.1 Objednávateľ:  
Názov:  Mesto Hlohovec 
Sídlo:   M. R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec 
Štát:    Slovenská republika 
Zastúpený:   Ing. Miroslav Kollár, primátor mesta  
IČO:   00 312 509 
DIČ:   2021279436 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a. s. 
IBAN:  SK75 5600 0000 0010 0354 9001 
BIC – kód banky: KOMASK2X 
Zástupca objednávateľa vo veciach  
a/ technických: Ing. Pavol Zlámala, Ing. Jana Hulinová, PhD. 
  Ing. Igor Kováč, Alexandra Miháliková 
b/ zmluvných: JUDr. Mária Petríková 
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ing. Martina Miklovičová, Ing. Ivan Šimo 
 
  

 
1.2  Zhotoviteľ:  
Názov:   AITAA system s.r.o. 
Sídlo:     Vyšehradská 1349/2, Nové Město, 128 00 Praha 2 
Zastúpený:  Alexandr Gaži, konateľ spoločnosti 
IČO:     08 393 176 
IČ DPH:    SK4120349200 
DIČ:   4120349200, CZ08393176 
Zapísaný:   Městský soud v Praze, C 317368/MSPH 
Zapísaný:    Daňový úrad Bratislava  
IBAN:   CZ21 5500 0000 0000 8393 8300 
telefónne číslo:  +420 605 539 926 
e-mail:   alexandr.gazi@aitaa.cz  
Zástupca zhotoviteľa vo veciach 
a/ technických : Michal Holokáč, michal.holokac@aitta.cz, +420 731 321 180   
b/ zmluvných:  Alexandr Gaži 
 
 

 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledkov vyhodnotenia ponúk zo dňa 
16.11.2022, ktorým bolo zrealizované verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác: 
„Vybudovanie vonkajšej učebne – ZŠ Podzámska, Hlohovec“ pre Mesto Hlohovec a to 
postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác v zmysle 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).  
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Východiskové údaje: 
 
Názov diela:         Vybudovanie vonkajšej učebne – ZŠ Podzámska, Hlohovec 
Miesto realizácie diela:  Základná škola Podzámska 35, Hlohovec, p. č. 5112/1,  
     katastrálne územie: Hlohovec 
Investor:              Mesto Hlohovec 
 
 

II. 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
2.1  Obchodné a zmluvné podmienky sa riadia slovenským právom a jednotlivé plnenia 

zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v platnom znení a súvisiacimi 
právnymi predpismi.  

2.2 Pre účely tejto zmluvy o dielo sa zmluva o dielo označuje ako „zmluva“, objednávateľ a 
zhotoviteľ sa pre účely tejto zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“.  

2.3 Táto Zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri realizácii diela 
podľa čl. III. tejto zmluvy.  

 
III. 

PREDMET  ZMLUVY 
 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť dielo, predmet ktorého je určený v nasledujúcich ustanoveniach tohto 
článku. 

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené a v súlade s touto zmluvou riadne zhotovené dielo 
od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť mu za jeho vykonanie cenu dohodnutú v čl. V. tejto 
zmluvy, podľa platobných podmienok dojednaných v čl. VI. tejto zmluvy. 

3.3 Predmetom diela je vybudovanie vonkajšej učebne s cieľom zlepšiť výsledky výchovno-
vzdelávacieho procesu prostredníctvom inovatívneho prístupu v novej forme pri 
realizácii vyučovania v Základnej škole, Podzámska 35, Hlohovec. Učebňa bude 
pozostávať z troch bočných samostatných blokov, štvrtá strana bude otvorená a voľne 
prístupná. Uvedené bloky nemusia byť navzájom pevne spojené, ich prevedenie musí 
spĺňať všetky podmienky z hľadiska bezpečnosti. Bloky budú mať betónový základ, na 
ktorom bude pevne umiestnená konštrukcia bloku s výklopnými, sklopnými a závesnými 
prvkami. Výklopný a sklopný systém musí byť zabezpečený tak, aby neprišlo k jeho 
samovoľnému uvoľneniu. Všetky prvky/moduly budú odnímateľné, čo zabezpečí 
modifikovateľnosť priestoru v prípade potreby doplnenia/výmeny prvkov. Prvky budú 
zhotovené z tvrdého dreva, ktoré nebude vyžadovať ďalšiu úpravu, budú už povrchovo 
upravené tak, aby odolávali externým podmienkam. V ohraničenom priestore sa budú 
nachádzať štyri sedáky (jeden sedák je tvorený jedným stolom a dvoma lavicami), tabuľa 
a učiteľský pult. Tabuľa bude určená na písanie kriedou so špeciálnou povrchovou 
úpravou a z materiálu určeného na použitie v exteriéri. Tabuľa bude v kovovom ráme. 
Prevedenie lavíc a stolov musí byť realizované tak, že ich bude možné zaklopiť do 
bočníc a umožniť tak vytvorenie prázdneho priestoru vymedzeného troma bočnými 
blokmi, ktorý bude možné využiť na iné aktivity. Všetky kovové časti budú 
z nehrdzavejúcich materiálov – oceľové pozinkované konstrukcie s protikoróznou 
ochrannou vrstvou. Predmet diela bude realizovaný vrátane dopravy, všetkých 
stavebných prác a montáže. 

  Parametre tabule: 
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- priamo určená na vonkajšie použitie, 
- magnetická, 
- určená na písanie kriedou, 
- rozmer tabule minimálne 2000x1440 mm, 
- kovový rám odolný voči korózii,  
- výplň je vysokopevnostný kompozitný panel, 
- výztuž z ocelového plechu s povrchovou úpravou pozinkovaná, 
- tabula bude pevne  uchytená na nosný modul. 

 
  Stavebnými úpravami zhotoviteľ vybuduje nový priestor vhodný na výučbu žiakov.  

Presný technický a grafický popis s výkazom – výmer tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. 
 
Predmet zákazky je financovaný z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky (ďalej aj ako „MŠVVaŠ SR“) na základe zmluvy č. ISS 580/2022 
uzatvorenej medzi Mestom Hlohovec a MŠVVaŠ SR zo dňa 21. 9. 2022, ktorá 
nadobudla účinnosť dňa 24. 9. 2022. 

 
VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Pri realizácii stavby bude zhotoviteľ dodržiavať príslušné zákony, vyhlášky a iné právne 
záväzne predpisy v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd, ochrany prírody a krajiny, 
ochrany pred hlukom a odpadov. Nainštalované systémy a zariadenia nesmú zhoršiť 
jestvujúce životné prostredie. Po ukončení prác zhotoviteľ zo stavby odborne odstráni 
odpady a škodlivé látky. Po ukončení prác upraví zhotoviteľ okolie staveniska do 
pôvodného stavu. Odpady vzniknuté pri realizácii diela budú evidované a odborne 
zneškodnene. 

 
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 
Pri realizácii stavby bude zhotoviteľ dodržiavať príslušné zákony, vyhlášky a iné právne 
záväzne predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj ochrany 
majetku. Pri montáži zariadení a rozvodov je nutné dodržiavať okrem všeobecných 
elektrotechnických predpisov STN aj všetky nariadenia, predpisy a normy STN týkajúce 
sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Je nutné pracovníkov upozorniť na možnosť 
indukcie napätia na kábloch z blízkych silnoprúdových zariadení. 
Zhotoviteľ je povinný svojich pracovníkov zoznámiť s týmito predpismi v rozsahu ich 
činnosti. Uzemnenia zariadení musia vyhovovať požiadavkám výrobcov zariadení a 
platným STN. 
 
PODMIENKY POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY /OCHRANY PRED POŽIARMI/ 
Pri realizácii stavby zhotoviteľ dodrží príslušné zákony, vyhlášky, STN a iné právne 
záväzne predpisy v oblasti požiarnej bezpečnosti stavby. 

 
3.3.2  Presné vymedzenie diela sa nachádza v projektovej dokumentácii a v rozpočte, ktorý 

tvorí prílohu tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy 
vyhotoviť podľa uvedených dokumentov. 

  
3.3.3 Súčasťou plnenia zmluvy je aj: 

a) uloženie stavebných odpadov na riadenú skládku, 

b) záručná doba: 

- 60 mesiacov. 

3.4 Predmet diela je vymedzený položkovým rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú časť tejto 
zmluvy ako príloha č. 1.   
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3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny na diele oproti navrhnutému 
technickému riešeniu diela musia byť odsúhlasené štatutárnymi zástupcami oboch 
zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto zmluve. 

3.6  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas. Za kvalitu a včasnosť vykonania diela 
zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto zmluvy a v zmysle príslušných ustanovení 
Obchodného zákonníka.                       

 

IV. 
ČAS PLNENIA 

 
4.1 Termíny plnenia predmetu zmluvy v zmysle čl. III. sú nasledovné: 
4.1.1 Termín začatia realizácie diela:     
 dňom protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom na základe výzvy 

objednávateľa. Predpokladaný termín odovzdania staveniska objednávateľom je 
november 2022. 

V prípade vyššej moci, ktorá by znemožňovala realizáciu prác a dodávok pri dodržaní 
technologických postupov v zmysle príslušných STN, sa predĺži doba realizácie o počet 
dní, počas ktorých nebolo možné realizovať práce a dodávky na diele. 

4.1.2 Termín dokončenia realizácie diela:   
30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom.  

4.2 Ak    zhotoviteľ  pripraví  dielo  na    odovzdanie  pred dohodnutým  termínom,  zaväzuje   
sa  objednávateľ  toto dielo prevziať  aj v skoršom ponúknutom termíne.  

4.3 Dodržanie   času   plnenia  zo  strany  zhotoviteľa  je  závislé  od  riadneho a včasného  
spolupôsobenia   objednávateľa   dohodnutého  v  tejto  zmluve.  Zhotoviteľ sa zaväzuje 
osobitnou písomnou formou vyzvať objednávateľa k prevzatiu riadne ukončeného 
diela. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, nie je 
zhotoviteľ v omeškaní so  splnením záväzku. 

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nastanú nepriaznivé poveternostné 
podmienky, ktoré by neumožňovali realizáciu prác a dodávok pri dodržaní 
technologických postupov v zmysle príslušných STN, posunie sa termín dokončenia 
realizácie diela o dobu, počas ktorej nebolo možné objektívne tieto práce a dodávky 
realizovať.  

 Zhotoviteľ bezodkladne upozorní objednávateľa, že nastali vyššie uvedené 
skutočnosti, ktoré neumožňujú realizáciu prác a dodávok pri dodržaní technologických 
postupov v zmysle príslušných STN, ich existenciu preukáže  predložením zápisov v 
stavebnom denníku a príslušných STN zástupcovi objednávateľa vo veciach 
technických. 

 Zhotoviteľ zabezpečí stavbu pred prerušením prác tak, aby na diele nevznikli škody 
počas doby prerušenia prác. 

4.5 V prípade nemožnosti realizácie prác na diele v zmysle ods. 4.4 tohto článku 
a dodržania ostatných povinností v ods. 4.4 zmluvným stranám určených, termín 
dokončenia diela sa predlžuje o počet dní nemožnosti realizácie prác na diele. 

 
V. 

CENA  ZA DIELO 
 

5.1 Cena za dielo, v eur, je zostavená na základe rozpočtu, ktorý je záväzný a úplný, 
v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
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a vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa tento zákon 
vykonáva a je špecifikovaná ako záväzná a maximálna. Zmena dojednanej ceny za 
dielo je prípustná len na základe písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného 
štatutárnymi zástupcami zmluvných strán. 

 
5.2 Celková cena za dielo podľa čl. III. a ďalších článkov tejto zmluvy predstavuje: 

Cena bez DPH:  24 978,00  EUR  
DPH 20%:  4 996,00  EUR 
Cena vrátane DPH:  29 974,00  EUR  

  
         slovom: dvadsaťdeväťtisícdeväťstodedemdesiatštyri EUR vrátane DPH 

 
5.3 V cene sú zahrnuté i náklady na zariadenie staveniska, na dopravu a skladovanie 

strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt 
a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, všetky priame 
i nepriame náklady súvisiace s realizáciou diela/stavby v zmysle čl. III. ods. 3.3 tejto 
zmluvy, náklady spojené so spotrebou elektrickej energie a úžitkovej vody pri realizácii 
diela, odvoz a poplatok za riadenú skládku stavebnej sute. V cene sú zahrnuté všetky 
náklady, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou diela.  V cene sú zarhnuté 
dokumenty uvedené v čl. IX. bode 9.2 tejto zmluvy. 

5.4 Jednotkové ceny uvedené v položkovom rozpočte stavby -  príloha č. 1 tejto zmluvy sú 
považované za konečné a platné počas celej doby realizácie diela. Jednotkové ceny 
sú pevné a predpokladá sa, že pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú 
položku, i keď to nie je v opise položky podrobne vyšpecifikované. 

5.5 Ak sa počas vykonávania diela vyskytne potreba vykonania naviac prác, zhotoviteľ je 
povinný najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní od momentu, kedy sa o potrebe takých 
prác dozvedel písomným listom doručeným do podateľne objednávateľa alebo k rukám 
zástupcov objednávateľa vo veciach technických oznámiť rozsah a charakter naviac 
prác so súpisom naviac prác a ich predbežným ocenením.  

5.6 Ako podklad pre stanovenie ceny zmien budú použité jednotkové ceny a sadzby za 
rovnaké práce alebo práce podobného charakteru uvedené v položkovom rozpočte 
stavby -  príloha č. 1 tejto zmluvy. V prípade, že nebude možné použiť tieto položky, 
zhotoviteľ navrhne nové položky, pri návrhu cien nových položiek bude vychádzať 
z cien uvedených v  rozpočtovom programe Cenkros v cenovej úrovni v čase 
podpísania tejto zmluvy a predloží ich zástupcom objednávateľa vo veciach 
technických na predbežné odsúhlasenie spolu: 

5.6.1 s kalkuláciou ceny každej novej položky na základe ekonomicky oprávnených 
nákladov; 

5.6.2 s odpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané, od pôvodne oceneného rozpočtu 
uvedeného v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

5.7 Zhotoviteľ bude predkladať zmeny zástupcom objednávateľa vo veciach technických 
na odsúhlasenie, pričom ten tieto odsúhlasí, prípadne vráti neodsúhlasené s 
odôvodnením nesúhlasu do 5 (piatich) dní od ich obdržania. Prípadná zmena rozpočtu 
vyvolaná zmenou alebo premeraním vykonaných prác odsúhlasená zo strany 
zástupcov objednávateľa vo veciach technických i zhotoviteľa bude podkladom pre 
zmenu zmluvnej ceny podľa ods. 5.2 tohto článku. 
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VI. 
PLATOBNÉ  PODMIENKY  A FAKTURÁCIA 

 
6.1 Za vykonané práce a po odovzdaní diela bez vád a nedorobkov má povinnosť 

zhotoviteľ vystaviť faktúru a túto doručiť do piateho dňa nasledujúceho mesiaca 
objednávateľovi, po písomnom odsúhlasení vykonaných prác zástupcom 
objednávateľa vo veciach technických a po protokolárnom odovzdaní diela. Okrem 
náležitostí uvedených v zmluve bude faktúra v súpise vykonaných prác a dodávok 
obsahovať jednotlivé výmery a jednotkové ceny. Výmery musia byť schválené 
zástupcami zhotoviteľa a objednávateľa vo veciach technických, najneskôr v lehote 
troch dní od ich obdržania. Po odsúhlasení a prebratí diela je faktúra splatná do 21 dní 
od jej doručenia objednávateľovi. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je súpis vykonaných 
prác podpísaný zástupcami zhotoviteľa a objednávateľa vo veciach technických.  

6.2 Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona 431/2002 Z. z. o 
účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra  musí obsahovať najmä tieto údaje: 
- názov a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, 

ktorý dodáva tovar alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň, číslo účtu 
a IBAN, 

- názov a adresu sídla príjemcu tovaru alebo služby (objednávateľa) a jeho 
identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené, 

-  číslo uzatvorenej zmluvy na základe ktorej sa fakturuje; názov diela, 
- poradové číslo faktúry, 
- dátum, kedy bol tovar alebo služba dodaná,  
- dátum vyhotovenia faktúry, 

 - dátum splatnosti faktúry, 
- množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby, 
- základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté 

v jednotkovej cene v eur, 
- uplatnenú sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane, 
- výšku dane spolu v EUR, ktorá sa má zaplatiť, 
- meno osoby, ktorá faktúru vystavila, 
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby. 

 
6.3 Každá faktúra bude vyhotovená a doručená objednávateľovi v 2 rovnopisoch. 
 
6.4 V prípade, že ktorákoľvek faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v čl. 6.2 tejto 

zmluvy, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie bez jej úhrady. 
Zhotoviteľ je povinný vystaviť novú opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou lehotou 
splatnosti. 

 

6.5 Zhotoviteľ berie na vedomie, že každý návrh zmeny rozpočtu alebo dodatku k tejto  
zmluve bude podliehať posudzovaniu zo strany objednávateľa z hľadiska súladu so 
zákonom o verejnom obstarávaní. Akákoľvek zmena zmluvy, pri ktorej sú v zmysle 
ustanovení § 18 zákona o verejnom obstarávaní splnené podmienky pre uzatvorenie 
dodatku k tejto zmluve, podlieha povinnosti zmluvných strán uzatvoriť písomný a 
číslovaný dodatok k tejto zmluve podpísaný oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. Zhotoviteľ nie je pred uzatvorením takéhoto dodatku oprávnený 
zmenu realizovať. 

 

6.6  Zhotoviteľ môže požadovať zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny Diela na základe 
neočakávaných (a to ani pri primeranom podnikateľskom riziku) a objektívne 
podložených (aktuálnou cenovou ponukou) skutočností, preukazujúcich 
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nepredvídateľné (a to ani pri primeranom podnikateľskom riziku) a výrazné zvýšenie 
reálnych cien tovarov, služieb alebo prác na trhu, pričom o nevyhnutnú zmenu ceny je 
povinný spolu s odôvodnením a predložením relevantných podkladov písomnou 
žiadosťou požiadať Zhotoviteľa. Prípadná nevyhnutná zmena ceny podľa tejto Zmluvy 
je možná výlučne na základe zmluvnými stranami uzavretého písomného dodatku 
k tejto Zmluve, ktorý musí byť vždy v súlade  s § 18 zákona o verejnom obstarávaní. 
Zhotoviteľ nemá automaticky nárok na nevyhnutnú zmenu ceny, každú zmenu musí 
schváliť Objednávateľ. Zhotoviteľ vo svojej žiadosti musí preukázať Objednávateľovi 
nevyhnutnosť a opodstatnenie tejto požiadavky, ktorá bude pre Objednávateľa 
verifikovateľná so skutočnou situáciou na trhu tovarov, služieb alebo prác. 

 
 

VII. 
ZÁRUČNÁ  DOBA – ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY 

 
7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je vykonaný podľa podmienok 

dojednaných v zmluve, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti  dohodnuté 
v tejto zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené objednávateľovi a tretím 
osobám, ktoré vznikli v súvislosti s činnosťou zhotoviteľa pri vykonávaní diela.  

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania a prevzatia 
objednávateľom. Za vady, ktoré vznikli po odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá 
zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ  ani pri vynaložení odbornej starostlivosti 
nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití 
trval. 

7.4 Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia 
živelnou pohromou. 

7.5 Záručná doba je 60 mesiacov.  

Záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela 
objednávateľom. Dielo bude počas záručnej doby spôsobilé na zmluvný účel a zachová 
si dohodnuté vlastnosti. 

7.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má 
objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady diela. 

7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela do 7 dní od uplatnenia oprávnenej 
písomnej reklamácie objednávateľa, prípadne vady odstrániť v čo najkratšom technicky 
možnom čase, nepresahujúcom vyššie uvedenú lehotu 7 dní.  

7.8 Ak sa ukáže, že vada diela počas záručnej doby je neodstrániteľná do dvoch týždňov, 
zaväzuje sa zhotoviteľ dodať do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti za vadnú časť diela 
náhradné bezvadné plnenie. 

7.9 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po 
jej zistení, písomnou formou, do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto 
zmluvy. 
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VIII. 
PODMIENKY  VYKONANIA DIELA 

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. 
Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním 
predmetu diela bez vád a nedorobkov objednávateľovi formou písomného protokolu 
podľa čl. IX. tejto zmluvy. Dielo je odovzdané riadne a včas, ak bude v termíne podľa 
bodu 4.1.2 protokolárne odovzdané objednávateľovi bez vád a nedorobkov. 

8.2 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na   
 ňom začať práce v súlade s touto zmluvou.  
 

8.3 Pred začatím prác je zhotoviteľ povinný skontrolovať všetky údaje uvedené 
v poskytnutých podkladoch. V prípade zistení akýchkoľvek nezrovnalostí ich musí 
neodkladne oznámiť autorovi alebo zodpovednému stavebnému dozoru a riadiť sa 
v ďalšom kroku ich pokynmi.  

 
8.4 V prípade použitia alternatívnych výrobkov objednávateľ požaduje ich vhodnosť 

dokladovať písomným stanoviskom projektanta. 

8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vlastných 
zamestnancov. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácie diela dodržiavať ustanovenia 
vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti 
o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a takisto sa zaväzuje 
dodržiavať ustanovenia Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zákona č. 
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   azákona č. 355/2007 Z. z. o 
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

8.6 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
odstrániť na vlastné náklady odpady, vzniknuté v dôsledku jeho činnosti na riadenú 
skládku a doklad o tom doložiť objednávateľovi pri vystavení faktúry najneskôr však pri 
odovzdaní diela. Na stavenisku budú realizované také bezpečnostné opatrenia, ktoré 
zaistia organizačným alebo technickým spôsobom bezpečný výkon činnosti na 
stavenisku a jeho okolí, ako aj bezpečnú prevádzku rozličných zariadení a 
mechanizmov. 

8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa písomnou formou do rúk oprávneného 
zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy alebo e-mailom na adresu: 
pavol.zlamala@hlohovec.sk, jana.hulinova@hlohovec.sk, igor.kovac@hlohovec.sk, 
alexandra.mihalikova@hlohovec.sk  na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté 
alebo sa stanú neprístupnými minimálne 2 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ 
nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak 
objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto 
odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že tieto 
práce neboli riadne vykonané, zhotoviteľ je povinný uhradiť toto ich odkrytie na svoje 
náklady. 

8.8 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska až do 
protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. Zmluvné strany sa dohodli, že Denník 
musí byť na stavbe kedykoľvek k dispozícii a musí byť uložený na stavbe tak, aby 
nedochádzalo k poškodeniu zápisov v denníku napr. poveternostnými vplyvmi a pod.. 
Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy. 

mailto:pavol.zlamala@hlohovec.sk
mailto:jana.hulinova@hlohovec.sk
mailto:igor.kovac@hlohovec.sk
mailto:alexandra.mihalikova@hlohovec.sk
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Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje 
stanoviská. Zmluvné strany sa dohodli, že zápisy v denníku musia byť určité 
a zrozumiteľné, a za tým účelom sa zápisy v denníku nesmú prepisovať alebo škrtať 
a zároveň sa nesmú z denníka vytrhávať číslované stránky, ktoré sú určené na to, aby 
v denníku zostali. V prípade, ak je nevyhnutné zápis v denníku prepísať alebo doplniť, 
takýto zápis musí byť podpísaný, datovaný a musí byť uvedený účel prepísania alebo 
doplnenia zápisu zástupcom objednávateľa pre veci technické a stavbyvedúcim. Za 
objednávateľa sú oprávnení do denníku zapisovať a do neho nazerať zástupcovia 
objednávateľa pre veci technické, prípadne stavebný dozor objednávateľa a osoba 
poverená výkonom štátneho stavebného dohľadu.  

8.9 Objednávateľ požaduje pri realizácii diela kontrolu plnenia minimálne 1x týždenne za 
prítomnosti zhotoviteľa - zodpovednej osoby. Stretnutia bude organizovať zhotoviteľ s 
miestom stretnutia na stavenisku. Kontrolných dní sa zúčastnia zástupcovia 
objednávateľa vo veciach technických a nimi prizvané osoby, zhotoviteľ a určení 
subdodávatelia. Zápis z kontrolného dňa zaisťuje objednávateľ. Závery z kontrolných 
dní sú pre obe strany záväzné, nemôžu však samé o sebe meniť alebo doplňovať 
ustanovenia tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas vykonávania 
diela, teda aj mimo kontrolných dní, prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov, 
prípadne stavebného dozoru alebo autorského dozoru projektanta kontrolovať postup 
a kvalitu prác na diele. 

8.10 Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce,  
nezbavuje zhotoviteľa povinnosti zodpovedať za prípadné vady a vykonávanie 
potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu diela. 

8.11 Zmeny diela oproti tejto zmluve musia byť zaznamenané v stavebnom denníku 
a odsúhlasené objednávateľom a zhotoviteľom formou písomného dodatku k tejto 
zmluve, podpísaného oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

8.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

8.12.1 pred začatím prác zabezpečiť vytýčenie všetkých jestvujúcich inžinierskych sietí 
nachádzajúcich sa v mieste realizácie ich správcami. Náklady na vytýčenie jestvujúcich 
inžinierskych sietí idú na ťarchu zhotoviteľa. 

8.12.2 zabezpečiť protipožiarnu bezpečnosť stavby/diela.  

8.12.3 odstrániť na vlastné náklady odpady, vzniknuté v dôsledku jeho činnosti na riadenú 
skládku a doklad o tom doložiť objednávateľovi pri vystavení faktúry najneskôr však pri 
odovzdaní diela. 

8.12.4 zabezpečiť si na vlastné náklady sociálne zariadenia. 

8.12.5 po ukončením prác upraviť priestor staveniska do pôvodného stavu. 

 
IX. 

ODOVZDANIE  A  PREVZATIE  DIELA 

9.1 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol, ktorý bude 
obsahovať zhodnotenie prác, a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá, ako 
i ďalšie skutočnosti, ktoré sa pri tomto konaní dohodnú. V prípade zistenia vád 
a nedorobkov, dielo nebude zo strany objednávateľa protokolárne prevzaté. 

9.2 Súčasne s odovzdaním diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi: 
 a) certifikáty, atesty o kvalite, záručné listy, návody na obsluhu od materiálových  

    súčastí použitých na diele, 
 b) projekt skutočného vyhotovenia stavby/diela v 2 vyhotoveniach a v digitálnej   
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     podobe, 
 c) príslušné časti stavebného denníka, 
 d) doklady o uložení stavebných stavebnej sute na riadenú skládku,  
 e) plán užívania verejnej práce, 
 f ) revízne správy.  

V opačnom prípade má dielo vady brániace riadnemu užívaniu diela. 

9.3 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, zvyšný materiál 
a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. 
Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať a upraviť do termínu, ktorý je uvedený 
v preberacom protokole stavby/diela. 

9.4 Dielo má vady, ak 
a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedá 

predmetu dohodnutému v tejto zmluve, 
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu, 
c) sú vady a nedostatky v predložených dokladoch, alebo 
d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo 

jeho časť zaťažené inými právami tretích osôb. 

9.5 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, 
dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe 
a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení 
týchto vád. Po dobu odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ 
v omeškaní s plnením predmetu zmluvy. 

9.6 Dielo sa považuje za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom 
podpísania preberacieho protokolu zhotoviteľom a objednávateľom v deň ukončenia 
preberacieho konania, pričom dňom podpísania preberacieho protokolu zástupcami 
oboch zmluvných strán, prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa vlastnícke právo k 
dielu a nebezpečenstvo škody na diele. 

 
X. 

 SANKCIE 

10.1 Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo riadne vykonané podľa čl. III. tejto zmluvy v súlade 
s termínmi dojednanými v čl. IV. zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 0,2 % zo zmluvnej ceny neodovzdanej časti  diela za každý aj začatý 
deň omeškania s odovzdaním diela až do jeho prevzatia objednávateľom. 

10.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť úrok z omeškania za oneskorenú úhradu riadne 
vystavenej a doručenej  faktúry v sadzbe určenej podľa § 369a Obchodného zákonníka 
v spojení s § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

10.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa čl. VII.  ods. 7.7 alebo 7.8 tejto zmluvy, 
je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR (slovom: Sto 
EUR) za každý deň omeškania. 

10.4  Zmluvná pokuta, ktorá je príjmom objednávateľa, je splatná najneskôr 5. pracovný deň 
od doručenia sankčnej faktúry zhotoviteľovi. 

Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa aj náhradu škody spôsobenú 
porušením ktorejkoľvek z povinností, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj vo 
výške presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu. 

10.5 Ak zhotoviteľ vopred neoznámi objednávateľovi zamýšľanú zmenu subdodávateľa 
podľa podmienok uvedených v čl. XIII. ods. 13.2 alebo 13.3, je povinný zaplatiť 
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objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,00 EUR (slovom: Tristo EUR). Ak 
zhotoviteľ a jeho subdodávatelia nedodržia povinnosť zápisu do registra partnerov 
verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov 
verejného sektora“) (v prípade, že sa na nich táto povinnosť vzťahuje, alebo sa začne 
vzťahovať počas platnosti zmluvy) podľa podmienok uvedených v čl. XIII. ods. 13.3 po 
celú dobu trvania tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi náhradu 
škody, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti. 

10.6 Zhotoviteľ je povinný plniť ktorúkoľvek povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené 
zmluvnou pokutou, a to aj po zaplatení zmluvnej pokuty objednávateľovi.   

10.7 Zmluvné strany sa dohodli, že na úhradu prípadných škôd, ktoré môžu vzniknúť z 
jedného či viac porušení zmluvných povinností zhotoviteľa pri realizácii tejto zmluvy, 
vzťahujú sa ust. §§ 373 – 386 Obchodného zákonníka v platnom znení. 

 

XI. 

ZÁNIK ZMLUVY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

11.1 V prípade zániku zmluvy (odstúpenie od zmluvy, ukončenie zmluvy dohodou a pod.) 
zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní opustí stavenisko. 

11.2  Zhotoviteľ nesmie z vlastného podnetu zastaviť práce na diele alebo opustiť stavenisko 
na dobu dlhšiu ako päť pracovných dní, v opačnom prípade zhotoviteľ zodpovedá za 
škodu spôsobenú nevykonaním diela (rozostavanou stavbou), pričom sa zmluvné 
strany dohodli, že sa toto považuje za podstatné porušenie zmluvy. 

11.3 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak nastane niektorý z týchto prípadov, 
dohodnutých ako podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa, t. j.: 

1. ak zhotoviteľ do 7 dní od prevzatia staveniska nezačne s vykonávaním prác na diele, 

2. prekročenie termínov zhotovenia diela  uvedených  v  čl. IV. tejto  zmluvy  o viac 
ako 10 dní, 

3.  z dôvodu opustenia staveniska zhotoviteľom v rozpore s touto zmluvou, 

4. neprevzatie staveniska v lehote troch dní odo dňa, v ktorom bol zhotoviteľ 
vyzvaný objednávateľom na prevzatie staveniska, 

5. ak zhotoviteľ má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora a bol 
z neho vymazaný, alebo mu počas plnenia zmluvy vznikne povinnosť zapísať sa do 
uvedeného registra a zhotoviteľ nebude z dôvodu na jeho strane do uvedeného 
registra v zákonom stanovenej lehote zapísaný, 

6. nastane jeden z dôvodov uvedený v § 19 zákona o verejnom obstarávaní. 

11.4  Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak nastane niektorý z týchto prípadov, ktoré 
sú  podstatným porušením zmluvy zo strany objednávateľa: 

1.  ak objednávateľ bude meškať s poskytnutím spolupôsobenia podľa tejto zmluvy 
dlhšie ako 10 dní; 

2.  v prípade omeškania úhrad faktúr o viac ako 60 dní.  

11.5 Odstúpenie od zmluvy oznámi odstupujúca strana druhej strane písomne – 
doporučeným  listom do vlastných rúk, resp. elektronicky podľa ods. 13.7 tejto zmluvy. 
Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia  o odstúpení 
druhej strane. 
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11.6 V prípade prerušenia alebo pozastavenia prác z dôvodov na strane objednávateľa 
trvajúcich  dlhšie ako 7 kalendárnych dní, je zhotoviteľ oprávnený požadovať 
predĺženie termínu  ukončenia diela o dobu ich prerušenia alebo pozastavenia. 

 
XII. 

 VYŠŠIA MOC 

12.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle 
zmluvných strán a ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, 
povstanie, živelné pohromy, teroristický útok, núdzový stav podľa ústavného zákona č. 
227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu 
a núdzového stavu, mimoriadne situácie vyhlásené podľa zákona č. 42/1994 Z. z. 
o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, atď. 

12.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 6 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej 
moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o 
úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má 
strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia 
nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane. 

 

XIII. 

 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

13.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy sú mu známi subdodávatelia 
uvedení v prílohe č. 2 tejto zmluvy, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zmluvy 
(okrem dodávateľov tovaru). 

 (pozn.: v prípade, ak zhotoviteľ nebude realizovať predmet zmluvy prostredníctvom 
subdodávateľov, bude v súlade so skutočným stavom uvedené vyhlásenie zhotoviteľa, 
že predmet zmluvy bude pre objednávateľa realizovať bez subdodávateľov) 

13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov 
ktoréhokoľvek zo subdodávateľov uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy v rozsahu 
údajov uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy, a to do 7 pracovných dní odo dňa 
účinnosti takej zmeny. 

13.3 Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zápisu do registra 
partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, alebo 
sa počas platnosti tejto zmluvy na nich začne vzťahovať uvedená povinnosť, potom je 
zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu 
trvania tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti 
aj zo strany subdodávateľov. Počas trvania tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť 
subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný 
objednávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom sa subdodávateľ 
začne podieľať na plnení predmetu tejto zmluvy, predložiť písomné oznámenie o 
zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať údaje minimálne v rozsahu: percentuálny 
podiel z hodnoty plnenia, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, 
identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za 
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Nový 
subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora 
podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť 
zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. Objednávateľ si vyhradzuje 
právo odmietnuť subdodávateľa a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, 
ak má na to závažné dôvody (napr. ak je objednávateľ s novým subdodávateľom v 
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obchodnom, súdnom alebo inom spore, ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v 
prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora 
vyplýva, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa a pod.). Zhotoviteľ je 
povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a 
navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť 
zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov 
verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov 
verejného sektora vyplýva. 

13.4 V prípade porušenia povinností zhotoviteľa podľa čl. XIII. ods. 13.2 a 13.3 tejto zmluvy, 
je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi sankciu uvedenú v čl. X. ods. 10.5. 
Odvolaním subdodávateľa nevzniká zhotoviteľovi nárok na zmenu dokončenia diela 
ani nárok na zmenu ceny diela. 

 
13.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou  

starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy 
a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi 
objednávateľa,   pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených 
zamestnancov zmluvných strán a   rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých správnych 
orgánov. 

13.6 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy formou zmieru 
prostredníctvom štatutárnych zástupcov zmluvných strán. V prípade, že sa spor 
nevyrieši zmierom, je oprávnená hociktorá zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie 
sporu príslušný súd.  

13.7  Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme právnych úkonov. Písomnosti týkajúce 
sa tejto zmluvy si budú zmluvné strany doručovať na adresy uvedené v čl. I. tejto 
zmluvy. Ak sa zásielka vráti odosielajúcej zmluvnej strane ako zásielka neprevzatá, 
bude sa považovať za doručenú dňom kedy bola takto vrátená. V záujme predísť 
zbytočným komplikáciám pri doručovaní písomností, zaväzujú sa zmluvné strany 
informovať sa navzájom o akejkoľvek zmene niektorého z identifikačných údajov.  
Zmluvné strany sa dohodli, že právne úkony súvisiace s týmto zmluvným vzťahom je 
možné doručovať aj prostredníctvom elektronických schránok Zmluvných strán v 
súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe 
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o e-Governmente). 

13.8  Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im 
boli zverené ako zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez písomného 
súhlasu dotknutej osoby, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie 
podmienok tejto zmluvy, to neplatí ak ide o plnenie povinností objednávateľa v zmysle 
zákona o slobodnom prístupe k informáciám. 

13.9   Osobné údaje dotknutých osôb (zástupcov zmluvných strán uvedených v tejto zmluve) 
sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných 
údajov prevádzkovateľom (objednávateľom) sú k dispozícii na webovom sídle 
www.osobnyudaj.sk/informovanie. 

 
 

http://www.osobnyudaj.sk/informovanie
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                                                                           XIV.  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

14.1 Zmluva o dielo nadobúda platnosť  dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle 
§ 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov. 

14.2 Právne vzťahy, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne upravené sa budú riadiť 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov. 

14.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:  

- Príloha č. 1 Položkový rozpočet stavby a grafický a technický popis 

-     Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov/vyhlásenie zhotoviteľa 
 

14.4  Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, prečítali ju, jej obsahu 
porozumeli a na znak  súhlasu s celým jej obsahom ju vlastnoručne podpísali na to 
oprávnení zástupcovia zmluvných strán. 

14.5  Zmluvu možno zmeniť alebo doplniť len formou písomných vzostupne číslovaných 
dodatkov, a to po predchádzajúcej dohode zmluvných strán. 

14.6 Táto zmluva je vypracovaná v siedmich vyhotoveniach, z ktorých päť si ponechá 
objednávateľ a dve zhotoviteľ. 

 
 
v Hlohovci dňa ............................. v Hlohovci dňa ....................... 
 
 
 
Objednávateľ: Zhotoviteľ: 
 
 
 
 
................................................. ................................................. 
Mesto Hlohovec    AITTA system s.r.o. 
Ing. Miroslav Kollár Alexandr Gaži, v. r. 
primátor mesta Hlohovec                                         konateľ spoločnosti  

 

 

 

 

.................................................  
Mesto Hlohovec     
Ing. arch. Miloslav Drgoň, v. r.   
I. zástupca primátora mesta    

 

 



 

      

   

 

 

 

 



Popis výrobku

Materiál

Modul chytrého plotu s integrovaným výklopným posezením (stůl se dvě lavicemi) pro čtyři dospělé osoby.
Odjištěním pojistného mechanismu v horní části lze stůl a lavice jednoduše vyklopit pro použití a následně pak zaklopit zpět do stěny modulu.

Chemickou kotvou pomocí závitových tyčí do předem připraveného betonového základu pod úroveň terénu.
Detailní informace vč. rozměrů základů viz samostatný výkres kotvení.
Rozměry základové desky a způsob kotvení musí být provedeno dle technických pokynů výrobce.
V případě nedodržení technických pokynů dle výrobce hrozí újmy na majetku či zdraví a výrobce se zříká odpovědnosti za způsobené škody.

Nosná konstrukce  Konstrukční ocel
Masivní dřevo lamel Sibiřský modřín
Spojovací materiál  Nerezová ocel / Pozinkovaná ocel
Ostatní prvky  Ztužující prvky lavic a stolu – nerezová ocel

Povrchová úprava

Doplňky za příplatek

Způsob kotvení

Před manipulací s výklopnými funkcemi se vždy ujistěte, zda se v manipulačním prostoru nenachází předměty či osoby bránící bezpečné manipulaci.
Během manipulaci pak stále dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poranění případně poškození věcí.

Upozornění

Konstrukční ocel  Ochranná protikorozní vrstva žárového zinku
Ostatní prvky  Bez další povrchové úpravy

Barevnost konstrukce Matná polyesterová prášková barvy v odstínu RAL dle vzorníku AITAA

Modul SEDÁK
Typ

Váha 303 kg

V-SED211

Všechny obrázky a rozměry výrobku mají pouze informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změny produktu bez předchozího upozornění a na případné tiskové chyby. 1. 4. 2021



Všechny obrázky a rozměry výrobku mají pouze informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změny produktu bez předchozího upozornění a na případné tiskové chyby. 1. 4. 2021
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Všechny obrázky a rozměry výrobku mají pouze informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změny produktu bez předchozího upozornění a na případné tiskové chyby. 1. 4. 2021
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Popis výrobku

Materiál

Modul chytrého plotu s integrovanou magnetickou tabulí pro psaní křídou.

Nosná konstrukce Konstrukční ocel
Masivní dřevo lamel Sibiřský modřín
Spojovací materiál 
Ostatní prvky

Nerezová ocel / pozinkovaná ocel
Tabule – hliníkový rám/ černá fólie pro psaní křídou 

Povrchová úprava

Doplňky za příplatek

Konstrukční ocel  Ochranná protikorozní vrstva žárového zinku
Rám tabule Stříbrný elox
Ostatní prvky Bez další povrchové úpravy

Barevnost konstrukce Matná polyesterová prášková barva v odstínu RAL dle vzorníku AITAA 

Modul TABULE
Typ

Váha 255 kg

V-TAB211

Všechny obrázky a rozměry výrobku mají pouze informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změny produktu bez předchozího upozornění a na případné tiskové chyby. 1. 9. 2021

Způsob kotvení Chemickou kotvou pomocí závitových tyčí do předem připraveného betonového základu pod úroveň terénu.
Detailní informace vč. rozměrů základů viz samostatný výkres kotvení. 
Rozměry spodní stavby a způsob kotvení musí být provedeny dle technických pokynů výrobce.
V případě nedodržení technických pokynů výrobce, hrozí újmy na majetku či zdraví a výrobce se zříká odpovědnosti za způsobené škody.



1. 9. 20211. 9. 2021Všechny obrázky a rozměry výrobku mají pouze informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změny produktu bez předchozího upozornění a na případné tiskové chyby.
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Príloha č. 2 k Zmluve  
 
Zoznam subdodávateľov 4) 

 

 
p. č. 
 
 
 
 

 
Názov firmy a sídlo 
subdodávateľa, IČO 
  

 
 

 
Údaje o osobe oprávnenej konať 
za subdodávateľa (meno a 
priezvisko, adresa pobytu,  
dátum narodenia) 
 

 
Predmet prác 
alebo služieb 

 
Podiel na 
celkovom 
objeme diela 
(%) 

 
1. 
 

 
Egoé kovo a.s., 
Bílovice 519, 687 12, 
IČO: 25 549 227  
 

 
Luděk Látal, Výšina 638, Zlín, 
Dátum nar.:  
 

 
Doprava, montáž 

 
25 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

  

 
 

 
 

 
 

  

 
 
 

 
 
 

 
 

  

  
 
 

   

  
 
 

   

     

     

 

 
4) pozn.: v prípade, ak dodávateľ/poskytovateľ/zhotoviteľ nebude poskytovať predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, 

bude v súlade so skutočným stavom uvedené vyhlásenie dodávateľ/poskytovateľ/zhotoviteľ, že predmet zmluvy bude pre 
objednávateľa poskytovať bez subdodávateľov 

 
 
 

 

 
v Hlohovci dňa ........................ .......................................................... 
 Alexandr Gaži, v. r., konateľ spoločnosti 
   
 

  


