

Zmluva o dielo
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

I/59 Donovaly - križovatka
(vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby (DRS)
a dokumentácie na ponuku (DP))

č. objednávateľa: Z- 1895/1230/2022

č. zhotoviteľa: 7277-03

čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

| | |
|---------------------------|---|
| 1.1 OBJEDNÁVATEL: | SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST |
| Sídlo: | Miletičova 19, 826 19 Bratislava |
| Štatutárny orgán: | Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ |
| Právna forma: | Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (právny nástupca – MDV SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14. 02. 2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11. 05. 2006, č. 86 z 22. 05. 2008, č. 162 zo dňa 24. 10. 2014 a naposledy zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22. 03. 2016. |
| Kontaktná adresa: | Investičná výstavba a správa ciest Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica |
| Osoby oprávnené rokovať: | |
| - vo veciach zmluvných: | Ing. Lucia Husárová, vedúca oddelenia verejného obstarávania SSC pri IVSC BB |
| - vo veciach technických: | Ing. Rastislav Písařík, hlavný odborný zamestnanec investičnej prípravy SSC IVSC BB – vedúci oddelenia |
| Bankové spojenie: | Štátna pokladnica |
| Číslo účtu: | |
| IČO: | 00 00 33 28 |
| DIČ: | 2021067785 |
| Telefónne spojenie: | |
| e-mail: | |

(ďalej len "objednávateľ")

| | |
|---|--|
| 1.2 ZHOTOVITEĽ: | DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
| Sídlo: | Komínarska 141/2,4, 832 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
| Právna forma: | Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 378/B |
| Štatutárny orgán: v zastúpení : | predstavenstvo Ing. Igor Jakubík, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s. Ing. Martin Šutka, podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ a.s. Ing. Jozef Harvančík, člen predstavenstva a výrobný riaditeľ a.s. |
| Osoby oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných: | Ing. Jozef Harvančík, člen predstavenstva a výrobný riaditeľ a.s. Ing. Jaroslav Guoth, riaditeľ divízie Zvolen |
| vo veciach technických vo veciach cenových | Ing. Peter Bednárík, hlavný inžinier projektu Ing. Martin Šutka, podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ a.s. |
| IČO: | 31 322 000 |
| DIČ: | 2020524770 |
| IČ DPH: | SK2020524770 |
| Bankové spojenie: | Všeobecná úverová banka, a.s. – Mlynské nivy 1, Bratislava |
| Číslo účtu : | |
| SWIFT kód: | SUBASKBX |
| Telefón: | |
| e-mail: | |
| | (ďalej len "zhotoviteľ") (spolu „zmluvné strany“) |

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní bez povinnosti zverejnenia vo vestníku VO.

ČI. 2 PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve zrealizuje na svoje náklady, nebezpečenstvo, s vybavením ktoré si na tento účel zabezpečí v dohodnutom mieste, v dohodnutom čase a dohodnutom rozsahu dielo špecifikované v tejto zmluve a odovzdá ho objednávatelovi a poskytne služby súvisiace s dielom podľa tejto zmluvy, ktorým je:

I/59 Donovaly - križovatka

(vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) a dokumentácie na ponuku (DP)

(ďalej len „dielo“)

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

čl. 3 ROZSAH A OBSAH

- 3.1 Podkladom pre uzatvorenie zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa: 13.10.2022
- 3.2 Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) a dokumentácie na ponuku (DP) (ďalej aj len ako „dielo“ alebo „projektová dokumentácia“).
- 3.3 Službami súvisiacimi s dielom sa rozumejú činnosti zhotoviteľa, ktorými je
- zabezpečenie inžinierskej činnosti (aktualizácia vyjadrení správcov k inžinierskym sieťam)
 - realizácia ďalších činností a vypracovanie ďalších dokumentov v zmysle podkladu a to najmä:
 - návrh plánu organizácie výstavby (POV) vrátane jeho schválenia, ako aj poskytnutie akejkoľvek súčinnosti zhotoviteľovi diela pri jeho prepracovaní vždy v lehote určenej objednávateľom
 - projektu dočasného a trvalého dopravného značenia vrátane zabezpečenia jeho odsúhlasenia
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že plnenie podľa tejto zmluvy vykoná s prihliadnutím na požadovaný rozsah, podmienky a požiadavky objednávateľa uvedené v tejto zmluve, ako aj v prílohe č. 1 tejto zmluvy - Opis predmetu zákazky, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej aj len ako „príloha č. 1 zmluvy“ alebo aj „opis predmetu zákazky“) a to riadne, včas a bez väd. Zhotoviteľ súčasne prehlasuje, že sa s opisom predmetu zákazky podľa predošlej vety riadne oboznámil a potvrdzuje jeho spôsobilosť ako východiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy, ako aj to, že pozná rozsah všetkých svojich záväzkov, ku ktorých realizácii sa podpisom tejto zmluvy v rámci zmluvnej ceny zaväzuje.
- 3.5 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo podľa čl. 2 bodu 2.1 v rámci dohodnutej ceny podľa čl. 6 bodu 6.1 takto:
- | | |
|---|-----|
| - kompletne tlačeneé súpravy PD DRS: | 8 x |
| - kompletná digitálna PD DRS na USB nosiči: (1 x editovateľná verzia, 1 x needitovateľná verzia) | 2 x |
| - kompletná digitálna PD DP na USB nosiči (ZV.3, ZV.4, ZV.5) | 2 x |
| - rozpočet v tlačenej forme, opatrený pečiatkou zhotoviteľa: (pre potreby objednávateľa) | 2 x |
- Projektovú dokumentáciu v rozsahu a v podobe v súlade s touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje odovzdať v slovenskom jazyku v písomnom a grafickom vyhotovení v rovnocenných výtlačkoch ako aj v digitálnej forme vo formáte pdf. a zároveň v editovateľnej forme (.doc, .xls, .dwg, .dgn, alebo obdobné).
- 3.6 Zhotoviteľ súčasne berie na vedomie, že akýkoľvek dokument, ku ktorého vyhotoveniu sa v zmysle tejto zmluvy zaväzuje, musí byť pre riadne splnenie tohto záväzku vyhotovený a overený na to oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov (najmä, no nie výlučne v zmysle Zákona č. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii, Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch).

čl. 4 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

- 4.1 Záväzným podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je oznámenie objednávateľa č. j. SSC/822/2022/1230/VO-2638 zo dňa 24.10.2022 o prijatí Ponuky uchádzača zo dňa 13.10.2022.
- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela a plnenia predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi do 5 pracovných dní

od doručenia požiadavky zhotoviteľa. Inú lehotu je možné dohodnúť pre prípad, že pôjde o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré objednávateľ nemôže získať vlastnými silami.

- 4.3 V priebehu vykonávania diela sa minimálne raz za mesiac uskutoční pracovné rokovanie medzi zhotoviteľom a objednávateľom (ďalej len „pracovné rokovanie“) podľa požiadaviek objednávateľa alebo zhotoviteľa. Z pracovného rokovania sa vyhotoví zápis (ďalej len „zápis z pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana. Na pracovných rokovaníach sa vyžaduje osobná účasť rozpočtára/spracovateľa ekonomickej časti projektu.

Ďalej objednávateľ požaduje odsúhlasenie PPBP a HVB vytyčovacej siete a ich stabilizácie v teréne, ako aj podmienky odovzdania a prebratia objednávateľom.

- 4.4 Vstupné pracovné rokovanie zvolá zhotoviteľ PD v sídle objednávateľa do 10 dní od účinnosti zmluvy, na ktorom predloží časový harmonogram vecného plnenia spracúvania predmetu zmluvy a predpokladané termíny rokovaní s dotknutými orgánmi (orgány štátnej správy, samosprávy, vlastníci a správcovia vyvolaných investícií), odsúhlasenie objektivej skladby s objednávateľom.
- 4.5 Nedodržanie termínu podľa bodu 4.2 tohto článku zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobenému objednávateľom.

čl. 5 TERMÍN PLNENIA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť projektovú dokumentáciu podľa tejto zmluvy, zabezpečiť inžiniersku činnosť, vyhotoviť geodetické zameranie a poskytnúť ďalšie služby v zmysle článku 3. bod 3.3 b. tejto zmluvy v celom rozsahu najneskôr do:

- Projektová dokumentácia DRS a DP (zväzky č. 3 a 4): v termíne do 15.12.2022.

Pričom:

- o Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi projektovú dokumentáciu pred jej odovzdaním na odsúhlasenie minimálne 14 dní pred jej zmluvným termínom. Objávateľ dokončenú projektovú dokumentáciu prezrie a posúdi splnenie podmienok podľa požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky, resp. podľa ďalších podmienok uvedených v tejto zmluve. Ak projektová dokumentácia alebo ktorákoľvek jej časť nespĺňa špecifikáciu uvedenú v opise predmetu zákazky, resp. ďalšie podmienky uvedené v tejto zmluve, objednávateľ písomne oznámi nedostatky projektivej dokumentácie alebo jej časti zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne napraviť nedostatky projektivej dokumentácie a to tak, aby ju odovzdal v termíne podľa tejto zmluvy

- 5.2 Odovzdanie a prevzatie projektivej dokumentácie sa uskutoční v preberacom konaní v sídle objednávateľa, v lehote podľa článku 5.1, pričom projektová dokumentácia musí byť odovzdaná ako celok osobe oprávnenej konať vo veciach technických vrátane prevzatia diela podľa článku 7. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli na tom, že objednávateľ nie je povinný prijať čiastočné plnenie a teda plnením v celku sa pre potreby tejto zmluvy rozumie okrem vykonania diela aj úplná realizácia služieb s dielom súvisiacich. Za deň dodania sa považuje deň uvedený v preberacom protokole. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že dielo nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady.

čl. 6 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov a podľa prijatej Ponuky zhotoviteľa predstavuje:

| Názov | Cena bez DPH v € | DPH 20% v € | Cena s DPH v € |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Projektová dokumentácia DRS | 62 500,00 | 12 500,00 | 75 000,00 |
| Projektová dokumentácia DP | 5 700,00 | 1 140,00 | 6 840,00 |
| Spolu: | 68 200,00 | 13 640,00 | 81 840,00 |

Slovom: Osemdesiatjedentisícosemstoštyridsať €

- 6.2 Špecifikácia ceny prác je uvedená v Prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 6.3 Podkladom pre úhradu ceny budú faktúry vystavené zhotoviteľom po podpísaní protokolu o odovzdaní a prebratí PD, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán podľa uzatvorenej zmluvy o dielo a opatrený ich úradnou pečiatkou. Protokol o odovzdaní a prebratí je súčasťou faktúry vystavenej zhotoviteľom objednávateľovi. Všetky stupne PD – projektová dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) a dokumentácia na ponuku (DP), vrátane ich kladného odsúhlasenia obstarávateľom.
- 6.3.1 Projektová dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) a projektová dokumentácia na ponuku (DP)**
- 90% z dohodnutej ceny v lehote do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi, ak nebudú zistené vady a nedostatky,
 - 10% z dohodnutej ceny po vykonanej kontrole, najneskôr do 90 dní po dodaní PD objednávateľovi, ak nebudú zistené vady a nedostatky.
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ďalšie požiadavky predložené objednávateľom, ktoré si po vzájomnej dohode zmluvné strany odsúhlasia, zapracuje do projektovej dokumentácie. Prepracovanie technického riešenia alebo projektovej dokumentácie podľa výhrad, stanovísk, požiadaviek a/alebo pripomienok dotknutých orgánov, ako aj dopracovanie projektovej dokumentácie podľa prvej vety tohto bodu zmluvy je zahrnuté v cene diela.
- 6.5 Zhotoviteľ je oprávnený faktúry vystavené v zmysle bodu 6.3 vyhotoviť a objednávateľovi doporučené doručiť najskôr v deň nasledujúci po dni zápisničného odovzdania a prevzatia plnenia.
- 6.6 Lehota splatnosti faktúr je 30 kalendárnych dní od jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa, SSC IVSC BB, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica.
- 6.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na zmenu, doplnenie alebo opravu (ďalej len „oprava faktúry“).
- 6.8 Do doby doručenia opravenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie, po doručení opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti dohodnutá v bode 6.6 tohto článku.
- 6.9 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v zmysle špecifikácie ceny mu vzniká nárok na úhradu iba skutočne zrealizovaných prác pri spracovaní projektovej dokumentácie.

čl. 7 OSOBY OPRÁVNENÉ ZASTUPOVANÍM ZMLUVNÝCH STRÁN

- 7.1 Zamestnanci zhotoviteľa oprávnení rokovať a konať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú:

| Titul, meno, priezvisko | funkcia | zastúpenie v rámci plnenia zmluvy |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Ing. Peter Bednárík | zodpovedný projektant | cesty |
| Ing. Peter Klen | zodpovedný projektant | mosty |
| | | |
| | | |

| <i>Titul, meno, priezvisko</i> | <i>funkcia</i> | <i>zastúpenie v rámci plnenia zmluvy</i> |
|--------------------------------|--|--|
| Ing. Rastislav Pisarčík | Hlavný odborný zamestnanec investičnej prípravy – vedúci oddelenia | vo veciach technických vrátane prevzatia diela |
| Dalibor Senko | Odborný zamestnanec investičnej prípravy | vo veciach technických |

čl. 8 ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA

- 8.1 Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania:
- 8.1.1 podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, ak
- 8.1.1.1. dôjde ku vzniku potreby doplňujúcich služieb, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa
- nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a
 - spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov,
- 8.1.2 podľa § 18 ods. 1 písm. c), zákona o verejnom obstarávaní, ak
- 8.1.2.1 dôjde k zmene, ktorá vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy,
- 8.1.3 podľa § 18 ods. 1 písm. d), zákona o verejnom obstarávaní, ak ide o nahradenie pôvodného dodávateľa novým dodávateľom na základe
- skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právny nástupcom pôvodného dodávateľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov ZVO alebo
 - skutočnosti, že objednávateľ plní povinnosti hlavného dodávateľa voči jeho subdodávateľom alebo
- 8.1.4 podľa § 18 ods. 1 písm. e), zákona o verejnom obstarávaní, ak nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.
- 8.2 Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, najmä
- doplňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
 - mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravovala alebo
 - nahrádza pôvodný dodávateľ novým dodávateľom inak, ako podľa bodu 8.1.3.
- 8.3 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit zákazky s nízkou hodnotou pre služby a zároveň je nižšia ako 10% hodnoty pôvodnej zmluvy, pričom sa nesmie meniť charakter zmluvy.
- 8.4 Ak ide o zmenu podľa bodu 8.1.1 a 8.1.2, nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50% hodnoty pôvodnej zmluvy. Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie podľa prvej vety sa vzťahuje na každú zmenu. Opakovanými zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov a pravidiel podľa zákona o verejnom obstarávaní.

- 8.5 Zmena zmluvy musí byť písomná.
- 8.6 Vyššie uvedené zmeny, ktoré budú mať za následok zmenu ceny diela, budú ocenené ako ucelená časť podľa zákona o cenách.
- 8.7 V prípade potreby oceniť služby, ktoré nie sú predmetom zmluvy a budú mať za následok zmenu ceny diela, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.

čl. 9 SANKCIE

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním diela v zmluvne dohodnutom termíne podľa článku 5 tejto zmluvy, objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny diela za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.2 Celková cena zmluvnej pokuty nesmie prekročiť zmluvnú cenu diela.
- 9.3 Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúr môže zhotoviteľ požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.
- 9.4 Za omeškanie s odstránením väd v lehote dohodnutej pri reklamačnom konaní je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33,-€ denne až do ich odstránenia a to za každú vadu zvlášť.
- 9.5 Objednávateľ ani zhotoviteľ nie sú v omeškaní, ak nemôžu splniť svoj záväzok v dôsledku omeškania druhej strany.
- 9.6 Ak počas realizácie stavby podľa tohto diela dôjde k zvýšeniu zmluvne dohodnutej ceny za zhotovenie stavby preto, že zhotoviteľ projektovej dokumentácie porušil povinnosť podľa tejto zmluvy a dielo má vady, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 10% zo sumy navýšenia. Zhotoviteľ je zároveň povinný odstrániť vady v lehote 10 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa bezodplatne.
- 9.7 Celková suma zmluvnej pokuty podľa bodu 9.6 nesmie prekročiť zmluvnú cenu diela podľa článku 6 tejto zmluvy.
- 9.8 Ustanovenia článku 10 týmto nie sú dotknuté.
- 9.9 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi nahradiť v plnej výške škodu spôsobenú nutnosťou opakovane realizovať stavebné práce z dôvodu vady projektu.

čl. 10 ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas v kvalite podľa požiadaviek objednávateľa a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez väd.
- 10.3 Záručná doba je stanovená dohodou zmluvných strán nasledovne:
začiatok: začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia dokumentácie objednávateľom
ukončenie: končí nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
- 10.4 Reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme potvrdenou oprávnenou osobou.
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela, odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia reklamácie.

Čl. 11 ZÁNİK ZMLUVY

- 11.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
- 11.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 11.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 11.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy na základe dôvodov uvedených v § 19 zákona o verejnom obstarávaní.
- 11.5 Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
- 11.6 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 11.7 Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je vážne ohrozené.
- 11.8 Zhotoviteľ alebo objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší povinnosti, ktoré jej vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to už po druhom takomto porušení hociktorej povinnosti, pričom oprávnená strana po prvom porušení povinnosti písomne upozorní druhú stranu na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej povinnosti odstúpi od tejto zmluvy; to neplatí pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) alebo podstatnom porušení povinností vyplývajúcej z ustanovení platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, kedy je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť už po prvom takomto porušení povinnosti druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia tohto písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.
- 11.9 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ bude zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.
- 11.10 Nedodržanie záväzku splniť predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, považujú zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 11.11 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 11.12 Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.

Čl. 12 SUBDODÁVATELIA

- 12.1 Na vypracovaní diela podľa tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia s uvedením údajov podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah ich subdodávok je uvedený v prílohe č. 3, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ

poskytnúť, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

- 12.2 Zhotoviteľ je v plnom rozsahu zodpovedný za konanie alebo nekonanie subdodávateľov tak, akoby dielo vykonal sám.
- 12.3 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov predloženom v prílohe č. 3 tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadal o zmenu subdodávateľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní. Súhlas objednávateľa nezavahuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.
- 12.4 Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa, vybraného zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované služby konkrétnym subdodávateľom a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosť objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť subdodávateľa, pričom nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní a musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 12.3 tohto článku.
- 12.5 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v zmysle ust. § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní inou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať len sám alebo prostredníctvom takejto osoby.
- 12.6 V prípade zmeny subdodávateľa sa bude uzatvárať dodatok k tejto zmluve.

čl. 13 ZMENA ZÁVAZKOV

- 13.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzkov v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy z dôvodov, ktoré neboli predvídateľné v čase jej uzatvorenia, zmení rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podľa článku 3 tejto zmluvy, východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia.
- 13.2 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pracovných rokovaníach, ktoré bude organizovať podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Účastníkov rokovaní bude zhotoviteľ vopred konzultovať s objednávateľom. Z rokovania sa vyhotoví zápis, ktorého závery prijaté oprávneným zástupcom objednávateľa, sa stanú podkladmi objednávateľa v zmysle bodu 4.2 čl. 4 tejto zmluvy.
- 13.3 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo podľa tejto zmluvy len na účely vyplývajúce zo zmluvy o dielo. To neplatí ak ho použije v ďalšom procese verejného obstarávania.
- 13.4 Zhotoviteľ nepoužije dielo na iné účely ako sú určené v tejto zmluve bez písomného súhlasu objednávateľa. Objednávateľ súhlasí, aby zhotoviteľ použil dielo ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.
- 13.5 Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si v súvislosti so zhotovením diela zverili nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako je splnenie podmienok tejto zmluvy.
- 13.6 Ustanovenie bodu 13.5 tohto článku sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré nie sú chránené zodpovedajúcim spôsobom. Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podľa ustanovenia § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z.

- 13.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.
- 13.8 Zhotoviteľ vráti východiskové podklady objednávateľovi, originál diela zostáva objednávateľovi.

čl. 14 OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 14.1 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného preukázateľne vykonaného rozsahu prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa bodu 6.1. čl. 6 tejto zmluvy.
- 14.2 Objednávateľ požaduje účasť zhotoviteľa na rokovaníach súvisiacich s predmetnou stavbou, ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplývajú v rozsahu predmetu tejto zmluvy. Objednávateľ zároveň požaduje súčinnosť zhotoviteľa počas realizácie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a túto súčinnosť zhotoviteľ poskytne bez zbytočného odkladu, v termínoch podľa požiadaviek objednávateľa.
- 14.3 Zhotoviteľ sa zúčastní odovzdania staveniska, odovzdá zhotoviteľovi stavby za účasti objednávateľa hlavné body stavby.
- 14.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako na tie, ktoré sú určené v zmluve.
- 14.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi podklady poskytnuté k vypracovaniu dokumentácie do 14 dní po odovzdaní diela.
- 14.6 Zhotoviteľ bude spolupracovať so zhotoviteľom verejnej práce pri vypracúvaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o verejných prácach. Zhotoviteľ zároveň odsúhlasuje vypracovaný kontrolno-skúšobný plán.
- 14.7 Zhotoviteľ v spolupráci so zhotoviteľom verejnej práce spracuje plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnemu opotrebovaniu; plán obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 6 zákona o verejných prácach.
- 14.8 Splnením všetkých povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vlastnícke právo na dokumentáciu na stavebné povolenie prechádza v plnom rozsahu na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotoviteľ použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.
- 14.9 V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2016 Z. z. Autorský zákon v platnom znení, zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle článku 5 tejto zmluvy licenciu podľa § 65 Autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v § 19 ods. 4 autorského zákona, tak aby dielo mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií. Objednávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy pre plnenie ich úloh vo všeobecne verejnom záujme.
- 14.10 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odmena zhotoviteľa v zmysle bodu 14.9 tohto článku je zahrnutá v celom rozsahu v cene diela uvedenej v článku 6 tejto zmluvy.

- 14.11 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 14.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr ku dňu podpisu zmluvy doporučené doručiť do sídla objednávateľa osvedčenú **fotokópiu poistnej zmluvy, ktorú má zhotoviteľ uzatvorenú pre prípad poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou pri plnení predmetu zmluvy (ďalej len „poistná zmluva“)** tak, aby z poistnej zmluvy bolo možné uhradiť prípadnú spôsobenú škodu objednávateľovi počas celého obdobia trvania zmluvy.

V prípade, ak je zhotoviteľom združenie založené podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka (alebo iná právna forma, upraví sa podľa potreby), musia byť v poistnej zmluve ako poistení uvedení všetci členovia združenia.

V prípade že zhotoviteľ (resp. každý člen združenia) má uzatvorenú platnú poistnú zmluvu o zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťami uvedenými vo výpise z obchodného registra a uvedenými v poistnej zmluve a predloží jej kópiu ku dňu podpisu zmluvy pre daný predmet obstarávania, nie je potrebné uzatvoriť poistnú zmluvu osobitne pre danú zákazku.

Uzatvorená platná poistná zmluva o zodpovednosti za škodu musí byť v minimálnej výške zmluvnej ceny vrátane DPH a musí byť platná počas celej doby trvania zmluvy.

ČI. 15 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 15.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávnenými zástupcami každej zo zmluvných strán.
- 15.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými osobami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 15.3 Zhotoviteľ udeľuje Objávateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle ustanovení zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
- 15.4 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ich platnosť a účinnosť sa bude riadiť rovnakými ustanoveniami ako pôvodná zmluva.
- 15.5 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 15.6 Pre otázky touto zmluvou neriešené sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
- 15.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je výzva a cenová ponuka uchádzača (v tejto zmluve označený ako „zhotoviteľ“) a prílohy č. 1 až 3.
- 15.8 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z toho objednávateľ obdrží dve (2) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
- 15.9 Zmluvné strany po prečítaní zmluvy zhodne prehlasujú, že jej zneniu porozumeli, je im zrozumiteľné a jasné a uzatvárajú zmluvu na základe slobodnej a vážnej vôle ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje vlastnoručné podpisy.

Prílohy Zmluvy o dielo:

Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky

Príloha č. 2 Špecifikácia ceny prác

Príloha č. 3 Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Banskej Bystrici, dňa :

V Bratislave, dňa

.....
Ing. Miloš Kreth
riaditeľ SSC IVSC
poverený riadením

.....
Ing. Igor Jakubík
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ DOPRAVOPROJEKT, a.s.

.....
Ing. Jozef Harvančík
člen predstavenstva
a výrobný riaditeľ DOPRAVOPROJEKT, a.s.

PRÍLOHA Č. 1

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je **vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) (Zväzok 5 Dokumentácia stavby)** stavby „I/59 Donovaly – križovatka“ vrátane aktualizácie Dokladovej časti a zápisov z rokovaní, **vypracovanie dokumentácie na ponuku (DP) (Zväzok 3 Požiadavky objednávateľa a Zväzok 4 Cenová časť)**.

Projektovú dokumentáciu je potrebné vypracovať podľa platných právnych noriem a predpisov, technických noriem a predpisov (STN, STN EN) a platnej legislatívy SR.

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

1.1 Stavba:

Názov stavby: **I/59 Donovaly – križovatka**
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Donovaly
Miesto (katastrálne územie): Donovaly

1.2 Stavebník:

Názov: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Nadriadený orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava 15

2. URČENIE DOKUMENTÁCIE:

2.1 Predmet:

Druh komunikácie: cesta I. triedy I/59 /E77/
Druh stavby: Líniová stavba, rekonštrukcia
Dĺžka úpravy: cca 0,582 km
Začiatok stavby: km 0,000 (pracovné staničenie)
Koniec stavby: km 0,582,193 (pracovné staničenie)
Začiatok stavby: km 26,753 (staničenie podľa pasportu)
Koniec stavby: km 27,336 (staničenie podľa pasportu)
Kategória cesty: C 9,5/50

2.2 Druh stavby:

Líniová stavba – rekonštrukcia.

2.3 Popis, účel a ciele stavby:

Cesta I/59 je súčasťou európskeho ťahu E77 po ktorej sa zabezpečujú prepravné vzťahy medzi južnou a severnou Európou, medzi Maďarskom a Poľskom. Ďalej trasa zabezpečuje prepojenie južného a severného Slovenska. Oblasť Donoval je vyhľadávaným strediskom rekreácie počas celého roka pre návštevníkov z blízkeho aj širokého okolia. Komunikácia bola budovaná v päťdesiatych rokoch, preto jej parametre nie v celom úseku vyhovujú smerovým, výškovým a ani šírkovým parametrom pre cestu I. triedy a návrhovú kategóriu C 9,5/50 podľa platnej STN.

Jestvujúci stavebnotechnický stav komunikácie a vysoké dopravné zaťaženie spôsobujú zvýšenú dopravnú nehodovosť a spomaľujú dopravu. Predmetná stavba rieši rad technických opatrení, ktoré pomôžu zvýšiť plynulosť cestnej premávky, jej bezpečnosť a zároveň kapacitu danej komunikácie, čím sa znížia negatívne účinky dopravy aj na životné prostredie.

Účelom stavby je vybudovanie samostatných pruhov pre odbočenie vľavo a vpravo na existujúcich úrovňových križovatkách a tým zvýšiť kapacitu a priepustnosť cesty I/59.

2.4 Umiestnenie stavby:

Priestorové vedenie trasy je identické s existujúcim koridorom cesty I/59 /E77/. Smerové vedenie je čiastočne upravené aby bolo možné rozšírenie cesty o prídavné pruhy pre odbočenie vľavo a vpravo. Výškové vedenie úplne kopíruje existujúci stav. V mieste všetkých pripojení zjazdov a miestnych komunikácií sú navrhnuté samostatné pruhy pre odbočenie vľavo (časť Mistríky od Ružomberka, Nová Hoľa od Banskej Bystrice, časť Pod Magurou od Banskej Bystrice, zberný dvor od Ružomberka) a samostatný pruh pre odbočenie vpravo do miestnej časti Mistríky v smere od Banskej Bystrice.

2.5 Predpokladaný rozsah stavby:

Východiskovým podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) a dokumentácie na ponuku (DP) je projektová dokumentácia na stavebné povolenie s názvom „I/59 Donovaly – križovatka“ spracovaná v termíne 12/2021 (spracovateľ: Dopravoprojekt a.s. Bratislava, divízia Zvolen).

Projektová dokumentácia resp. stavba rieši nevhodné technické, bezpečnostné a kapacitné parametre cesty I/59, ktoré nevyhovujú súčasnej intenzite dopravy, obmedzujú jej plynulosť a zvyšujú nehodovosť rozšírením existujúcej cesty o jeden jazdný pruh v celom riešenom úseku s jeho využitím pre potreby samostatných odbočení vľavo striedavo vo všetkých križovatkách nachádzajúcich sa na danom úseku. Na začiatku stavby je navyše navrhnuté aj rozšírenie existujúcej cesty o ďalší jazdný slúžiaci ako pruh pre samostatné odbočenie vpravo do časti Mistríky v smere od Banskej Bystrice. Smerové aj výškové vedenie ostáva zachované a rovnako aj spôsob odvodnenia. Na prevedenie peších a lyžiarov cez cestu I/59 je navrhnutý presypaný mostný objekt nad cestou I/59.

Úsek rekonštrukcie cesty I/59 má celkovú dĺžku 0,582 193 km a je navrhnutý v kategórii C 9,5/50. Rekonštrukcia cesty začína v staniční 26,753 pasportu cesty I/59 a končí v km 27,336.

Stavba I/59 Donovaly – križovatka je členená na nižšie uvedené stavebné objekty:

Cestné objekty:

- 101-00 Cesta I/59
- 102-00 Križovatka Mistríky
- 103-00 Križovatka Nová Hoľa
- 104-00 Križovatka Pod Magurou
- 105-00 Cesta k parkovisku
- 110-00 Prepojovacia rampa smer Mistríky
- 121-00 Chodník pre peších v km 0,150 vpravo
- 122-00 Chodníky pre peších v km 0,450

Mostné objekty:

- 201-00 Most nad cestou I/59 v km 0,175

Kanalizácie a vodovody:

- 510-00 Preložka vodovodu PVC D110

Silnopráúdové vedenia NN:

- 620-00 Verejné osvetlenie chodníka

Slabopráúdové vedenia:

- 650-00 Ochrana káblov Slovak Telekom a.s.

3. PODKLADY A ÚDAJE:

3.1 Predchádzajúce dokumentácie stavby:

Projektová dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) vypracovaná v termíne 12/2021, spracovateľ Dopravoprojekt a.s. Bratislava, divízia Zvolen.

3.2 Predchádzajúce rozhodnutia, posudky a stanoviská orgánov štátnej správy, samosprávy a ostatných dotknutých organizácií:

Rozhodnutie u umiestnení stavby vydané Obcou Donovaly pod č.s.: 015/2022/ÚR-OSW zo dňa 25.05.2022, právoplatnosť nadobudlo dňa 29.06.2022.

4. POŽIADAVKY:

4.1 Všeobecné požiadavky na vypracovanie:

- Všetky stupne projektovej dokumentácie musia byť spracované podľa požiadaviek na spracovanie dokumentácie stavby v zmysle príloh TP 019.
Obsah dokumentácie:
Príloha č. 9: Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS),
Príloha č. 10: Dokumentácia na ponuku (DP),
- Z hľadiska záberov pozemkov PD DRS žiadame rešpektovať majetkovú hranicu spracovaných geometrických plánov dodaných v rámci PD DSP,
- V rámci technického riešenia SO 103-00 Križovatka Nová Hoľa minimalizovať v maximálne možnej miere zásah do pozemku jestvujúceho parkoviska úpravou sklonu svahu,
- Je nutné zapracovať všetky opodstatnené požiadavky objednávateľa
- Pri navrhovaní predmetu zákazky projektant dodrží a zapracuje podmienky vyplývajúce z platných EN, STN, v súlade s technickými podmienkami (TP), technicko-kvalitatívnymi podmienkami (TKP), katalógovými listami (KL) a vzorovými listami stavieb pozemných komunikácií (VL),
- Všetky prílohy jednotlivých častí dokumentácie budú potvrdené odborne spôsobilou osobou v príslušnom odbore, v zmysle platných predpisov,
- Objednávateľ si vyhradzuje právo upresniť rozsah projekčných prác v priebehu spracovania predmetu obstarávania,
- Za účelom obstarania predmetu zákazky požadujeme do ceny oceneného rozpočtu časť 4.5 zahrnúť 1x aktualizáciu PHZ na aktuálne platnú cenovú úroveň do termínu vyhlásenia VO na zhotoviteľa stavby,

4.2 Nároky na projektovú dokumentáciu:

- Doplnujúci inžinierskogeologický prieskum je riešený doplnkovým vrtom v hĺbke min. 8 bm v mieste mosta. Umiestnenie resp. prípadnú zmenu rozsahu realizácie inžinierskogeologických vrtov vopred odsúhlasiť s objednávateľom,
- vypracovať plán organizácie výstavby (POV), vrátane predpokladaného časového harmonogramu výstavby a návrh použitia schém DDZ pre navrhovaný postup výstavby. V rámci POV popísať obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby prepravné a prístupové trasy, dočasné obmedzenia premávky a reguláciu dopravy,
- V statickom výpočte bude v závere uvedená zaťažiteľnosť mostného objektu v zmysle TP104,
- Súčasťou podrobného výkaz výmer časti 4.4 bude aj podrobný výpočet danej položky,

Dokumentácia na ponuku (DP):

Bude obsahovať tieto časti:

Zväzok 3 Požiadavky objednávateľa

Zväzok 4 Cenová časť

Zväzok 5 Dokumentácia stavby

- Dokumentácia na ponuku (DP) bude dodaná komplet ((ZV.3, ZV.4, ZV.5) na USB nosiči vo formáte „pdf.“, okrem časti Súpis prác – žlté bunky do ktorých si uchádzač/i vyplňa/jú jednotkové ceny, ktorá bude dodaná vo formáte xls., (excel),
- Požaduje sa prerokovanie a odsúhlasenie rozsahu (potvrdené objednávateľom) všeobecných položiek Zväzku 4 Cenová časť (DP),
- Zväzok 5 Dokumentácia stavby (DRS) v DP nebude obsahovať časť O Rozpočet,
- Zväzok 4 Cenová časť bude obsahovať rozpočet tvz. ocenený súpis prác,

Zväzok 3. Požiadavky objednávateľa:

Bude obsahovať tieto časti:

Všeobecné technicko-kvalitatívne podmienky (TKP):

Zoznam aktuálnych technicko-kvalitatívnych podmienok (TKP) a materiálových katalógových listov (KL), ktoré sú dostupné na stránke SSC www.ssc.sk/Technicke-predpisy/Zoznam-TKP-a-KL.ssc,

Zvláštne technicko-kvalitatívne podmienky (ZTKP): – ak sa vyžadujú.

Vypracujú sa v prípadoch ak:

- sú požadované iné práce než sú obsiahnuté v častiach TKP,
- sú požadované iné kvalitatívne parametre prác, alebo iné typy materiálov, ako sú uvedené v TKP,

Zväzok 4. Cenová časť:

Bude obsahovať tieto časti:

4.1 Preambula

4.2 Popis prác

4.3 Súpis prác bude obsahovať tieto časti resp. hárky:

Rekapitulácia stavby
Súpis prác
Časti stavby
Popis položiek

4.4 Podrobný výkaz výmer

4.5 Ocenený súpis prác (rozpočet)

- Časť 4.1 Preambula bude dodaná vo formáte pdf. aj v editovateľnej verzii formát doc., (word),
- Časť 4.3 Súpis prác bude dodaná vo formáte xls., (excel),
- Ostatné časti Zväzku 4 budú dodané vo formáte pdf.,

Zväzok 5. Dokumentácia stavby:

Bude obsahovať projektovú dokumentáciu na realizáciu stavby (DRS),

4.3 Požiadavky na zabezpečenie doplňujúcich prieskumov a meraní

Inžiniersko - geologický prieskum – 1x8 bm vrt v mieste mosta (pre účely ocenenia),

Vytyčovací sieť – zriadenie troch výpažníc do betónu pre mostný objekt,

Uhradené budú len skutočne vykonané práce.

4.5 Požiadavky na vyhotovenie dokumentácie:

- textové dáta budú dodané vo formáte pdf., vrátane skenovaných písomností (vyjadrenia orgánov miestnej a štátnej správy, dotknutých účastníkov, vyjadrenia správcov IS, záznamy z rokovaní atď.),
- textové prílohy (Sprievodná správa, Technické správy stavebných objektov, Technická správa POV, Technická správa dopravného značenia stavby) budú dodané tiež v editovateľnej verzii vo formáte doc., (word),
- tabuľkové dáta sa uložia vo formáte xls., (excel),
- výkresy cestných komunikácií (základné výkresy, výkresové prílohy, výkresy súčastí a podrobností, vytyčovací výkresy) a výkresy ostatných inžinierskych sietí vo vektorovom tvare vo formáte formáte dgn., (dwg.) a pdf.

4.6 Počet výtlačkov:

- kompletne tlačenej súpravy PD DRS: 8x
- kompletne digitálna PD DRS na USB nosiči: 2x
(1x editovateľná verzia, 1x needitovateľná verzia)
- kompletne digitálna PD DP na USB nosiči: 1x
(ZV.3, ZV.4, ZV.5)
- rozpočet v tlačenej forme, opatrený pečiatkou zhotoviteľa: 2x
(pre potreby objednávateľa,)

4.8 Ostatné požiadavky:

- vstupné pracovné rokovanie zvolá zhotoviteľ PD v sídle objednávateľa do 10 dní od účinnosti ZoD, požadujeme osobné pracovné prerokovanie zväzku 4 s rozpočtárom (spracovateľom) podrobného výkazu výmer,
- odsúhlasenie vyvolaných investícií s ich správcami vrátane písomného potvrdenia o ich budúcom prevzatí objektov do správy a majetku podľa platnej legislatívy,
- odsúhlasenie PPBP a HVB vytyčovacej siete a ich stabilizácie v teréne ako aj podmienky odovzdania a prebratia objednávateľom,
- opodstatnené požiadavky a pripomienky z právoplatných rozhodnutí sa zapracujú do projektovej dokumentácie a stanovísk dotknutých orgánov a organizácií,
- minimálne 14 dní pred zmluvným termínom dodania kompletnej PD zhotoviteľ predloží koncept PD na kontrolu a k pripomienkam na dobu 5 dní, pričom pripomienky objednávateľa zapracuje do čistopisov PD,
- projektant sa zúčastní odovzdania staveniska, odovzdá zhotoviteľovi stavby za účasti objednávateľa hlavné body stavby,
- pre účely prieskumných prác a geodetických prác si vstupy na pozemky zabezpečí zhotoviteľ;

Stavba: I/59 Donovaly - križovatka

Príloha č. 2 k ZoD

Špecifikácia ceny celkom:

| Predmet | | Cena celkom v [€] |
|---------------------------------------|---|------------------------------|
| | Navrhovaná cena za Zväzok 5 - DRS | 62 500,00 € |
| | Navrhovaná cena za Zväzok 3 a Zväzok 4 - DP | 5 700,00 € |
| Navrhovaná cena celkom bez DPH | | 68 200,00 € |
| | DPH 20% | 13 640,00 € |
| Navrhovaná cena celkom s DPH | | 81 840,00 € |

Stavba: I/59 Donovaly - križovatka

Príloha č.2 k ZoD

Špecifikácia ceny na vypracovanie:

Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS)

| Názov časti dokumentácie | | | Medzisúčet v [€] | Cena celkom v [€] |
|--|----------|--|---------------------|----------------------|
| Zväzok 5 Dokumentácia stavby | | | | |
| A | | SPRIEVODNÁ SPRÁVA | X | 800,00 € |
| B | | TECHNICKÁ SPRÁVA | X | 1 200,00 € |
| D | | PÍ SOMNOSTI A VÝKRESY OBJEKTOV | X | 52 600,00 € |
| | 1 | Všeobecné výkresy | 8 400,00 € | X |
| | 1.1 | Prehľadná situácia | 300,00 € | X |
| | 1.2 | Celková situácia stavby | 400,00 € | X |
| | 1.3 | Pozdĺžny profil | 300,00 € | X |
| | 1.4 | Ortofotomapa | 400,00 € | X |
| | 1.5 | Koordináčny výkres | 2 000,00 € | X |
| | 1.6 | Dopravné značenie (Trvalé dopravné značenie) | 2 000,00 € | X |
| | 1.7 | Návrh plánu organizácie výstavby (vrátane schém DDZ) | 3 000,00 € | X |
| | 2 | Pozemné komunikácie | 17 300,00 € | X |
| | | 101-00 Cesta I/59 | 6 900,00 € | X |
| | | 102-00 Križovatka Mistríky | 2 500,00 € | X |
| | | 103-00 Križovatka Nová Hoľa | 3 200,00 € | X |
| | | 104-00 Križovatka Pod Magurou | 2 500,00 € | X |
| | | 105-00 Cesta k parkovisku | 2 200,00 € | X |
| | 3 | Mostné objekty | 14 900,00 € | X |
| | | Most nad cestou I/59 v km 0,175 | 14 900,00 € | X |
| | 4 | Ostatné objekty | 12 000,00 € | X |
| | | 110-00 Prepojovacia rampa smer Mistríky | 2 000,00 € | X |
| | | 121-00 Chodník pre peších v km 0,150 vpravo | 1 800,00 € | X |
| | | 122-00 Chodníky pre peších v km 0,450 | 1 800,00 € | X |
| | | 510-00 Preložka vodovodu PVC D110 | 2 800,00 € | X |
| | | 620-00 Verejné osvetlenie chodníka | 2 000,00 € | X |
| | | 650-00 Ochrana káblov Slovak Telekom a.s. | 1 600,00 € | X |
| E | | DOKLADOVÁ ČASŤ | X | 2 400,00 € |
| F | | PRIESKUMY A ŠTÚDIE | X | 3 300,00 € |
| | 1 | Geologické prieskumy | 3 300,00 € | X |
| | 1.1 | Inžiniersko-geologický prieskum a hydrogeologický prieskum | 3 000,00 € | X |
| | 1.2 | Ostatné prieskumy (prebera sa z DSP) | 300,00 € | X |
| G | | SÚVISIACA DOKUMENTÁCIA | X | 2 200,00 € |
| | 1 | Dokumentácia meračských prác | 2 200,00 € | X |
| | 1.1 | Vytyčovacia sieť | 1 500,00 € | X |
| | 1.2 | Realizácia vytyčenia polohy PPBP a HVB vytyčovacej siete v teréne pred výstavbou | 500,00 € | X |
| | 1.3 | Projekt monitoringu ŽP (preberá sa z DSP) | 200,00 € | X |
| Celková cena Zväzok 5 - DRS bez DPH | | | | 62 500,00 € |
| DPH 20% | | | | 12 500,00 € |
| Celková cena Zväzok 5 - DRS s DPH | | | | 75 000,00 € |

Stavba: I/59 Donovaly - križovatka

Príloha č.2 k ZoD

Špecifikácia ceny na vypracovanie:

Dokumentácie na ponuku (DP)

| Názov časti dokumentácie | | Medzisúčet v [€] | Cena celkom v [€] |
|---|---|---------------------|----------------------|
| Zväzok 3 Požiadavky objednávateľa | | | 500,00 € |
| Časť 2 | Všeobecné technicko-kvalitatívne podmienky a katalógové listy | 200,00 € | X |
| Časť 3 | Zvláštne technicko-kvalitatívne podmienky | 300,00 € | X |
| Zväzok 4 Cenová časť | | | 5 200,00 € |
| | Celkový popis predmetu obstarania | 500,00 € | X |
| | Výkaz výmer | 2 000,00 € | X |
| | Podrobný položkový súpis prác | 1 500,00 € | X |
| | Teoretické ocenenie stavby | 1 200,00 € | X |
| Celková cena Zväzok 3 a Zväzok 4 bez DPH | | | 5 700,00 € |
| DPH 20% | | | 1 140,00 € |
| Celková cena Zväzok 3 a Zväzok 4 s DPH | | | 6 840,00 € |

Predmet zmluvy:

I/59 Donovaly – križovatka

(vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) a dokumentácie na ponuku (DP)).
(zákazka na poskytnutie služby)

Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok

| Por. č. | Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania | % podiel zákazky na celkových nákladoch diela | Druh prác konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ poskytovať | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa | |
|---------|--|--|---|---|----------------------------------|
| | | | | meno a priezvisko | adresa pobytu dátum narodenia |
| 1. | DPP Žilina, s.r.o, Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, IČO:50 391 348 | 4,84 | IG a HG prieskum | Mgr. Daniela Sklenárová | |
| 2 | Ing. Jozef Čierny, Tatranská 6397/70, 974 11 Banská Bystrica IČO: 31 634 71 | 3,23 | Dokumentácia meračských prác | Ing. Jozef Čierny | |
| 3. | | | | | |

Dátum:

.....
Ing. Igor Jakubik
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ DOPRAVOPROJEKT, a.s.

.....
Ing. Jozef Harvančík
člen predstavenstva
a výrobný riaditeľ DOPRAVOPROJEKT, a.s.