Reg. ¢. objednavatela: ......coveeuee 12022
Zmluva o dielo

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného ziakonnika v zneni

neskorsich predpisov
(d’alej iba ,,zmluva™)

Clanok L
Zmluvné strany

1. Objednavatel>  Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pucik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatela:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Daniel Burdej (burdej@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
1CO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie: ~ VUB, a.s.
Cislo Gictu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212; SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefon: 033/59 66 101
Zapisany v Obch. reg. Okresné¢ho sudu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢.10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel™)
a

2. Zhotovitel’: CS, s.r.o.
So sidlom/
miestom podnikania: Strojarenska 5487, 917 02 Trnava

Statutarny zastupca: Ing. Igor Bad’ura - konatel’ spolo¢nosti

Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitela:

- vo veciach technickych: Rastislav Kraj¢ovi¢ (cstt@cstt.sk)

ICO : 44101 937

DIC : 2022578954

IC DPH : SK2022578954

Bank. spojenie : VUB, as.

Cislo u¢tu IBAN:  SK15 0200 0000 0024 4013 2356
SWIFT (BIC): SUBASKBX

Tel.: 033/29 33 290

E mail : cstt@cstt.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava oddiel Sro, vlozka €islo 21753/T /*

*(nehodiace sa preciarknut)

(d’alej ako ,,zhotovitel* a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu aj ako ,,zmluvné strany*)



1.

Clanok II.
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zvdzuje, ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje naklady a na svoje
nebezpeCenstvo pre objednavatela zhotovi a doda dielo: ,,RekonsStrukcia striech v areali
objektu Cerpacej stanice pitnej vody v Obci Vel'ké Orviste* (d'alej tiez len ,,dielo*). Realizacia
diela pozostava z komplexnej rekonstrukcie striech v mieste realizacie diela podl'a ¢l. III ods. 2
zmluvy v rozsahu dohodnutom zmluvou, kde rekonstrukénymi pracami st dotknuté strechy na
strojovni, administrativnej Casti budovy, na akumulacnej nadrzi a trafostanici v mieste realizacie
diela. S ohl'adom na zabezpecenie energetickej efektivnosti prevadzky miesta realizacie diela sa
v ramci realizacie diela vykona aj zateplenie dotknutych striech. Pre realizaciu zateplenia
streSnych plastov zhotovitel vykona odstranenie vsSetkych klampiarskych vyrobkov a
dazd’'ovych zl'abov, ako aj rozvod protibleskovej ochrany, z uvedené¢ho dovodu spada uvedené
plnenie pod rozsah diela. Zhotovitel' v ramci realizacie diela tiez odstrani jestvujucu foliova
streSnu krytinu, vratane kotiev, a vyspravi povrch do roviny, pdvodna bitimenova stresna
krytina sa zbavi pripadnych nerovnosti a bublin ich prerezanim a preplatovanim bitimenovym
pasom. Rovnako sa preplatuju aj diery po vybranych mechanickych kotvach foliovej krytiny
bitpasom a na povrch sa lokalne natavi nova paronepriepustna bitimenova vrstva s hlinikovou
foliou, ktora bude tvorit’ doCasnu stre$na krytinu. Do najvyssieho bodu strechy k atike sa osadia
nové odvetracie kominiky, na odvod pripadnych par zo stresného suvrstvia pod navrhovanou
parotesnou vrstvou. V pripade prejavu zvySenej vlhkosti stresného stvrstvia zhotovitel' vykona
siet’ sond cez sucasny hydroizola¢ny povlak az po Zelezobeténové panely, pre zistenie vlhkosti
vrstiev podkladu a nasledné zabezpecenie jej riadneho odvedenia. Na strechach zhotovitel’ d’alej
odstrani existujice oplechovania atik, plocha atiky zo strany strechy sa opatri tepelnou izolaciou
z EPS hr.: 50 mm, ktora sa nalepi a prearmuje. Na dosky sa osadi oplechovanie a atika bude v
1% spade do strechy. Na ocistent a vyrovnani plochu striech zhotovitel' aplikuje parotesny
bitimenovy pas s hlinikovou féliou, lokdlne nataveny v smere spadu. Nasledne sa ulozia
spadové kliny z EPS a dosky z EPS, styky oboch vrstiev sa budl navzdjom prevazovat. Nad
tepelnoizolaénym stvrstvim sa na geotextilii zrealizuje nova foliova hydroizolicia z mPVC
FATRAFOL 810 hr.: 1,8mm, ktord sa mechanicky ukotvi do unosného podkladu - stre$ného
plasta (kotvami do porobetonu, ktorych pocet sa stanovi po vykonani odtrhovych skisok). Po
okrajoch sa natavi na poplastované plechy atiky a rohové L plechy kotvené do zvySenej atiky.
Vsetky priestupy streSnou rovinou sa zaizoluju a v polohach kotevnych pitiek sa zrealizuje
dvojnasobna vrstva z folie FATRAFOL 810 hr.:1,8mm (natavenim). Po ukonéeni prac na
rekonstrukcii streSnych povrchov a vrstiev zhotovitel’ doda a namontuje nové stresné zl'aby a
zvody z farbené¢ho pozinkovaného plechu a poskytne suvisiace plnenie dohodnuté zmluvou.
Detailna S$pecifikacia plnenia poskytovaného v ramci realizacie diela (za podmienok
stanovenych pokynmi technického dozora objednavatela) je obsiahnuta v Prilohe €. 1 zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje, Zze riadne avcéas vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnuti cenu v stlade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah diela a Specifikacia prac st uvedené v Cenovej ponuke zhotovitel'a zo diia 12.10.2022
(d’alej tiez len ,,cenova ponuka®), ktora tvori neoddelitelnu sucast’ zmluvy ako jej priloha ¢. 1.
Cenova ponuka zodpovedd nacenenému vykazu vymer, ktory bol spolu s opisnou cast'ou
sicastou procesu obstarania realizicie diela realizovanom objednavatelom v pozicii
obstaravatel’a.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne sthlasi. Dielo je zhotovitel povinny
vyhotovit’ v silade so zavdznymi pokynmi technického dozora objednavatela. Pred zacatim
realizacie prac na zhotovovani diela je zhotovitel' povinny si nechat’ tieto pokyny technického
dozora pisomne odsuhlasit,, inak nesie zodpovednost’ za vznik pripadnej Skody v plnej vyske,
ako aj za to, ze dielo prepracuje podl'a pokynov objednavatel'a na vlastné naklady.

Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit dielo v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov pre
vystavbu a vSeobecne zaviznych pravnych predpisov platnych a G¢innych na Gizemi SR.
Zhotovitel' berie na vedomie a akceptuje, Ze dielo je opravneny realizovat v subdodavke
prostrednictvom iného odborne spdsobilého subjektu len do rozsahu 50 % plnenia spadajuceho
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pod rozsah diela a len za splnenia podmienky, ze subdodavatela zhotovitel'a pisomne odsthlasi
objednavatel, pricom na realizaciu diela prostrednictvom konkrétneho subdodavatela nema
zhotovitel’ pravny narok, nakol'ko je vylu¢nym opravnenim objednavatela posudit’ a rozhodnut’,
¢i navrhovany subdodavatel’ je odborne spdsobily na realizaciu diela a ¢i jeho participaciou na
realizovanom diele nehrozia objednavatel'ovi akékol'vek ujmy na jeho pravach alebo zaujmoch.
Zhotovitel' zodpoveda za plnenie poskytnuté subdodavatel'om v ramci realizacie diela rovnako,
ako by toto plnenie v ramci realizacie diela poskytol sam a objednavatel’ nie je a nebude
subjektom zodpovednostnych vzt'ahov medzi zhotovitelom a jeho subdodavateI'mi. Zoznam
subdodavatel'ov zhotovitela, ktori sii znami v Case uzatvorenia zmluvy (v rozsahu obchodné
meno (nazov), adresa sidla alebo miesta podnikania, identifika¢né Cislo, identifikacné ¢islo pre
dan a Specifikacia plnenia, ktoré bude v ramci realizacie diela poskytovat’), je obsiahnuty v
prilohe ¢. 2 zmluvy, ktora je neoddelitelnou sucast'ou zmluvy. V pripade, ak objednavatel’ zisti
akukol'vek skuto¢nost’, na zaklade ktorej bude moZzno mat obavy, ¢&i plnenie poskytované
konkrétnym subdodavatel'om v ramei realizacie diela bude poskytnuté riadne alebo véas alebo
¢i neohrozi prava a zaujmy objednavatela, je objednavatel opravneny ur¢it a oznamit’
zhotovitel'ovi, ze predmetny subdodavatel’ nie je opravneny pokracovat’ v poskytovani plnenia
smerujuceho k realizacii diela a objednavatel’ sa v tomto pripade (bez naroku na akukol'vek
kompenzaciu) zavdzuje nahradit’ dotknut¢ho subdodavatela inym odborne spdsobilym
subdodavatelom (odsuhlasenym objednavatelom) do 10 dni od dorucenia predmetného
oznamenia objednavatela zhotovitel'ovi.

Clanok I11.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavidzuje zrealizovat' dielo v rozsahu podla ¢lanku II. zmluvy v termine do 3
mesiacov odo diia platnosti zmluvy. Zhotovitel' je povinny zacat’ realizaciu diela do 10 dni
odo dia platnosti zmluvy, pricom objednavatel’ sa zavizuje poskytnut’ su¢innost’ v suvislosti s
odovzdanim miesta realizacie diela za G¢elom realizacie diela. Termin odovzdania staveniska si
zmluvné strany dohodn(i emailom.
Miestom realizacie diela je Cerpacia stanica pitnej vody v Obci Velké Owviste, k.. Velké
Orviste, Loka ZVAK VO 17, Velké Orviste (dotknutymi su strechy na objekte
strojovne, administrativnej ¢asti budovy, akumula¢nej nadrze a trafostanice).
V pripade, ak zhotovitel’ ukon¢i dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy,
objednavatel sa zavizuje riadne ukoncené dielo prevziat’ aj v tomto skorSom termine.
Zhotovitel' splni svoju povinnost’ zrealizovat’ dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim
celéeho diela objednavatelovi - podpisanim Protokolu o odovzdani aprevzati riadne
zhotoveného diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran v stlade s cenovou a
technickou ponukou zhotovitel'a. V protokole o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného diela
sa uvedu pripadné vady alebo nedorobky, ktoré ma odovzdavané dielo v Case jeho odovzdania
objednavatelovi. Objednavatel’ je vSak opravneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade, ak ma
dielo vady alebo nedorobky, a to az do doby ich odstranenia.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze spliia podmienky odbornej sposobilosti na realizaciu diela a
objednavatel sa zhotovitelovi zavidzuje poskytnut sucinnost nevyhnutne potrebnii na
zrealizovanie diela.
Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. zmluvy, v stlade so zakonom ¢.
18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej
rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach, pevni cenu zahfiiajucu vSetky naklady
zhotovitel'a na zrealizovanie diela, vratane dopravnych nakladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 122.985,41 €
DPH 20% 24.597,08 €
Cena celého diela spolu s DPH: 147.582,49 €

Slovom : stostyridsat'sedemtisicpét’stoosemdesiatdva Eur, 49 centov
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Prenesenie daiovej povinnosti - dodanie stavebnych prac (a dodanie tovaru s inStalaciou alebo
montazou) podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, ze cena celého diela podla ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je konec¢na
anemenna, zahfiajica vSetky naklady zhotovitel'a na realizaciu diela a splnenie povinnosti
podl'a ¢l. V ods. 1 zmluvy, vratane dopravnych nakladov. Navys$enie zmluvnej ceny zhotovenia
diela je mozné iba na zaklade pisomne uzatvoren¢ho dodatku k zmluve z dovodu preukazatel'ne
vykonanych naviac prac nad ramec cenovej ponuky, odsuhlasenych objednavatel'om v takto
uzatvorenom dodatku.

Zmluvné strany berii na vedomie prenesenie dafiovej povinnosti podla § 69 ods. 12 pism. j)
zakona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluzieb v ramci realizacie diela, ktoré
nepodliechaji  preneseniu  dafovej povinnosti, je zhotovitel opravneny fakturovat
objednavatelovi aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie dicla, bude tato Gctovana v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a u¢innych v ¢ase uskutoénenia zdanitelného
plnenia, pricom v pripade prenosu dafiovej povinnosti podla § 69 zakona o DPH, nie je
zhotovitel opravneny uctovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktira musi
obsahovat’ slovni informaciu ,prenesenie danovej povinnosti, pricom objednavatel’ ako
platitel’, ktory je prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit DPH.
V pripade zmeny pravnej upravy tykajicej sa povinnosti platitt DPH, si zmluvné strany povinné
postupovat’ podla pravnych predpisov SR o dani zpridanej hodnoty platnych v Case
uskutoénenia zdanitel'ného plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ku diiu podpisu zmluvy nie je dlznikom spravcu dane a neexistuju
dovody, na zaklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ rucitelom za dan podla § 69 ods. 14
v spojeni s § 69b zdkona o DPH v zneni neskor§ich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platitel'ov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, vedenom Finan¢nym
riaditel'stvom SR a zverejnenom na portali Finan¢nej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel
d’alej vyhlasuje, ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost’, Ze je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zrusenie registracie pre DPH, tato skuto¢nost’
pisomne oznami objednéavatelovi.

Objednavatel’ je opravneny zadrzat' z fakturovanej ceny celého diela spolu bez DPH, prip. jej
c¢asti, sumu zodpovedajucu sume DPH uvedenej na kazdej faktare vystavenej zhotovitel'om v
pripade, ak u zhotovitel'a nastanu dovody na zrusenie registracie podla § 81 ods. 3 pism. b)
druhého bodu zékona o DPH v zneni neskorSich predpisov, alebo ak zhotovitel’ bude zverejneny
v prislusSnom zozname 0s0b na zruSenie registracie vedenom Finanénym riaditel'stvom SR,
alebo ak bude dana dévodna obava, ze zhotovitel' prislusni DPH alebo jej ¢ast’ v rozpore so
zdkonom o DPH nezaplati. Objednavatel’ je opravneny takto zadrzani sumu pouzit’ na thradu
neuhradenej DPH z faktir vystavenych zhotovitelom objednavatel’'ovi, ktorti bude objednavatel’
povinny uhradit’.

Objednavatel’, ktorému bola podl'a § 69b zakona o DPH ako rucitel'ovi ulozena rozhodnutim
danového uradu povinnost’ uhradit’ nezaplatenut DPH alebo jej Cast’ za zhotovitel'a, alebo ak
danovy urad vyda rozhodnutie o tom, Ze pouzije na thradu zhotovitel'om nezaplatenej DPH
alebo jej Casti nadmerny odpocet objednavatela alebo jeho cast’, je opravneny pozadovat’ od
zhotovitel'a ndhradu za takto uhradentl nezaplatenit DPH alebo jej Cast’.

Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zakona o DPH, zhotovitel’ sa zavidzuje uhradit’
objednavatelovi vetky finan¢né naklady, ktoré v tejto stvislosti objednavatel’ovi vzniknu.
Zmluvné strany sa dohodli, ze preddavky sa nebudu poskytovat’.

. Z priebezne fakturovanej ceny celého diela spolu uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je

objednavatel’ opravneny zadrzat’ ¢iastku vo vyske 10 % z fakturovanej sumy bez DPH. Polovica
z celej zadrziavanej ciastky bude zhotovitelovi vyplatena po prevzati celého diela
objednavatelom v stlade s ¢l. IIT ods. 4 zmluvy, pri splneni podmienky, ze dielo bude prevzaté
bez vad a nedorobkov. V pripade, Zze v Protokole o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného
diela budi uvedené drobné vady a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu diela, vyplati sa tato
polovica z celej zadrziavanej Ciastky az po ich odstraneni, pricom objednavatel’ je povinny tato
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

zadrzant Ciastku uhradit’ na Ucet zhotovitel'a do 15 dni po podpisani zapisu o ich odstraneni
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zvysna cCast zo zadrziavanej Ciastky (tj. 5 % z ceny celého diela spolu bez DPH) sa
zhotovitel'ovi vyplati az po uplynuti zaru¢nej doby podla ¢l. VII ods. 2 zmluvy, pokial buda
vetky v zarucnej dobe objednavatel'om reklamované vady zhotovitelom riadne odstranené.
Zadrziavan( sumu je objednavatel’ opravneny pouzit’ na thradu nakladov na realizaciu oprav
diela v pripade, ak odstranenie vad diela nezabezpeci zhotovitel'.

Platby budt realizované bezhotovostnym spdsobom na zaklade faktir priebezne vystavovanych
zhotovitelom na zaklade realne vykonaného plnenia, pricom zhotovitel’ je opravneny vystavit
faktiru najviac raz za kalendarny mesiac.

Podkladom pre vystavenie faktiry bude zhotovitelom vyhotoveny a k fakture prilozeny stpis
vykonanych prac a dodavok schvalenych technickym dozorom objednavatela a musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a tiez mesa¢na sprava o postupe
realizacie diela, obsahujlica popis zrealizovanych prac po stranke finan¢nej aj vecnej, pripadne
aj fotodokumentaciu. Kone¢nu - zuctovaciu faktiru sa zhotovitel' zavidzuje vystavit do 5
pracovnych dni po pisomnom (protokolarnom) prevzati zhotoven¢ho diela objednavatel'om
podl'a ¢l. III ods. 4 zmluvy. Prilohou kone¢nej faktury je aj Protokol o odovzdani a prevzati
riadne zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Spolu s
Protokolom sa objednavatel'ovi odovzda aj stavebny dennik, -certifikaty a atesty od
zabudovanych materidlov, projektova dokumentacia skutoéného vyhotovenia diela, prehlasenie
o zhode na dodavany material, zaruéné listy, celkovy supis vykonanych prac a dodavok
schvalenych technickym dozorom objednavatel'a, podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran, a iné dokumenty, ktoré objednavatel’ poskytol zhotovitel'ovi na ucely plnenia
zmluvy alebo ktoré s nevyhnutne potrebné na riadne uZzivanie zhotovené¢ho diela alebo
uplatnenie pripadnej reklamacie diela, pripadne potvrdenie o ich odovzdani ku diu podpisu
protokolu podla ¢l. III ods. 4 zmluvy. Odovzdavacia dokumentacia sa odovzda v 4 tlacenych
vyhotoveniach a 1x v elektronickej podobe na DVD/USB nosiéi.

Zhotovitel' sa zavidzuje vystavit' objednavatelovi fakturu v elektronickej forme, pri¢om je
povinny elektronickl faktiru dorucit’ na emailovu adresu efaktury(@tavos.sk.

Faktara musi obsahovat’ vsetky nalezitosti faktiry podla zakona o DPH a ¢islo zmluvy podla
evidencie objednavatela ako aj d’alSie podklady — prilohy k faktire ktoré su uvedené v ods. 13
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo diia jej vystavenia, pri¢om musi
byt’ doru¢ena objednavatel'ovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Dilom dorucenia
faktary je den zaevidovania faktury na podatelni objednavatela (v sulade s jeho internymi
predpismi). V pripade, ze vo faktire budi uvedené nespravne udaje, alebo nebude obsahovat
vsetky nalezitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktiry a jej
vratenie na prepracovanie. Zhotovitel nema za danych okolnosti pravo fakturovat sankciu
z omesSkania Uhrady faktiry. Nova lehota splatnosti v danom pripade za¢ne plynut' az po
doruceni novej faktiry objednavatel’'ovi.

V pripade vratenia faktry je objednavatel’ povinny pisomne informovat® zhotovitela
o dovodoch jej vratenia, pri¢om zhotovitel je povinny vystavit novl opravend faktiru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajlice prilohy.

V pripade, ze pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat' vietky polozky podla Cenove;j
ponuky, alebo bude postacovat’ ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel’ bude fakturovat
objednavatelovi iba skutocne realizované prace a dodavky. Stpis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsthlasenych technickym dozorom objednavatela, predlozi zhotovitel
objednavatelovi do prilohy k z(¢tovacej faktiare podla ods. 13 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitela:
a) Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivost'ou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v stlade s platnymi normami,
smernicami, predpismi pre vystavbu a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi platnymi na Gizemi SR.
5



b)

c)
d)

g)

h)

7

k)

Za riadenie prac, ktoré suvisia s realizaciou diela zodpoveda osoba opravnena konat’ v
mene zhotovitel'a vo veciach technickych podla ¢l. I zmluvy, ktora je opravnena
vykonavat’ zapisy do stavebného dennika, podpisovat a odovzdavat’ objednavatelovi
dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy, a s nim suvisiacu technicka a sprievodnu
dokumentéciu.

Stavebny dennik zaloZi zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny zaslat’ oznamenie na prislusny inSpektorat prace v zmysle NV SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko ak dielo podlieha tomuto oznameniu v zmysle tohto nariadenia.

Zhotovitel’ diela je povinny na pracovisku (stavenisku) dodrziavat’ predpisy BOZP a PO
v zmysle zakonov a vyhlasok platnych na uzemi SR, ato tak na useku ,.Bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci” ako aj na tuseku ,,Poziarnej ochrany”. V ramci plnenia
uvedenych povinnosti zhotovitel zodpoveda u svojich zamestnancov, vratane
pracovnikov subdodavatel'skych prac a ¢innosti pre zhotovitela, v celom rozsahu za
plnenie povinnosti na useku BOZP, ktoré vyplyvaji zo zdkona ¢. 124/2006 Z. z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v platnom zneni a zo suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - Skolenie,
zdravotna starostlivost’, urCenie rizik, odborna sposobilost’, vybavenost OOPP, kontrola
dodrziavania zasad BP, pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné
oznadenia, zabrany, zdkazy faj¢enia, pozivania alkoholickych napojov a iné). Zhotovitel
beriec na vedomie aakceptuje, ze prace v zapadnej dasti strechy trafostanice
a prevadzkovej Casti objektu podl'a ¢l. III ods. 2 zmluvy je mozné realizovat’ az odpojeni
vysokého napitia tade trasovaného, podrobnosti ustanovi technicky dozor objednavatela
vo forme pokynov podl'a ¢l. III ods. 2 zmluvy a tieto je zhotovitel’ povinny bezvyhradne
dodrzat’ v zaujme prevencie vzniku §kod a ujmy na zivote a zdravi.

Zhotovitel zabezpe¢i plnenie Vyhlasky MPSVaR ¢&. 508/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia a
tiez Vyhlasky MPSVaR ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti
Zhotovitel bude pri svojej ¢innosti v celom rozsahu dodrziavat' a plnit’ ustanovenia
zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskor§ich zmien a doplneni
a ustanovenia vyhlasky MV SR ¢ 121/2002 Z. z. o poziamnej prevencii v zneni
neskor§ich zmien a doplneni vratane ustanoveni suvisiacich predpisov pre dana oblast’
a zabezpeci Skolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatel'ov v ramci
dotknutych predpisov.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela likvidovat’ ostatny aj nebezpe¢ny odpad
v zmysle zékona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskor$ich predpisov, ako aj v zmysle prislusnych vykonavacich predpisov
a dolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisane; skladke TKO, pripadne inej skladke, ktord zodpoveda prisluSnym
predpisom.

Zhotovitel' sa zavidzuje, ze pri zhotoveni diela pouZije len materialy, ktoré spliiajt
podmienky a poziadavky v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.

Zhotovitel zodpoveda za primeranost, stabilitu a bezpecnost’ vSetkych operacii na
stavenisku a vSetkych metod vystavby a stavebnych postupov.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré spdsobi objednavatel'ovi porusenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za Skodu, ktort pri vykonavani diela pre
objednavatela podla ustanoveni zmluvy sposobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel’ sa zavidzuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizacie diela, uviest’ do povodného stavu.
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D)

Drobné zmeny a doplnky vyplyvajiice zoperativnych potrieb pri zabezpecovani
realizacie diela, ktoré st v sulade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych
stran opravnenych konat’ vo veciach technickych, budu realizované formou vzajomnej
pisomne;j (aj emailovej) dohody.

m) Zhotovitel’ sa zavidzuje dodrziavat’ pravne predpisy na useku ochrany pred nelegadlnym

zamestnavanim a nelegalnou pracou — najmi zékon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zakon &. 5/2004
Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pokial’ bude na tcely realizacie diela zamestnavat’ §tatneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vztahu ktejto osobe budi splnené podmienky
ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za
dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodavatelov aje povinny priebezne
kontrolovat’ dodrziavanie tychto predpisov vo vzt'ahu k nelegilnej praci a nelegdlnemu
zamestnavaniu aj u svojich subdodavatel'ov. V pripade porusenia uvadzanych povinnosti
zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om nesie zhotovitel’ zodpovednost’ za akukol'vek
Skodu (najmi za sankcie a iné obdobné plnenia), ktori nesplnenim povinnosti podl'a
tohto pismena tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy objednavatel'ovi spdsobi.

Zhotovitel' je povinny najneskor v den zacatia prac na realizacii diela odovzdat
objednavatelovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatel'ov), ktori sa buda
podielat’ na realizacii diela. Zhotovitel je tiez povinny za seba a svojich subdodavatel'ov
riadne preukazat, Ze u osob, s ktorymi maju zalozeny pracovnopravny vztah na ucely
realizacie diela, boli splnené¢ povinnosti zamestnavatela na tuseku prihlasovania
zamestnancov do registra poistencov a sporitelov starobného déchodkového sporenia v
lehotach podl'a § 231 ods. 1 pism. b) zadkona ¢. 461/2003 Z. z. o socidlnom poisteni v
zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,registracna povinnost™). V pripade nesplnenia
tejto povinnosti voci objednavatel'ovi je objednavatel’ opravneny odmietnut’ odovzdanie
miesta realizdcie diela. Ak zhotovitel' riadne nepreukaze tieto skutoCnosti ani v
dodato¢nej lehote 5 pracovnych dni, objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ a
postupovat’ podla ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku registracnej povinnosti zhotovitel'a
alebo jeho subdodavatel'ov v priebehu realizacie diela, je zhotovitel' povinny preukazat

jej splnenie najneskor v den, kedy sa dotknuty zamestnanec za¢ne podiel’at’ na realizacii
diela.

2. Prava a povinnosti objednavatela:

a)

b)

d)

Objednavatel’ sa zavdzuje umoznit’ zhotovitel'ovi zacatie realizacie diela do 5 dni odo
diia platnosti zmluvy. V pripadne objektivne] nemoznosti objednéavatela vyhoviet
ziadosti zhotovitel'a v tomto termine, bude termin odovzdania staveniska uréeny po
vzajomnej dohode zmluvnych stran.

Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Daniela
Burdeja (burdej@tavos.sk), ktory je opravneny podpisovat’, prerusit’ prace — v pripade
ohrozenia bezpecnosti prace, zivotov alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia §kody
na majetku aje opravneny za objednavatela preberat’ dielo, ktoré¢ho realizacia je
predmetom zmluvy.

Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitel'a podla ¢l. V ods. 1 pism. m), n), o)
zmluvy (za seba a svojich subdodavatelov) je povereny Bc. Roman Pokopec
(pokopec@tavos.sk).

Objednavatel” je opravneny priebezne kontrolovat realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel' vykonava dielo vrozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykondva dielo podl'a platnych noriem alebo smemic, pripadne realizuje dielo
vrozpore s predpismi BOZP alebo PO ainymi vSeobecne zdviznymi pravnym
predpismi platnymi na Gzemi SR alebo v rozpore s pokynmi technického dozora, ma
pravo ziadat, aby zhotovitel odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani
diela a d’alej dielo zhotovoval riadne v stulade s podmienkami stanovenymi v zmluve.
V pripade, Ze zhotovitel' bez zbytoéného odkladu, najneskor do 7 dni odo dna, ked’ mu
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objednavatel oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym poziadavkam
objednavatela, povazuje sa jeho konanie za podstatné poruSenie zmluvy (§ 345
Obchodného zakonnika) a objednavatel je opravneny od zmluvy odstapit’.

e) K predizeniu terminu realizicie celého diela méze, okrem neposkytnutia séinnosti
objednavatelom, ddjst len na zaklade posobenia vys$Sej moci, pricom za okolnosti
vylu¢ujuce zodpovednost’ (vy$Siu moc) sa povazuje najmai:

a. vojna

b. epidémia

C. povoden

d. Strajk

€. kroky vladnej administrativy (radikdlna zmena legislativy, zadkaz vystavby

v danom tzemi...)

f) V pripade posobenia vy3Sej moci, ktora ma vplyv na predizenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatel'ovi vzniknuta prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opacnom pripade zodpovednost
zhotovitel'a za nahradu Skody nezanika a objednavatel’ si méze voci zhotovitelovi
nahradu $kody narokovat’.

Clanok VL.
Vlastnicke pravo

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel'. Kiipna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouzitie je sucastou dohodnutej ceny celého diela spolu v ¢L. TV ods. 1
zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
nehnutelnosti (objektov) podla ¢l. IIT ods. 2 zmluvy, ktorej rekonstrukcia je predmetom
zmluvy.

Clanok VII.
Zaruéné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’
pravo pozadovat a zhotovitel’ ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku 5 rokov (60 mesiacov) na stavebné prace a 2 roky (24
mesiacov) na v ramci diela dodavané tovary, ak vyrobca v ramci realizacie diela dodavaného
tovaru neposkytuje dlhsiu zaru¢ni dobu a poskytnuté sluzby. Zaru¢na doba zac¢ina plynat’ ditom
protokolarneho prevzatia diela podl'a ¢l. III ods. 4 zmluvy.

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré¢ ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi, ako aj za
vady, ktor¢ sa prejavia v zarucnej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytni v zaru¢nej dobe, musi objednavatel’ uplatnit’
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu sidla zhotovitel'a) alebo emailom, s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentaciou, najneskér do 15 dni odo dna zistenia vad odovzdaného diela.
Zhotovitel' sa zavizuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatel'a alebo e-mailom na e-
mailovi adresu osoby opravnenej konat v mene objednavatela vo veciach technickych)
zareagovat’ na reklamaciu objednavatela bez zbytocného odkladu, najneskor vsak do 3
pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel’ sa zavidzuje zacat’ s odstranovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamacie objednavatel’a a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moznom case,
najneskor vSak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel’a v stlade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dovodov mozné, vykond sa odstranenie vady v termine ur¢enom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.



7. V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatel'a v dohodnutej lehote alebo
neza¢ne odstranovat reklamovant vadu bez zbyto¢ného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovanu vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote urcenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel’ opravneny reklamovant vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom in¢ho zhotovitel'a a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel’ zavidzuje zaplatit’.

Clanok VIIL.
Sankcie

1. V pripade omeSkania objednavatela s thradou faktary, je zhotovitel opravneny fakturovat’
objednavatelovi Grok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zaCaty def omeskania.

2. Ak zhotovitel' nedodrzi termin realizacie diela podla ¢lanku III. ods. 1 zmluvy (je v omeskani)
z in¢ho dovodu nez pdsobenie vyssej moci, je povinny uhradit objednavatelovi urok z
omeskania vo vyske 0,05 % z ceny celého diela spolu bez DPH za kazdy zacaty defi omeskania.

3. Ak zhotovitel’ nezareaguje na reklamaciu objednavatel’a alebo neodstrani reklamovanu vadu v
lehotach podla ¢l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatelovi trok z
omeskania vo vyske 150,-€ za kazdy zacaty dei omeskania.

4. Ak zhotovitel' bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dovodu zanechéd zhotovovanie diela
(nezatne s poskytovanim plnenia smerujuceho k realizacii diela alebo s poskytovanim tohto
plnenia prestane), je povinny zaplatit' objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 15% z ceny
celého diela spolu bez DPH.

5. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu Skody sposobenej
konanim alebo nekonanim zhotovitela.

Clanok IX.
Odstapenie od zmluvy

1. Ak zhotovitel neplni niektortt zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym
oznamenim (aj e-mailom) vyzvat zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania
dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote ur¢enej zmluvou.

2. Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit”.

2.1. v pripade, ak zhotovitel hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pricom za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma:

2.1.1. zhotovitel’ zanecha realizaciu diela a prejavuje tmysel v diele nepokracovat’,

2.1.2. ak zhotovitel' bez zbytoéného odkladu, najneskor do 7 dni odo dia, ked mu
objednavatel'’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkam objednavatela
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a dojde k upadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstupi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
restrukturalizacie vo¢i zhotovitel'ovi, alebo ak voc¢i nemu bude vedené exekuéné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost’, ktora by mohla ovplyvnit' d’alSie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel’ porusil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primerane] lehote, ktora mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

3. Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstapit’ len:

3.1. v pripade, ak objednavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pri¢om za podstatné poruSenie zmluvy zo strany objednavatel'a sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel neuhradi faktiru ani do dvoch kalenddrnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitel'ovi potrebnu
sucinnost’ nevyhnutnu k realizacii diela,

3.1.3. ak objednavatel’ bezdévodne odmietne prevziat’ dielo;



3.2. vpripade, ak objednavatel porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost” ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v Gi¢innom zneni.

Ak sa poruSenie zmluvne] povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za

podstatné porusenie zmluvy, moze opravnend strana od zmluvy odstapit, pokial to oznami

pisomne druhej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor viak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa o poruSeni dozvedela. Pre urcenie lehoty je rozhodujuci datum postove] peciatky
odoslania oznamenia o odstupeni od zmluvy.

Potom ¢o oznamenie o odstipeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene :

5.1.  zastavi vSetky d’alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokoncenie z dovodu ochrany zivota, majetku, bezpec¢nosti na diele a pod.;

5.2. odovzda vsetku dokumentaciu zhotovitel’a;

5.3. odstrani zo staveniska (miesta realizacie diela) celé vybavenie a materialy, okrem tych,

ktoré su potrebné k zaisteniu bezpecénosti a opusti stavenisko.

Odstapenim od zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti stran vyplyvajice zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstipeni od zmluvy, narokov objednavatela uvedenych

v zmluve, na nahradu Skody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zdkonné sankcie a troky.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel’ objednavatel’'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku

ditu odstipenia nachadza. Zhotovitel odovzda objednavatelovi spolu s rozostavanym dielom

vSetky prevzaté listiny a materialy od objednavatel’a.

O odovzdani a prevzati rozostavaného diela pri odstipeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia

stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej Casti diela, supis odovzdavanych dokladov

a ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne zaplatena Ciastka a Ciastka

zostavajuca k thrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

Vzijomné vztahy zmluvnych stran, pokial’ nie si upravené v zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v.z.n.p. a ostatnymi vSeobecne
zavidznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi SR. Pre pripad sporov alebo nezrovnalosti
ohladom zavazkov vyplyvajicich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné poradie dolezitosti
dokumentov:
i. Zmluva,

i1. Obchodny zdkonnik a ostatné vSeobecne zavizné pravne predpisy,

i11. Cenova ponuka.
Zmluvu moZno menit’ a dopiiiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st opravnené podavat obidve
zmluvné strany.
Zmenu obchodného mena, sidla, DIC, pravnej formy, adresy pre postovy styk, &isla uétu,
telefonnych ¢isiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych osob (vratane technického
dozora) nie je potrebné vykonat’ dodatkom, postacuje jednostranné pisomné oznamenie tychto
skuto¢nosti doru¢en¢ druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané opravnenymi zastupcami
konajicej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavizuju, Zze kazdu zmenu udajov uvedenych v
predchadzajticej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.
Zhotovitel sa zavdzuje, Ze technické informacie, ktor¢ mu boli zverené¢ objednavatelom,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informacie nepouzije pre iné Ucely neZ pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zaviazuji zachovavat obchodné tajomstvo podla § 17
anasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v.z.n.p. a ostatnych vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov platnych na izemi SR.
Zmluvné strany sa zavizuji, ze pripadné spory vyplyvajice zo zmluvy budi riesit
dobromyselne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor
bude predlozeny k rozhodnutiu prislusnému vSeobecnému sudu podl'a zakona ¢. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok v.z.n.p.
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10.

Do plynutia lehot pocitanych na dni sa nezaratuva den rozhodujicej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuju za dorucené aj
v pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,,Adresdt neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote™, alebo ak ju adresat odmietol prevziat’, a to diiom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajicej zmluvnej strane.

Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, Ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zdkona
¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informacii) ako povinne zverejiiovana zmluva a nema namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek udaju obsiahnutého v zmluve.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si splnil oznamovaciu povinnost’ mu vyplyvajucu z § 6 zakona o DPH
a ze v pripade U¢tu vedeného v penaznom ustave, ktory je Specifikovany v ¢l. [ zmluvy sa jedna
o ucet vedeny u poskytovatela platobnych sluzieb alebo u zahrani¢ného poskytovatela
platobnych sluzieb pouzivany na vykon podnikatel'skej ¢innosti, ktory bol predpisanym
sposobom oznameny Finanénému riaditel'stvu Slovenskej republiky.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, G¢innost’ v sulade s § 47a zakona €. 40/1964 Zb. Obc¢iansky zakonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, pricom objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel’ 1 rovnopis zmluvy.
Zmluvné strany potvrdzuja, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom suhlasia, nakol’ko je prejavom
ich slobodnej avaznej vole zbavene] akychkol'vek omylov, na znak ¢oho ju vlastnoru¢ne
podpisali.

Priloha ¢. 1. Cenova ponuka

Priloha ¢.2.  Zoznam subdodavatel'ov

V Piestanoch, dia ........ccccceuen. 2022 V Trnave, dna.................. 2022
za objednavatel’a: za zhotovitel'a:

Trnavska vodarenska spolo¢nost’ a.s. CS, s.r.o.

Ing. Vladimir Pucik Ing. Igor Bad’ura

predseda predstavenstva a.s. konatel” spolo¢nosti

Ivan Siska
podpredseda predstavenstva a.s.
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