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ZMLUVA   O DIELO č. 25/2022/OV 

uzatvorená podľa § 536 a násled. Obchodného zákonníka  

medzi týmito zmluvnými stranami 

 

Zmluvné strany: 

 

1. Objednávateľ: 

 Názov:                                         Mesto Snina 

                                                       Strojárska 2060/95, 069 01 Snina 

 Štatutárny orgán:                      Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta 

 IČO:                                             00323560 

 IČ DPH:                                        SK2020794666 

 Banka:                                         Prima banka Slovensko, a. s.   

      IBAN SK93 5600 0000 0042 0596 4004 

 Tel.:                                              057/7561820 

 e-mail:     primator@snina.sk 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

2. Zhotoviteľ: 

Názov:     Mestský podnik Snina, s. r. o., r. s. p. 

     Strojárska 2060/95, 069 01 Snina                                          

Štatutárny orgán :                       JUDr. Ján Pčola, konateľ spoločnosti  

IČO :                                             52532810 

IČ DPH :                                         SK2121058874 

Banka :                                          Slovenská sporiteľňa, a. s. 

     IBAN SK56 0900 0000 0051 6023 4677 

Tel. :      057/3700222, 0948 374 471                                           

e-mail :                                          konateľ@presninu.sk, info@presninu.sk  

 

 (ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

 

I. Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia stavebných prác na stavbe „Stavebné úpravy 

a modernizácia priestorov zariadenia pre seniorov DPS súp. č. 2726“ a práce s tým spojené 

v zmysle spracovaného celkového rozpočtu  (oceneného výkazu výmer), ktorý tvorí neoddeliteľnú 

súčasť tejto zmluvy – prílohu č. 1. 

2. Zhotoviteľ vykoná dielo podľa bodu 1. v rozsahu podľa spracovaného projektu stavby, ktorý 

v januári 2022 vypracoval Ing. Róbert Šmajda, RobSON, Palárikova 1603/2, 069 01 Snina a 

celkového rozpočtu a požiadaviek objednávateľa v súlade s platnými technickými normami 

a právnymi predpismi súvisiacimi s predmetom plnenia a v súlade s podmienkami stavebného 

povolenia č. SP-2022/415-03 zo dňa 18.11.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť 21.11.2022. 

Predmetom zmluvy je realizácia objektov:  

SO 02 – Vybudovanie šatne a rehabilitačnej miestnosti 

SO 03 – Asanácia vstupu vo dvore 

3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať všetky činnosti a zároveň má dostatok 

odborných skúseností, schopností a prostriedkov (najmä finančných, personálnych a 

materiálnych), aby zhotovil pre objednávateľa Dielo uvedené v článku Predmet zmluvy podľa 

požiadaviek objednávateľa riadne a v dohodnutých lehotách. 
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4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve riadne, včas a bez vád a nedorobkov a zhotovené dielo 

odovzdať objednávateľovi. 

5. Zhotoviteľ akceptuje skutočnosť, že rekonštrukcia bude prebiehať za plnej prevádzky budovy. V 

prípade mimoriadneho znečistenia vnútorných priestorov budovy svojou činnosťou sa zhotoviteľ 

zaväzuje zabezpečovať ich čistenie v priebehu realizácie na vlastné náklady. 

 

II. Čas plnenia 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať celé dielo v rozsahu podľa predmetu zmluvy v zmluvne 

stanovenom termíne:   do 30.04.2023 

2. Dielo sa považuje za ukončené dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela medzi 

objednávateľom a zhotoviteľom. 

3. Predĺženie dohodnutého termínu odovzdania Diela je možné iba s písomným súhlasom 

objednávateľa, ale len o nevyhnutný čas. Posunutie termínu nemá vplyv na cenu Diela. 

4. Zhotoviteľ zodpovedá za časové aj vecné termíny realizácie v súlade s harmonogramom prác a 

dodávok vrátane prác a dodávok poddodávateľov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že s dohodnutými 

poddodávateľmi uzavrie také zmluvy, aby mohol zodpovedať za dodržanie časového postupu 

výstavby. 

 

III.         Cena diela 

 

1. Cena za zhotovenie diela je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách 

a jeho vykonávacích vyhlášok dohodou ako pevná, nemenná a maximálna cena diela: 

 

Cena za zhotovenie diela celkom bez DPH                   16 068,00   EUR 

sadzba DPH 20 % a výška            3 213,60   EUR 

Cena za zhotovenie diela celkom vrátane DPH              19 281,60   EUR 

(slovom: Devätnásťtisícdvestoosemdesiatjeden eur šesťdesiat centov)  

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je rozpočet s výkazom výmer, ktorý je záväzný. 

 

2. K zmene ceny za predmet plnenia môže dôjsť len v prípade legislatívnych zmien v cenovej 

oblasti, a to pri zmene sadzieb DPH. 

3. Úpravu ceny pomocou pomeru indexu vývoja cien stavebných prác objednávateľ zhotoviteľovi 

nepriznáva. 

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že cenová ponuka zhotoviteľa je k momentu podpisu tejto zmluvy 

kompletná a zhotoviteľ si prepočítal všetky výmery a množstvá, a do maximálnej ceny diela 

s odbornou starostlivosťou zahrnul všetky náklady potrebné na realizáciu diela. Zhotoviteľ nemá 

nárok na navýšenie ceny z dôvodu chybného výpočtu výmery z realizačnej projektovej 

dokumentácie.    

5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú 

cenu. 

 

IV. Platobné podmienky 

 

1. Zhotoviteľ bude realizovať dielo na vlastné náklady a fakturovať 1x mesačne za skutočne 

zrealizované práce a dodávky podložené súpisom vykonaných prác odsúhlaseným 

objednávateľom 

2. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra bude obsahovať 

nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený ju vrátiť a zhotoviteľ je povinný 

faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú. V takomto prípade 

bude plynúť lehota splatnosti od začiatku prevzatím nového, resp. upraveného daňového dokladu. 
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3. Súčasťou predloženej faktúry budú nasledujúce prílohy: 

- súpis vykonaných prác potvrdený objednávateľom. 

4. Konečnú faktúru (výslednú) za celé dielo zhotoviteľ predloží ku podpísaniu zápisu o odovzdaní a 

prevzatí diela.  

5. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry.      

6. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať čiastku vo výške 10% z ceny diela (z poslednej faktúry) 

do doby odstránenia všetkých vád a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela 

(v prípade, že sa tieto vady a nedorobky vyskytnú).  

 

 

 

V. Záručná doba a zodpovednosť za vady 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie, v súlade 

s platnými predpismi a technickými normami a podľa podmienok tejto zmluvy, a že po ukončení 

bude spôsobilé k užívaniu podľa účelu. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, 

ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené 

porušením jeho povinnosti. 

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a veci 

poskytnutých objednávateľom kde zhotoviteľ ani pri vynaložení maximálnej starostlivosti 

nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na zrealizované dielo, ktoré je predmetom tejto 

zmluvy, bude trvať 36 mesiacov s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých výrobcovia 

ponúkajú kratšie lehoty. Záručná doba začína plynúť nasledujúcim dňom po dni podpísania 

protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že počas trvania záručnej doby sa vo vopred oznámenom termíne 

uskutočnia minimálne 3 kontrolné stretnutia za účelom preverenia stavu, prípadne včasného 

zistenia defektov na stavbe.  

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním všetkých vád a nedorobkov zistených pri 

odovzdávaní a preberaní diela bez zbytočného odkladu, spôsob a  termín odstránenia dohodne 

s objednávateľom. 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky skryté vady a nedorobky, ktoré budú zistené počas záručnej 

doby a uplatnené objednávateľom v oprávnenej reklamácii začne odstraňovať bez zbytočného 

odkladu spôsobom a v termíne stanovenom v reklamačnom konaní.  

8. Pokiaľ zhotoviteľ reklamovanú vadu neodstráni v termíne stanovenom v reklamačnom konaní, 

objednávateľ dá vadu odstrániť tretej osobe. Náklady na odstránenie uhradí zhotoviteľ.    

9. Ak sa ukáže, že vada diela je neopraviteľná, zhotoviteľ sa zaväzuje do 10 dní od zistenia tejto 

skutočnosti dodať a zabudovať náhradný predmet plnenia. 

10. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo 

požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady bezplatne. 

11. Doba od uplatnenia reklamácie vady až do vykonania opravy resp. jej odstránenia sa nezapočítava 

do plynutia záručnej doby, toto ustanovenie platí aj pre prípad plnenia povinnosti zhotoviteľa 

vyplývajúcich zo záručných záväzkov tejto zmluvy. 

12. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení 

písomnou formou. 

 

VI. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa 

 

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko osobitným zápisom v termíne do 10 pracovných  

dní od účinnosti ZoD.  
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2. Pri odovzdaní staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi 1x projektovú dokumentáciu 

uvedenú v čl. I bod 2.  

3. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko tak, že vymedzí hranice staveniska, 

ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať. Ak vznikne potreba rozšírenia hranice staveniska, toto je 

možné až po predchádzajúcom súhlase objednávateľa.  

4. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. 

Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou 

zmluvnej ceny. 

5. Zhotoviteľ je povinný konzultovať s objednávateľom výber materiálov a zariadení, ktoré majú byť 

zabudované na stavbe a nie sú jednoznačne určené v projekte.   

6. Zhotoviteľ ručí za to, že zabudované materiály, dodávky a zariadenia sú nové, prvej akosti 

a vyhovujú platným predpisom a technickým normám. Použité materiály musia zodpovedať 

ustanoveniam zák. č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

7. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s platnými predpismi. 

Objednávateľ svojim podpisom do stavebného denníka len potvrdzuje, že videl stavebný denník. 

K záznamom zhotoviteľa sa objednávateľ písomne záväzne vyjadrí do 3 dní odo dňa vykonania 

zápisu. Záznamy objednávateľa majú účinok bezprostredného písomného oznámenia a zhotoviteľ 

je povinný okamžite toto oznámenie akceptovať a riadiť sa podľa neho aj keď ho nepodpíše. 

8. Zmluvné strany považujú stavebný denník za základný dokument o priebehu výstavby, na ktorý je 

možné sa odvolať v ďalšom konaní (napr. zmena projektového riešenia, zámena materiálu a pod.). 

9. Denník sa vedie od prevzatia staveniska do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa 10 

rokov od skončenia stavby. Originály denníka archivuje objednávateľ, kópie zhotoviteľ. 

10. Kontrola zo strany objednávateľa bude vykonávaná prostredníctvom poverenej osoby    

objednávateľa (technický dozor investora) za prítomnosti autorského dozoru.  

11. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli na uskutočnení pravidelných kontrolných dní počas trvania 

realizácie diela, min. 1 krát týždenne. 

12. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na skontrolovanie prác, ktoré budú v ďalšom technologickom 

postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť objednávateľovi oznámená 

najmenej 3 pracovné dni vopred telefonicky a zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ nedôjde 

k inej dohode medzi stavbyvedúcim a poverenou osobou objednávateľa, ktorá bude vykonávať 

technický dozor stavby. Ak sa objednávateľ na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, je 

povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ ho požaduje. Ak sa pri dodatočnom 

odkrytí zistí, že práce boli vykonané zjavne vadne, nesie náklady dodatočného odkrytia 

zhotoviteľ. 

13. Objednávateľ po dohode so zhotoviteľom stanoví lokalitu medziskládky pre stavebný odpad 

vzniknutý stavebnou činnosťou. Za následné nakladanie s odpadom zodpovedá zhotoviteľ diela, 

ktorý je povinný na vlastné náklady tento odpad zneškodniť a to v súlade s platnými právnymi 

predpismi v odpadovom hospodárstve. K preberaciemu konaniu doloží zhotoviteľ doklady 

o spôsobe nakladania s odpadmi vyprodukovanými počas realizácie diela. 

14. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 7 dní po odovzdaní a prevzatí dokončeného diela podľa tejto 

zmluvy uvoľniť stavenisko. 

 

VII. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele 

 

1. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele a za tým účelom sa zaväzuje 

najmä na vlastné náklady zabezpečiť:  

a) uskutočňovanie prác tak, aby bola zabezpečená ochrana tretích osôb pred prípadným úrazom, 

b) ochranu Diela pred jeho odcudzením ako aj odcudzením ktorejkoľvek časti Diela,  

c) ochranu Diela pred škodami predvídateľnými vzhľadom na charakter prác, na základe ktorých 

zhotoviteľ Dielo zhotovuje  

d) ochranu Diela pred škodami predvídateľnými vzhľadom na umiestnenie stavby. 
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Za všetky škody vzniknuté na objektoch počas celej doby realizácie diela zodpovedá v plnom 

rozsahu zhotoviteľ diela. 

2. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na 

stavenisku a súvisiacich lokalitách a zabezpečí všetky opatrenia na ochranu stavby a jej okolia v 

zmysle platných prepisov. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady odstrániť všetky prípadné škody, ktoré svojou 

činnosťou spôsobí. Ak tieto škody po vyzvaní objednávateľom neodstráni do ukončenia stavby, 

má objednávateľ právo zabezpečiť si ich u iného dodávateľa a výšku nákladov s tým spojených 

navýšenú o 25% si odpočíta z faktúry vystavenej zhotoviteľom. 

4. Objednávateľ sa stáva postupne vlastníkom zhotovovaného diela v súlade s jeho postupným 

uhrádzaním. 

 

VIII. Odovzdanie ukončeného diela 

 

1. Zo strany zhotoviteľa bude splnená povinnosť zhotoviť dielo až jeho riadnym ukončením a to bez 

chýb.  

2. O ukončení stavby zhotoviteľ písomne listom upovedomí objednávateľa a vyzve ho k prevzatiu 

diela. Objednávateľ následne nato určí termín preberacieho konania. 

3. Ku záverečnému odovzdávaciemu konaniu celej stavby zhotoviteľ pripraví a objednávateľovi 

odovzdá tieto doklady:  

- 1x projekt stavby odovzdávaného stavebného diela, so zakreslením zmien podľa 

skutočného stavu vykonaných prác  

- stavebný denník  

- revízne správy, zápisnice, certifikáty a osvedčenia o skúškach použitých výrobkov 

a materiálov 

- atesty zabudovaných materiálov. 

4. O odovzdaní diela spíše zhotoviteľ odovzdávací protokol v 4-roch rovnopisoch, z ktorých po 2 

vyhotovenia obdrží každá zmluvná strana. 

5. Objednávateľ preberie stavbu (dielo) len v tom prípade, ak nemá vady a zodpovedá požadovaným 

podmienkam, platným normám a predpisom, má priložené všetky atesty, revízne správy a ostatné 

požadované doklady a je ukončená v rozsahu a termíne určenom v zmluve a vo vecnom a 

časovom harmonograme. Zhotoviteľ musí s týmto počítať pri organizovaní a vedení svojich prác. 

6. Po ukončení prác a dodávok sa musí zhotoviteľ na svoje náklady postarať o vypratanie staveniska, 

dôkladné vyčistenie staveniska a nápravu prípadných škôd spôsobených pri realizácii stavby. 

7. Po ukončení prác musí byť zariadenie staveniska zhotoviteľom demontované a zrušené tak aby 

bol zabezpečený pôvodný alebo dohodnutý stav a to najneskôr do 7 dní po ukončení prác, pokiaľ 

nie je v zápisnici o odovzdaní dohodnuté ináč. 

8. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na 

stavenisku a súvisiacich lokalitách a zabezpečí všetky opatrenia na ochranu stavby a jej okolia v 

zmysle platných predpisov. V prípade, ak počas preberacieho konania budú zistené vady 

a nedorobky, ktoré bránia užívaniu diela, objednávateľ dielo neprevezme a vyzve zhotoviteľa na 

odstránenie vád a nedorobkov. Zhotoviteľ po odstránení vád a nedorobkov opätovne upovedomí 

objednávateľa, že je dielo ukončené a pripravené k preberaciemu konaniu. Objednávateľ následne 

nato určí nový termín preberacieho konania. 

9. V prípade, že počas preberacieho konania budú zistené vady a nedorobky, ktoré nebránia užívaniu 

stavby, môže objednávateľ dielo prevziať a určiť lehotu na ich odstránenie podľa povahy vád 

a nedorobkov. Prevzatím takéhoto diela objednávateľom, nie je však splnený záväzok  

zhotoviteľa. Záväzok zhotoviteľa zanikne až uspokojením nárokov, ktoré vzniknú z chybného 

plnenia, t.j. až odstránením všetkých vád a nedorobkov zistených pri preberacom konaní. 

10. Náklady spojené so zabezpečovaním dokladovej časti k preberaciemu konaniu  znáša zhotoviteľ. 
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IX. Zmluvné pokuty 

 

1. Za nedodržanie zmluvne dohodnutého termínu ukončenia diela z dôvodu zo strany zhotoviteľa 

zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň 

omeškania.  

2. Za nedodržanie termínu odstránenia vád a nedorobkov, dohodnutom pri preberacom konaní, 

zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi penále vo výške 0,05 % z ceny diela  za každý deň omeškania. 

3. Za nedodržanie termínu odstránenia reklamačných vád, stanovenom pri reklamačnom konaní,  

zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi penále vo výške 0,05 % z ceny diela  za každý deň omeškania. 

4. Uplatnením sankčných postihov zo strany objednávateľa voči zhotoviteľovi nezaniká povinnosť 

zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi z dôvodu 

nedodržania termínu ukončenia akcie, odstránenia vád a nedorobkov z preberacieho konania, 

reklamačných vád a iných ustanovení tejto zmluvy o dielo. 

 

X. Vyššia moc 

 

1. Pre účely tejto zmluvy za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé ani ich nemôžu 

ovplyvniť zmluvné strany (napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy atď.). 

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, 

ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy o vzťahu 

k predmetu, cene, a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu 

moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia 

oznámenia. 

 

XI. Ostatné ustanovenia 

 

1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 

Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy. Zhotoviteľ sa bude riadiť 

pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán,  

rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej  správy. 

2. Ak dohody uzavreté podľa bodu 1. majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku musí 

byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy záväzku. Takáto dohoda je podkladom pre 

vypracovanie dodatku k tejto zmluve. 

 

XII. Odstúpenie od zmluvy 

 

1. Zhotoviteľ nesmie z vlastného podnetu zastaviť práce a opustiť stavenisko, v opačnom prípade 

znáša všetky následky a škody s tým spojené, nakoľko sa to považuje za porušenie zmluvných 

podmienok. 

2. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v týchto prípadoch: 

- keď zhotoviteľ do 7 dní od prevzatia staveniska nezačne s realizáciou diela, 

- bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, 

- bolo proti zhotoviteľovi začaté konkurzné konanie alebo vyrovnávacie konanie, zamietnutý 

návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 

- zhotoviteľ je v likvidácii, 

- keď sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré 

ponúka nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác  a dodávok jemu zverených, 

- ak bude zhotoviteľ postupovať pri výkone prác aj napriek upozorneniam a výzvam zo strany 

objednávateľa tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela pre 

okolnosti na strane zhotoviteľa  nebude dodržaný, 
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- ak aj napriek upozorneniam zo strany objednávateľa bude zhotoviteľ preukázateľne vykonávať 

stavebné práce chybne, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, alebo 

technologickými  postupmi, alebo platnými STN. 

3. Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhradu škody s výnimkou už vykonaných 

prác. 

4. V prípade, že zhotoviteľ odstúpi od zmluvy z dôvodov ležiacich na strane objednávateľa, 

objednávateľ sa zaväzuje uskutočnené práce na zmluvnom diele zaplatiť v plnej výške a odkúpiť 

od zhotoviteľa tovar zaobstaraný pre zmluvné dielo. Jeho hodnotu zhotoviteľ preukáže faktúrou 

dodávok tovaru. 

 

XIII. Uzatváranie dodatkov 

 

1. Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania len v súlade s ust. § 

18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 

platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v termíne 5 

pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom 

viazaná strana, ktorá ho podala. Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to obe 

strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala súd o rozhodnutie. 
 

XIV. Záverečné ustanovenia 

 

1. Pre všetky konania neupravené touto zmluvou, ktoré pri realizácii stavby môžu nastať, platia 

ustanovenia všeobecne platných právnych predpisov a Obchodného zákonníka. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že technické alebo obchodné informácie, s ktorými bude druhá strana 

oboznámená v priebehu uzavierania a plnenia tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva. 

Obe zmluvné strany sú si vedomé následkov, ktoré môžu byť voči nim uplatňované v prípade 

porušenia tohto záväzku. 

3. Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ prevezme dve 

vyhotovenia a objednávateľ tri vyhotovenia. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle 

ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.  

 

 

 

V Snine dňa ..............................   V Snine dňa   .............................. 

 

                               

Za zhotoviteľa:                                                   Za objednávateľa:    

                                                                                    

 

 

 

........................................                                            ............................................. 

     JUDr. Ján Pčola                         Ing. Daniela Galandová 

           konateľ                 primátorka mesta  
 

 

Príloha č. 1: rozpočet 



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: CKN 5066/90,5066/268,5066/342,5066/390, k.ú.Snina Dátum: 23.11.2022

Objednávateľ: IČO:

Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 52532810
IČ DPH: SK2121058874

Projektant: IČO:

Ing. Róbert Šmajda, Ing. Michal Klimek IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Martin Kofira - KM IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

16 068,00 3 213,6020,00%

16 068,00

Sadzba dane Základ dane Výška dane

0,0020,00% 0,00

19 281,60EUR

202203171

Stavebné úpravy a modernizácia priestorov zariadenia pre seniorov DPS, súp.č. 

2726

Mestský podnik Snina, s.r.o., r.s.p.
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 202203171

Stavba:

Miesto: CKN 5066/90,5066/268,5066/342,5066/390, k.ú.Snina Dátum:

Objednávateľ: Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina Projektant:

Zhotoviteľ: Mestský podnik Snina, s.r.o., r.s.p. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Ing. Róbert Šmajda, Ing. 

Michal Klimek

Martin Kofira - KM

Kód Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]Popis

01

02.01 Architektonicko-stavebné riešenie

0,0001.01 Architektonicko-stavebné riešenie 0,00

Elektroinštalácia 0,0001.02 0,00

03.01 Architektonicko-stavebné riešenie

16 068,00 19 281,60

1 770,361 475,3002.02 Elektroinštalácia

5 089,134 240,9403 SO.03 - Asanácia vstupu vo dvore

11 827,06 14 192,4702
SO.02 - Vybudovanie šatne a rehabilitačnej 

miestnosti

5 089,134 240,94

12 422,1110 351,76

Stavebné úpravy a modernizácia priestorov zariadenia pre seniorov DPS, súp.č. 

2726

23.11.2022

0,00 0,00SO.01 - Bezbariérové prepojenie DSS-kostol
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: CKN 5066/90,5066/268,5066/342,5066/390, k.ú.Snina Dátum: 23.11.2022

Objednávateľ: IČO:

Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 52532810

IČ DPH: SK2121058874

Projektant: IČO:

Ing. Róbert Šmajda, Ing. Michal Klimek IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Martin Kofira - KM IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 351,76

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 10 351,76 20,00% 2 070,35

Cena s DPH v EUR 12 422,11

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Stavebné úpravy a modernizácia priestorov zariadenia pre seniorov DPS, súp.č. 2726

02 - SO.02 - Vybudovanie šatne a rehabilitačnej miestnosti

02.01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Mestský podnik Snina, s.r.o., r.s.p.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: CKN 5066/90,5066/268,5066/342,5066/390, k.ú.Snina Dátum: 23.11.2022

Objednávateľ: Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina Projektant:
Ing. Róbert Šmajda, 

Ing. Michal Klimek

Zhotoviteľ: Mestský podnik Snina, s.r.o., r.s.p. Spracovateľ: Martin Kofira - KM

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 10 351,76

HSV - Práce a dodávky HSV 1 070,57

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 626,10

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 432,37

    99 - Presun hmôt HSV 12,10

PSV - Práce a dodávky PSV 9 281,19

    763 - Konštrukcie - drevostavby 4 570,62

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 3 658,74

    769 - Montáže vzduchotechnických zariadení 313,78

    771 - Podlahy z dlaždíc 235,98

    783 - Nátery 341,12

    784 - Maľby 160,95

Stavebné úpravy a modernizácia priestorov zariadenia pre seniorov DPS, súp.č. 2726

02 - SO.02 - Vybudovanie šatne a rehabilitačnej miestnosti

02.01 - Architektonicko-stavebné riešenie
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: CKN 5066/90,5066/268,5066/342,5066/390, k.ú.Snina Dátum: 23.11.2022

Objednávateľ: Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina Projektant:
Ing. Róbert Šmajda, 

Ing. Michal Klimek

Zhotoviteľ: Mestský podnik Snina, s.r.o., r.s.p. Spracovateľ: Martin Kofira - KM

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 10 351,76

D HSV Práce a dodávky HSV 1 070,57

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 626,10

1 K 612460122.S
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou 

hĺbkovou 
m2 56,650 2,15 121,97

2 K 612460206.S
Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 

mm
m2 56,650 8,90 504,13

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 432,37

3 K 941955001.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 

podlahy do 1,20 m
m2 44,350 3,24 143,56

4 K 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 44,350 4,56 202,19

5 K 968061116.S
Vybúranie drevených dverí aj so zárubňou 1 bm 

obvodu, -0,012 t
m 7,140 2,73 19,49

6 K 971036014.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do 

stien - murivo tehlové -0,00028t
cm 50,000 1,12 56,10

7 K 979011111.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 

podlažie nad alebo pod základným podlažím
t 0,103 10,78 1,11

8 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,103 14,53 1,50

9 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
t 0,927 0,47 0,44

10 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

do 10 m
t 0,103 10,88 1,12

11 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

za každých ďalších 5 m
t 0,206 1,22 0,25

12 K 979089112.S
Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), 

ostatné
t 0,086 65,00 5,59

13 K 979089612.S
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 

demolácií (17 09), ostatné
t 0,017 60,00 1,02

D 99 Presun hmôt HSV 12,10

14 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m
t 0,321 37,70 12,10

D PSV Práce a dodávky PSV 9 281,19

D 763 Konštrukcie - drevostavby 4 570,62

15 K 763115614.S

Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito 

opláštená doskou protipožiarnou DF 2x12,5 mm, TI 

100 mm

m2 46,697 57,91 2 704,08

16 K 763138220.S
Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej 

podkonštrukcií CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm
m2 8,000 29,50 235,97

17 K 763161510.S

Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. do 500 mm, 1x 

hrana s rohovou lištou, jednoduché opláštenie doskami 

hr. 12,5 mm

m 11,700 10,44 122,15

18 M 590110002000.S Doska sadrokartónová štandardná A, hr. 12,5 mm m2 5,967 3,43 20,48

19 K 763182291.S
Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky 

výšky do 4,75 m jednokrídlových
ks 2,000 34,82 69,64

20 M 553310012400.1
Zárubňa oceľová pre sadrokartónové priečky hr. 150 

mm, šxv 800x1970, vč. povrchovej úpravy
ks 2,000 332,54 665,08

21 K 763182292.S
Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky 

výšky do 4,75 m dvojkrídlových
ks 1,000 45,34 45,34

22 M 553310012700.8
Zárubňa oceľová pre sadrokartónové priečky hr. 150 

mm, šxv 1650x1970, vč. povrchovej úpravy
ks 1,000 423,00 423,00

23 K 763190010.S
Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, 

betónovou konštrukciou pretesnením a pretmelením
m 84,700 1,79 151,27

02.01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Stavebné úpravy a modernizácia priestorov zariadenia pre seniorov DPS, súp.č. 2726

02 - SO.02 - Vybudovanie šatne a rehabilitačnej miestnosti
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

24 K 998763301.S
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 

objektoch výšky do 7 m
t 2,522 52,98 133,61

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 658,74

25 K 767641110.S
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového, do 

existujúcej zárubne, vrátane kovania
ks 2,000 40,32 80,63

26 M 553410031962.3
Dvere interiérové šxv 800x1970 mm, vč. kovania a 

povrchovej úpravy
ks 2,000 1 135,70 2 271,40

27 K 767641120.S
Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového, do 

existujúcej zárubne, vrátane kovania
ks 1,000 76,16 76,16

28 M 553410031966.1
Dvere interiérové dvojkrídlové šxv 1650x1970 mm, vč. 

kovania a povrchovej úpravy
ks 1,000 1 216,40 1 216,40

29 K 998767101.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
t 0,300 47,15 14,15

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 313,78

30 K 769011015.S Montáž ventilátora nástenného na stenu ks 1,000 17,77 17,77

31 M 429110000500 Ventilátor na fasádu ks 1,000 125,18 125,18

32 K 769021003.S Montáž spiro potrubia DN 125-140 m 11,700 4,10 47,99

33 M 429810000300.S
Potrubie kruhové spiro DN 125, vč. tvaroviek a 

kotvenia
m 11,700 7,96 93,07

34 K 769035030.S
Montáž mriežky na odvod vzduchu do prierezu 0.078 

m2
ks 1,000 4,09 4,09

35 M 429720217500.S Mriežka na odvod vzduchu ks 1,000 25,02 25,02

36 K 998769101.S
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení 

v stavbe (objekte) výšky do 7 m
t 0,011 59,83 0,66

D 771 Podlahy z dlaždíc 235,98

37 K 771415004.S Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu rovné m 31,300 3,64 113,96

38 M 597640006300.S Sokel keramický m 32,865 3,63 119,23

39 K 998771101.S
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 

do 6m
t 0,122 22,91 2,79

D 783 Nátery 341,12

40 K 783894612.S
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou, biely 

náter sadrokartónových stropov 2x
m2 41,350 3,09 127,73

41 K 783894622.S
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou, biely 

náter sadrokartónových stien 2x
m2 87,925 2,43 213,39

D 784 Maľby 160,95

42 K 784402801.S
Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -

0,0003 t
m2 56,650 1,00 56,37

43 K 784411301.S
Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné 

jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m
m2 56,650 0,39 21,98

44 K 784452271.S

Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne 

nanášané dvojnásobné základné na podklad 

jemnozrnný výšky do 3,80 m

m2 56,650 1,46 82,60
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: CKN 5066/90,5066/268,5066/342,5066/390, k.ú.Snina Dátum: 23.11.2022

Objednávateľ: IČO:

Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 52532810

IČ DPH: SK2121058874

Projektant: IČO:

Ing. Róbert Šmajda, Ing. Michal Klimek IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Martin Kofira - KM IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 475,30

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 1 475,30 20,00% 295,06

Cena s DPH v EUR 1 770,36

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Stavebné úpravy a modernizácia priestorov zariadenia pre seniorov DPS, súp.č. 2726

02 - SO.02 - Vybudovanie šatne a rehabilitačnej miestnosti

02.02 - Elektroinštalácia

Mestský podnik Snina, s.r.o., r.s.p.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: CKN 5066/90,5066/268,5066/342,5066/390, k.ú.Snina Dátum: 23.11.2022

Objednávateľ: Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina Projektant:
Ing. Róbert Šmajda, 

Ing. Michal Klimek

Zhotoviteľ: Mestský podnik Snina, s.r.o., r.s.p. Spracovateľ: Martin Kofira - KM

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 475,30

D1 - Montážne práce 1 475,30

    D2 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE 1 475,30
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: CKN 5066/90,5066/268,5066/342,5066/390, k.ú.Snina Dátum: 23.11.2022

Objednávateľ: Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina Projektant:
Ing. Róbert Šmajda, 

Ing. Michal Klimek

Zhotoviteľ: Mestský podnik Snina, s.r.o., r.s.p. Spracovateľ: Martin Kofira - KM

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 475,30

D D1 Montážne práce 1 475,30

D D2 M-21 ELEKTROMONTÁŽE 1 475,30

1 K 210010101
Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, 

bez krabíc, uložená pevne typ L 20 preťahovací
M 24,000 2,00 48,00

2 K 210010102
Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, 

bez krabíc, uložená pevne typ L 40 preťahovací
M 39,000 2,00 78,00

3 K 210010322
Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane 

zapojenia (KR 97) kruhová
KUS 1,000 4,00 4,00

4 K 210100001
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 

vodičovej koncovky do 2.5 mm2
KUS 3,000 10,00 30,00

5 K 210110041
Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia 

jednopólový - radenie 1
KUS 3,000 10,00 30,00

6 K 210110043
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 

sériový prep.stried. - radenie 5 A
KUS 3,000 5,00 15,00

7 K 210120402
Istič vzduchový vrátane zapojenia jednopólový do 25 A 

s krytom (IJV-IJM-P1, 2,3)
KUS 1,000 10,00 10,00

8 K 210201012
Svietidlo žiarivkové - typ 231 27 20 - 20 W, stropné s 

krytom
KUS 3,000 25,00 75,00

9 K 210800101 Kábel uložený pod omietkou CYKY 2 x 1, 5 M 40,000 1,30 52,00

10 K 210800105 Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5 M 15,000 1,40 21,00

11 K 210800198.5 Preložene rohlasu - demontáž a spätná montáž ks 1,000 80,00 80,00

12 K 210800198.6
Preložene núdzového osvetlenia - demontáž a spätná 

montáž
ks 1,000 80,00 80,00

13 M 1 KRABICA 1903 KS 1,000 5,00 5,00

14 M 1.1 ZLAB PVC 20x20 M 39,000 1,20 46,80

15 M 1.2 SVORKA WAGO KS 6,000 1,00 6,00

16 M 1.3 KABEL CYKY-J 2x1,5 M 15,000 1,30 19,50

17 M 1.4 KABEL CYKY-J 3x1,5 M 40,000 1,40 56,00

18 M 1.5 SVIETIDLO STROPNE LED,  10W, IP 54 KS 3,000 25,00 75,00

19 M 1.6 JEDNOPOLOVY VYPINAC, RADENIE č. 1, IP 20 KS 3,000 8,00 24,00

20 M 1.7 ZIAROVKA LED 10W KS 3,000 5,00 15,00

21 M 1.8 ISTIC PFL7- C10, 1N/C/003 KS 1,000 55,00 55,00

22 K 2 Murarske pomocne prace KUS 1,000 100,00 100,00

23 M 2 Podruzny material KUS 1,000 200,00 200,00

24 K 2.1 Odborna prehliadka a skuska HOD 2,000 175,00 350,00

02.02 - Elektroinštalácia
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: CKN 5066/90,5066/268,5066/342,5066/390, k.ú.Snina Dátum: 23.11.2022

Objednávateľ: IČO:

Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 52532810

IČ DPH: SK2121058874

Projektant: IČO:

Ing. Róbert Šmajda, Ing. Michal Klimek IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Martin Kofira - KM IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 240,94

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 4 240,94 20,00% 848,19

Cena s DPH v EUR 5 089,13

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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03 - SO.03 - Asanácia vstupu vo dvore

03.01 - Architektonicko-stavebné riešenie
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: CKN 5066/90,5066/268,5066/342,5066/390, k.ú.Snina Dátum: 23.11.2022

Objednávateľ: Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina Projektant:
Ing. Róbert Šmajda, 

Ing. Michal Klimek

Zhotoviteľ: Mestský podnik Snina, s.r.o., r.s.p. Spracovateľ: Martin Kofira - KM

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 240,94

HSV - Práce a dodávky HSV 4 240,94

    4 - Vodorovné konštrukcie 2 091,34

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 756,61

    99 - Presun hmôt HSV 392,99
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: CKN 5066/90,5066/268,5066/342,5066/390, k.ú.Snina Dátum: 23.11.2022

Objednávateľ: Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina Projektant:
Ing. Róbert Šmajda, 

Ing. Michal Klimek

Zhotoviteľ: Mestský podnik Snina, s.r.o., r.s.p. Spracovateľ: Martin Kofira - KM

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 240,94

D HSV Práce a dodávky HSV 4 240,94

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 091,34

1 K 411321616.S
Betón stropov doskových a trámových,  železový, 

vodonepriepustný tr. C 30/37
m3 4,323 138,46 598,55

2 K 411351105.S Debnenie stropov trámových zhotovenie-dielce m2 22,658 23,09 523,24

3 K 411351106.S Debnenie stropov trámových odstránenie-dielce m2 22,658 5,60 126,88

4 K 411354171.S
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 

zaťaženie do 5 kPa zhotovenie
m2 18,910 7,93 150,01

5 K 411354172.S
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 

zaťaženie do 5 kPa odstránenie
m2 18,910 2,22 42,00

6 K 411361821.S

Výstuž stropov doskových, trámových, 

vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 

(10505)

t 0,270 2 409,85 650,66

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 756,61

7 K 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 18,910 4,56 86,21

8 K 953941210.S
Osadenie drobných kovových výrobkov bez ich 

dodania, ale s vysekaním káps s plochou do 1 m2
ks 1,000 18,33 18,33

9 M 552410002600.1
Poklop štvorcový s rámom 600x600 mm, 

uzamykateľný
ks 1,000 196,78 196,78

10 K 962052211.S

Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 

m2 železobetonového nadzákladného, vč. orezania 

vystúže -2,40000t

m3 2,140 147,18 314,97

11 K 963051113.S
Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 

80 mm,  -2,40000t
m3 2,618 107,50 281,44

12 K 968072558.S Vybúranie kovových vrát plochy do 5 m2,  -0,06000t m2 4,400 6,68 29,40

13 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 11,485 14,53 166,85

14 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
t 103,365 0,47 48,89

15 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

do 10 m
t 11,485 10,88 124,95

16 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

za každých ďalších 5 m
t 22,970 1,22 28,07

17 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné
t 11,419 40,00 456,76

18 K 979089312.S
Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz 

atď.) (17 04 ), ostatné
t 0,066 60,00 3,96

D 99 Presun hmôt HSV 392,99

19 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m
t 10,425 37,70 392,99

03.01 - Architektonicko-stavebné riešenie
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