MANDATNA ZMLUVA
uzavreta podla § 566 anasl., Obchodného zdkonnika ¢.513/1991 Zb.

. ZMLUVNE STRANY

1. Mandant : Obec Chminianske Jakubovany
Obecny urad
Chminianske Jakubovany 82
082 33 Chminianska Nova Ves
obec@chminianskejakubovany.sk
Zastupeny : Gejza Cerveriak — starosta obce
Opréavneny rokovat

- o technickych otazkach : Ing. Daniel Lukac
- 0 zmluvnych vztahoch : Gejza Cerveriak
Bankové spojenie :

IBAN:

ICO: 00327 158
DIC : 2020543173

IC DPH: -

2. Mandatar: Kontrol STAV s.r.o.
Mokran Zahon 15 A
Bratislava Il

Zastupeny : Ing. Michal Herkel - konatel

Opravneny rokovat

- 0 technickych otazkach : Ing. FrantiSek Herkel

- 0 zmluvnych vztahoch : Ing. Michal Herkel

Bankové spojenie :

ILVYCHODISKOVE PODKLADY A UDAIJE

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je osobna obhliadka a vykaz vymer stavby.

2. Vychodiskové podklady

Nazov stavby:

,Chminianske Jakubovany - vodny zdroj, verejny vodovod a vydajné miesta na pitni vodu“
Miesto stavby: Chminianske Jakubovany

Investor: Chminianske Jakubovany



1. PREDMET PLNENIA

Predmetom tejto zmluvy je: Stavebny dozor pocas realizacie stavby : ,,Chminianske Jakubovany -
vodny zdroj, verejny vodovod a vydajné miesta na pitni vodu” - vykon stavebného dozoru v zmysle
§ 46b stavebného zakona.

Iv. CAS PLNENIA
1. Termin plnenia predmetu zmluvy podla ¢l. lll. je po€as doby vystavby.

2. Zhotovitel splni zmluvny zavazok ¢l. lll. riadnym vykonavanim stavebného dozoru v zmysle § 46b
stavebného zdkona na stavbe v tomto rozsahu :

2.1 Obozndmenie sa s obsahom projektovej dokumentacie, stavebného povolenia, zmluvami na
realizdciu stavby a dalsimi podmienkami na realizaciu stavby.

2.2 Odovzdanie staveniska zhotovitelovi stavby.

2.3 Ucast na kontrolnom premerani terénu pred zacatim stavebnych préc.

2.4 Kontrola v€asného zavedenia stavebného dennika.

2.5 Ucast na konzultacidch medzi zhotovitelom stavby a projektantom zameranych na objasnenie nie
jednoznacénych navrhov a poZiadaviek.

2.6 Sledovanie dodrzZiavania podmienok stavebného povolenia.

2.7 Sledovanie, ¢i su prace vykonavané v sllade s platnymi zdkonmi a vyhlaskami, podmienkami
zmluvy, projektovou dokumentaciou.

2.8 Sledovanie a kontrola kvality vykonavanych prac a technolégie vykondvanych prac v sulade s
platnymi normami a predpismi.

2.9 Kontrola po vecnej stranke mnoZzstva realizovanych prac.

2.10 Kontrola vedenia stavebného dennika a Uplnosti zaznamov.

2.11 Odsuhlasuje doplnky a zmeny v projektovej dokumentdcii, ktoré nemenia naklady

stavby, terminy vystavby a nezhorSuju parametre stavby.

2.12 Predkladd na odsuhlasenie objednavatelovi doplnky a zmeny, ktoré menia ndklady alebo
technické parametre s vlastnym vyjadrenim a odpordcéanim.

2.13 Bezodkladne informuje objedndvatela o vietkych zavaznych skuto¢nostiach na stavbe.

2.14 Kontrola cenovej spravnosti a Uplnosti oceflovacich podkladov a platobnych dokladov v sulade s
podmienkami zmluvy, vysledky predklada objednavatelovi na likvidaciu.

2.15 Osobitna kontrola tych Casti diela, ktoré budu pri dalSich pracach zakryté.

2.16 Sledovanie dohodnutych diel¢ich terminov stavby a kontrola kvality a rozsahu dodavok a prac
vykondvanych na stavbe, ich zhodu s projektom a podmienkami zmluvy stavebného povolenia.

2.17 Spolupraca s projektantom a so zhotovitelom na pripadnom odstraneni nedostatkov projektu.
2.18 Kontrola riadneho uskladfiovania stavebnych materidlov.

2.19 Zabezpecenie nahldsenia archeologickych nalezov alebo inych historickych pamiatok.

2.20 Spolupraca a pracovnikmi zhotovitela pri zabezpeceni opatreni na odvratenie alebo obmedzenie
$kod pri ohrozeni stavby Zivelnymi pohromami.

2.21 Sleduje, aby zhotovitel po ukonceni prac uviedol verejné priestranstva a komunikacie do
povodného stavu.

2.22 Dba, aby zhotovitel neposkodzoval verejné priestranstva .



2.23 Podla potreby organizuje kontrolné dni.

2.24 Upozorfiuje zapisom na vSetky okolnosti, ktoré mézu spdsobit znizenie kvality stavby, pokial su
mu zndme.

2.25 Pripravuje podklady na zaverecné hodnotenie stavby v priebehu vystavby.

2.26 VyZiada od zhotovitela a kontroluje doklady na odovzdavanie a prevzatie stavby alebo jej Casti.
2.27 Preveri pred samotnym odovzdavanim komplexnost, Uplnost a kvalitu odovzdavanej stavby
alebo jej Casti.

2.28 Vyhodnoti vykondvané skusky pocas vystavby.

2.29 Zabezpedi, aby pri preberacom konani bol pritomny projektant, buduci uzivatel, pripadne
prislusny organ Statnej spravy.

2.30 V pripade neprevzatia stavby alebo jej Casti zabezpecdi vyhotovenie zapisu, v ktorom sa vyjadria
zmluvni Gcastnici vystavby, uvedu sa dbévody neprevzatia, ndhradny termin odovzddvania a
preberania.

2.31 Kontrola odstranenia vad a nedorobkov v dohodnutych terminoch.

2.32 Prostrednictvom objedndvatela odporuéa stavebnému dradu navrh terminu kolaudaéného
konania.

2.33 Zucastnuje sa na kolauda¢nom konani.

V. ODPLATA

1. Odplata za vykon predmetu plnenia v rozsahu €l. 1ll. tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych
stran v zmysle Zakona ¢. 18/96 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov ako cena maximalna,
vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z.z, ktorou sa vykondva zdkon NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a Vymeru MF SR €. R-3/1996 (priloha ¢.22 k vymeru MF ¢.R-1/1996 v zneni

prilohy €.2 k vymeru MF SR ¢.R-3/1996) v zneni neskorsich predpisov.

Dohodnuta zmluvna odplata podla cl. lil. je :
2 703,17 EUR Cena bez DPH
540,63 EUR DPH 20%
3 243,80 EUR Cena celkom

VI. SPOSOB A FORMA PLATENIA

1. Mandant zaplati mandatarovi odplatu dohodnutd v €l. V tejto zmluvy do 30 dni od odoslania
faktdry. Vykon stavebného dozoru bude fakturovany stbezne s faktirami dodavatela stavby, sumou
rovnajucou sa percentudlnemu podielu z prestavanej ¢iastky dodavatelom stavby.

2. V pripade, Ze dobjde ku zruSeniu alebo odstupeniu od tejto zmluvy z dbévodov na strane
objednavatela bez podstatného porusenia zmluvy zo strany zhotovitela, zhotovitel ma pravo
vyfakturovat ku driu odstlpenia, resp. zrusenia zmluvy skutoéne vykonané prace vzijomne
zapisnicne dohodnuté.

VII. PLNOMOCENSTVO



1. Mandant, inak investor, resp. objednavatel - vo vztahu k tretej strane, udeluje tymto mandatarovi
pisomnu plnd moc, aby podla § 13 v nadvaznosti na § 566 Obch. zak. ¢.513/1991 Zb. konal pri
zabezpecovani cCinnosti v rozsahu ¢l Ill. tejto zmluvy ako jeho zdastupca, aby ho zastupoval pri
realizacii stavby.

2. Toto plnomocenstvo kon¢i uplynutim ¢asu plnenia podla ¢l. IV tejto zmluvy.

VII.LOSTATNE USTANOVENIA

1. Mandatar bude informovat mandanta o stave realizacie stavby na pravidelnych poradach.

2. Mandant a mandatar za zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu.

3. Mandatar bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych zdstupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov statnej
spravy.

4. Ak dohody uzavreté podla bodu VIII.3 maju vplyv na predmet alebo termin splnenia zdvazku musi
byt sucastou tejto dohody aj spdsob Upravy ceny. Tato dohoda je podkladom pre vypracovanie
dodatku k tejto zmluve.

5. Mandatar vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykondvanie predmetu plnenia v rozsahu ¢l. Ill tejto
zmluvy.

6. Mandatar je povinny odovzdat bez zbytoéného odkladu mandantovi Uradné doklady, veci alebo iny
prospech, vietko ¢o ziska v mene mandanta pri zabezpecovani Cinnosti podla ¢l. 11l tejto zmluvy od
tretej strany. Mandant v tejto suvislosti uhradi mandatdrovi ndklady, ktoré mandatar nevyhnutne a
Ucelne vynalozil pri zabezpecovani ¢innosti v prospech mandanta /poplatky, pripadne iné naklady/.

7. V rdmci svojho spolupdsobenia sa mandant zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom na
vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovazeni podkladov, dopliujucich Udajov, upresneni, vyjadreni a
stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

IX. ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Mandatar je viazany tymto navrhom zmluvy od doby jeho dorucenia mandantovi. Lehota pre
prijatie ndvrhu zmluvy sa stanovuje do 30.11.2022.

2. Mandant ma pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy v pripade, kedy vysledky finanénej
kontroly Ministerstva vnutra neumoznuju financovanie vydavkov z nendvratného financného



prispevku. Mandant ma pravo vyfakturovat ku diu odstlpenia, resp. zrusenia zmluvy skutoéne
vykonané prace vzdjomne zdapisni¢ne dohodnuté.

3. Zmenit, alebo doplfat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran.

4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zrusenia
zavazku vyplyvajuceho z tejto zmluvy jedna strana poZiada o rozhodnutie sud.

5. Tato zmluva je vypracovand v Styroch vyhotoveniach, z ktorych styri si ponechad objednavatel a
jednu zhotovitel.

6. Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu Statutarnymi zastupcami oboch Zmluvnych strdn a
ucinnost diom kedy je Zmluva v sulade so zdkonom zverejnena.

6. Poskytovatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanymi
sluzbami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnat im vSetku potrebnu sdéinnost. Opravnené osoby
sU najma:

a) Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky a nim poverené osoby,

b) Utvar vnutorného auditu Ministerstvo vnutra Slovenske]j republiky alebo Ministerstva prace,
socidlnych veci a rodiny a nimi poverené

osoby,

c) Najvyssi kontrolny Urad SR a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujuice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Orgéan zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU

“«

h) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) a7 f) v stlade s prislu$nymi pravnymi aktmi SR a EU.

V Chminianskych Jakubovanoch dia 21.11.2022

Gejza Cerveniak Ing. Michal Herkel
starosta obce Kontrol STAV s.r.o
Mandant Mandatar



