Zmluva
o prelozke elektroenergetického rozvodného vedenia

uzavretd podla § 269 ods. 2 Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov (d'alej len

»Obchodny zakonnik™) v spojeni s § 45 zdkona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike v zneni
neskorsich predpisov (d'alej len ,.Zakon o energetike*) a podl'a zakona &. 135/1961 Zb.

o pozemnych komunikéciach (cestny zékon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,.Cestny

zakon™)
(d’alej len ,,Zmluva*)

medzi
1. Obchodny néazov: EKO - BETON, s.r.0.
Sidlo: Slovnaftska 25, 821 05 Bratislava
1CO: 35693 312
DIC: 2020355876
IC DPH: SK2020355876

zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, oddiel: Sro, vloZka &.
11254/B

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT/BIC kéd:

v mene ktorej konaji:  Ing. Milan Rohliéek, konatel

(dalej len ,.Podnik*)

a

2. Slovenska republika zast. Ministerstvom dopravy a vystavby Slovenskej

republiky

Sidlo: Namestie slobody 6, 810 05 Bratislava

Oprévneny k podpisu:  Mgr. Tibor Simoni, MBA, generalny tajomnik sluZobného tradu
povereny ministrom dopravy a vystavby Slovenskej republiky
v Organizatnom poriadku Ministerstva dopravy a vystavby
Slovenskej republiky

1CO: 30416094
DIC: 2020799209
Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

(dalej len ,,Verejny obstaravatel™),
a

Zero Bypass Limited, spolo¢nost’ zaloZena a existujuca podl'a prava Anglicka a Walesu,
so sidlom CMS Cameron McKenna, LLP, Cannon Place, Cannon Street 78, Londyn EC4N
6AF, Spojené kralovstvo Vel'kej Britanie a Severného Irska, stikromnd akciova spolognost’
zapisana v Companies House pod ¢islom: 9905508, majiica slovenski organizagnu zlozku
Zero Bypass Limited, organizand zlozka, so sidlom Odborérska 21, 831 02 Bratislava,
Slovenska republika, 1CO: 50 110 276, zapisanu v Obchodnom registri Okresného sudu
Bratislava I, oddiel: Po, vlozka ¢.: 3188/B, konajuca prostrednictvom: Jaime Platon
Lamela Pascua, vedici organizac¢nej zlozky (d’alej len ,,Koncesiondr®),

(Verejny obstaravatel’ a Koncesionar sa mozu spoloéne oznacovat® ako ,.Ziadatel™),
(Podnik, Verejny obstaravatel’ a Koncesionar spolo¢ne d’alej aj ako ,,Zmluvné strany*)
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Preambula

Verejny obstaravatel a Koncesiondr uzavreli koncesntt zmluvu “Koncesia na
projektovanie, vystavbu, financovanie, prevadzku a idrzbu dial'ni¢nych usekov D4 Jarovce
—Raca a usekov rychlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz — Holice™ diia 20. 05. 2016 (dalej
len ,,Koncesna zmluva™).

Koncesionar uzavrel zmluvu s D4R7 Construction s.r.0., slovenska spolo¢nost’ s ru¢enim
obmedzenym so sidlom Odborarska 21, Bratislava - mestska ¢ast’ Nové Mesto 832 02,
Slovenska republika, ICO: 50 245 350, IC DPH: SK2120264608, zapisana v Obchodnom
registri Okresného sudu Bratislava I, oddiel: Sro, vlozka ¢&.: 110266/B, IBAN:,
bankové spojenie: (dalej len ,,EPC Zhotovitel™) dila 17. 06.
2016 (dalej len ,,EPC Zmluva™), na zéklade ktorej EPC Zhotovitel suhlasil, Ze
naprojektuje a postavi dialni¢ny tsek D4 Jarovce — Raca a tisek rychlostnej cesty R7
Bratislava Prievoz — Holice, ako je definované v EPC Zmluve (dalej len ,,EPC Dielo”
alebo ,,Projekt™).

Sucastou EPC Diela je aj realizacia vyvolanych tprav, tak ako je tento vyraz definovany
v Koncesnej zmluve (d’alej len ,Vyvoland uprava®), medzi ktoré patri v kontexte
terminologie Koncesnej zmluvy aj nizdie definovany predmet tejto Zmluvy.

Verejny obstaravatel’ udelil dha 23. 11. 2016 Koncesiondrovi Plnomocenstvo, v zmysle ¢1.
8.3.4 Koncesne] zmluvy, na komunikdciu s existujicimi a budticimi vlastnikmi/spravcami
inzinierskych sieti a/alebo inZinierskych stavieb, vratane rokovani o obsahu zmluv a/alebo
dohdd, ktoré maju byt uzavreté stymito subjektmi za UCelom plnenia povinnosti
Koncesionara z Koncesnej zmluvy (d’alej len ,,PIna moc).

Koncesionar udelil dna 24. 11. 2016 EPC Zhotovitel'ovi Substituéné Plnomocenstvo,
v rozsahu v akom udelil PInd moc Verejny obstardvatel’ Koncesiondrovi,

Vzhl'adom na vy3Sie uvedené skutocnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze Koncesionar moze
ktortikol'vek zo svojich povinnosti z tejto Zmluvy plnit’ prostrednictvom EPC Zhotovitel'a
a/alebo inej osoby; pre vylucenie pochybnosti EPC Zhotovitel' nie je Gcastnikom tejto
Zmluvy.

Clénok I
Predmet Zmluvy

Podnik je vlastnikom a prevadzkovatel'om elektroenergetickych rozvodnych vedeni (d’alej
len ,.Vedenie*), ktorych prelozka je vramci realizacie EPC Diela rieSend v ramci
nasledovného stavebného objektu:

S3 SO 629 Prelozka kablovej pripojky VN 1.¢€ 319 pre TS1705

na pozemkoch parcely registra ,,KN-C* &. 3544/19, 3544/79, 3544/140, 3544/141,
3544/148, 23102/165 Kkatastrilne Uzemie RuZinovy

Podnik suahlasi s vykonanim prelozky Vedenia do ndhradného vedenia v ramci casti
Projektu S3 Rychlostnia cesta R7 Bratislava Ketelec — Bratislava Prievoz podla
projektovej dokumentécie, ktort vypracoval, DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominarska 2,4,
832 03 Bratislava, (d’alej ,,Projektova dokumentacia®), a to formou vybudovania SO 629
Prelozka kablovej pripojky VN 1.¢ 319 pre TS1705 (d’alej len ,,Prelozené vedenie®), na
ktoré Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej republiky ako $pecidlny stavebny urad
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pre dial'nice a rychlostné cesty vydalo rozhodnutie ¢, 04668/2017/SCDPK/37341 zo dia
05. 06. 2017, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dfia 18. 09. 2017 (dalej len ,,stavebné
povolenie®).

Podnik sthlasi s vykonanim prelozky Vedenia do ndhradného vedenia (t. j. do PreloZeného
vedenia) v ramci stavby EPC Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na zaklade poziadavky Podniku, Koncesionar,
prostrednictvom EPC Zhotovitel'a zrealizuje prelozku Vedenia, ato tak, Ze uzatvori
zmluvu so subjektom opravnenym na vykon tejto ¢innosti, ktory je zmluvnym partnerom
Podniku (d’alej len ,,Zhotovitel™) a realizuje predmetné prace zamestnancami zaskolenymi
z Technickych predpisov a Metodického usmernenia Podniku.

Vsetky naklady na fyzicku realizaciu prelozky Vedenia bude v zmysle ustanovenia § 45
ods. 2 Zakona o energetike znaSat’” Koncesionar/EPC Zhotovitel’ na zaklade EPC Zmluvy.

Ziadatel je povinny v zmysle §18 ods. 13 Cestného zikona na vlastné néklady vysporiadat
prava k pozemkom dotknutym PreloZenym vedenim. Tieto ¢innosti za Ziadatel'a zabezpeéi
a vietky ndklady s nimi spojené bude niest” Verejny obstaravatel.

Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze dkony stvisiace s geometrickym planom, ako aj
geodetickym zameranim v rozsahu ako je uvedené v tejto Zmluve vratané samotného
overeného geometrického planu zabezpedi Koncesiondra na svoje naklady.

Prelozkou Vedenia nedochadza k zmene vlastnickych pomerov a Podnik bude po cela
dobu vlastnikom Prelozeného vedenia.

Koncesiondr prostrednictvom EPC Zhotovitel'a zaviaze Zhotovitela k povinnosti pri
realizacii prelozky Vedenia Podniku dodrziavat’ ustanovenia platnej legislativy Slovenskej
republiky.

Koncesionar zabezpec¢i, ze EPC Zhotovitel’ pisomne ozndmi Podniku termin vykonania
prelozky Vedenia minimalne 15 pracovnych dni pred jej zaCatim na adresu:

EKO - BETON, s.r.o., Slovnaftska 25, 821 05 Bratislava 2 a poziada o prerudenie
prevadzky. Koncesiondr prostrednictvom EPC Zhotovitela zaviaze Zhotovitel'a, Ze zatne
prace az po povoleni preruSenia prevadzky za podmienok definovanych Podnikom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Koncesiondr prostrednictvom EPC Zhotovitel'a uzatvori so
Zhotovitel'om zmluvu, na zdklade ktorej sa Zhotovitel’ zaviaze uhradit’ Podniku zmluvni
pokutu vo vyske 20,- EUR za kazdu aj zacati hodinu omeskania s plnenim niektorej zo
zmluvnych povinnosti stanovenych v povoleni prerusenia prevadzky, ktoré vyda Podnik.
Tato zmluva bude mat” povahu zmluvy podla § 50 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obéianskeho
zakonnika v platnom zneni (d’alej len ,,Obdiansky zdkonnik*) (kde tretou stranou
v prospech ktorej sa zmluva uzavrie bude Podnik), resp. v pripade, ak Podnik prejavi
zdujem bude priamo zmluvnou stranou a vznikni mu prava podl'a tohto ¢lanku priamo voéi
Zhotovitelovi,

Clanok 11
Spolo¢né ustanovenia

Koncesiondr prostrednictvom EPC Zhotovitela zaviaze Zhotovitel'a, Ze pri vykonavani
prelozky Vedenia, je povinny postupovat’ len v sulade s Projektovou dokumentaciou
uvedenou v &l I ods. 2 tejto Zmluvy, Koncesionar prostrednictvom EPC Zhotovitel'a
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zaviaze Zhotovitela postupovat’ podl'a vyjadrenia Podniku, ktoré tento vydd na ochranu
Vedenia alebo inych vedeni a zariadeni v jeho vlastnictve alebo prevadzke.

Koncesionar prostrednictvom EPC Zhotovitel'a zaviaze Zhotovitel'a odovzdat Podniku
meracie protokoly a kompletnii projektovii dokumentaciu skutoéného vyhotovenia
PreloZeného vedenia so vietkymi vyjadreniami pred prepojenim prevadzky do ndhradného
Prelozeného vedenia, o¢om vyhotovi Zhotovitel preberaci protokol. Koncesionar
prostrednictvom EPC Zhotovitela zaviaZe Zhotovitela odovzdat dokumentaciu
skutotného vyhotovenia do 30 dni od fyzickej realizicie prekladky a vyhotovit
0 odovzdani dokumentdacie skutoéného vyhotovenia preberaci protokol,

Podnik je povinny prevziat' PreloZzené vedenie len za podmienky, e toto spiia predpisané
technické parametre na zaclenenie do siete Podniku.

Koncesionar prostrednictvom EPC Zhotovitel'a zaviaZe Zhotovitela oznidmit’ Podniku
pisomnou formou ukoncenie prac na prelozke Vedenia Podniku. Ukonéenie stavebnych
prac na prelozke Vedenia Podniku je deri ukonéenia prepojenia povodného Vedenia do
PreloZeného vedenia, zdrovei je to def urCeny v Ziadosti o prerudenf prevadzky za
podmienok definovanych Podnikom.

Samotné preberanie prac sa uskuto¢ni protokoldrne za G¢asti zastupcov Zmluvnych stran,
EPC Zhotovitel'a a Zhotovitel'a. Preberacie konanie sa uskutoni do 15 pracovnych dni od
zaslania ozndmenia o ukonfeni prac na prelozke Vedenia Podniku EPC
Zhotovitelom/Zhotovitel'om. Preberacie konanie zvolava Koncesiondr.

Koncesionér vyzve Podnik pisomnou formou na prebratie PreloZeného vedenia miniméalne
10 pracovnych dni pred terminom preberacieho konania a si¢asne odovzda poZzadovanu
dokumentaciu k Prelozenému vedeniu, akonahle ju obdrzi od EPC Zhotovitel'a.

Podnik bude povinny sprevadzkovat’ Prelozené vedenie bez zbyto¢ného odkladu po jeho
odovzdani a prevzati od Koncesiondra, aby mohlo byt odstranené pdvodné Vedenie, ktoré
je nahradené PreloZzenym vedenim.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Koncesiondr je povinny zabezpegit', aby Zhotovitel’ poskytol
na PreloZené vedenie zdruku 36 mesiacov, ktord zaCne plynutf odo diia prevzatia
Prelozeného vedenia, a to tak, Ze naroky z vad PreloZzeného vedenia (vratane narokov z
poskytnutej zaruky) si bude opravneny uplatiiovat’ u Zhotovitela priamo Podnik, priom
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze v takomto pripade si Podnik bude povinny
uplatiiovat’ naroky z vad Prelozeného vedenia (vratane narokov z poskytnutej zaruky) nie
u Koncesiondra, ale priamo u Zhotovitela.

Clanok 111
Zaveretné ustanovenia

Prava a povinnosti neupravené touto Zmluvou sa riadia prislu§nymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika, Zékona o energetike a Cestného zakona.

Tato Zmluva nadobtida v zmysle § 47a ods. 1 Ob¢ianskeho zakonnika v zneni neskorsich
predpisov platnost’” ditom podpisania Zmluvnymi stranami a U¢innost” diiom nasledujticim
po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmlav.

Verejny obstaravatel' sa zavézuje zverejnif tito Zmluvu v stlade s § 5a ods. 4 a 5 zdkona

¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorSich predpisov
a bezodkladne Podniku dorucit’ pisomné potvrdenie o zverejneni tejto Zmluvy.
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Zverejnenie tejto Zmluvy sa nepovazuje za poruSenie ani za ohrozenie obchodného
tajomstva a informdcie oznaCené v tejto Zmluve ako doverné v zmysle § 271 ods. 1
Obchodného zédkonnika sa v zmysle § 271 ods. 2 Obchodného zakonnika nepovazuju za
ddverné informécie

Této Zmluva sa uzatvdra na dobu ur¢itd, a to do momentu uplynutia zaruénej doby podl'a
¢L. 1T ods. 7 tejto Zmluvy alebo do vysporiadania vietkych ndrokov z poskytnutej zaruky,
a to podl'a toho, ¢o nastane neskor.

V pripade, Ze Koncesiondr, na zaklade EPC Zmluvy s EPC Zhotovitel'om, prostrednictvom
Zhotovitel'a nezaéne realizovat prelozku Vedenia v termine do pét’ rokov od a¢innosti tejto
Zmluvy, G¢innost’ tejto Zmluvy zanikne.

Tato Zmluva je vyhotovena v siedmich rovnopisoch, z ktorych dva patria Podniku, tri
Verejnému obstaravatel'ovi a dva Koncesionarovi.

Zmluvu moZno menit a dopliiat’ len po vzdjomnej dohode Zmluvnych stran formou
pisomnych oc¢islovanych dodatkov.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a tito plne
zodpoveda ich skutoénej voli, ktort prejavili slobodne, vazne, uréite a zrozumitelne,
bez omylu, bez ¢asového tlaku, bez akéhokol'vek psychického alebo fyzického natlaku.

Prilohy: Priloha 1: Vyjadrenie Podniku
Priloha 2: Pravoplatné stavebné povolenie

Priloha 3: Situovanie pdvodného a nového vedenia

dna

Za Podnik:

EKO - BETON, s.r.o.
Ing. Milan Rohlicek
konatel’

V dna

Za verejného obstaravatel’a:

Verejny obstaravatel’

Mgr. Tibor éimoni, MBA,

generalny tajomnik sluzobného dradu,

Slovenska republika zast.,

Ministerstvom dopravy a vystavby Slovenskej republiky



V dia

Za Koncesionara:

Zero Bypass Limited
Jaime Platon Lamela Pascua, vedici organiza¢nej zlozky, Zero Bypass Limited, organizatna
zlozka



