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Zmluva ¢. Z-D-2022-001197-00 o sihlase
na vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia

uzatvorena podl'a §269 odst. 2 Obchodného zakonnika

I. Zmluvné strany

1. Vlastnik elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Stredoslovenska distribuéna, a. s.
Pri Raj¢ianke 2927/8, 010 47 Zilina
V mene ktorej kona: Mgr. Ing. Marek Strpka, generlny riaditel
Bankové spojenie: VUB a.s., Zilina
Cislo uétu: 2143550551/0200
ICO: 36 442 151
IC DPH: SK2022187453
IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551

Zapisana v: Obchodnom registri Okresného stdu Zilina, oddiel: Sa, vlozka &islo: 10514/L
(d’alej len ,,Vlastnik*)

2. Ziadatel’ o preloZenie elektroenergetického zariadenia:

Nézov a sidlo: Spojena Skola

Stirova 848, 962 12 Detva
Bankové spojenie: SPSRSKBA
IBAN : SK42 8180 0000 0070 0039 2616
ICO: 37956 205
DIC: 2021879266
IC DPH: nie je platcom DPH

Zapisana v: Zivnostenskom registri Okresného tiradu Zvolen ¢&. 671-9016

zastupeny:
opravnena osoba vo veciach zmluvnych: Ing. Jan Melich , riaditel’

(dalej len ,,Ziadatel’™)
uzatvaraju tuto zmluvu v nadvéznosti na § 45 zakona ¢. 251/2012 Z.z. o energetike:
I1. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie stihlasu Vlastnika k vykonaniu prelozky elektroenergetického
zariadenia a zavdzok Ziadatela zabezpeCit vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia za
podmienok a spdsobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom dodavatel'a ur¢eného Vlastnikom.

ZiadateFom o prelozku je: Spojena $kola, Stiirova 848, 962 12 Detva

Zmluvné strany sa dohodli, ze dodavatel'om na vykonanie prelozky bude: ESCO Distribuéné sustavy,
a.s., Frantiskanska 4, 917 01 Trnava — d’alej len ,,Dodavatel™

Predmetom prelozky je: Detva: Rekonstrukcia TS 707 po poruche, SO.VN—Prelozka VN linky do
TS 707.

Termin vykonania prelozky: 04/2022 — 05/2023

2. Ziadatel sa zavizuje zabezpelit Dodavatela k vykonaniu prelozky v stilade s projektovou
dokumentaciou vopred schvalenou Vlastnikom, v rozsahu a termine uvedenom v bode 1. tohto ¢lanku.
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I11. Podklady k zmluve

Neoddelitelnou sti¢astou zmluvy su doklady, ktoré je Ziadatel’ povinny predlozit’ Vlastnikovi pred podpisom
tejto zmluvy:
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Stavebné povolenie, s uvedenim, Ze sa jedna o prelozku podla zédkona o energetike a Ze stavba je
vlastnictvom Vlastnika. V pripade, Ze sa jedna o Cast’ stavby — stavebny objekt — bude v stavebnom
povoleni uvedené, Ze tento stavebny objekt bude po jeho kolaudacii majetkom Vlastnika.

Schvalena a platna projektova dokumentacia stavby: Detva: Rekonstrukcia TS 707 po poruche, SO.VN-
Prelozka VN linky do TS 707

Projektova dokumentacia je odsthlasena obidvoma zmluvnymi stranami.

Povolenia vstupov na pozemky dotknuté prelozkou.

IV. Miesto plnenia zmluvy

Miestom plnenia zmluvy je: Katastralne tizemie Detva, obec Detva, okres Detva, konkrétne pozemok
s parcelnym ¢&islom C-KN ¢. 5079, zastavana plocha a nadvorie, o vymere 6901 m2, zapisany na LV
¢. 4164, evidovany okresnym tradom Detva, katastralny odbor (d’alej v texte aj len ako ,,miesto plnenia
zmluvy*®.

V. Niklady na predmet zmluvy

Naklady predstavuji cenu, za ktoru dodavatel’ prelozku vykona a ktort Ziadatel' uhradi Dodavatelovi. O
pripadnej dohode o zmene ceny bude Ziadatel' Vlastnika informovat’ do 14 dni od uzatvorenia dohody
s Dodavatel'om. Cena od Dodavatel’a je v hodnote 3.500, - EUR bez DPH (slovom tritisicpit’sto EUR).

VI. Termin plnenia

Ziadatel' zabezpedi prostrednictvom dodévatel'a vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného
zariadenia v termine podla ¢l. II.

K odovzdaniu staveniska, ukonceniu prac a k odovzdaniu prelozky je povinny prizvat aj zastupcu
Vlastnika. Ich terminy je Ziadatel' povinny nahlasit’ Vlastnikovi minimélne 3 pracovné dni pred
uskuto¢nenim. Z uvedenych stretnuti musia byt spisané protokoly podpisané oboma zmluvnymi
stranami.

VII. Povinnosti Ziadatel’a

Ziadatel' je povinny kontrolovat’ vykonavanie prelozky a pri zisteni nedostatkov ihned’ urobit’ kroky
k zjednaniu napravy.

Ziadatel sa zavizuje, e na prelozku ktori vykona Dodéavatel' za podmienok a spdsobom uvedenym
v tejto zmluve, poskytuje Vlastnikovi zaruku v dizke 2 rokov odo diia prevzatia (ukongenia preberacieho
konania) prekladky Vlastnikom podl'a &LVI. tejto zmluvy. Ziadatel' sa zavizuje odstranit zavady na
prelozke, ktoré vzniknt pocas poskytnutej zaruky najneskor do 14 dni odo diia pisomného oznamenia
vzniku zéruénej vady Vlastnikom, pokial’ Vlastnik neur¢i iny termin odstranenia vady, ktory nebude
krat3i ako 14 dni od oznamenia vady. V opa¢nom pripade je Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,01 % zo sumy 3 500, - EUR bez DPH (uvedenej v ¢l. V. bod 1
tejto zmluvy) za kazdy deri omeskania s odstranenim zarucnej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
ani Ciasto¢ne dotknuty narok Vlastnika na nahradu skody. Pokial’ zaruéna vada neumoziuje prevadzku
prekladaného energetického zariadenia, je Vlastnik opravneny tito vadu odstranit’ okamzite po jej zisteni
a néklady s tym spojené vyfakturovat’ Ziadatel'ovi. Ziadatel’ je povinny tito faktaru uhradit' do 14 dni od
dorudenia. Ziadatel' je povinny uhradit’ Vlastnikovi aj vietky d’alsie zdovodnené naklady spojené so
zaruénymi vadami.



Ziadatel’ sa zavizuje pozvat' Vlastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia prelozky pri pracach,
ktoré budu zakryté (napr. vykopové prace) min.5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

Ziadatel je povinny kedykol'vek umoznit' Vlastnikovi vykonanie kontroly priebehu a spdsobu postupu
zhotovenia prelozky.

Ziadatel’ je povinny informovat Vlastnika a vsetkych udalostiach, ktoré maju vplyv na podmienky
odstihlasené k vykonaniu prelozky.

Ak dojde k odstupeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na prelozke v zmysle ¢l. XII. bod 2.,
néklady, ktoré do tohto ¢asu vznikli, je Ziadatel' povinny ich vysporiadat’ s Dod4vatel'om. Naklady, ktoré
vynalozi Vlastnik nasledne na ukon&enie prerusenych prac na prelozke, je Ziadatel' povinny uhradit’
Vlastnikovi do 14 dni od vystavenia vytctovania nakladov za dokoncenie prelozky.

Ziadatel’ je k odovzdaniu prelozky povinny dodat nasledovnii dokumentéciu:

— pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie adohodu oprevode prav apovinnosti stavebnika
z kolauda¢ného rozhodnutia

— geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha prelozky bola zamerana v suradnicovom systéme
SJTSK a v triede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prislusné zamerania elektrického zariadenia
a podkladovej vektorovej ucelovej mapy pre jednoznacni identifikdciu polohy elektrického
zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom forméte *.DGN, ktory je
nacitatel'ny v grafickom editore Microstation PC a vypis stradnic v textovom stibore *. TXT

— geometricky plan s vyznaCenim rozsahu vecného bremena a jeho zéberu podla jednotlivych
pozemkov (parciel) prekladanym zariadenim vratane ochranného pasma, pricom pri kazdej parcele
bude uvedeny rozsah zaberu v m2

— dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia

— prvi odbornu skusku a prehliadku elektrického zariadenia (,,revizia®)

— zapis z odovzdania a prevzatia budovy alebo stavby (alebo jej dokoncenej stavby)

— do 5 dni po preberacom konani odovzdat prislusnému MER dokumenticiu skutocného
vyhotovenia(vratane dokladovej Casti) v digitdlnom tvare na CD vratane porealizacnych dokumentov
v Standarde Vlastnika

— doklady o majetkovopravnom vysporiadani — kdpie uzavretych zmliv a képie listov vlastnictva so
zapisom vecného bremena v prospech Vlastnika

— nasledne aj doklady v zmysle ¢l. IX, ods. 3 tejto zmluvy

VIII. Technicky a stavebny dozor

Technicky dozor na stavbe vykonava:
na strane Vlastnika: Vladimir Durkech
na strane dodavatel'a: Ing. Jan Londak

Zmeny technického dozoru je jeho vykonavatel’ povinny pisomne ozndmit’ do 3 dni druhej strane

Stavebny dozor je povinny zabezpeéit' Ziadatel' bud’ sim alebo prostrednictvom dodévatela. Stavebny
dozor musi spiniat’ poziadavky §46 zédkona ¢.50/1976 Z.z. o izemnom plénovani a stavebnom poriadku
v zneni neskorsich predpisov. Specializacia stavebného dozoru bude pre InZinierske stavby — energetické
ainé liniové stavby. Osved¢enie (kopia) o vykonani odbornej skusky bude sucastou zmluvy. Medzi
povinnosti stavebného dozoru patri najmé:

a. Naplanovat’ vypinanie a zaistenie napajacich vedeni — v pripade nepriaznivého dopadu na
odberatelov naplanovat’ pripojenie pomocou PPN, pripadne nepriaznivé dopady na
odberatelov naplanovat’ nasadenie agregatov elektrickej energie . Hranica pre rok 2022 je
180 000 KLM (kliento-minuat) V pripade nedodrzania terminu vykonania prelozky podla
&I, Ziadatel' zodpoveda za vSetku Skodu, ktora nevykonanim prelozky v termine podla
zmluvy Vlastnikovi vznikla. Ak v désledku nevykonania prelozky v termine podla zmluvy
vznikla Vlastnikovi podl'a Vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi ¢.236/2016 Z.z.



ktorou sa ustanovuju tandardy kvality prenosu elektriny, distribucie elektriny a dodavky
elektriny (dalej len ,,Vyhlaska), povinnost' uhradif kompenzacné platby odberatelom
v zmysle Vyhlasky, Ziadatel' do 15 dni od doru¢enia vyzvy Vlastnika, uhradi Vlastnikovi
sumu rovnajicu sa vyplatenym kompenza¢nym platbim odberatefom zo strany Vlastnika,
ktoré Vlastnik vyplatil odberatelom za porusenie kvality podl'a Vyhlasky.

b. Zabezpetit vlozenie projektovej dokumentacie do systémov Vlastnika (GIS,RIS,) pred
zahajenim préac

¢. Odovzdat stavenisko v spolupraci Ziadatel, dodévatel, osoba zodpovedna za
prevadzkovanie zariadeni (Stredisko prevadzky), zastupca Vlastnika

d. Sledovat' sposob apostup uskuto&fiovania stavby, tak aby bola zarucena bezpecnost’ a
ochrana zdravia pri praci a riadna intalacia a prevadzka technického vybavenia,...

e. Zodpoveda za stlad priestorovej polohy s dokumentéaciou stavby, za dodrzanie technickych
poziadaviek na vystavbu, spoluzodpoveda za dodrzanie podmienok rozhodnuti vydanych na
uskuto¢nenie stavby,

f.  Vplyva na odstranenie zdvad, ktoré na stavbe zistil,

Organizuje odovzdanie zariadenia po vykonani prelozky Vlastnikovi v zmysle tejto zmluvy

Organizuje majetkovopravne vysporiadanie v spolupréci s Vlastnikom na zaklade ktorého

poziada spolu s ostatnymi dokladmi o kolaudaciu prelozky. Zaroven zaruCuje, ze zariadenie

bude kolaudované v prospech pdvodného Vlastnika

i. Odovzdat prislusni dokumenticiu vratane pravoplatného Kolaudacného rozhodnutia
Vlastnikovi.
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IX. Nahrada narokov tretich osob

. Nahradu narokov tretich osdb, ktorych vznik bol vyniteny stavebno-montaznymi pracami podla
projektovej dokumentécie bez zavinenia Vlastnika, vysporiada Ziadater.

. Ziadatel' vysporiada aj nahradu narokov tretich osob voéi Vlastnikovi, ktorych vznik bol spdsobeny
zaruénymi vadami.

. Ziadatel sa zaviizuje, Ze zabezpeéi na vlastné naklady v prospech Vlastnika majetkopravne vysporiadanie
umiestnenia prekladanych energetickych zariadeni Vlastnika na cudzich pozemkoch najneskor do zacatia
realizacie prelozky alebo vydania kolaudaéného rozhodnutia, priom spdsob majetkopravneho
vysporiadania urci Ziadatelovi Vlastnik. Akékol'vek naroky tretich osdb ktoré budi uplatnené voci
Vlastnikovi z dovodu majetkopravneho vysporiadania odskodni zabezpeci Ziadatel na vlastné néklady.

V pripade, ze Ziadatel majetkopravne vztahy nezabezpeti, prip. nebude predlozené kolaudacné
rozhodnutie v termine do 90 dni od skondenia realizacie prekladky je Vlastnik opravneny pozadovat' od
Ziadatel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,01 % zo sumy 3 500, - EUR bez DPH za kazdy den
omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani ¢iasto¢ne dotknuty narok Vlastnika na nahradu Skody.
Pokial' nesplnenie tejto povinnosti Ziadatelom neumoziuje Vlastnikovi prevadzku prekladaného
energetického zariadenia, je Vlastnik opravneny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahov
k nehnutelnostiam a zabezpeéit' kolaudaéné rozhodnutie okamzite po zisteni nesplnenia tejto povinnosti
Ziadatel'om a naklady s tym spojené vyfakturovat’ Ziadatel'ovi. Ziadatel’ je povinny tuto faktaru uhradit’
do 14 dni od doruéenia. Ziadatel je povinny uhradit Vlastnikovi aj vietky d'alie zdovodnené naklady
spojené s odstranenim nasledkov nesplnenia povinnosti Ziadatela.

.V pripade nedodrzania terminu vykonania prelozky podla ¢l. II, Ziadatel' zodpovedé za vsetku $kodu,
ktora nevykonanim prelozky v termine podl'a zmluvy Vlastnikovi vznikla. Ak v dosledku nevykonania
prelozky v termine podla zmluvy vznikla Vlastnikovi podla Vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych
odvetvi ¢.236/2016 Z.z. ktorou sa ustanovuju $tandardy kvality prenosu elektriny, distribicie elektriny
a dodavky elektriny (dalej len ,Vyhlaska®), povinnost uhradit’ kompenzané platby odberatel'om
elektriny v zmysle Vyhlasky, ziadatel’ do 15 dni od dorucenia vyzvy Vlastnikovi, uhradi Vlastnik sumu
rovnajiicu sa vyplatenym kompenzaénym platbam odberatelom elektriny zo strany Vlastnika, ktoré
Vlastnik vyplatil odberatelom elektriny za porusenie Standardu kvality Vyhlasky ako aj vietky néaklady
Vlastnika spojené so zaslanim kompenzacnej platby odberatelom elektriny.



X. Vys§ia moc

Ak nastane situacia vyssej moci, upozorni dotknuta zmluvna strana neodkladne druhti zmluvnt stranu o
takom stave, jeho pri€ine a jeho ukonceni. Zmluvné strany musia hl'adat’ vSetky dostupné alternativne
prostriedky pre plnenia Zmluvy, ktorému nebrania udalosti vyssej moci. Terminy plnenia sa v takom
pripade predlzuji o dobu trvania vy$$ej moci a zmluvna strana, ktorej sa prekazka tyka, sa pocas tejto
doby nedostava do omeskania. Zodpovednost’ dotknutej zmluvnej strany vSak nie je vyluc¢end a termin
plnenia sa nepredlzuje, pokial’ tdito zmluvna strana nesplnila svoju povinnost’ bezodkladne informovat
druht zmluvnt stranu o takom stave, jeho pricine a jeho ukonceni.

Zmluvné strany nie si zodpovedné za nesplnenia svojich zavdzkov, ktorych pri¢inou bola vyssia moc,
pokial’ zmluvna strana s vynalozenim vsetkej starostlivosti vzniku vys$$ej moci nemohla zabranit’.

Za okolnosti vy$Sej moci su povazované mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezévisle od vdle
zmluvnych stran a brani im docasne alebo trvale v plneni touto Zmluvou stanovenych povinnosti a tieto
okolnosti nastali po uzavreti Zmluvy anemohli byt povinnou zmluvnou stranou odvratené alebo
prekonané av dobe uzavretia Zmluvy nemohli byt predvidané. Za okolnosti vysSej moci budu
povazované napriklad mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, zivelné pohromy, prirodné
katastrofy, vojna, vSeobecnd mobilizacia, obcCianska vojna, generdlny Strajk, ale aj pripadné
archeologické nalezy a iné skryté podzemné prekazky. Za vysSiu moc sa bude povazovat aj zmena
legislativy vyvoldvajica vysSie uvedené skutocnosti.

XI. Osobitné dojednania

Zmluvny vzt'ah upraveny touto zmluvou je v stlade so zakonom &. 251/2012 Z.z. § 45. V zmysle §45
ods. 1) a ods. 2) tohto zakona prelozku elektroenergetického rozvodného zariadenia zabezpecuje jeho
vlastnik na nédklady toho, kto potrebu prelozky vyvolal, pricom vlastnictvo elektroenergetické¢ho
rozvodného zariadenia po vykonani prelozky sa nemeni.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vlastnik je opravneny kedykol'vek pocas vykonavania prelozky vykonat’
kontrolu sposobu vykonavania prelozky dodéavatelom. V pripade neumoznenia vykonania kontroly
vykonavania prelozky Ziadatel'om alebo zistenia Vlastnika, ze prelozka nie je vykondvana

a) podl'a odstihlasenej projektovej dokumentacie alebo
b) podl'a podmienok na jej vykonanie prelozky podla tejto zmluvy alebo
c) dodavatel'om, ktorého urcil Vlastnik podl'a ¢l. II tejto zmluvy,

je Vlastnik opravneny odstupit’ od zmluvy a pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20 %
z nakladov na vykonanie prelozky podla ¢l. V bod 1. tejto zmluvy. Vlastnik je v pripade odstipenia
podla tohto bodu opravneny vykonat' zostavajucu Gast’ nerealizovanej prelozky na niklady Ziadatel'a
a Ziadatel' sa zavizuje uhradit Vlastnikovi ndklady na vykonanie nerealizovanej casti prelozky na
zéklade vystavenej faktury v lehote splatnosti 14 dni odo dia jej vystavenia. Nakladmi na vykonanie
zostavajlcej Casti prelozky sa vtomto pripade rozumeju vsetky naklady nevyhnutne potrebné pre
zhotovenie prelozky podla tejto zmluvy ako aj naklady vzniknuté v priamej suvislosti s tym, ktoré su
potrebné pre vydanie kolauda¢ného rozhodnutia (majetkopravne vysporiadanie, naroky tretich osob
a pod.).

Pre vylugenie pochybnosti, demontovany materidl povodnej trasy elektroenergetického zariadenia
(elektrické vodiCe, konstrukcie stlpov vedenia a pod.) je majetkom Vlastnika a Ziadatel moze s tymto
majetkom nakladat’ v zmysle vzajomne odsuhlasenej projektovej dokumentécie.

Utastnici dohody stihlasia, Ze obsah tejto dohody nespristupnia akymkol'vek spdsobom tretim straniam
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhého Gcastnika tejto dohody. V pripade porusenia tohto
zavizku sa porusujuci ucastnik dohody zavizuje uhradit’ druhému tcastnikovi dohody zmluvni pokutu
vo vyske 700 EUR.
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XII. Odstipenie od zmluvy -92- \X“\

1. Vlastnik ma pravo od zmluvy odstipit’ v priebehu realizacie prelozky, ak dodavatel’ prelozky nekona
v sulade s dohodnutymi podmienkami vykonania prelozky podla tejto zmluvy.

2. Zmluvné strany maji pravo obojstranne odstlpit od tejto Zmluvy odstupit’ v pripade ak udalosti
vy$Sej moci brania riadnemu plneniu Zmluvy v obdobi dlh§om ako 2 mesiace.

3. Odstipenie od zmluvy je potrebné oznamit' zmluvnej strane pisomne. Vypovedna lehota je 3
mesiace azaCina plynut’ dnom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni od zmluvy druhej
zmluvnej strane.

XIII. Zavereéné ustanovenia

1. Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je mozné robit’ len pisomne, ocislovanymi
dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v sulade
s ustanoveniami uplatnite'nych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov.

2. Tato Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a G¢innost’ diiom
nasledujucim po dni zverejnenia Zmluvy v Centralnom registri zmlav /www.crz.gov.sk/ v sulade s §
47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zdkonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § Sa
zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskor$ich predpisov

3. Kazda zo zmluvnych strdn sa tymto vyslovne zavizuje, ze neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zavizky) vyplyvajuce ztejto Zmluvy, resp. jej Casti na iny subjekt bez predchadzajuceho
pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo
zmluvnych stran bude zmluva o prevode (postipeni) zmluvnych zavédzkov neplatna a zaroven druha
zmluvnd strana bude opravnend od tejto Zmluvy odstipit, a to s Gi¢innost'ou odstipenia ku diu, ked’
bolo pisomné oznamenie o odstipeni od tejto Zmluvy dorué¢ené druhej zmluvnej strane.

4. Vsetky spory budu zmluvné strany riesit’ prednostne vzajomnou dohodou.
5. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika.
Zmluvné strany sa v stlade s § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika dohodli, ze ich zavidzkovy vztah

vyplyvajuci z tejto zmluvy sa riadi a spravuje Obchodnym zakonnikom.

6. Zmluvné strany prehlasuju ze si text zmluvy precitali, jeho obsahu porozumeli, nemajii vo¢i nemu
vyhrady ani navrhy na jej doplnenie a na dokaz svojej vole pripdjaji svoje podpisy.

7. Zmluva obsahuje 6 stran a je vyhotovena v 4. rovnopisoch, z ktorych ziadatel’ obdrzi 1 a vlastnik 3
vyhotovenia.

V Ziline dna: 14 -11- 2022 V Detve diia:

Vlastnik: Ziadatel":
lovenska distribuc¢na, a.s. Spojena $kola

nska distr\buéné
... spolognost
Ziina j i
o riaditel’

Mgr. Ing. Marek Strpka
generalny riaditel



