MINISTERSTVO

OBRANY

SLOVENSKE] REPUBLIKY

&.p.: UplA-282-28/2018-O0SP

¢. 1IS SAP: 6400002136
Vytlacok ¢.:
Pocet listov: 10
Prilohy: 2/3

Zmluva o dielo ¢. 2018/124
uzatvorend podla § 536 az 565 zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov

Clanok 1.
Zmluvné strany

1.1. Objednavatel’: Slovenska republika
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastpeny: Ing. Branislav CHLEBANA

riaditel’ Uradu pre investicie a akvizicie Ministerstva obrany SR
na zaklade plnomocenstva ministra obrany ¢. KaMO-11-163/2018,
zo dna 02. augusta 2018

1CO: 30 845 572

IC DPH: SK2020947698
Bankové spojenie:

IBAN: SK

(d’alej len ,,objednavatel™)

1.2.  Zhotovitel: A-STUDIO s.r.0.

Bajkalska 27
821 01 Bratislava

Zastupeny: Ing. Igor TARABA
konatel’

1CO: 31396526

DIC: 2020321886

IC DPH: SK2020321886

Bankové spojenie:

IBAN: SK

Spolo¢nost’ zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel: Sro, vlozka ¢.

9071/B

(dalej len ,,zhotovitel)

(dalej len ,,zmluvné strany*)
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2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.
2.14.

2.2.

2.3.

24.

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

Clanok IL

Predmet zmluvy
Zhotovitel' sa zavizuje, za podmienok dohodnutych v tejto zmluve vo vlastnom mene ana vlastnu
zodpovednost’ vykonat’ pre objednavatel’a dielo:
vypracovat’ a odovzdat’ projektovii dokumenticiu pre stavebné konanie a realizdciu stavby vratane
zamerania existujticeho stavu a rozpoétu (d’alej len ,,projektova dokumentacia‘)
vypracovat’ a odovzdat’ plan uzivania verejnej prace (d’alej len ,,PUVP*), plan bezpec€nosti a ochrany
zdravia pri praci (d’alej len ,,plan BOZP*), plan poZiarnej ochrany (d’alej len ,,PPO*),
vykonat inziniersku ¢innost pri priprave projektovej dokumentacie,
vykonat autorsky dohl'ad pocas realizacie stavby,
(dalej len ,,dielo®).
Nazov diela:

»Michalovce, Mestské kasarne — rekonstrukcia budovy ¢. 1 (administrativna budova) — PD*
Zhotovitel’ je povinny vykonat’ dielo S odbornou starostlivostou, riadne a v¢as v stlade s ustanoveniami
tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze dielo vykonané v stlade s touto zmluvou prevezme a zaplati zmluvne
dohodnutu cenu podla ¢lanku IV. tejto zmluvy a prilohy €. 1 k tejto zmluve, ktora tvori jej neoddelitel'na
sucast’ a v stlade s platobnymi podmienkami stanovenymi v ¢lanku V. tejto zmluvy.

Clanok III.
Miesto, ¢as a sposob vykonania diela

Miesto odovzdania ¢asti diela uvedenych v bode 3.2. pism. a) az c) tohto ¢lanku:

Ministerstvo obrany SR, Agentara spravy majetku DetaSované pracovisko Vychod, Komenského 39/A,

040 01 Kosice.

Miesto vykonavania autorského dohl'adu podl'a bodu 3.2. pism. d) tohto ¢lanku je miesto realizacie

stavby.

Zhotovitel sa zavézuje, ze dielo vykona a objednavatel'ovi odovzda v termine:

a) termin odovzdania projektovej dokumentacie je do 5 mesiacov od nadobudnutia uéinnosti tejto
zmluvy.

b) termin odovzdania PUVP, planu BOZP a PPO je do 5 mesiacov od nadobudnutia G¢innosti tejto
zmluvy.

C) zabezpelenie inzinierskej Cinnosti pri priprave projektovej dokumentacie V rozsahu sthlasnych
vyjadreni a stanovisk k projektovej dokumentacii od vSetkych dotknutych organov verejnej spravy
za u¢elom vydania stavebného povolenia je do 5 mesiacov od nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy.

d) autorsky dohl'ad bude zhotovitel' vykonavat’ pocas realizacie stavby az do terminu ukoncenia
realizacie stavby podla zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom stavby, ato az do
nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia stavby.

Zameranie existujiceho stavu bude vykonané vrozsahu potrebnom pre vypracovanie projektovej
dokumentacie.
Projektova dokumentacia bude spracovana v rozsahu podl'a prilohy ¢. 2 a 3 sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych cinnosti UNIKA v platnom zneni. Projektova
dokumentacia bude odovzdana v Siestich vyhotoveniach (vyhotovenia budii v tlagenej podobe).
Projektova dokumentacia bude zaroven odovzdana v troch vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD
nosici vo formate PDF.
Cast projektovej dokumentacie integrovanych bezpeénostnych systémov (d’alej len ,,JBS*) objektu bude
spracovana ako utajovana skutoénost’ stupiia utajenia ,,VYHRADENE®, v stlade so zdkonom ¢. 215/2004
Z. z. o ochrane utajovanych skuto¢nosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,zékon €. 215/2004 Z. z.*) (d’alej len ,,vyhradena Cast’ projektovej dokumentacie®).
Vyhradena &ast’ projektovej dokumentacie musi byt’ spracovana na zaklade vyhlasky NBU ¢&. 336/2004
Z. 2. o fyzickej bezpecnosti a objektovej bezpecnosti v zneni vyhlasky NBU ¢&. 315/2006 Z. z. Vyhradena
Cast’ projektovej dokumentacie bude dodana osobitne v Siestich vyhotoveniach v tlacenej forme, pricom
elektronicka verzia bude dodana na samostatnych CD nosicoch.
Sthrnny rozpocet s rekapitulaciou nakladov a polozkovy rozpocet stavby bude spracovany v dvoch
vytlackoch v pisomnej podobe a v elektronickej podobe na CD nosici. Vykaz vymer, bez udania cien,
bude vyhotoveny v Styroch vytlackoch a v dvoch vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD nosici vo
formate PDF aj XLS (Excel). Vykaz vymer a rozpo¢et musia byt’ spracované formou figur, ktoré zahftiajt
vSetky dolezité aritmetické vyrazy a vymery, ktoré sa pocas tvorby rozpoctu vyskytni. Rozpocet musi
byt spracovany podl'a objektovej skladby, priCom jednotlivé profesie nebudu oceniované v stiboroch, ale
budu rozpisané polozkovite a to v matematickom slede. Poradové cCisla poloziek sa v tej istej profesii
nebudu opakovat’. Vsetky polozky v rozpocte musia obsahovat’ poradové cislo, kdd, popis, mnozstvo,
mernt jednotku, jednotkovt cenu, naklady spolu, hmotnost’ v tonach, sut’ v tonach.
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.
3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

4.1,

4.2.

CD nosice s vypracovanou projektovou dokumentaciou nesmu obsahovat’ dokumenty s podpismi os6b a
odtlackami peciatok, pripadne d’alsie spresiiujuce alebo doplitujuce informacie, aby pri zverejneni tychto
dokumentov nedoslo k poruseniu zékona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a
doplneni niektorych zakonov.

PUVP bude spracovany podla § 12 ods. 1 pism. a) bod 6. zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
Vv zneni neskorsich predpisoch (d’alej len ,,zakon o verejnych pracach®) tak, aby pocas jej uzivania nedoslo
k ohrozeniu 0s6b, majetku alebo k jej poskodeniu, pripadne k pred¢asnému opotrebovaniu. PUVP bude
odovzdany v §iestich vyhotoveniach v tla¢enej podobe a v elektronickej podobe na CD nosi¢i vo formate
PDF aj DOC (Word).

Plan BOZP bude spracovany podla § 13 ods. 1 az 3 zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpec¢nosti a ochrane
zdravia pri praci a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon ¢.
124/2006 Z. z.*) a § 3 ods. 2 nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko (d’alej len ,,nariadenie vlady SR €. 396/2006 Z. z.“). Plan BOZP
bude odovzdany v Siestich vyhotoveniach v tlacenej podobe a v elektronickej podobe na CD nosici Vo
formate PDF aj DOC (Word). Hlavny inzinier projektu stavby bude povereny na koordinaciu projektove;j
dokumentacie z hl'adiska BOZP.

PPO bude spracovany podla § 2 vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujui technické
poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,vyhlaska MV SR €. 94/2004 Z. z.“). PPO bude odovzdany v §iestich vyhotoveniach v tlacene;j
podobe a v elektronickej podobe na CD nosici vo formate PDF aj DOC (Word).

Inzinierska ¢innost’ pri priprave projektovej dokumentacie, bude zabezpecena v zmysle Sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA - 3.3. suboru vykonov
inZiniersko-projektovych ¢innosti (zhotovitel’ zabezpeci stthlasné stanoviska, resp. vyjadrenia dotknutych
organov verejnej spravy k projektovej dokumentacii za u¢elom vydania stavebného povolenia). Doklady
buda vlozené vo vytlatku ¢. 1 projektovej dokumentacie v originaloch. V ostatnych vytlackoch
projektovej dokumentacie budu tieto vlozené ako fotokopie. Doklady budi odovzdané aj v elektronickej
podobe naskenované vo formate PDF ako sucast’ troch CD nosicov s projektovou dokumentaciou.
Autorsky dohlad bude vykonavany v rozsahu podla prilohy ¢. 4 Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA az do nadobudnutia pravoplatnosti
kolauda¢ného rozhodnutia stavby.

Sucast’ou vykonu autorského dohl'adu je spolupraca so zhotovitel'om stavby pri vypracovani kontrolného
a skasobného planu verejnej prace a stanoviska projektanta k dodrziavaniu parametrov STN podla §12
ods. 1 pism. a) bod 3. zdkona o verejnych pracach.

Cinnost’ autorského dohl'adu bude koordinovat’ technicky dozor objednavatela.

V pripade nejasnosti v projektovej dokumentacii, alebo v pripade, Ze stav vykonanych stavebnych prac
alebo vykonanych ¢innosti nezodpoveda zmluvnym podmienkam, alebo s projektovou dokumentaciou
nesuhlasi, je osoba vykonavajica autorsky dohl'ad povinna spolupracovat’ s osobou zabezpecujiicou
technicky dozor za Gcelom vysvetlenia nejasnosti/nezrovnalosti, alebo odstranenia vad pri realizacii
stavby.

V pripade prekazok alebo inych skutocnosti, ktoré brania riadnemu vykonavaniu stavebnych prac je
pracovnik vykonavajuci autorsky dohl’ad povinny dodat’ svoje stanovisko objednavatel'ovi bezodkladne
pisomne na adresu Ministerstvo obrany SR, Agentira spravy majetku, DetaSované pracovisko Vychod,
Komenského 39/A, Kosice najneskér do 14 kalendarnych dni od doby, kedy sa o nich dozvedel, alebo
kedy sa pri vynalozeni odbornej starostlivosti o nich mohol dozvediet’.

Zhotovitel sa zavédzuje, Ze osoba poverend vykonom autorského dohladu sa bude zucastiiovat
kontrolnych dni stavby, ktoré bude organizovat’ objednavatel’. Objednavatel’ pisomne vyzve zhotovitel'a
na ucast’ na kontrolnom dni.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze v projektovej dokumentacii sa technické poziadavky nebudu odvolévat’ na
konkrétneho vyrobecu, obchodné oznacenie, oblast’ alebo miesto pévodu alebo vyroby tovarov, ak si to
nevyzaduje predmet zakazky. Takyto odkaz mozno pouzit’ len vtedy, ak nemozno predmet zékazky opisat’
dostatocne presne a zrozumitel'ne a takyto odkaz musi byt doplneny slovami ,,alebo ekvivalentny*.
Objednavatel’ sa zavdzuje poskytnit, za ucelom vykonania diela, primerani su¢innost’ a zapozi¢at
zhotovitel'ovi sprievodni dokumentaciu po dobu vykonavania diela.

Clanok IV.
Cena
Cena za dielo je stanovena dohodou a je spracovana v stlade s ustanoveniami zdkona NR SR ¢. 18/1996
Z. z. o cenach, v zneni neskorsich predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, Ze celkova cena za vykonanie
diela zahina vSetky naklady, ktoré v stvislosti s jeho vykonanim vzniknt a primerany zisk. Cena za
vykonanie diela je stanovena vratane DPH.
Zmluvné strany dohodli celkovu cenu za dielo nasledovne:
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,Michalovce, Mestské kasarne — rekonstrukcia budovy Cena Vyska 20% Cenas
¢. 1 (administrativna budova) — PD* bez DPH DPH DPH
v EUR v EUR v EUR
Cena za projektova dokumentdciu pre stavebné
1. | konanie arealizaciu stavby, vratane zamerania 25 880,00 5176,00 31 056,00
existujuceho stavu a rozpoctu.
2. | Cena za vypracovanie PUVP, BOZP a PPO. 775,00 155,00 930,00
Cena za inziniersku ¢innost’ pri projektovej priprave
stavby pre stavebné konanie a realizaciu stavby v
rozsahu suhlasnych vyjadreni a stanovisk k
3 projektovej dokumentacii od vsetkych dotknutych 269500 539,00 3234,00
organov §tatnej a verejnej spravy za ucelom vydania
stavebného povolenia.
4. | Cena za autorsky dohl'ad. 580,00 116,00 696,00
CENA CELKOM v EUR 29 930,00 5986,00 35 916,00

Slovom: tridsat’pat'tisicdevit'stosesnast’ 00/100 EUR

4.3.

44.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4,

Naklady na tkony, ktoré zhotovitel' nevykona, vykona bez pisomného dodatku k tejto zmluve (naviac
prace) alebo rozdielne od tychto zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.

Zhotovitel’ na poziadanie objednavatel'a doda d’alSie vyhotovenia (nad dohodnuty pocet zahrnuty do ceny
diela) z akejkol'vek casti diela v listinnej forme alebo elektronickej podobe na CD/DVD nosi¢i Vv
pozadovanom pocte za osobitnil Ghradu neprevysujicu bezné naklady CD/DVD nosica alebo kopirovacich
sluzieb na rozmnozenie diela.

Clanok V.

Fakturacia a platobné podmienky
Zmluvné strany sa dohodli, ze dielo bude fakturované po Castiach v stlade s bodom 5.5. tohto ¢lanku
zmluvy.
Vsetky faktary budi vyhotovené v sulade s § 73 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
Vv zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o DPH®) a budu obsahovat udaje podl'a § 74 ods. 1 tohto
zakona.
Povinné nalezitosti faktiry vyplyvajtice zo zdkona o DPH:
a) nazov a sidlo objednavatel’a a zhotovitel'a, adresa sidla,
b) 1CO, IC DPH - objednavatel’a a zhotovitel'a,
C) nazov diela,
d) ¢islo tejto zmluvy,
e) Cislo faktary,
f)  datum vyhotovenia, odoslania a def splatnosti faktary, zdanite'né obdobie,
g) fakturovana zakladna sumu bez DPH, sadzbu DPH a sumu s DPH
h)  odtladok peciatky a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a,
i)  oznacenie penazného Gstavu a IBAN, na ktory sa ma platit’,
j)  rozsah a druh dodane;j sluzby.
Zhotovitel' je povinny vyhotovit' faktary najneskor do 15 kalendarnych dni odo diia odovzdania a
prevzatia diela resp. jeho Casti v stilade s bodom 5.1. tohto ¢lanku zmluvy, ktoré je potrebné doruéit’
v troch vyhotoveniach na adresu: Ministerstvo obrany SR, DetaSované pracovisko Vychod, Komenského
39/A, Kosice. Splatnost’ kazdej faktiry zhotovitela je do 30 kalendarnych dni.
V pripade, ze faktiry nebudu obsahovat’ uvedené nalezitosti, alebo budu inak nespravne alebo neuplné,
objednavatel’ ich vrati zhotovitel'ovi v lehote ich splatnosti na prepracovanie. Opravnenym vratenim
faktur prestava plynut’ lehota ich splatnosti. Nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ odo diia dorucenia
opravenych faktar objednavatel'ovi.
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5.5.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Zhotovitel’ predlozi samostatnu fakturu v sulade s bodom 5.1. tohto ¢lanku za ¢ast’ riadne vykonaného
a odovzdaného diela v rozsahu podl'a ¢lanku II. bodov 2.1.1. az 2.1.3. tejto zmluvy po jeho odovzdani a
prevzati podla ¢lanku VII. tejto zmluvy. Zhotovitel' predlozi samostatnu faktiru za cast’ riadne
vykonaného diela podl'a ¢lanku II. bodu 2.1.4. tejto zmluvy po ukonceni realizacie stavby, t. j. po
nadobudnuti pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia stavby.

Clanok VI.

Prava a povinnosti zmluvnych stran
Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel' samostatne v stilade s prisluSnymi vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi SR, pravnymi aktmi ES/EU, technickymi predpismi, technickymi normami SR/EU
a je viazany pripadnymi pokynmi objednavatela. Zhotovitel' pri vykonavani diela bude postupovat
S odbornou starostlivostou a dodrziavat’ platnu legislativu. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze vSetky stavebné
vyrobky a materialy navrhované v projektovej dokumentécii budu spifiat’ vlastnosti stanovené zakonom
¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch 0 zmene a doplneni niektorych zakonov Vv zneni neskor$ich
predpisov a technické poziadavky na poziarnu bezpe¢nost pri vystavbe a pri uzivani stavby podla
vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z. z. Zhotovitel sa zavizuje dodrziavat’ ustanovenia zdkona ¢. 185/2015 Z.
z. Autorsky zékon v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Autorsky zdkon®).
Zhotovitel musi byt pocas celej doby vykondvania diela podla tejto zmluvy drzitelom platného
potvrdenia o priemyselnej bezpecnosti vydaného Narodnym bezpecnostnym tradom podla zakona ¢.
215/2004 Z. z.. Potvrdenie o priemyselnej bezpe€nosti podnikatela musi obsahovat” opravnenie na
oboznamovanie sa, postipenie a vytvaranie utajovanych skutonosti minimalne stuptia ,,VYHRADENE*,
So zhotovitel'om bude uzatvorena Zmluva o pristupe podnikatel’a k utajovanym skuto¢nostiam (d’alej len
»ZOPUS%).
Zhotovitel’ je povinny zvolavat’ v priebehu realizacie projektovych prac technické rady, na ktorych bude
zabezpectena kontrola technického riesenia projektovych prac v procese rozpracovanosti projektu v stlade
s § 12 ods.1 pism. a) bod 2. zékona o verejnych pracach — minimalne v Gvode, jeden krat v priebehu a v
zavere projektovych prac. Technické rady budi zvolavané pisomnou pozvankou s navrhnutym
programom tak, aby ju objednavatel' (technicky dozor objednavatela) obdrzal minimalne sedem
kalendarnych dni pred ur¢enym terminom jej konania. Na technické rady musia byt pisomne prizvani
prislusnici Vojenského spravodajstva MO SR prostrednictvom Agentiry spravy majetku MO SR,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava. Zhotovitel bude na technické rady prizyvat zamestnancov
objednavatela z Odboru kontroly, dozorov a inSpekcii Trendin, Zelezni¢na 3, 911 01 Trenéin.
Komunikacia bude prebiehat’ postou alebo elektronicky e-mailom, podla dohody zmluvnych stran, v
stlade s ¢lankom XI. tejto zmluvy.
Zhotovitel v suhrnnej technickej sprave uréi a presne vyspecifikuje nutnost’ osved¢eni pre zamestnancov
zhotovitela pri realizécii stavebného diela v zmysle zakona ¢. 124/2006 Z. z. a vyhlasky MPSVaR SR ¢.
508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorsich predpisov.
Objednavatel’ pisomne oznami zhotovitelovi kontaktné udaje na zazmluvnenu firmu objednavatela,
ktorou ma zabezpecené vykonavanie oprav a udrzby IBS, a to z dovodu zabezpecenia integracie novych
bezpecnostnych prvkov do systému C4 IBS. Komunikacia bude prebiehat’ postou alebo elektronicky e-
mailom, podl'a dohody zmluvnych stran, v stilade s ¢lankom XI. tejto zmluvy.
V zmysle § 4 ods. 3 zakona ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o energetickej hospodarnosti budov*)
je zhotovitel’ povinny minimalne poziadavky na energetickl hospodarnost’ budov zahrnut’ do projektove;j
dokumentacie na stavebné povolenie a vysledok energetického hodnotenia uviest’ v technickej sprave
projektovej dokumentacie. Stucasne vykona ukony spojené najmd s § 5 a 7 zdkona o energetickej
hospodarnosti budov a vykond vypocet energetickej hospodarnosti budov pri projektovom hodnoteni.
Zhotovitel' projektovej dokumentacie bude spolupracovat’ so zhotovitelom stavby pri zabezpeceni
vydania energetického certifikatu a energetického Stitku v zmysle zakona o energetickej hospodarnosti
budov k terminu preberacicho konania zrealizovanej stavby.
Zhotovitel' je povinny zohl'adnit’ pri spracovani projektovej dokumentacie a Vv jej zmenach vSeobecné
zasady tykajuce sa poziarnej ochrany podla § 9 a § 11 zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi
v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MV SR €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z.
Zhotovitel’ je povinny do technickej spravy zahrnat informacie o zodpovednosti za stavebny odpad v
zmysle zdkona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov, predovsetkym povinnost’ zhotovitel'a stavby dokladovat’ nakladanie s odpadmi v zmysle
vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni neskorsich
predpisov.
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6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

8.2.

Zhotovitel' zodpoveda za vytvorenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pracovnikov a bezpe¢ny vykon ich
prace v rozsahu spravnosti vypracovania planu BOZP, ktorym sa ustanovia pravidla na vykonavanie prac
na stavenisku. Zhotovitel zodpovedd za spravnost pravidiel na vykondvanie prac na stavenisku
uvedenych v plane BOZP aza zabezpeCenie odborného vykonu funkcie koordinatora projektovej
dokumentécie a koordinatora bezpecnosti v podl'a § 3 az 6 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.
Zhotovitel' nezodpoveda za poruSenie povinnosti zhotovitel'a stavby v oblasti bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci, ktoré mu ako zamestnavatel'ovi vyplyvaji zo zakona ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace
Vv zneni neskorsich predpisov, zo zakona €. 124/2006 Z. z. a Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. pokial’
zhotovitel’ stavby nebude postupovat’ v sulade s planom BOZP a nebude plnit’ a dodrziavat’ poziadavky
a usmernenia koordinatora bezpecnosti.

Pri spracovani projektovej dokumentacie a V jej zmenach je zhotovitel' povinny zohladnit’ vSeobecné
zasady prevencie tykajlice sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla zakona ¢. 124/2006 Z. z. a §
4 a § 5 nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z.. Hlavny inzinier projektovej dokumentacie bude povereny
na koordinaciu projektovej dokumentacie z hl'adiska BOZP.

Pri spracovani projektovej dokumentacie a v jej zmenach je zhotovitel' povinny zohladnit’ v stivislosti s
,Narodnym programom rozvoja zivotnych podmienok 0s6b so zdravotnym postihnutim na roky 2014 —
2020%, ktory bol schvaleny Vladou SR dna 15.1.2014 (uznesenie vlady Slovenskej republiky ¢. 25), podl'a
ulohy v bode 4.3.4 Narodného programu rozvoja zivotnych podmienok o0sdb so zdravotnym postihnutim
na roky 2014 — 2020, ktora sa zaobera zabezpecenim bezbariérovosti budov §tatnej spravy, samospravy
a verejnopravnych institucii, uvazovat’ pri projektovej priprave so zapracovanim bezbariérového vstupu
do budovy.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi protokol z overovacieho prieskumu staveniska a poskytne
zhotovitel'ovi primerant su¢innost’ pri plneni predmetu zmluvy.

Objednavatel’ bude dohliadat’ na dodrziavanie zmluvnych podmienok.

Clanok VII.

Odovzdanie a prevzatie diela
Zhotovitel splni povinnost’ vykonat’ dielo alebo jeho ¢ast’ (d’alej len ,,dielo/jeho €ast™) v rozsahu podl'a
¢lanku II. bodov 2.1.1. az 2.1.3. tejto zmluvy, riadnym ukonéenim a odovzdanim diela/jeho Casti
objednavatel'ovi v mieste odovzdania diela v zmysle ¢lanku III. bod 3.1. tejto zmluvy V termine podl'a
¢lanku II1. bod 3.2. tejto zmluvy osobe opravnenej na prevzatie diela uvedenej v ¢lanku XIII. bod 13.1.
tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati diela/jeho Casti bude spisany protokol o odovzdani a prevzati
verejnej prace/Ciastkovy protokol o odovzdani a prevzati verejnej prace (d’alej len ,,preberaci protokol®),
ktory podpisu opravnené osoby oboch zmluvnych stran. Preberaci protokol bude obsahovat’ najméi
hodnotenie uplnosti a kvality vykonanych prac, supis vad a nedorobkov diela/jeho ¢asti zistenych pri
preberacom konani s urenim terminu na ich odstranenie. Obsahom preberacieho protokolu je aj
vyhlasenie objednavatela, Ze odovzdané dielo/jeho Cast’ preberd, inak uvedie dovody neprebratia
diela/jeho casti. Zhotovitel’ odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady v sulade s § 12 zakona
o verejnych pracach.
Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat dielo v rozsahu podl'a ¢lanku Il. bod 2.1.4. tejto zmluvy jeho
riadnym vykonanim v mieste realizcie stavby. O splneni povinnosti zhotovitel'a
vykonat’ dielo v rozsahu podla ¢lanku II. bod 2.1.4. tejto zmluvy, zmluvné strany vyhotovia zapis o
vykonani autorského dohl'adu, ktory potvrdia podpismi opravnené osoby zmluvnych stran.
Vykonané dielo musi zodpovedat’ platnym slovenskym technickym normam, normam platnym pre
jednotlivé prace a konStrukcie a musi byt v stulade s prisluSnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi SR, pravnymi aktmi ES/EU a technickymi predpismi a normami ES/EU. Zhotovitel’ zodpoveda
za vypracovanie diela, za hospodarnost’ vyuzitia verejnych investicii a uplnost’ vSetkych pisomnosti.
Zhotovitel' zodpoveda za uplnost’ a spravnost’ diela a jeho realizovatel'nost’.

Clanok VIIL.
Dohoda o licencii a prava k autorskému dielu

V pripade, ze zhotovitel’ na zaklade tejto zmluvy vytvori autorské dielo udel'uje objednavatel'ovi v zmysle
§ 65 a nasl. Autorského zakona vyhradnu licenciu v neobmedzenom rozsahu na pouzitie autorského diela
(projektova dokumentacia, resp. jej cast’) podla tohto ¢lanku.
Objednavatel’ je opravneny na vsestranné pouzitie autorského diela vytvoreného podla tejto zmluvy na
uzemi Slovenskej republiky ako aj v zahranici bez ¢asového obmedzenia, a to najmé, no nielen na:
a) pravo autorské dielo alebo jeho Casti pouZit’ na ucel, na ktory bolo vytvorené,
b)  pravo vyhotovovat’ rozmnoZeniny,
€) pravo autorské dielo spracovat’,
d) pravo na zaradenie autorského diela do databazy,
€) pravo na spojenie diela s inym dielom,
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

10.1.

f)  verejnym prenosom autorského diela,

g) pravo nalozit’ s autorskym dielom akymkol'vek inym spésobom, ktoré prisliicha zhotovitelovi v
zmysle ustanoveni Autorského zdkona a ktoré je mozné zmluvne previest’ na tretiu osobu.

Objednévatel’ je opravneny pouzivat’ autorské dielo kedykol'vek pocas trvania autorskopravnej ochrany

zhotovitela a tretich oso6b (subdodéavatelov) sposobom, ktory neznizuje hodnotu autorského diela a s

ohl'adom na dobré meno zhotovitela.

Zhotovitel touto zmluvou déva objednavatel'ovi neobmedzeny suhlas na udel'ovanie sublicencie (prevod

opravneni k autorskému dielu nadobudnutych touto zmluvou na tretiu osobu), a to ¢i uz v celosti alebo

len jednotlivych Ciastkovych opravneni.

Zhotovitel' sa podpisom tejto zmluvy zavizuje zabezpelit, ze jedinou osobou opravnenou pouzivat

autorské dielo je objednavatel’. Zhotovitel’ sa d’alej zavizuje, Ze nebude sam autorské dielo pouzivat, ani

neumozni jeho pouzivanie tretim osobam a neposkytne tretim osobam rovnaké alebo obdobné diela za

i¢elom akéhokol'vek pouzitia. Dalej sa zavizuje, e neprevedie prava udelené touto zmluvou

objednavatel'ovi na tretiu osobu.

Zhotovitel' sa zavédzuje autorsko - prdvne vysporiadat’ vSetky vykony a majetkové naroky autorov,

ktorych pouzije pri/na vytvorenie autorského diela tak, aby rozsah prav k predmetnym dielam

prevedenych na zhotovitel'a nebol mensi ako rozsah prav prevadzanych na objednavatela podl'a tohto

¢lanku zmluvy.

Zhotovitel’ tymto tieZ vyhlasuje, Ze v zmysle § 164 ods. 5 Autorského zakona vylucuje kolektivnu spravu

jeho prav podla tejto zmluvy a vyhlasuje, Ze pisomne informoval organizaciu kolektivnej spravy o

vyliceni kolektivnej spravy svojich majetkovych prav pred uzavretim tejto zmluvy.

Zhotovitel' udel'uje objednavatelovi licenciu v zmysle bodov 8.1. az 8.7. tohto ¢&lanku zmluvy

bezodplatne.

Clanok IX.

Zodpovednost’ za vady, zaruka a reklamacie
Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo podla tejto zmluvy bude mat’ v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze nebude v rozpore s prisluSnymi vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky, pravnymi aktmi ES/EU a technickymi predpismi a normami SR/EU.
Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatel'ovi. Za vady vzniknuté po
odovzdani diela zodpoveda iba vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho povinnosti. Zhotovitel
zodpoveda aj za vSetky vady, ktoré boli objednavatel'ovi sposobené zanedbanim odbornej starostlivosti
pri vykonavani diela podla ¢lanku II. bod 2.1. tejto zmluvy. Zhotovitel' poskytuje zaruku na dielo do
uplynutia zaruky na stavbu, ktora bola zhotovena na zaklade diela podl'a tejto zmluvy.
Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od objednavatela,
ak ten i napriek upozorneniu zhotovitel'a na ich nevhodnost’, trval na ich pouziti.
Pre pripad vad diela ma objednavatel’ pravo pozadovat’ a zhotovitel' povinnost’ poskytnt’ bezplatné
odstranenie vad. Zhotovitel' sa zavizuje pripadné vady odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu najneskor do
10 pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamacie objednavatelom, pokial’ sa zmluvné strany
pisomne nedohodnti inak.
Reklamaciu vady je objednavatel’ povinny uplatnit’ bezodkladne po zisteni vady, v pisomnej forme do
rik opravnenej osoby zhotovitel'a uvedenej v ¢lanku XI1I. bod 13.2. tejto zmluvy.
Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik®).
Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za komplexnost’ vykazu vymer, ktory predlozil objednévatel'ovi.
Vykaz vymer predstavuje skutoény rozsah objednavatel'om pozadovanych prac a je v plnom rozsahu v
sulade s ostatnou predlozenou dokumentaciou a to vykresovou cast'ou, technickou spravou a inymi
Castami projektovej dokumentacie. Zhotovitel zodpoveda za zvySenie nakladov pri realiza¢nych
stavebnych pracach v pripade a v doésledku nedostatkov, nestiladu alebo neuplnosti v nim predlozenych
rozpoctovanych nakladov, vykresovej alebo ostatnej projektovej dokumentacie.

Clanok X.
Sankcie a ukonéenie zmluvy

Ak bude zhotovitel' v omeskani s vykonanim a odovzdanim diela/jeho Casti v zmysle ¢lanku III. bod 3.2.
pism. a) aZ ¢) tejto zmluvy, je povinny zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z ceny prislusnej Casti
diela s DPH, uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy za kazdy zaCaty defi ome$kania, az do jeho
prevzatia objednavatel'om, pricCom za prvy deii omesSkania S odovzdanim projektovej dokumentacie v
stlade s ¢lankom III. bod 3.2. pism. a) tejto zmluvy, je povinny zaplatit’ zmluvnt pokutu vo vyske 1 000,-
EUR.
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10.2.

10.3.
10.4.

10.5.

10.6.
10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.
10.12.

10.13.

10.14.

11.1.

V pripade, Ze zhotovitel nevykond riadne autorsky dohlad v sulade stouto zmluvou, zaplati
objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vyske 5 % z ceny za vykon autorského dohl'adu s DPH, uvedenej
v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy.

Ak zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v preberacom protokole v dohodnutom termine,
zaplati zhotovitel’ zmluvna pokutu 100,- EUR denne, az do odstranenia vsetkych vad a nedorobkov.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady diela pocas zaru¢nej doby v lehote podl'a ¢lanku IX. bod 9.4. tejto zmluvy,
zaplati zmluvna pokutu vo vyske 0,03 % z celkovej ceny diela s DPH dohodnutej v ¢lanku IV. bod 4.2.
tejto zmluvy, a to za kazdy zacaty defi omeskania.

Zhotovitel' zaplati objedndvatelovi zmluvni pokutu vo vyske 20 % z celkovej ceny diela s DPH
dohodnutej v élanku I'V. bod 4.2. tejto zmluvy, a to v pripade, ak ddjde k zvySeniu celkovych realizaénych
nakladov stavby v dosledku nedostatkov projektovej dokumentacie (napr. nesulad projektovej
dokumentacie a vykazu vymer) o 5 % a viac. Zhotovitel’ prednostne zisti moznost’ zimeny realiza¢nych
prac upravou projektového rieSenia tak, aby nedoslo k znizeniu kvality a bezpec¢nosti stavby a toto
rieSenie nebolo v rozpore so stavebnym povolenim a pripustnymi zmenami v zmysle zdkona ¢. 343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,ZVO*).

Ak bude objednavatel’ v omeskani s thradou bezchybnych faktur, je povinny zaplatit' zhotovitel'ovi urok
z omes$kania vo vyske podl'a § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika z dlznej sumy za kazdy deii ome§kania.
Zhotovitel' zodpoveda za Skodu na veciach a pisomnych dokumentoch prevzatych od objednavatela v
stvislosti s vykonanim diela podla tejto zmluvy, iba Ze tato $kodu nemohol odvratit’ ani pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti.

Uplatnenie sankcii bude vykonané pisomnou formou. Uplatnené sankcie uhradi povinna strana
opravnenej strane do 30 kalendarnych dni odo diia ich uplatnenia nezavisle na tom, ¢i a v akej vyske
vznikne druhej strane $koda. Zmluvné pokuty sa nezapocitavaji na ndhradu skody.

Na ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vylucujiice zodpovednost’ prijima pravna Uprava podla § 374
Obchodného zakonnika. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeSkani s terminom
vykonania a odovzdania diela uvedenym v ¢lanku I11. bod 3.2. pism. a) az d) tejto zmluvy po dobu, po
ktor nemohol svoju povinnost’, suvisiacu s vykonanim diela plnit’ nasledkom okolnosti, ktoré vznikli na
strane objednavatela. V tomto pripade ma zhotovitel pravo na predizenie lehoty na vykonanie a
odovzdanie diela.

Zhotovitel’ nie je v omeskani s odovzdanim inZinierskej ¢innosti, pokial’ si dotknuté organy vyziadaji
dopliujuce rieSenie projektovej dokumentacie, priCom do Casu doplnenia projektovej dokumentacie
spravne konanie zastavia. Zhotovitel' nie je v omeSkani, pokial' su podla zakona ¢. 71/1967 Zb. o
spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich predpisov v omeskani dotknuté organy, ktorych
vyjadrenia, stanoviska a rozhodnutia st pre stavebné povolenie nevyhnutné a ktoré zhotovitel neméze
inym spdsobom zabezpecit'.

Ak objednavatel’ ukonéi tento zmluvny vztah pred vykonanim diela, uhradi zhotovitel'ovi naklady, ktoré
mu do tejto doby preukazatelne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene diela.

Objednavatel’ a zhotovitel’ st opravneni odstipit’ od tejto zmluvy v pripadoch a za podmienok uvedenych
v tejto zmluve a vo v8eobecne zaviznych pravnych predpisoch SR. Odstupenie od zmluvy musi byt
oznamené pisomne, pricom v fom musi byt uvedeny dovod, pre ktory zmluvna strana od zmluvy
odstupuje. V pripade odstupenia od zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou si zmluvné strany
vysporiadaju vzajomné naroky z uz vykonaného plnenia v sulade s prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika.

Za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje nedodrzanie terminu pre vykonanie a
odovzdanie diela podl'a ¢lanku III. bod 3.2. pism. a) az C) tejto zmluvy a/alebo porusenie povinnosti
postupovat’ pri vykonavani diela sodbornou starostlivostou a/alebo nedodrzanie predpisanych
technickych a pravnych noriem a povinnosti uvedenych v ¢lanku VI. bod 6.1. tejto zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny odstupit od zmluvy v pripade, ze objednavatel’ preukdzatelne odmietne
poskytnut’ potrebné spolupdsobenie a plnenie jeho povinnosti z tejto zmluvy, ktoré by podstatnym
sposobom znemoziovalo zhotovitel'ovi plnit’ si svoje povinnosti uvedené v tejto zmluve. Tieto okolnosti
musi zhotovitel” preukéazat’ (podrobne dokladovat’ a Specifikovat)).

Clanok XI.

Dorucovanie
Dorucenim sa rozumie prijatie zasielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovana. Za den dorucenia
pisomnosti prostrednictvom posty zasielanej ako doporucend zésielka s doru¢enkou sa povazuje takisto
den,
a) Vv ktorom tato zmluvna strana ju odoprela prijat
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11.2.

12.1.

12.1.1.

12.1.2.

12.2.
12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

b) v ktorom sa dostala do dispozi¢nej sféry adresata (t.j. kedy sa mal moznost’ oboznamit’ so zasielkou),
c) Vv ktory bola na nej zamestnancom posty vyznacena poznamka, ,.adresat sa odstahoval®, ,,adresat je
neznamy*“ alebo ina poznamka, ktora podl'a postového poriadku znamena nedorucitelnost’ zasielky.
Pisomnosti doru€ované prostrednictvom faxu sa povazuji za dorucené dilom dorucenia uvedenym na
vytlacenej sprave 0 ich GispeSnom odoslani. V pripade emailovej komunikacie sa povazuje pisomnost’ za
dorucent1 v den tispeSného odoslania emailovej spravy na ur¢ent emailova adresu, aj ked’ sa adresat
S obsahom emailovej spravy neoboznamil.
Objednavatel’ a zhotovitel' su povinni navzajom si ozndmit’ zmenu adresy na dorucovanie, ¢isla faxu
a elektronickej adresy (e-mail) v Iehote do 14 kalendarnych dni od ich zmeny. Ak objednavatel’ alebo
zhotovitel’ v stanovenej lehote druhu stranu o zmene neinformuje, povazuje sa dorucenie pisomnosti za
riadne vykonané na poslednu zndmu adresu.

Clanok XII.
Subdodavatelia

Udaje o vietkych znamych subdodavateloch zhotovitel'a, ktori si znami v &ase uzavretia tejto zmluvy

a udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum

narodenia, predmet prac a podiel na celkovom obrate diela v % st uvedené v Prilohe €. 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne oznamit’ objednavatel'ovi akuikol'vek zmenu udajov uvedenych

v bode 12.1.2. tohto ¢lanku u subdodavatelov v Prilohe €. 2 tejto zmluvy.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania tejto zmluvy alebo subdodavatel’a, ktory nebol v Case

uzavretia tejto zmluvy znamy, je zhotovitel' povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi kazdu takito

zmenu, a to najneskor 10 pracovnych dni pred diiom, kedy ma zmena nastat’ a predlozit’ objednavatel'ovi:

a) informacie o novom subdodavatelovi v rozsahu obchodné meno alebo nazov, sidlo, miesto
podnikania, ICO subdodavatel’a a podiel zakazky,

b) tdaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a
datum narodenia,

c) predmet subdodavky,

d) doklady za subdodavatel’a na preukazanie splnenia podmienok podla § 41 ods.1 pism. b) ZVO,

e) Cestné vyhlasenie, Ze novy subdodavatel’ spifia alebo bude najneskor v ase plnenia spifiat’ podmienku
podla § 11 ods. 1 ZVO. Zhotovitel si splnenie tejto podmienky u navrhovaného subdodavatel’a overi
na Ministerstve spravodlivosti, pripadne si vyziada relevantné doklady od navrhovaného
subdodavatela.

Ak navrhovany subdodévatel’ nebude spiiiat’ podmienky podla § 41 ods. 1 pism. b)a § 11 ods. 1 ZVO
objednavatel’ nebude akceptovat’ tohto subdodavaterla.

Zhotovitel' zodpoveda za plnenie tejto zmluvy tak, ako keby plnenie realizované na zaklade tejto zmluvy
realizoval sam. Zhotovitel' zodpoveda za odborni starostlivost’ pri vybere subdodavatela ako aj za
vysledok ¢innosti plnenia vykonanej/vykonaného na zaklade zmluvy o subdodavke.

Clanok XIIL
Zaverecné ustanovenia

Opravnené osoby objednavatela:
- osoba opravnena konat' vo veciach fakturaénych, technickych ukonov a reklamacii: Ing. Ivan

ISTVANFFY EUR ING - riaditel Agentiry spravy majetku, tel. &. 0960 327 510, fax &. 0960

317 767,
- osoba opravnena na prevzatie vykonaného diela: Ing. Miroslav Kyska, tel. ¢.: 0960 515 580, e-mail:

miroslav.kyska@mil.sk
- osoba, ktora umozni obhliadku objektu, ak nemozno ustanovit’ jeho presnu technicku Specifikaciu:

Ing. Frantisek Girman, tel.¢.: 0960 542 105, 0903 820 424 e-mail: frantisek.girman@mil.sk
Opravnené osoby zhotovitela:
- osoba opravnena konat’ vo veciach fakturacnych a technickych ukonov a reklamacii: Bc. Méria

HruSovska, tel. ¢. +421 901 725 420, e-mail: maria.hrusovska@a-studio.sk,
- osoba opravnena na odovzdanie vykonaného diela: Ing. Igor Taraba, e-mail: igor.taraba@a-studio.sk
Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je mozné vykonavat’ po predchadzajucej dohode zmluvnych stran len
formou pisomnych dodatkov, ktoré st neoddelite'nou sucast'ou tejto zmluvy. Zmenu opravnenych osob
vbode 13.1. tohto clanku je mozné vykonat na zaklade jednostranného pisomného oznamenia
doruceného dotknutej zmluvnej strane postou alebo emailom podla ¢lanku XI. tejto zmluvy.
Pravne vztahy zalozené touto zmluvou sa riadia pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak nie je
dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa pravne vztahy z nej vyplyvajiuce a vznikajuce ustanoveniami
Obchodného zakonnika, zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,Obciansky zakonnik*) a stvisiacimi platnymi vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi Slovenskej
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13.5.
13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

republiky. Vsetky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy budi zmluvné strany riesit’ predovsetkym vzajomnou

dohodou. V pripade, Ze ku vzajomnej dohode neddjde, tak sa zmluvné strany dohodli na prislusnosti

vSeobecného sudu v mieste sidla objednavaterla.

Vsetky ¢lanky a body tejto zmluvy, vratane priloh je potrebné vykladat’ vo vzéjomnej suvislosti.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, pricom kazdé vyhotovenie zmluvné strany

vyhlasuju za original, z ktorych po podpise je pat’ vyhotoveni uréenych pre objednavatela a jedno

vyhotovenie pre zhotovitel’a.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su opravnené tato zmluvu podpisat’, Ze si ju precitali a suhlasia s jej

obsahom, a na znak sthlasu uvedent zmluvu vlastnoru¢ne podpisuju.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a tcinnost’

diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a Obcianskeho zakonnika.

Tato zmluva sa povinne zverejiiuje v sulade so zakonom ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe

k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich

predpisov.

NeoddeliteI'nou sacast’ou tejto zmluvy je:

Priloha €. 1: Vypracovanie projektovej dokumentacie pre investi¢nt akciu ,,Michalovce, Mestské
kasarne — rekonstrukcia budovy €. 1 (administrativna budova) — PD* - kalkulacia ceny
0 pocte listov: 2

Priloha ¢. 2: Udaje o subdodavatel'och o poéte listov: 1

V Bratislave, diia ................ V Bratislave, diia .................
Za zhotovitela: Za objednavatel’a:

Ing. Igor TARABA Ing. Branislav CHLEBANA

konatel’ riaditel’
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MINISTERSTVO OBRANY SR

Priloha ¢. 1 k ZoD ¢&. 2018/124

Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné konanie a realizaciu stavby ,,Michalovce, Mestské
kasarne — rekonsStrukcia budovy €. 1 (administrativna budova) — PD* - kalkulacia ceny.

1) Cena za projektovii dokumentéciu pre stavebné konanie a realizaciu stavby, vratane zamerania existujiiceho
stavu a rozpoctu.
Pocet Hodinova Spolucena | Vyska 20% Spolu cena
Katesoria brace kalkulovanych sadzba bez DPHv | DPHvEUR s DPH
gonap hodin v EUR bez EUR Vv EUR
DPH
vysokokvalifikované 190 36,00 6 840,00 1 368,00 8 208,00
koncepéné prace
vel'mi ndrocné a 190 28,00 5 320,00 1064,00 6 384,00
koncep¢né prace
naro¢né prace 160 22,00 3520,00 704,00 4 224,00
menej narocné prace 340 17,00 5 780,00 1 156,00 6 936,00
pomocné prace 340 13,00 4 420,00 884,00 5 304,00
Spolu: 31 056,00
2)  Cena za vypracovanie PUVP, BOZP a PPO.
Pocet Hodinova Spolucena | Vyska 20% Spolu cena
Kateedria brice kalkulovanych sadzba bez DPHv | DPHvEUR s DPH
goria p hodin v EUR bez EUR vEUR
DPH
vysokokvalifikované 5 36,00 180,00 36,00 216,00
koncep¢né prace
velmi ndrocné a 5 28,00 140,00 28,00 168,00
koncep¢né prace
narocné prace 10 22,00 220,00 44,00 264,00
menej narocné prace 10 17,00 170,00 34,00 204,00
pomocné prace 5 13,00 65,00 13,00 78,00
Spolu: 930,00
3) Cena za inziniersku ¢innost’ pri projektovej priprave stavby pre stavebné konanie a realizaciu stavby v

rozsahu suhlasnych vyjadreni a stanovisk k projektovej dokumentacii od

verejnej spravy za ucelom vydania stavebného povolenia.

vsetkych dotknutych organov

Pocet Hodinova Spolucena | Vyska 20% Spolu cena
Kateadria bréce kalkulovanych sadzba bezDPHv | DPH v EUR s DPH
goriap hodin v EUR bez EUR v EUR
DPH
vysokokvalifikované 15 36,00 540,00 108,00 648,00
koncepcné prace
velmi niro¢né a 20 28,00 560,00 112,00 672,00
koncepcne prace
naro¢né prace 15 22,00 330,00 66,00 396,00
menej naro¢né prace 40 17,00 680,00 136,00 816,00
pomocné price 45 13,00 585,00 117,00 702,00
Spolu: 3 234,00
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4)  Cena za autorsky dohl'ad.

Pocet Hodinova Spolucena | Vyska 20% Spolu cena
Katesoria brace kalkulovanych sadzba bez DPHv | DPHvEUR s DPH
gonap hodin v EUR bez EUR Vv EUR
DPH
vysokokvalifikované 5 36,00 180,00 36,00 216,00
koncepéné prace
Eel i narsent a 5 28,00 140,00 28,00 168,00
oncepéné prace
naro¢né prace 5 22,00 110,00 22,00 132,00
menej narocné prace 5 17,00 85,00 17,00 102,00
pomocné prace 5 13,00 65,00 13,00 78,00
Spolu: 696,00
CENA CELKOM:
»Michalovce, Mestské kasarne — rekonstrukcia Cena Vyska 20% Cenas
budovy ¢&. 1 (administrativna budova) — PD* bez DPH DPH DPH
v EUR v EUR v EUR
Cena za projektova dokumentdciu pre stavebné
1. | konanie arealizdciu stavby, vratane zamerania 25 880,00 5176,00 31 056,00
existujiceho stavu a rozpoctu.
2. | Cena za vypracovanie PUVP, BOZP a PPO. 775,00 155,00 930,00
Cena za inziniersku ¢innost’ pri projektovej priprave
stavby pre stavebné konanie a realizaciu stavby v
rozsahu suhlasnych vyjadreni a stanovisk k
3. | projektovej dokumentacii od vSetkych dotknutych 2 695,00 539,00 3 234,00
organov §tatnej a verejnej spravy za ucelom vydania
stavebného povolenia.
4. | Cena za autorsky dohl'ad. 580,00 116,00 696,00
CENA CELKOM v EUR 29 930,00 5 986,00 35 916,00

Slovom: dtridsat’péttisicdevét’stoosemdesiatsest’ 00/100 EUR
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MINISTERSTVO OBRANY SR Priloha €. 2 k ZoD ¢.: 2018/124

Udaje o subdodavateloch

Subdodavatel’ ¢.1:

Udaje 0 subdodavatelovi:

Obchodné meno alebo nazov: LIMA projekt s.r.o.

Sidlo alebo miesto podnikania: Baltska 19, 821 07 Bratislava
ICO : 36 773 301

Udaje 0 osobe opravnenej konat’ za subdodéavatela:
Meno: Zdenko

Priezvisko: Repcek

Adresa pobytu:

Datum narodenia:
Predmet prac: $pecialista poziarnej ochrany, poZiarnobezpecnostné rieSenie stavby
Podiel na celkovom obrate diela: 20 %

Subdodavatel’ ¢.2:

Udaje 0 subdodéavatel'ovi:

Obchodné meno alebo nazov: Reelpro s.r.o.

Sidlo alebo miesto podnikania: Tbiliska 13, 831 06 Bratislava
ICO : 44764499

Udaje 0 0sobe opravnenej konat za subdodévatela:
Meno: Andrej

Priezvisko: Repka

Adresa pobytu:

Datum narodenia:

Predmet prac: projektovanie elektrickych zariadeni
Podiel na celkovom obrate diela: 30 %
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