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Číslo zmluvy: 0961/2022 

Zmluva o dielo 

o vypracovaní územnoplánovacej dokumentácie 

 

1. Zmluvné strany: 

 

   1.1.Obstarávateľ:      Obec Šarišské Michaľany 

                                     Kpt. Nálepku 18  

                                     082 22 Šarišské Michaľany 

                                     IČO    00327 808 

                                     DIČ    2020732252  

                                     Štatutárny zástupca: Mgr. Ondrej Kušnirík, starosta obce 

  1.2.Spracovateľ:         Ateliér Urbeko, s.r.o. 

                                     Konštantínova 3 

                                     080 01 Prešov 

                                     IČO  31671209   

                                     DIČ  2021226042 

                                     IČDPH  SK2021226042 

                                     Štatutárny zástupca: Jana Kačmariková, konateľka 

 1.3.Navrhovatelia:      1. Matúš Kruľak 

                                        Jakovany 119 

                                       083 01 Sabinov 

                                    2. Henrieta MINÁROVÁ 

                                        Holländerova 7 

                                        080 01 PREŠOV 

                                    3. Jozef Vitovič 

                                        J.A.Komenského 15 

                                        082 22 Šarišské Michaľany 

                                      

2. Predmet zmluvy: 

 

        Spracovateľ sa zaväzuje, že pre obstarávateľa vypracuje:  

 

„Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Šarišské 

Michaľany“ 

 

v rozsahu stanovenom podľa požiadaviek navrhovateľov (viď prílohu) v súlade so 

zákonom č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŽP č.55/2001 o 

územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii v nasledovnom 

členení: 

           

 2.1 Návrh Zmien a doplnkov č.3 ÚPN-O Šarišské Michaľany 

         A/Textová časť: 

1. Návrh zmien a doplnkov č.3 textovej časti ÚPN 

2. Návrh zmien a doplnkov č.3 záväznej časti ÚPN 

3. Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č.3 ÚPN 

 

         B/Grafická /výkresová/ časť 

             1. Návrh zmien a doplnkov tých častí výkresovej časti ÚPN, v ktorých sa 
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prejavia navrhované zmeny, formou priesvitných náložiek na výkresy platného ÚPN  

             2. Návrh zmien a doplnkov schémy záväzných častí riešenia 

a verejnoprospešných stavieb formou priesvitných náložiek na pôvodný výkres.    

              

       2.2  Oznámenie o prerokovaní strategického dokumentu  „Zmeny a doplnky č.3 

Územného plánu obce Šarišské Michaľany“ v zmysle zákona č. 24/2006  Z. z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

 

3.Termín plnenia: 

 

          Dokumentácia bude spracovaná a dodaná  priebežne, a to: 

  

1.Návrh Zmien a doplnkov č.3 ÚPN-O Šarišské Michaľany.........do 15. decembra 2022. 

2.Dopracovanie návrhu Zmien a doplnkov č.3 ÚPN-O podľa vyhodnotenia pripomienok 

z prerokovania .........................do 30 dní od dodania vyhodnotenia pripomienkového 

konania       

 

4.Spolupôsobenie a podklady obstarávateľa: 

       

        Obstarávateľ sa zaväzuje, že počas prác poskytne spracovateľovi všetky dostupné 

podklady, údaje, vyjadrenia a stanoviská.  

           Spracovateľ je povinný informovať obstarávateľa o postupe prác na jeho 

požiadanie a odovzdať mu všetky údaje a vyjadrenia ním získané počas spracovania 

diela. 

 

5.Cena prác a platobné podmienky: 

 

Spracovateľ sa zaväzuje, že vypracuje predmet dohody pre obstarávateľa v súlade s §19 

zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov  na náklady navrhovateľov, o čom spracovateľ 

a navrhovatelia uzavrú samostatnú dohodu. Navrhovatelia sa zaväzujú uhradiť všetky 

náklady spojené s výkonmi spracovateľa a odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie 

územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie. 

 

6.Ďalšie dojednania: 

 

A/Lehota na podpísanie zmluvy je do 30. septembra 2022. Ak dôjde k neskoršiemu 

podpísaniu zmluvy obstarávateľom alebo navrhovateľom, spracovateľ si vyhradzuje 

právo odsunu termínov podľa bodu  3. 1 tejto zmluvy. 

 

B/Ak v priebehu prác odstúpi navrhovateľ od zmluvy, má spracovateľ nárok na 

odškodnenie vo výške podielu z dohodnutej ceny prác rovnajúcej sa podielu uplynutého 

času z celkovej doby medzi podpisom zmluvy a dohodnutým termínom plnenia.  

 

C/V ostatnom platia pre tento zmluvný vzťah ustanovenia Občianskeho zákonníka. 

Zmeny jej ustanovení možno robiť len písomnou formou so súhlasom všetkých strán 

formou dodatku k zmluve. 

 

D/Predmet plnenia je až do úplného vyplatenia dohodnutej ceny diela majetkom 

spracovateľa a nemôže byť bez jeho súhlasu užívaný. 
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V Prešove dňa 02.12.2022. 

 

 

 

                                                                                                        

.............................................                  ..............................................   
           spracovateľ                                                     starosta                                                     

 

 

 

 

V Prešove     dňa :         

 

 

p. Matúš KRUĽAK   29.11.2022 

............................................................................................................................................. 

 

p. Henrieta MINÁROVÁ  29.11.2022 

............................................................................................................................................. 

 

p. Jozef VITOVIČ   29.11.2022 

............................................................................................................................................. 

                                                        navrhovatelia 
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Príloha č.1 k Zmluve o dielo č. 0961/2022. 

 

Rozsah Zmien a  doplnkov č.3 ÚPN-O Šarišské Michaľany: 

 

1./  Zmena funkčného využitia pozemkov parc.č. 697/4 a 697/34 až 697/48 na plochy pre 

bývanie v rodinných a bytových domoch a miestnu cestu. 

 

2./ Zmena funkčného využitia pozemku parc.č. 681/45 na plochu občianskej vybavenosti  

(autoumyváreň). 

 

3./ Zmena funkčného využitia pozemkov parc.č. 242/36, 251/3, 251/5 a 251/6 na plochu 

pre výstavbu bytových domov. 


