ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v sulade s ustanoveniami § 536 a naSi. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
v zneni neskorSich predpisov

Clanok |
Zmluvné strany

Objednévatel: Fakultnd nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana PreSov
Sidlo: Hollého 14, 081 81 PreSov

ICO : 00 610 577

DIC: 2021281559

IC DPH: SK2021281559

Zastlpeny : MUDr. Radoslav Cuha, MBA, MPH, generalny riaditel

Ing. Maria Miscikova, MBA, ekonomicky riaditel

MUDr. Juraj Smatana, MBA, medicinsky riaditel
Statna prispevkova organizacia zriadena zriadovacou listinou MZ SR, zo dha 14.06.1991, pod ¢&.
1970/1991 - A/XI - 1
Bankové spojenie :

(dalej len ,objednavatel™)

Zhotovitel” Chemkostav, a.s.

Sidlo : K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce
ICO : 36 191 892

DIC : 2020039780

IC DPH : SK2020039780

Zastlpeny : Ing. Tibor MaCuga, predseda predstavenstva

Ing. Stanislav Jani¢, podpredseda predstavenstva

Ing. Milan Dunaj, podpredseda predstavenstva

Ing. Patrik Sabov, €len predstavenstva

Ing. Viliam Palo, Clen predstavenstva
Zapisany v obchodnom registri : Okresného sudu Kosice |, oddiel Sa, vlozka ¢. 1079/V
Bankové spojenie :

(dalej len ,zhotovitel*)

zmluvné strany sa nizSie uvedeného dna dohodli, Ze uzatvaraju tito Zmluvu o dielo
(dalej ien ,,zmluva®) za ucelom RekonStrukcie interného pavilonu FNsP J.A. Reimana,
Hollého 14, PreSov za nasledujicich podmienok:
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Clanok i
Predmet zmluvy a rozsah plnenia

Predmet zmluvy a rozsah plnenia zhotovitela podla zmluvy je ,,Rekonstrukcia interného
pavilonu FNsP J.A. Reimana, Hoilého 14, PreSov* v sllade s projektovou dokumentaciou a
poloZkovym rozpoc¢tom predlozenym zhotovitelom v procese verejného obstaravania, ktory
tvori prilohu & 1 tejto zmluvy (dalej len ,dielo”, resp. ,prace®). Miestom vykonania diela je
budova s.& 5899, postavena na parcele €. 4890/2, k.U. PreSov, nachadzajuca sa na ulici
Hoiiého 14 v meste Predov. Pri vykonavani diela sa zhotovitel zavazuje zhotovit dielo vo
vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost a nebezpeéenstvo v sulade s touto zmluvou, podla

pokynov objednavatela a spésobom dohodnutym v tejto zmluve za spolut¢asti objednavatela.

Objednavatel sa zavazuje spolupdsobit so zhotovitelom pri vykonavani diela, vykonané prace
a dodavky prevziat spodsobom dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit cenu za vykonanie dieia,
to vietko podla niZzdie uvedenych podmienok.

Zhotovitel sa zavézuje pouzivat vyhradne také stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a
zariadenia, ktoré su v sulade s projektovou dokumentaciou, a ktoré maju vlastnosti uréené
platnymi STN, spifiaju aj poZiadavky na mechanicku pevnost a stabilitu, poZiarnu bezpeé&nost,
hygienické poziadavky, ochranu Zivota, zdravia a Zivotného prostredia, bezpe&nost pri
uZivani, ochranu proti hiuku, usporu energie, aby boli po celt dobu zivotnosti sposobilé na
uZivanie na Uc€el, na ktory su urcené. Zhotovite! ruéi za to, ze zabudované materialy, dodavky
a zariadenia sU nové, prvej akosti, homologizované pre Slovensku republiku a vyhovuju
platnym predpisom a technickym normam.

Clanok Il
Termin plnenia

Zhotovite! sa zavazuje vykonat dielo véas, pricom za v&asné vykonanie diela sa povazuje
vykonanie diela v stlade s harmonogramom vykonania diela, najneskér v lehote jedného
roka odo diia odovzdania staveniska. Zhotovitel v su&innosti s objednavatelom, najneskér do
desiatich dni od uginnosti zmluvy, vypracuje harmonogram vykonania diela (dalej len
,harmonogram*), avéak vzdy pri dodrzani leh6t uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi priestory v celku (daigj len ,stavenisko®). Objednavatel je
oboznameny so stavom staveniska, a berie na vedomie tu skuto¢nost, Ze na stavenisku bude
v priebehu uskutoénovania diela vykonavana prevadzka CT pracovisko so zazemim - budova
¢ast' C podla PD.

Objednavatel odovzda stavenisko do 20 dni odo diia uginnosti zmiuvy. Zhotovitel' je povinny
v tejto lehote stavenisko prijat.

V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska sa objednavatel zavazuje
upravit terminy realizacie diela o poCet dni omeskania z tohto titulu.

Zhotovitel nie je v omeskani, ak d6jde k omeskaniu v dosledku :

a) zmien v povahe a rozsahu prac podla pokynov objednavatela,

b) okolnosti tykajucich sa objednavatela, vratane zdrzania prac, ktoré vykonava iny
dodavatel objednavatela a tieto spdsobia zdrZzanie prac zhotovitela,

c) okolnosti, za ktoré nie je mozné robit’ zhotovitela zodpovednym a ktoré nemohol ovpiyvnit,
napr. neogakavané prirodné ainé javy, ktorych stupen je vy3si, ako je obvykly v danom
ro¢nom obdobi a v danom mieste,
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d) omesSkania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia.

Zhotovitel sa zavazuje objednavatelovi, Ze pri zhotovovani diela bude postupovat tak, aby
doslo ¢o k najmensiemu obmedzeniu objednavatela pri poskytovani zdravotnej starostlivosti.

Clanok IV
Cena diela a platobné podmienky

Cena diela v rozsahu plnenia podla.¢l. Il tejto_zmluvy je dojednana v stilade so zakonom NR
SR ¢&. 18/1996 Z.z. o cenach v znenf neskorSich predpisov, a vyhl. MF SR ¢. 87/1996 Z.z.,
ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni neskorsich.

Cena za dielo je podrobne $pecifikovana v prilohe &. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, ze cena predmetu zmluvy je cenou maximalnou, ktorl je mozné menit’
iba po dohode zmluvnych stran, pisomnym dodatkom k tejto zmluve, za podmienck
obsiahnutych v tejto zmluve, po predchadzajicom odsuhlaseni rozsahu a ceny prac
objednavatelom pred ich realizaciou a to vylu¢ne iba v pripade objednavatelom odsuhlasene;
a odbvodnenej potreby realizacie vacsieho alebo mensieho rozsahu prac oproti projektove;
dokumentacii predlozenej v sutazi. Pripadné nutné zmeny materialov alebo konstrukcil, ktoré
budu mat vplyv na zvySenie ceny diela musia byt vyvolané pisomnou poziadavkou
objednavatelfa. Zmenu projektovej dokumentacie je zhotovitel povinny neodkladne pisomne
vopred odsuhlasit’ s poverenym zastupcom objednavatela a potom zapisat do stavebného
dennika. Ustanovenia § 546 az 549 obchodného zakonnika sa tymto vyluéuju.

Zhotovitel sa zavazuje objednavatelovi, Z2e prace vykonané na diele budu fakturované ako
opakované pinenie po vykonanych Castiach diela, ktoré bude s intervalom dvoch kalendarnych
mesiacov za prace vykonané za toto obdobie.

Ceny prac naviac, ktoré nie su obsiahnuté vrozpotte, budli ocenené podla cennika
CENEKON 2018. Naviac objednavatelom pozadované prace a dodavky, ktorych polozky st
obsiahnuté v rozpo¢te budu ocenené jednotkovymi cenami uvedenymi v tomto rozpodte.

Cena za dielo bude objednavatelom zaplatena z pefiaznych prostriedkov poskytnutych zo
Statneho rozpoCtu av pripade prekroCenia tychto prostriedkov aj z finanénych zdrojov
objednavatela bezhotovostnym bankovym prevodom pefiaznych prostriedkov na uget
zhotovitela Specifikovany v zahlavi tejto zmluvy. Cena za dielo alebo jej ¢ast sa povazuje za
zaplatenu diiom pripisania pefiaznych prostriedkov na U¢et zhotovitela.

Uhrada za jednotlivé opakované pinenia &asti diela sa bude realizovat na zaklade faktury
vystavenej zhotovitelom podia &lanku IV. Od. 4.4 tejto zmluvy a po podpise Ciastkového
supisu vykonanych prac podla ods. 6.7 ¢l VI tejto zmluvy v lehote splatnosti 60 dni odo diia
dorucenia faktury.

Objednavate! si vyhradzuje pravo v stlade s § 12 ods.1 pism. b) bod 3 zak. ¢. 254/1998 Z.z.
o verejnych pracach nezaplatit zhotovitelovi 10% z dohodnutej ceny do doby preukazania
spinenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani verejnej prace alebo jej ucelenej ¢asti.

Objednavatel ma pravo vratit zhotovitelovi na opravu alebo doplnenie faktiru, ktora nema
vetky nalezitosti dafiového dokladu alebo je vystavena nespravne, neobsahuje dohodnuté
prilohy, pricom sa zastavi plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti za¢ne plynut’ od
dorucenia riadne opravenej, resp. doplnenej faktury objednavatelovi.
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PenaZzny zavazok bude spineny pripisanim Ciastky na uéet zhotovitela.

Zhotovitel doruci faktdru na adresu: FNsP J. A. Reimana, Holiého 14, 081 81 PreSov. Faktura
bude nasledne objednavatelom prekontrolovana po formalnej a obsahovej stranke.

Zhotovitel je opravneny postupit' pohfadavky, ktoré vznikli s plnenim tejto zmluvy, na tretie
0soby len po predchadzajucom pisomnom suhlase objednavatefa.

Objednavatel je opravneny udelit’ pisomny suhlas len s predchadzajicim pisomnym suhlasom
Ministerstva zdravotnictva SR.

Zmluvne strany sa dohodli, Zze postupenie pohfadavok vykonané bez predchadzajucich vyssie
uvedenych pisomnych sthlasov je neplatné.

Zmluvné strany sa zaroven dohodli, 2e v pripade porudenia zavazku zhotovitela
zabezpe€eného zmluvnou pokutou, vznikne objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvne;
pokuty ako aj na nahradu pripadne spésobenej skody v pinej jej vyske, teda nezavisle od
zmluvnej pokuty.

Zmluvna pokuta a urok z omeskania v zmysle tejto zmluvy, su splatné do 60 dni od ich
vy&islenia a doruenia faktdry na ich thradu zmluvnej strane, ktora ma povinnost zmluvnu
pokutu alebo Urok z omeSkania zaplatit, a to na zaklade faktury vystavenej dotknutou
{opravnenou) zmluvnou stranou, ak sa nedohodni zmluvné strany pisomne inak.

Clanok V
Stavenisko

Po prevzati staveniska je zhotovitel povinny reSpektovat 3Specifickost zdravotnickeho
zariadenia.

Objednavatel umozni zhotovitelovi odber pitnej a Gzitkovej vody pre realizaciu diela a odber
elektrickej energie.

Zhotovitel zodpoveda na prevzatom stavenisku za poriadok a Cistotu, za spravne ukladanie
materialov a konstrukcii, za ochranu Zivotného prostredia, za dodrziavanie bezpe&nosti pri
praci a poZiarnu ochranu pogas realizacie diela a zavazuje sa na svoj naklad odstranit’ vietok
vzniknuty odpad podla zdkona &.223/2001 Z.z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov, ktory je vysledkom jeho €innosti a to v Iehote najneskér pri preberacom konani.

Zhotovitel zodpoveda za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré pouziva pre svoju &innost.

Zhotovitel zodpoveda za vznik pripadnych $kéd na majetku objednavatela prevadzke a CT
pracovisku spdsobenych zhotovitelom. Zhotovitel tymto sfubuje, Ze odskodni akékolvek
Skody, ktoré vzniknu objednavatelovi alebo prevadzke CT pracoviska v stvislosti s vykonanim
diela.

Objednavatel vyhlasuje, Zze na stavenisku bude vykonavat poéas celej doby realizacie diela
trvaly stavebny dozor. Objednavatel poveruje stavebnym dozorom Ing.

Pripadné neskor§ie zmeny oznami objednavatel zhotovitelovi do 3 pracovnych dni. Osobami
objednavatela zodpovednymi za komunikaciu so zhotovitefom a s opravnenim vstupu na
stavenisko, objednavatel poveruje stavebny dozor a technicko — prevadzkového namestnika
objednavatela.
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Zhotovitel vyhlasuje, ze vedenim stavby so stalou pritomnostou poveruje stavbyveduceho
Ing. , odborne spdsobilého podla zak. ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich predpisov. Na tento
uCel sa zavazuje zhotovitel predlozit objednavatelovi pri odovzdavani staveniska podla élanku
I zmluvy képiu dokladu o odbornej sposobilosti stavbyvediceho. Pripadné neskorsie zmeny
oznami zhotovitel objednavatelovi do 3 pracovnych dni.

Clanok Vi
Vykonanie diela

Zhotovitel vykona stavebné prace v odbornej kvalite podia platnych STN, vSeobecne
zavaznych platnych pravnych predpisov, zapisov adohéd medzi objednavatelom
a zhotovitefom.

V priebehu realizacie diela budl pouzité materialy, ktoré spifiaju vlastnosti dané ustanovenim
§ 47 zak & 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskordich predpisov aslu dolozene dokiadmi oich kvalite vsulade so zak. €.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v platnom a uéinnom zneni.

Objednavatel sa zavézuje prevziat predéasne zrealizované a ukoncené dielo.

Podmienkou prevzatia celého diela objednavatelom je predlozenie dokladov podla ods. 6.6
tohto ¢lanku.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit’ objednavatelovi najneskér 4 dni vopred pripravenost
predmet plnenia odovzdat a prevzial. Na zaklade navrhu zhotovitela objednavatel zvola
preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodn( &asovy program prehliadky
a odovzdania diela. Objednavatel je povinny prevziat dielo, ak boio riadne vykonané.

Z odovzdavacieho a preberacieho konania je zhotovitel povinny pripravit a objednavatelovi

odovzdat tieto dokiady :

a) osveddenia o akosti pouzitych materialov,

b) certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (zak. &. 264/1999 Z.z.),

c) revizne spravy, prvé Uradné skusky,

d) navody na pouzivanie technologickych zariadeni.

e) doklady, licencie a certifikaty na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v suiade
$0 v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym
konanim vyzaduju v zmysie platnej legislativy Slovenskej republiky.

Zhotovitel je povinny najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim opakovaného plnenia &asti
diela predlozit stavebnému dozoru objednavatela supis vykonanych prac zodpovedajlci
dvojmesaénému obdobiu na odsuhlasenie. Stavebny dozor objednavatela najneskér do 15
pracovnych dni od doru€enia takéhoto supisu vykonanych prac odsuhlasi vykonané prace. Ak
ma supis vykonanych prac vady, stavebny dozor objednavatefa vrati zhotovitelovi slpis
vykonanych prac na prepracovanie s presnym definovanim jeho nedostatkov.

AZ na zaklade odsuhlaseného supisu celkovo vykonanych prac moze dojst k odovzdaniu
a prevzatiu celého diela, o €om zmluvné strany spi$u zapis o odovzdani a prevzati diela.

V zapise o odovzdani a prevzati diela musi byt vyhlasené, Ze zhotovitel dielo odovzdava
a objednavatel ho prebera. Zapis musi obsahovat aj poslidenie diela po kvalitativne;
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a kvantitativne] stranke. Spisanim a podpisanim zapisu o odovzdani a prevzati diela
zastupcami zmluvnych stran sa povazuje dodavka diela za spinent.

Objednavatel bude preberat celé dielo tak, ako je uvedené vl Il tejto zmluvy bez vad
a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela
stanovenych touto zmluvou alebo v3eobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokonena praca oproti rozpoctu. Dielo ako celok sa povazuje za
splnené odovzdanim a odstranenim poslednej vady a nedorobku. Objednavatel je opravneny
odmietnut’ prevzatie diela iba v pripade, ze toto ma vady a nedorobky braniace jeho riadnemu
uzivaniu, ¢o uvedie v odovzdavajucom a preberajucom zapise. V pripade drobnych vad
a nedorobkov sa tieto uvedu v prisludnom zapise k dielu, spolu s terminom, v ktorom je
zhotovitel povinny tieto vady a nedorobky diela odstranit.

Zhotovitel vyzve zastupcu objednavatela na stavbe na preverovanie — kontrolu prac, ktoré
budu v priebehu dal3ej realizacie prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi a to 3 pracovné
dni pred ich realizaciou. Ak sa objednavatel bezdévodne nedostavi na preverenie — kontrolu,
na ktord bol riadne vyzvany, je zhotovitel opravneny na naklady a nebezpelenstvo
objednavatela vo vykonavani diela pokraCovat. Pripadné néaklady dodatocného odkrytia
takychio prac znasa objednavatel. Ak sa preukaze, ze zakryvané prace boli vykonané vadne,
naklady odkrytia znasa zhotovitel

Clanok VI
Subdodavky

Zhotovitel vykonava dielo samostatne alebo prostrednictvom vopred odsuhlaseného
subdodavatela. Zhotovitel ma pravo na zmenu, resp. doplnenie nového subdodavatela vo
vztahu k pineniu predmetu zmluvy, ktorého sa tato zmluva tyka.

Pokial zhotovitel zadava akykolvek podiel plnenia zo zmluvy vopred odsthlasenému
subdodavatelovi, za plnenie podia tejto zmluvy zodpoveda tak, ako keby pinenie vykonaval
sam.

Zhotovitel garantuje sposobilost subdodavatelov pre pinenie predmetu zmluvy.

Zoznam subdodavatelov zhotovitela, ktory predlozil zhotovitel do ¢asu uzavretia zmluvy spolu
s uvedenim udajov o v8etkych znamych subdodavateloch v zmysle § 41 zakona o verejnom
obstaravani, Udaje o osobe opravnenegj konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu a datum narodenia tvori Prilohu &. 2 tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny
pisomne oznamit’ objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov o subdodavatefovi, a to do piatich
pracovnych dni odo dnia, kedy sa zhotovitel dozvedel o tejio zmene.

Ak ma zhotovitel v umysle zadavat urCity podiel plnenia zo zmluvy prostrednictvom
subdodavatela v ase po uzavreti zmluvy, zhotovitel tak mdze urobit' iba s predchadzajiucim
pisomnym suhlasom objednavatela. Zamer realizacie predmetu tejto zmluvy prostrednictvom
subdodavatela je zhotovitel povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskér 5
pracovnych dni pred diiom, ktory predchadza dnu, v ktorom zhotovitel planuje zadat' urgity
podiel plnenia zo zmluvy tomuto subdodavatelovi, a to s uvedenim Udajov o osobe opravnenej
konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia.

K zmene subdodavatela moéze dojst len po odsuhlaseni objednavatelom. Zhotovitel je
povinny najneskdr 5 pracovnych dni pred diiom, ktory predchadza dfiu, v ktorom nastane
zmena subdodavatela, pisomne oznamit objednavatelovi zamer zmeny subdodavatela s
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uvedenim identifikaénych udajov pévodného aj nového subdodavatela, udaje o osobe
opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia (aktualizovany zoznam subdodavatelov).

Objednavatel je povinny sa pisomne vyjadrit bez zbytoéného odkladu od obdrzania pisomnej
Ziadosti zhotovitela, & s pouzitim subdodavatela suhlasi alebo nie. Objednavatel nesmie
suhlas s pouzitim subdodavatela bezdévodne odmietnut. Ak sa objednavatel k Zziadosti
zhotovitela nevyjadri do troch pracovnych dni, ma sa za to, Ze objednavatel s pouzitim
subdodavatela suhlasi.

Zhotovitel' je povinny zabezpeéit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 5 pism. e)
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov a § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 zakona €. 315/2016 Z. z., ktorym
vznikla povinnost zépisu do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené
povinnosti ohladom zapisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢&.
315/2016 Z. z.

Za ucelom preukazania splnenia povinnosti v zmysle prechadzajuceho bodu tohto élanku
zmiuvy je zhotovitel povinny kedykolvek na vyzvu objednavatela bezodkladne, najneskér viak
do 3 pracovnych dni, predlozZit objednavatelovi vsetky zmluvy so subdodavatelmi
identifikovanymi v Prilohe ¢. 2 Zmluvy, resp. nasledne doplnenymi/ zmenenymi postupom
podla odseku 7.6 tohto ¢lanku zmluvy a zaroven predlozit’ zoznam véetkych subdodavatelov v
zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 zakona &. 315/2016 Z. z., ktori napifiaju definicné znaky
partnera verejného sektora v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 a § 2 ods. 2 zakona ¢.
315/2016 Z. z., v dbsledku ich participacie na plneni tejto Zmluvy. Za uplnost a pravdivost

poskytnutych udajov nesie plnu zodpovednost zhotovitel.

V pripade, ak zhotovitel porusi povinnost v zmysle odseku 7.8 tohto ¢lanku zmiuvy, a teda
bude tato zmluva plnena (resp. budul na jej pineni participovat) subdodavatelmi, ktori si riadne
nespinili svoju zakonnu povinnost zapisu (resp. jeho udrziavania) do registra partnerov
verejného sektora, mé objednavatel pravo na zmluvnu pokutu od zhotovitel vo vyske 5.000,- €
(slovom pattisic eur).

V pripade omeskania zhotovitela so splnenim povinnosti v zmysle bodu 7.9 tohto &lanku
zmluvy, ma objednavatef pravo na zmiuvnu pokutu vo vyske 500,- € (slovom patsto eur), a to
za kazdy aj zaCaty defi omeskania.

Clanok Vil
Zaruéna doba a zodpovednost' za vady

Zhotovitel prebera v8etky zavazky za kvalitu svojej prace, je povinny vykonat' ¢innosti spojené
s predmetom zmluvy na vlastnd zodpovednost, pricom je povinny re$pektovat' platné STN
av8eobecné platné pravne predpisy. Zhotovitel ru¢i za to, Ze prace, ktoré vykonaval
zodpovedaju kvalite podla tejto zmluvy, normam, a Ze tuto kvalitu maju aj v Gase preberacieho
konania a po¢as zarucnej doby.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze zarué¢na doba na zrealizované stavebné prace diela, bude trvat
5 rokov. Na zariadenia a dodavky, ku ktorym bol vyrobcom vydany zaruény list, sa zaruka riadi
tymto zaruénym listom. Zaruka zaéina plynut odo dila podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati diela bez vad a nedorobkov.
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Zjavné vady, t). vady a nedorobky, kioré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri preberani diela, musia byt zapisané v prislusnom protokole o odovzdani
a prevzati diela s dohodnutymi terminmi ich odstranenia.

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu pinenia, ktoré objednavate! zisti v zaruénej lehote
a ktoré v&as pisomne reklamuje.

Zhotovitel sa zavdzuje zacCat s odstranenim vad predmetu tejto zmiuvy bez zbytoéného
odkladu, najneskér do 5 dni od uplatnenia reklamacie objednavatela a vady odstranit
bezplatne na svoje naklady v C¢o najkratSom technicky moznom c&ase za sucinnosti
objednavatela, ktory mu umozni pristup na stavenisko — pracovisko. V pripade neodstranenia
reklamovanej vady do vzajomne dohodnuteho terminu na odstranenie, vznika objednavatelovi
pravo uctovat zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke 100 EUR za kazdy der omeskania
s odstranenim vady diela.

Clanok IX
Ostatné zmluvné dojednania

Drobné odchylky od rozpoctu, ktoré nevyZaduju objednavanie novych druhov materialov alebo
poddodavok, zhotovitel zrealizuje na zaklade poZiadania a upresnenia objednavatefa za
predpokladu, zZe to objednavatel! vykona s dostatonym cCasovym predstihom aza
predpokladu, ak realizacia tychto odchylok neovplyvni koneény termin realizacie diela.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za pripadné skody na diele, pokial vznikli v suvislosti
s jeho pracami pocas realizacie predmetu diela az do protokolu o odovzdani a prevzati diela
objednavatelovi.

V pripade prerusenia alebo zastavenia prac zo strany objednavatela, sirany vzajomne
odsuhlasia rozpracovanost a vykonaju finan¢né vyrovnanie podla preukazanych nakladov.
Zmluvné strany potom dohodnu nové terminy realizacie diela. Véetky terminy vyplyvajice
z tohto ustanovenia je potrebné objednavatelom ihned pisomne nahlasit zhotovitelovi, na
kontakt uvedeny v zahlavi zmluvy na strane zhotovitela.

Dodrzanie Casu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v&asného
spolupésobenia objednavatela a splnenia jeho povinnosti obsiahnutych v tejto zmiuve. Po
dobu omeskania objednavatela s poskytnutim spolupésobenia nie je zhotovitel v omeskani so
splnenim zavézku.

V pripade vzniku sporu v akejkolvek veci tykajucej sa predmetu tejto zmluvy o dielo zmiuvné
strany sa budu snazit' tento vyriesit hfavne mimosudnou cestou a predloZia rozpor na rie$enie
$tatutarnym zastupcom zmluvnych stran, ktori o flom rozhodnu do 10 pracovnych dni od
predloZenia.

Glanok X
Zmluvné sankcie

Za omeskanie s odovzdanim diela méZe objednavatel pozadovat od zhotovitela zmluvnu
pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela za kazdy i zacaty den omeskania.

V pripade omeskania objednavatela so splnenim peflazného zavazku moze zhotovitel
pozadovat urok z omeskania vzmysle prislusnych ustanoveni zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika (dalej len ,Obchodny zékonnik®).
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Zmluvné sankcie musia byt stranami vyuctované pisomne, inak su neplatné.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel ani objednavate!
nezbavuje povinnosti zaplatit opravnenej strane nahradu Skody vzmysle § 373 anasl.
Obchodného zakonnika. Ak narok na nahradu skody vznikol poru$enim tej zmluvnej
povinnosti, ktora je zabezpetena zmluvnou pokutou, narok na nahradu Skody je po$kodena
strana opravnena pozadovat kumulativne popri zmluvne] pokute a nezapocitatelne so
zmluvnou pokutou.

Zhotovitel sa zavazuje objednavatelovi, Ze v pripade, ak objednavatel odstipi od zmluvy
z dévodov uvedenych v zakone alebo v tejto zmluve, zaplati objednavatefovi za porusenie
svojich povinnosti zmluvnu pokutu vo vyske 10% z celkovej ceny diela.

Clanok XI
Vyssia moc

Ak v désledku pripadov vy$sej moci ddjde k ohrozeniu terminu plnenia, je zhotovite! povinny
okamZite oznamit objednavatelovi vyslednd situaciu ohfadne moznosti zhotovenia diela.
V pripade potreby zmluvné strany dohodnuU Upravu zmluvnych vztahov k terminovej Casti,
formou dodatku K tejto zmluve.

Pod vyrazom ,vyS§8ia moc" sa myslia vSetky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat, ani
prekonat' po podpisani zmluvy aktoré sa daju povazovat za neodvratné aneobyajné
udalosti, ako napr. vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky znemozfiujluce
montaz, alebo iné katastrofy, $trajky, obmedzenia importu alebo exportu zavedené vladou
a véetky ostatné udalosti, ktoré s mimo vplyvu zmluvnych stran.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vy$Sej moci,
strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy$s$iu moc, poziada druhu stranu o Upravu zmluvy
najneskdr do 14 dni od vzniku pripadu vy$sej moci vo vztahu k predmetu, cene a &asu
pinenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vy$$iu moc prave odstupit od
zmluvy. Uginky odstupenia nastanu ditom doruéenia oznamenia.

Za $kody sposobené v désledku vy$éej moci zhotovitel nezodpoveda.

Clanok Xii
Odstupenie od zmiuvy

V pripade porusenia podstatnych povinnosti zmluvnou stranou vyplyvajucich zo zmluvy o dielo
ma druha strana pravo odstuipit od zmluvy v stlade s § 344 a nasl. Obchodného zéakonnika.

Zhotovitel mbéze odstupif od zmiuvy, pokial objednavatel neposkytuje spolupracu ani na
opakovanu vyzvu na plnenie, ktoré bolo vecne a ¢asovo riadne narokované a dojednané.
Zhotovitelovi patri Uhrada za skuto¢ne vykonané prace ku diu odstupenia od zmiuvy a tiez za
dalSie uGelne vynaloZené naklady v suvislosti s predmetom zmluvy.

Objednavatel je opravneny tieZ odstlpit od zmluvy, ak zhotovitel nebude vykonavat' prace v
stlade s harmonogramom podla ¢&l. Ill ods. 3.1 tejto zmiuvy. Objednavatel je opravneny
odstupit od zmluvy, ak zhotovitel neprevezme stavenisko v lehote uvedenej v ¢lanku 3 odsek
3.3. tejto zmluvy. Uéinky odstupenia nastavaji dhom dorudenia oznamenia o odstipeni,
ktorému musi predchadzat pisomné upozornenie na moznost odstipenia s poskytnutim
primeranej 10 diiovej lehoty na zalatie prac.
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Objednavatel moZe odstupit od zmluvy so zhotovitelom, ktory nebol v ¢ase uzavretia zmluvy
zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora v stlade s § 19 ods. 3 zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov.

Objednavatel méze odstupit’ od zmluvy so zhotovitelom, v pripade ak subdodavatel, ktorého
vyuziva pri vykonavani diela nebol v ¢ase uzavretia zmluvy zapisany v registri partnerov
verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra partnerov verejného sektora. To plati
rovnako v pripadoch, v ktorych ddjde k zmene subdodavatela v priebehu realizacie diela.
Uvedené sa tyka subdodavatela, ktory spina podmienky v zmysle bodu 7.8 zmluvy.

Objednavatel mbze odstupit od zmluvy aj v pripade porusenia povinnosti zhotovitela, ktoré su
uvedené v ¢lanku 1V ods. 4.4. tejto zmluvy.

Objednavatel moéze odstupit od zmluvy, ak zhotovitel po prevzati staveniska nezatne
vykonavat dielo do jedného mesiaca od jeho prevzatia alebo ak v uz zafatych pracach
nepokraduje viac ako dva mesiace.

Clanok Xiil
Povinnosti zhotovitefa v oblasti BOZP a OPP

Zhotovitel, resp. subdodavatel zhotovitela je pre oblast BOZP a OPP povinny zabezpedit
dodrziavanie a dodrziavat zasady bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred
poZiarmi v sllade s ustanoveniami zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia
pri praci v zneni neskor8ich predpisov, zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi a
od nich sa odvijajticich predpisov, ako i ostatnych predpisov BOZP a OPP, vybavit svojich
zamestnancov prislusnymi OOPP a zabezpecit' ich pouzivanie. Minimalne 1 deft pred prvym
vstupom na pracovisko objednavatela zabezpelit' v spolupraci s objednavatelom vykon
vstupnej instruktéze BOZP prislusnych zamestnancov na podmienky objednavatela na
oddeleni BOZP objednavatela.

Zhotovite! je povinny okamzite oznamit vznik pracovného Urazu, prevadzkovej havarie,
poruchy technického zariadenia alebo poziaru pokial tato udalost vznikla ¢innostou
zhotovitela v areali objednavatela aj objednavatelovi, s cielom zabezpecenia objektivneho
vySetrenia.

Zamestnanci zhotovitela su povinni na pracovisku objednavatela dodrziavat' osobitné interné
predpisy vydané objednavatelom, s ktorymi budl riadne oboznameni pri vstupnej instruktazi a
zhotovitel prebera zodpovednost' za porusenie tychto osobitnych internych predpisov jeho
zamestnancami.

Zhotovitel je povinny zabezpelit oznalenie na pracovnych odevoch vsetkych svojich
zamestnancov pohybujlcich sa v aredli objednavatela nazvom svojej firmy tak, aby toto
oznacenie bolo zretelné a trvalé.

Minimalne 3 dni pred prvym vstupom do arealu objednavatela je zhotovitel povinny predlozit
na oddelenie BOZP objednavatela menny zoznam zamesthancov, s uvedenim mena a
priezviska, datumom narodenia, &. OP, bydliska, dobou pobytu a zoznam SPZ vozidiel, pre
ktoré pozaduje zhotovitel viazd a vyjazd z aredlu objednavatela. Tieto zoznamy je zhotovitel
povinny v priebehu prac aktualizovat pri kazdej zmene.
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Zhotovitel prehlasuje, ze reSpektuje nizSie uvedené postihy za pozitie alkoholickych napojov,
porudenia zakazu fajéenia, resp. pouzivania inych omamnych prostriedkov zamestnancom
zhotovitela, ktoré vyplyvaju z internych predpisov objednavatela.

Zistenie hmotnostnej koncentracie alkoholu u zamestnanca zhotovitela v dychu nad 0,15 mg/t:
- Pri prvom priestupku zamestnanca sa uplatni zmluvna pokuta voci zhotovitelovi vo vy$ke

664 EUR.

Pripady odmietnutia podrobit' sa dychovej skuSke sa budu posudzovat ako zavazné porusenie

pracovnej discipliny a bude sa postupovat podla predchadzajuceho odseku.

Zistenie pouzitia omamnych prostriedkov. V pripade zistenia pouZitia omamnych prostriedkov
sa postupuje podla ods. 13.7 tohto &lanku.

Porudenie zakazu fajéenia. Pri menej zavaznom poruseni pracovnej discipliny — fajéenie v
priestoroch objednavatela sa uplatni zmluvna pokuta voéi zhotovitelovi vo vyske 332 EUR.

Pri zavaznom poruSeni pracovnej discipliny — fajéenie a pouzivanie otvoreného ohfa na
miestach a pracoviskach so zvySenym nebezpelenstvom vzniku poziaru alebo vybuchu
uvedenych v poziarnom S&tatute sa uplatni zmluvna pokuta vo&i zhotovitelovi vo vysSke 664
EUR.

Clanok XIV
Povinnosti zhotovitela v oblasti ochrany Zivotného prostredia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak sa v suvislosti s realizaciou predmetu zmiuvy o dielo
predpoklada vznik odpadu, objednavatel zaradi v sucinnosti so zhotovitelom tento odpad
podla katalégu odpadov do prisluSnej kategorie a urci spdésob zhromazdovania a manipulacie
s odpadom podla internych riadiacich dokumentov objednavatela, pricom zhotovitel sa
zavdzuje reSpektovat’ pokyny objednavatela vo veci zhromazZdovania odpadu a manipulacie s
nim a dodrziavat’ aj dalSie nariadenia objednavatela v oblasti ochrany Zivotného prostredia
vyplyvajlice z jeho environmentalnej politiky a systému environmentalneho manazérstva.

Ak zhotovitefovi vlastnou ¢&innostou z materialov a surovin, ktoré doviezol do arealu
objednavatela a pouzil pri realizacii prac podla tejto zmluvy vznikni odpady, vystupuje
zhotovitel ako pdévodca odpadu a je povinny s takto vzniknutymi odpadmi nakladat v stlade s
platnymi pravnymi predpismi pre oblast nakladania s odpadmi a pre oblast ochrany Zivotného
prostredia a znasat' vSetky doésledky vyplyvajuce z porusenia povinnosti ulozenych pravnymi
predpismi.

Priebezne pocas vykonavania prac podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny odpad, ktory
vznikol v dosledku jeho &innosti na svoje naklady zlikvidovat' (bez vytvarania medziskladok) a
odovzdat' objednavatelovi doklady o jeho likvidacii.

Pogas vykonu prac podla tejto zmluvy a po ich ukonéeni je objednavatel opravneny za ucasti
zhotovitefa vykonavat kontrolu pracoviska a priestorov uréenych na manipulaciu s odpadmi.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat vsetky svoje &innosti podla tejto zmluvy v sullade s
ustanoveniami platnych pravnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi a ochrany
Zivotného prostredia a v8etky zistenia, ktoré by boli v rozpore s ustanoveniami vyssie
uvedenych pravnych predpisov bez zbytoéného odkladu oznamit' vedicemu pracovnikovi
objednavatefa.
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Zhotovitel prehlasuje, Ze je oboznameny s environmentalnou politikou objednavatela, ktora je
zverejnena na vyvesnych tabuliach v areali objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje pouzivat pri svojej €innosti vyplyvajlcej z tejto zmiuvy vyhradne
materialy, o ktorych nezavadnosti na Zivotné prostredie dolozil objednavatelovi platne
potvrdenie.

Zhotovitel sa osobitne zavazuje neliat tekuté chemické latky priamo do kanalizaénych $acht a
dazdovych vpusti.

Zmiuvné strany sa dohodli, ze v pripade porusenia povinnosti zo strany zhotovitela na Useku
nakladania s odpadmi a ochrany Zzivotneho prostredia podla tohto &lanku zmluvy je
objednavatel opravneny odstupit’ od tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel sa zavazuje pouzivat pri realizacii vSetkych svojich ¢innosti len motorové vozidla
s platnymi skuskami technickej a emisnej spbsobilosti.

Clanok XV
Povinnosti zhotovitefa v oblasti zodpovednosti za Skody

Zhotovitel je povinny si zabezpetit' vSetky opravnenia a povolenia potrebné na vykonavanie
ginnosti, ktoré su predmetom tejto zmiuvy o dielo a je tiez povinny zabezpeéit, aby
zamestnanci zhotovitela prostrednictvom ktorych vykonava dielo boli spésobili a opravneni
vykonavat prace potrebne k realizacii diela a aby mali na vykon tychto prac vsetky potrebné
povolenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel zodpoveda za Skodu spdsobenu objednavatelovi pri
zhotovovani diela poruSenim akejkolvek pravne] povinnosti vyplyvajucej zo zakona alebo z
ustanoveni tejto zmluvy o dielo. Na Upravu prav a povinnosti zmluvnych stran v pripade vzniku
$kody sa vztahuju ustanovenia § 373 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
zneni neskorsich predpisov

Clanok XvI
Zavereéné ustanovenia

Pre vznik tejto zmluvy sa vyzaduje dohoda o celom jej obsahu.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami, pricom uginnost
nadoblda vsllade s § 47a ods. 2 zakona ¢&. 40/1964 Zb. Obdiansky zakonnik v zneni
neskorsich predpisov diiom doruenia oznamenia Ministerstva zdravotnictva Slovenske;
republiky objednavatelovi o schvaleni kapitdlovych vydavkov (céelovo uréenych na
Rekonstrukciu interného pavilonu FNsP J.A. Reimana, Hollého 14, Presov.

V pripade, Ze objednavatel neobdrzi oznamenie Ministerstva zdravotnictva Slovenskej
republiky o schvaleni kapitalovych vydavkov U&elovo viazanych na realizaciu diela v lehote do
1 roka od platnosti tejto zmluvy, tato zmluva zanika. O tejto skuto¢nosti objednavatel
informuje zhotovitela.

Zmluvné strany berti na vedomie, Ze zmiuva je v zmysle ustanovenia § 5a zakona &. 211/2000
Z. z. o slobodnom pristupe kinformaciam vzneni neskorsich predpisov, povinne
zverejifovanou zmluvou,



16.5. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su:
Priloha €. 1 - Rozpocet stavby
Priloha €. 2 - Zoznam vSetkych znamych subdodavatelov
16.6. Zmenu alebo doplnenie zmluvy mézu zmluvné strany vykonat len formou ocislovaného
pisomného dodatku k zmluve, odsuhlaseného a podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.
Zmluvné strany budl pripadné dodatky k tejto zmluve uzatvarat v sulade so zakonom C.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov. Uvedené sa
netyka zmeny kontaktnych os6b, ktoré mdze prisluSna zmluvna strana zmenit svojim
jednostrannym rozhodnutim, doru¢enym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.
16.7.  Pokial nie je v zmluve dohodnuté inak. vzajomné vztahy zmluvnych strdn sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika.
68 Zmluva odielo je vyhotovena v Styroch exemplaroch, ztoho dve vyhotovenia pre
objednavatela a dve vyhotovenia pre zhotovitela.
¢6.9  Zmluvné strany potvrdzujia, Ze obsah zmluvy si precitali, obsahu porozumeli, nedosSlo
v Casovej tiesni a na znak suhlasu ju podpisali.
V PreSove. dna V Michalovciach, dna '
FNsP J.A.Reimana PreSov iChemkostay, a.s.
Ing. Maria Miscikova, MBA Ing. Tibor Macuga
ekonomicky riaditel predseda predstavenstva
objednavatel zhotovitel
FNsP J.A.Reimana PreSov Chemkostav, a.s.
MUDr. Radoslav Cuha. MBA Mhh Ing. Milan Dunaj
generalny riaditel podpredseda m*ldstavenstva

objednavatel zhotovitel



