ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskordich predpisov (dalej len ,Obchodny zékonnik”) a
podla zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon o verejnom obstaravani)

Lg:. c. objednévatel’a:.» ev. &. zhotovitela:

na uskutocnenie stavebnych prac na stavbe s nazvom:

Debarierizacia hygienickych zariadeni oddeleni B a C hlavnej budovy DDaDSS Velky Krtis
(dalej len ,Zmluva”)

medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’
Ndzov: Domov dochodcov a domov socidlnych sluzieb Velky Krtis

Sidlo:  Skultétyho 329, 99001 Velky Krtis
Pravna forma: rozpodtova organizacie
Statutarny organ: Mgr. Julia Cernajova, riaditelka
I€0:00647551

DIC: 2021314130

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Osoby opravnene rokova

vo veciach Zmluvy: Mgr. Julia Cernajova

Osoby opravnené rokovat

v technickych

(realizaénych) veciach: Mgr. Dugan Zilik
Telefén/ fax: 047 4830462

£ mail: zilikdusandd@gmail.com

(dale] ako ,objednavatel” v prisludnom gramatickom tvare)

K
Zhotovitel:

Obchodné meno: Jozef Saranko STEAM
Sidlo: Zelezniénd 6, 99001 Velky Krti$

Zapisany v: Okresny sud Vel'ky Krtis, oddiel: ZR 610-1169, viozka &.: OZP- B/2007/01537-2CR 1

Statutdrny organ: Jozef Saranko — majitel spoloénosti
1ICO: 33252459
DIC. 1020600988
IC DPH : SK 1020600988
Bankové spojenie: VUB a.s.
Cisto aeru: (N
Osoby opravnené rokovat vo veciach
-zmluvnych: Karol Csernus
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- technickych: Jozef Dord

(dalej ako ,zhotovitel” v prislusnom gramatickom tvare aspolu s objednavatefom dalej ako ,Zmluvné
strany” v prislu§nom gramatickom tvare)

Preambula

1. Tato Zmluva sa uzatvédra ako vysledok verejného obstaravania realizovaného postupom podia
zdkona ¢, 343/2015 Z. 2. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov na predmet zdkazky Debarierizdcia hygienickych zariadeni oddeleni B a C hlavnej
budovy DDaDSS Velky Krti3 (dalej iba ,verejné obstardvanie”). Diia 20.10.2022 bol zhotovitel
identifikovany ako uspesny uchadzaé vo verejnom obstaravani a tato zmluva je uzavreta na zaklade
vysiedku verejného obstaravania.

€L 1.
Uvodné ustanovenia
1. Banskobystricky samospravny kraj, Nam, SNP 23, 974 01 Banska Bystrica, 1CO: 37828100 ako
zriadovatel objedndvatela je vyluénym viastnikom DDaDSS Velky Krtis, v ktorych, resp. na ktorych bude
zhotovitel realizovat dielo definované Specifikované vl Il Zmluvy, v Prilohe & 1 Zmluvy
(Rozpocet/Oceneny Vykaz vymer zhotovitela) a v Prilohe &. 2 Zmluvy (projektovd dokumentacia).

2. Zhotaovitel vyhlasuje, Ze je obchodnou spolotnostou s pravnou subjektivitou, ktorej predmetom
podnikania je stavebna Ccinnost vrozsahu pozadovanom sufainymi podmienkami verejného
obstardvania, teda spiia podmienku odbornej sposobilosti po materialnej, technickej, technologicke]
i persondine] stranke, na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a vieobecne zavaznych pravnych predpisov
a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej Gnie.

3. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodrziavat vietky platné vieobecne zavazné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurdpskej unie vztahujuce sa na vykonanie
diela, a to najma/nie vSak vyluéne predpisy a normy v platnom zneni vymenované v Zmluve.

4. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim zmluvy dostatoéne zvazil asvynalozenim odborne)
starostlivosti a vSetkého usilia posudil prichddzajuce rizika spojené s realizdciou diela, v cenovej ponuke
vzal do uvahy rozsah materialoyv, prac, sluZieb potrebnych na dokoncenie diela ako celku a nakladov na
takéto materidly, prace a sluZby (najma materidly, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje,
cestovné naklady, udrzba pristupovych ciest, ndklady na odstranenie odpadov, naklady na pracovnikov,
odborne sposobilé osoby, profesne Specializované osoby, ndklady na bankovi zaruku, nakiady na
vietky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného diela objednavatelom, ako aj vietky
ostatné naklady suvisiace s realizaciou diela) a tieto zahrnul do ceny diela.

5. Zhotovitel vyhiasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom,
s povahou diela, charakterom prac a s i¢elom, ktory ma dielo po jeho riadnom vykonani pinit, Ze si mu
ame technické, kvalitativne avietky iné podmienky potrebné kriadnemu vykonaniu diela a
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré s potrebné na kvalitné a riadne vykonanie
diela.

cL .
Predmet Zmiuvy
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1. Zhotovitel sa zavazuje v dohodnutom case, mieste a podfa ostatnych podmienok dohodnutych
vzmysle tejto Zmluvy, najmd vrozsahu prac adoddvok materidlov, technologickym postupom
a spdsobom 3pecifikovanym v tejto Zmluve a v dokumentdcii vztahujucej sa na dielo v zmysle ¢ldnku 111
tejto Zmluvy, na svoje naklady, na svoje nebezpecenstvo a podla pokynov objedndvatefa riadne
vykonat a objednavatelovi véas odovzdat dielo uvedené v ¢lanku Il tejto Zmluvy bez vad a nedorobkov,
v dohodnutej kvalite, inak v kvalite poZadovanej prdvnymi predpismi a technickymi normami.

2. Objednavatel sa zavaczuje riadne zhotovené a véas odovzdané dielo podla tejto Zmluvy prevziat
spdsobom dohodnutym v Zmluve a zaplatit zan cenu dohodnuti v ¢lanku V. tejto Zmluvy.

i,
Clenenie a rozsah diela, vieobecné poziadavky na dielo
1. Dielom sa na Uéely Zmluvy rozumie realizacia stavebnych prac na stavbe:

Nazov stavby: Debarierizdcia hygienickych zariadeni oddeleni B a C hlavnej budovy DDaDSS Velky
Krtis
Miesto stavby: Skultétyho 329, 99001 Velky Krtis

podla Specifikdcie, v rozsahu a spésobom uréenym nasledovnymi dokumentami:

1.1. ponuka zhotovitela predloZena vo verejnom obstaravani

1.2. projektova dokumentacia Specifikovana v ods. 2 tohto ¢lanku Zmluvy

1.3. rozpocet/oceneny Vykaz vymer

1.4. tento dokument oznaéeny ako ,zmluva o dielo”

1.5. sitainé podklady z verejného obstaravania, ktorého vysledkom je uzavretie tejto Zmluvy

Uvedené dokumenty su zavazné a vzajomne sa dopliujice, V pripade rozporov medzi nimi plati
poradie ich zavaznosti (od 1.1. po 1.5, pricom najvy$$iu prioritu ma dokument s oznacenim 1.1.) tak
ako su uvedené vyisSie v tomto odseku.

2. Dielo je podrobne vymedzené projektovou dokumentdciou na realiziciu stavby (DSP a DRS)
s nazvom: , Debarierizacia hygienickych zariadena oddeleni A,B a C hlavnej budovy DDaDSS Velky Krtis",
AH Skultétyho 329/102, 99001 Velky Krti§ vyhotovenou projektantom Ing. Jozefom Cibulom (dalej
len ,dokumentacia”).

3. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vsulade spodmienkami uréenymi v jednotlivych
povoleniach/ v povoleni a ozndmeniach/ozndmenl Specifikovanych/3pecifikovanom v £l Il ods. 3 tejto
Zmluvy a podmienkami uvedenymi vo vyjadreniach dotknutych orgdnov a organizacii.

4. Zhotovitel sa zavidzuje vykonat dielo podfa stavebno-technickych poZiadaviek a technologickych
postupov predpisanych prislusnymi pravnymi predpismi (zakonnymi | podzakonnymi) a technickymi
normami Slovenskej republiky a Europskej Gnie vztahujucimi sa k dielu.

5. Zhotovitel sa zavazuje pouit na vykonanie diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spliaju vietky podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prisludnymi
véeobecne zavaznymi predpismi a technickymi normami. Zhotovitel sa zavdzuje nepouiit Ziadne
materialy, zariadenia, technolégie alebo technické riesenia, ktoré by boli odlidné od podkladov
poskytnutych alebo schvdlenych objednéavatelom, ibaZe takato zmena bude pisomne vopred schvadlena
technickym dozorom objedndvatefa zdpisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektord dodavku materidlu alebo jej ¢asti neboli dohodnuté
osobitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre volbu materialov a vyrobkov uréenych k
vykonaniu diela, musia dosahovat viastnosti a technické a technologické parametre uréené prisludnymi
pravnymi a technickymi normami.
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6. Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela postupovat s odbornou starostlivastou a striktne
dodriiavat ustanovenia najma zakona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,stavebny zakon"), zékona €. 124/2006 Z. 2. 0
bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov, Vyhldsky MPSVaR SR €. 147/2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich a podrobnosti o
odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti, zdkona ¢, 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov, zakona €. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni
neskardich predpisov, zakona ¢, 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnen| niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov, zakona & 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfovani
uréeného vyrobku na trhu a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych pini predmet tejto Zmluvy,
neporudi zakaz nelegalneho zamestnavania podfa zakona ¢ 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a
nelegdlnom zamestnavani a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
UloZené pokuty, iné sankcie alebo Skodu sposobent objednavatelovi porusenim povinnosti zhotovitefa
stanovenych vysdie uvedenymi pravnymi predpismi, uhradi v plnom rozsahu zhotovitel.

Clv.
Terminy realizécie diela
1. Terminy realizacie diela:
1.1, prevzatie staveniska zhotovitelom: do desiatich pracovnych dni odo dna nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy,
1.2.zadiatok realizacie: bez zbytoéného odkladu po prevzati staveniska zhotovitefom,
najneskor do 3 pracovnych dni odo dia prevzatia staveniska
P2 dokonéenie realizacie: najneskdr do 60 kalenddrnych dni odo dna prevzatia
staveniska zhotovitefom
1.4.vzhl'adom na realiziciu diela poéas plnej prevadzky zariadenia, zhotovitel ukonéi prace na
jednom oddeleni a a potom zaéne s pracami na dalSom oddeleni tak, aby bola pre klientov
zariadenia k dispozicii funkéna kdapelna aspon na jednom z rekonstruovanych oddeleni

2. Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo v sulade s harmonogramom prac, ktory obsahuje ¢asovy
rozvrh vietkych ¢innosti potrebnych na vykonanie diela (priloha ¢. 3 Zmiuvy). V pripade, ak zhotovitel
riadne vykona dielo pred terminom 3$pecifikovanym v ods. 1 bod 1.3. tohto clanku Zmluvy, bude
objednavatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

3. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskdr viak tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staiuje vykondvanie diela s dosledkom hrozby omeskania s
odovzdanim diela v termine podfa ods. 1 bod 1.3, tohto &lanku Zmluvy, resp. v zmysle prilohy £. 3 tejto
Zmluvy - harmonogramu prac, pisomne informovat objednavatela o tejto skutocnosti, a to zaznamom
v stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej posty na adresu riaditel@ddadssvelkykrtis.sk.

L v
Cena za dielo
1. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyslovne prehlasuje, ze:

e do ceny diela zodpovedne aupine zahrnul vietky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a uradnych podmienck a podmienok organov verejnej moci,

o pri zostavovani svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a pocital s tym, Ze pocas vykonavania
diela nie je povolend Ziadna zmena cien,

e do ceny diela zodpovedne a uplne zahrnul vietky vydavky potrebné pre upiné, kvalitné
a odborné vykonanie diela,
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e do ceny diela v celom rozsahu z2ahrnul aj prace v projektovej dokumentacil alebo vo Vykaze
vymer neobsiahnuté, ale podfa skusenosti zhotovitefa pre riadne vykonanie diela nutné alebo
potrebnég,

e u vietkych poloZiek Rozpoctu/oceneného Vykazu vymer plati zasada, Ze sa rozumeju vratane
vietkych bezprostredne suvisiacich vykonov a cinnosti vratane vietkych potrebnych
pomocnych, montainych, spojovacich, kompletizatnych a inych materialoy,

e mu je uplne a presne znamy rozsah diela, a Ze (i) nebude ultovat Ziadne nepredvidatelné
vydavky, naklady a prace naviac, Ze (ii) porozumel zadaniu predmetu a rozsahu diela vratane
priloh k Zmluve a zodpovedne a dékladne s vynaloZenim odbornej starostlivosti si ich overil,
pricom znenie zadania mu nebolo nezrozumitefné, alebo nejednoznaéné, Ze (iil) obdrial
uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil si véetky ostatné faktory
ovplyviiujuce cenu diela, vyhodnotil ich a zahrmul do ceny Diela aj pre pripad
nepredvidateinych okolnosti prisluini rezervu kalkulovaného rizika.

2. Cena za dielo je stanovena na zdklade cenovej ponuky zhotovitela ako uchadzaca vo verejnom
obstaravani ako suéet jednotlivych ocenenych poloziek uvedenych v prilohe €. 1 Zmluvy, a na zaklade
podla zékona NR SR ¢, 18/1996 Z. 2. o cendch v zneni neskordich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996
2. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorsich predpisov.

3. Celkova cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 65 199,75 Eur
DPH vo vyske 20%: 13 039,95 Eur
Cena s DPH: 78 239,70 Eur

(slovom: Sedemdesiatosemtisicdvestotridsatdevat Eur a 70/100 centov s DPH)

4. Cena za dielo dohodnutd zmluvnymi stranami podla ods. 3. tohto ¢lanku Zmluvy je cena koneéna,
maximalna a platna pocas celej doby trvania Zmiuvy a v celom rozsahu zahfia vietky naklady a réZie
stvisiace s realizaciou diela, ktoré vyplyvaji pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr, zriadenie staveniska,
odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu, skuska a dokumentacia kvality materidlov a postupov
zhotovovaného diela, fotodokumentéacia priebehu realizicie diela, vyhotovenie dokumentacie
vykonavanych prac avyrobnotechnickej dokumentdcie, vyhotovenie dokumentdcie skutoéného
vyhotovenia stavby a iné).

5. Priloha ¢. 1 k Zmluve je Rozpocet/oceneny Vykaz vymer vo vietkych poloZkach pre vietky stavebné
objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektord poloZzku neoceni, ma sa za to, Ze takéto price,
montaze, dodavky materialov, materidly atd, budu zhotovitefom realizované a dodané a ich cena je uz
zahrnutd v niektorych inych polozkach,

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad vzniku sporu sa ma za to, Ze zhotovitel ziskal vietky
informécie a v pontknutej cene diela ich zohfadnil. Zhotovitel sa nemdZe dovolaval zvysenia ceny
najma z dovodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vietky potrebné informdacie a podkiady.

ClL. VL.
Platobné podmienky
1. Objednavatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotovitel je opravneny vystavit jednu faktlru na zaklade akceptovaného pinenia stavebnych pric
a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktury bude supis skutoéne
vykonanych prac a doddvok na diele odsuhlaseny technickym dozorom a zaevidovany v stavebnom
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denniku. Povinnou prilohou vystavenej faktury podla tohto odseku je preberaci protokol o odovzdani
a prevzati diela podpisany obidvomi zmluvnymi stranami,

3. Faktira bude predloiena na chradu vtroch vyhotoveniach. Prilohou faktury bude supis
vykonanych prac a doddvok na diele a zistovaci protokol podpisany opravnenou osobou zhotovitela a
stavebnym dozorom objednavatela, ktori svojimi podpismi 2arucuju, Ze fakturované stavebne prace
a doddvky na diele boli skutoéne realizované podla schvalenej dokumentacie a ocenené poloikou zo
schvaleného rozpottu. Jednotlivé poloiky v prilohdch sa nebudi uvddzat kumulovane, ale polozkovite
sa uvedu v jednotkovych mnoistvach a jednotkovych cendch. Prilohou faktiry bude zaroven doklad
preukazujuci uhradu véetkych splatnych zavazkov zhotovitela voéi svojim subdodavatelom.

4. Faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel je opravneny vystavit
koneénu fakturu celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzati v Zépise o
odovzdani a prevzati diela a odstraneni vietkych vad a nedarobkov na diele uvedenych v preberacom
protokole, a to do 30 dni odo dria spinenia podmienok uvedenych v tomto odseku.Povinnymi prilohami
koneénej faktiry s protokol o odovzdani a prevzati diela,potvrdenie o odstraneni véd a nedorobkov
diela podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a doklad preukazujuci dhradu
vsetkych splatnych zavazkov zhotovitela voci svojim subdodavatefom.

5. Faktura bude uhridzand formou bezhotovostného platobného styku, ato na bankovy ucet
zhotovitefa uvedneny v zahlavi tejto Zmiuvy.

6. Faktura sa povaiuje za zaplatenu diiom pripisania Uhrady na bankovy ufet zhotovitela uvedneny
v zahlavi tejto Zmluvy.

7. Zhotovitel je vpripade omeskania objednavatela s Ghradou faktury, opravneny uGctovat
objednavatelovi troky omeskania vo vyske uvedene] v § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

8. Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dia dorucenia faktury objednavatelovi.

9. Faktura musi spiﬁat’ nalezitosti danového dokiadu v zmysle § 74 ods. 1 zakona €. 222/2004 2. z. 0
dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

10. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalefitosti uvedené v tejto Zmluve, objednavatel bude
opravneny takto vystavenu faktiru vratit zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade zacne nova
lehota splatnosti plynut doruéenim opravenej faktury objednévatelovi.

11. Kzmene dohodnutej ceny méie déjst iba vynimoéne, z ddvodov hodnych osobitného zretela a
nepredvidatelnych v éase uzavretia Zmluvy, vyluéne so suhlasom objednavatela, formou pisomného
dodatku k Zmluve a len za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so zakonom
o verejnom obstardvani v platnom zneni a ostatnymi pravnymi predpismi.

12, Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak bude zhotovitel zverejneny v prislusnom zozname 0sdb
(tzv. zoznam platitefov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrudenie registracie v
zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona & 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov (dalej ako ,zakon o DPH")) vedenom Finanénym riaditelstvom Slovenskej republiky, je
objednavatel opravneny v den zverejnenia zhotovitefa v takomto zozname, zadriat sumu vo vyske
zodpovedajlice] DPH z nezaplatenych faktdr. Takto zadrZana suma bude bud na vyzvu prislusného
danového Gradu uhradena v zmysle § 69b zakona o DPH, alebo bude zhotovitelovi uvolnend najneskor
den nasledujuci po dni predlozenia:

e origindlu pisomného potvrdenia prisludného danového tradu, Ze zhotovitel ako darovy subjekt
nema nedoplatok na DPH, pri¢om takéto potvrdenie nesmie byt stariie ako tridni a
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* preukdzania skutocnosti, Ze zhotovitel nie je uvedeny vzozname platitelov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrudenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona
o0 DPH.

13. Objednavatel je opravneny zapoditat akukofvek svoju i nesplatni pohfadavku, ktord ma vodi
zhotovitelovi, s pohfadavkou, | nesplatnou, ktora vznikne z tejto Zmluvy zhotovitelovi voci
objedndvatelovi. Zapocet pohladdvok méie objednadvatel uplatnit pri Gihrade faktlry zhotovitela.

14. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaji, Ze vyluéuju pravo
thotovitela zapocitat akakolvek jeho pohfadavku voci objednadvatelovi oproti akejkolvek pohladédvke
objedndvatela.

€1 i,
Podmienky vykonania diela
1. Zhotovitel bude objednavatelom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu:
firmasteam@gmail.com , na prevzatie staveniska. Objednavatel vyzve zhotovitela na prevzatie
staveniska do desiatich pracovnych dni odo dna nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy, pricom
zhotovitel je povinny prevziat stavenisko v termine uvedenom vo vyzve.

2. Objednavatel sa zavdzuje, ?e kterminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie tym, Ze zabezpedi:

dokumentaciu

stavebné povolenie a oznamenie k ohldseniu stavebnych Uprav Specifikované v odseku 3 ¢l |Il. tejto
Zmluvy

oznamenie o tom, kto bude vykonavat technicky dozor spolu s identifikaCnymi Gdajmi tohto subjektu.

3. O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovazdani staveniska, v ktorom
objednavaterl uvedie osobu zodpovednu za technicky dozor. Sucastou Protokolu o odovzdani staveniska
budu véetky doklady a rozhodnutia, ktoré su potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdani
staveniska zmluvné strany jednoznacne a nezamenite/ne vymedzia rozsah odovzdavaného staveniska.

4. V pripade omesSkania objednavatefa s odovzdanim staveniska zhotovitefovi, nie je zhotovitel v
omesdkani s plnenim svojho zdvazku, a to o pocet dni omeskania objedndvatela s odovzdanim
staveniska.

5. Odo dna odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpoveda za stavenisko zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinny stavenisko na viastné naklady oznadit spdsobom zodpovedajicim vieobecne
zavaznym pravnym predpisom SR,

7. Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materialov
a kondtrukcil a za pripadné znedistenie komunikacii, ktoré bude pouiivat pri vykonavani diela.
Zhotovitel sa dalej zavdzuje v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi a odsekom 25. tohto €lanku
Zmluvy na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho cinnosti pri vykondvani diela, a to
najneskor ku diu zalatia preberacieho konania.

8. Zhotovitel v plnej miere zodpovedd za bezpeénost a ochranu zdravia osdb na stavenisku a je
povinny zabezpeéit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméackami v silade s prisludnymi
pravnymi predpismi.
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9. Zhotovitel je povinny dodriiavat hygienické predpisy a zabezpelit ich dodriiavanie vietkymi
pracovnikmi a dodavatelmi zhotovitela.

10. Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat material a dodavky inych subdodavatelov
a preskusat jeho, resp. ich Uplnost, vlastnosti a poutitelnost. Za pripadné nedostatky tychto materidlov
a dodéavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel,

11. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho sthlasu objednavatefa poverit realizaciou diela
alebo jeho ¢asti tretiu osobu.,

12. Zhotovitel je povinny najneskér ku diu prevzatia staveniska predloZit objednavatelovi:

12.1. harmonogram prac (priloha €. 3 tejto Zmluvy);
12.2, kontrolny skusobny plan.

13. Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objednavatefa na kontrolu vietkych prac na diele, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to vzhfadom
na technologické podmienky vykonadvania diela potrebné, vyzve zhotovitel objednavatela na kontrolu
prac na diele pred terminom uvedenym v predchadzajicej vete, Zarover je zhotovitel povinny zhotovit
fotodokumentaciu celého postupu prac na diele, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.
Ak objednavatel nevykond kontrolu tychto prac na diele, je zhotovitel opravneny pokrafovat vo
vykonavani diela. V pripade, Ze objednavatel bude dodatoéne pozadovat odkrytie tychto prac na diele,
je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na naklady objednévatela. Pokial sa pri dodatoénej kontrole
2isti, Ze prace na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitefa. V
pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac na diele, zhotovitel poZiada o pisomné
stanovisko projektanta - autorsky dozor a stavebny dozor.

14. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatefa minimélne tri pracovné dni vopred na Géast na
povinnych skiSkach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych
skudok je zhotovitel povinny vyhotovit zaznam, ktori podpisu vietci zucastneni.

15. Kontrolu prac na diele za objedndvatela bud( vykonavat oprdvnené osoby objedndvatefa, a to
technicky dozor objednavatela a projektant - autorsky dozor.

16. Zhotovitel je povinny odo dha odovzdania staveniska viest stavebny dennik v sulade s § 46d
stavebného zdkona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vietky skutoénosti, ktoré sa
stali na stavenisku pocas realizacie diela podfa tejto Zmluvy, najma udaje o stavebnych pracach na diele,
o vykonani $tatneho stavebného dozoru, Stdtneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim
stavby/diela, autorského dozoru a o inych ¢innostlach ovplyviujlcich stavebné prace na diele a priebeh
stavby/realizacie diela. Stavebny dennik pocéas vykonavania diela musi byt neustale na stavbe trvale
pristupny, a to az do skoncenia stavebnych prac a odovzdania diela bez vad a nedorobkov. Zhotovitel je
opravneny viest digitdiny/elektronicky stavebny dennik vsulade s § 46d stavebného zakona
a objedndvatel je povinny vedenie digitdineho/elektronického stavebného dennika akceptovat.

17. Objednavatel je oprdavneny sledovat obsah stavebného dennika a k zdpisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zaznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny pripojit k
zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opaénom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zdpisom suhlasi. To
isté plati pre namietky zhotovitefa vodi zapisom objednavatela. Objednavatel ma pravo robif si zo
stavebného dennika fotokopie. Okrem stavbyvediceho a stavebneho dozoru ma pravo vykonavat
zapisy v stavebnom denniku zastupca projektanta - autorsky dozor.
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18. Za cely priebeh vystavby/realizicie diela, za odborné a véasné vykonanie diela podfa tejto Zmluvy
a za vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny hlavny stavbyveduci: Karal Csernus

19. Technicky dozor za objedndvatela bude vykondvat: .Mgr. Zilik Dusan

20. Vpripade, ak dojde k zmene osoby stavbyveduceho, zhotovitel je povinny oznamit tato skutoénost
objednavatelovi bez zbytoénéhoe odkladu, najneskér do troch pracovnych dni odo diia, ked uvedena
zmena nastala.

21, Zmeny odsuhlasenej dokumentdcie je zhotovitel opravneny vykonat iba na zaklade zdvazného
stanoviska projektanta - autorského dozoru a stavebného dozoru a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv
na cenu diela.

22. Pred zahajenim konkrétnych stavebnych prac na diele bude objednavatelovi predloieny plan
kontrol a skisok s uvedenim kontrolnych a preukaznych skddok. Preukazné skisky budd vypracované
akreditovanou skiiobnou pred zacatim prislusnych stavebnych prac na diele. Kontrolné skusky sa
vykonavaju v skudobnych laboratdridach zhotovitela alebo na poiiadanie stavebného dozoru v
akreditovanom laboratériu. Vysledky tychto skusok budl bezprostredne po ich vykonani odovzdavané
stavebnému dozoru objedndvatela. Preberacie skidky sa vykonaju za Ucasti stavebného dozoru
objedndvatela a za ucasti zhotovitela v rozsahu prislusnych STN alebo ich ekvivalentov platnych v
krajindch EU. Uspeiné vykonanie predpisanych skigok je podmienkou odovzdania a prevzatia diela.

23. Kvalita pouZitych materidlov na diele sa dokladuje znackou CE v zmysle platnych STN EN alebo ich
ekvivalentov platnych v krajinach EU a kvalita vykonavanych stavebnych prac na diele certifikitom
systému vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné prace na diele, na ktoré nie je vydana harmonizovana
norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikdtom kvality v zmysle normy I1SO 9001: 2000 ¢.
BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajindch EU.

24. Zhotovitel' bude Informovatl objedndvatefa o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych dioch za ucasti vietkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvoldvat opravnena osoba
objedndvatela minimalne raz za 14 dni, resp. podla osobitnej poZiadavky. Zhotovitel je povinny
zucastniovat sa koordinaénych porad, pokial budu objednavatelom organizované,

25. Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, Ze stavebny odpad z miesta realizacie diela bude znovu pouiity,
recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentainym spésobom (v stlade so vietkymi prislusnymi
pravnymi predpismi), o Com predioi zhotovitel objednavatelovi doklad, a to najneskér ku diu zacatia
preberacieho konania, Doklad musi obsahovat mnoistvo vyvezeného odpadu, spdsob jeho
spracovania, ako aj polozkovite uvedené naklady s tym spojené.

26. Objednavatel pozaduje od zhotovitela uzatvorenie asobitnych poistnych zmldv; poistnu
zmluvu na stavebno-montazne poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistnu zmluvu pre pripad
zodpovednosti za Skodu spdsobenu zhotovitelom v stvislosti s vwkonom stavebnych prac v/na diele,
resp. na Casti diela. Zhotovitel Je povinny v sulade s touto Zmluvou a sutainymi podkladmi uzatvorit
poistné zmluvy podfa tohto odseku, ktorych original/y predioZi najneskdr ku dnu poskytnutia
sucinnosti {alebo ich overenu kopiu na toto dielo) , a to konkrétne:

A. Stavebno-montdzne poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, priCom poistenie sa bude
vztahovatl aj na zhotovitelom protokoldrne odovzdané casti diela objednavatefovi ako
spolupoistenému a to aZ do uplynutia poZadovanej zéruénej doby podla tejto Zmluvy odo dria
prevzatia diela objedndvatelom. Zhotovitel sa zavdzuje uzatvorit tuto poistni zmluvu
minimalne:

Strana 91219



e v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podla tejto Zmluvy, vratane krytia na vietky
rizika/Allrisk (najma krytie sk6d na diele spdsobené poskodenim, zni¢enim, stratou,
odcudzenim Castidielaai,)a

e vy rozsahu poistenia okolitého majetku Objednavatela ako spolupoisteného vo vyike
poistnej sumy minimalne 20 000,- EUR a

e poistenie zodpovednosti za akékolvek skody na ,veciach prevzatych”, ktoré nie s jeho
majetkom, ale ich ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do diela, alebo
siuzia k realizacii diela.

B. Poistenie pre pripad zodpovednosti za skodu spésobenu zhotovitelom v suvislosti s
vykonom, uskutoénenim stavebnych prac v/na diele, resp. na €asti diela, vo vyske poistnej
sumy 20000,- EUR a to minimalne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotovitela a
objednéavatela ako spolupoisteného za Skody spdsobené na majetku objedndvatela a tretich
0sdb, a poistenia zodpovednosti za Skody spdsobené pri odstraftovani vad diela pocas zaruénej
doby, vratane pripoistenia regresnych narokov Socidlnej poistovne a Zdravotnej poistovne pri
pracovnom uraze.

27. Zhotovitel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto ¢lanku Zmluvy platné
poistenia na vietky poZadované rizika alebo pripadné/moiné $kody spdsobené ¢innostou zhotovitela
pri zhotovovani Diela. Vo vy$die uvedenych poistnych zmluvdch & vo vieobecnych poistnych
podmienkach viazucich sa k poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia & vyluky z poistenia,
ktoré by marili (el poistenia vo vztahu k dielu.

28. Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych
poistnych zmliv v zmysle tohto odseku Zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudl poskytovat
poiadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od wyzvy
objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel poZadoval, sticasne predloZit dokument
preukazujuci vinkuldciu poistného plnenia v prospech objednavatela.

29, Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyiaduju pre celkové poistenie vratane poistenia
subdodavatelov, pricom sa zhotovitel zavazuje udrZiavat v platnosti poistnu zmluvu/poistné zmluvy na
toto dielo a na skody spdsobené ¢innostou pri zhotovovani diela pocas celej doby platnosti a uc¢innosti
Zmluvy. Vsetky naklady vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrZiavanim platnosti takejto poistnej
zmluvy/poistnych zmliv uhradi zhotovitel v plnom rozsahu.

30. Akekolvek skody, ktoré nie su kryté poistenim, budu uhradené objednavatelom alebo
zhotovitefom v zmysle ich zodpovednosti.

€1 v,
Prerudenie prac
1. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objednavatela na skutocnosti, ktoré
moiu mat za ndsledok prerudenie prac na diele.

2. Zhotovitel je povinny prerusit prace na diele vidy, ak pokracovanie v pracach by spésobilo
vdalsom obdobi Skodu alebo by bola ohrozena bezpecnost pri praci, alebo by vznikla faZko
odstranite/na ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi 0s0b alebo by bol ohrozeny verejny zaujem
( najma nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokracovanie v stavebnych pracach).

3. Zhotovitel je pavinny bez zbytoéného odkladu pisomne objedndvatela upozornit na vietky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby (vady) najma dokumentacie, inej dokumentacie predloZenej mu
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objednavatelom, ktoré pocas vykonavania diela vyjdu najavo. Objednavatel prostrednictvom
stavebného dennika je nasledne povinny bez zbytoéného odkladu, najneskdr do 5 dni od upozornenia:
- prerusit prace na diele,
- urdit lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad),
- ur€it daldi postup do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad)
dokumentacie alebo inej dokumentacie a pripadne
- prediZit zhotovitelovi lehotu na odovzdanie diela o &as, o ktory sa kvoli prekdZkam podfa tohto
bodu objektivhe nemohlo pokracovat vo wvykondvani diela, ak sa vjeho vykonavani
nepokracovalo,

4. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat objednavatefa o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje véasnu alebo riadnu realizaciu diela alebo mdZe spdsobit omeskanie
zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha €. 2) alebo v ¢lanku IV,
Zmiuvy.

5. Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim zhotovitelovi zastavit realizaciu diela podla
tejto Zmluvy. Dorucenim oznamenia o zastaveni realizacie je zhotovitel povinny zastavit akékolvek
prace na realizacii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej skody na
diele a s vynimkou prac, ktoré objedndvatel uvedie voznameni o zastaveni realizécie diela.
Objednavatel nezodpoveda za Skody vzniknuté zhotovitelovi v ddsledku zastavenia realizacie diela.
Objedndvatel je povinny vznik dovodu na zastavenie realizacie diela zhotovitelovi preukazat,

ClLIX.
Zmena zavazkov zmluvnych stran

1. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pristipia na zmenu zavdzku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujice pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vznikni nové
poiiadavky objedndvatela alebo zhotovitela (najmd ,Naviac prace”) alebo nastanu iné skutotnosti
nezavislé od vole zmluvnych stran, ktoré si objektivne vyZaduji zmenu prav a povinnosti dohodnutych
vtejto Zmluve za ucelom naplnenia Géelu Zmluvy. K takejto zmene mbie dojst iba na zaklade
pisomného dodatku k Zmluve a iba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zékonom o verejnom
ohstaravani,

2. Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v Zmluve, pricom pre vylucenie pochybnosti
sa ma za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v dokumentdcii a/alebo vo Vykaze vymer,
pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova Cast dokumentdcie pred Vykazom vymer.

3. Naviac prace je moZné vykonavat iba na ziklade postupov upravenych vieobecne zdvaznymi
pravnymi predpismi (najma/nie viak vyluéne zakon o verejnom obstaravani) a stucasne tak iba na
zdklade vopred emluvnymi stranami podpisanych dodatkov k tejto Zmluve, Suc¢astou takéhoto dodatku,
predmetom ktorého je na vykonanie naviac prac, musi byt vyjadrenie zhotovitela o vsetkych
skutoénostiach, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat
pripadné daldie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac a vykonov na diele,
ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. Vietky naviac
prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac prace. Vietky pripadné
naviac prace budu riadne vyjadrené v aktualizacii Vykazu vymer (priloha ¢. 1) v neoddelitelnej prilohe
k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda zmluvnych stran o pracach naviac. Takyto
dodatok su zmluvne strany povinné uzatvorit vopred, t.). este pred tym ako dojde k realizacii naviac
prac na diele, v opacnom pripade nesie naklady na naviac prace zhotovitel.

4, Vykonané naviac prace, povodne nezahrnuté v Rozpodte/Ocenenom Vykaze vymer (priloha €. 1),
musia byf fakturované osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni
zmiuvnymi stranami. Skutoénost, Ze sa objednavatel a zhotovitel nemdiu dohodn(tf na cene
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dodatoénych prac a doddvok materidlov, neopréviuje zhotovitefa spomalit alebo odopriet Ziadané
vykony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp, nové a zmenené poloZky, je potrebné vo fakture uviest
samostatne a oddelene. Ak je predmetom prac naviac taky typ prac na diele, ktoré nie st obsiahnuteé
vo vykaze vymer, zhotovitel takého prace oceni podla jednotkovych cien uvedenych vo vykaze vymer
za prace, ktoré st svojou povahou najblizdie vykonanym pracam alebo podia obvyklych trhovych cien
za rovnaky typ prac (CENKROS),

¢l X
Vyuzitie subdodavatelov

1. Zoznam subdodavatelov je uvedeny v prilohe ¢ 4 tejto Zmluvy, Zhotovitel ku kaidému
subdodavatelovi zaroven predklada doklad o opravneni na prisluiné plnenie predmetu zakazky podla
§ 32 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstardvani a doklad o zapise do registra partnerov verejného
sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyZzaduje. V pripade zameru realizovat nastup
nového subdodavatela a taktieZ zameru realizovat zmenu povodného subdodavatela je zhotovitef
povinny pisomne informovat objednavatela do piatich pracovnych dni odo dria uzatvorenia zmluvy so
subdodavatelom o jeho nédstupe na realizaciu diela a sucasne predloiit doklad, Zze subdodavatel spifia
alebo najneskér v case zacatia plnenia bude spifiat podmienky Gcasti podfa § 32 ods. 1 pism, e) zakona
o verejnom obstardvani a doklad o zdpise do registra partnerov verejného sektora, ak zakon pre
takéhoto subdodavatela tento zapis vyzaduje.

2. Povinnosti uvedené v odseku 1. tohto élanku Zmluvy nie je zhotovitel povinny pinit v pripade
subdodavatelov, ktori mu doddvaja tovary.

3. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho cast realizoval sam.

CLxi
Odovzdanie a prevzatie diela
1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) dielo podfa tejto Zmluvy, predovietkym
v rozsahu podfa élanku lIl. ods. 1. Zmluvy a prilohy €. 1 a prilohy €. 2 Zmluvy, odovzda objednavatelovi
najneskor v lehote podla élanku IV, ods. 1 bod 1.3. Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze riadne zhotovené jednotlivé casti diela méze zhotovitel odovzdat
a objednavatel prevziat aj pred dohodnutym terminam plnenia podfa ¢lanku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmiuvy,
ak to povaha casti diela pripusta.

3. Vpripade postupu podfa odseku 2. tohto élanku Zmluvy, sa musi vyhotovit protokol o odovzdani
a prevzati dokonéene] casti diela pre kaZdy stavebny objekt zvladt. Ostatné ustanovenia tohto Elanku
Zmluvy sa vztahuju aj na postup podla odseku 2, tohto ¢lanku Zmluvy s tym, Ze dielom sa rozumie aj
jeho dokonéena Cast {stavebny objekt).

4. Zhotovitel je povinny objednavatefovi pisomne oznamit najmene] pat (5) dni vopred pripravenost
diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto oznamenia si zmluvné strany dohodnu casovy
postup preberacieho konania.

5. Zhotovitel je povinny najneskor ku diu zacatia preberacieho konania predloZif objednavatelovi
vietky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebezne odovzdavat, ak ich neodovzdal uz skdr, @ to najma:
5.1.dve kopie stavebnych dennikoy,
5.2.dve vyhotovenia projektovej dokumentdcie so zakreslenim vietkych zmien podfa skutoéného
stavu, zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikdtmi o kvalite platnymi v SR a navodmi na
pouiitie,
5.3.doklady a atesty od zabudovanych materialov a technologickych zariadeni,
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5.4.certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikatnej povinnosti, certifikdty o kvalite pouzitych
materidlov a konstrukcii, vyhldsenia o zhode konstrukénych materidloy, potvrdené zaruéné
listy,

5.5.doklady o vykonani predpisanych skasok diela alebo jeho €asti, revizne spravy, prevadzkové
predpisy na obsluhu diela alebo jeho casti

5.6.dalsie doklady, ktoré sa vztahuju na dielo alebo jeho ¢ast podla prisiusnych véeobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem,

5.7.doklady o uloZeni prebytoného materidlu zo stavby na oficidlnu skladku,

5.8.dokumentacia priebehu vystavby/realizacie diela chronologicky zoradend podla jednotlivych
stavebnych objektov a poloZiek rozpoctu (fotografie, videozaznamy).

Absencia niektorého z dokladov je ddvodom na nezalatie preberacieho konania.

Doklady uvedené v bode 5.1. az 5.8. je zhotovitel povinny odovzdat v editovatelnej aj needitovatelnej
forme,

6. Objednavatel sivyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak zhotovitel
nedoloZil vietky doklady uvedené v odseku 5. tohto ¢lanku.

7. 0O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a prevzati
diela bude obsahovat najma vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych dokladov,
fotodokumentaciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny supis zistenych vad a
nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a lehdt na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani a
prevzati diela bude vyhlasenie objedndvatela, ¢i dielo alebo jeho ¢ast preberd. V pripade, ak
objednavatel dielo alebo jeho ¢ast nepreberie, bude sucastou protokolu o odovzdani a prevzati diela
uvedenie dovodoy, pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast neprebral.

8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu uZivaniu,
objedndvatel ma pravo rozhodnut, ¢i dielo (prisiudnu cast diela) prevezme s drobnymi chybami/vadami
alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole uréi lehotu na odstranenie
drobnych chyb/vad alebo nedorobkov. O tom, ¢i ma dielo vady alebo nedorobky a aky maju vplyv na
ulivanie diela, rozhoduje objednavatel.

9, Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpecit stavenisko tak, aby objedndvatef mohol
vykonané dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 2 dni odo
dna protokolarneho odovzdania diela okrem zariaden| nutnych na odstranenie pripadnych vad a
nedorobkov.

10. Objedndvatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v sulade so
zmluvnymi podmienkami alebo ma zavainé vady a nedorobky, ktoré brania bezpecnému a plynulému
uzivaniu diela, a to az do ich odstranenia.

11. Riadnym odovzdanim diela (prisludnej casti diela), tzn. okamihom podpisu oprdvnenej osoby
konajucej za objednavatela na protokole o odovzdani a prevzati diela, prechadza na objednévatela
nebezpedenstvo vzniku Skody na diele. Za poskodenie alebo znicenie diela alebo jeho asti zodpoveda
zhotovitel az do casu riadneho odovzdania diela objedndvatelovi. Zhotovitel zodpoveda za $kodu
spdsobenu prevadzkovou ¢innostou zhotovitela pocas zhotovovania diela na majetku objednavatela a
tretich osob, ako aj za $kodu na zdravi a Zivote 0sdb na stavenisku.

12. Viastnikom zhotovovaného diela je od pociatku objedndvatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom a inym {astiam Diela poulitym zhotovitefom nadobuda
objednavatel ckamihom ich zabudovania do Diela.

€1 X1
Zodpovednost za vady a zaruéna doba
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1. Zhotovitel zodpoveda z2a to, Ze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami tejto Zmluvy, podia
technickych noriem, dokumentécie, stavebnych povoleni a vieobecne zavaznych pravnych predpisov
uginnych na Gzemi Slovenskej republiky a Ze pocas zaruénej doby bude mat viastnosti dohodnuté v tejto
Zmluve,

2. Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktordkofvek cast,nezodpoveda rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve, pravnym predpisom alebo technickym poziadavkiam, technickym
normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda ziakonnym poziadavkam
kladenym na dielo alebo jeho ¢ast.

3. Zaruéna doba diela je 60 mesiacov a zatne plynit po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedene) v Protokole o odovzdani a prevzati diela.

4, Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch atechnologickych zariadeniach sa kondi
zarucna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zarucnej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne
véak doby 24 mesiacov plynicej odo dia odovzdania diela, zhotovitefom objednavatelovi. Udaje o
ditke zdruénej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidloy, prvkov a
technologickych zariadeni budd suéastou dokladove]j ¢asti protokolu o odovzdani a prevzati diela.

5. Zaruka sa prediiuje o dobu, po ktoru dielo nemahlo byt v zaruénej dobe plne vyuZivané z dévodu
vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

6. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v case jeho odovzdania objednavatelovi. Zhotovitel
zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spésobené porudenim jeho povinnosti.

7. Objednavatel je povinny oznamif vadu (dalej len ,reklamadcia”) bezodkladne po jej zisteni.
Zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo diia nahldsenia reklamacie podfa tohto odseku
vyjadrif sa k opravnenosti, resp. neopravnenosti reklamacie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznamit
objednavatelovi.

8. Pocas plynutia zaruénej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené v
opravnene| reklamacii objednavatela, bezplatne odstranit do 10 dni odo diia oznamenia reklamacie, ak
sa zmluvné strany nedohodnu inak. Iny termin odstranenia vad si zmluvné strany dohodnu pisomne.

9. V pripade, Ze zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrani v lehote podla odseku 8. tohto
¢lanku napriek tomu, Ze ich opravnenost bola objektivne zistend, je objedndvatel opravneny dat ich
odstranit tretej osobe na naklady zhotovitela.

10. Zhotovitel zodpoveda za Skodu na diele spdsobenu viastnym konanim pocas svojich pracovnych
postupoy, ako aj za skodu spdsobenti tymi, ktorych pouZil na realiziciu diela a za Skody s tym suvisiace,
Pokial zhotovitel pouzije na vykonanie diela alebo jeho ¢asti tretie osoby bez suhlasu objednavatela,
v pinej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tito vykondval sam.

11. Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatela alebo pokynov od objednavatela a:
a) ak zhotovitel' ani pri vynaloZeni vietke] odbornej starostlivosti a Usilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo
b) ak na ich nevhodnost preukdzatelne pisomne objedndvatela upozornil a objednavatel na ich
pouziti napriek tomu trval.

12. Ostatné naroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnoistvo a kvalitu diela sa uplatnia v
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zmysle platnych ustanoveni o nahrade $kody podla Obchodného zakonnika, ak nie je dohodnuté inak.

13. Uplatnenim narokov z vad diela nie su dotknuté naroky objedndvatefa na zmluvnd pokutu,
nahradu $kody alebo na odstupenie od Zmluvy.

1.

1. X,
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

1.1.v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim staveniska od objednavatela v lehote uvedenej
vo vyzve objedndvatela podla ¢l. VII. ods. 1 Zmluvy, objednavatelovi vznika vodi zhotovitelovi
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kaidy, co i len zacaty den
porudenia/nespinenia povinnosti;

1.2. v pripade omeskania zhotovitela so zacatim stavebnych prac na diele v lehote podla ¢l. IV. bod
1.1. Zmluvy, objednavatelovi vznika voéi zhotovitefovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,5%
z ceny diela bez DPH za kaidy, co i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.3.v pripade nedodrZania terminov postupu prac na diele podfa harmonogramu prac (v zmysle
prilohy €. 3 tejto Zmluvy), objednavatelovi vznika voli zhotovitelovi ndrok na zmluvnu pokutu
vo vyske 0,5% zceny diela bez DPH za kaidy, o ilen zacaty den porusenia/nespinenia
povinnosti;

1.4.v pripade porusenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenej v &I, VII. 0ds. 6, 7 a 9 Zmluvy,
vznika objedndvatelovi narok vodi zhotovitelovi na zmluvnid pokutu vo vyske 500,-Eur za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.5.v pripade nesplinenia/porudenia povinnosti zhotovitela podfa ¢l. VII. ods. 12 Zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kaZdy, ¢o
i len zacaty den porusenia/nespinenia povinnosti;

1.6.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela zucastnit sa prostrednictvom
stavbyveduceho a pripadne daldich na uvedeny uGkon splnomocnenych zastupcov
zhotovitefa kontrolnych dni zvolanych objednavatelom podla ¢l VI ods. 24, vznika
objednavatelovi narok vodi zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kaide
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.7.v pripade nesplnenia/porudenia akejkofvek povinnosti zhotovitela pri vedeni stavebného
dennika podfa ¢l. VII. ods. 16 Zmluvy, vznikd objednavatelovi narok vodi zhotovitefovi na
zmluvni pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kaZdé jednotlivé nespinenie/porudenie povinnosti, a to
aj opakovane;

1.8. v pripade nespinenia/porudenia povinnosti zhotovitela podla ¢l. VII. ods, 20 Zmluvy,
objednavatelovi vznikad voci zhotovitefovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kaidy, o i len zacaty defi porudenia/nesplnenia povinnosti

1.9.v pripade omeskania zhotovitela s predloZenim overenej kopie uzatvorenej platnej poistne]
zmluvy/poistnych zmluy na dielo podla €l. VII. ods. 26 Zmluvy, cbjednavatefovi vznikd vodi
zhotovitelovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kazdy, co i len
zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.10, v pripade nesplnenia/porusenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitela tykajuce] sa
subdodévatelov alebo ich zmeny podla ¢l. X. tejto Zmluvy, vznika objedndvatelovi narok na
zmluvnl pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kaidy, Co ilen zalaty def porusenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane;

1.11. v pripade omeskania zhotovitela s predloZenim alebo doplnenim bankove] zaruky
objednavatefovi podla €I, XV. tejto Zmluvy, objednédvateflovi vznika voli zhotovitelovi narok na
zmluvni pokutu vo vyike 0,05% zceny diela bez DPH za kaZdy, co ilen zalaty den
porusenia/nespinenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.12. za nedodrZanie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotovitelom podfa €l. IV. ods.
1.3. tejto Zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske
0,5% z ceny diela bez DPH za kaZdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti
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1.13. v pripade nespinenia/porudenia povinnosti podlfa &l Xl ods. 5 tejto Zmluvy,
objednavatelovi vznika vodi zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdy, ¢o i len zacaty der porusenia/nespinenia povinnosti;

1.14. v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajicich z protokolu
o odovzdani a prevzati diela, vznikd objedndvatelovi narok voci zhotovitefovi na zmluvnu
pokutu va vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kaidy aj zacaty deri omeskania, a to aZ do dna
uplného odstranenia vietkych vad a nedorobkov;

1.15. v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky
diela reklamované objednavatelom pocas plynutia zarucnej doby, vznika objednavatelovi
narok vodi zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vySke 0,05% z ceny diela bez DPH za kaidy aj
zacaty den omedkania, ato ai do dna uplného odstranenia tychto reklamovanych vad
a nedorobkov

1.16. v pripade nevypratania staveniska v lehote podfa él. XI. ods. 9 tejto Zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vydke 1.000,-Eur za kazdy, ¢o
i len zataty den porudenia/nesplinenia povinnosti;

1.17. v pripade akéhokolvek porudenia vieobecne zdvaznych pravnych predpisov
vztahujicich sa na bezpecnost aochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom
zhotovitela a/alebo subdoddvatefa, vznikd objedndvatefovi narok voél zhotovitelovi na
zmluvni pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kaide jednotlivé porudenie a za kaZdy, ¢o i len zadaty
den nesplnenia/porudenia povinnosti,

1.18. za nedodrZanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo poZadovanymi
dokumentaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrianie
bolo preukdzané skuadkami realizovanymi odborne spésobilymi osobami, vinikad
objednavateflovi narok voci zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vyske 0,1% z ceny diela bez
DPH za kaZdé Jednotlivé nesplnenie/porudenie povinnosti, a to aj opakovane.

2. Zmluvné strany prehlasuju, Zze povaZuji dohodnuté vysky zmluvnych pokut uvedenych v ¢l. XI.
tejto Zmluvy za primerané, pretoie pri rokovaniach o dohode o vySke tychto zmluvnych pokut
prihliadali na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpeéovanych zmluvnych povinnosti
zhotovitela.

3. Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na odstupenie
od Zmluvy, urok z omeskania a na nahradu vzniknutej Skody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom
nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho Cast.

€l Xiv.
Osobitné ustanovenia
1. Tato Zmluva zanika :
1.1. riadnym spinenim vietkych prav a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajacich z tejto Zmluvy,
1.2. pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku diiu uvedenému v dohode,
1.3. jednostrannym odstapenim od Zmluvy 20 strany objedndvatefa titulom jej podstatneho
porusenia zo strany zhotovitela, ak:

1.3.1 zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

1.3.2 zhotovitel véas nespini akukolvek povinnost, bez spinenia ktorej nie je moiné zacat
zhotovovat dielo,

1.3.3 zhotovitel nezacne s realiziciou stavebnych prac na diele v lehote uvedenej v ¢l. IV. bod
1.1, tejto Zmluvy,

1.3.4 zhotovitel z dévodov spoéivajucich na jeho strane je v omeskani s pinenim ktoréhokolvek
postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme prac (priloha ¢. 2
tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalendarnych dni,

135 je na zdklade odborného posudenia technického dozoru astavebného dozoru
2 technického riesenia a postupu uskutoénenia diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokaze
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zhotovit dielo podla terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha ¢ 2 tejto
Zmluvy),

1.3.6 zhotovitel neplini kvalitativno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela uréené dokumentaciou, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi narmami,
vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,

1.3.7 hotovitel je vomedkani sriadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako 10
kalendarnych dni,

1.3.8 zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby
objednavatefa (zapis v stavebnom denniku na vadné pinenie zhotovitela) pokracuje vo
vadnom plneni/zhotovovani diela,

1.3.9 zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela
v primeranej lehote uréenej na odstranenie vady diela, vadu diela neodstranil,

1.3.10 objedndvatelom ozndmena vada diela je neodstranitelna,

1.3.11 zhotovitel opakovane nesplini alebo porudi zakonné alebo zmluvné povinnosti pri vedeni
stavebného  dennika  (opakovanym  nesplnenim/porusenim  sa  rozumie
nesplnenie/porudenie min. 2 a viackrat),

1.3.12 :zhotovitel nespini/porusi povinnost/povinnosti stanovené v tlanku XHi. Zmluvy,

1.3.13 zhotovitel opakovane nespini/porusi povinnost ustanovenu v ¢lanku VI ods. 12
(opakovanym nesplnenim/porudenim sa rozumie nesplnenie/porudenie min. 2
a viackrat),

1.3.14 :zhotovitel akymkolvek spdsobom kona proti zdsaddm spravodlivych obchodnych
vztahov, porusuje zakaz nekalej sutale, kona proti pravidlam hospodarskej sataZe alebo
ak jeho ginnost kazi dobré meno a primerané zaujmy objednavatela,

1.3.15 voti zhotovitelovi bol vyhldseny konkurz, ndvrh na zaatie konkurzného konania bol
zamietnuty 2 dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizané konanie,
alebo voéi zhotovitelovi bol podany navrh alebo sa vedie exekucné konanie alebo ak
zhotovitel vstupil do likvidacie,

1.3.16 ak ktorékolvek vyhldsenie/prehldsenie zhotovitela uvedené vtejto Zmluve bude
nepravdivé ku diu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie diela,

1.4, jednostrannym odstipenim od Zmluvy zo strany zhotovitela, ak objedndvatel porusi Zmluvu
podstatnym spdsobom, Za podstatné poru$enie tejto Zmluvy zo strany objedndvatela je
omedkanie objednavatela s thradou faktury o viac ako 30 dni.

2. Odstupenie od Zmluvy nadobuda Géinnost diiom jeho dorucenia druhej zmluvne] strane a Zmiuva
sa zrusuje od tohto dna (ex nunc) a nie od jej pociatku.

3. Odstapenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem prav na nahradu
sposobenej Skody a udlého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp. zdkonné sankcie, prav a povinnosti
vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a vieobecne zdvaznych pravnych predpisov o poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady za cast diela, ktord bola do odstupenia zrealizovanad, a inych prav a
povinnosti, ktoré podfa dohody stran alebo podfa ich povahy maju trvat aj po zaniku Zmluvy
odstapenim.

4.V pripade odstupenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamiité
a riadne ukonéenie vykonavania diela tak, aby objednavatelovi nevznikla Ziadna Skoda.

5. V pripade zastavenia alebo ukonéenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane objednavatela
budt uz vykonané stavebné prace uhradené podla stupna rozpracovanosti ku diu zastavenia prac na
diele alebo ukonéenia prac na diele a podla skutocne preukazanych nakladov 20 strany zhotovitela.

6. Ak dbjde k odstupeniu od Zmluvy pre porusenie povinnosti zhotovitefom, ma objednavatel narok na
nahradu nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zdujme
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zabezpetenia pokracovania prac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objedndvatela previest bez
zbytoéného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotam, materidlom,
vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykll cenu primeranu opotrebeniu a stavu tychto veci.

€l xv1.
Zavereéné ustanovenia
1. Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a ucinnost diiom
nasledujicim po dni zverejnenia Zmluvy v Centralnom registri zmliv /www.crz.gov.sk/ a v sulade
s ustanovenim § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik v zneni neskorsich predpisov v
spojeni s § 5a zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorich predpisov.

2. Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je moiné robit len pisomne, oéislovanymi
dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v sulade so zakonom
o verejnom obstaravani a ustanoveniami ostatnych platnych pravnych predpisov.

3. Prava a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prisludnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a Géinnych v Slovenskej
republike.

4. Tato Zmluva je vyhotovend v diestich (6) rovnopisoch, priom Styri (4) vyhotovenia obdrzi
objednavatef a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

5. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diu podpisu tejto Zmluvy si ako partner sektoru verejného sektora
splnil povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

6. Pokial zhotovitel preukazuje splnenie podmienok ucasti podla § 34 zdkona o verejnom obstaravani
inou osobou, je povinny plnenie, resp. jeho prisludnu cast touto tretou osobou aj realizovat.

7. Zhotovitel prehlasuje a potvrdzuje, ze vietky zmeny, nedostatky alebo odchylky v zadani a
podkladoch objednavatefa poskytnutych zhotovitelovi, zhotovitel namietal alebo oznamil
objedndavatelovi pred podanim svojej ponuky do verejného obstardvania.

8. Kaida zo zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavazuje, Ze neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zavazky) vyplyvajice zo tejto Zmluvy, resp. jej casti na iny subjekt bez predchadzajuceho pisomneho
stihlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo zmluvnych stran bude
zmluva o prevode (postupeni) zmluvnych zdvazkov neplatna a zdroven druhd zmluvna strana bude
opravnena od tejto Zmluvy odstipit a to s Géinnostou odstupenia ku diu, ked bolo pisomné oznamenie
o odstupeni od tejto Zmluvy dorucené druhej zmluvnej strane,

9, Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie su celkom alebo scasti platne alebo Gcinné alebo neskor
stratia platnost alebo Uéinnost, nie je tym dotknutd platnost alebo uUcinnost ostatnych ustanoveni.
Namiesto neplatnych alebo neddinnych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa poutije pravna lprava,
ktord, pokial je to pravne moingé, sa o najviac priblizuje zmyslu a Gelu tejto Zmluvy, pokial pri
uzatvarani tejto Zmluvy zmluvné strany tuto otazku brali do tvahy.

10. Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto Zmluvy, ak mu takd povinnost vyplyva zo zdkona ¢. 315/2016 Z. 2. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,Zakon o
RPVS"), Zhotovitel sa zavdzuje zabezpeéit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7
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Zdkona o RPVS boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
subdodadvatelskej zmluvy, ak im takd povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS. Zhotovitel je povinny na
potiadanie objednavatela predloZit vietky zmluvy so svojimi subdodavatelmi. Porudenie ktorejkolvek z
povinnosti zhotovitefa podla tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatnym porusenim a zaklada pravo
objednavatefa na odstupenie od tejto Zmluvy s pravnymi Géinkami ukonéenia Zmluvy ex tunc, a/alebo
pravo objedndvatela poZadoval od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske ceny diela
dohodnutej podfa tejto Zmluvy, &im nie je nijako dotknuty narok objednavatela poizadovat od
zhotovitela nahradu $kody vzniknutej objednavatelovi v doésledku nesplnenia vy3sie uvedenych
povinnosti zhotovitefa. Zmluvné strany prehlasuju, Ze vysku zmluvnej pokuty povaiuju za primerand,
pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyske zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a vyznam touto
:miuvnou pokutou zabezpedovanej zmluvne) povinnosti.

11. Zmluvné strany sa tymto zavazuju, Ze budl dodriiavat zavazok mi€anlivosti na zaklade zdkona €.
18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov v zneni neskordich predpisov, ktory sa vztahuje na vietky
citlivé informacie vratane osobnych tdajov, s ktorymi sa mdie pri plneni svojich zmluvnych povinnosti
oboznamif, a to v akejkolvek forme (najmé pisomnej, elektronickej, alebo ustnej). Zmluvne strany sa
zavazuju, Ze citlivé informacie, alebo osobné tdaje s ktorymi sa oboznamia, nebudd okrem povinnosti
vyplyvajlcich zo vieobecne zavaznych pravnych predpisov nijako zverejiovat, ani ich akoukolvek
formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobam.

12. Zmluvné strany prehlasuju, Zze tato Zmluvu uzavreli slobodne, vaZne, Ziadna zo zmluvnych stran
nekonala v tiesni, omyle ani za napadne nevyhodnych podmienck, Zmluvu si zmluvné strany riadne
preditali, porozumeli jej obsahu a na znak suhlasu s touto Zmluvou ju podpisuju.

Prilohami tejto Zmluvy st alebo sa postupne stanu nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1: Rozpocet/Oceneny Vykaz vymer zhotovitela

Priloha €. 2: Projektova dokumentacia v elektronickej podobne na pamatovom meédiu
Priloha €. 3: vecny a asovy harmonogram postupu prac

Priloha €. 4. Zoznam subdodavatelov

Priloha £. 5: Poistna zmluva zhotovitela/Paistka

Obsah priloh je neoddelitefnou sucastou obsahu zavazkového vztahu zaloZeného touto Zmluvou.

)

Vo Velkom Krtisi, dia: 7> /2 X205 Vo Velkom Krtidi, dia: < o 1 /&
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Mgr. Julia Cernajova Jozef Saranko
Riaditefka DDaDSS Velky Krtid majitel spolocnosti
Jozef Saranko STEAM
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