uzavreta podl’a ust. § 536 a nasl. Obchodného zikonnika
(dalej len ,,Zmluva*)

Cislo zmluvy objednavatel’a:

medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’:

Mesto Sviity Jur

Sidlo: Prostredna 29, 900 21 Svity Jur
Zastupeny: Ing. Simon Gabura, primétor
ICO: 00 304 832

Bankové spojenie: VUB, a.s

Cislo uétu: SK34 0200 0000 0000 0062 4112
Osoba opravnena rokovat’

vo veciach zmluvnych: Ing. Michal Chrenko

mail: prednosta(usvatyjur.sk

telefon: 0907 388 428

ZMLUVA O DIELO
(d'alej len ,,Objedndvatel™)

Zhotovitel’:

Obchodné meno: SOAR sk, a.s.

Sidlo: Pri Raj¢ianke 49, 010 01 Zilina

1CO: 50 442 201

DIC: 2120333248

IC DPH: SK2120333248

Zastupeny: Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva
Bankové spojenie: VUB, ass.

Cislo étu: 3713096958/0200

IBAN: SK02 0200 0000 0037 1309 6958

Osoby opravnené jednat’ v:

-zmluvnych veciach: Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva
-realiza¢nych veciach: Ing. Zuzana Kohutova, stavbyveduci
Telefon: 041/723 22 11

Email: soar(wsoar.sk

Zapisany v: OR Okresného stdu Zilina, oddiel Sa, vlozka &. 10898/L

(d’alej len ..Zhotovitel™)
(Objednavatel’ a Zhotovitel' d’alej spolu ako .,.zmluvné strany™)

PREAMBULA

Zmluvné strany sa zavidzuju zaistit’ vSetkymi pravne moznymi prostriedkami, aby nedochadzalo ku
korupénym konaniam v ramci obchodnych vztahov. Zmluvné strany prehlasuju, ze zastavaju pristup
nulovej tolerancie ku korupcii na vietkych trovniach a vyzaduju od svojich vlastnych zamestnancov
a zmluvnych partnerov konanie v sulade s protikorupénymi zdkonmi.
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Clanok I .
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela Dielo -
, REKONSTRUKCIA MATERSKEJ SKOLY FELCANOVA — SVATY JUR* , ktorého Specifikacia je
uvedena v Clanku I av prilohe ¢. 1 Zmluvy, vtermine a cene podla Zmluvy a zavizok
Objednavatela vykonané dielo prevziat' zaplatit' cenu diela, a to za podmienok dohodnutych v
tejto Zmluve.

Rozsah diela, jeho kvalita a konstrukéné rieSenie je urCené:

popisom stavebnych prac acinnosti pri realizacii diela predlozenych Objednavatelom

v sutaznych podkladoch ako podklad pre spracovanie cenovej ponuky do sutaze o uzavretie

tejto Zmluvy o dielo, pricom Zhotovitel' zodpoveda za sulad svojej ponuky so Standardnymi

podmienkami vyzadovanymi v Zmluve,

a) projektovou dokumentaciou, ktort vypracoval: Ing. Arch. Stefan Rafanides

b) Specifikdciami a mnoZstvami stavebnych prac uvedenymi v rozpocte, ktory je prilohou
tejto Zmluvy a

¢) platnymi technickymi normami STN a EN a

d) popisom tych stavebnych prac a ¢innosti vyjadrenych suborom poloziek stavebnych prac,
montaznych prac a dodavok (3pecifikdcii) stavebnych materidlov, strojov a zariadeni s
uvedenim ich mernych jednotiek a mnozZstva mernych jednotiek (vykaz vymer), ktoré
neboli sucast'ou podkladov v zmysle pism. a), alebo b), alebo c) tohto bodu tak, aby:
- dielo bolo vyhotovené spésobom, ktory je pre vyhotovenie diela obvykly nielen
v zmysle vieobecne zadvdznych predpisov a technicky noriem, ale aj opravnenych
ocakavani Objednavatel'a na vyhotovenie diela
- Zhotovitel' vyhlasuje, Ze mu je znamy rozsah prac a vykonov vyZadovanych touto
Zmluvou o dielo a Ze si mu zname vSetky podstatné okolnosti na riadne a vcasné
vykonanie diela tak, ako bolo mozné pri vynaloZeni primeranej odbornej starostlivosti
zistit' a predpokladat’ z obsahu uvedenych podkladov v ¢ase predloZenia sut'aznej ponuky
Zhotovitel'a a podmienok Standardne obsiahnutych v Zmluve.

Sucastou zaviazku Zhotovitela ak si to realizacia projektu vyzaduje je aj vykonanie
predpisanych skusok kvality a funkénosti diela a odovzdanie dokladov o zhotoveni diela
(atesty, doklady o vhodnosti stavebnych vyrobkov — certifikaty a potvrdenia o zhode, vytycenie
priestorovej polohy stavby opravnenou osobou — geodetom, projekt skutoéného vyhotovenia,
porealizaéné geodetické zameranie stavby, geometricky plan overeny na katastrdlnom urade,
hygienické rozbory vody, tlakové a tesnostné skusky rozvodov vody, kanalizacie a UK, revizne
spravy elektroinstalacie a bleskozvodov, revizie) potrebnych ku kolauda¢nému konaniu diela.

Zhotovitel zhotovi dielo na vlastné naklady, vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost’ a na
vlastné nebezpecenstvo, s odbornou starostlivost'ou, v sulade s podmienkami pravoplatného
stavebného povolenia (alebo iného povolenia na zaklade, ktorého sa dielo vykonava),
vyjadreniami dotknutych organizicii a subjektov, v stilade s platnymi pravnymi predpismi
a zavaznymi technickymi normami (STN a EN) a podmienkami vsﬁIade, /87 bodom 3 tohto
¢lanku. '
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Veci pre zhotovenie diela, zabezpetuje Zhotovitel, ak sa zmluvné strany osobitne nedohodnt

1nak.

Zhotovitel je opravneny pouZit’ na splnenie svojich povinnosti tretie osoby (subdodavatelov)
len po predchadzajicom pisomnom suhlase objednavatel’a. O udelenie suhlasu musi Zhotovitel’
poziadat’ tak, aby nebol objednavatel pri posudzovani Ziadosti pod ¢asovym tlakom, najneskor
viak 3 dni pred zamy$l'anym pouZitim tretich 0sob (subdodavatel'ov) Zhotovitel'om. Zhotovitel
sa zavizuje, Ze v zmluvach uzatvorenych so svojimi jednotlivymi subdodavatel'mi nebude
dohodnuta tzv. vyhrada vlastnictva, teda take ustanovenie, ktoré by stanovovalo, Ze
zhotovované dielo alebo akakol'vek jeho €ast, je az do Gplného zaplatenia ceny za dielo, vo
vlastnictve subdodavatel'a. Diclo musi vzdy priamo prechadzat’ do vlastnictva Objednavatel’a
podla tejto Zmluvy o dielo. V zmluvach so subdodavatel'mi vopred schvalenymi musi byt
stanovené, Ze nie si opravneni pouzivat' na vykon tretie osoby (ret'azenie subdodavatelov je
vylucené). V pripade, Ze sa zisti, Ze dielo alebo jeho ¢ast’ vykonava tretia osoba, ktord nie je
vopred pisomne schvalend Objednavatel'om a je subdodavatelom subdodavatel’a povazuje sa
toto konanie za porusenie tejto zmluvy zo strany Zhotovitel'a a plyni z toho sankcie uvedené
v bode 8.11 zmluvy

Zhotovitel’ je opravneny uzatvorit’ zmluvu o subdoddvkach len s takymi dodavatePmi prac
pre dielo (subdodavatel’'mi), ktori su zapisani v registri partnerov vergjného sektora, ak im
tato povinnost’ v zmysle vieobecne zaviznych predpisov vznikla. Povinnost’ podla tohto bodu
je Zhotovitel' povinny inkorporovat’ do vSetkych zmluv. Naklady, pokuty, poplatky ainé
povinnosti vyplyvajice z nedodrzania povinnosti podla tohto bodu znasa Zhotovitel'.

Zhotovitel' sa zavizuje odovzdat’ dielo naraz po jeho dokonéeni, alebo po €astiach ak sa tak
zmluvné strany dohodnu v tejto Zmluve.

Objednavatel’ sa zavizuje radne dokonéené diclo prevziat,, zaplatit' Zhotovitel'ovi zmluvnu
cenu diela spdsobom dohodnutym v tejto Zmluve a poskytnat’ ZhotovitelT'ovi spolupdsobenie
potrebné pre pinenie zavidzkov podla tejto Zmluvy.

Zmeny rtozsahu, kvality, technickych parametrov diela je mozné vykonat len po
predchaddzajucej vzajomnej pisomnej dohode zmluvnych stran. Sucasne s dohodou o zmene
diela méze byt dohodnuta zmena ceny diela (opodstatnené naviac prace alebo mengj prace),
v odévodnenych pripadoch aj aprava terminov plnenia.

. Zhotovitel’ sa zavizuje dodrZiavat pri realizacii diela vietky podmienky uvedené v stavebnom

povoleni (alebo vinom povoleni na zdklade, ktorého sa dielo vykonava), vo vyjadreniach
dotknutych organov a v podmienkach, ktoré Standardne byvaju sucastou zmluvy.

Zhotovitel'a bude zastupovat’ a stavebné prace viest stavbyveduci Ing. Zuzana Kohutova, &islo
opravnenia: 11544%10%,
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Clanok I1 .
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit' dielo v lehote 270 kalendarnych dni odo dna odovzdania
aprevzatia staveniska. Ku diu odovzdania staveniska Zhotovitel spracuje podrobny
harmonogram (minimalne na tyzdiovej baze, ak Objednavatel nepozaduje inak) a predlozi ho
Objednavatelovi na schvalenie. Objednavatel si vyhradzuje pravo vyznacit do harmonogramu
zavizné zmluvné milniky (maximalne 5).

Objednavatel’ odovzda stavenisko Zhotovitel'ovi a Zhotovitel stavenisko prevezme v termine
10 dni od podpisania tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ zahaji stavebné prace diiom odovzdania a prevzatia staveniska.
Zhotovitel’ vyprazdni stavenisko do terminu: do 3 dni od diia odovzdania hotového diela.

Objednavatel nie je povinny Zhotovitel'a na dodrzanie vyssie uvedenych terminov upozoriiovat’
(okrem bodu 2.2). Nedodrzanim harmonogramu, zmluvného mil'nika pripadne kone¢ného
terminu realizacie diela dochadza k omeskaniu Zhotovitel'a so vSetkymi dosledkami podl'a
ustanoveni Obchodného zdkonnika a tejto Zmluvy.

Objednavatel' sa zavizuje k zacatiu realizacie stavby odovzdat’ Zhotovitel'ovi projektovi
dokumentaciu dvakrat v tla¢enej forme, stavenisko sposobilé pre bezodkladné zacatie a plynulé
pokraCovanie vystavby, pravoplatné stavebné povolenie a kopie vyjadreni spravcov sieti
a organizacii ucastnych stavebného konania.

Kompletnym dokonéenim celého diela je stav, kedy doslo k odovzdaniu a prevzatiu diela bez
zavad a nedokoncenych prac, t. j. az po podpisani protokolu o odovzdani a prevzati diela
zmluvnymi stranami bez zavad a nedokonéenych prac. Odovzdavacie konanie kompletne
dokon¢eného celého diela je $pecifikované v Clanku VII tejto zmluvy.

Clanok 111
CENA

Zhotovitel' vykona vSetky prace a dodavky potrebné pre realizaciu celého Diela v rozsahu
ur¢enom pri uzavreti tejto Zmluvy na svoje naklady a nebezpefenstvo, vratane odstranenia
vSetkych vad a nedorobkov, za dohodnuti cenu 1.157.139,30 Eur bez DPH, 1.388.567,16 Eur
s DPH (slovom: jedenmiliontristoosemdesiatosemtisicpat’stosest'desiatsedem eur a 16 centov).
Cena je stanovena dohodou zmluvnych stran v stilade so zakonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach
v platnom zneni.

Akékol'vek zmeny ceny Diela v dosledku zmeny rozsahu priac a dodavanych materidlov
a postupov (naviac prace), pripadne zmeny predmetu zmluvy musia byt pisomne odsuhlasené
oboma zmluvnymi stranami pred vykonanim takto zmeneného rozsahu prag, materialov alebo
postupov. Pripadné dodatoéne zistené chyby, pripadné omyly ZhotoyiteVa v kalkulacii ceny

diela nedavaju Zhotovitel'ovi pravo na zmenu dohodnutej pevnej ceny. o
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3.4.

2.

V dohodnutej pevnej cene za Dielo st obsiahnuté vSetky vykony a vedl'ajsie vykony, ktoré

patria k dodavke vykonov tykajucich sa celého Diela zhotovovaného k Gplnému a riadnemu

dokonceniu diela. K vykonom Zhotovitel'a hradenych dojednanou celkovou pevnou cenou v ¢l

[II ods. 3.1 tejto Zmluvy patria najmé (nie vSak vylucne):

a) Pripravné prace, vytyCenie stavby geodetom pred jej realizdciou, zriadenie zariadenia
staveniska, splnenie poziadaviek podla nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. v platnom
zneni, oplotenie staveniska, strazenie staveniska, hygienické vybavenie, odborné skusky,
revizie a prehliadky zariadeni, ktoré su nutné k uskuto¢neniu vlastného vykonu Zhotovitel'a,
docasné dopravné znacenie, zabezpecenie rozkopavkového povolenia, a to vietko na svoje
naklady.

b) Oznacenie stavby podla platnych predpisov.

¢) Udrziavanie pristupovych komunikacii, C¢istenie prilahlych verejnych komunikécii
a priestorov znedistenych vystavbou. Eliminovanie prasnosti vhodnymi opatreniam.

d) Odstranenie a likvidacia vsetkych odpadovych materialov a stavebnej sute na skladkach na
tento Gcel urCenych, vratane doloZenia dokladov oich ulozZeni, suhlasné stanovisko
okresného turadu odboru starostlivosti o Zivotné prostredie Statna sprava odpadového
hospodarstva, ako aj ndklady na odstranenie zariadenia staveniska, vyc¢istenie stavebnych
objektov a staveniska.

e) Zhotovitel' je povinny obstarat’ ato iod svojich poddodavatelov vsetky dokumenty,
projekty skutocného vyhotovenia, certifikaty, atesty, revizie, navody na obsluhu, suhlasy
a in€ listiny potrebné ku kolaudacii ukon¢eného diela.

f) Zhotovitel je povinny zabezpedit' na svoje naklady vSetky skusky akosti od zhotovovanych
konstrukecii a to aj v priebehu realizacie diela.

g) Naklady spojené s vypracovanim dokumentacie skutoéného vyhotovenia, porealiza¢ného
zamerania ukonceného diela, geometrick¢ého planu overené¢ho katastrom, ato v dvoch
vyhotoveniach v tlatenej forme a v jednom vyhotoveni v digitalnej forme.

h) Zhotovitel' vo svojom mene a na vlastné naklady zabezpeci vytyCenie inzinierskych sieti
nachadzajucich sa na stavenisku v sulade s vyjadreniami spravcov sieti (pokial si to
charakter prac vyzaduje) a vytycenie stavby opravnenou osobou (geodetom) v silade s
projektovou dokumentaciou pred realizéciou stavby.

i) Naéklady na uvedenie staveniska do pdvodného stavu alebo do stavu podla pokynu
Objednavatela.

j) Stucastou ceny podla Clanku III, bod. 3.1 tejto zmluvy su vietky prace, materialy a postupy
potrebné pre vyhotovenie diela v zmysle Clanku I, zmluvné strany osobitne uvadzaju, Ze
sucast'ou ceny diela podl'a Clanku II1, bod. 3.1 tejto Zmluvy st aj prace, materialy a postupy
uvedené v Clanku I, bod 1.2, pism. €) tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pre Objednavatela v pripade potreby na zéklade jeho Ziadosti vykona
naviac prace v rozsahu do 15,00% z ceny diela bez DPH, a to aj prace, ktoré nie si predmetom
Zmluvy, ale si nevyhnutné pre riadne dokonéenie diela. Zhotovitel' naviac prace vykona bez
zbytotného odkladu (po Zziadosti Objednavatela). Naviac prace, ktoré prekracuju rozsah
stanoveny v tomto bode musia byt samostatne obstarané. Ustanovenie tohto bodu sa netyka
ustanovenia Clanku I, bod 1.2, pism. e) a Clanku III, bod 3.2 a bod 3.3 pism. j) tejto Zmluvy.

Termin vykonania diela podl'a Clanku II bod 2.1 tejto Zmluvy sa prediZi o dobu potrebnti na

vykonanie naviac prac len vtedy, ak o to Zhotovitel Objednavatel’a pisomne ppi?da do3dni
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od zapisu ziadosti Objednavatel’a o vykonanie naviac prac v stavebnom denniku, najneskor do
5 dni odo diia, kedy mohla byt potreba naviac prac zisteni. Ziadost o naviac prace
Objednavatel vykona zapisom do stavebného dennika a zaroven odoslanim emailu na emailovu
adresu Zhotovitel'a uvedent v tejto Zmluve. Lehota, o ktoru sa prediii termin zhotovenia diela,
bude uréena rovnakym pomerom k zdkladnému terminu vykonania diela (uvedenému v Clanku
IT bod 2.1), ako pomer ceny naviac prace k zmluvnej cene o dielo (Clanok III, bod 3.1).
V pripade, Ze vykonanie naviac prac si z hl'adiska technologickych postupov vyzaduje dlhsiu
lehotu vykonania, av pripade, Ze tato priamo ovplyviuje termin vykonania diela a prace
vykonavané naviac si podstatné a uréujiice v harmonograme realizacie prac (Clanok II bod
2.1), termin vykonania diela v stvislosti s realizaciou naviac prac sa ur¢i na zéklade dohody
Objednavatel'a a Zhotovitel'a. Pokial' k dohode medzi zmluvnymi stranami neddjde, termin
podl'a Clanku II bod 2.1 bude prediien)’/ o lehotu primeranu s ohl'adom na naro¢nost” postupov
vykondvania prac. Primerana lehota bude Objednavatelom oznamena Zhotovitel'ovi. Predizena
lehota nesmie odporovat’ podmienkam uvedenym v zmluvach popisanym v Clanku I., bod 1.2,
pism. a), b) tejto Zmluvy, resp. s iou musia zmluvni partneri Objednavatela sthlasit’.

Cena za naviac prace bude vy¢islena jednotkovou cenou podl'a zmluvy o dielo a jej priloh.
V pripade, Ze Zmluva o dielo alebo jej prilohy neobsahuju jednotkovil cenu rovnakej prace,
materidlov alebo postupov, jednotkova cena naviac prace bude stanovena dohodou, maximalne
do vysky vypocitanej ako suéin koeficientu a cien podl'a cennika Cenkros v cenovej urovni roka
2022. Koeficient sa vypocita ako pomer medzi cenou diela podl'a tejto Zmluvy a cenou diela,
ak by sa urfovala podl'a cennika Cenkros v cenovej urovni roka 2022 bez zapocditania ceny
naviac prac. Koeficient m6Ze mat’ maximalnu hodnotu jedna (1). Zhotovitel takto spracovany
navrh cenovej ponuky na vykonanie naviac prac predlozi Objednavatel'ovi na schvalenie bez
zbyto¢ného odkladu.

Na stanovenu cenu naviac prace musi byt medzi oboma zmluvnymi stranami vyhotoveny
dodatok k Zmluve o dielo a cena naviac prace bude potom stcastou faktar podl'a Clanku IV
bod 4.1.

Clanok IV.
PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel bude uhradzat’ cenu za Dielo nasledovne :
- Ciastkovymi faktirami
- Koneé¢nou faktirou

Zhotovitel je povinny vypracovat’ stpis vykonanych prac a dodavok za faktura¢né obdobie v
rozsahu, ako je Specifikovana cena za Dielo. Sticastou stipisu vykonanych prac a dodavok musi
byt' zistovaci protokol a fotodokumenticia zrealizovanych prac, a to obzvlast detailne
zachytenych konstrukeii, ktoré s d’al§imi pracami zakryté, v rozsahu minimalne 30 digitalnych
fotografii na CD. Supis prac bude vyhotoveny v stlade s ocenenym vykazom vymer, ktory je
prilohou tejto Zmluvy a bude obsahovat’ nazvy poloziek , objektov, jednotkové ceny ,
mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Stavebny dozor najneskér do piatich
pracovnych dni od doru¢enia supisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu predmetny
supis vykonanych prac a zistovaci protokol odsﬁhlasi/g’ébo vrati Zhotovitelovi na
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prepracovanie. V pripade vratenia supisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu stavebnym
dozorom Zhotovitel'a na prepracovanie, prepracuje Zhotovitel' predmetné podklady v zmysle
pokynov stavebného dozoru a predlozi ich znovu na odsthlasenie stavebnému dozoru.
Vypracovany supis vykonanych pric adodavok je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatel'ovi k odsthlaseniu.

Zadrzné bude vo vyske 5% ceny diela bez DPH.

- zadrzné vo vyske 5% zceny diela bez DPH uhradi Objednavatel’ do 30 dni od
odstranenia vSetkych vad a nedorobkov zistenych v zapise o odovzdani a prevzati diela . V
pripade, ak Zhotovitel' vady neodstrani do mesiaca od dna, kedy ich existenciu Objednavatel
pisomne oznamil Zhotovitel'ovi (napriklad aj zapisom v stavebnom denniku), mdze zabezpecit
ich odstranenie Objednavatel na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
Objednéavatel je opravneny pohladavku, ktorda mu vznikla z titulu odstranenia vad na naklady
Zhotovitel'a, jednostranne zapocitat’ so Zadrznym alebo inymi zavazkami, ktoré bude mat’ voéi
ZhotoviteFovi. V pripade zapoditania bude Zhotovitelovi vratené Zadrzné alebo iné platby,
zniZzené o sumu pohladavky Objednavatel'a z titulu odstranenia vad.

Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ ¢iastkovu faktiru po realizacii stavebnych prac v hodnote
250 000 € s DPH len na zaklade schvalenych sipisov vykonanych prac za obdobie, za ktoré je
predmetna faktira vystavena, ale nic je opravneny faktaru vystavit' skor, ako budi odstranené
vady a nedorobky prac, ktorych sa faktira tyka.

Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi prislusma faktiru vratane priloh (s vynimkou
dokumentacie na CD) v §tyroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu Objednavatela
uvedent v zédhlavi Zmluvy a tieZ v elektronickej forme na ¢- mailovu adresu Objednavatela.

Faktura vystavena Zhotovitel'om musi byt v sulade s prisluSnymi pravaymi predpismi, najmé

so zakonom ¢&. 222/2004 7. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zakonom ¢. 431/2002

Z. z. o uétovnictve v platnom zneni. FaktGra musi obsahovat’ minimalne tieto udaje:

e Oznacenie faktura a jej ¢islo,

e  Oznalenie banky a ¢isla udtu,

e Miesto a nazov Diela, evidentné Cislo stavby ,

e (Cislo Zmluvy , datum jej uzatvorenia

*  Oznadenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a / alebo vybavenia v zmysle
elektronickej klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii SR ¢ MF/
(10175/2004-42,

e ZdaniteI'né obdobie,

¢ Derii vystavenia faktary,

» Udtovanua ¢iastku bez Dph, Dph asumu spolu s Dph a celkovi fakturovani sumu po
objektoch - vietky sumy budi uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

e  Peéiatku a podpis opravnencho zastupcu Zhotovitel'a,

K faktire je Zhotovitel’ povinny doloZit’ nasledovné naleZitosti:
*  Kryci list faktury
e Zistovaci protokol
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e Schvaleny stpis vykonanych prac CD s fotodokumentaciou zachytavajucou prace , ktoré
su predmetom predkladanej faktiry podl'a supisu prac, v pocte minimalne 30 digitalnych
fotografii

Kone¢na faktura bude Zhotovitelom vystavena do 14 dni odo dna podpisu protokolu

o odovzdani a prevzati Diela a okrem nalezitosti uvedenych v bode 5 musi obsahovat’ :

e Vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zaklade schvalenych
supisov prac,

e  Zapocitanie vSetkych ¢iastkovych faktar a platieb Objednavatel’a v priebehu vystavby,

e Vyuctovanie vSetkych zmluvnych pokut aopravnenych narokov Objednavatela na
nahradu $kody, na ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia kone¢nej faktury, ako aj
vyudtovanie narokov na nahradu zvySenych nakladov spdsobenych Objednavatelovi
¢innost'ou Zhotovitel'a,

e Vyuctovanie pripadnych sluzieb a prac ktoré Objednavatel' Zhotovitel'ovi poskytol, resp.
pre Zhotovitel'a vykonal pocas realizacie Diela.

Lehota splatnosti faktar je 30 dni odo dina dorucenia faktury.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze uspe$ny uchadzac¢ ku diu podpisu tejto Zmluvy zabezpeci, a pri
podpise Zmluvy odovzda Objednavatel'ovi vykonovi bankovu zaruku pre pripad, ze Zhotovitel
nebude plnit’ svoje povinnosti podl'a tejto Zmluvy riadne a v¢as a Objednavatel'ovi vo¢i nemu
vznikne pohladavka (d’alej len ,,vykonova bankova zaruka™) v sume 10% z celkovej sumy
Diela. Vykonova bankova zaruka bude vystavena bankou podnikajicou na tzemi SR alebo
zahrani¢nou bankou, bude obsahovat’ zavizok, Ze v lehote 7 dni po doruceni pisomnej ziadosti
Objednavatel'a na zaplatenie, zaplati banka Objednavatel'ovi akikol'vek sumu az do vysky 10%
z celkovej sumy Diela stym, Ze obsahom Zziadosti bude blizSie Specifikované poruSenie
povinnosti Zhotovitel'a podl'a Zmluvy, ktoré¢ nastalo v obdobi medzi nadobudnutim u¢innosti
Zmluvy a podpisom protokolu o odovzdani a prevzati diela a odstraneni vietkych oznamenych
vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny pouzit' vykonovu bankovu zaruku alebo jej Cast' v pripade, ak
Zhotovitel porusi niektort svoju povinnost uhradit’ pefiazné zavazky vratane zmluvnych pokut,
alebo Objednavatel bude ntteny odstranit’ vzniknuté vady a nedorobky na naklady Zhotovitel'a
najmé v zmysle bodu 3 tohto ¢lanku alebo v pripade nahrad $kod vyplyvajlcich z tejto Zmluvy.
V pripade vyuzitia vykonovej bankovej zaruky alebo jej casti Objednavatelom, bude
Zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit’ vykonovu bankovu zaruku do plnej vysky,
t. j. do 10% z celkovej sumy diela, a to najneskér do 14 dni od dorucenia pisomnej vyzvy
Objednavatel'a na jej doplnenie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po vyzve Objednavatela Zhotovitel ku diiu odovzdania
a prevzatia Diela zabezpeti, a pri podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela odovzda
Objednavatelovi zaruénu bankovi zaruku zabezpecujicu povinnosti Zhotovitela pocas
zaruénej doby pre pripad, ze Zhotovitel' nebude plnit’ svoje povinnosti podla tejto Zmluvy
a Objednavatel'ovi vo¢i nemu vznikne pohl'adavka (d'alej len ,,zaru¢néa bankova zaruka) v sume
5% z celkovej sumy Diela. Zaru¢na bankova zaruka bude vyst a bankou podnikajucou na
tzemi SR, bude obsahovat’ zavdzok, Ze v lehote 7 dni/p;flr;)méeni pisomnej Zziadosti
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Objednavatel'a na zaplatenie, zaplati banka Objednavatel'ovi akukol'vek sumu az do vysky 5%
z celkovej sumy Diela stym, Ze obsahom Zziadosti bude blizsie Specifikované porusenie
povinnosti Zhotovitel'a podl'a Zmluvy, v obdobi pocas plynutia zarucnej doby na Dielo

Objednavatel’ je opravneny pouzit’ zaru¢ni bankovu ziruku alebo jej Cast' v pripade, ak
Zhotovitel' nepristipi k sanacii vadd Diela avady Diela neodstrani v lehote uréenej
Objednavatelom. V pripade vyuzitia zaru¢nej bankovej zaruky alebo jej Casti
Objednavatel'om, bude Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit’ zaruénu bankovu
zaruku do plnej vysky, t.j. do 5% z celkovej sumy Diela, a to najneskor do 14 dni od dorucenia
pisomnej vyzvy Objednavatela na jej doplnenie.

V pripade, Ze zhotovitel neuhradi svojim subdodavatelom faktury za vykonané prace,
Objednavatel si vyhradzuje pravo tieto faktiry uhradit’ a uhradenu sumu odpocitat’ z plnenia
zhotovitela.

Objednavatel je opravneny zapocitat’ si akékol'vek penazné naroky (vyplyvajuce napr. z titulu
nahrady Skody, zmluvnej pokuty atd’.), ktoré mu vzniknt voci Zhotovitel'ovi oproti pohl'adavke
Zhotovitel'a na zaplatenie Casti ceny diela.

Clanok V.
ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaru¢nu dobu 60 mesiacov. Zaru¢na doba za¢ina plynut’ odo dia
odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov. Zaru¢na doba na odstranent vadu alebo
nedorobok, ktoré boli zistené po prevzati diela, zac¢ina plynut' odznova diom odovzdania
odstranenia vady alebo nedorobku. Zaru¢na doba na dielo viak neplynie v ¢ase, poc¢as ktorého
Objednavatel’ nemohol dielo uzivat' pre vady diela, za ktoré zodpoveda Zhotovitel'. Plynutie
zarucnej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatel'a na odstranenie vad (ditom
dorucéenia reklamacie).

Dielo ma vady v pripade, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v tejto zmluve.
Vadou sa rozumie najmé odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych v tejto
Zmluve a v projektovej dokumentacii vratane vykazu vymer a kontrolného rozpoctu.
Nedorobkom sa rozumie aj nedokon¢end praca oproti projektovej dokumentacii .

Zhotovitel nesie zaruky za kvalitu dodavok prac a vyrobkov jeho poddodavatelov.

Objednavatel’ ma pri chybnom plneni naroky z vad, vyplyvajice z § 564 zakona ¢. 513/1991
Zb. Obchodny zakonnik. Za podstatné poruSenie zmluvy sa povazuje, ak strana poruSujica
Zmluvu vedela v Case uzavretia Zmluvy alebo v tomto Case bolo rozumné predvidat s
prihliadnutim na ucel Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola
Zmluva uzavretd, Ze druha strana nebude mat’ zaujem na plneni povinnosti pri takom poruseni
Zmluvy. Zmluvné strany maju na mysli najmd vyhotovenie diela v rozpore s projektovou
dokumentéciou. Za podstatné poruSenie Zmluvy podl'a predchadzajicej vety sa tiez povaZuje
vyhotovenie diela v rozpore s projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou/pﬁivnymi
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predpismi alebo rozhodnutiami organov verejnej spravy. Za podstatné porusenie Zmluvy sa
povazuje aj to, Ze dodavatel'a alebo jeho subdodavatelia nebudu zapisany do registra partnerov
verejného sektora pripade, ze podla vSeobecne zavdznych predpisov do registra mali byt
zapisani.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané pisomne alebo mailom s dodatoénym
pisomnym zaslanim reklamacie posStou, inak je neplatné. Pri zjavnych vadach postaci
oznamenie vad v protokole o odovzdani aprevzati diela. Oznamenie musi obsahovat’
oznacenie vady, miesta, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje:

1* zjavné vady

t. j. vady, ktoré Objednavatel zistil, resp. mohol zistit’ odbornou prehliadkou pri preberani diela,
musia byt reklamované zapisanim v zapise o odovzdani a prevzati diela alebo v dodato¢nej 30
dnovej lehote po prevzati diela. V pripade, Ze Objednavatel Ziada ich odstranenie opravou,
uvedu sa v zapise, vratane dohodnutych terminov ich odstranenia.. Pokial' ned6jde medzi
zmluvnymi stranami k dohode o termine odstranenia vady, je Zhotovitel' povinny odstranit’
vadu v primeranej lehote, ktort ur¢i Objednavatel'.

2k skryté vady

t. j. vady, ktoré Objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati diela a vyskytni sa v zarucnej dobe,
je Objednavatel povinny reklamovat u Zhotovitela. V pripade, ze Objednavatel ziada
odstranenie vad, je Zhotovitel' povinny tieto vady bezplatne odstranit. Zhotovitel je povinny
na reklamaciu reagovat’ do 3 pracovnych dni po jej obdfzani a dohodnut’ s Objednavatel'om a
podl'a okolnosti aj s projektantom spdsob a primerant lehotu odstranenia vady. Pokial’ nedojde
medzi zmluvnymi stranami k dohode o termine odstranenia vady, je Zhotovitel povinny ich
odstranit’ bezodkladne po ich nahlaseni Objednavatel'om.

V pripade, Ze Zhotovitel' neodstrani reklamovanu vadu v dohodnutom termine, Objednavatel
si vyhradzuje pravo dat’ odstranit’ reklamovanu vadu tretej osobe na naklady Zhotovitel'a
a naklady vynaloZené na odstranenie reklamovanej vady refaktrovat’ Zhotovitel'ovi.

Reklamacia sa povazuje za uplatneni diom jej dorucenia Zhotovitel'ovi alebo dnom
vyhotovenia zapisu o odovzdani diela s vadami. O odstraneni vady bude spisany zaznam, v
ktorom sa uvedie sposob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

Clanok VI
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA.

Objednavatel sa zavdazuje odovzdat’ Zhotovitel'ovi stavenisko pre vykonavanie prac zapisnicne.
V zapise budu zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednozna¢ne vymedzeny
rozsah odovzdaného staveniska, pristupy, plochy pre ZS.

BOZP, koordinatora BOZP, ochranu a protipoZiarne opatrenia na odovzdanom stavenisku
zabezpecuje na svoje naklady a vo svojej rézii Zhotovitel. Zhotovitel' na vlastné naklady
zabezpecCuje aj d’alSie opatrenia a postupy potrebné pre vy);{ffbvenie diela, ktoré vyslovne na
zaklade tejto Zmluvy nezabezpecuje Objednavatel’.
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Stavebny alebo technicky dozor Objednavatela bude vykonavat' na stavbe zastupca

Objednavatel'a, ktory sleduje, &i sa prace vykonavaju podla projektu, podl'a dohodnutych

podmienok, technickych noriem, pravnych predpisov a v sulade s rozhodnutiami

verejnopravnych organov. Na nedostatky zistené v priebehu prac bude upozorioval’ zapisom

do stavebného dennika alebo emailom, a to bez omeskania. Vykonom technického stavebného

dozoru Objednavatel povert osobu s nasledovnym rozsahom opravnenia:

a) odovzdat stavenisko

b) organizovat’ a viest realizatné porady (kontrolné dm a operativne porady)

c) vykonavat kvalitativno-technicku kontrolu realizovanych stavebnych prac

d) predkladat stanovisko k doplnkom a zmenam projektu

e} kontrolovat’ a potvrdzovat’ vecnu a cenova spravnost’ a uplnost’ ocenovacich podkladov

f) kontrolovat’ supisy vykonanych prac a zistovacie protokoly

g} kontrolovat’ prace a dodavky d’aldim postupom zakryté

h) spolupracovat’ s projektantom pri vykone autorského dozoru

1) v spolupraci s projektantom a zhotovitelom navrhovat’ a robit’ opatrenia na odstranenie
nedostatkov v projekte

})  kontrolovat,, ¢ Zhotovitel' vykonava predpisané skisky materidlov, kon3trukeii a prac,
kontrolovat’ ich vysledky a poZadovat’ doklady, ktoré preukazuju kvalitu zrealizovanych
prac a dodavok (atesty, protokoly, merania, sk(sky)

1)  kontrolovat postup prac podfa dohodnutych terminov plnenia

m) kontrolovat a potvrdzovat' odstraiovanie vad, dohodnat’ terminy ich odstranenia,

vyjadrovat’ sa k zmenam terminov

n) v pripade nutnosti, napr. hroziaci vznik 3kéd, nedodrzanie bezpecnosti s ohrozenim Zivota
alebo zdravia pracovnikov alebo nedodrzanie projektu samotne) stavby prerusit’ alebo
Zastavit’ prace Zhotovitel'a.

Objednavatel je opravneny kedykol'vek kontrolovat’ vykonavanie diela. Zhotovitel' zabezpeci
ucast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré vykonava
Objednavatel sam alebo prostrednictvom stavebného dozoru. Ak Objednavatel’ zisti, Ze
Zhotovitel’ vykonava dielo v rozpore so svopmi povinnostami, je Objednavatel’ opravneny
dozadovat’ sa toho, aby Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim a diclo
vykondval riadnym sp&sobom. Za tymto ucelom je Objednavatel opravneny nariadit
Zhotovitelovi prerusenic d’alSich prac az do odstranenia vytykanych vad. Na odstrancnic
vytykanych vad ur¢i Objednavatel’ Zhotovitel'ovi primeranua lehotu, pocas ktorej je Zhotovitel
opravneny realizovat’ len prace, tykajice sa odstranema vytykanych vad. Ak Zhotovitel’ diela
neodstrani vytykané vady v lehote urcenej Objednavatelom, je Objednavatel opravneny
odstupit’ od zmluvy. Pre odstranenie pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze uréenie lehoty
na odstranenie vytykanych vad podl'a tohto bodu a pripadné prerusenie d’al§ich prac nema
vplyv na termin odovzdania diela a ani na terminy stanovené v harmonograme.

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik v zmysle platnych predpisov aje povinny
predlozit’ ho Objednavatel'ovi, alebo jeho zastupcovi na poziadanie bez zbyto¢ného odkladu.
Stavebny dennik bude umiestneny v kancelani Zhotovitel'a na stavenisku, pokial sa zapisom
do stavebného dennika nedohodne inak.
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Stavebny dennik bude viest’ Zhotovitel' odo diia prevzatia staveniska. Do dennika sa budd
zapisovat’ vietky skuto¢nosti rozhodujice pre plnenie Zmluvy, najmé tdaje o ¢asovom postupe
prac a ich akosti, pocasi ateplét vzduchu, zddvodnenie odchylok vykonadvanych prac od
projektu. Objednavatel je povinny sledovat’ obsah dennika a zapisom pripajat’ svoje stanovisko
(suhlas, namietky, upozornenia a pod.}. V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ dennik na stavbe
trvale pristupny. Vedenie dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim prac a odstranenim
poslednej vytknutej vady alebo nedorobku uvedeného v protokole o odovzdani a prevzati diela.
Onginal stavebného dennika bude sucast’'ou dokumentacie pre kolaudaciu diela.

Zhotovitel' je povinny najneskdr 24 hodin vopred zdznamom v stavebnom denniku vyzvat
Objednavatel’a na preverenie prac, ktoré buda v d'alSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa
stanu nepristupnymi. V pripade, Ze tak neuéini, bude znaSat’ vietky naklady spojené
s dodatoénym odkrytim. Ak stavebny dozor nie je pritomny na stavbe, musi byt
telefonicky/sms spravou a mailom oboznameny so skuto¢nost'ou o danej vyzve. V pripade, Ze
Zhotovitel tak neucini, bude znagat’ vietky naklady spojene s dodatoénym odkrytim.

Ak sa Objednavatel’ na preverenie prac v stanovenej lehote nedostavi, je v pripade naroku
Zhotovitel'a povinny znasat' naklady dodato¢ného odkrytia, ak také odkrytie pozaduje. To
neplati, ak sa dodatoénym odkrytim preukézu nespravne vykonané prace.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného diela pripravi Zhotovitel vietky doklady osved¢ujuce
dodrzanie kvality diela, popis a zdévodnenie odchylok od overenej dokumentacie v stavebnom
konani, fotodokumentaciu priebehu stavby pocas realizdcie na CD/USB nosi¢i, 1 x pisomne
a 1 x elektronicky projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych
zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac a doklady potrebné pre kolaudaéné konanie
a uzivanie dicla podl'a ustanoveni zakona &. 50/1976 Zb. stavebny zdkon a jeho vykonavacej
vyhl. €. 453/2000 Z.z., a osobitnymi predpismi (vytyCovaci protokol stavby, porealizaéné
geodetické zameranie vctkych inZinierskych sieti, geometricky plan zrealizovanej stavby,
skusky, revizie, atesty, protokoly, vyhlasenia o zhode, certifikaty, zaruéné listy, doklady o
nalozeni s odpadom, sthlasné stanovisko okresného Uradu odboru starostlivosti o Zivotné
prostredie Statna sprava odpadovcého hospodarstva, energeticky certifikat, stavebny dennik, a
pod.).

Ak sa Objednavatel’ a Zhotovitel nedohodna na nie¢om inom, spisuje sa zapisnica o odovzdani
prevzati diela, ktora obsahuje najmaé: zhodnotenie akosti vykonanych prac, supis zistenych vad
a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o zl'ave z
odplaty alebo o inych pravach zo zodpovednosti za vady, ako aj vyhlasenie Objednavatel’a, ze
odovzdana dodavku preberd. Ak Objednavatel odmieta diclo prevziat, spisu obe strany
zapisnicu, v ktorej uvedd svoje stanoviska a ich odévodnenie.

Drobné odchylky od projektu, ktoré nemenia technické rieSenie, ani nemenia hodnotu diela, nie
su vadou, za predpokladu, Ze boli vopred dohodnuté zmluvnymi stranami aspon suhlasnym
zapisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky je Zhotovitel povinny vyznaéit’ v projekte
skutotného vyhotovenia.
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Zhotovitel' zabezpedi na stavenisku stdlu pritomnost’ zodpovedného zistupcu Zhotovitela —
stavbyvedutceho, ktory bude mat’ pravomoc riesit’ problémy vzniknuté v priebehu vystavby

Zhotovitel bude Objednavatela priebene informovat’ o stave rozpracovaného diela na
kontrolaych poradach stavby.

Zhotovitel' nesie zodpovednost za Skody na zhotovovanej veci, az do okamthu odovzdania
a prevzatia diela. Vlastnikom diela je po dobu zhotovovania Objednavatel’. Pocas vykonavania
diela Zhotovitel’ zodpoveda za nim spdsobené $kody vzniknuté jeho ¢innost'ou ako aj ¢innost'ou
jeho poddodavatel'ov na Objednavatel'ovej nehnutelnosti, jej vybaveni a okolitych priestoroch
pripadne nehnutelnostiach dotknutych vystavbou. Po zisteni $kody je Zhotovitel povinny
uviest’ vec alebo zariadenie do pdvodného stavu alebo Skodu nahradit’.

Zhotovitel umoZni v nevyhnutnych pripadoch vstup a prejazd staveniskom vozidlam HaZZ
a RZP. Zhotovitel' musi dbat’ na to, aby organizaciou a rozloZenim staveniska bol takyto vstup
a prejazd umozZneny.

Zhotovitel' je povinny na realizdciu diela zaradit' len pracovnikov odborne sposobilych
a zaskolenych podla platnych predpisov bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci. Zhotovitel je
povinny predlozit’ Objednavatel'ovi pred zacatim pric platny doklad o vykonanom skoleni
svojich pracovnikov aj pracovnikov tretich 0sdb, prostrednictvom ktorych zhotovuje dielo.

Pracovnici Zhotovitel'a ako aj pracovnici subdodavatel'ov, prostrednictvom ktorych Zhotovitel

vykonava dielo st povinni najma:

- dodrziavat’ pravne predpisy a tiez ostatné predpisy a pokyny na zaistenie bezpenosti prace
a ochrany zdravia pri praci

- dodrziavat’ zasady slu§ného spravania sa na stavenisku

- dodrziavat urfené pracovné postupy, sktorymi ich Zhotovitel bude pravidelne
oboznamovat’

- nepouzivat alkoholické ndpoje aneuzZivat iné omamn¢ latky v pracovnom <&ase
a nevstupovat’ pod ich vplyvom na stavenisko

- dodrziaval zdkaz faj¢enmia na stavbe (fajcit’ je povolené len na mieste uréenom
Objednavatelom)

- oznamovat’ svojmu nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré¢ by mohli ohrozit’ BOZP prni
préci a aktivne sa podiel'at’ na ich odstrafiovani

- konat’ tak, aby svojou ¢innost'ou neohrozovali ostatnych ucastnikov na stavenisku

Zhotovitel' zabezpetuje na vlastné naklady BOZP na pracovisku po ukondeni pracovnej doby,
potas sviatkov adni, kedy na pracovisku nebude vykonavat' Ziadnu cinnost, ato bud
prostrednictvom straznej sluzby, alebo zabezpedi objekt tak, aby nebolo mozné vkrotit” do
objektu bez prekonania pevnej prekazky (oplotenie s uzamknutym vstupom, vystrazné tabul'ky
atd’.) Pokial' Zhotovitel' vykondva prace na verejnom priestranstve, ktoré nie je mozné
kompletne uzavriet' oplotenim, je povinny ho oznaCit' tak, aby bolo zrejmé, Ze sa jedna
o priestor s rizikom trazu alebo vzniku Skody. Zhotovitel zabezpedi pocas celej vystavby
priestorovo regulovany bezpelny pristup, vstupy a vjazdy ku vSetkvim ohiektam 1wt gq
dotknuté predmetnou realizaciou stavby.
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6.19

6.20

6.21

6.22

Ak sa zmluvné strany dohodnu tak Zhotovitel' si zabezpe¢uje na vlastné néklady zriadenie
pripojok medii (elektricka energia, voda, a pod.). V pripade, ze média budu ¢erpané zo zdrojov
od Objednavatel'a, Objednavatel’ ma narok na thradu nakladov za spotrebu médii po¢as doby
realizacie stavebného diela. Z tohto dévodu kazda pripojka IS bude opatrena meracim
zariadenim, ktorého pociatoény stav pred zaCatim prac bude zapisni¢ne odovzdany
Objednavatel'ovi. Minimalne 3 dni pred planovanou demontazou pripojky Zhotovitel' vyzve
Objednavatel'a na kontrolu stavu meraciecho zariadenia. Po ukonéeni diela budu docasné
pripojky odborne zdemontované.

V pripade, Zze Zhotovitel' nezabezpeci poriadok na stavenisku, najma Cistenie komunikécii,
praSnost’, odborné nakladanie s odpadmi a podobne, Objednavatel’ ma pravo tieto povinnosti
zabezpecit’ namiesto Zhotovitel'a, a to na Gc¢et Zhotovitel'a.

Akédkol'vek reklama alebo reklamné panely mézu byt na stavenisku pouzité len s
predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatel'a. Vyhradne Objednavatel ma pravo
rozhodovat’ o podmienkach pouzitia reklamy na stavenisku, najma o jej umiestneni, forme a
charaktere. Pokial’ sa Objednavatel’ so Zhotovitelom nedohodnui inak, je zhotovitel povinny
reklamu tykajucu sa jeho osoby po ukonceni Diela odstranit’ na svoje naklady.

Zhotovitel sa zavdzuje Ze pred uzavretim zmluvy sa riadne zoznamil s projektovou
dokumentaciou, s miestom realizacie Diela, prilohami tejto zmluvy, spésobom realizacie Diela
vratane poziadaviek Objednavatel'a a so vSetkymi okolnost'ami, ktoré mézu mat” vplyv na
priebeh a dokoncenie Diela. Na zaklade tychto skutoénosti Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze k realizacii
Diela az po jeho odovzdanie nebude nutné vykonavat' ziadne dodatoéné prace a z tychto
dovodov nebude uplatiiovat’ Ziadne zvysenie ceny Diela. Toto sa netyka zmien poZadovanych
Objednavatel'om.

Clanok VII

ODOVZDANIE A PREVZATIE KOMPLETNE DOKONCENEHO CELEHO DIELA

7.1

Odovzdanim diela sa rozumie okamih podpisania zapisnice o odovzdani diela oboma
zmluvnymi stranami, pokial sa v zapisnici nedohodne neskors$i termin. Zapisnica sa vyhotovuje
v Siestich originaloch, pricom kazda zo zmluvnych stran prevezme tri originaly. Odovzdanim
Diela prechadza na objednavatel’a zodpovednost’ za $kodu na Diele.

Obsahom Zapisnice o odovzdani diela st nasledovné udaje:

a) zakladné udaje o Diele

b) zhodnotenie kvality odovzdavaného Diela

c) konstatovanie objednavatel’a, Ze Dielo prebera k ur¢itému diiu

d) dodato¢ne pozadované prace, ktoré viak nemaju vplyv na kvalitu Diela a nebréania
prevzatiu a riadnemu uzivaniu Diela s lehotou na ich vykonanie

e) supis odovzdavanych dokladov (vratane dokladov podl'a zékon a ¢. 254/1998 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov — zakon o verejnych pracach)

f) predpokladané terminy zhotovenia Diela podl'a tejto zmluvy a /izﬁlodatkov, a skuto¢neé
terminy zhotovenia Diela,
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7.2

g) konstatovanie, 7e diiom odovzdania za¢ina plyndt’ zaruéna lehota a dizka jej trvania
h) podpisy zmluvnych stran, prip. zodpovednych zastupcov

Pokial Dielo vykazuje vady alebo nedorobky objednavatel” Zapisnicu o odovzdani
diela nepodpise. Namiesto tejto zapisnice podpiSu zmluvné strany Zapisnicu o odovzdavacom
konani, ktorej obsahom budi nasledovné Gdaje:

a) zakladné udaje o Diele

b) zoznam vad Diela

¢) dbvody, pre ktoré objednévatel” Dielo neprebera

d) oddvodnenie vad zhotovitelom

e} urcenie leh6t na odstranenie vad Diela

f) datum

g} podpisy zmluvnych strén, prip. zodpovednych zastupcov

Po odstraneni vad Diela opakuji zmluvné strany primerane postup podl'a predchadzajiuceho
odseku tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel' vady neodstrani ani po tom, ako
neuspedne prebehlo druhé odovzdavacie konanie, je Objednavatel opravneny vady Diela
odstranit’ na naklady Zhotovitel'a a to aj prostrednictvom tretich osob.

7.3 Zhotovitel okrem atestov, reviznych sprav a ostatnych pozadovanych dokladov na za¢iatku

Odovzdavacicho konania odovzda Objednavatel'ovi aj nasledovné dokumenty:

a)  dokumentacia skuto¢ného prevedenia stavby, vratane geometrickych planov skutoéného
vyhotovenia stavby a inZinierskych sieti,

b)  stavebny dennik — original,

¢)  preberacie protokoly stivisiace so stavbou.

7.4 Naklady, ktoré vyplynu z pripadného neuspe$neho Odovzdavacieho konania znasa Zhotovitel’.

8.1

8.2

8.3

Zaru€na doba zacina plynat’ vzdy az diiom podpisania Zapisnice o odovzdani diela obidvoma
zmluvnymi stranami.

Clanok VI
ZMLUVNE POKUTY

Za omeskanie s odovzdanim diela ma Objednavatel pravo poZzadovat od Zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty 7.00,- € za kazdy den omeskania.

Za nedodrZanie zavizného milnika zmluvného harmonogramu ma Objednavatel pravo
pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplateniec zmluvnej pokuty 500,- € za kazdy deti omeskania.

Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov vyplyvajacich zo zapisu o odovzdani a prevzati

diela ma Objednavatel pravo pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
500,- € za kazdy den omeskania.
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

Za omeskanie s odstranenim vad, ktoré boli reklamované v zaru¢nej dobe ma Objednavatel
pravo pozadovat' od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- € za kazdy den
omeskania.

Za omeskanie s uhradou faktar zaplati Objednavatel’ Zhotovitel'ovi trok z omeskania vo vyske
0,015 % z nezaplatenej Ciastky za kazdy den omesSkania.

Za nedodrzanie BOZP ma Objednavatel’ pravo poZadovat od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvne;j
pokuty 500,- € za kazdy pripad poruSenia BOZP.

Za nedodrziavanie poriadku na stavenisku (napr.: Cistenie komunikécii, prasnost, nadmerny
hluk, neodborné nakladanie s odpadmi a iné uvedené v Cl. Vbod 3.3 a3.4) ma Objednavatel
pravo pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty 300,- € za kazdy den, v ktorom
bolo porusenie zistené. Pravo na ndhradu Skody a nakladov v zmysle ¢l. VIIL., bod 20 tejto
Zmluvy tym nie je dotknuté.

Za porusenie Clanku VI bod 6.5 a6.6 (vedenie apredkladanie stavebného dennika) mé
Objednavatel pravo pozadovat od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty 300,- € za kazdy
den, v ktorom bolo porusenie zistené.

Za nepredlozenie harmonogramu prac Zhotovitefom pri odovzdani staveniska ma
Objednavatel pravo pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty 500,- € za kazdy
den omeskania.

Za omeskanie s uzavretim dodatku, tykajiiceho sa naviac prac podl'a Clanku III bod 3.7 tejto
Zmluvy ma Objednavatel pravo pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty 300,- €
za kazdy den omeskania.

Zhotovitel zaplati zmluvna pokutu 1.000,- € za kazdy den, v ktorom budi na stavbe pracovat’
subdodavatelia, ktori nebudi zapisani v registri partnerov verejného sektora, hoci im tato
povinnost” vznikla alebo subdodavatelia subdodavatel'ov, alebo akékol'vek tretie osoby, ktoré
neboli vopred pisomné schvalené Objednavatel'om.

Subeh viacerych poruseni zabezpecenia povinnosti Zhotovitel'a vyplyvajuci z jediného dévodu
na zaplatenie zmluvnej pokuty sa nevylucuje.

Naérok na zaplatenie zmluvnych pokut dohodnutych medzi zmluvnymi stranami v tejto Zmluve
vznikd dotknutej zmluvnej strane diiom porusenia povinnosti vyplyvajicej z Clanku VIII
odsek 8.1 az 8.11. Zmluvna pokuta je splatna do troch pracovnych dni odo dia doruéenia vyzvy
strane, ktora porusuje povinnost. Vo vyzve bude uvedena porusena povinnost, celkova vyska
zmluvnej pokuty ku diiu vyzvy a lehota na zaplatenie zmluvnej pokuty. Pre vznik naroku na
zaplatenie zmluvnej pokuty pre odseky 8.6 a ¢. 8.7 postacuje zadokumentovanie pripadu do
stavebného dennika alebo emailom (na adresu uvedenu v tejto Zmluve).

kuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela~ma nahradu Skody.
Objednavatel’ ma narok na nahradu skody presahujucu vysku zmluvnéj
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8.15

8.16

8.17

9.1

10.1

10.2

Zmluvna pokuta sa povazuje za zaplatenu jej pripisanim na ucet dotknutej zmluvnej strany
v pefiaznom ustave uvedenom v ¢LL tejto Zmluvy.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel' nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj
zavdzok zo Zmluvy.

Zhotovitel' suhlasi s vySkou zmluvnych pokut a vyhlasuje, Ze si je vedomy, Ze pre
Objednavatel'a je podstatné, aby bolo dielo zhotovené riadne a vcas.

Clanok IX
OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST

Pre Gcely tejto Zmluvy sa na okolnosti vyluc¢ujice zodpovednost’ vztahuje pravna uprava podla
§ 374 Obchodného zakonnika.

Clanok X
OSTATNE USTANOVENIA

Moznost” a sposob odstupenia od tejto Zmluvy, alebo od ¢asti zavdzkov tejto Zmluvy sa riadi

ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany za podstatné porusenie tejto Zmluvy povazuju, ak strana poruSujuca Zmluvu

vedela v Case uzavretia Zmluvy alebo v tomto ¢ase bolo rozumné predvidat’ s prihliadnutim na

ucel Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola Zmluva uzavreta,
7e druhd strana nebude mat’ zdujem na plneni povinnosti pri takom porusSeni Zmluvy, ato
najma:

o ak Zhotovitel' bude preukdzatelne vykonavat' stavebné prace vadne, t. j. v rozpore s
podmienkami dohodnutymi v Zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi
normami a projektovou dokumentaciou a ak napriek upozorneniu Objednavatel'a vadné
plnenie v primeranej lehote neodstranil

e ak Zhotovitel' bude postupovat’ pri vykone prace tak, ze to bude nasvedcovat’ tomu, Ze
zmluvny termin dokoncenia diela nebude dodrZzany, najma ak nedodrzi termin realizacie
¢o ilen jedného zavizného mil'nika v harmonograme prac v zmysle Clanku II, ods. 2.1
tejto Zmluvy o viac ako 30 dni,

e ak Zhotovitel’ bude v omeskani s ukon¢enim a odovzdanim diela o viac ako 30 dni

e ak Objednavatel’ bude meskat” s thradou faktur dlh3ie ako 30 dni

e ak Zhotovitel’ bude meskat' s uhradou faktir svojim subdodavatel'om dlhsie ako 30 dni,

e ak napriek upozorneniu (posta¢i mailom) budu na stavbe pracovat subdodavatelia
nezapisani v registri partnerov verejného sektora, hoci im tato povinnost’ vznikla,

e ak Zhotovitel' nebude zapisany v registri partnerov verejného sektora, alebo tento zapis
strati platnost’.

Objednavatel’ a Zhotovitel' sa zavdzuju, ze zachovaji obchodné tajomstvo o obchodnych a
technickych informdciach, ktoré poskytla jedna zmluvna strana druhej a tieto informacie
nepouzije pre iné Gcely nez pre plnenie tejto Zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na
obchodné a technické informacie, ktoré si bezne dostupné tretim osobam, ktoré zmluvny
partner nechrani zodpovedajucim sposobom.



11.1 (a)

(1)

(i1)

(111)

(b)

(c)

(e)

(H

(8)

CLANOK XI
POISTENIE

Zhotovitel je povinny uzavriet' s poistoviiou prijatelnou pre Objednavatel'a a udrziavat’ v
platnosti poistenie:

Diela, kazdej jeho casti a Vybavenia v prospech Objednavatel’a proti rizikam akéhokol'vek
poskodenia alebo znicenia Diela, akejkol'vek jeho Casti, alebo Vybavenia, bez ohl'adu na
pri¢inu poskodenia alebo zniCenia ("contractor's all-risk insurance", C.A.R), pricom
poistna suma nesmie byt niZ$ia ako Zmluvna cena a ktoré v plnom rozsahu zabezpeci
nahradu vietkych nakladov (vratane vSetkych dani) potrebnych na uvedenie prislusne;j
poistenej veci prinajmensom do stavu, akom sa nachadzala pred vznikom poistnej udalosti;
akejkol'vek svojej zodpovednosti za Skodu na Zivote, zdravi, alebo majetku spésobenu
akymkol'vek osobam v suvislosti s realizaciou a dokon¢enim Diela a odstranenim vSetkych
jeho vad v sulade s touto Zmluvou,

akejkol'vek zodpovednosti za Skodu na zivote, zdravi, alebo majetku sposobenu tretim
osobam ktorymkol'vek Subdodavatel'om v suvislosti s realizaciou a dokon¢enim Diela a
najneskér do 15 dni od podpisania Zmluvy odovzdat’ Objednavatelovi kopie vsetkych
poistnych zmluv, ktoré buda preukazovat uzavretie poistenia vo forme a s obsahom, ktory
bol pred uzavretim Zmluvy schvaleny Objednavatel'om. Zhotovitel je kedykol'vek pocas
Doby vystavby povinny na poziadanie Objednavatela alebo Stavebného dozoru predlozit’
mu dokumenty preukazujice trvanie poistenia. Podmienky poistenia sa nesmu menit’ bez
sthlasu Objednavatel’a.

Poistnd zmluva (alebo zmluvy) podl'a 11.1 musi vyli¢it mozZnost’ poistovne poistnu
zmluvu vypovedat’ alebo odmietnut’ vyplatu poistného plnenia z dovodu nezaplatenia
poistného alebo iného porusenia povinnosti najmenej po dobu 15 Pracovnych dni odkedy
poistoviia pisomne informovala Zhotovitel'a a Objednavatel'a o nezaplateni poistného
alebo inom poruseni povinnosti Zhotovitel'a.

Zhotovitel' dodrZi ustanovenia poistnej zmluvy, najmé neurobi ni¢, ¢o by opraviiovalo
poistoviu vypovedat’ alebo odstupit’ od poistnej zmluvy.

Pre pripad, Ze Zhotovitel nezaplati poistné riadne a v¢as alebo sa dopusti iného porusenia
poistnej zmluvy, na zdklade ktorého by inak mala poistoviia pravo poistni zmluvu
vypovedat’ alebo odmietnut’ vyplatu poistného plnenia, Objednavatel’ ma pravo (avsak v
ziadnom pripade nie povinnost’) vo vlastnom mene a na ucet Zhotovitel'a vykonat vietky
kroky smerujuce k odstraneniu poru$enia povinnosti Zhotovitel'a, vratane zaplatenia
akéhokol'vek dlzného poistného.

Ak poistoviia poistnti zmluvu vypovie alebo od nej odstipi, Objednavatel’ mé pravo (avSak
v ziadnom pripade nie povinnost) vo vlastnom mene uzavriet novl poistni zmluvu a
Zhotovitel' nahradi Objednavatelovi poistné zaplatené Objednavatelom a naklady
Objednavatel'a na dojednanie a uzavretie novej poistnej zmluvy.

Poistné plnenie podl'a kazdej poistnej zmluvy je Zhotovitel povinny pouZzit' na odstranenie
alebo nahradu $kod spdsobenych prislusnou poistnou udalostou.

Ak to bude Objednavatel’ pozadovat’, Zhotovitel' je povinny postipit’ na Objednavatel'a
svoje pohl'adavky voci poistovni z kazdej poistnej zmluvy uvedenej v bode 11.1(a)(i)
spésobom prijatelnym pre Objednavatela, pricom uéinnost takéhoto postipenia bude
podmienena doru¢enim pisomného oznamenia Objednavatel'a Zhetgvitel'ovi. Zhotovitel
zabezpeti, aby kazda poistna zmluva obsahovala ustanovenia s -Db;.éhom prijatelnym pre



Objednavatel'a, podl'a ktorych Zhotovitel bude opravneny postupit’ pohl'adavky voci
poistovni z takejto zmluvy na Objednavatel'a v sulade s 11.1(f). Ak v désledku tohto
postiipenia poist'ovia vyplati akékol'vek poistné plnenie na zaklade poistenia uvedeného v
bode 11.1(a)(i) Objednavatel'ovi a Ciastka rovnajuca sa tomuto poistnému plneniu nebude
uhradena Zhotovitel'ovi, povinnost” Zhotovitel'a odstranit’ poistent $kodu bude znizena v
rozsahu, v akom si Objednavatel’ ponecha toto poistné plnenie, ibaze Objednavatel zaplati
Zhotovitel'ovi sumu rovnajiicu sa danému zniZeniu.
Ni¢ v tomto ¢lanku neobmedzuje zavdzky alebo zodpovednost’ Zhotovitel'a podl'a Zmluvy alebo

inak.
Clanok XII
PLATNOST A UCINNOST
12.1 Tato Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma Zmluvnymi stranami a u¢innost’:

(1) po nadobudnuti u¢innosti zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
Objednavatelovi, o com bezodkladne Objednavatel' pisomne informuje Zhotovitel'a
a sucasne,

(i1) po ukoncCeni finanénej kontroly procesu verejného obstaravania (pravidiel a postupov
stanovenych zakonom o verejnom obstaravani) formou spravy - zaverov z kontroly zo
strany riadiaceho organu - spraveu programu [ROP ako poskytovatel'a nendvratného
finanéného prispevku (d'alej len ,.Riadiaci orgdn™) v zmysle , pricom:

(A) ak Riadiaci organ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat’ vplyv
na vysledok verejného obstardvania, je rozhodujuci datum dorucenia spravy
z kontroly Objednavatelovi, o ¢om bezodkladne Objednavatel informuje
Zhotovitel'a,

(B) ak Riadiaci organ identifikoval nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na
vysledok verejného obstaravania, rozhodujtci je den suhlasu Objednavatel'a
s vySkou finan¢nej opravy uvedenej v sprave z kontroly a kumulativneho splnenia
podmienky na uplatnenie finan¢nej opravy podla Metodického pokynu
Centralneho koordina¢ného organu ¢. 5, ktory upravuje postup pri urceni
finanénych oprav za verejné obstaravanie, o om bezodkladne Objednavatel
informuje Zhotovitel'a.

CLANOK XIII
ZAVERECNE USTANOVENIA

13.1 Zmluvné strany dohodli, ako podmienku platnosti tejto Zmluvy ako aj jej pripadnych dodatkov,
pisomnu formu a dohodu o celom obsahu.

13.2 Zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy je mozné robit’ len pisomnymi dohodami za¢astnenych
stran vo forme dodatkov k tejto Zmluve.

13.3 Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste suvisiaceho s
dodavanym tovarom, stavebnymi pracami a sluzbami, kedykol'vek pocas platnosti
aucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami na V)'/kogﬁejto
kontroly/auditu a poskytnut’ im vSetku potrebni sucinnost, o




13.4

15.5

13.6
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Ziadatel’/ prijimatel’ ma pravo bez akychkol'vek sankeii odstipit’ od zmluvy so zhotovitelom v
pripade, kedy este nedoSlo k plneniu zo zmluvy medzi Ziadate[om/prijimatelom a
dodavatel'om/zhotovitelom a vysledky kontroly poskytovatela neumoziuji financovanie
vydavkov vzniknutych z tohto obstaravania.

Ak v tejto Zmluve nie je dohodnuté inak, vSetky naroky a ukony vyplyvajice z tejto Zmluvy
musia byt vo¢i druhej zmluvnej strane uplatnené pisomne doporuc¢enym listom alebo
odovzdané osobne. Povinnost' zmluvnych stran dorucit’ pisomnosti sa splni, len ¢o druha
zmluvna strana pisomnost’ prevezme alebo len ¢o ju postovy prepravca vrati odosielatelovi ako
nedorucitel'nu, alebo ak dorucenie pisomnosti bolo zmarené konanim alebo opomenutim
adresata. Utinky doruenia nastant aj vtedy, ak adresit prijatie pisomnosti odmietne.
Doru¢ovanie pre Gcely tejto Zmluvy sa povazuje za platne a uc¢inne vykonané vtedy, ak sa
dorucuje na adresu sidla /miesta podnikania zmluvne;j strany.

Vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami sa riadia zakonmi Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa
zavazuju riesit’ spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy prednostne formou dohody prostrednictvom
zastupcov svojich tatutarnych organov. V pripade, Ze sa spor nevyriesi dohodou, hociktora zo
zmluvnych stran je opravnena predlozit’ spor na rieSenie prisluSnému sudu.

Téato Zmluva je vyhotovena v 5 exemplaroch, 4x pre Objednavatel’a a 1x pre Zhotovitel'a.

Neoddelitel'nou sucast'ou tejto Zmluvy su prilohy:

e Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentacia (CD)

e Priloha ¢. 2 — Rozpocet — oceneny Vykaz / Vymer

e Priloha ¢. 3 — Harmonogram prac

e Priloha ¢. 4 — Zoznam v8etkych znamych subdodavatel'ov
e Priloha ¢. 5 — Poistna zmluva

Na dokaz ¢oho bola tato Zmluva podpisana nasledovne :

/1 M.707—

Vo Svitom Jure, dita .72.7.. 00 7444 V Ziline, dfia «ovveveeeeeeeeeen
Za Objednavatel’a: | s Za zhotovitefa: 7
Ing. Simon Gabura Be. Gregor Hudec

primator predseda predstavenstva



