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Zmluva o dielo  
na zhotovenie stavby: 

Dobudovanie základnej infraštruktúry v obci Gemerská Poloma(II)                                           
 

časť "D" Cena diela a platobné podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pre túto zmluvu v zmysle § 547 Obchodného zákonníka sa 

môže zhotoviteľ domáhať zvýšenia ceny jedine v prípadoch činností, ktoré neboli 

predvídateľné v čase uzavretia zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že za činnosti, ktoré 

neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy nemožno považovať tie, o ktorých bol 

zhotoviteľ informovaný pred uzavretím zmluvy, alebo si ich mohol overiť alebo zistiť z 

tých o ktorých bol informovaný, alebo ako skúsená osoba na výkon činností, ktoré sú 

predmetom tejto zmluvy ich mohol predvídať alebo predpokladať z tých, o ktorých bol 

informovaný. Toto bolo okrem iného aj zistiteľné, alebo okrem iného aj predvídateľné zo 

všetkých poskytnutých dokladov, dokumentov alebo informácií poskytnutých v rámci 

súťaže na základe ktorej bola uzavretá táto zmluva, všeobecne záväzných právnych 

predpisov, pomerov v okolí, alebo mieste realizácie predmetu zmluvy, verejne 

prístupných informácií okrem iného aj na internete a podobne. 

 

2. Ak nie je v zmluvných  podmienkach uvedené inak:  

a) zmluvná cena je stanovená podľa cenovej ponuky zhotoviteľa ako víťaza verejného 

obstarávania, ako cena maximálna, a je uvedená v podčlánku III. Zmluvná cena, časti 

"A" zmluvy o dielo. 

b) môže podliehať prípadným úpravám v súlade so zmluvou o dielo, napr. v prípade, že 

niektoré práce alebo dodávky nebudú realizované.   

c) zhotoviteľ zaplatí všetky poplatky a dane v dôsledku svojich povinností podľa Zmluvy 

o dielo a zmluvná cena nebude upravovaná okrem prípadov uvedených v podčlánku 3. 

tejto časti zmluvy (Úpravy ceny v dôsledku legislatívnych zmien). 

d) Pokiaľ nie je v Zmluve o dielo uvedené inak, pokrýva akceptovaná zmluvná cena 

stavby všetky požiadavky zhotoviteľa podľa Zmluvy (vrátane cien, ak existujú) a 

všetky veci potrebné pre správne vyhotovenie a dokončenie diela a odstránenie 

všetkých vád. Zhotoviteľ mal možnosť pred predložením cenovej ponuky oboznámiť 

sa so skutočnosťami na tvare miesta a ich vplyv premietnuť do svojej ponukovej ceny, 

a ak ich nevyužil, toto nemôže byť neskôr na ťarchu objednávateľa, alebo 

požiadavkou na dodatočné navýšenie zmluvnej ceny. 

 

3. Úpravy ceny v dôsledku legislatívnych zmien 

3.1. Zmluvná cena bude upravená tak, aby brala do úvahy všetky zvýšenia alebo 

zníženia nákladov vyplývajúcich zo zmien v legislatíve Slovenskej republiky  alebo 

zo súdnych alebo oficiálnych výkladov tejto legislatívy, ku ktorým došlo po 

nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy o dielo a ktoré ovplyvňujú zhotoviteľa pri plnení 

povinností podľa tejto Zmluvy o dielo. 

3.2. Keď zhotoviteľovi vznikne oneskorenie a/alebo mu vznikajú (alebo vzniknú) 

dodatočné náklady v dôsledku týchto zmien v legislatíve alebo v jej výklade po 

základnom dátume, zhotoviteľ to oznámi stavebnému dozorovi a vznikne mu nárok 

na predĺženie lehoty v dôsledku tohto oneskorenia, ak je alebo bude dokončenie 

oneskorené preukázateľne z tohto dôvodu.   
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3.3. Pri vzniku takejto skutočnosti budú zmluvné strany postupovať v súlade so 

zákonom. 

 

4. Ponúknuté  ceny budú počas trvania zmluvy pevné/nemenné a celková cena maximálna. 

Zhotoviteľ prehlasuje že jeho ponuková cena, t.j. cena diela obsahuje aj : 

 náklady na zriadenie, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska, skladov, kancelárií a 

ostatného vybavenia Zhotoviteľa (vrátane poplatkov za elektrinu, vodného a stočného, 

tlače a kopírovania, spotrebného materiálu a telekomunikačných poplatkov), na 

prenájom pozemku na zariadenie staveniska, ktoré si zriadi zhotoviteľ pred začatím 

prác a počas výstavby, náklady na vypracovanie geometrických plánov celej stavby 

a jednotlivých stavebných objektov,  

 náklady na adekvátne zabezpečenie zariadenia staveniska resp. materiálových skladov 

Zhotoviteľa proti odcudzeniu počas Lehoty výstavby, vrátane nákladov na strážnu 

službu, 

 náklady na provizórne oplotenie staveniska, resp. objektov, kde sa realizujú práce 

podľa dohody s prevádzkovateľom Objednávateľa, 

 náklady na podrobné vytýčenie stavebného diela Zhotoviteľom  pred začatím prác(v 

prípade, že činnosť bude zabezpečená subdodávateľom, uviesť v prílohe k ZoD časť 

„G“), 

 náklady na vytýčenie všetkých podzemných vedení ich správcami vrátane nákladov na 

výkon dozoru správcami počas realizácie prác, prípadne ostatných poplatkov, 

 zaobstarania akýchkoľvek potrebných povolení (okrem stavebného povolenia) pred 

zahájením prác vrátane poplatkov, 

 všetky náklady na nákup/zaobstaranie materiálov bez ohľadu na to, či sú vo výkazoch 

samostatne uvedené alebo nie, príslušenstvo a pomocné stavebné materiály,  

 náklady na vertikálny a horizontálny presun akýchkoľvek hmôt v akýchkoľvek 

množstvách (materiálu na zabudovanie, výrobkov, zeminy z výkopu, ornice, 

odstránených podkladov a povrchov spevnených a nespevnených 

komunikácií/chodníkov, pomocného a podružného materiálu, vyčerpanej vody z rýh 

a stavebných jám a pod.) na stavenisku a mimo staveniska vrátane poplatkov, 

 náklady na nakládku/vykládku a odvoz prebytočnej zeminy na skládku, vrátane  

poplatkov za zneškodnenie  nebezpečného odpadu do akejkoľvek vzdialenosti vrátane 

poplatkov za uloženie na skládke, 

 náklady na rezanie asfaltobetónových alebo betónových komunikácií v potrebnom 

počte rezaní, potrebnej hĺbke a dĺžke,  

 náklady na obnovu prístupových komunikácií poškodených v súvislosti s výstavbou 

stavebného diela, 

 náklady na nakládku/vykládku a odvoz vybúraného materiálu, sute na skládku do 

akejkoľvek vzdialenosti vrátane poplatkov za uloženie na skládke, 

 náklady na presun hmôt na medzidepónie v oboch smeroch, vrátane nakládky, 

vykládky a poplatkov, vrátane nákladov za zriadenie a udržiavanie medzidepónií, 

 náklady na zriadenie a odstránenie všetkých dočasných a pomocných prác a diel ako 

napr. lešenie, podoprenie, hradenie, paženie stavebných jám a rýh vrátane prípadného 

použitia štetovnicových stien,  
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 náklady na ďalšie dočasné práce priamo neuvedené vo formulároch zadania  (napr. 

dočasné obchádzky, premostenia výkopov ľahkými alebo ťažkými premosteniami, 

opravy miestnych komunikácií a mostov, poľných ciest a nehnuteľností poškodených 

stavebnou činnosťou, preložky autobusových zastávok, dočasný zásyp rýhy 

štrkodrvou alebo obaľovaným kamenivom (poľa požiadaviek správcu cesty) pred jej 

konečnou spätnou úpravou) a pod., 

 všetky náklady na dodávku a montáž výrobkov a zariadení, príslušenstvo a pomocné 

stavebné materiály bez ohľadu na to či je „dodávka a montáž“ vo výkazoch výmer 

uvedená alebo nie,  

 náklady na „stratné“, 

 náklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie a vykurovanie pracovísk, strojov, 

pomocného náradia, mechanizácie, lešení, skladovacích plôch a priestorov a 

pracovných prístreškov Zhotoviteľa, 

 náklady na čiastočné uzavretie a užívanie verejných komunikácií, ak sú nutné pre 

zhotovenie diela vrátane poplatkov,  

 náklady na ochranu nadväzujúcich alebo susediacich pozemkov proti znečisteniu alebo 

poškodeniu a ich odstránenie, 

 náklady na čistenie prístupových komunikácií v zmysle platných predpisov vrátane 

likvidácie odpadov, 

 náklady na zriadenie a odstránenie debnenia všetkého druhu pri betonárskych prácach 

vrátane dodávky debniaceho materiálu, 

 náklady na zhotovenie dočasných obchádzok, dočasné rozšírenie vozoviek, 

premostenie výkopov, preložiek autobusových staníc, 

 náklady na prípadné dočasné prevedenie, čerpanie alebo obtokovanie vody v tokoch, 

jestvujúcich objektoch stavby vrátane zhotovenia, prevádzkovania a odstránenia 

dočasných hrádzok, čerpacej techniky a prepojení z akéhokoľvek materiálu a potrubí 

potrebných na dočasné prevedenie vody ako aj vrátane nákladov na čerpanie týchto 

vôd,  

 náklady na čerpanie podzemných vôd z rýh a stavebných jám vrátane zaistenia 

povolenia vrátane nákladov na realizovanie čerpacích studní, dodávky čerpadiel, 

výtlačných potrubí, drenážnych potrubí a poplatkov za vypúšťanie a prípadné čistenie 

v zmysle platnej legislatívy a vrátane nákladov na zaistenie náhradných zdrojov 

napájania a ich prevádzky, 

 náklady na ochranné opatrenia pre vykonané  práce až do doby ich prevzatia 

Objednávateľom, 

 náklady na výkony kompletizácie stavebnej a technologickej časti stavby, 

 všeobecné riziká ako napr. sťažené vykopávky, lepivosť, sťažené dopravné 

podmienky, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy, nevyhnutné doplňujúce prieskumy 

(pokiaľ budú vykonávané a nie sú uvedené vo formulároch zadania) a pod. 

 všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na vlastný dozor, odmeny, 

odlučné, cestovné a vedľajšie položky a výdaje, 

 náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti pri 

práci (pažiace boxy, fošne, laty, rebríky, zabezpečenie výkopov, ochranné rukavice, 

prilby, obuv, a pod.) 
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 náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami ochrany životného prostredia 

a likvidácie odpadov vrátane čistenia komunikácií, 

 náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami systému riadenia kvality, 

 náklady na zabezpečenie požiadaviek cestných a dopravných orgánov (nákup/lízing, 

osadenie a údržba dočasných dopravných značiek, zábradlí, osvetlení výkopov, 

obnova trvalého dopravného značenia a pod.) vrátane vyhotovenia a schválenia 

projektu organizácie dopravy a s tým súvisiace poplatky, 

 všetky základné aj vedľajšie rozpočtové náklady alebo režijné výkony, ktoré sú 

potrebné pre dokonalé a komplexné vykonanie prác, 

 náklady na likvidáciu odpadov vrátane všetkých poplatkov, 

 náklady na vypracovanie kontrolného a skúšobného plánu, plánu individuálnych 

a komplexných skúšok, vrátane nákladov na overenie konštrukčnej dokumentácie 

vyhradených technických zariadení na Technickej inšpekcii, resp. inej oprávnenej 

osoby, 

 náklady na vykonanie všetkých skúšok, monitoringov, kontrol, atestov, odborných 

prehliadok, prípadne revízií,  vrátane zabezpečenia a likvidácie skúšobných médií, 

 náklady na odber vzoriek a náklady na skúšky vykonané akreditovaným skúšobným 

laboratóriom (v prípade, že činnosť bude zabezpečená subdodávateľom, uviesť 

v prílohe k ZoD časť „G“), 

 náklady súvisiace so zabezpečením požiadaviek požiarnej ochrany  

 všetky náklady na činnosti, práce a dodávky vyplývajúce z dokladov súťaže 

 všetky náklady na činnosti, práce a dodávky, ktoré mohol zhotoviteľ vzhľadom na 

svoju odbornosť a praktické skúsenosti, ktoré sa vyžadujú pri druhu a rozsahu diela 

ako je predmet zákazky, predpokladať, predvídať, alebo si ich mohol akýmkoľvek 

iným spôsobom zistiť, 

 všetky náklady na porealizačné zameranie stavebného diela vypracované oprávnenou 

osobou/geodetom (v prípade, že činnosť bude zabezpečená subdodávateľom, uviesť 

v prílohe k ZoD časť „G“), 

 všetky náklady na  vypracovanie/dopracovanie projektovej dokumentácie pre 

realizáciu stavebného diela (v prípade, že činnosť bude zabezpečená subdodávateľom, 

uviesť v prílohe k ZoD časť „G“), 

 všetky náklady na  vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia 

stavebného diela (v prípade, že činnosť bude zabezpečená subdodávateľom, uviesť 

v prílohe k ZoD časť „G“), 

 všetky náklady spojené s prefinancovaním výstavby a s termínmi úhrad jednotlivých 

faktúr. 

a to to bez ohľadu na skutočnosť či tieto činnosti sú samostatne uvedené alebo nie v 

rozpočtoch (Ponukový rozpočet zhotoviteľa). V prípade, že sa vo formulári 

zadanie/špecifikácie položiek nenachádza položka, ktorá zodpovedá požiadavkám na 

ocenenie z grafickej (výkresy PD) časti súťažných podkladov, má sa za to, že 

prislúchajúca cena je premietnutá do ceny súvisiacej položky (napr. príplatky k základnej 

cene) alebo je rozložená rovnomerne vo všetkých ostatných jednotkových cenách a 

sadzbách. 
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5. Výnimky z ustanovení bodu 4. tejto časti Zmluvy: 

- Cenu za Dielo je možné zmeniť v zmysle §18 ods.1 písm.c) zákona o verejnom 

obstarávaní aj písomným dodatkom k tejto Zmluve a to  v prípade, že sa jedná o 
“Okolnosť vylučujúcu zodpovednosť“ (ďalej len OVZ), teda sa jedná o prekážku, 

ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni 

jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana 

túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase 

vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť 

sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. 

Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej 

hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije  

Zmluva o poskytnutí NFP, ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka a ustálené 

výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu. V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť 

OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky: 

(i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo 

záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím 

znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka 

zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný 

charakter; 

(ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej 

strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť; 

(iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez 

ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis 

maior;  

(iv) neodvrátiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že 

Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo 

prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá; 

(v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana 

nemohla pri uzavretí Zmluvy o dielo predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, 

pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych 

predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému 

známe. 

Za OVZ na strane Objednávateľa sa automaticky považuje aj uzatvorenie Štátnej 

pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych 

predpisov SR a právnych aktov EÚ. 

Objednávateľ a zhotoviteľ stavebných prác môžu uzatvoriť dodatok k zmluve o dielo 

na stavebné práce, predmetom ktorého bude konkretizácia položiek rozpočtu, ktoré sa 

budú realizovať na základe nepredvídaných okolností, výlučne len na základe 

schválenej žiadosti o zmenu Projektu Riadiacim orgánom Projektu. Pri uzavretí tohto 

dodatku budú zohľadnené aj všetky ostatné ustanovenia uvedené v § 18 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Cenu za Dielo je možné zmeniť v zmysle §18 

ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní aj písomným dodatkom k tejto 

Zmluve a to rozdielom  indexov nárastu cien stavebných prác, materiálov a výrobkov 

spotrebovaných v stavebníctve vydávaným štvrťročne Štatistickým úradom SR v 

prípade, ak sa index cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v 

stavebníctve vydávaný štvrťročne Štatistickým úradom SR zvýši v mesiaci 
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predchádzajúcom mesiacu, v ktorom zhotoviteľ zrealizuje predmetné práce  najmenej 

o 10 % oproti mesiacu, v ktorom bola zmluva o dielo predložená na podpis 

objednávateľovi, pričom zhotoviteľ ale nie je v omeškaní oproti schválenému 

harmonogramu prác: (Reálny index nárastu cien  mínus index nárastu cien = 10%).  

Spôsob oceňovania predmetných položiek stavebných prác súvisiacich 

s nepredvídateľnými okolnosťami je uvedený v časti „E“ tejto zmluvy. 

  

6. Má sa za to, že zisk, režijné náklady, prevádzkové náklady a potrebné poplatky sú 

rozložené rovnomerne vo všetkých jednotkových cenách a sadzbách. 

 

7. Ponuková cena, t.j. cena diela je rozpísaná v rozpočte zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu 

tejto časti "D" Zmluvy o dielo. 

 

8. Formulár zadanie/špecifikácie položiek slúžil prioritne v rámci súťaže na kontrolu 

prípadných neúmerne nízkych cien, a v prípade predčasného ukončenia zmluvného 

vzťahu na určenie hodnoty nerealizovanej časti stavebného diela pre vzájomné 

vyrovnanie. 

 

9. Zmena rozsahu prác na diele vykonaná zhotoviteľom bez písomného potvrdenia 

objednávateľom alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od Zmluvy, nezakladá nárok 

zhotoviteľa, resp. povinnosť Objednávateľa na úhradu takto vynaložených finančných 

prostriedkov. Konanie zhotoviteľa podľa 1. vety tohoto bodu sa považuje za podstatné 

porušenie povinností podľa tejto Zmluvy. 

 

10. Pre vylúčenie pochybností platí, že akákoľvek zmena ceny za dielo bude v súlade 

s príslušnými ustanoveniami tejto Zmluvy predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené 

zároveň nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade so 

zákonom o verejnom obstarávaní. 

 

11. Právo fakturácie 
11.1 Právo fakturácie za predmet zmluvy má Zhotoviteľ len za ukončené fakturačné celky  

(vrátane preukázania príslušných kvalitatívnych parametrov ako je vykonanie  

všetkých príslušných skúšok a predloženie ich listinných dôkazov, a podobne). 

11.2 Faktúra musí mať všetky zákonom predpísané náležitosti aj podľa zák.  č. 222/2004 Z. 

z. o dani z pridanej hodnoty ( v platnom znení). Musí byť objednávateľovi doručená v 6 

rovnopisoch, pričom musí obsahovať :  

 Meno a adresa sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne alebo bydliska 

príjemcu tovaru alebo služby/ objednávateľa/ Prijímateľa, 

 meno a adresa sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne 

dodávateľa/zhotoviteľa ktorý dodáva tovar alebo službu, 

 dátum vyhotovenia faktúry, 

 číslo faktúry, 

 dátum, keď bol tovar, práca alebo služba dodaná alebo dátum, keď bola platba prijatá, 

ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry, 

 lehota splatnosti faktúry (v závislosti od systému platieb), 
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 číslo a názov Zmluvy o dielo (označenie časti Zmluvy o dielo, úsekov podľa 

projektovej dokumentácie), 

 IČO a DIČ/IČ DPH dodávateľa/zhotoviteľa, 

 IČO a DIČ objednávateľa 

 názov a adresa banky dodávateľa/zhotoviteľa, 

 číslo bankového účtu objednávateľa/Prijímateľa, 

 číslo bankového účtu dodávateľa/zhotoviteľa, 

 množstvo a druh dodaného tovaru, prác alebo rozsah a druh dodanej služby (podľa 

rozpočtu zhotoviteľa - príloha tejto časti "D" Zmluvy o dielo), 

 výška požadovaná na platbu v EUR zaokrúhlená a zobrazená na dve desatinné miesta 

 základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté 

v jednotkovej cene, 

 sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane, 

 výšku dane spolu v EUR, 

 podpis zodpovednej osoby za dodávateľa/zhotoviteľa. 

10.3  K  faktúre musí zhotoviteľ pripojiť tieto prílohy : 

a) Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach. Zisťovací protokol 

o vykonaných stavebných prácach spolu so súpisom prác je doklad prikladaný 

k faktúre, na ktorom dodávateľ/zhotoviteľ potvrdzuje podpisom oprávnenej osoby 

a pečiatkou zhotoviteľa a podpisom stavebného dozora, že práce uvedené 

v priložených dokumentoch sú v súlade so skutočnosťou a predstavujú požiadavky 

dodávateľa/zhotoviteľa uplatnené v rámci Zmluvy o dielo.  

b) Súpis vykonaných prác: Dodávateľ/zhotoviteľ je povinný ku každej vystavenej faktúre 

priložiť Súpis vykonaných prác, vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami: 

i. položky súpisu vykonaných prác (dodaných tovarov a poskytnutých služieb) 

musia byť v súlade s fakturačným rozpočtom,  

ii. súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvá prác vykonaných 

dodávateľom/zhotoviteľom a množstvá tovarov dodaných 

odávateľom/zhotoviteľom v súlade s fakturačným rozpočtom, ktorý je súčasťou 

Zmluvy o dielo. V prípade, že došlo k zmene rozsahu predmetu zmluvy 

upravených dodatkom k ZoD, musia byť „upravené“ časti vykázané na súpise 

vykonaných prác v súlade s prípadným dodatkom k ZoD; 

c) Doklady o meraniach na preukázanie kvalitatívnych parametrov vykonania predmetu 

zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi ako napr. meranie výškového a 

priestorového skutočného usporiadania jednotlivých častí stavby, merania 

svetelnotechnických parametrov svetelných sústav (osvetlenie vonkajšej spevnenej 

plochy), merania tepelnotechnických parametrov stavebných objektov a únikov tepla 

(tam kde to príslušne legislatíva vyžaduje), merania tesností gravitačných potrubí, 

tlakové skúšky tlakových potrubí, merania miery zhutnení zásypov výkopov a plání 

pod spevnené plochy, merania podloží pod spevnené plochy, merania/revízie 

vyhradených technických zariadení v zmysle platných právnych predpisov a pod.  

d) Protokoly o vykonaných funkčných skúškach podpísané stavbyvedúcim a stavebným 

dozorom 

e) V prípade fakturácie aj odvozu a likvidácie odpadu, doklad o likvidácii príslušného 

odpadu 
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f) Certifikáty alebo doklady preukazujúce zhodu s platnými právnymi predpismi na 

dodávané a zabudovávané tovary a stavebné časti, ktorými sa preukáže že boli dodané 

a zabudované len v zmysle platných právnych predpisov povolené tovary, technológie 

alebo stavebné materiály a časti stavebných materiálov. 

g) V prípade fakturácie tých častí, ktoré boli zhotovené subdodávateľom, doklad o práve 

fakturácie zhotoviteľom, a to doklad o odovzdaní a prevzatí predmetnej časti medzi 

zhotoviteľom a jeho subdodávateľom, podpísaný štatutárnymi zástupcami 

jednotlivých strán. V prípade splnomocnených osôb aj platné splnomocnenia na tieto 

osoby.  

10.4 Zhotoviteľ je povinný pred fakturáciou dodať   objednávateľovi   alebo koordinátorovi  

projektu na skontrolovanie fakturačné podklady v elektronickej podobe. 

10.5 V prípade zavedenia povinnosti využívania systému zaručenej elektronickej fakturácie   

pre Objednávateľa alebo Zhotoviteľa si zmluvné strany navzájom poskytnú súčinnosť 

pri prechode na nový systém v zmysle zákona č. 215/2019 Z.z. o zaručenej 

elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a doplnení niektorých 

zákonov. 

 

11. Platba 

11.1 Čas plnenia peňažného záväzku je: do 90 dní odo dňa vystavenia faktúry 

a) Lehota splatnosti je 30 dní odo dňa ukončenia osobitnej prehliadky, ktorou sa 

zistilo riadne  plnenie.  

b) Dohodou podľa §340b ods.4 zákona č.9/2013Z.z. sa stanovuje dĺžka lehoty na 

prehliadku na 60 dní (prehliadka má dve časti: administratívna časť a kontrola na 

mieste) 

c) V prípade, že sa nebude uplatňovať osobitná prehliadka, lehota splatnosti je 30 dní 

odo dňa vystavenia faktúry 

11.2 Platba splatnej čiastky bude vykonaná na bankový účet určený zhotoviteľom v Zmluve                     

     o dielo. 

 

12. Oneskorená platba 

Keď zhotoviteľ neobdrží platbu v súlade s podčlánkami Platba v časti "D" má 

zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške špecifikovanie v podčlánkoch 

Zmluvné sankcie v časti "C".  Predpokladá sa, že toto obdobie začína dátumom 

splatnosti platby špecifikovaným v podčlánkoch Platba v časti "D" bez ohľadu na 

dátum vystavenia potvrdenia čiastkovej faktúry.    

 

13. Konečný súpis prác    

13.1 Do 14 dní po obdržaní preberacieho protokolu odovzdá zhotoviteľ stavebnému  

    dozorovi 4 rovnopisy konečného súpisu prác so zdôvodňujúcimi dokumentmi, ktorý  

     bude vyjadrovať:   

a) konečnú cenu všetkých prác vykonaných v súlade so Zmluvou o dielo k dátumu 

uvedenému v preberacom protokole 

b) všetky ďalšie čiastky, ktoré zhotoviteľ považuje za splatné a 

c) odhad všetkých ďalších čiastok, o ktorých sa zhotoviteľ domnieva, že sa stanú  

splatnými podľa Zmluvy. Odhadované čiastky budú v tomto súpise uvedené 

oddelene. 
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13.2 Stavebný  dozor potom  vydá  potvrdenie v súlade s podčlánkami Vydanie potvrdenia  

     konečnej faktúry v časti "D".  

 

14.  Žiadosť o potvrdenie konečnej faktúry 
14.1 Do 14 dní po obdržaní Protokolu o vyhotovení diela, zhotoviteľ odovzdá stavebnému 

dozorovi 4 rovnopisy návrhu konečného súpisu vykonaných prác so zdôvodňujúcimi 

dokumentmi, ktoré budú detailne vyjadrovať vo forme schválenej stavebným dozorom: 

a) cenu všetkých prác vykonaných v súlade so Zmluvou o dielo 

b) všetky ďalšie čiastky, ktoré zhotoviteľ považuje za splatné podľa Zmluvy o dielo  

alebo inak. 

14.2 Ak stavebný dozor nesúhlasí s niektorou časťou návrhu konečného súpisu vykonaných 

prác alebo ju nemôže overiť, oznámi zhotoviteľ také ďalšie informácie, aké stavebný 

dozor odôvodnene požaduje a vykoná v návrhu také zmeny, aby medzi nimi došlo ku 

zhode. Zhotoviteľ potom pripraví a odovzdá stavebnému dozorovi konečný súpis 

vykonaných prác tak, ako sa na ňom zhodli. Tento schválený súpis prác sa v týchto 

Podmienkach nazýva Konečný súpis vykonaných prác. 

14.3 Ak sa po diskusiách medzi stavebným dozorom a zhotoviteľom o všetkých zmenách  v 

návrhu konečného súpisu, na ktorých sa dohodli ukáže, že existuje nejaký rozpor, 

odovzdá stavebný dozor potvrdenie čiastkovej faktúry ku schváleným častiam návrhu 

konečného súpisu vykonaných prác objednávateľovi (a jednu kópiu zhotoviteľovi). 

Potom, keď sa rozpor nakoniec vyrieši podľa podčlánkoch Rozhodcovská doložka v časti 

"C" zhotoviteľ pripraví a odovzdá konečný súpis vykonaných prác objednávateľovi (a 

jednu kópiu stavebnému dozorovi).   

 

15. Prehlásenie o splnení záväzkov 

Pri odovzdaní konečného súpisu vykonaných prác predloží zhotoviteľ písomné 

prehlásenie o splnení záväzkov, v ktorom potvrdí, že celková čiastka uvedená v 

konečnom súpise vykonaných prác predstavuje úplné a konečné vyrovnanie všetkých 

finančných prostriedkov splatných zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy.   

 

16. Vydanie potvrdenia konečnej faktúry 

Vzhľadom na rozsah predmetu zákazky, touto zmluvou sa neuplatňuje vydanie 

potvrdenia konečnej faktúry 

17. Ukončenie záväzkov objednávateľa 

Objednávateľ nebude zaviazaný zhotoviteľovi za žiadnu záležitosť, alebo vec podľa 

Zmluvy alebo v spojení s ňou, alebo s realizáciou prác inak, než záväzkami 

vyplývajúcimi z povinnosti odškodnenia zo strany objednávateľa, pokiaľ na ne 

zhotoviteľ neuplatní nárok: 

a) v konečnom súpise vykonaných prác a tiež 

b) (s výnimkou záležitostí alebo vecí, ktoré sa vyskytli po vydaní preberacieho 

protokolu) v konečnom súpise vykonaných prác popísanom v podčlánkoch 

Konečný súpis prác v časti "D". 

Tento článok však neobmedzuje záväzky objednávateľa v akomkoľvek prípade 

podvodu,  úmyselného nesprávneho zaobchádzania alebo hrubej nedbalosti zo strany 

objednávateľa. 
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