Zmluva o dielo
uzatvorend podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*)

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’: Mesto Svit

Sidlo: Hviezdoslavova 32, 059 21 Svit
ICO: 00 326 607

DIC: 2021212754

IC DPH:

Statutarny zastupca: Ing. Dasa Vojsovicova, primatorka

Opravneny jednat’ vo veciach zmluvnych: Ing. Radoslav Grus, vedtci I@UP a 2P
Opravneny jednat’ vo veciach technickych: Ing. Radoslav Grus, vedici ICUP a ZP

Bankové spojenie VUB, a.s.

Cislo Gi¢tu (IBAN): SK61 0200 0000 0020 7943 9356
Tel.: +421 05278 75 116

E-mail: radoslav.grus@svit.sk

(dalej len ,,objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:

Sidlo: Unistav Teplicka, s. 1. 0.
Registracia: OR Okr. Sudu v Ziline, oddiel: Sro, vlozka &. 14956/L
Statutarny zastupca: Anton Obsivan

Opravneny rokovat’ vo veciach

- zmluvnych: Anton Obsivan

- technickych: Milan Varga

1CO: 36418633

DIC: 2021851953

IC DPH: SK2021851953

Kontaktna osoba: Radoslav Obsivan

Kontakt: 0910 948 377

Bankové spojenie: Slovenska sporitelna, a. s.

Cislo Gi¢tu (IBAN): SK16 0900 0000 0051 5612 7932

(d’alej len ,,zhotovitel*)

(d’alej spolu len ,,zmluvné strany*)

1.3 Zmluvné strany uzatvaraji na stavebnu akciu: ,,RekonStrukcia materskej Skolky — Mierova
ulica, Svit“ zmluvu o dielo v stlade s postupom zadavania podlimitnych zékaziek podla zdkona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,zadkon o verejnom obstaravani®).

1.4 Zhotovitel' je povinny zloZit' depozit vo vyske 5% z pontikanej ceny diela bez DPH, na bezny
bankovy ucet objednavatel'a uvedeny v zahlavi Zmluvy, a to do 8 pracovnych dni po nadobudnuti
ucinnosti  Zmluvy o dielo. Depozit je ureny na zabezpeCenie ndhradySkody a
finanénych narokov objednavatel’a, ktoré mu vznikna v pripade porusenia zmluvnych povinnosti zo
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strany zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel' porusi niektoru zo svojich povinnosti v zmysle tejto
Zmluvy, a ktorej porusenie zakladd narok na nahradu $kody, zmluvni pokutu alebo iny financny
narok pre objedndvatela, objednavatel ma prévo uspokojit' svojnarok z hodnoty depozitu.
Objednavatel’ sa zavézuje vratit’ zhotovitel'ovi depozit v plnej vyske alebo jeho alikvotnu Cast’ do
konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, kedy doslo k riadnemu odovzdaniu diela a odstraneni
zavad, ktoré brania uzivaniu diela. Zhotovitel nemd pravo pozadovat’ vratenie depozitu pocas
trvania zmluvného vztahu. Za depozit sa povazuje aj bankova zaruka.

Clanok II.
Predmet plnenia

2.1 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit vo vlasthom mene ana vlastni zodpovednost dielo
»Rekonstrukcia materskej $Skolky — Mierova ulica, Svit“, a to
e podla schvaleného projektu stavby dodaného objednavatel'om,
e podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
e podla podmienok a v rozsahu uvedenom v stt'aznych podkladoch verejného obstaravania na
predmet zédkazky, ktorého obsahom je zhotovenie diela podla tejto zmluvy

2.2 Objednavatel’ sa zavdzuje dielo zhotovené v stillade so zmluvou prevziat’ a zaplatit’ dohodnuti cenu
podl’a platobnych podmienok v ¢lanku V. tejto zmluvy.

2.3 Dielo pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vymer s prihliadnutim na body 4.2.1 az 4.2.5 tejto
zmluvy.

Clanok II1.
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel’ sa zavdzuje:

3.1.1. Dokonc¢it’ a odovzdat’ dielo v termine: do 12 mesiacov odo dna prevzatia staveniska.

3.1.2. Vyznacit’ existujuce vedenia inzinierskych sieti vratane ich ochrannych pasmach v priestore
staveniska.

3.1.3 Prevziat’ stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov tretich osob do 10 dni odo
dna pisomnej vyzvy objednavatela adresovanej zhotovitelovi k prevzatiu stanoviska za podmienky
nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy.

3.1.4. Predlozit’ objednavatel’'ovi doklad (iradne osved¢entl kdpiu) o poisteni pre pripad zodpovednosti
za Skodu sposobent1 svojou ¢innost'ou s dojednanym poistnym plnenim minimalne vo vyske hodnoty
celého diela s DPH, s platnostou a ucinnostou pocas celej doby trvania diela, najneskor v den
odovzdania a prevzatia staveniska podl’a tejto zmluvy o dielo.

3.1.5. Predlozit’ objednavatel'ovi pri prevzati staveniska harmonogram postupu stavebnych prac s
vecnym, ¢asovym a finanénym planom

3.1.6. Bez meskania informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord by mohla mat’
vplyv na kvalitu a lehotu dokoncenia diela.

3.2. Objednavatel sa zavazuje:

3.2.1. Dodat’ zhotovitel'ovi projekt stavby v 2 vytlackoch: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.2. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.3. Urcit odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznacit’ hranice staveniska a ur¢it’ miesto
odvazania stavebného odpadu, v terminoch, ktoré budi dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati
staveniska.

3.2.4. Pocas zhotovovania diela v nevyhnutnych pripadoch bezodkladne poskytovat’ zhotovitel'ovi
ziadanu sucinnost’, a to na zédklade pisomnej vyzvy s presnym vymedzenim tejto sucinnosti.



3.3. Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnutu cast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavizuje sa objednavatel’ toto dielo prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine, ak dielo
nebude mat’ vady alebo nedorobky, ktoré by branili v jeho uzivani.

Clanok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v sulade s ustanoveniami zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a bola dohodnuta na zaklade podrobného rozpoctu, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto
zmluvy.

4.1.1. Dohodnuta cena za dielo je pre zhotovitel'a zavdzna a pokryva cely zmluvny zavazok, vSetky
naleZitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoznia
objednavatel'ovi riadne nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy.

4.1.2. Cena moze byt zmenena len dohodou zmluvnych stran vo forme samostatného podpisané¢ho
dodatku k tejto zmluve, a to v sulade s prisluSnymi ustanoveniami zdkona o verejnom obstaravani v
pripade legislativnych zmien alebo inflacie.

4.1.3. Zmluvné strany sa dohodli na uplatiiovani mechanizmu indexacie ceny diela v zmysle prislusne;j
legislativy (vratane metodickych pokynov prisluSnych ministerstiev). T4 zmluvnd strana, ktora
navrhuje uplatnenie mechanizmu indexacie, je povinna druhej zmluvnej strane preukéazat’ (z udajov
Statistického tradu Slovenskej republiky) opodstatnenie uplatnenia mechanizmu indexacie.

4.2. Cena za zhotovenie diela podla ¢lanku II. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH : 1833 333,33 EUR
(slovom: jeden milion osemstotridsat’tritisic tristotridsat’tri celé tridsat’tri)

DPH 20% : 366 666,67 EUR
(slovom: tristoSest’desiatSest’tisic Sest’stoSest’desiatSest’ celé Sest’desiatsedem)
Cena celkom s DPH : 2200 000,00 EUR

(slovom: dva miliény dvestotisic)

4.2.1 V cene za dielo si zahrnuté vSetky naklady a vydavky zhotovitel'a, ktoré suvisia s vykonanim
diela.

4.2.2. Préace, ktoré zhotovitel nevykona, vykona bez prikazu alebo suhlasu objednavatela alebo
odchylne od dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.

4.2.3. V cene su obsiahnuté aj ndklady na vytycenie stavby a vybudovanie, prevadzku, udrzbu a
vypratanie staveniska, ako aj vyty¢enie podzemnych vedeni sieti a vytycenie smerovych a vysSkovych
bodov stavby, vyhotovenie dokumentacie skutocného zhotovenia stavby, porealizacné zameranie
stavby (geometricky plan, aj v digitdlnej forme, overeny prisluSnym katastrdlnym uradom) a
zabezpeceni ostatnych zdvizkov zhotovitela z tejto zmluvy.

4.2.4. Zmluvné strany prehlasuji, Zze rozpis rozpoc€tu v zmysle Prilohy €. 1 tejto zmluvy je uplny
a zavizny pre ucely aplikacie § 546 a nasl. Obchodného zakonnika.

4.2.5. Zhotovitel s prihliadnutim na svoje odborné znalosti a vynalozenti odbornu starostlivost’ svojim
podpisom prehlasuje, Ze rozpis rozpoctu v zmysle Prilohy €. 1 tejto zmluvy je Uplny, zavdzny
a vyhovujlci pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a riadne odovzdanie diela, pricom Zhotovitel
taktiez vyhlasuje, Ze predloZzena dokumentacia je komplexna vo vztahu k vSetkym potrebnym pracam
a materidlom, ktoré maju byt pouzité pri vyhotoveni diela. Zhotovitel’ sa zavdzuje dodrzat’ vSetky
podmienky uvedené v sitaznych podkladoch verejného obstardvania vratane tych ktoré urcuju rozsah
prac a sposob urcenie ceny diela.



4.2.6. V pripade, ze pocas realizacie diela nastane potreba zmeny pouzitych materidlov, konstrukcii a
druhov stavebnych prac oproti projektovej dokumentacii, musi byt’ kazda zmena vopred odsthlasena
projektantom, technickym dozorom objedndvatel’a, zaznamenana v stavebnom denniku a zrealizovana
az po nadobudnuti G¢innosti dodatku k tejto zmluve.

4.2.7. Pouzitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentacii pri realizacii diela podlieha
predchaddzajicemu odsuhlaseniu projektantom a technickym dozorom objednavatela. Bez
odsuhlasenia nie je mozné ekvivalent pouzit’ resp. zabudovat’.

Clanok V.
Platobné podmienky

5.1. Zdroj finan¢nych prostriedkov na predmet zmluvy bude:
-z Integrovaného regionalneho operaéného programu, Kod vyzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67,
-z vlastnych zdrojov rozpoctu mesta Svit ako objednavatela.

5.2. Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel’ na zdklade Ciastkovych faktar, ktoré zhotovitel
vystavi a odoSle objednavatel'ovi vzdy 1x mesacne za tychto podmienok:

5.2.1 Prace budu fakturované na zéklade overenych zistovacich protokolov a stupisov vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnoZzstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade s objektovou
skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.2.2. Overenie vykonanych prac vykond odborny technicky dozor objednavatela a autorizuje
objednavatel’ do 5. pracovného dna od predloZenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma supis prac chyby,
vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.

5.3. Fakttru vyhotovi zhotovitel’ v sulade so zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov a predlozi objednavatelovi v 6 origindlnych vytlackoch. Faktura bude
obsahovat’ minimalne tieto udaje:

e (islo faktury, resp. danového dokladu,

e oznacenie objednavatela a zhotovitel'a, peiazny ustav, ¢islo uctu,

e ICO a DIC zhotovitel'a, ICO objednavatel’a,

e oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu,

e miesto a ndzov diela, evidencné Cislo stavby,

e (islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

e zdaniteI'né obdobie,

e deil odoslania a den splatnosti faktury,

e fakturovanu zakladnu ¢iastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovu fakturovanii sumu,

e peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a,

e prilohou faktiry bude objedndvatel'om odsuhlaseny stpis vykonanych prac.

5.4. Splatnost’ jednotlivych faktir je 60 dni odo dia ich dorucenia objednavatelovi. Faktlra sa
povazuje za uhradenu dilom odpisania prostriedkov z G¢tu objednavatel’a.

5.5. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel’ je
opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti
a nova lehota splatnosti zacne plynit’ dorucenim opravenej faktiry objednavatel'ovi.

5.6. Platby za vykonané prace nemaji vplyv na zaruky poskytované zhotovitelom a neplatia ako
doklad o prevzati prac a dodavok.



Clinok VL
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

6.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl'a schvaleného projektu
stavby, STN, vztahujicimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a ze
minimalne pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zarucna doba je 60 mesiacov na stavebnu Cast’ a na technologicku ¢ast’ podl'a zaruk stanovenych
vyrobcom technologii. Za¢ina plynut’ odo dia protokolarneho prevzatia celého diela objednavatel'om.
Za chyby diela, na ktoré sa vzt'ahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel’ v rozsahu tejto zaruky.

6.2.1. Zaru¢na doba neplynie v Case, kedy objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre chyby, za ktoré
zodpoveda zhotovitel’.

6.2.2. Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mat’ v ¢ase jeho
odovzdania objedndvatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel
vtedy, ak boli spdsobené poruSenim jeho povinnosti.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, Ze poCas zaru¢nej doby ma zhotovitel
povinnost’ bezplatného odstranenia chyby.

6.4. Zhotovitel' nezodpoveda za chyby diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci,
poskytnutych objednavatel'om a zhotovitel’ ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’ alebo na 1iu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuji za kone¢nti
moznost’ reklamacie zjavnych chyb zo strany objednavatela a odovzdanie diela sa nepovazuje za
prehliadku diela objednavatel'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zédkonnika. Objednavatel
mdze zjavné chyby pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.6. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a pozadovanym skuskam, musi
zhotovitel na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

6.7. Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju chyby diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstranovat’.

6.8. Objednavatel sa zavizuje, ze pripadnu reklaméciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej zisteni,
a to pisomnou formou.

6.9. Zhotovitel' sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim pripadnych chyb predmetu plnenia bezodkladne,
najneskdr do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamdicie objednavatela a chyby odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moznom ¢ase. Termin odstrdnenia chyb dohodnti zmluvné strany pisomne pri
reklamac¢nom konani.

6.10. Ak zhotovitel’ neodstrani chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela
v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ objedndvatel’ a uhradit’ ich z Ciastky z depozitu zlozené¢ho
podl'a bodu 1.4 tejto zmluvy.

6.11. Za Skody, ktoré vznikni predCasnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli,
zodpovedd objednavatel a zhotovitel' ich odstrdni na zdklade dodatku k zmluve na ndklady
objednavatela.

6.12. Chyby projektu stavby, zabezpecené¢ho objednavatel'om, budu zmluvné strany riesit’ podla § 551
az 552 Obchodného zékonnika.



Clanok VIL
Podmienky vykonania diela, realizacia diela a odovzdanie

7.1. Zhotovitel' vykondva Cinnosti, spojené¢ s predmetom diela vo vlastnom mene, na vlastnl
zodpovednost’ podl'a zmluvy, pricom resSpektuje technické Specifikacie a platné pravne predpisy.

7.2. Zhotovitel je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poskodeniu, poistit’ ho proti vzniku Skody
a zabezpecCit’ na svoje naklady strazenie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vsetkych osob, ktoré su
opravnené zdrziavat’ sa v priestore staveniska podl'a zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky
Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.
7.3.1. Zhotovitel’ zodpoveda za zabezpeCenie poziarnej ochrany v zmysle zdkona ¢. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov a vyhlaSky Ministerstva vnutra Slovenskej
republiky ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoZiarnu bezpecnost’
pri vystavbe a pri uzivani stavieb, ako aj za zabezpecenie minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadaviek na stavenisko podl'a nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

7.3.2. V suvislosti s vykondvanim diela je zhotovitel' povinny minimalizovat’ zdsahy do Zivotného
prostredia, zachovavat a neposkodzovat existujicu faunu a floru, v maximalnej miere vyuzivat
existujice spevnené komunikacie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tuto zabezpecit’ proti inikom
nebezpecnych latok do okolitého prostredia.

7.3.3. V sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré
vznikli v savislosti s realizaciou diela. Odpady, najmé z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu
likvidovat' spalovanim. Odpady zo stavebnej Cinnosti je zhotovitel povinny podla moznosti
separovat’. Bezné odpady musia byt vyvezené na skladdku, recyklovatelné odpady odovzdané na
recyklaciu a nebezpecné odpady musia byt’ likvidované prostrednictvom opravnenych organizacii.
7.3.4. Zhotovitel’ je povinny pri kazdom uniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia alebo pri
kazdej ekologickej havarii informovat’ uzivatela a vzniknuti havariu odstranit’ v spolupraci s
uzivatel'om na svoje naklady.

7.4. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouZzije material, o ktorom je v Case jeho
pouzitia zname, Ze je $kodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spiiat’
podmienky a poziadavky, uvedené v zédkone €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a v zékone €. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov.

7.5. Objednavatel’ je opravneny vykondvat' stavebny dozor nad realizdciou diela a dodrziavanim
zmluvnych podmienok, ktory mé za tym Gi¢elom pristup na pracoviska, kde sa zmluvné prace realizuju
alebo skladuju materialy.
7.5.1. Zhotovitel je povinny umoZnit’ objednavatel'ovi vykonavanie stavebného dozoru, najmé:

e oboznamit’ sa s podkladmi zhotovitel’a, podla ktorych stavbu realizuje

e prevziat’ od neho stavenisko, zdkladné smerové a vySkové vytycenie stavby

e kontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného

dohl'adu pocas realizacie stavby



e zabezpecit’ zhotovitelovi spolupracu s projektantom pri zabezpecovani stiladu vykonavanych
prac a dodavok s projektom stavby v rdmci vykonu jeho autorského dozoru

e zabezpecit’ kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podl'a
ktorej sa stavba realizuje

¢ kontrolu zhotovitel'om predkladanych dodatkov a zmien projektu

e kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a iplnosti oceniovacich podkladov a platobnych dokladov,
ich stilad s podmienkami zmluvy

e kontrolu tych ¢asti diela, ktoré budu v d'alSom postupe zakryté alebo sa stani nepristupnymi
e kontrolu postupu prac podla ¢asového harmonogramu

e kontrolu plnenia odsuhlasené¢ho sktiSobného planu verejnej prace, k comu predlozi zhotovitel’
doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly a
pod.)

e sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade so zmluvnymi podmienkami a zdkonom ¢.
50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zédkon)

e kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konStrukcii
e spolupracovat’ pri priprave dokladov pre zavere¢né hodnotenie stavby

e kontrolu odstrafiovania chyb a nedorobkov

e kontrolu vypratania staveniska.

7.6. Skuto¢nost’, Zze objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace, nezbavuje
zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné chyby a vykondvanie potrebnych kontrol tak, aby bolo
zarucené riadne splnenie predmetu diela.

7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objedndvatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné dni, na ktoré
bude pozyvat ucastnikov, vyhotovovat’ zapisy o ich priebehu a posielat’ ich ucastnikom kontrolného
dna. Vzajomne odsuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych diloch sa stanti pokynom pre
zhotovitel'a na vykonanie prac, pokial’ nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.8. Zhotovitel' poveruje vykonom funkcie stavbyvediceho FrantiSka Chovanca, osvedCenie o
vykonani odbornej skusky ¢. 09798*10.

7.9. Zhotovitel vyzve pisomne objedndvatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred diiom
dokoncenia diela, uvedenym v ¢lanku III. bod 3.1.1. tejto zmluvy.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi:

e stavebné denniky,
revizne spravy,
certifikaty, atesty apod. doklady potrebné k realizacii a uzivaniu predmetu stavby,
porealizacné zameranie stavby,
doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujucich vyrobkov podla § 43f a § 47
stavebného zdkona, zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a zédkona €. 58/2018 Z. z. o posudzovani
zhody vyrobku v zneni neskorSich predpisov,
e zapisy o vykonanych skuSkach (tlakovych skuskach, skuskach tesnosti a pod.),
e zapisy o kontrole Casti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté.

Néklady spojené so zabezpecenim vyssie uvedenej dokumentacie (podl'a bodu 7.10) znaSa zhotovitel’.

7.11. Ak zhotovitel uvedené doklady k zacatiu preberaciecho konania nepredloZi, objednavatel
preberacie konanie neza¢ne a zhotovitelovi vytuctuje vSetky naklady, ktoré mu z toho dévodu vznikli.



Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vSetkych skuSok predpisanych
osobitnymi predpismi, zdviznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto skiskach
podmienuju prevzatie diela.

7.12. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapisnicu (preberaci protokol). Dielo bude
odovzdané, len ak objednavatel’ v zapisnici vyhlési, ze dielo prebera.

7.12.1. Dielo moéze byt zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, ze
v preberacom protokole budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi
nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke, resp. uzivaniu. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt
uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

7.13. Stavenisko je povinny zhotovitel' vypratat’ v termine, ktory ur¢i objednavatel’ v zapisnici o
odovzdani a prevzati diela.

7.14. Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho Cinnosti.

7.14.1. Objednavatel’ nezabezpeCuje pre Zhotovitela zariadenie staveniska, deponiu zeminy a
skladovanie odpadov, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti. Uvedené si Zhotovitel' zabezpec¢i na vlastné
naklady.

7.15. Vlastnikom stavby je objednavatel. Nebezpecenstvo Skody na diele a na veciach a materidloch,
potrebnych na jeho zhotovenie znasa zhotovitel do protokolarneho prevzatia celého diela
objednavatel'om.

7.16. Zhotovitel' zostava vlastnikom stavebnych materialov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal na
zhotovenie diela, az do ich thrady objednavatel'om.

7.17. Objednavatel’ zabezpeci vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie
diela.

7.18. Zhotovitel nesmie zadat’ predmet plnenia ako celok k zhotoveniu inému subjektu.

7.19. Zhotovitel' je opravneny zverit vykonanie Casti diela tretej osobe (subdodéavatelovi) iba
v rozsahu uvedenom v prilohe €. 2 tejto ZoD (Zoznam znamych subdodavatelov). Pri vykone diela
prostrednictvom subdodavatel'ov je zhotovitel' plne zodpovedny voci objednavatelovi za vcasné
a riadne vykonanie diela, akoby ho vykondval sam.

7.20. Zhotovitel’ méze vo vynimocnych pripadoch zmenit, t.j. zvysit’ podiel subdodavok uvedeny
v prilohe €. 2 tejto ZoD, a to zmenou podielu subdodavok pre uz v prilohe uvedené¢ho subdodévatel'a
alebo doplnenim nového subdodévatela spolu s podielom subdodavok. V pripade zmeny podielu
subdodavok je zhotovitel povinny ozndmit’ objedndvatelovi dovod tejto zmeny, ato desat
kalendarnych dni pred zacatim vykondvania casti diela. V pripade doplnenia subdodévatela je
zhotovitel' povinny objednavatelovi oznamit' takéhoto subdodavatela spolu s oddvodnenim
a s popisom nim vykonavanych préc, a to desat’ kalenddrnych dni pred zacatim vykondvania cCasti
diela. Zhotovitel' objednavatel'ovi spolu s ozndmenim o doplneni subdodavatela predlozi doklady
preukazujice splnenie podmienky osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani od subdodavatela, resp. preukaze splnenie tejto podmienky
podl’a § 152 zakona o verejnom obstaravani. Naklady spojené so zabezpecenim tychto dokladov znasa
zhotovitel’ bez naroku na ich thradu objednavatel'om. Objednavatel’ odmietne takéhoto subdodavatel'a
pisomnym oznamenim zhotovitelovi zaslanym do siedmich kalenddrnych dni odo dia dorucenia
oznadmenia o zmene subdodavatela v pripade:

a) nepredlozenia dokladov preukazujicich splnenie osobného postavenia



b) nesplnenia podmienok osobného postavenia
¢) predloZenia neplatnych dokladov,
d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informacii,

Subdodavatel’ moze zacat’ vykonavanie Casti diela iba po pisomnom odsuhlaseni objednavatelom.
V pripade, ak subdodavatel’ zacne vykonavat cast’ diela bez suhlasu objednavatela alebo napriek
odmietnutiu subdodéavatel'a objednavatelom, ma objedndvatel’ pravo prerusit vykondvané prace,
pripadne zZiadat’ ich odstranenie na naklady zhotovitel'a. Zhotovitel' v takomto pripade nema narok na
predizenie ¢asu plnenia podla tejto ZoD, thrady za takto vykonané prace a ani uhrady za ich
odstranenie.

Zhotovitel' je zaroven povinny zabezpecit, aby subdodavatel nezadal d’alSiemu subdodavatelovi
ziadne prace a sluzby na vykonani Casti diela jemu zadanej zhotovitelom (uvedené sa nevzt'ahuje na
dodavku zariadeni alebo materialov, pripadne na montaz zariadenia).

Zhotovitel' prehlasuje, ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodévatelia su drzitelmi vSetkych
potrebnych oprdvneni a kvalifikacii pozadovanych na vykon danych prac. Pri vykone diela
prostrednictvom subdodavatel'ov je zhotovitel' plne zodpovedny vocCi objednavatelovi za vCasné
a riadne vykonanie diela, akoby ho vykondval sam.

7.21.  Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

7.22.  Zhotovitel’ si zabezpec¢i moznost’ napojenia na odber elektrickej energie a uzitkovej vody.
Naklady na uhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel’ a su si¢ast’ou zmluvnej ceny podl'a
¢l. V tejto zmluvy.

Clanok VIII.
Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v sulade so stavebnym zédkonom a
vyhlaskou Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zdkona, odo dna zacCatia prac az do odstranenia poslednej
chyby, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe
a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel’ v den, kedy boli prace vykonané alebo
nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit’.

8.2. Okrem zastupcov zhotovitel'a, objednavatela a projektanta moézu do stavebného dennika
vykondvat’ zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov Statnej spravy.

8.3. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov k zmluve v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Clanok IX.
Zmluvné pokuty

9.1. V pripade omeSkania zhotovitel'a so zhotovenim diela, z dovodov na jeho strane, ma objednavatel’
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela uvedenej s DPH v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto
zmluvy za kazdy aj zaCaty deft omeSkania.

9.2. Za omeskanie s odstranenim chyb, reklamovanych v zaru¢nej dobe sa zhotovitel’ zavézuje zaplatit’
75,00 EUR denne az do ich odstranenia, a to za kazdl chybu zvlast’.



9.3. Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za omeskanie s tthradou faktiry zmluvna pokutu vo vyske
0,005 % z fakturovanej ceny za kazdy aj zaCaty den omeskania.

9.4. V pripade, ak zhotovitel' porusi povinnost uvedent v ¢lanku X. bod 10.9. tejto zmluvy,
objednavatel ma pravo uplatnit’ si voci zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 1 % z ceny
diela uvedenej s DPH v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy.

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost’ zhotovitel'a uhradit’ objednavatel'ovi Skodu,
ktoré vznikla nesplnenim zaviazkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzt'ahu vyplyvaju.

9.6. Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X.
Ostatné ustanovenia, trvanie zmluvy a ukoncenie zmluvného vzt'ahu

10.1. Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informécie, ktoré si navzajom poskytli,
nepouZziji na in€ ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel’ prehlasuje, Zze zabezpe¢i pokrytie vSetkych ¢innosti vyplyvajicich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami s potrebnymi osvedceniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

10.3. Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou.
Zaviazuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavidzné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel' sa bude riaditt vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi
objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

10.4. Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo zmluvy nastane splnenim zavazkov zmluvnych stran.
10.4.1. Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo zmluvy nastava dohodou
zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstiipenim od zmluvy. V pripade akéhokol'vek spdsobu
skon¢enia zmluvného vztahu medzi objednavatelom a zhotovitelom, objedndvatel vysporiada
dovtedy vzniknuté pohl'adavky zhotovitel'a podl'a bodu 10.4.2. tejto zmluvy.
10.4.2. Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstupenia od zmluvy:
a) Cast dodaného a zhotoveného predmetu zmluvy a uhradena objedndvatelom zostava
vlastnictvom objedndvatel’a;
b) objednavatel’ je d’alej povinny uhradit’ zhotovitel'ovi cenu tych Casti predmetu zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté objednavatelom do diia nadobudnutia
ucinnosti odstupenia od zmluvy;
c¢) zhotovitel’ vystavi vytctovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia u¢innosti odstupenia od
zmluvy. Pre splatnost’ faktiiry sa primerane uplatnia ustanovenia Cl. V. tejto Zmluvy.

10.5. Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy:

e ak zhotovitel bezdovodne odmietne prevziat’ stavenisko,

e ak zhotovitel' nedodrziava kvalitu vykonavaného diela podl'a STN a objednavatel'om zistené
chyby neodstrani v dohodnutych terminoch,

e ak zhotovitel’ opakovane poruSuje svoje zavizky vyplyvajice z tejto zmluvy,

e ak zhotovitel zastavi realizaciu predmetu zmluvy z dévodov na strane zhotovitel'a, pricom toto
zastavenie realizécie predmetu zmluvy nie je z ddvodov na strane objednéavatel’a,

e ak na majetok zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz alebo restrukturalizacia, resp. ak dojde k
zastaveniu konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstupu zhotovitela do
likvidacie,

10



e ak zhotovitel opakovane dodé4 predmet zmluvy alebo jeho Cast’ s vadami (vady v mnozstve, v
akosti, vo vyhotoveni, v dodani iné¢ho tovaru ako urcuje zmluva, vady v dokladoch potrebnych
k uzivaniu) a s pravnymi vadami,

e ak bude dodanie predmetu zmluvy alebo jeho casti zhotovitelom v omeskani voc¢i ¢asovému
harmonogramu o viac ako 20 kalendarnych dni,

e ak dojde k inému podstatnému porusenie podla textu zmluvy.

10.6. Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy:
e ak objednavatel’ neplni zmluvné zavizky, a tym zhotovitelovi znemoziuje vykonanie diela, a
to ani po predchadzajlicom pisomnom upozorneni a poskytnuti dodato¢nej primeranej lehoty,
v dizke minimalne pétnast’ (15) pracovnych dni na napravu.

10.7. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zakonnika je povaZzované za
podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika a opraviiuje na
jednostranné odstipenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.8. Odstupenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstipeni musi byt’ uvedeny dévod, pre
ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

10.9. V pripade, ze dojde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto ¢lanku zmluvy,
vykonané prace budi oductované faktirou. Objedndvatel uhradi ndklady, ktoré preukézatelne
zhotovitel'ovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.10. Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanymi stavebnymi
pracami kedykol'vek pocas platnosti a uc¢innosti zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného
prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat’ im vSetku potrebntl
sucinnost’.
10.11. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu v zmysle bodu 10.10. tohto ¢lanku zmluvy st
najma:
a) poskytovatel’ a nim poverené osoby,
b) ttvar vnutorného auditu riadiaceho orgénu alebo sprostredkovatel'ského organu a nimi
poverené osoby,
¢) Najvyssi kontrolny tirad SR a nim poverené osoby,
d) organ auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,
e) splnomocneni zastupcovia Eurdépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f) organ zabezpetujici ochranu finanénych zaujmov EU,
g) osoby prizvané organmi uvedenymi v pismendch a) az f) v stilade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

10.12. Riadne ukoncenie zmluvného vzt'ahu zo Zmluvy nastane splnenim zavizkov Zmluvnych stran.
Clanok XI.
Vyssia moc

11.1 Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto

Zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial’ bolo sposobené okolnostami vylucujucimi
zodpovednost’ (d’alej len ,,vy$$ia moc*).
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11.2. Pre ucely tejto Zmluvy sa za vysSiu moc povazuju mimoriadne okolnosti braniace docasne
alebo trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial’ nastali po jej uzatvoreni nezavisle na voli
povinnej strany a pokial’ nemohli byt’ tieto okolnosti alebo ich nasledky povinnou stranou odvratené,
ani pri vynalozeni vSetkého usilia, ktoré je rozumné v danej situdcii pozadovat. Zmluvna strana, ktora
sa dozvie o existencii udalosti vys$sej moci, je povinnd o tom bezodkladne pisomne informovat druhti
zmluvnu stranu. Ak udalost’ vys$sej moci trva viac ako 120 dni odo dia jej ozndmenia druhej zmluvne;
strane, ma kazda zmluvna strana pravo odstapit’ od tejto Zmluvy.

11.3. Konkrétne sa za vys$$iu moc v zmysle tejto Zmluvy povazuji — vojna, nepriatel'ské akcie,
invazia, ¢iny cudzich nepriatel'ov, vzbura, revolicia, povstanie, pandémia, vojensky puc¢, ndsilné
prevzatie moci, obCianska vojna, radiacia, kontaminacia radioaktivitou z jadrovych paliv a jadrovych
odpadkov, radioaktivne toxické vybusniny alebo iné nebezpecné vlastnosti akychkol'vek jadrovych
vybusnych zariadeni alebo ich jadrovych komponentov, tlakové viny spdsobené lietadlami alebo inymi
vzdusnymi objektmi, vytrznosti, ob¢ianske nepokoje, rozvrat, pokial’ sa netykaji len zamestnancov
Zhotovitel’a alebo jeho subdodéavatelov, u¢inky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat’, a preto ani
skaseny Zhotovitel’ nemohol proti nim podniknit’ ndlezité opatrenia.

11.4. Za vysSiu moc sa vSak nepoklada bezne nepriaznivé pocasie, nepokladaji sa ani okolnosti,
ktoré vyplyvaju z osobnych, najmé hospodarskych pomerov povinnej strany a d’alej prekazky plnenia,
ktoré bola tato strana povinna prekonat’ alebo odstranit’ podl'a tejto Zmluvy, obchodnych zvyklosti
alebo vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, zmena meny Statu, kde sa zhotovuje stavba, alebo
pokial’ mo6ze dosledky svojej zodpovednosti zmluvne previest’ na tretiu osobu.

Clanok XII.
Zaverecéné ustanovenia

12.1. Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’ diiom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady Slovenskej
republiky po splneni nasledovnej odkladacej podmienky:

e Zmluva nadobudne ucinnost’ po ukonceni finan¢nej kontroly, ak poskytovatel’ prispevku z
fondov EU neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO,
pricom rozhodujuci je datum dorucenia spravy z kontroly prijimatelovi. Ak boli v ramci
finan¢nej kontroly VO identifikované¢ nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na
vysledok VO, zmluva nadobudne G¢innost’ momentom sthlasu prijimatel’a s vyskou ex ante
finan¢nej opravy uvedenej v sprave z kontroly a kumulativneho splnenia podmienky na
uplatnenie ex ante finan¢nej opravy podl'a Metodického pokynu CKO ¢. 5, ktory upravuje
postup pri uréeni financnych oprav za VO.

O nadobudnuti G¢innosti zmluvy o dielo sa objednavatel zavizuje bezodkladne informovat
zhotovitela.

12.2. Zmluva mézZe byt zmenend len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne po predchadzajticej
dohode obidvoch zmluvnych stran a pri dodrzani postupov pri uzatvarani dodatkov podl'a § 18 zakona
o verejnom obstaravani, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné.

12.3. Pokial’ v zmluve nie je dohodnuté nieco iné, platia pre zmluvny vzt'ah fiou zaloZeny ustanovenia
Obchodného zakonnika.

12.4. NeoddeliteI'nou sti¢astou tejto zmluvy je Priloha €. 1 — podrobny rozpocet podla vykazu vymer

v tla¢enej podobe a v elektronickej podobe (vo formate MS Excel). Zhotovitel je povinny predlozit’
elektronicka verziu podrobného rozpoctu objednédvatel'ovi (vo formate MS Excel), ako aj predkladat’
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v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdu zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde
pocas realizacie predmetu zmluvy a Priloha ¢. 2 — Zoznam znamych subdodévatel'ov.

12.5. Zmluvné strany si zmluvu precitali, porozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnorucne podpisali.

12.6. Zmluvné strany prehlasuju, Ze su spdsobili k pravnym ukonom a ich zmluvna vol'nost’ nie je
ni¢im obmedzena.

12.7. Zmluva je vyhotovend v 5 exemplaroch, z ktorych tri si uréené pre objednavatela a dva pre
zhotovitela.

Vo Svite, dia 8.12.2022 Vo Svite, dia 8.12.2022
Za zhotovitel’a: Za objednavatel’a:
-V.I. - -V.I. -
Anton ObSivan Ing. Dasa Vojsovicova
konatel’ primatorka mesta

Priloha ¢. 1 — podrobny rozpocet podla vykazu vymer v tlacenej podobe a v elektronickej podobe (vo
formate MS Excel)
Priloha ¢. 2 — Zoznam znamych subdodavatel'ov
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Priloha ¢.2
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