
Zmluva o dielo 
 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

 
1.  ZMLUVNÉ  STRANY  

1.1. Objednávateľ   Mesto Prievidza 
                                            Mestský úrad 
 Námestie slobody 14 

                                                    971 01 Prievidza 

        Štatutárny orgán : JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických :      
                   Ing. Andrea Nikmonová, vedúca odboru stavebného             
                                                 poriadku, výstavby a životného prostredia  
IČO :                                       00 318 442 

DIČ :                                       2021162814 

 Bankové spojenie : VÚB a.s., pobočka Prievidza 

 číslo účtu : 16626-382/0200 

 IBAN : SK24 0200 0000 0000 1662 6382 
 
                                                 Československá obchodná banka, a.s. pobočka Prievidza 
                                                 číslo účtu: 4005703897/7500 
                                                 IBAN: SK27 7500 0000 0040 0570 3897      

 

1.2. Zhotoviteľ  DAQE Slovakia s.r.o. 
  Pribinova 8953/62 
  010 01 Žilina 
   Zastúpený :  doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD. - konateľ 

       Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach : 
 a) zmluvných :  doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD. - konateľ 
 b) technických :  Ing. Lukáš Rolko 
 Bankové spojenie :  TATRA BANKA a.s., pobočka Žilina, 
   IBAN: SK72 1100 0000 0026 2586 5062 
 IČO :                                       36 848 751 
 IČ DPH :                              SK2022 463 652 
 Zapísaný :    v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro        
                                                            Vložka č. 19637/L 

 
 

2.  FORMA  VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

2.1 Zmluva o dielo sa uzatvára v zmysle zákona č. 343/2015 Z z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle 
príkazného listu primátorky mesta na uplatňovanie postupov verejného obstarávania. 
 

3.  PREDMET  ZMLUVY  

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje k vypracovaniu dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu 
realizačného projektu diela: Rekonštrukcia  mostného objektu na Ulici J. Murgaša v meste 
Prievidza, v zmysle vypracovanej „Diagnostiky a prepočtu zaťažiteľnosti  mostného objektu na 
ul. J. Murgaša“ spoločnosťou DAQE Slovakia, s.r.o., Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina 
(zákazka č. 21-052/10/2021), spojenej s výkonom autorského dohľadu diela.  

3.2.   Projektová dokumentácia bude obsahovať náležitosti  podľa § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000      
  Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ako aj ostatných   
všeobecne záväzných právnych predpisov, potrebné na účely konaní podľa stavebného zákona 
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a v podrobnosti na realizáciu  diela v nasledovnej štruktúre a to najmä: 
A. Sprievodná správa 
B. Súhrnná technická správa 
C. Celková situácia stavby  
D. Koordinačný výkres stavby 
E. Dokumentácia stavebných objektov  
F. Projekt organizácie výstavby 
E. Vytyčovací výkres 
F. TDZ a prenosné dopravné značenie  
G.Rozpočet: neocenený a ocenený (kontrolný), ktorý bude obsahovať najmä krycí list, súhrnný 
rozpočet stavby, podrobný položkový rozpočet so súpisom položiek stavebných prác 
a dodávok, výkaz výmer. Neocenený rozpočet bude slúžiť na ponuku pre ocenenie prác a 
dodávok uchádzačmi o realizáciu diela a ocenený rozpočet bude slúžiť výhradne pre potrebu 
objednávateľa. 

 
 Predpokladaný rozsah riešenia rekonštrukcie v zmysle vypracovanej diagnostiky mostného   
 objektu a to hlavne : 
- Vybúranie vozovky a podkladných vrstiev vozovky až na nosnú konštrukciu. 
- Vybúranie ríms (zvislé a vodorovné časti), odstránenie zábradlí. 
- Vybúranie vyrovnávacieho betónu a izolácie. 
- Vybúranie zdegradovaných časti krídiel, osekanie rozpadnutého betónu, odstránenie krycích 

stienok/odbúranie dobetonávok čiel nosníkov. 
- Vybúranie prechodových oblastí mosta. 
- Vyčistenie úložných prahov mosta. 
- Výmena ložísk, oceľové ložiská sa vymenia za elektroizolačné. 
- Sanácia čiel nosnej konštrukcie, kontrola a ošetrenie kotiev. 
- Realizácia zosilnenia nosnej konštrukcie spriahajúcou doskou a dobetónovaním priečnikov. 
- Realizácia nových záverných stienok, dobetonávky krídiel a prechodových dosiek. 
- Osadenie nových odvodňovačov. 
- Nové mostné závery (elektroizolačné), montáž. 
- Realizácia izolácie nosnej konštrukcie. 
- Realizácia odvodnenia rubu opôr. 
- Realizácia ríms, vrstiev vozovky, osadenie záchytných bezpečnostných zariadení. 
- Kompletná sanácia všetkých pohľadových plôch nosnej konštrukcie, úložných prahov, spodnej 

stavby mostného objektu (opory a krídla mosta). 
- Zriadenie prístupu pod mostný objekt (nové revízne schodisko), úpravy pod mostom, oprava 

poškodených svahov pod mostom. 
 

3.3.Súčasťou projektovej dokumentácie/ projektových prác bude (zahrnuté v cene o dielo):  

- zameranie existujúceho stavu (polohopisu a výškopisu) s podrobnosťou a rozsahom  potrebným 
pre  daný stupeň projektovej dokumentácie,  

-  vytýčenie presných polôh nadzemných a podzemných inžinierskych sietí  nachádzajúcich sa v 
dotknutom území a ich zakreslenie do projektovej dokumentácie  vrátane zapracovania 
požiadaviek správcov inžinierskych sietí do projektu (napojenie,  prekládka či ich ochrana),  

- prekonzultovanie návrhu technického riešenia s dotknutými orgánmi a organizáciami   
  v danom území so správcami sietí, ktorých inžinierske siete budú v kolízii s predmetnou  
  stavbou, 
- dodanie súhlasného stanoviska OR PZ – ODI Prievidza, SVP š. p. Topoľčany 

       OZ Piešťany Správa povodia Hornej Nitry, 
- v prípade, že stavebný úrad, alebo orgán štátnej správy, samosprávy, prípadne správcovia  

inžinierskych sietí, alebo iný úrad bude požadovať doplnenie, alebo prepracovanie PD z dôvodu  
nesplnenia jeho požiadaviek na kvalitu, rozsah a úplnosť dokumentácie, a ak PD   nebude 
schválenia schopná v zmysle požiadaviek a v zmysle legislatívy, je zhotoviteľ povinný túto  
prepracovať alebo doplniť, 
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- povinnosť spolupracovať pri realizácii verejného zákazky na zhotoviteľa stavby a pri realizácii 
stavby, t.j. stanovenie aktuálnej ceny stavby, súčinnosť pri vysvetľovaní projektovej 
dokumentácie a výkazu výmer, oprava zistených chýb v projektovej dokumentácii a výkaze  
výmer.  
- povinnosť spolupracovať pri príprave žiadosti o nenávratný finančný príspevok, t.j. stanovenie 

aktuálnej ceny stavby, prevod stavebného rozpočtu do formulára žiadosti o NFP, rozdelenie 
finančných prostriedkov na oprávnené a neoprávnené náklady stavby. 

  Uvedená súčinnosť musí byť poskytovaná zhotoviteľom bezodkladne. 
3.4.Projektová dokumentácia bude spracovaná s dodržaním všetkých v súčasnosti platných 

zákonov a vyhlášok, STN EN, STN, TP 019, TKP, VL, KL ON a v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 
vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, 
vyhlášky č. 532/2002 Z.z.,  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, zákona č. 135/1961 Zb. o 
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 8/2009 Z. z 
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a podľa sadzobníka UNIKA. 

3.5. Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v  projektovej dokumentácii musia     spĺňať 
vlastnosti stanovené zák. č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení    
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

3.6.Pri spracovaní dokumentácie zhotoviteľ zohľadňuje všeobecné zásady prevencie   týkajúce sa 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s Nariadením vlády č. 396/2006 o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Ďalej dokumentáciu spracuje  
v súlade s vyhláškou č. 147/2013 z.Z. v znení neskorších predpisov,  ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie  bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach 
s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 
činností. 

3.7.Zatriedenie odpadov riešiť v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 
371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších 
predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení 
neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov. Kategorizácia odpadov bude súčasťou 
technických správ. 

3.8.Prílohy jednotlivých častí dokumentácie budú potvrdené odborne spôsobilou osobou v 
príslušnom odbore podľa § 5 ods. 1a), 1b) zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných 
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov  a 
podpisom príslušne odborne spôsobilej osoby s autorizačným osvedčením na oprávnenie 
vykonávať komplexnú  projektovú činnosť.  

3.9.Zhotoviteľ je povinný rozpracovanosť projektovej dokumentácie priebežne konzultovať 
s objednávateľom pred ukončením a odovzdaním projektových prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
predložiť objednávateľovi na konzultáciu a prípadné uplatnenie zmien rozpracovanú PD 
najneskôr do 65 dní od účinnosti tejto zmluvy a druhýkrát PD ešte aj 5 dní  pred plánovaným 
odovzdaním. 

3.10.Projektovú dokumentáciu žiadame dodať v v šiestich vyhotoveniach, rozpočty a výkazy výmer 
žiadame dodať v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednu v digitálnej  forme na CD/DVD 
nosičoch, súbory vo formátoch *.xls,*pdf, *doc, *dgn, alebo *dxf.. 
 

4.  AUTORSKÝ DOHĽAD  
4.1 Autorský dohľad bude zhotoviteľ vykonávať v trvaní 1,5 hodiny 1x v týždni, resp. na základe 

požiadavky a výzvy objednávateľa. Každý výkon autorského dohľadu na stavbe bude 
zaznamenaný v stavebnom denníku. 

4.2 Zmeny a dodatky projektovej dokumentácie budú vypracovávané priebežne v termínoch 
dohodnutých na kontrolných dňoch stavby, najneskôr do nasledujúceho kontrolného dňa 
stavby. Drobné úpravy budú vyšpecifikované v stavebnom denníku, závažnejšie a rozsiahlejšie 
vo výkresovej dokumentácii s vyznačením dátumu a poradového čísla zmeny. 

4.3 Výkon autorského dohľadu zahŕňa predovšetkým: 
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-  účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby 
-  kontrolovať súlad vykonávaného diela s projektovou dokumentáciou, stanoviskami, 

vyjadreniami a rozhodnutiami k vypracovanej projektovej dokumentácii vydanými pred a počas 
výstavby dotknutými subjektmi 

-  sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať dodržiavanie 
podmienok stanovených v projektovej dokumentácii a vo všeobecne záväzných právnych 
predpisoch a technických normách 

-  poskytovať vysvetlenia k projektovej dokumentácii pre zabezpečenie plynulosti výstavby 
-  posudzovať prípadné návrhy zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti schválenej 

projektovej dokumentácii z technického i technologického hľadiska a ďalších podmienok 
súvisiacich s predmetom stavby a vyjadrovať sa k nim a zúčastňovať sa na konaniach vo veci 
prípadných zmien stavby pred jej dokončením 

-  posudzovať a vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa diela na tzv. naviac práce, t.j. práce nad 
rozsah stanovený schválenou projektovou dokumentáciou  
- účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby 

-  účasť na odovzdaní a prevzatí stavby v súlade s dohodnutými alebo všeobecne platnými 
záväznými právnymi predpismi 

-  na požiadanie objednávateľa alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej 
projektovej dokumentácie zúčastniť sa na kontrole a preberaní stavebných konštrukcií, resp. 
konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácií jednotlivých objektov stavby, resp. 
trvale zakrytých prác pred ich zakrytím  

-  v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v projektovej 
dokumentácii, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného 
projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer 

-  v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov, autorský 
dohľad je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti 
riešenia 

-  na výzvu objednávateľa je autorský dohľad povinný dostaviť sa na stavbu do 3 dní, 
v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín 

-  je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle 
zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov z pohľadu autorského dohľadu  

-  zaujať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám 
4.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto zmluvy. 

 

5.  TERMÍNY  PLNENIA : 

5.1  Termín začiatku vykonávania projektových prác: dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo 
Termín ukončenia a odovzdania projektových prác: do 120 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
Zmluvy o dielo 

5.2. Čas výkonu autorského dohľadu: odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby do dňa 
ukončenia a odovzdania stavby zhotoviteľom stavby objednávateľovi. 

              

6.  CENA  

6.1  Cena za dielo je stanovená vzájomnou dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách  
       v znení  neskorších predpisov vo výške : 
       Cena celkom za projektovú dokumentáciu stavby v rozsahu podľa článku 3 tejto  zmluvy: 
 Cena bez DPH          14 800,00 Eur     
       Cena s DPH              17 760,00 Eur 
       Slovom: Sedemnásťtisícsedemstošesťdesiat eur 

 
         Cena celkom za výkon autorského dohľadu počas realizácie stavby v rozsahu podľa článku 4   

tejto zmluvy : 
Cena bez DPH             2 400,00 Eur 
Cena s DPH                 2 880,00 Eur 
Slovom: Dvetisícosemstoosemdesiat eur 
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          Cenová kalkulácia tvorí prílohu č. 1 ako neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo. 

6.2  Zhotoviteľ prehlasuje, že uvedená cena je maximálna cena za vypracovanie projektovej 
dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu a za 
výkon autorského dohľadu a zohľadňuje všetky priame, nepriame náklady, primeraný zisk 
potrebný na vypracovanie projektovej dokumentácie a na výkon autorského dohľadu 
uvedeného diela. 

6.3   Cenu diela je možné meniť len na základe písomného dodatku k tejto zmluve, ktorý musí byť 
vopred prerokovaný s objednávateľom a podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 
Dodatok za prípadné práce naviac bude uzatvorený v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

6.4  Zmluvné strany sa dohodli, že všetky projektové práce písomne požadované  objednávateľom 
nad zmluvne dohodnutý rozsah, budú považované za práce naviac. Práce naviac sa 
zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa vykonať na základe písomného dodatku k tejto zmluve, 
podpísaného štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán, ktorého obsahom bude hlavne 
cena, druh, rozsah a termíny plnenia prác naviac. Zhotoviteľ nie je oprávnený vystaviť faktúru 
iba na základe objednávky alebo  odsúhlasenia prác naviac zástupcom objednávateľa. Pre 
vznik nároku zhotoviteľa na vystavenie faktúry je potrebné uzavrieť dodatok k tejto zmluve. 

 

7.  PLATOBNÉ  PODMIENKY  

7.1  Cenu za dielo uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po vykonaní 
a protokolárnom odovzdaní projektovej dokumentácie objednávateľovi. 

7.2 Cenu za výkon autorského dohľadu uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej 
zhotoviteľom po ukončení výkonu, t.j. po ukončení a odovzdaní stavby zhotoviteľom stavby. 

7.3 Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa. Zálohy nebudú 
poskytované.     

7.4  Faktúra bude obsahovať tieto údaje : 

- obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, adresy sídiel 

- číslo zmluvy 

- číslo faktúry 

- deň odoslania a splatnosti faktúry 

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť 

- označenie služby 

- celkovú fakturovanú sumu 

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa 

- kalkuláciu ceny vykonaných projektových prác, resp. výkonu autorského dohľadu  

7.5  V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je 
oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. 

7.6  Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľovi. 
V prípade, že faktúra bola vrátená na doplnenie, plynie nová lehota splatnosti od doručenia 
doplnenej, resp. opravenej faktúry. 

7.7   Zmluvné strany týmto uzatvárajú dohodu o zákaze postúpenia pohľadávok vzniknutých zo 
zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou. 

 

8.  PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

8.1   Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v rozsahu 
nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich 
informácií potrebných pre vypracovanie projektovej dokumentácie a pre zabezpečenie výkonu 
autorského dohľadu. 
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8.2  Zhotoviteľ je povinný postupovať pri výkone autorského dohľadu s odbornou starostlivosťou 
a podľa pokynov objednávateľa, v súlade s jeho záujmami, ktoré pozná alebo musí poznať, 
a to v súlade s účelom, ktorý má byť výkonom autorského dozoru dosiahnutý a ktorý mu je 
známy. 

8.3  Zhotoviteľ je povinný plniť predmet zmluvy riadne a včas. 

 

9.  ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY 

9.1   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá zhotovenú projektovú dokumentáciu spôsobilú na 
dojednaný účel využitia a zaväzuje sa pri zhotovovaní projektovej dokumentácie dodržiavať 
všeobecne záväzné predpisy a technické normy platné v čase spracovania predmetnej 
dokumentácie a zodpovedá za jej vady v čase jej odovzdania. Zhotoviteľ poskytuje 
objednávateľovi záručnú dobu za kvalitu technického riešenia po dobu 36 mesiacov odo dňa 
odovzdania projektovej dokumentácie objednávateľovi.  

9.2  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že autorský dohľad bude vykonávaný podľa tejto zmluvy a že 
počas celej doby stanovenej touto zmluvou bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. 
Zhotoviteľ  zodpovedá za odbornú správnosť podaných rozhodnutí. 

9.3   Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri výkone autorského dohľadu podnikne všetky kroky k 
zaisteniu toho, aby predmet diela mal v dobe prevzatia dokončeného diela, ako aj počas doby 
záruky, dohodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom diela v zmluve o dielo, vlastnosti 
stanovené projektom, stavebným povolením a ustanoveniami príslušných technických 
predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

9.4  Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jej odovzdania 
objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené 
porušením jeho povinnosti a nedodržaním platných noriem ( ak sa prejavia počas realizácie 
stavby podľa tejto projektovej dokumentácie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení 
realizačných nákladov, čo spôsobí napr. neúplnosť projektovej dokumentácie, nesúlad 
výkresovej časti s výkazom výmer a rozpočtom, vynechanie projektovej práce alebo materiálu 
v rozpočte).  

9.5   Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 
objednávateľa a on ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, 
prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.  

9.6  Objednávateľ je povinný bezodkladne po zistení vady projektovej dokumentácie uplatniť 
písomne reklamáciu a dohodnúť so zhotoviteľom lehotu na jej odstránenie. 

9.7  Ak ide o vadu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ, objednávateľ má právo na bezplatné 
odstránenie vady a zrealizovanie neodkladného náhradného plnenia v požadovanej kvalite na 
náklady zhotoviteľa. 

9.8  Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady projektovej dokumentácie odstrániť v lehote vzájomne 
dohodnutej s objednávateľom. 

9.9  Objednávateľ je oprávnený neprevziať dielo, ktoré nie je vykonané podľa podmienok určených 
v tejto zmluve. V takom prípade nie je objednávateľ v omeškaní.  

9.10  Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vád diela, že počas záručnej doby má objednávateľ 
právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť vady bezodplatne odstrániť bez zbytočného odkladu. 

9.11  Zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo plynule a bez prerušenia tak, aby postup vykonávania 
diela dával reálny predpoklad, že dielo bude riadne a včas podľa podmienok tejto zmluvy 
vykonané. Pre prípad, že objednávateľ vyhodnotí, že postup vykonávania diela nezodpovedá 
predpokladanému termínu ukončenia a odovzdania riadne vykonaného diela, zhotoviteľa na 
túto skutočnosť písomne upozorní a určí mu primeranú lehotu na odstránenie tohto 
nedostatku. Ak zhotoviteľ nevykoná potrebné opatrenia na nápravu uvedeného stavu 
v stanovenej lehote, takéto porušenie povinností zhotoviteľa sa považuje za podstatné 
porušenie zmluvnej povinnosti.    
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10 ZMLUVNÉ  POKUTY 

10.1  V zmysle čl. 5. tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi 

projektovú dokumentáciu do 120 dní odo dňa účinnosti Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že 

v prípade omeškania s odovzdaním projektovej dokumentácie zaplatí zhotoviteľ 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 eur za každý deň omeškania s odovzdaním 

diela. Objednávateľ je  oprávnený o výšku zmluvnej  pokuty znížiť fakturáciu zhotoviteľa, resp. 

vystaviť zhotoviteľovi faktúru v zmysle bodu 10.4 tejto zmluvy.  

10.2  Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia bodu 9.1. alebo bodu 3.4 tejto zmluvy má 
objednávateľ právo účtovať a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10% 
z celkovej ceny diela uvedenej v bode 6.1. tejto zmluvy a povinnosť bezodkladne odstrániť 
porušenie bodu 9.1. alebo bodu 3.4. tejto zmluvy a nedostatky z nich vyplývajúce na vlastné 
náklady. V prípade nesplnenia povinnosti bezodkladne odstrániť porušenie bodu 9.1. alebo 
bodu 3.4. tejto zmluvy na vlastné náklady, objednávateľ má právo opakovane účtovať 
a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny uvedenej v bode 6.1. 
tejto zmluvy. Pre účely tejto zmluvy sa bezodkladne považuje lehota 7 dní na odstránenie 
porušenia od upozornenia objednávateľom.   

10.3  Objednávateľ má právo sankcionovať zhotoviteľa zmluvnou pokutou vo výške 20 eur 
jednotlivo za: 
a) za neospravedlnenú absenciu zhotoviteľa na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, na 

preberacom konaní, ak mu bola doručená pozvánka minimálne 3 pracovné dni vopred,  

b) za neospravedlnenú absenciu zhotoviteľa na odovzdaní a prevzatí stavby, ak mu bola 
doručená pozvánku minimálne 3 pracovné dni vopred, 

c) za neospravedlnenú absenciu zhotoviteľa na kontrolných dňoch stavby, resp. na 
pracovných stretnutiach, za každý kontrolný deň, resp. pracovné stretnutie, ak mu bola 
doručená pozvánka minimálne 3 pracovné dni pred konaním kontrolného dňa, resp. 
pracovného stretnutia, 

d) za nedodržanie dohodnutého termínu na predloženie stanoviska alebo doplnenia 
projektovej dokumentácie. 

10.4  Splatnosť faktúr za zmluvné pokuty je do 30 dní odo dňa ich doručenia. 

10.5  Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti dielo riadne dokončiť, zistené 
vady bezodplatne odstrániť a ani zodpovednosti za spôsobenú škodu. 

10.6  V prípade omeškania so splnením povinnosti uhradiť splatnú faktúru podľa tejto zmluvy, 
objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej 
sumy za každý deň omeškania. Objednávateľ sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu uhradí 
do 30 dní odo dňa, kedy ho zhotoviteľ vyzval na jej zaplatenie. 

 

11. SÚHLAS NA POUŽITIE DIELA 

11.1.V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto 
zmluvy, spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon), 
zhotoviteľ udeľuje v zmysle § 65 a nasl. Autorského zákona objednávateľovi súhlas na 
použitie diela v neobmedzenom rozsahu, na neobmedzený čas, na neobmedzený účel 
spôsobom podľa § 19, ods. 4 Autorského zákona. Zhotoviteľ poskytuje licenciu 
objednávateľovi bezodplatne. 

11.2.Projektant na základe tejto zmluvy udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie projektovej 
dokumentácie (licenciu), ktorá má byť použitá ako podklad pre správne konania 
predchádzajúce  zahájeniu stavebných prác, na výber zhotoviteľa stavby v procese verejného 
zákazky a  následne aj ako podklad pre samotné stavebné práce. 

11.3  Projektant vyhlasuje, že projektová dokumentácia je autorským dielom a projektant je 
oprávnený na jej použitie v súlade s Autorským zákonom ako aj na udelenie licencie podľa 
tohto článku.  
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12.  ZÁNIK ZÁVÄZKOVÉHO VZŤAHU 
12.1  Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká: 

a) dohodou  
b) odstúpením od zmluvy. 

12.2 Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených Obchodným 
zákonníkom alebo dohodnutých v zmluve. 

12.3  Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti na účel odstúpenia od zmluvy sa považuje: 
a) omeškanie s vykonaním diela podľa tejto zmluvy oproti dohodnutému termínu plnenia o viac  
ako 30 dní  
b) nedodržanie termínu na odstránenie vád diela 
c) porušenie bodu 3.4 tejto Zmluvy. 

12.4 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa, ktoré sa považuje za nepodstatné porušenie 
zmluvnej povinnosti, ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť ani v dodatočne primeranej lehote, 
ktorá mu bola na to poskytnutá, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy. 

12.5  Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej 
zmluvnej strane.  

12.6  Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty.  
12.7  Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknuté porušením 

zmluvy. 
 
13.  ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

13.1 Ostatné vzťahy vyplývajúce z  tejto Zmluvy  sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne platných právnych predpisov. 

13.2 Všetky zmeny tejto zmluvy o dielo budú vypracované vo forme písomného dodatku 
odsúhlaseného a podpísaného zmluvnými stranami. 

13.3 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania  oprávnenými zástupcami všetkých 
troch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia povinnou osobou.  

13.4 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana 
dostane dve vyhotovenia.        

 
 
 
 
 
 

V Prievidzi dňa                         V  Žiline  dňa  
 
 
 
 
 
 

Za objednávateľa :                                                               Za zhotoviteľa:    
 
 

 
  ...........................................                                           ....................................... 
JUDr. Katarína  Macháčková                                             doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD.                               
        primátorka mesta                                                   konateľ spoločnosti DAQE Slovakia      


