C.p.:UplA-247-32/2018 OOSP

1.1.

1.2.

(d’alej len ,,zhotovitel™)

MINISTERSTVO

OBRANY

SLOVENSKE) REPUBLIKY

uzatvorena podla § 536 az 565 zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov a v stlade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych

Objednavatel’:

Zastipeny:

ICO:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

¢. IIS SAP : 6400002150

Vytlacok €. :
Pocet listov : 12
Prilohy © 213

ZMLUVA O DIELO ¢&. 2018/125

zakonov v zneni neskorsich predpisov

Clanok 1.
Zmluvné strany

Slovenska republika

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Kutuzovova 8

832 47 Bratislava

Ing. Branislav CHLEBANA

riaditel’ Uradu pre investicie a akvizicie Ministerstva obrany SR
na zaklade plnomocenstva ministra obrany ¢. KaMO-11-163/2018,
zo dna 02. augusta 2018

30 845 572
SK2020947698

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel’:

Zastupeny:
Tel.:

ICO:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

UNITEC HOLDING spol.sr.o.
Vidlicova 14

831 01 Bratislava

Ing. Jozef Benovic, konatel” spolocnosti
+421 2 6820 9011 - Gstredna

31353371
SK2020312712

Spolo¢nost’ je zapisana v OR Okresného sudu Bratislava I, odd. Sro, vloZzka ¢islo 5328/B

(d’alej spolu ako ,,zmluvné strany*)

Zmluva o dielo ¢&.2018/125



2. 1.

2.4.

2.5.

2.6.2.

2.6.3.

Clanok IL
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavézuje, ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastna

zodpovednost’ vykond pre objednavatel’a:

a) vypracovanie dokumentacie stavebného zameru a projektovej dokumentacie pre stavebné konanie
a realizaciu stavby ,,Slia¢ — rekonstrukcia hal Husar ¢. 1 —3-SZaPD* a

b) poskytne stvisiace plnenie uvedené v bode 2.3. a 2.8. tohto ¢lanku (d’alej len ,,dielo®).

Nazov diela: ,,Slia¢ — rekonstrukcia hal Husar ¢. 1 — 3 - SZ a PD*.

Zhotovitel’ sa zavdzuje v |. etape:

zamerat’ skutocny stav a vypracovat’ a odovzdat’ stavebny zamer v zmysle zékona ¢. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov v rozsahu a v sulade s Prilohou ¢. 2 Vyhlasky ¢.
83/2008 Z. z. Vyhlaska Ministerstva vystavby a regiondlneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa
vykonava zakon €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zdkona €. 260/2007 Z. z.. Stavebny
zamer dodat’ v Styroch vyhotoveniach v tlacenej podobe a v dvoch vyhotoveniach v elektronickej
podobe na CD nosi¢i vo formate ,,pdf v strojovo-¢itatel'nej forme* vratane rozpoétu v uvedenom
forméate a vo formate ,,xls. (resp. xIsx)*“, ktory bude na samostatnom CD nosic¢i.

Stavebny zamer podlicha schvaleniu odbornymi zlozkami Ministerstva obrany SR a v zavislosti od
vysky predpokladanych rozpoctovych ndkladov stavby, vydaniu sthlasu na zacatie verejného
obstaravania stavby Ministerstvom financii SR alebo vladou SR. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
neschvalenie stavebného zameru, alebo nevydanie suhlasu na zacatie verejného obstaravania
stavby prisluSnym organom je rozvizovacou podmienkou platnosti a u¢innosti ustanoveni tejto
zmluvy tykajucich sa IL. a 11. etapy diela, t. j. ak tato skuto¢nost’ nastane, tato zmluva sa ukon¢i
riadnym vykonanim 1. etapy diela. O tejto skutoCnosti bude zhotovitel informovany
prostrednictvom Agentury spravy majetku Ministerstva obrany SR.

Zhotovitel' za¢ne vykonavat’ Il. etapu diela az po vyzvani objednavatelom na zacatie jeho
vykonavania podl'a ¢lanku II1. bodu 3.2.2. tejto zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel’ za¢ne vykonavat’ Il.
etapu diela bez vyzvania objednavatelom a stavebny zamer nebude schvaleny alebo nebude vydany
suhlas na zacatie verejného obstaravania stavby, nema narok na nahradu ziadnych nakladov, ktoré mu
vznikli v suvislosti s vykonavanim II. etapy diela.

Zhotovitel’ sa zavizuje v 1. etape:

vypracovat’ a odovzdat’ projektovit dokumentaciu pre stavebné konanie a realizaciu stavby (d’alej len
»projektova dokumentacia“) v rozsahu podla prilohy ¢. 2 a 3 Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych
cien projektovych prac a inZinierskych ¢innosti UNIKA v platnom zneni v Case jej spracovania (d’ale;
len ,,Sadzobnik UNIKA®) v Siestich vyhotoveniach v tlacenej podobe a v troch vyhotoveniach
v elektronickej podobe na CD nosi¢i vo formate ,,.pdf v strojovo-Citatelnej forme* vratane vykazu
vymer a rozpoctu vuvedenom formate avo formate ,xlIs. (resp. xIsx)“. Rozpocet (suhrnny,
polozkovy) vo formate ,xls. (resp. xIsx)“ bude na samostatnom pamitovom médiu v troch
vyhotoveniach.. Vypracovat’ a odovzdat’ sihrnny rozpocet s rekapitulaciou nakladov a polozkovy
rozpocet stavby v dvoch vyhotoveniach, vykaz vymer V §tyroch vyhotoveniach v tlaéenej podobe.
Vykaz vymer musi byt spracovany formou figlr, ktoré zahiiaju vsetky dolezité aritmetické vyrazy
a vymery, ktoré sa pocas tvorby rozpoc¢tu vyskytnu vratane odbornej prehliadky a odbornej skusky
vyhradenych technickych zariadeni. Rozpocet musi byt’ spracovany podl'a objektovej skladby, pricom
jednotlivé profesie nebudil ocefiované v stboroch, ale budi rozpisané polozkovite a to v
matematickom slede. Poradové ¢isla poloziek sa v tej istej profesii nebuda opakovat’. VSetky polozky
v rozpoéte musia obsahovat’ poradové Cislo, kod, popis, mnozstvo, merna jednotku, jednotkovi cenu,
naklady spolu, hmotnost’ v tonéch, sut’ v tonach.

vypracovat’ a odovzdat’ plan uzivania verejnej prace (d’alej len ,,PUVP®) podl'a § 12 ods. 1 pism. a)
bod 6. zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon
0 verejnych pracach®) tak, aby pocas jej uzivania nedoSlo k ohrozeniu osdb, majetku alebo jej
poskodeniu, pripadne k pred¢asnému opotrebovaniu v Siestich vyhotoveniach v tlacenej podobe a
v troch vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD nosi¢i vo formate ,,doc. (resp. docx)“ a vo
formate ,,pdf v strojovo-Citatel'nej forme®,

vypracovat’ a odovzdat’ plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len ,,BOZP*) podla § 13
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2.6.4.

2.6.5.

2.8.

2.9.

3.1.

3.2.

3.2.1

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

ods. 1 az 3 zakona ¢. 124/2006 Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsSich predpisov (d’alej len ,,zakon ¢. 124/2006 Z. z.) a § 3 ods. 2
nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko (d’alej len ,,nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.) v Siestich vyhotoveniach v tlacene;j
podobe a v troch vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD nosici vo formate ,,doc. (resp. docx)*
a vo formate ,,pdf v strojovo-¢itateI'nej forme*,

vypracovat’ a odovzdat’ plan poziarnej ochrany (d’alej len ,,PPO*), ktory bude spracovany podla § 2
vyhlaSky MV SR €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu
bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,vyhlaska ¢.
94/2004 Z. z.*). PPO bude odovzdany v Siestich vyhotoveniach v tlacenej podobe a Vv troch
vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD nosici vo formate ,,doc. (resp. docx)“ a vo formate ,,pdf
v strojovo-¢itatelnej forme®,

vykonat’ inziniersku ¢innost’ pri priprave projektovej dokumentacie, ktora bude zabezpecena v zmysle
Sadzobnika UNIKA - 3.3. stiboru vykonov inZiniersko-projektovych ¢innosti (zhotovitel’ zabezpeci
stihlasné stanoviska, resp. vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k projektovej dokumentacii
za ucelom vydania stavebného povolenia). Originaly dokladov budu vlozené vo vytlacku ¢.1
projektovej dokumentacie. V ostatnych vytlackoch (2 - 6) projektovej dokumentacie budu tieto
doklady vlozené len ako fotokopie.

Zhotovitel’ sa zavazuje v I11. etape:
vykonat’ autorsky dohl'ad pocas realizacie stavby, ktory bude vykonavany v rozsahu podl'a prilohy ¢.
4 Sadzobnika UNIKA az do diia nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia stavby.

Zhotovitel' je povinny vykonat dielo s odbornou starostlivostou, riadne a vcas v sulade s
ustanoveniami tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze dielo vykonané v stlade s touto zmluvou prevezme a zaplati zmluvne
dohodnuti cenu podla ¢lanku IV. tejto zmluvy aprilohy ¢. 1 ktejto zmluve, ktorda tvori jej
neoddelitelnt sucast’ a v stlade s platobnymi podmienkami stanovenymi v ¢lanku V. tejto zmluvy.

Clanok III.
Miesto, ¢as a spdsob plnenia

Miesto odovzdania ¢asti diela podl'a ¢lanku II. bodov 2.3. az 2.6. tejto zmluvy je Ministerstvo obrany
SR, Agentura spravy majetku, Za kasariiou 3, 832 47 Bratislava. Miesto plnenia Casti diela podl'a bodu
2.7. tohto ¢lanku (autorsky dohl'ad) je stavenisko.

Zhotovitel’ sa zavazuje, Ze dielo riadne vykona a odovzda objednavatel'ovi v termine:

I. etapa:
Termin odovzdania stavebného zameru vratane rozpoctu je do 90 dni odo dia nadobudnutia Gi¢innosti
tejto zmluvy.

Il. etapa:

Termin odovzdania projektovej dokumentacie vratane vykazu vymer a rozpoctu, PUVP, planu BOZP,
PPO a zabezpecenie inzinierskej ¢innosti je do 120 dni od zacatia vykonavania Il. etapy diela. Den
zaCatia vykonavania Il. etapy diela bude stanoveny v pisomnej vyzve vyhotovenej objednavatel'om
prostrednictvom Agentlry spravy majetku Ministerstva obrany SR a dorucenej zhotovitelovi. Za
okamih dorucenia pisomnej vyzvy elektronickou komunikéaciou sa bude povazovat’ ¢as uspesného
odoslania vyzvy na ur€entl e-mailovu adresu zhotovitela.

Ak bude zhotovitel' v omeskani so zaCatim vykonavania II. etapy diela, okrem pripadov uvedenych
v ¢lanku X. v bode 10.11 tejto zmluvy, dohodnuty ¢as na vykonanie diela podl'a predchadzajiiceho
bodu sa nepredlzuje a bude sa pocitat odo diia urcen¢ho v prvej pisomnej vyzve na zacatie
vykonavania II. etapy diela.

I11. etapa:
Autorsky dohl'ad bude vykonavany priebezne pocas realizacie stavby od odovzdania staveniska az do
dna nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia stavby.
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

4.1.

Zhotovitel’ bude zvolavat’ v priebehu realizacie projektovych prac technické rady, na ktorych bude
zabezpeCena kontrola technického rieSenia projektovych prac v procese rozpracovanosti projektu
vsulade s § 12 ods.1 pism. a) bod 2. zékona o verejnych pracach - minimalne v uvode, v priebehu
a v zavere projektovych prac (3X). Zhotovitel’ doruci zastupcovi objednavatel'a uvedeného v ¢lanku
XII1. bod 13.1. pisomnt pozvanku na ticast’ na technickej rade s navrhnutym programom tak, aby ju
objednavatel' obdrzal minimélne pédt kalendarnych dni pred uréenym terminom jej konania. Na
technické rady bude zhotovitel' prizyvat’ zamestnancov z Odboru kontroly, dozorov a inSpekcii
Trencin. Zhotovitel' v suhrnnej technickej sprave urci a presne vyspecifikuje nutnost’ osvedceni pre
zamestnancov zhotovitela pri realiz4cii diela v zmysle zakona ¢. 124/2006 Z. z. a vyhlasky MPSVaR
SR ¢. 508/2009 Z. z.

Cinnost autorského dohl'adu bude koordinovat’ technicky dozor objednéavatela.

V pripade nejasnosti, nezrovnalosti v projektovej dokumentacii a/alebo ak stav vykonanych prac
nezodpoveda zmluvnym podmienkam alebo nie je v sulade s projektovou dokumentaciou, je osoba
vykonavajuca autorsky dohlad povinna spolupracovat s technickym dozorom za tucelom
vysvetlenia/odstranenia nejasnosti/nezrovnalosti v projektovej dokumentacii alebo odstranenia vad
vykonanych prac.

V pripade akychkol'vek prekazok, ktoré brania riadnemu zhotovovaniu stavby v stilade s projektovou
dokumentaciou je pracovnik vykonavajuci autorsky dohlad povinny dodat’ pisomné stanovisko
opravnenej osobe uvedenej v ¢lanku XIII. bod 13.1. pism. a) tejto zmluvy najneskér do 3 pracovnych
dni od doby, kedy sa o nich dozvedel, alebo kedy sa pri vynalozeni odbornej starostlivosti o nich
mohol dozvediet’.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze osoba poverena vykonom autorského dohladu sa bude zucastnovat
kontrolnych dni stavby, na ktoré ho objednavatel’ pisomne vyzve. Autorsky dohl'ad bude vykonavany
v rozsahu podla prilohy ¢. 4 Sadzobnika UNIK A az do dia nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného
rozhodnutia stavby. Sucastou vykonu autorského dohl'adu je spolupraca so zhotovitel'om stavby pri
vypracovani kontrolného a skuSobného planu verejnej prace a stanoviska projektanta k dodrziavaniu
parametrov STN podl'a §12 ods. 1 pism. a) bod 3. zakona o verejnych pracach.

Zhotovitel’ sa zavazuje, Ze dielo Vv listinnej ani v elektronickej podobe nebude obsahovat’ udaje ani
odkazy na konkrétneho vyrobcu, obchodné oznacenie, oblast’ alebo miesto povodu alebo vyrobny
tovar, ak si to nevyZaduje spracovanie diela. Takyto odkaz mozno pouzit’ len vtedy, ak nemozno tovar
opisat’ dostatone presne a zrozumitelne a takyto odkaz musi byt doplneny slovami ,alebo
ekvivalentny*.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze dielo v elektronickej podobe na CD nosiéi S vypracovanou projektovou
dokumentaciou nebude obsahovat’ dokumenty s podpismi 0s6b a odtlackami peciatok, pripadne d’alsie
spresiiujuce alebo doplnujuce informacie, nakol’ko pri zverejneni takychto dokumentov by doslo
k poruseniu zakona ¢. 18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych tdajov.

Zhotovitel musi byt pocas celej doby vykonavania diela podla tejto zmluvy drzitel'om platného
potvrdenia o priemyselnej bezpecnosti vydaného Narodnym bezpe¢nostnym tradom podl'a zakona ¢.
215/2004 Z. z.. Potvrdenie o priemyselnej bezpecnosti podnikatel'a musi obsahovat’ oprdvnenie na
oboznamovanie sa, postipenie a vytvaranie utajovanych skuto¢nosti minimalne stupia
»VYHRADENE".

Clanok IV.
Cena

Cena za dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade s ustanoveniami zdkona NR SR
¢.18/1996 Z. z. o cenach Vv zneni neskorsich predpisov. Celkova cena diela zahitia vSetky naklady,
ktoré v suvislosti s jeho vykonanim vzniknu a primerany zisk. Cena za vykonanie diela je stanovena
vratane DPH.
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4.2.

4.3.

4.4,

5.1.

5.2.

5.3.

Zmluvné strany dohodli celkovu cenu za dielo nasledovne:

Cena Vyska 20% Cenas
,Slia¢ — rekonS$trukcia hal Husar ¢. 1 — 3 -SZ a PD* bez DPH DPH DPH
v EUR v EUR v EUR
1, Cena za vypracovanie stavebného zdmeru, 1535600 206400 12 384,00
vratane zamerania existujuceho stavu.
CENA CELKOM v EUR za I. ETAPU 10 320,00 2064,00 12 384,00
Cena za projektovi dokumenticiu pre
2. stavebné konanie a realizaciu stavby, 39 900,00 7 980,00 47 880,00
rozpocet a vykaz vymer.
3. Cena za vypracovanie PUVP, BOZP a PPO. 3 960,00 792,00 4 752,00
Cena za inziniersku ¢innost’ pri projektovej
priprave stavby pre stavebné konanie a
realizaciu stavby v rozsahu suhlasnych
4. vyjadreni a stanovisk k projektovej 3 300,00 660,00 3 960,00
dokumentacii od vSetkych dotknutych
organov §tatnej a verejnej spravy za ucelom
vydania stavebného povolenia
CENA CELKOM Vv EUR za Il. ETAPU 47 160,00 9432,00 56 592,00
5. Cena za autorsky dohl’ad. 4 890,00 978,00 5 868,00
CENA CELKOM v EUR za I1l. ETAPU 4 890,00 978,00 5 868,00
CENA CELKOMVEUR za I, Il. alll. ETAPU 62 370,00 12 474,00 . 74 844,00

Slovom: sedemdesiatstyritisicosemstostyridsat’styri 00/100 EUR.

Zhotovitel’ na poziadanie objednavatel'a doda d’alSie vyhotovenia v listinnej forme alebo elektronickej
podobe na CD/DVD nosi¢i (nad dohodnuty pocet zahrnuty do ceny diela) z akejkol'vek ¢asti diela v
pozadovanom poéte za osobitnii thradu neprevySujicu bezné naklady CD/DVD nosic¢a alebo
kopirovacich sluzieb na rozmnozenie diela.

Objednavatel’ neuhradi naklady na iikony zhotovitel’a vynaloZené na vykonanie diela v pripade,
ak ide oukony vykonané bez prikazu objednavatel’a a/alebo rozdielne od dohodnutych
podmienok tejto zmluvy, resp. pripadného dodatku k tejto zmluve.

Clanok V.
Fakturacia a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na postupnej fakturacii po Castiach diela v stilade s bodom 5.6. tohto ¢lanku
zmluvy. Objednavatel’ neposkytuje preddavky ani zalohové platby.

Vsetky faktary budi vyhotovené v sulade s § 73 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o DPH*) a buda obsahovat tidaje podl'a § 74 ods. 1
tohto zakona.

Povinné nalezitosti faktary vyplyvajuce zo zakona o DPH:

a) nazov a sidlo objednavatela a zhotovitel'a, adresa sidla,

b) 1ICO, IC DPH - objednavatel’a a zhotovitel'a,

C) nazov diela,

d) ¢islo tejto zmluvy,

e) cislo faktury,

f) datum vyhotovenia, odoslania a den splatnosti faktury, zdaniteI'né obdobie,
g) fakturovanu zakladnt sumu bez DPH, sadzbu DPH a sumu s DPH,
h) odtlacok peciatky a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a,

1) oznacenie penazného ustavu a IBAN, na ktory sa ma platit’,

j) rozsah a druh dodanej sluzby.
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54.

5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Zhotovitel’ je povinny vyhotovit' faktury najneskér do 15 kalendarnych dni odo dia odovzdania a
prevzatia casti diela v stlade s bodom 5.1. az 5.4. tohto ¢lanku zmluvy, ktoré je potrebné dorugit’
Vv troch vyhotoveniach na adresu: Ministerstvo obrany SR, Agentira spravy majetku, Za kasariiou 3,
832 47 Bratislava. Zhotovitel’ je povinny dorucit’ objednavatelovi faktaru/faktary najneskor 15.12.
prislusného kalendarneho roka za odovzdané a prevzaté plnenie, ak sa nedohodnu pisomne inak.
V pripade dorucenia faktiury po tomto termine si zhotovitel nemdze uplatnit’ Grok z omeskania za
oneskorenu uhradu faktiry v zmysle ¢lanku X. bod 10.5. tejto zmluvy.

Splatnost’ kazdej faktary zhotovitela je do 30 kalendarnych dni. Ak faktiry nebudt obsahovat’
stanovené nalezitosti, budil inak nespravne alebo nelplné, objednavatel' ich vrati zhotovitel'ovi
Vv lehote ich splatnosti na prepracovanie. Opravnenym vratenim faktur prestava plynut’ lehota ich
splatnosti. Nova lehota splatnosti za¢ne plynat’ odo dita dorucenia opravenych faktur objednavatel'ovi.
Zhotovitel’ predlozi samostatné faktiry v sulade s bodom 5.1. tohto ¢lanku za poskytnuté plnenie
takto:

- prvu faktru za riadne poskytnuté plnenie 1. etapy diela,

- druht faktaru za riadne poskytnuté plnenie II. etapy diela,

- tretiu faktlru za riadne poskytnuté plnenie IIl. etapy diela.

Clanok VI
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel’ samostatne v stilade s prisluSnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi SR, pravnymi aktmi ES/EU, a technickymi predpismi, technickymi normami
SR/EU a je viazany pripadnymi pokynmi objednavatel'a. Zhotovitel' pri vykonavani diela bude
postupovat’ s odbornou starostlivostou a dodrziavat’ platnu legislativu.

Objednavatel ma pravo dohliadat’ na dodrziavanie zmluvnych podmienok. Zhotovitel' je pri
vykonavani diela viazany pripadnymi pokynmi objednavatela, ak tieto pokyny budid vhodnymi
pokynmi. Na nevhodné pokyny objednavatel’a je povinny pisomne upozornit’.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze vSetky stavebné vyrobky a materidly navrhované v projektovej
dokumentécii spifaji vlastnosti stanovené zakonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov atechnické poziadavky na
protipoziarnu bezpe¢nost’ pri vystavbe podla vyhlasky ¢. 94/2004 Z. z. a technické poziadavky na
poziarnu bezpecnost’ pri vystavbe podla smernice Ministerstva obrany SR ¢. 3/2003 o technickych
poziadavkach na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb vojenskej spravy (d’alej
len ,,smernica‘). Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze bol so smernicou oboznameny pri podpise tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ stavebny zamer ako aj doklady pre stavebné povolenie a realizaciu
stavby, ktoré musia predstavovat’ skuto¢ny rozsah objednavatel'om pozadovanych prac a musia byt’ v
plnom rozsahu v stlade s ostatnou predlozenou dokumentaciou a to sprievodnou spravou, vykresovou
cast'ou, technickou spravou, ekonomickou spravou a inymi dokladmi diela. Vykaz vymer musi
predstavovat’ skutocny rozsah objednavatel'om pozadovanych prac a musi byt v plnom rozsahu v
sulade s ostatnou predlozenou dokumentaciou a to vykresovou cast'ou, technickou spravou a inymi
¢astami projektovej dokumentacie. Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za komplexnost’ vykazu
vymer, ktory predlozil objednavatel'ovi.

V zmysle § 4 ods. 3 zakona ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon o energetickej hospodéarnosti
budov®) je zhotovitel’ povinny minimalne poziadavky na energetickil hospodarnost’ budov zahrnat’ do
projektovej dokumentacie na stavebné povolenie a vysledok energetického hodnotenia uviest' v
technickej sprave projektovej dokumentacie. Sucasne vykona tkony spojené najmi s § 5 a 7 zakona
o energetickej hospodarnosti budov a vykona vypocet energetickej hospodarnosti budov pri
projektovom hodnoteni. Zhotovitel’ projektovej dokumentacie bude spolupracovat’ so zhotovitelom
stavby pri zabezpeceni vydania energetického certifikatu a energetického Stitku v zmysle zakona o
energetickej hospodarnosti budov k terminu preberacieho konania zrealizovanej stavby.

Zhotovitel je povinny zohl'adnit’ pri spracovani projektovej dokumentacie a Vv jej zmenach vSeobecné
zasady tykajuce sa poziarnej ochrany podla § 9 a § 11 zékona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
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6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

poziarmi v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MV SR €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii
v zneni neskorsich predpisov a v§eobecné zasady prevencie tykajlice sa bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci podla zakona €. 124/2006 Z. z. a § 4 a § 5 nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. a vyhlasky
MYV SR ¢. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri
vystavbe a pri uzivani stavieb v zneni VyhlaSky MV SR ¢. 307/2007 Z. z..

Zhotovitel’ je povinny zahrnit’ do technickej spravy informacie o zodpovednosti za stavebny odpad
Vv zmysle zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov, predovsetkym povinnost’ zhotovitel'a stavby dokladovat’ nakladanie s odpadmi
(vyhlaska MZP SR ¢&. 366/2015 o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni neskorsich
predpisov).

Zhotovitel' zodpoveda za vytvorenie bezpecnosti a ochrany zdravia pracovnikov a bezpeény vykon
ich prace vrozsahu spravnosti vypracovania planu BOZP, ktorym sa ustanovia pravidla na
vykonavanie prac na stavenisku. Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ pravidiel na vykondvanie prac
na stavenisku uvedenych v pldne BOZP a za zabezpecenie odborné¢ho vykonu funkcie koordinétora
projektovej dokumentacie a koordinatora bezpeCnosti v podla § 3 az 6 Nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z. z.. Zhotovitel' nezodpovedd za poruSenie povinnosti zhotovitela stavby v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ktoré mu ako zamestnavatelovi vyplyvaji zo zakona ¢&.
311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskorsich predpisov, zo zakona ¢. 124/2006 Z. z. a Nariadenia
vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. pokial’ zhotovitel’ stavby nebude postupovat’ v sulade S planom BOZP
anebude plnit’ a dodrziavat’ poziadavky a usmernenia koordinatora bezpecnosti. Hlavny inZinier
projektovej dokumentacie bude povereny na koordinaciu projektovej dokumentacie z hl'adiska BOZP.

Objednavatel' odovzda zhotovitel'ovi protokol z overovacieho prieskumu staveniska a poskytne
zhotovitel'ovi primerant su¢innost’ pri plneni tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zaviazuje poskytnit, za Gicelom vypracovania projektovej dokumentacie, primeranti
stéinnost’ a zapozi¢at' zhotovitel'ovi sprievodni dokumentaciu po dobu vypracovania projektovej
dokumentacie.

Po uzavreti tejto zmluvy a pred vykonanim diela sa zhotovitel' zavdzuje uzavriet' s objednavatelom
zmluvu o pristupe podnikatel’a k utajovanym skuto¢nostiam.

Clanok VII.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel’ splni povinnost’ vykonat’ dielo, resp. jeho ¢ast’ v rozsahu podl'a ¢lanku II. bodov 2.3. az
2.7. tejto zmluvy riadnym ukoncenim a odovzdanim diela po Castiach objednavatelovi v mieste
odovzdania diela v zmysle ¢lanku I11. bod 3.1. tejto zmluvy a v termine podla ¢lanku III. bod 3.2. tejto
zmluvy osobe opravnenej na prevzatie diela uvedenej v ¢lanku XIII. bod 13.1. pism. b) tejto zmluvy.

O odovzdani a prevzati diela resp. Casti diela bude spisany protokol o odovzdani a prevzati verejnej
prace/¢iastkovy protokol o odovzdani a prevzati verejnej prace (d’alej len ,,preberaci protokol), ktory
potvrdia podpismi zastupcovia zmluvnych stran. V preberacom protokole objednavatel’ zhodnoti
uplnost’ a kvalitu vykonanych prac, stpis vad a nedorobkov diela/Casti diela s ur¢enim terminu na ich
odstranenie. Obsahom preberacieho protokolu je vyhlasenie objednavatel’a, ze odovzdané dielo/Cast’
diela prebera, inak uvedie dévody neprebratia diela/Casti diela. Zhotovitel’ odstrani zistené vady a
nedorobky na vlastné naklady v stilade s § 12 zdkona o verejnych pracach.

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo v rozsahu podl'a ¢lanku II. bod 2.7.1. tejto zmluvy
jeho riadnym vykonanim Vv mieste realizacie stavby. O splneni povinnosti zhotovitel'a vykonat dielo
V rozsahu podla ¢lanku II. bod 2.7.1. tejto zmluvy, zmluvné strany vyhotovia zépis o vykonani
autorského dohl'adu, ktory potvrdia podpismi opravnené osoby zmluvnych stran.

Vykonané dielo musi zodpovedat’ prislusnym platnym technickym normam a predpisom (vratane
technickych noriem platnych pre jednotlivé prace a konStrukcie) amusi byt v sulade
S prisluSnymi pravnymi aktmi EU a vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.
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7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

Dielo resp. jeho cast’ je povazované za vykonané, ak je riadne ukoncené, odovzdané a prevzaté
podl’a prilohy ¢. 3 k vyhlaske MVaRR SR ¢. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z.
z. 0 verejnych pracach v zneni zdkona €. 260/2007 Z. z. preberacim protokolom.

Clanok VIIL
Dohoda o licencii a prava k autorskému dielu

Ak zhotovitel’ na zaklade tejto zmluvy vytvori autorské dielo udeluje objednavatelovi v zmysle § 65
a nasl. zékona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Autorsky
zakon) vyhradnu licenciu v neobmedzenom rozsahu na pouzitie autorského diela (projektova
dokumentacia, resp. jej Cast’) podla tohto ¢lanku.

Objednavatel’ je opravneny na pouzitie autorského diela vytvoreného podla tejto zmluvy na izemi
Slovenskej republiky ako aj v zahrani¢i v neobmedzenom ¢asovom, izemnom a vecnom rozsahu na
vSetky zname spdsoby pouzitia diela v Case uzavretia tejto zmluvy v zmysle § 19 ods. 4 Autorského
zakona.

Objednavatel’ je opravneny pouzivat autorské dielo kedykol'vek pocCas trvania autorskopravnej
ochrany zhotovitel'a a tretich os6b (subdodavatel'ov) spdsobom, ktory neznizuje hodnotu autorského
diela a s oh'adom na dobré meno zhotovitela.

Zhotovitel’ touto zmluvou dava objednavatel’'ovi neobmedzeny stihlas na udel'ovanie sublicencie, a to
¢i uz v celosti alebo len jednotlivych ¢iastkovych opravneni.

Zhotovitel’ sa podpisom tejto zmluvy zavizuje zabezpecit', Ze jedinou osobou opravnenou pouZzivat
autorské dielo je objednavatel’. Zhotovitel’ sa d’alej zavizuje, ze nebude sam autorské dielo pouzivat’,
ani neumozni jeho pouzivanie tretim 0sobam a neposkytne tretim osobam rovnaké alebo obdobné
diela za Gi¢elom akéhokol'vek pouzitia. Dalej sa zavizuje, Ze neprevedie prava udelené touto zmluvou
objednavatelovi na tretiu osobu.

Zhotovitel’ sa zavizuje autorskopravne vysporiadat’ vSetky vykony a majetkové naroky autorov,
ktorych pouzije pri/na vytvorenie autorského diela tak, aby rozsah prav k predmetnym dielam
prevedenych na zhotovitel'a nebol mensi ako rozsah prav prevadzanych na objednavatel’a podl’a tohto
¢lanku zmluvy.

Zhotovitel’ tymto d’alej vyhlasuje, ze v zmysle § 164 ods. 5 Autorského zakona vylucuje kolektivnu
spravu jeho prav podla tejto zmluvy a vyhlasuje, Ze pisomne informoval organizaciu kolektivnej
spravy o vyluceni kolektivnej spravy svojich majetkovych prav pred uzavretim tejto zmluvy.

Zhotovitel’ udel'uje objednavatel'ovi vyhradnu licenciu podla tejto zmluvy bezodplatne.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady, zaruka a reklamacie

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo podla tejto zmluvy bude mat v dobe prevzatia diela
objednavatelom zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze nebude v rozpore s prisluSnymi vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi, pravnymi aktmi ES/EU a technickymi predpismi a normami SR/EU.

Zhotovitel zodpoveda za vypracovanie diela, za hospodarnost’ vyuzitia verejnych investicii a uplnost’
vsetkych pisomnosti. Zhotovitel’ zodpoveda za tGplnost’ a spravnost’ diela a jeho realizovatelnost.

Zhotovitel' zodpoveda za zvysenie nakladov pri realizacnych stavebnych pracach v pripade a v
dosledku nedostatkov, nestiladu alebo neuplnosti v nim predloZenych rozpoctovanych nakladoch,
vykresovej alebo ostatnej projektovej dokumentacie.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré¢ ma dielo v ¢ase odovzdania diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za
vSetky vady, ktoré boli objednavatel'ovi sposobené zanedbanim odbornej starostlivosti pri vykone
¢innosti podl'a ¢lanku II. bodu 2.3. az 2.7. tejto zmluvy. Zhotovitel’ poskytuje zaruku na dielo do doby
uplynutia zaruky na stavbu realizovanu podl'a projektovej dokumentécie podla tejto zmluvy.
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Zhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatel’a, ak ten i napriek upozorneniu zhotovitel'a na ich nevhodnost’, trval na ich pouziti.

Pre pripad vad diela m4 objednavatel’ pravo pisomne (e-mailom, postou, faxom) bez zbytocného
odkladu od zistenia vady, najneskor do uplynutia zaru¢nej doby v zmysle bodu 9.4. tohto ¢lanku
pozadovat’ a zhotovitel' povinnost' poskytnit’ bezplatné odstranenie vad. Za okamih dorucenia
reklamacie sa v e-mailovej komunikécii povazuje ¢as uspeSného odoslania reklamacie zhotovitel'ovi
na urent1 e-mailovi adresu. Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu reagovat’ do troch pracovnych dni
od jej dorucenia, t.j. zacat’ odstraiovat’ vady a odstranit’ ich v ¢o najkratSom technicky moznom case
najneskor do 10 pracovnych dni od uplatnenia reklamacie.

Reklamaciu vady je objednavatel’ opravneny uplatnit’ pocas zaru¢nej doby v zmysle bodu 9.4. tohto
¢lanku. Za vcas uplatnenu reklamaciu sa bude povazovat’ reklamacia dorucena zhotovitel'ovi pocas
zaruénej doby. Zmluvné strany sa dohodli na vyluceni aplikacie § 428 zdkona €. 513/1991 Zb.
Obchodny zédkonnik v zneni neskor§ich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*).

Naroky objednavatela zriadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zakonnika.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za komplexnost’ rozpoctu a vykazu vymer, ktory predlozil
objednavatelovi. Rozpocet a vykaz vymer predstavuje skutocny rozsah objednévatelom
pozadovanych prac a je v plnom rozsahu v stlade s ostatnou predlozenou dokumentaciou a to
vykresovou Castou, technickou spravou a inymi Castami projektovej dokumentacie. Zhotovitel
zodpoveda za zvySenie nakladov pri realizatnych stavebnych pracach v pripade a v dosledku
nedostatkov, nestiladu alebo netplnosti v nim predlozenych rozpoctovanych nakladov, vykresovej
alebo ostatnej projektovej dokumentacie.

Clanok X.
Sankcie a pred¢asné ukoncenie zmluvy

Ak zhotovitel neodovzda dielo/Casti diela riadne a vcas, je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna
pokutu vo vyske 0,03 % z celkovej ceny diela/prislusnej Casti diela s DPH podla tejto zmluvy a to za
kazdy zaCaty den omes$kania, az do jeho prevzatia objednavatel'om, pricom za prvy den omesSkania
s odovzdanim stavebného zameru v stlade s ¢lankom III. bod 3.2.1. tejto zmluvy, je povinny zaplatit’
zmluvna pokutu vo vyske 1 000,- EUR, pri omeskani s odovzdanim projektovej dokumentacie
v stlade s ¢lankom II1. bod 3.2.2. tejto zmluvy je povinny zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske 1000,-
EUR. Zmluvna pokuta sa nezapocitava do nahrady skody.

Ak zhotovitel’ nevykona riadne autorsky dohl’ad v stlade s touto zmluvou, zaplati objednavatel'ovi
zmluvni pokutu vo vyske 5 % z ceny autorského dohl'adu s DPH podra tejto zmluvy.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky uvedené v preberacom protokole v dohodnutom termine,
zaplati zhotovitel’ zmluvnil pokutu 100,- EUR denne, az do odstranenia vsetkych vad a nedorobkov.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady diela pocas zaru¢nej doby riadne a véas, zaplati zmluvnti pokutu vo
vyske 0,03 % z celkovej ceny prislusnej ¢asti diela s DPH podla tejto zmluvy, a to za kazdy zacaty
den omeskania az do ich odstranenia.

Ak bude objednavatel’ v omeSkani s thradou bezchybnych faktir, je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi
urok z omeskania vo vyske podla § 369 ods. 2 Obchodného zékonnika z dlznej sumy za kazdy den
omeskania.

Zhotovitel’ zaplati objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z celkovej ceny diela s DPH, a to
v pripade, ak dojde k zvySeniu celkovych realiza¢nych nakladov stavby v dosledku nedostatkov
projektovej dokumentacie (napr. nestilad projektovej dokumentacie a vykazu vymer) o 5 % a viac.
Zhotovitel’ prednostne zisti moznost’ zameny realiza¢nych prac Gpravou projektového rieSenia tak,
aby nedoslo k zniZeniu kvality a bezpe¢nosti stavby a toto rieSenie nebolo v rozpore so stavebnym
povolenim.

ZoD ¢.2018/125 12/9



10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

11. 1.

11.1. 1.

11.1. 2.

Dohodnuté sankcie uhradi povinna strana opravnenej strane do 30 kalendarnych dni odo diia doruc¢enia
ich pisomného vyuctovania nezavisle na tom, ¢i a v akej vySke vznikne druhej strane Skoda. Zmluvné
pokuty sa nezapocitavaju na nahradu skody.

Objednavatel’ a zhotovite] st opradvneni odstipit od tejto zmluvy v stlade s prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a objednavatel’ aj v sulade s § 19 zakona ¢. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zidkonov V zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,,zdkon ¢.343/2015 Z. z.*). Odstapenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne, pricom
v nom musi byt uvedeny doévod, pre ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje. V pripade odstipenia
od zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou si zmluvné strany vysporiadaju vzajomné naroky z uz
vykonaného plnenia v stilade s prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika. Vykonané prace
musia byt oductované podl'a zmluvnych cien fakturou.

Zhotovitel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy aj v pripade, ak objedndvatel’ preukdzateI'ne odmietne
poskytnut’ potrebné spolupdsobenie a plnenie jeho povinnosti z tejto zmluvy, ktoré by podstatnym
spésobom znemoziovalo zhotovitel'ovi plnit’ si svoje povinnosti uvedené v tejto zmluve. Tieto
okolnosti musi zhotovitel’ podrobne dokladovat’ a Specifikovat’.

Za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje nedodrzanie terminu pre odovzdanie
diela/Casti diela a/alebo poruSenie povinnosti postupovat pri vykonavani diela s odbornou
starostlivostou a/alebo nedodrzanie predpisanych technickych predpisov, technickych a pravnych
noriem a d’al$ich povinnosti uvedenych v ¢lanku VI. bod 6.1. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je v omesSkani s terminom vykonania a odovzdania
diela/Casti diela po dobu, po ktorti nemohol plnit’ svoje povinnosti, v désledku okolnosti na strane
objednavatel’a alebo vis maior (napr. zivelna pohroma, vojnovy konflikt, Strajk). V tomto pripade ma
zhotovitel’ pravo na prediZenie lehoty na vykonanie a odovzdanie diela.

Zhotovitel’ zodpoveda za skodu na veciach a pisomnych dokumentoch prevzatych od objednavatel’a
v suvislosti s vykonanim diela podla tejto zmluvy, ibaze tito Skodu nemohol odvratit' ani pri
vynalozeni odbornej starostlivosti.

Ak sa vykonanie zmluvnych zavézkov zhotovitel'a stane objektivne nemoznym, je zhotovitel' povinny
zaslat’ objednavatel’'ovi pisomné oznamenie o tejto skutocnosti bez zbyto¢ného odkladu.

Clanok XI.
Subdodavatelia

Udaje o vietkych znamych subdodavatel'och zhotovitela, ktori st znami v ¢ase uzavretia tejto zmluvy
a udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia, predmet prac a podiel na celkovom obrate diela v % st uvedené v prilohe ¢. 2 tejto
zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne oznamit’ objednavatelovi akiikol'vek zmenu udajov uvedenych
v bode 11.1.2. u subdodavatel'ov a v prilohe €. 2 tejto zmluvy.

V pripade zmeny subdodavatel’a pocas trvania tejto zmluvy alebo subdodavatel’a, ktory nebol v Case

uzavretia tejto zmluvy znamy, je zhotovitel’ povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi kazdu takuto

zmenu, ato najneskér 10 pracovnych dni pred dnom, kedy mé& zmena nastat a predlozit’

objednavatelovi:

a) informacie o novom subdodavatelovi v rozsahu obchodné meno alebo nazov, sidlo, miesto
podnikania, ICO subdodavatel'a a podiel zakazky,

b) udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a
datum narodenia,

c) predmet subdodavky,

d) doklady za subdodavatel’a na preukazanie splnenia podmienok podla § 41 ods.1 pism. b) zakona
¢. 343/2015 Z. z.,

e) &estné vyhlasenie, e novy subdodavatel spiiia, alebo bude najneskor v Gase plnenia spinat
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11. 2.

11. 3.

12. 1.

12. 2.

12. 3.

13. 1.

13. 2.

13. 3.

podmienku podl'a § 11 ods. 1 zakona ¢. 343/2015 Z. z. Zhotovitel si splnenie tejto podmienky u
navrhovaného subdodavatel'a overi na Ministerstve spravodlivosti, pripadne si vyziada relevantné
doklady od navrhovaného subdodavatela.

Ak navrhovany subdodévatel' nebude spifiat’ podmienky podla § 41 ods. 1 pism. b) a § 11 ods. 1
zdkona €. 343/2015 Z. z. objednavatel nebude akceptovat’ tohto subdodavatela. Informaciu
0 akceptovani/neakceptovani zmeny subdodavatela v zmysle bodu 11.1.2. tejto zmluvy zasle

objednavatel zhotovitel'ovi do 7 pracovnych dni odo diia doru€enia ziadosti o zmenu subdodéavatel’a.

Zhotovitel' zodpoveda za plnenie tejto zmluvy tak, ako keby plnenie realizované na zaklade tejto
zmluvy realizoval sam. Zhotovitel’ zodpoveda za odborn1 starostlivost’ pri vybere subdodavatela ako
aj za vysledok ¢innosti/plnenia vykonanej/vykonaného na zaklade zmluvy o subdodavke.

Clanok XII.
Dorucovanie

Dorucenim sa rozumie prijatie zasielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovana. Za den dorucenia

pisomnosti prostrednictvom posty zasielanej ako doporucena zasielka s dorucenkou sa povazuje

takisto den,

a) V ktorom tato zmluvna strana ju odoprela prijat’,

b) ktorym marne uplynula odberna lehota pre jej vyzdvihnutie si na poste alebo,

C) V ktory bola na nej zamestnancom posty vyznacena poznamka, ,,adresat sa odstahoval®, ,,adresat
je nezndmy* alebo ind poznamka, ktord podla postového poriadku znamenéd nedorucitelnost
zasielky.

Pisomnosti doru¢ované prostrednictvom faxu sa povazujt za doru¢ené diiom uvedenym na vytlacenej
sprave 0 ich Gspesnom odoslani. Pisomnosti doruc¢ované e-mailom, ak nie je preukazany skorsi termin
dorucenia, sa povazuju za doru¢ené diom uspesného odoslania e-mailu na uréenu adresu.

Zmluvné strany su povinné navzajom si oznamit zmenu adresy na dorucovanie, Cisla faxu a
elektronickej adresy (e-mail) v lehote do 3 pracovnych dni od ich zmeny. V pripade neoznamenia
zmeny adresy Vv stanovenej lehote zmluvné strany povazuju doruéenie pisomnosti za riadne vykonané
zaslanim zasielky na poslednu znamu adresu.

Clanok XIII.
Zaverefné ustanovenia

Opravnené osoby objednavatel’a:

a) Osoba opravnena konat’ vo veciach faktura¢nych a technickych tikonov a reklamacii je: Ing. lvan
ISTVANFFY EUR ING - riaditel’ Agentiry spravy majetku, tel. &. 0960 327 510, fax &. 0960
317 767.

b) Osoba opravnena na prevzatie vykonaného diela: Petr Volek, tel.c.: 0960 412 328, e-mail:
petr.volek@mil.sk.

c) Kontaktna osoba za SPO Zvolen, ktora umozni obhliadku objektu, ak nemozno ustanovit’ jej presna
technicka S$pecifikaciu: Ing. Ivan Szabo, tel. ¢.: 0960 462 450, 0903 824 406, e-mail:
ivan.szabo@mil.sk.

Opravnené osoby zhotovitel'a:
a) Osoby opravnené konat’ vo veciach faktura¢nych a technickych tikonov a reklamacii:

Ing. Jozef Benovic, tel.: 0905 811615, e mail : ceo@unitec.sk
b) Osoby opravnené na odovzdanie vykonaného diela:

Ing. Jozef Matejovic, tel.: 0903 446 629, e mail: matejovic.jozef@gmail.com
Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je mozné vykonavat po predchadzajucej dohode zmluvnych stran
len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu neoddelitenou stucast'ou tejto zmluvy. Zmluvné strany
sa dohodli, ze zmeny kontaktnych udajov ako su sidlo, miesto podnikania, ¢islo aétu zmluvnych stran,
nazvy organizacnych zloziek zmluvnych stran a zmena opravnenych os6b zmluvnych stran nie st
zmenami podliehajicimi sthlasu zmluvnych stran. Zmluvné strany zmenu tychto kontaktnych udajov
bezodkladne oznamia druhej zmluvnej strane jednostrannym pisomnym oznamenim, podpisanym
opravnenym zastupcom, doru¢enym dotknutej zmluvnej strane na kontaktnu adresu uvedent v ¢lanku
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13. 4.

13.5.

13. 6.

13.7.

13. 8.

13.9.

13. 10.

L. tejto zmluvy postou alebo e-mailom v zmysle ¢lanku XII. tejto zmluvy.

Pravne vzt'ahy zaloZené touto zmluvou sa riadia pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak nie je
dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa pravne vztahy z nej vyplyvajice a vznikajlice prislusSnymi
ustanoveniami zakona ¢. 343/2015 Z. z., Obchodného zakonnika, zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Obciansky zdkonnik®) a stvisiacimi platnymi
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

Vsetky ¢lanky a body tejto zmluvy, vratane priloh je potrebné vykladat’ vo vzajomnej suvislosti.
Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, pricom kazdé vyhotovenie zmluvné strany
vyhlasuju za original, z ktorych po podpise je pat vyhotoveni uréenych pre objednavatel’a a jedno

vyhotovenie pre zhotovitel’a.

Zmluvné strany vyhlasuja, ze si opravnené tuto zmluvu podpisat’, Ze si ju precitali a sthlasia s jej
obsahom a na znak suhlasu uvedentt zmluvu vlastnoru¢ne podpisuju.

Tato zmluva nadobtda platnost’ diilom podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a ucinnost’
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v stlade s § 47a Obcianskeho zakonnika.

Tato zmluva sa povinne zverejiiuje v sulade so zdkonom ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni
neskorsich predpisov.

Neoddelite'nou sucastou tejto zmluvy je:

Priloha ¢. 1: Vypracovanie projektovej dokumentacie pre investi¢ni akciu: ,,Slia¢ — rekonstrukcia
hal Husar ¢. 1 — 3 — SZ a PD* - kalkulacia ceny o pocte listov: 2

Priloha ¢.2:  Udaje o subdodavateloch 0 poéte listov: 1

V Bratislave, diha V Bratislave, dha

Za zhotovitel'a Za objednavatel'a
Ing. Jozef Benovic Ing. Branislav Chlebana
konatel’ spolo¢nosti riaditel
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MINISTERSTVO OBRANY SR

Vypracovanie projektovej dokumentacie pre investi¢nu akciu:
»Slia¢ — rekonstrukcia hal Husar ¢. 1 — 3 — SZ a PD“ - kalkulacia ceny.

Priloha ¢. 1 k ZoD ¢&. 2018/125

1) Cena za vypracovanie stavebného zameru, vratane zamerania existujuceho stavu

Pocet Hodinova = Spolucena | Vyska20% Spolu cena
Kategoria price kalkulov’anych sadzba bez DPH v DPH s DPH
hodin v EUR bez EUR vEUR v EUR
DPH

vysokokvalifikované 10 4800€ 480,00 € 96,00 € 576,00 €
kOIlCCpCl’lC prace
velmi narotné a 30 36,00€ 1080,00€ 216,00 € 1296,00 €
koncepéné prace
naroéné prace 150 2400€ 3600,00€ 720,00 € 4 320,00 €
menej naro¢né prace 150 18,00 € 2 700,00 € 540,00 € 3200,00 €
pomocné prace 205 12,00 € 2 460,00 € 492,00 € 2 952,00 €
Spolu: 12 384,00 €

2) Cena za projektovu dokumentéciu pre stavebné konanie a realizaciu stavby, rozpocet a vykaz vymer

Pocet Hodinova | Spolucena @ Vyska 20% Spolu cena
Kateabri , kalkulovanych sadzbha bez DPH v DPH s DPH
ategoria prace hodin v EUR bez EUR vEUR vEUR
DPH
vysokokvalifikované 180 48,00€  8640,00€ 1728,00€ 10 368,00 €
koncepcne prace
velmi narofné a 225 36,00€ 8100,00€ 1620,00€ 9 720,00 €
koncepcne prace
naro&né prace 620 2400 € 14 880,00€ 2976,00 € 17 856,00 €
menej naro¢né prace 290 18,00 € 5220,00 € ¢ 1044,00 € 6 264,00 €
pomocné prace 255 12,00 € 3 050,00 € 612,00 € 3672,00 €
Spolu: 47 880,00 €
3) Cena za vypracovanie PUVP, BOZP a PPO
Pocet Hodinova | Spolucena = Vyska 20% Spolu cena
Kateoori , kalkulovanych sadzbha bez DPH v DPH s DPH
alegotia prace hodin v EUR bez EUR v EUR v EUR
DPH
vysokokvalifikované 0 48,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
koncepcne prace
velmi ndro¢né a 0 36,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
koncepéné prace
naro&né prace 70 2400€ 1680,00€ 336,00 € 2 016,00 €
menej naro¢né prace 80 18,00 € 1 440,00 € 288,00 € 1728,00 €
pomocnée prace 70 12,00 € 840,00 € 168,00 € 1 008,00 €
Spolu: 4752,00 €
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4) Cena za inziniersku ¢innost’ pri projektovej priprave stavby pre stavebné konanie a realizaciu stavby v
rozsahu stuhlasnych vyjadreni a stanovisk k projektovej dokumentacii od vSetkych dotknutych organov
verejnej spravy za ucelom vydania stavebného povolenia.

Podet Hodinova = Spolucena Vyska 20% Spolu cena
Kategoria prace kalkul(())izln'ch sadzba bez DPH v DPH s DPH
goriap o Y% VEURbez  EUR vEUR VEUR
odin
DPH
vysokokvalifikovane 0 48,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
koncepéné prace
vel'mi ndrocné a 0 36,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
koncepéné prace
naro¢né prace 55 24,00€  1320,00€ 384,00 € 1 584,00 €
menej naro¢né prace 70 18,00€  1260,00 € 342,00 € 1512,00 €
pomocné prace 60 12,00 € 720,00 € 144,00 € 864,00 €
Spolu: 3 960,00 €
5) Cena za autorsky dohl'ad
Pocet Hodinova | Spolucena | Vyska 20% Spolu cena
Kateodria brd kalkulovanych sadzba bez DPH v DPH s DPH
ategona prace hodin v EUR bez EUR v EUR v EUR
DPH
ZYSOkOIfV?hﬁ}‘OV&‘ne 0 48,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
oncepcné prace
vel'mi ndrocn¢ a 0 36,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
koncepéné prace
naro¢né prace 80 24,00€ 1920,00 € 384,00 € 2 304,00 €
menej naro¢né prace 95 18,00€  1710,00 € 342,00 € 2 052,00 €
pomocné prace 105 12,00€ . 1260,00 € 252,00 € 1512,00 €
Spolu: 5 868,00 €
CENA CELKOM
Cena Vyska 20% Cenas
,,Slia¢ — rekonstrukcia hal Husér ¢. 1 — 3 — SZ a PD* bez DPH DPH DPH
v EUR v EUR v EUR
1 Cena za vypra(?(?vanle stavebného zameru, vratane 10 320,00 € 206400 € 12 384,00 €
zamerania existujaceho stavu.
5 Cena z p.TOJektOVU. dokurflentaC{u pre §tavebne konanie 39 900,00 € 7980,00 € | 47 880,00 €
a realizaciu stavby, rozpocet a vykaz-vymer.
3 | Cena za vypracovanie PUVP, BOZP a PPO. 3960,00 € 792,00€ . 4752,00 €
Cena za inziniersku Cinnost’ pri projektovej priprave
stavby pre stavebné konanie a realizaciu stavby v
4 rozsahu suhlasnych vyjadreni a stanovisk k projektove; 3300.00 € 660.00€  3960.00 €
dokumentacii od vSetkych dotknutych organov Statnej a ’ ’ ’
verejnej spravy za UCelom vydania stavebného
povolenia.
5 ' Cena za autorsky dohl’ad. 4 890,00 € 978,00€ 1 5868,00 €
CENA CELKOM v EUR 62370,00€ ¢ 12474,00€ 74 844,00 €
Slovom: sedemdesiatsedemtisicosemstoStyridsat’Syyri 00/100 EUR.
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MINISTERSTVO OBRANY SR Priloha ¢. 2 k ZoD ¢&. 2018/125

Udaje o subdodavatePoch

Subdodévatel’ é.1:
Udaje o subdodavatelovi:

Obchodné meno alebo nazov: -
Sidlo alebo miesto podnikania : -
1CO: -

Udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a:

Meno: -

Priezvisko: -

Adresa pobytu: -

Datum narodenia: -

Predmet prac: -

Podiel na celkovom obrate diela - (%)



