Zmluva
o preloZke elektroenergetického rozvodného vedenia
uzavretd podl'a § 269 ods. 2 Obchodného zakonnika v zneni neskorgich predpisov (d’alej len
»Obchodny zidkonnik®) v spojeni s § 45 zdkona &. 251/2012 Z. Z. 0 energetike v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,.Zdkon o energetike®) a podl'a zakona ¢. 135/1961 Zb.
0 pozemnych komunikéciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Cestny
zakon®)
(dalej len ,,Zmluva*)

medzi

1. Obchodny nazov: Istrochem Reality, a.s.
S}’dlo: Nobelova &. 34, 836 05 Bratislava
ICO: 35 797 5325
DIC: 2021511822

zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, oddiel Sa, vlozka &. 2572/B
Bankové spojenie:

[BAN:

SWIFT/BIC kod:

v mene ktorej konaji:  Ing. Pavol Zelenay, riaditel

(d'alej len ,,Podnik*)
a

2. Slovenskd republika zast. Ministerstvom dopravy a vystavbhy Slovenskej
republiky
Sidlo: Nédmestie slobody 6, 810 05 Bratislava
Opravneny k podpisu: Mgr. Tibor Simoni, MBA, generdlny tajomnik sluZobného tradu
povereny ministrom dopravy a vystavby Slovenske] republiky v Organizatnom poriadku
Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky

ICO: 30416094
DIC: 2020799209
Bankové spojenie:

[BAN:

SWIFT:

(dalej len ,,Verejny obstaravatel™),
a

3. Zero Bypass Limited, spolo¢nost’ zalozena a existujiica podl'a prava Anglicka a Walesu,
so sidlom CMS Cameron McKenna, LLP, Cannon Place, Cannon Street 78, Londyn EC4N
6AF, Spojené kralovstvo Velkej Britanie a Severného Irska, sikromnd akciovs spolo¢nost’
zapisand v Companies House pod &islom: 9905508, majuca slovensku organizaénu zlozku
Zero Bypass Limited, organizagna zlozka, so sidlom Odborarska 21, 831 02 Bratislava,
Slovenska republika, ICO: 50 110 276, zapisani v Obchodnom registri Okresného sudu
Bratislava I, oddiel: Po, vlozka &.: 31 88/B, konajuca prostrednictvom: Jaime Platon
Lamela Pascua, vediici organizaénej zlozky (d’alej len ,.Koncesionar®),

(Verejny obstardvatel’ a Koncesiondr sa mozu spologne oznacovat’ ako ~Ziadatel*),
(Podnik, Verejny obstaravatel a Koncesionar spolotne dalej aj ako ,,Zmluvné strany*)



Preambula

I. Verejny obstaravatel a Koncesiondr uzavreli koncesnd zmluvu “Koncesia na
projektovanie, vystavbu, financovanie, prevadzku a tdrzbu dial'ni¢nych usekov D4 Jarovee
—Raca a isekov rychlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz — Holice™ dia 20. 05. 2016 (dalej
len ,Koncesna zmluva™).

2. Koncesiondr uzavrel zmluvu s D4R7 Construction s.1.0., slovensks spolo¢nost’ s ruéenim
obmedzenym so sidlom Odborarska 21, Bratislava - mestska &ast Nové Mesto 832 02,
Slovenska republika, ICO: 50 245 350, IC DPH: SK2120264608, zapisana v Obchodnom
registri Okresného sudu Bratislava I, oddiel: Sro, vlozka é&.: 110266/B, IBAN: "
bankové spojenie (dalej len ,,EPC Zhotovitel™) dna 17.
06. 2016 (dalej len .EPC Zmluva™), na zaklade ktorej EPC Zhotovitel' sthlasil. e
naprojektuje a postavi dial'ni¢ny tsek D4 Jarovce — Raca a usek rychlostnej cesty R7
Bratislava Prievoz — Holice, ako je definované v EPC Zmluve (d’alej len ,,EPC Dielo”
alebo ,,Projekt®).

3. Sucastou EPC Diela je aj realizacia vyvolanych uprav, tak ako Jje tento vyraz definovany
v Koncesne] zmluve (dalej len ,,Vyvolana uprava“), medzi ktoré patri v kontexte
terminologie Koncesnej zmluvy aj niZ3ie definovany predmet tejto Zmluvy,

4. Verejny obstardvatel udelil difa 23. 11. 2016 Koncesion4rovi Plnomocenstvo, v zmysle ¢l.
8.3.4 Koncesnej zmluvy, na komunikéciu s existujucimi a budicimi vlastnikmi/spravcami
inZinierskych sieti a/alebo inZinierskych stavieb, vratane rokovani o obsahu zmltv a/alebo
dohdd, ktoré maju byt uzavreté stymito subjektmi za wt&elom plnenia povinnosti
Koncesionédra z Koncesnej zmluvy (d’alej len ,,PIna moc*).

5. Koncesionar udelil diia 24. 11. 2016 EPC Zhotovitelovi Substitu¢né Plnomocenstvo,
v rozsahu v akom udelil PInti moc Verejny obstaravatel’ Koncesionarovi.

6. Vzhladom na vysSie uvedené skuto¢nosti sa zmluvné strany dohodli, e Koncesionar moze
ktortikol'vek zo svojich povinnosti z tejto Zmluvy plnit’ prostrednictvom EPC Zhotovitel'a
a/alebo inej osoby, ¢o viak nezbavuje Koncesiondra zodpovednosti za plnenie zaviizkov
podla tejto Zmluvy; pre vyligenie pochybnosti EPC Zhotovitel ani takato ing osoba nie je
ucastnikom tejto Zmluvy.

Clénok I
Predmet Zmluvy

1. Podnik je vlastnikom a prevadzkovatel'om elektroenergetickych rozvodnych vedeni (d’alej
len ,Vedenie®), ktorych preloZka je vramci realizdcie EPC Diela rieSend v ramci
nasledovného stavebného objektu:

S3 SO 626 Prelozka kablového vedenia 6kV Istrochem Reality, a.s. v km -

3.120 R7

na pozemkoch parcely registra ,, KN- C* &. 3893/6, 3893/108, 3929/5, 3938/2,
3938/12, 3938/18, 3942/4, 3942/9, 3942/10, 3942/87, 3942/88, 3965/1, 3965/3, 3965/7,
3971/1, 3971/9, 3971/10, 3971/17, 4038/3, 4053/2, 23102/86, 23102/87, 23102/88,
23102/90, 23102/91, 23102/96, 23102/240, 23102/242, 23102/243 a,, KN- E* &. 1743,
1770, 1974/200, 2001/100, 2005/200, 2007/100, 2007/200, 2009/400 ; katastralne Gzemie
Ruzinov

2. Podnik suhlasi s vykonanim prelozky Vedenia do ndhradného vedenia v rdmei casti Projektu
podla projektovej dokumenticie, ktord vypracoval, DOPRAVOPROJ EKL 35
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Kominarska 2,4, 832 03 Bratislava, (d'alej .,Projektova dokumenticia®), ato formou
vybudovania S3 SO 626 Prelozka kablového vedenia 6kV Istrochem Reality, a.s. v km -
3.120 R7 (dalej len ,PreloZené vedenie®), na ktoré Ministerstvo dopravy a vystavby
Slovenskej republiky ako $pecialny stavebny trad pre dialnice a rychlostné cesty vydalo
rozhodnutie ¢. 04668/2017/SCDPK/37341 zo dia 05. 06. 2017, ktoré nadobudlo pravoplat-
nost diia 18. 09. 2017(d’alej len ,,stavebné povolenie®™).

Podnik suhlasi s vykonanim prelozky Vedenia do nahradného vedenia (t.j. do PreloZeného
vedenia) v ramei stavby EPC Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, 7e na zaklade suhlasu Podniku, Koncesionar, prostrednictvom
EPC Zhotovitel'a zrealizuje prelozku Vedenia, a to tak, e uzatvori zmluvu so subjektom
opravnenym na vykon tejto ¢innosti, ktory je zmluvnym partnerom Koncesionara (dalej
len . Zhotovitel’ prelozky*) a realizuje predmetné prace zamestnancami zaSkolenymi podl'a
prisludnych technickych predpisov.

Vsetky naklady na fyzicku realizéciu prelozky Vedenia bude v zmysle ustanovenia § 45
ods. 2 Zakona o energetike znasat’ Koncesionar/EPC Zhotovitel’ na zaklade EPC Zmluvy.

Ziadatel je povinny v zmysle §18 ods. 13 Cestného zdkona na vlastné néklady vysporiadat’
prava k pozemkom dotknutym Prelozenym vedenim. Tieto ¢innosti za Ziadatel'a zabezpeti
a vietky naklady s nimi spojené bude niest’ Verejny obstaravater’.

Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze ukony suvisiace s geometrickym planom, ako aj
geodetickym zameranim v rozsahu ako je uvedené v tejto Zmluve vratané samotného
overeného geometrického planu zabezpedi Koncesiondra na svoje naklady.

Prelozkou Vedenia nedochadza k zmene vlastnickych pomerov a Podnik bude po cela
dobu vlastnikom PreloZeného vedenia.

Koncesiondr prostrednictvom EPC Zhotovitel'a zaviaze Zhotovitel'a prelozky k povinnosti
pri realizdcii prelozky Vedenia Podniku dodrziavaf ustanovenia platnej legislativy
Slovenskej republiky.

Koncesionér zabezpeéi, Zze EPC Zhotovitel' pisomne oznami Podniku termin vykonania
prelozky Vedenia minimélne 15 pracovnych dni pred jej za¢atim na adresu: Istrochem
Reality, a.s. Nobelova ¢.34 , 836 05 Bratislava[*] a poZiada o prerusenie prevadzky.
Koncesiondr prostrednictvom EPC Zhotovitel'a zaviaze Zhotovitel’a, ¥e zagne price aZ po
povoleni preruSenia prevadzky za podmienok definovanych Podnikom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Koncesionar prostrednictvom EPC Zhotovitel'a uzatvori so
Zhotovitel'om prelozky zmluvu, na zaklade ktorej sa Zhotovitel prelozky zaviaZe uhradit’
Podniku zmluvnt pokutu vo vyske 20,- EUR za kazdu aj zadatd hodinu omeskania
s plnenim niektorej zo zmluvnych povinnosti stanovenych v povoleni prerusenia
prevadzky, ktoré vydéa Podnik; popri zmluvnej pokute bude mat’ Podnik pravo na nahradu
vzniknutej 3kody, vratane u§lého zisku, ktord vznikla preukazatel'ne nesplnenim si
povinnosti Zhotovitel'om prelozky. Tato zmluva bude mat povahu zmluvy podla § 50
zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obé&ianskeho zdkonnika v platnom zneni (d’alej len »Ob¢iansky
zakonnik®) (kde tretou stranou v prospech ktorej sa zmluva uzavrie bude Podnik), resp.
v pripade, ak Podnik prejavi zaujem bude priamo zmluvnou stranou a vzniknd mu prava
podFa tohto ¢lanku priamo vo&i Zhotovitel'ovi prelozky.
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Clanok I1
Spolo¢né ustanovenia

Koncesiondr prostrednictvom EPC Zhotovitela zaviaze Zhotovitel'a prelozky, Ze pri
vykonavani prelozky Vedenia, je povinny postupovat’ v sglade s Projektovou
dokumentaciou uvedenou v ¢l. I ods. 2 tejto Zmluvy. Koncesionar prostrednictvom EPC
Zhotovitel'a zaviaze Zhotovitela prelozky postupovat’ podl'a vyjadrenia Podniku, ktoré
tento vyda na ochranu Vedenia alebo inych vedeni a zariadeni v jeho vlastnictve alebo
prevadzke.

Koncesionar prostrednictvom EPC Zhotovitel'a zaviaze Zhotovitel'a prelozky odovzdat
Podniku meracie protokoly a kompletni  projektovu dokumentdciu  skutodného
vyhotovenia Prelozeného vedenia so vietkymi vyjadreniami pred prepojenim prevadzky
do nahradného PreloZeného vedenia, o dom vyhotovi Zhotovitel prelozky preberaci
protokol. Koncesionar prostrednictvom EPC Zhotovitela zaviaze Zhotovitel'a prelozky
odovzdat’ Podniku dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia do 30 dni od fyzickej realizacie
prekladky a vyhotovit' o odovzdani dokumentacie skutodného vyhotovenia preberaci
protokol.

Podnik je povinny prevziat’ Prelozené vedenie len za podmienky, Ze toto spifia predpisané
technické parametre na zadlenenie do siete Podniku.

Koncesiondr prostrednictvom EPC Zhotovitela zaviaze Zhotovitela prelozky oznamit
Podniku pfsomnou formou ukonéenie prac na prelozke Vedenia. Ukoncenie stavebnych
préac na prelozke Vedenia je defi ukonéenia prepojenia pdvodného Vedenia do Prelozeného
vedenia, zdroveil je to defl uréeny v ziadosti o preruseni prevadzky za podmienok
definovanych Podnikom.

Samotné preberanie préc sa uskutoéni protokolarne za G¢asti zastupcov Zmluvnych stran,
EPC ZhotoviteTa a Zhotovitela prelozky. Preberacic konanie sa uskutodni do 15
pracovnych dni od zaslania oznamenia Podniku o ukondeni prac na prelozke Vedenia EPC
Zhotovitefom/Zhotovitelom prelozky. Preberacie konanie zvolava Koncesionr.

Koncesionar vyzve Podnik pisomnou formou na prebratie PreloZzeného vedenia minimalne
10 pracovnych dnf pred terminom preberacieho konania a sti¢asne odovzda pozZadovani
dokumentaciu k PreloZenému vedeniu, akonghle ju obdrzi od EPC Zhotovitela.

Podnik bude povinny sprevadzkovat' PreloZené vedenie bez zbyto¢ného odkladu po jeho
odovzdani a prevzati od Koncesionara, aby mohlo byt odstranené pdvodné Vedenie, ktoré
je nahradené Prelozenym vedenim.

Zmluvné strany sa dohodli, 7e Koncesionar je povinny zabezpedit, aby Zhotovitel
prelozky poskytol na PreloZené vedenie zaruku 36 mesiacov, ktord zaéne plynut’ odo diia
prevzatia PreloZeného vedenia, a to tak, Ze naroky z vad PreloZeného vedenia (vratane
nérokov z poskytnutej zaruky) si bude opravneny uplatiiovat’ u Zhotovitel'a prelozky
priamo Podnik, pricom Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze v takomto pripade si
Podnik bude povinny uplatiiovat’ naroky z vad Prelozeného vedenia (vratane narokov z
poskytnutej zdruky) nie u Koncesionara, ale priamo u Zhotovitel'a prelozky.
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Clanok 11T
Zaveredné ustanovenia

Prava a povinnosti neupravené touto Zmluvou sa riadia prisludnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika, Zakona o energetike a Cestného zakona.

Tato Zmluva nadobuda v zmysle § 47a ods. 1 Obgianskeho zakonnika v zneni neskorsich
predpisov platnost” ditom podpisania Zmluvnymi stranami a Géinnost” diiom nasledujtcim
po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv.

Verejny obstardvatel' sa zavizuje zverejnit’ tito Zmluvu v sulade s § Saods. 4 a5 zakona
¢. 2112000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam v zneni neskorsich predpisov
a bezodkladne Podniku dorugit pisomné potvrdenie o zverejneni  tejto  Zmluvy.
Zverejnenie tejto Zmluvy sa nepovazuje za porudenie ani za ohrozenie obchodného
tajomstva a informdacie oznalené v tejto Zmluve ako déverné v zmysle § 271 ods. 1
Obchodného zékonnika sa v zmysle § 271 ods. 2 Obchodného zakonnika nepovazuju za
déverné informacie

Tato Zmluva sa uzatvédra na dobu urditd, a to do momentu uplynutia zarucnej doby podla
¢l IT ods. 7 tejto Zmluvy alebo do vysporiadania vietkych narokov z poskytnutej zaruky,
a to podl'a toho, ¢o nastane neskor.

V pripade, Ze Koncesionér, na zdklade EPC Zmluvy s EPC Zhotovitel'om, prostrednictvom
Zhotovitel'a prelozky neza¢ne realizovat’ prelozku Vedenia v termine do pét’ rokov od
uginnosti tejto Zmluvy, uéinnost’ tejto Zmluvy zanikne.

Tato Zmluva je vyhotovend v siedmich rovnopisoch, z ktorych dva patria Podniku, tri
Verejnému obstaravatel'ovi a dva Koncesionarovi.

Zmluvu mozno menit a dopliat’ len po vzdjomnej dohode Zmluvnych stran formou
pisomnych o¢islovanych dodatkov.

Zmluvné strany vyhlasuj, Ze si Zmluvu riadne pregitali, jej obsahu porozumeli a tito plne
zodpoveda ich skutocnej voli, ktori prejavili slobodne, vazne, uréite a zrozumitelne,
bez omylu, bez ¢asového tlaku, bez akéhokol'vek psychického alebo fyzického natlaku,

Prilohy: Priloha 1: Vyjadrenie Podniku
Priloha 2: Pravoplatné stavebné povolenie

Priloha 3: Situovanie pdvodného a nového vedenia

dia

Za Podnik:

Istrochem Reality,a.s. Ing. Pavol Zelenay
Podpredseda predstavenstva



Vv dila

Za verejného obstaravatel’a:

Verejny obstaravatel’

Mgr. Tibor Simoni, MBA,

generalny tajomnik sluzobného uradu,

Slovenska republika zast.,

Ministerstvom dopravy a vystavby Slovenskej republiky

Vv dia

Z.a Koncesionara:

Zero Bypass Limited
Jaime Platon Lamela Pascua vedici organizacnej zlozky
Zero Bypass Limited, organiza¢na zlozka



