
Zmluva o dielo  

č. CV-169-79/2018 – 5100006024 -ZoD 
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“). 
 

 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ:  Centrum výcviku Lešť 

Lešť, 962 63 Pliešovce 

 V zastúpení:   Ing. arch. Anton Maštalský 

     riaditeľ – štatutárny orgán 

 Za vecné plnenie:  Ing. Marek Gonda, tel.: 0960/465 782 

     Vladimír Fulajtár, tel.: 0960/465 844 

 IČO:    00804932 

 DIČ:    2021773644 

 IČ DPH:   SK2021773644 

 Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

 IBAN:    SK4781800000007000167777 

  

 (ďalej len „objednávateľ“) 
 

 

2. Zhotoviteľ: DomOnline s.r.o. 

 Školská 56 

 960 01  Zvolen 

 Zastúpený:   Martin Krug     

IČO:    50205374 

DIČ:     2120213876 

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 

IBAN:    SK34 1100 0000 0029 4502 0675 

Zapísaný: V Obchodnom registri Okresného súdu Banská bystrica, 
oddiel: Sro, vložka číslo: 29398/S. 

 

Nie je platiteľom DPH. 

 (ďalej len „zhotoviteľ“)  
 

 

                                                    PREAMBULA 

 

1) Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania, ktoré 
realizoval verejný obstarávateľ v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších predpisov na predmet zákazky „Vyregulovanie systému 
merania a regulovania energií v Táborisku Slávia“.  

 

2) Zmluvné strany sa podľa § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) dohodli, že ich záväzkový vzťah 
vyplývajúci z tejto zmluvy sa bude spravovať Obchodným zákonníkom. 
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Článok II. 
Predmet a miesto plnenia zmluvy 

 

1) Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti so 
záväzkom zhotoviteľa diela špecifikovaného v odseku 2 tohto článku v rozsahu a za 

podmienok stanovených touto zmluvou a v súvislosti so záväzkom objednávateľa dielo 
prevziať a zaplatiť zaň cenu dohodnutú podľa tejto zmluvy. 

2) Predmetom diela je vyregulovanie systému merania a regulovania energií v Táborisko 
Slávia. Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č.1 tejto zmluvy 

(Špecifikácia predmetu zmluvy). 
 

 

Článok III. 
Termín plnenia 

 

1) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v súvislosti s plnením predmetu zmluvy podľa 
článku II. v termíne: do 20.12.2018.    

 

2) Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný termín uvedený v odseku 1 tohto článku je 
termínom najneskoršie prípustným a neprekročiteľným s výnimkou:  

a)  vyššej moci, t.j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto 

ich nemôžu ovplyvniť,  
b)  v prípade zmien rozsahu diela podľa pokynov objednávateľa; v prípade zmeny rozsahu 

diela zmluvné strany vždy uzavrú dodatok k tejto zmluve, v ktorom uvedú zmenu 
rozsahu diela a z toho vyplývajúcu zmenu termínu odovzdania diela. 

 

3) Zmluvné strany sa dohodli, že riadnym ukončením diela sa rozumie jeho riadne a včasné 
odovzdanie objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného 
zmluvnými stranami. 

 

 

Článok IV. 
       Zmluvná cena 

 

1) Cena za dielo vyplýva z ponuky zhotoviteľa, je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. 
z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. 
z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako 

cena konečná, maximálna a nemenná okrem prípadov uvedených v odseku 3 tohto článku vo 
výške: 

Cena celkom: 29 946,30 € 

Cena slovom: Dvadsaťdeväťtisícdeväťstoštyridsaťšesť EUR a tridsať centov. 

 

2) Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za dielo uvedenú v odseku 1 tohto článku je možné 
meniť iba v prípade: 

a) zmeny sadzby DPH počas trvania zmluvy, 
b) nevykonania niektorých častí diela zo strany zhotoviteľa uvedených v položkovom 

rozpočte, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné; v tomto prípade budú tieto 
práce z ceny diela odpočítané a to v cene podľa položkového rozpočtu, 
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a v prípade splnenia podmienok stanovených v príslušných všeobecne záväzných právnych 
predpisoch vrátane ustanovenia § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
v znení neskorších predpisov. 

3) Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za 
dielo vo výške podľa skutočne vykonaných prác vychádzajúc z jednotkových cien 
uvedených v položkovom rozpočte, ktorá nesmie byť vyššia ako cena podľa odseku 1 tohto 
článku. 
 

Článok V. 
Platobné podmienky a fakturácia 

1) Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti 
daňového dokladu alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, 

objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota 
splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej faktúry 
objednávateľovi.  
 

2) Faktúra bude zhotoviteľom vystavená do 15 dní od prevzatia a odsúhlasenia vykonaných 
prác poverenou osobou objednávateľa v rozsahu, ako je ponukový rozpočet. 
 

3) Objednávateľ bude realizovať platbu formou bezhotovostného platobného styku na základe 
daňového dokladu (faktúry), ktorý zhotoviteľ vyhotoví v 2 výtlačkoch.  

4) Objednávateľ uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia daňového 
dokladu (faktúry). Do lehoty splatnosti sa nezapočítavajú dni, keď boli faktúry vrátené. 

5) Pre tento účel sa za deň úhrady faktúry považuje dátum odpísania zaplatenej sumy z účtu 
objednávateľa.  

6) Pre úhradu faktúry bude zhotoviteľ predkladať len originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a 
faxové faktúry nie sú dokladom pre fakturáciu. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi 
preddavok na plnenie predmetu zmluvy. 

 

 

Článok VI. 
Realizácia diela 

 

1) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať požadované dielo vo vlastnom mene, na vlastnú 
zodpovednosť, na vlastné náklady a s riadnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všetky 
bezpečnostné a protipožiarne opatrenia v zmysle príslušných platných právnych predpisov, 
noriem a požiadaviek objednávateľa v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 1 (Špecifikácia 
predmetu zmluvy) a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.  

 

2) Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa, ak tieto 
pokyny budú vhodnými pokynmi. Na nevhodné pokyny objednávateľa je povinný písomne 
upozorniť. 
 

3) Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi návod na obsluhu systému a vykonať 
zaškolenie správcov a to najneskôr do termínu preberacieho konania zhotoveného diela. 
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4) Pred začatím preberacieho konania odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi revízne správy, 
atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, 
záručné listy dodávok, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu (sprievodná a projektová) 
a to najneskôr tri dni vopred. O odovzdaní a prevzatí ukončeného diela zmluvné strany spíšu 
preberací protokol o prevzatí a odovzdaní diela (ďalej len „preberací protokol“), v ktorom sa 

zhodnotí aj kvalita vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov diela zistených pri tomto 

preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom preberacieho protokolu 

je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá, inak uvedie dôvody neprebratia 
diela. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady v súlade § 12 písm. 
c) bod 4 zákona o verejných prácach. 
 

5) Podmienkou odovzdania a prevzatia ukončeného diela je úspešné vykonanie komplexných 
skúšok predpísaných normami. Zhotoviteľ je povinný vykonať opakované skúšky na vlastné 
náklady až do dosiahnutia úspešného výsledku. 
 

6) Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo tak aby zodpovedalo príslušným platným slovenským 
technickým normám, odborovým normám, normám platným pre jednotlivé práce a 
konštrukcie a musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a 
príslušnými právne záväznými aktmi EÚ a/alebo slovenskými technickými normami alebo 
zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy. 
 

7) Po ukončení diela zhotoviteľ vráti všetky vyhotovenia dotknutej dokumentácie, zapožičanej 
od objednávateľa na účely vykonania diela. Zhotoviteľ zhotoví projekt skutočného 
vyhotovenia zrealizovaného diela a v dvoch vyhotoveniach na CD nosiči.  
 

8) Zhotoviteľ po ukončení prác spracuje súpis skutočne vykonaných prác po položkách a podľa 
neho odovzdá predmet zmluvy objednávateľovi, odsúhlasený súpis prác bude 
neoddeliteľnou prílohou daňového dokladu – faktúry. 
 

9) Pri odovzdaní a prevzatí vykonaných prác bude o tejto skutočnosti spísaný zápis 
o odovzdaní a prevzatí stavebných prác, ktorý spracuje objednávateľ a bude podpísaný 
zhotoviteľom a zodpovednými osobami za objednávateľa.  

 

10) Zhotoviteľ prác je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 pracovné dni vopred, kedy 
budú práce pripravené k odovzdaniu. 

 

11) Objednávateľ prevezme vykonané práce aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ nebude 
mať oprávnené výhrady. 
 

12) Zhotoviteľ nemôže previesť záväzky zo zmluvy na  tretiu osobu. 

 

13) Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať vykonávanie prác realizovaných 
zhotoviteľom.  Pri plnení predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný spravovať sa pokynmi 
objednávateľa. Zodpovednými osobami za objednávateľa pre styk so zhotoviteľom sú p. 

Ing. Gonda a p. Fulajtár. 
 

14) Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy,  
technické normy a podmienky tejto zmluvy. V prípade, ak nastanú u niektorej zo zmluvných 
strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu zmluvy, je zmluvná strana povinná takú 
skutočnosť bezodkladne oznámiť druhej strane a zvolať rokovanie oprávnených zástupcov. 
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Článok VII. 
Záruka a zodpovednosť za vady 

 

1) Vadou alebo nedorobkom diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov diela 
stanovených touto zmluvou a jej prílohami a všeobecne záväznými technickými normami a 
predpismi alebo písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného úradu. Vadou sa 
rozumie aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktorú podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ 
povinný predložiť objednávateľovi pri písomnom odovzdaní diela alebo jeho časti. 
 

2) Súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bude aj: 
a) Súpis zistených vád a nedorobkov  a dohoda o termínoch ich odstránenia. 
b) Súpis odovzdaných dokladov, ako napríklad revízne správy, záručné listy, certifikáty, 

atesty, protokoly o likvidácii odpadov a pod.. 

 

3) Zhotoviteľ poskytuje na stavebnú časť diela záruku minimálne 36 mesiacov, ktorá začína 
plynúť odo dňa písomného prevzatia súpisu vykonaných prác. Na tovar 24 mesiacov. Za 
vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené 
porušením jeho povinnosti – nedodržaním platných noriem a technologických postupov. 

Vady diela si objednávateľ bude uplatňovať u zhotoviteľa  na základe písomnej reklamácie. 
Zhotoviteľ sa zaviaže, že v termíne do 7 dní zaujme svoje stanovisko k reklamácii. 
Zhotoviteľ sa zaviaže v prípade písomného uznania reklamácie odstrániť nedostatok 
predmetu diela v termíne najneskoršie do 10 dní. 
 

4) Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré 
spôsobil nesprávnym vyhotovením predmetu zmluvy a to aj priebežne počas realizácie diela 
po zistení predmetného nedostatku. 
 

5) Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela vzniknuté po jeho odovzdaní objednávateľovi, ak vady 
vznikli porušením jeho zmluvných povinností. Tieto vady si objednávateľ uplatní 
bezodkladne po ich zistení u zhotoviteľa na základe písomnej reklamácie. 
 

6) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet diela bude zhotovený podľa ustanovení tejto 
zmluvy, bude mať v dobe prevzatia a počas záručnej doby zmluvne dohodnuté vlastnosti, 
bude zodpovedať technickým normám a predpisom a nebude mať vady, ktoré by rušili alebo 
znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania zvyčajným alebo v zmluve 

predpokladaným účelom. 
 

7) Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré budú 
počas realizácie prác uplatnené a ktoré spôsobil svojou činnosťou pri realizácii diela. 

 

8) Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela prechádzajú na objednávateľa 
nebezpečenstvá vzniku škody na diele. 
 

 

Článok VIII. 
Sankcie 

 

1) V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením záväzku odovzdať predmet diela riadne 
a v čas má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej zmluvnej 
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ceny za každý aj začatý deň omeškania,  zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu 
zaplatiť. 
 

2) V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením záväzku odstrániť vady diela v lehote podľa 
článku VII odsek 3 tejto zmluvy počas záručnej doby má objednávateľ nárok na zmluvnú 
pokutu vo výške 50,00 € za každý aj začatý deň omeškania. 
 

3) Za každý deň omeškania úhrady faktúry po zmluvne určenom termíne podľa tohto článku sa 
objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania 0,05 % z dlžnej sumy za 
každý deň omeškania. 
 

4) Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy sa nezapočítavajú na úhradu škôd, ktoré by zmluvným 
stranám vznikli porušením zmluvných povinností.  
 

 

Článok IX. 
Odstúpenie od zmluvy  

 

1) V prípade odstúpenia niektorej zo zmluvných strán, vyplývajú pre obidve strany tieto 
povinnosti: 

a) zhotoviteľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ich spôsobom akým je 
stanovená cena predmetu zmluvy, 

b) zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác a spracuje konečnú 
faktúru, 

c) objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť prevzatie už vykonaných prác a spíše zápis 
o odovzdaní a prevzatí vykonaných prác podpísaný zástupcami obidvoch zmluvných 
strán. 

 

2) Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch ustanovených touto zmluvou 
alebo Obchodným zákonníkom ako aj v prípadoch, ak zhotoviteľ nebude vykonávať dielo v 
súlade s touto zmluvou alebo bude zanedbávať plnenie svojich zmluvných povinností 
spôsobom, ktorý vyvolá u objednávateľa opodstatnenú obavu, že zhotoviteľ neplní účel tejto 
zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne. 

 

3) Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných 
strán. 
 

 

Článok X. 

Ostatné ustanovenia    
 

1) Všetky oznámenia medzi zmluvnými stranami týkajúce sa zmluvy musia byť vykonané v 
písomnej podobe a druhej zmluvnej strane doručené buď osobne alebo doporučeným listom 
či inou formou registrovaného poštového styku na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy alebo 
dodatočne písomne oznámenú, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
 

2) Oznámenie sa považuje za doručené momentom reálneho doručenia alebo tretím dňom po 
jeho preukázateľnom odoslaní, v závislosti od toho, ktorá okolnosť nastane skôr. Podanie 
urobené elektronickou cestou, ak sa zmluvné strany dohodnú aj na elektronickej forme 
komunikácie na účely plnenia zmluvy, sa považuje za doručené o 08:30 h dňa nasledujúceho 
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po dni jeho odoslania na elektronickú adresu určenú druhou stranou, s výnimkou, ak dôjde 
odosielateľovi oznámenie o tom, že sa správu nepodarilo doručiť.  

 

3) Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu 
ochranu v mieste plnenia predmetu zmluvy, za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho 
zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom 
realizácie diela. Je povinný poučiť všetkých zamestnancov podieľajúcich sa na predmete 
plnenia zmluvy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. O bezpečnostných opatreniach, 
o režime pri vstupe, pohybe a  pobyte vo VO Lešť a v objektoch objednávateľa poučí 
zhotoviteľa bezpečnostný technik objednávateľa. Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetci jeho 
zamestnanci absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. 
Zhotoviteľ je povinný absolvovať školenie o ochrane pred požiarmi, ktoré vykoná technik 
PO pred realizáciou predmetu zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vybaviť svojich 
zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami 
 

4) Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku - pracovisku, v jeho okolí a na prenechaných 
inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a 
nečistoty vzniknuté jeho stavebnými prácami, a to na vlastné náklady. Spôsob likvidácie 
odpadu je zhotoviteľ povinný objednávateľovi na požiadanie preukázať príslušnými 
potvrdeniami. 

 

5) Súčasne s odovzdaním staveniska objednávateľ administratívne umožní zhotoviteľovi 
prístup na stavenisko – pracovisko. 

 

6) Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví tretích osôb 
spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých zhotoviteľ 

vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia predmetu tejto zmluvy alebo 

ich mohol predvídať. 
 

7) Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť zistený požiar vo VO Lešť na 
ohlasovňu požiaru Centra výcviku Lešť na tel. č. 0960/465560 alebo 0960/465310. Vo VO 

Lešť je zakázané: dotýkať sa a dvíhať zo zeme muníciu, zbrane a neznáme predmety, 
požívanie alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok, fajčenie 
v zakázaných priestoroch, zváranie bez povolenia a používanie otvoreného ohňa. 

 

 

Článok XI. 
Záverečné ustanovenia 

 

1) Zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
 

2) Zmluva  sa povinne zverejňuje v súlade zo zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v znení neskorších predpisov.  

 

3) Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv v úrade vlády 
SR na internete. Objednávateľ ako povinná osoba sa zaväzuje zabezpečiť zverejnenie tejto 
zmluvy v zmysle paragrafu 5 a ods. 7 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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4) Zmluvu je možné meniť len vzájomnou dohodou, formou písomného dodatku podpísaného 
obidvoma zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy neupravené touto 
zmluvou sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych 
predpisov a to najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
 

5) V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov 
alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi 
zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto 
skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná 
strana zodpovedá za všetky prípadné škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto 

súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana. Takéto oznámenie sa nepovažuje za 
zmenu zmluvy a nevyžaduje si jej prijatie postupom podľa  odseku 2 tohto článku. 
 

6) Táto zmluva je vyhotovená v siedmich rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží zhotoviteľ a šesť 
objednávateľ. 

 

7) Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s touto zmluvou, že je uzatvorená po 
vzájomnej dohode zmluvných strán podľa ich slobodnej vôle, vážne, určite a zrozumiteľne, 
nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu byť viazaný touto 
zmluvou vyjadrujú svoju vôľu podpismi na tejto zmluve. 

 

8) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: 

Príloha č.1 Špecifikácia predmetu zmluvy   

Príloha č.2 Cenová ponuka – rozpočet 
 

 

 

 

V Lešti dňa:.................................                                     V ................................. dňa:................. 
  

 

 

 

 

.........................................................    ........................................................ 

             Za objednávateľa                     Za zhotoviteľa 

Ing. arch. Anton  MAŠTALSKÝ                                 Martin Krug 

                     riaditeľ          
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Príloha č.1 

Špecifikácia predmetu zmluvy 

V súčasnosti sa systémy navzájom neovplyvňujú, a každý systém pracuje samostatne. Je potrebné 
vytvoriť prepojenia medzi zariadeniami a serverom – riadiacou centrálou a web prístupom, tým sa 
zabezpečí riadenie, ovládanie, zobrazenie aktuálneho stavu zariadenia, evidovanie stavu požiarnych 
klapiek. Z tohto dôvodu je potrebný obojsmerný proces údajov medzi zariadeniami možnosť 
prístupu diaľkovej správy cez web rozhranie - server v rámci CV Lešť. Tiež v rámci riadenia 
a úspory energie (vizualizáciou), aby sa zariadenia navzájom ovplyvňovali a riadili sa automaticky, 
napríklad v prípade ak systém je vykúrený, v zásobníkoch teplej vody je dostatočná vysoká  teplota, 
nech systém diaľkovej správy v samotnej vizualizácii rieši riadenie to jest. reguláciou navzájom sa 
budú diaľkovou správou ovplyvňovať - vypínať, spomaľovať, meniť atď., reguláciu, hlásenie 
stavov–hraničných, havarijných, odporučenia riešení pre obsluhu atď. 
Požadujeme, aby diaľková správa hlavne riešila: vyregulovanie skutočnej potreby, v reálnom čase 
vedieť stav v akom sa nachádzajú zariadenia, energie atď., možnosť zmeny týchto stavov, riešenia 
havarijných stavov – reset porúch atď. a prípadne ochranu proti zamrznutiu, preventívna ochrana, 
premiešanie atď., diaľkové hlásenia SMS, web prístup. 
 

Objekt, konštrukcia, 
prvok, miestnosť, 

poschodie 

Popis položky, stavebného dielu, remesla 

výkaz výmer 

Množstvo, merná 
jednotka                              

(ks, m, m2, m3, súbor,..) 

Ubytovací blok C súp.č.  
169, Ubytovací blok D 
súp.č. 170, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZT vzduchotechnika - VENTUS VS10 –
VS650, EUROVENT 

Aktuálne inštalované zariadenie: 
vzduchotechnika VZTriadiaca jednotka 

domat control systém MCIO2, zobrazovacia  
jednotka domat control systém IPLC 201, 
ovládané diaľkovo termostatom DOMAT 
control systém:  
-1 x VZT(VS 15-R-PHC)  pod strechou ľavá 
strana VZT - práčovne, sušiarne, (bez 
možného chladenia)  
-pravá strana budovy 2 x VZT (VS 40-R-

PHC) zasadacie miestnosti, 

kuchynky(externým  chladením), chladenie: 

Mitsubishi electric PAC-IF011B-E  2 x  - 

ovládací displej /ovládanie z riadiaceho 

displeja/,  ovládanie VZT: diaľkovo 
termostatom umiestneným v daných 
miestnostiach. 

Požadovaný proces: 
-  obojsmerný prenos údajov(snímanie 
a riadenie - zastenie)  

Je potrebné: 

Inštalácia a  dodávka FTP kabeláž do 70m 

Inštalácia zariadenia (napojenie+zapojenie) 

Konfigurácia SW 

Zapojenie chybovej hlášky 

Revízia rozvádzača 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ks (490m) 

6+6 ks 

6 ks 

6 ks 

2 ks 
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Ubytovací blok A súp.č.  
167, Ubytovací blok B 
súp.č. 168, Ubytovací 
blok E súp.č. 171, 
Ubytovací blok F súp.č. 
172, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedáleň súp.č.173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotolňa súp.č.: 181 

 

 

 

 

 

 

 

VZT vzduchotechnika - VENTUS VS10 –
VS650, EUROVENT 

Aktuálne inštalované zariadenie: 
vzduchotechnika VZT, riadiaca jednotka 

regulátor CARELμPC „Small board“, 
zobrazovacou jednotkou HMI – Advaced 

UPC, ovládaná termostatom HMI Basic 
UPC-1 x VZT  pod strechou ľavá strana 
VZT(VS 15-R-PHC) - práčovne, sušiarne, 
(bez možného chladenia) 
-pravá strana budovy 2 x VZT(VS 40-R-

PHC) - zasadacie miestnosti, kuchynky 

(externým  chladením), chladenie Mitsubishi 

electric PAC-IF011B-E  2 x  - ovládací 
displej /ovládanie z riadiaceho displeja/, 

ovládané VZT, diaľkovo termostatom 
umiestneným v daných miestnostiach. 
Požadovaný proces: 
- obojsmerný prenos údajov(snímanie 
a riadenie - zastenie)  

Je potrebné: 

Inštalácia a  dodávka FTP kabeláž do 70m 

Inštalácia zariadenia (napojenie + zapojenie) 

Konfigurácia SW 

Zapojenie chybovej hlášky 

 

VZT vzduchotechnika VENTUS VS10 –
VS650, EUROVENT 

Požadovaný proces: 
- obojsmerný prenos údajov (snímanie 

a riadenie)  

Aktuálne inštalované zariadenie: 
1 x VZT pre kuchyňu 

1xVZT pre jedáleň + chladenie 

Požadovaný proces: 
-  obojsmerný prenos údajov(snímanie 
a riadenie - zastenie)  

Je potrebné: 

Inštalácia a  dodávka FTP kabeláž do 70m 

Inštalácia zariadenia (napojenie + zapojenie) 

Zapojenie chybovej hlášky 

 

Obsluha technológie kotlov Viessman : 
Systém Vitoflex 300-UF 950  

Aktuálne inštalované zariadenie: 
kotol Viessman Vitoflex 300-UF 950 

Požadovaný proces: 
-  obojsmerný prenos údajov(snímanie 
a riadenie - zastenie)  

Je potrebné: 

Inštalácia a  dodávka FTP kabeláž do 70m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 ks (2160m) 

12+12 ks 

12 ks 

4 ks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ks (280m) 

2+2 ks 

1 ks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ks (210m) 

1+1 ks 

4 ks 
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UPS a diesel agretát 

Inštalácia zariadenia (napojenie + zapojenie) 

Zapojenie chybovej hlášky 

 

UPS a diesel agregát 
Aktuálne inštalované zariadenie: 
UPS (DELTA ELEKTRONICS INC model 

GES124HH 120kW max na 1 fázu 40 kW 
a agregátu 

Požadovaný proces: 

-  obojsmerný prenos údajov(snímanie 
a riadenie - zastenie)  

Je potrebné: 

Inštalácia a  dodávka FTP kabeláž do 140m 

Inštalácia zariadenia (napojenie + zapojenie) 

Konfigurácia SW 

 

Požadované podporné systémy: 
Vytvorenie virtuálneho dohladového servera 

Inštalácia a konfigurácia zariadenia  
SW licencia  

Naprogramovanie dohladového centra spolu 
s PC 

Zabezpečenie GSM brány pre posielanie 
SMS 

Vytvorenie PD dokumentácie 

Ostatné náklady spojené so zákazkov 
(cestovné a pod.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ks (140m) 

1+1 ks 

1 ks 

 

 

13 ks 

13+13 ks 

1ks 

 

1+1 ks 

 

1ks 

1ks 

 

1 sub 

 

Požadujeme, aby systém ovládania v centrále bol rozčlenený na nasledujúce úrovne:  
1. úroveň obsluhy (správca a dozor centrály) bude poskytovať: 

- hlásenie havarijných stavov,  
2. úroveň správcu 

- obojsmerný prenos údajov (hlásenie havarijných stavov a stop tlačítko) 

- dialková správa formou SMS - vyrozumenie hotovosti pre určité stavy (v prípade poruchy 

centrály – stálej služby, vizualizácie). 

- web prístup cez aplikáciu  
 

 

 

 



DomOnline,	s.r.o. phone	+421	949	800	004

Školská	56 krug@domonline.eu

96001	Zvolen,	Slovakia																														 www.domonline.eu

IČO:	50205374				DIČ:	2120213876

Nie	sme	platcami	DPH

Centrálny	management	pre	vzduchotechnické	zariadenia	

-	dohľad	pre	VZT	jednotky	-	VTS

	-	doplnenie	MaR	dohľadovej	jednotky	budovy	C,D

	-	kontrola	stavu	Kotolne	a	Výmeničiek

	-	dohladový	server	-	Software	Licencia

-	dohladová	konzola	-	PC	v	kotolni

Ponuka	zariadení	a	služieb	k	zýzve	CV-

No. Typ ks Cena	za	Kus Cena	celkom

Budovy	C,D

1. FTP	kabeláž	pre	MaR	-	pripojenie	do	70m	 7 34,3 240,1

6x	VZT,	1xKotolňa

2. Inštalácia	kábel	(m) 490 0,35 171,5

3. MaR	VTS	plus	EthernetModbus 6 1142 6852

5. Inštalácia	zariadenia 6 150 900

6. Konfigurácia	SW	VTS 6 120 720

8. Revízia	rozvádzača 6 120 720

6. Pripojenie	Siemens	-	Združená	chybová	hláška	 2 60 120

Budova	4x	doplnenie	MaR

1. FTP	kabeláž	-	pripojenie	do	70m	 16 34,3 548,8

3x	VZT,	1xKotolňa,	1xmeranie	3f	

2. Inštalácia	kábel	(m) 2160 0,35 756

3. VTS,	EthernetModbus 12 247 2964

4. Inštalácia	zariadenia 12 63 756

5. Konfigurácia	SW	VTS 12 70 840

6. Pripojenie	Siemens	-	Združená	chybová	hláška	 4 60 240

Jedáleň

1. FTP	kabeláž	-	pripojenie	do	70m	 4 34,3 137,2

2. Inštalácia	kábel	(m) 280 0,35 98

3. modul	EthernetModbus 2 247 494

4. Inštalácia	zariadenia 2 63 126

17. Pripojenie	Siemens	-	Združená	chybová	hláška	 1 60 60

Kotolňa

1. FTP	kabeláž	-	pripojenie	do	70m	 3 34,3 102,9

2. Inštalácia	kábel	(m) 210 0,35 73,5

3. modul	EthernetModbus 1 247 247

4. Inštalácia	zariadenia 1 63 63

5. Pripojenie	Siemens	-	Združená	chybová	hláška	 4 60 240

UPS	a	diesel	Agregat

1. FTP	kabeláž	-	pripojenie	do	70m	 1 34,3 34,3

2. Inštalácia	kábel	(m) 140 0,35 49

3. PLC	Modbus	 1 382 382

4. Inštalácia	zariadenia 1 63 63

5. Konfigurácia	SW	PLC 1 120 120

Centrála	zberu	dát

1. Inštalácia	virtuálneho	dohladového	servera 13 64 832



2. Konfigurácia	Zariadenia	Modbus 13 160 2080

3. Inštalácia	zariadení	dohľadu 13 32 416

4. SW	Licencia	ModbusDohladu	-	inštalácia	na	Virtualne	PC	dodane		objednavateľom

1 2860 2860

5. Programovanie	Dohľadového	centra 1 2200 2200

6. dohladové	PC 1 640 640

7. Projektová	dokumentácia 1 1500 1500

8. GSM	brána	bez	SIM	 1 340 340

9. Cestovné	náklady 60 16 960

SUMA	bez	DPH 29946,3


