



Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky

Kvetná 13, 814 23 Bratislava

Číslo žiadosti

SLPO9819-20181109-011013-071-1-1

Kód RT

AI54MUVGO31TC-PO

Počet strán

1

Dátum a čas

9.11.2018 09:12

Žiadosť sa vydáva

Výpis z registra trestov
na právnickú osobu

Identifikácia právnickej osoby:

Obchodné meno alebo názov:

GEMAG-SK, s.r.o.

Sídlo:

Rakovčík 46, 089 01 Rakovčík, Slovenská republika

Identifikačné číslo, ak bolo pridelené:

45992151

Register, v ktorom je zapísaná:

Obchodný register

Záznam registra trestov:

Vykázaný počet záznamov: 0

Nemá záznam v Registri trestov GP SR



Osvedčovacia doložka

an, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona
193 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
imanté) v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej

vzniknutého dokumentu v listinnej forme

listov

neoprávnených strán

typu papiera

Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie ani časovú pečiatku

záznamy prvky pôvodného dokumentu v elektronickej forme

autorizácia pôvodného elektronickeho dokumentu

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala

Identifikátor

Zastupujúca

Mandát

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Stav časovej pečiatky

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavateľ časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

Údaje o zaručenej konverzii

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie

33WqZ6MBMRY44QJbwpohPxftPamfUa8HrxDhg=

SHA-256

...konverziu vykonal +

5049-1241

iz právnickej osoby

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
OR OS BB, oddiel Sa, vložka č.803/S

Veta

Škrabová

alebo pracovné zaradenie zamestnanec pošty

Ukazovnice hodnoty vykonané automatizovaným spôsobom, údaje o mone, priezvisku, funkcii a pracovnom zariadení sa neuvažujú.

Podpis a pečiatka

204-280-2800
Parishansk State 2
75 99 Banka Jambor
- 882

Číslo dožiadania : el-59735/2018/P

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Prešov
k dátumu 09.11.2018

Oddiel: Sro
Voľka číslo: 24217/P

I. Obchodné meno

GEBAU, s.r.o.

II. Sídlo

Názov obce: Rakovčík 46
PSČ: 089 01
Štát: Slovenská republika

III. IČO: 46 095 381

IV. Deň zápisu: 17.03.2011

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. prípravné práce k realizácii stavby
2. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
3. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
7. vedenie účtovníctva
8. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
9. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
10. prenájom hnutelných vecí
11. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
12. cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie
13. skladovanie
14. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

VII. Štatutárny orgán: konateľ

Meno a priezvisko: Dušan Gergel

Bydlisko:

Názov obce: Rakovčik 46

PSČ: 089 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 14.12.1973

Rodné číslo: 731214/9504

Vznik funkcie: 17.03.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

VIII. Spoločníci

Meno a priezvisko: Dušan Gergel

Bydlisko:

Názov obce: Rakovčik 46

PSČ: 089 01

Štát: Slovenská republika

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR

Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

IX. Výška základného imania

5 000,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

5 000,000000 EUR

Vypis zo dňa 09.11.2018

Osvedčovacia doložka

Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii.

Údaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

Číslo listov

Číslo neprázdných strán

Formát papiera

Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku
Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie ani časovú pečiatku

Údaje o prvku pôvodného dokumentu v elektronickej forme

Autorizácia pôvodného elektronického dokumentu

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala

Identifikátor

Zastupujúca

Mandát

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Stav časovej pečiatky

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavateľ časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

Údaje o zaručenej konverzii

Identifikačné číslo záznamu o zaručenej konverzii

Čas vykonania zaručenej konverzie

 1/2

...ckého odlačku pôvodného elektronického dokumentu

Nl+cD4rV8Jz7VpXc9Fv1IaIGpHLLdFdAkg=

...ia použitá pre výpočet elektronického odlačku

SHA-256

ručenú konverziu vykonal *

© 88881124

...ov právnickej osoby

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
OR OS BB, oddiel Sa, vložka č.803/S

ne

Iveta

...ezvisko

Škrabová

...ia alebo pracovné zaradenie

zamestnanec pošty

...konverzia vykonaná automatickým spôsobom, údaje o mene, priezvisku, funkcii a pracovnom zaradení sa neuvádzajú.

...pis a pečiatka

LOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
- 803 -

Projektová dokumentácia
(„Nemocnica sv. Cyrila a Metoda: Výmena pôvodných okien a balkónových dverí za plastové“)

V Prahe dňa 09.11.2018


.....
Ing. Martin Plch
riadiťel divízie 3 Metrostav a.s.
na základe plnej moci


.....
Ing. Jan Hehejčík
obchodný námestník riadiťela
divízie 3 Metrostav a.s.
na základe plnej moci



NEMOCNICA SV. CYRILA A METODA – VÝMENA OKIEN ANTOLSKÁ 11, BRATISLAVA

JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT

- Spríevodná a technická správa
- D1.1 Situácia
 - D1.2 Blok A – pohľad východný
 - D1.3 Blok A – pohľad severný a átrium
 - D1.4 Blok A – pohľad západný
 - D1.5 Blok A – pohľad južný
 - D1.6 Blok B – pohľad východný
 - D1.7 Blok B – pohľad severný a átrium
 - D1.8 Blok B – pohľad západný
 - D1.9 Blok B – pohľad južný
 - D1.10 Blok C – pohľad severný a južný
 - D1.11 Blok D – pohľad východný a západný a pohľad do átria
 - D1.12 Blok D – pohľad severný a južný
 - D1.13 Blok E – pohľad východný a západný
 - D1.14 Blok E – pohľad severný a južný
 - D1.15 Blok F – pohľad východný
 - D1.16 Blok F – pohľad západný
 - D1.17 Blok F – pohľad južný
 - D1.18 Blok G – pohľad východný a západný
 - D1.19 Blok G – pohľad južný
 - D1.20 Blok I – pohľad východný a západný
 - D1.21 Blok I – pohľad severný a spojovacie krčky
 - D1.22 Blok K – pohľad severný, južný a východný
 - D1.23 Tabuľka typov okien a dverí

Miesto stavby:

Antolská 11
851 07 Bratislava V

Objednávateľ:

Univerzitná Nemocnica Bratislava
Pažítkova 4, 821 01 Bratislava

Autor projektu,
Hl. projektant:

ATAQ s.r.o.
Donnerova 11, 841 05 Bratislava
Ing. arch. Angela Hornická
autorizovaný architekt, reg.č.: 1527AA

Vypracoval:

ATAQ s.r.o.
Donnerova 11, 841 05 Bratislava
Ing. arch. Angela Hornická
autorizovaný architekt, reg.č.: 1527AA

Dátum:

Apríl 2018



časť: D1 – ARCHITEKTÚRA

JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE

A – SPRIEVODNÁ A TECHNICKÁ SPRÁVA
B - PLÁN ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY



**NEMOCNICA SV. CYRILA A METODA – VÝMENA OKIEN
ANTOLSKÁ 11, BRATISLAVA**

• • •

MIESTO: Antolská 11, 851 07 Bratislava V
INVESTOR: Univerzitná Nemocnica Bratislava, Pažitkova 4, 821 01 Bratislava

APRÍL 2018

ATAQ s.r.o., DONNEROVA 11, 841 05 BRATISLAVA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O STAVBE

Názov stavby: NEMOCNICA SV. CYRILA A METODA – VÝMENA OKIEN

Miesto stavby: Antolská 11, 851 07 Bratislava V
Číslo parcely: 2848/6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 26, 29
Katastrálne územie: Petržalka, Bratislava

Stupeň PD: Jednostupňový projekt
Charakter stavby: Rekonštrukcia a modernizácia exteriéru
Účel stavby: Zdravotnícke priestory

Stavebník / investor: Univerzitná Nemocnica Bratislava, Pažítikova 4, 821 01 Bratislava

Autor projektu: ATAQ, s.r.o, Donnerova 11, 841 05 Bratislava
Ing. arch. Angela Hornická,
autorizovaný architekt, reg.č.: 1527AA
Ing. Stanislav Fekete

Spolupráca: Ing. Stanislav Fekete

Dátum spracovania: Apríl 2018

Spracovatelia jednotlivých častí
Hl. projektant: Ing. arch. Angela Hornická, autorizovaný architekt, reg.č.: 1527AA,
ATAQ, s.r.o, Donnerova 11, 841 05 Bratislava

Stavebno – technické riešenie: Ing. arch. Angela Hornická, autorizovaný architekt, reg.č.: 1527AA,
ATAQ, s.r.o, Donnerova 11, 841 05 Bratislava

Plán organizácie výstavby: ing. Stanislav Fekete, reg.č. 176*A*1
ALEVA, s.r.o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava

Dodávateľ stavby: bude určený vo výberovom konaní

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

2.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE A ÚČEL STAVBY

Účelom stavby je výmena okien, dverí a zasklených stien na všetkých fasádach objektov A, B, C, D, E, F, G, I a K v areáli nemocnice sv. Cyrila a Metoda na Antolskej 11 v Bratislave-Petržalke, pozemky ležia v zastavanom území obce.

Účelom stavby je zabezpečiť efektívnejšiu prevádzku nemocnice z hľadiska prevádzkových nákladov a komfortu v jednotlivých priestoroch, nakoľko existujúce fasádne prvky sú už po svojej životnosti z hľadiska funkčnosti aj parametrov.

Realizácia úprav bude prebiehať etapovite tak, aby boli otvorené časti fasád po minimálne potrebnú dobu a obmedzovala prevádzku jednotlivých častí len v nevyhnutnom rozsahu.

2.2 ČLENENIE STAVBY

- SO.01 Fasády objektu A
- SO.02 Fasády objektu B
- SO.03 Fasády objektu C
- SO.04 Fasády objektu D
- SO.05 Fasády objektu E
- SO.06 Fasády objektu F
- SO.07 Fasády objektu G
- SO.08 Fasády objektu I
- SO.09 Fasády objektu K



2.3 ÚDAJE O POUŽITÝCH PODKLADOCH

Pri spracovaní realizačnej PD boli použité nasledovné podklady:

- Pôvodná dokumentácia objektu
- Obhliadka stavby a fotodokumentácia riešených priestorov
- Požiadavky klienta na dispozičné a prevádzkové riešenie

2.4 VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY REALIZÁCIE PRIESTORU

Vzhľadom na rozsah stavebných zásahov a stavebné technologické postupy a bude montáž prebiehať kontinuálne. Požiadavky budú len na bežný odber elektrickej energie a vody. Podrobný popis vid. časť Plán organizácie výstavby. Realizácia priestoru bude prebiehať počas plnej prevádzky objektu. Riešený priestor sa nachádza na všetkých podlažiach budov a je nie je oddelený od ostatnej časti budovy, preto stavebné práce budú narušovať prevádzku nadväzujúcich priestorov.

Ako dočasný skladovací priestor sa bude používať samotný priestor. Iné potrebné zariadenie staveniska bude umiestnené na pozemku stavebníka. Ako kancelárske, skladové a hygienické priestory pri realizácii budú vyčlenené časti existujúcich zariadení a budov.

Realizácia bude prebiehať v zmysle požiadaviek a Všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava – Petržalka a podľa podmienok stavebníka tak, aby nenarušila funkčnú prevádzku areálu nemocnice. Stavebné práce budú prebiehať predbežne nasledovne:

- hlučné práce a doprava materiálu v pracovných dňoch najviac od 8⁰⁰ do 20⁰⁰ hod.
- ostatné nehluché stavebné práce v pracovných dňoch najviac od 08⁰⁰ do 20⁰⁰ hod.
- v sobotu najviac 08⁰⁰ do 19⁰⁰ hod.
- vo sviatkov a v ostatných dňoch pracovného pokoja nepracovať.

Skutočný čas realizácie bude vymedzený v zmluve o dielo medzi investorom a realizátorom.

2.5 LEHOTA VÝSTAVBY A TERMÍNY ZAČATIA A UKONČENIA STAVBY

Predpokladaná lehota výstavby je 05/2018 – 09/2019. Stavba bude uskutočňovaná zhotoviteľom, ktorý bude známy po výberovom konaní. Následne bude dohodnutý presný harmonogram prác.

2.6 NÁKLADY NA VÝSTAVBU

Predpokladaný náklad na rekonštrukciu je 1.950 000,- €.

2.7 SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA

Stavba nevyžaduje skúšobnú prevádzku.

2.8 TECHNICKÉ A KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

Všetky navrhované okenné a dverové konštrukcie budú vymenené za nové v nasledujúcom technickom prevedení:

- rámy v plastovom 6 komorovom prevedení (pokiaľ nie sú uvedené u niektorých frekventovaných dverí hliníkové rámy)
- parametre okenných rámov $U_f 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- farba z vonkajšej strany biela
- farba z vnútornej strany biela
- tesnenie stredové a dorazové (trojité)
- kovanie okenné celoobvodové s antikoróznou povrchovou úpravou
- kľučka okenná – farba biela
- zasklenie tepelno-izolačné trojsklo 4Lov-E-16Argon4Float-16Argon4Low-E s tepelným dištančným rámom TGI
- súčiniteľ prechodu tepla skla $U_g=0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- index zvukovej nepriezvučnosti R 32 dB
- armovanie – vystužené profily z pozinkovanej ocele
- vonkajší parapet – hliníkový ohýbaný biely
- vnútorný parapet – plastový komôrkový biely
- všetky okná a balkónové dvere budú opatrené vnútornou žalúziou (pri ktorých je uvedená)
- balkónové dvere sú s bez zámku (okrem podlažia psychiatrie)
- ostatné dvere sú s dozickým zámkom



Vybrané okná označené položkou OS budú v priestoroch operačných sál s nasledovnými dodatočnými parametrami:

- všetky okná a dvere budú neotváracé pre miestnosti čistoty M5,5 podľa prílohy č. 1 k vyhláške č. 553/2007 Z.z.
- z vonkajšej strany motoricky ovládanými roletovými žalúziami – položky R (prípojenie a ovládanie bude riešené v projekte príslušnej operačnej sály)

Vybrané okná a dvere označené položkou P budú poschodí psychiatrie a budúv opatrené uzamykaním (vločkou, odoberateľnou kľučkou apod.), aby bola manipulácia možná len oprávnenou osobou.

Okná a dvere na pôrodných izbách budú štandardné len doplnené vonkajšími roletovými žalúziami - položky R.

2.9 BÚRACIE PRÁCE

Rozsah búracích prác je totožný s rozsahom novo osádzaných okien a dverí. Pri demontáži je potrebné dbať, aby nedochádzalo k poškodeniu fasád (najmä v častiach, kde sú existujúce obklady) a ostatných prvkov ako sú podlahy apod. Demontujú sa taktiež vonkajšie a vnútorné parapetné dosky a oplechovania. V častiach, kde už sú v súčasnosti vymenené okná vrátane parapetov, je potrebné tieto zachovať a nadpojiť na nové konštrukcie.

Existujúce okná a dvere sú drevo-hliníkovej konštrukcie a je potrebné ich pred likvidáciou stavebného odpadu separovať (podrobnejšie viď. popis v nasledujúcej časti POV).

V Bratislave 04/2018

Vypracovala : Ing. arch. Angela Hornická

B. Plán organizácie výstavby

POV je vypracovaný na základe objednávky investora stavby v zmysle platnej legislatívy SR t. j. Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (tzv. Stavebný zákon), v znení Zákona č. 139/1982 Zb., Zákona č. 103/1990 Zb., Zákona č. 262/1992 Zb., Zákona NR SR č. 136/1995 Z. z., Zákona NR SR č. 199/1995 Z. z., Nálezu Ústavného súdu SR č. 286/1996 Z. z., Zákona č. 229/1997 Z. z., Zákona č. 175/1999 Z. z., Zákona č. 237/2000 Z. z., Zákona č. 416/2001 Z. z., Zákona č. 553/2001 Z. z., Nálezu Ústavného súdu SR č. 217/2002 Z. z., Zákona č. 103/2003 Z. z., Zákona č. 245/2003 Z. z., Zákona č. 417/2003 Z. z., Zákona č. 608/2003 Z. z., Zákona č. 541/2004 Z. z., Zákona č. 290/2005 Z. z. a Zákona č. 479/2005 Z. z., v znení neskorších predpisov. Technické a organizačné riešenie prípravy a následného postupu rekonštrukcie priestorov šatní pre upratovaciu službu, ktoré je navrhované v predmetnej dokumentácii zabezpečuje v objekte investorom majetko-právne vysporiadanom, maximálne možnú hospodárnosť, s prihliadnutím na minimalizáciu stavebných nákladov, lehoty výstavby a dočasných záberov verejných priestranstiev lokality. Úvodom konštatujeme, že projektom navrhovaná organizácia výstavby v plnom rozsahu rešpektuje stanoviská príslušných orgánov štátnej správy, stanoviská výstavbou dotknutých majiteľov a správcov inžinierskych sietí.

Charakteristika navrhovanej stavby.

Riešené priestory sú situované v rámci existujúceho areálu budov nemeocnice sv. Cyrila a Metoda na Antolskej 11. Obsahom projektu sú výmeny všetkých okenných fasádnych konštrukcií, okrem hospodárskych budov.

Navrhovaná objektová skladba - stavebné objekty (S0).

- SO.01 Fasády objektu A
- SO.02 Fasády objektu B
- SO.03 Fasády objektu C
- SO.04 Fasády objektu D
- SO.05 Fasády objektu E
- SO.06 Fasády objektu F
- SO.07 Fasády objektu G
- SO.08 Fasády objektu I
- SO.09 Fasády objektu K

1.1 Základné riešenie staveniska a zariadenia staveniska (ZS).

Navrhované stavenisko bude, vzhľadom na polohu objektu, budované v prevážnej miere vo vnútorných priestoroch rekonštruovanej budovy resp. v priestoroch dvora (pozemok parc. č. 2848/6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 26, 29 k.ú. Petržalka - Bratislava). S využitím vonkajších priestorov, priestorov mimo areál rekonštruovaných objektov neuvažujeme. Poloha i rozsah vonkajšieho, dočasného zariadenia staveniska (predbežne 150,00 m²) je zrejma z výkresovej prílohy predmetného POV, výkresu č. 1, Situácia zariadenia staveniska. Sociálne zázemie i skladové hospodárstvo stavebných prác bude využívať hlavne disponibilné priestory budovy (v závislosti na postupe výstavby), v polohách odsúhlasených investorom a statikom stavby.

1.1.1 Charakteristika riešeného územia.

Podrobnú charakteristiku riešeného územia pozri príslušné kap. Sprievodnej technickej správy.

Stanovenie bezpečnostných a ochranných pásiem (ochranné pásma riešeného územia).

a, Jestvujúce ochranné pásma dočasných i trvalých I.S. a ich súvisiacich zariadení v území budú počas stavebných prác rešpektované v rozsahu príslušnej legislatívy resp. bude s nimi nakladané v zmysle projektového riešenia príslušnej odbornej profesie. Zvlášť a osobitné opatrenia počas prác, v dotyku s inžinierskymi sieťami, revíznymi šachtami a ostatnými objektmi a zariadeniami sú v prípade potreby upresnené v projektových riešeniach príslušnej odbornej profesie (napr. problematika trvalého prístupu majiteľov a správcov I.S. k objektom a zariadeniam počas stavebných prác).

b, Polohopisné a výškopisné zakreslenie podzemných, nadzemných, dočasných i trvalých I.S. riešeného územia nie je potrebné, nakoľko nedochádza k zásahom mimo objektu.

Vytýčenie navrhovaného staveniska a jestvujúcich objektov.

a, Pred zahájením zriaďovania navrhovaného staveniska preverí, oprávnený zástupca investora (napr. zodpovedný geodet) zástupcovi vybraného dodávateľa výstavby (napr. geodet dodávateľa stavby resp. stavbyvedúci), okrem rozhodnutia o prípustnosti stavby, projektovej dokumentácie (napr. platnosť realizačnej dokumentácie na stavbe), vyznačenia hraníc navrhovaného staveniska a ďalších dokladov. Najneskôr 7 dní pred odovzdaním objektu vybranému dodávateľovi potvrdí, prípadne upresní, investor vonkajšie plochy využiteľné pre predmetné ZS.

b, Pred zahájením stavebných prác doporučujeme, vybranému dodávateľovi rekonštrukcie zrealizovať pasportizáciu jestvujúceho dotknutého stavebného fondu (stavebných konštrukcií).

c, Rozsah ďalších možných geodetických a monitorovacích činností, súvisiacich s výstavbou upresní Zmluva o diele (ZoD) medzi investorom a vybraným dodávateľom stavby.

Dočasný záber verejných plôch (plôch mimo hranicu navrhovaného staveniska).

K záberu verejných plôch, plôch mimo areálu nemocnice nedôjde. Zdôrazňujeme, že vstupy do jestvujúcich stavebných objektov a komunikácie, nachádzajúcich sa v dotyku s navrhovanými stavebnými prácami, budú v plnej miere zabezpečené.

Záber poľnohospodárskeho (PPF) resp. lesného pôdneho fondu (LPF).

K záberu PPF resp. LPF realizáciou predmetného investičného zámeru nedochádza. Stavebná činnosť rešpektuje ustanovenia vyplývajúce zo Zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene Zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov - čiastka 124/2003.

Hranica riešeného územia a hranica navrhovaného staveniska.

a, Hranica riešeného územia je tvorená priestorom, na ktorom budú realizované všetky práce v rozsahu projektovej dokumentácie.

b, Hranica staveniska je definovaná obvodovými stenami a obvodom vymedzenej plochy priestranstva v areáli nemocnice.

c, Hranica navrhovaného staveniska a hranica stavby je zrejmalá z výkresovej prílohy predmetného POV, výkresu č.D1.1, Situácia.

Zároveň je potrebné zabezpečiť bezpečnosť a čistotu (bezprašnosť) dotknutých príslušných priestorov budovy v zmysle bodov tejto správy.

Požiadavky na oplotenie navrhovaného staveniska.

Za účelom ochrany stavebného materiálu a zariadení, dočasne uložených v priestoroch zriadeného vonkajšieho staveniska a z titulu oddelenia stavebných prác od verejnosti, vybraný dodávateľ stavby zrealizuje dočasné staveniskové oplotenie. Nepriehľadné oplotenie (napr. z mat. vlnitý plech resp. plechy typu KOB 112) navrhujeme viesť po obvode navrhovaného vonkajšieho staveniska pri obvode budovy. Oplotenie bude na oceľ. stojkách, uchytенých do oceľ. krížov, bet. kvádrov resp. plastových výlisov typu HERAS. Výška oplotenia min. 2,00 m. Poloha dočasného staveniskového oplotenia je zrejmalá z výkresovej prílohy predmetného POV, výkresu č.1, Situácia zariadenia staveniska. Vyznačená plocha zariadenia staveniska bude slúžiť len pre vykládku materiálu a jeho dopravu do budovy.

Vstup a výjazd zo staveniska.

Navrhovaný vstup i výjazd zo zriadeného staveniska rešpektuje podmienky vyplývajúce zo Zákona č. 479/2005 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a rešpektuje dopravný režim v lokalite. Navrhujeme ho z Antolskej ul. cez existujúci vjazd do areálu. Poloha navrhovaného vstupu a výjazdu na/z zriadeného staveniska je zrejmalá z výkresovej prílohy predmetného POV, výkresu č.1, Situácia zariadenia staveniska. Zdôrazňujeme, že vozidlá opúšťajúce zriadené stavenisko budú v plnom rozsahu rešpektovať podmienky vyplývajúce z tzv. Cestného zákona, v úplnom znení vyhlásenom pod. č. 193/1997 Z. z. zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev. Vybraný dodávateľ zabezpečí, aby všetky komunikácie v bezprostrednom dotyku riešeného územia (s dôrazom na plochy v bezprostrednom dotyku s výjazdom zo zriadeného staveniska) neboli staveniskovou dopravou znečisťované (vyčlenenie pracovníkov na priebežné dočisťovanie, zametanie a pod.) resp. trvalo poškodené. Stavebná doprava pre príjazd použije trasu z Dolnozemskej a Antolskej ul. pre oba smery.

Spôsob odborného ošetrovania a ochrany porastov (ochrana a výrub jestvujúcej zelene).

S výrubom akýchkoľvek drevín a krovitých porastov v lokalite neuvažujeme. Jestvujúca zeleň v lokalite bude v plnej miere stavebnou činnosťou plôch rešpektovaná. Počas prác v dotyku s drevinami resp. v dotyku s ich koreňovým systémom upozorňujeme vybraného dodávateľa stavby na potrebu dodržiavania podmienok vyplývajúcich zo Zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov a zo VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 8/1994.

Osvetlenie navrhovaného staveniska (vonkajšieho, vnútorného).

a, S vonkajším osvetlením staveniska neuvažujeme.

b, Vnútorné pracoviská navrhujeme osvetľovať staveniskovými svetidlami, ktorých polohu, počet a výkon upresní vybraný dodávateľ stavby.

Verejné osvetlenie.

So zásahmi do verejného mestského osvetlenia navrhovanou stavebnou činnosťou neuvažujeme.

Staveniskové lešenie, ochranné a pomocné konštrukcie.

Inštalácia dočasného staveniskového lešenia, hlavného resp. pomocného napr. z tyčových, plošných resp. priestorových dielcov (dočasná stavebná konštrukcia - typ lešenia upresní vybraný dodávateľ resp. subdodávateľ stavby) je podmienená rešpektovaním príslušných právnych predpisov a noriem (napr. STN 73 8101 Lešenie, STN 73 8107 Rúrkové lešenie) a je podmienená vypracovaním samostatnej dodávateľskej dokumentácie. Dito ochranné a záchytné konštrukcie (ochranné zábradlia, ochranné ohradenia, ochranné lešenia resp. ochranné poklapy).

Predbežný návrh mechanizácie stavby - hlavné dvíhacie mechanizmy.

a, Nasadzovanie stavebných mechanizmov v budove bude limitované niekoľkými okolnosťami :

- polohou objektu v rámci MČ, čo znamená zohľadňovanie únosnosti komunikácií MČ Petržalka
- prejazdným profilom ulíc MČ Petržalka a komunikácií v rámci areálu nemocnice, čo znamená zohľadňovanie šírky a dĺžky nasadzovaných vozidiel (polomer otáčania vozidiel)

1.1.2 Kapacita a využitie stavebných objektov budovaných v rámci objektovej sústavy stavby (ZS), možnosť využitia jestvujúcich objektov riešeného územia pre potreby navrhovaného staveniska.

a, Zabezpečenie vody, el. energie a odkanalizovanie zriadeného napr. sociálneho zázemia bude zabezpečené z jestvujúcich resp. novovybudovaných rozvodov objektu. Spôsob využívania predmetných zariadení upresnia realizačné projekty príslušných odborných profesií. Konkrétne odberové miesta (miestnosti) stanoví investor stavby.

b, Dodávateľom stavby bude organizácia určená výberovým konaním. Vybraný dodávateľ stavby, na základe uzavretej zmluvy s investorom, bude nároky na sociálne zázemie zabezpečovať vo vyčlenených priestoroch objektu.

c, Poloha sociálneho a skladového zázemia v rámci riešeného územia bude potvrdená investorom pri odovzdaní staveniska.

1.1.3 Spoločné objekty a zariadenia pre priamych dodávateľov investora, prípadne združené zariadenie staveniska.

Pozri kap. 1.1.2 Kapacita a využitie doterajších alebo novo navrhovaných objektov využiteľných na účely zariadenia staveniska.

1.1.4 Zabezpečenie prívodu vody a energií k stavenisku, pripojenie kanalizácie objektov zariadenia staveniska, odvodnenie staveniska, telefón.

Vodovodná prípojka a voda na staveniskové účely.

Zabezpečenie dočasných objektov zariadenia staveniska vodou a zabezpečenie vody pre predpokladanú technológiu rekonštrukcie budovy navrhujeme cez vnútorné rozvody budovy. Upozorňujeme, že odber vody pre staveniskové účely je podmienený inštaláciou prietokového, dočasného staveniskového vodomera.

a, Trvalé požiarne zabezpečenie riešeného objektu (požiarna voda, požiarne zariadenia, prístupová komunikácia a pod.) pozri projekt príslušnej odbornej profesie.

b, Pri nakladaní s vodou musia byť dodržané podmienky obsiahnuté :

- v Zákone č.442/2002 Zb. O verejných vodovodoch a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (čísťka 170/2002)
- v Zákone č. 364/2004 Z. z. O vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov (vodný zákon, čísťka 153/2004) a jeho vykonávacích vyhlášok

Prípojka NN a elektrická energia na staveniskové účely.

Elektrická energia pre dočasné objekty navrhovaného zariadenia staveniska a pre nasadené elektromotory stavebných strojov bude zabezpečená (v závislosti na postupe výstavby)

- dočasne z jestvujúcich rozvodov el. energie

Rozvodná sieť NN :

3 + PEN ~ 50Hz 400/230V, TN-C

3 + NPE ~ 50Hz 400/230V, TN-S

1 + NPE ~ 50Hz 230V, TN-S

Ochrana : a, Pred úrazom elektrickým prúdom pri normálnej prevádzke :

(podľa STN 33 2000-4-41)

- čl. 412.1 - izolovaním živých častí
- čl. 412.2 - zábranami alebo krytmi
- b, Pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche :
(podľa STN 33 2000-4-41)
- čl. 413.2 - samočinným odpojením napájania
- čl. 413.3 - použitím zariadení tr. II alebo rovnocennou izoláciou

c, Proti účinkom skratových prúdov a preťažení :

- ističmi podľa STN 33 2000-4-43, 33 2000-4-473, 33 2000-5-523
- predpätiovou ochranou
(v zmysle STN 33 2000-4-41, čl.412.1, STN 33 2000-4-41, čl.412.2, STN 33 2000-4-41, čl.413.1.3 a STN 33 2000-4-41, čl.413.1.6)

Staveniskový telefón.

Požiadavka vybraného dodávateľa resp. subdodávateľov na telefónny signál na zriadenom stavenisku bude zabezpečená bezdrôtovým spojením (vysielačka, mobil).

Dopravné trasy.

Podrobné riešenie jednotlivých dopravných trás je závislé od aktuálnej situácie v čase realizácie a preto ich definitívny návrh a schválenie možných úprav napr. dočasného dopravného značenia môže byť vyžiadané a povolené príslušnou štátnou správou len pred začatím realizácie príslušných prác, v lehote max. do 30 dní. Nároky na osobitné užívanie pozemných komunikácií, vybraným dodávateľom stavby, v zmysle par. 6 Vyhlášky MDPaT SR č. 116/1997 Z. z. O podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách dtto.

Dopravné trasy pre prepravu rozhodujúcich dodávok a materiálov pre stavbu a dopravu stavebných sútí. Budú upresnené po ukončení výberového konania na dodávateľa stavby a po upresnení polohy jeho centrálnych skládok stavebného materiálu a stavebných dvorov. Konštatujeme, že za účelom minimalizovania vplyvu staveniskovej dopravy na režim dopravy v lokalite resp. v meste bude doprava (výjazd) smerovaná :

- stavenisko, na Dolnozemskej, v pokračovaní s výjazdom po Lamačskej ceste., na smer Lamač, D.N. Ves resp. Stupava

Poznámka: Všeobecne konštatujeme, že stavenisková doprava nevyžaduje úpravy na prejazdnych profiloch a podchodných výškach premostení jestvujúcich komunikácií mesta.

1.1.5 Predpokladaný maximálny počet pracovníkov zúčastnených na výstavbe.

Orientačne, pre vybraného vyššieho dodávateľa stavebných prác, predpokladáme nasadenie cca 30 pracovníkov naraz. Skutočne nasadené kapacity upresní vyšší dodávateľ stavby, do zahájenia prác, zohľadňujúc predpokladaný postup rekonštrukcie a kapacitné možnosti navrhovaného staveniska.

Spôsob vytvorenia vyhovujúcich sociálnych podmienok pre nasadených pracovníkov stavby.

Predbežne, zohľadňujúc podmienky riešeného územia a charakter navrhovaného staveniska konštatujeme:

- ubytovanie nasadených stavebných robotníkov zabezpečiť mimo zriadené stavenisko
- stravovanie stavebných robotníkov zabezpečiť dovozom resp. v reštauračných zariadeniach a bufetoch lokality (podmienkou je súhlas majiteľa resp. zodpovedného prevádzkára zariadenia)
- dovoz stavebných robotníkov na zriadené stavenisko zabezpečiť dopravnými prostriedkami vybraného dodávateľa stavby
- prvú pomoc zabezpečiť priamo na zriadenom stavenisku vo vyčlenených priestoroch resp. v zdravotníckych zariadeniach mesta
- šatne a kancelárie zabezpečiť vybraný dodávateľ vo vyčlenených priestoroch

1.1.6 Údaje o osobitných opatreniach, prípadne o spôsobe vykonávania činností vyžadujúcich bezpečnostné opatrenia.

Podmienky požiarnej bezpečnosti.

Vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia budú na zriadenom stavenisku v plnom rozsahu rešpektovať všetky platné právne predpisy v danej problematike hlavne Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. O ochrane pred požiarom, Vyhlášku MV SR č. 94/2004 Z. z., Vyhlášku MV SR č. 121/2002 Z. z. O požiarnej prevencii a STN 92 0201-1, 2, 3 a Priestor pre prípadné zásahové vozidlá jednotky požiarnej ochrany bude zabezpečený z

jestvujúcich verejných komunikácií lokality a areálu nemocnice. Potrebu budovania požiarneho prístrešku upresní vybraný dodávateľ stavby do zahájenia budovania staveniska. Podrobne technické riešenie trvalej požiarnej ochrany novo navrhovaného stavebného fondu pozri projekt príslušnej odbornej profesie.

Bezpečnostné predpisy počas výstavby.

a, Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávateľa povinní rešpektovať a dodržiavať normy, technické a technologické postupy a riadiť sa Zákomom 124/2006 Z. z. O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláškou č. 374/90 Zb., SÚBP a SBÚ O bezpečnosti práce a ostatnými súvisiacimi predpismi.

b, Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávateľa povinní rešpektovať a dodržiavať podmienky obsiahnuté v Zákone NR SR č. 124 a 126/2006 Z. z. a v Nariadení vlády SR č. 444/2001 Z. z. o minimálnych požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v súvislosti s uplatnením STN 01 0802 a v Nariadení vlády SR č. 204/2001 Z. z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami a č. 596/2002 Z. z. - Úplné znenie zákona o ochrane zdravia ľudí, v zmysle zmeny č. 578/2003 Z. z.

c, Projektant POV konštatuje, že rozsah stavebnej činnosti a jej charakter si vyžaduje vypracovanie Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v zmysle Nariadenia vlády SR, zo dňa 21. novembra 2001, pod č. 510/2001 Z. z., v znení neskorších predpisov. Zároveň zdôrazňuje, že podmienky vyplývajúce z Nariadenia vlády SR č. 396/2006, vydaného dňa 24. mája 2006 predmetná projektová dokumentácia POV zohľadňuje v plnom rozsahu. Plán bezpečnosti bude vypracovaný ako samostatná dokumentácia, vybraným dodávateľom stavby. Napriek tomu, v závere predmetnej technickej správy POV, spracovateľ predkladá základnú osnovu podmienok plánu.

d, Pre oblasť bezpečnosti práce bude vybraný dodávateľ stavby rešpektovať všetky právne nariadenia v SR, najmä však :

Ústavný zákon č. 460/1992 Z. z. Ústava Slovenskej republiky

Ústavný zákon č. 23/1991 Zb. Listina základných práv a slobôd

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Zákon č. 391/2006 Z. z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

Zákon č. 392/2006 Z. z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

Zákon č. 395/2006 Z. z. O minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

Zákon č. 396/2006 Z. z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

Zákon č. 461/2003 Z. z. O sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Zákon č. 171/1993 Z. z. O policajnom zbore v znení neskorších predpisov

Zákon č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

Zákon č. 90/1998 Z. z. O stavebných výrobkoch

Zákon č. 264/1999 Z. z. O technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov a s nariadením vlády SR č. 29/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch zhody na osobné ochranné prostriedky v znení neskorších predpisov

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Zákon č. 455/1991 Zb. O živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

Zákon č. 71/1967 Zb. O správnom konaní v znení neskorších predpisov

Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 374/1990 Z. z., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení

Nariadenie vlády SR č. 29/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky v znení neskorších predpisov

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 208/1991 Zb. O bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

Vyhláška MV SR č. 79/2004 Z. z. O vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti pri prevádzkovaní elektrických zariadení

V riešenom území bude vybraný dodávateľ resp. jeho subdodávateľa v plnom rozsahu rešpektovať i podmienky obsiahnuté napr. i v nasledujúcej právnej legislatíve :

Zákon č. 543/2002 Z. z., v znení neskorších predpisov

všeobecné platné technické a technologické požiadavky, normy pre daný charakter prác

Zákonník práce

Vyhlášku č. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, v znení neskorších predpisov

Zákon č. 95/2000 Zb. O starostlivosti o zdravie ľudí

Zákon č. 256/94 Zb., ktorým sa dopĺňa a mení Zákon č. 174/68 Zb.

Vyhlášku MŽP SR č.283/2001 Z. z., Vyhlášku MŽP SR č.284/2001 Z. z. O odpadoch a Vyhlášku MŽP SR č. 129/2004 Z. z.

Zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení Zákona č.553/2001 Z. z. a Zákona NR SR č. 96/2002 Z. z.

Zákon č. 478/2002 Z. z.

Zákon č. 126/2006 Z. z.

Zákon č. 478/2002 Z. z.

Poznámka.

a, Upozorňujeme vybraného dodávateľa stavby, že vo vzťahu k svojim zamestnancom je v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci povinný (v zmysle par. 146 a 147 Zákonníka práce) :

vykonávať potrebné opatrenia, vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany práce

zlepšovať úroveň ochrany práce vo všetkých činnostiach a prispôbovať úroveň ochrany meniacim sa skutočnostiam

b, V zmysle Zákona č. 596/2002 Z. z. o ochrane zdravia ľudí, Zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je ďalej vybraný dodávateľ stavby, vo vzťahu k svojim zamestnancom povinný :

vykonávať opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a to so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi

zlepšovať pracovné podmienky a prispôbovať ich nasadeným zamestnancom, a to v súlade s dosiahnutými vedeckými a technickými poznatkami

bezplatne poskytovať zamestnancom, u ktorých sa to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia pri práci, potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky (rozsah a podmienky poskytovania osobných

ochranných pracovných prostriedkov ustanovuje Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov a Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody)

bezplatne poskytovať pracovný odev a obuv nasadeným zamestnancom, ktorí pracujú v prostredí, v ktorom obuv alebo odev podliehajú mimoriadnemu opotrebovaniu alebo mimoriadnemu znečisteniu

bezplatne poskytovať zamestnancom umývadlá, čistiace a dezinfekčné prostriedky potrebné na zabezpečenie ich telesnej hygieny

bezplatne poskytovať zamestnancom ochranné nápoje, ak to vyžaduje ochrana ich zdravia alebo zdravia pri práci

Údaje o osobitných opatreniach alebo spôsobe vykonávania činností (zvláštne opatrenia).

1. Jestvujúce energetické zariadenia riešeného územia musia byť rešpektované v zmysle par. 19 Zákona č. 70/1998 Z. z. a nadväzných legislatívnych predpisov resp. s nimi bude nakladané v zmysle projektového riešenia príslušnej odbornej profesie, rešpektujúc stanoviská majiteľov a správcov siete.
2. Odpájanie a pripájanie resp. prepájanie inžinierskych sietí realizovať zásadne v beznapäťovom stave, v zmysle projektového riešenia, so súhlasom majiteľov a správcov sietí, organizáciou k tomu oprávnenou, v termínoch dohodnutých a verejne oznámených napäťových výluk.
3. Stavebným dozorom môže byť poverená iba odborne spôsobilá osoba zapísaná v zozname SKSI. Rozsah činností stavebného dozora pozri § 46b stavebného zákona.
4. Na stavbe bude založený a vedený stavebný denník, ktorý bude tvoriť súčasť dokumentácie uloženej na zriadenom stavenisku.
5. Zriadené stavenisko bude, v zmysle stavebného zákona, označené ako stavenisko, s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
6. Na zriadenom stavenisku je vybraný dodávateľ povinný, po celý čas výstavby, zabezpečiť projektovú dokumentáciu stavby, overenú stavebným úradom, ktorá je potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
7. Pred zahájením montáže navrhovanej technológie je vybraný dodávateľ stavebnej časti povinný zabezpečiť príslušný stupeň stavebnej pripravenosti, ktorú písomne potvrdí investorovi stavby.
8. Pred začatím prác na objekte je nutné vykonať na stavenisku doplňujúci stavebný prieskum týkajúci sa nosných prvkov existujúceho objektu (materiál nosných stavebných konštrukcií a jeho stav, atď.). Podľa tohto prieskumu sa určí prípadné statické zabezpečenie podchyťovaného muriva a stropov.
9. Nasadené vozidlá svojou hmotnosťou nesmú prekročiť max. únosnosť vozovky a zabezpečiť ju pred poškodením krytím.

1.1.7 Vplyv uskutočňovania stavby na životné prostredie a stanovenie opatrení na vylúčenie alebo na obmedzenie negatívnych vplyvov.

Ochrana životného prostredia.

Navrhovaná výstavba (stavebná činnosť), napriek svojej polohe bude mať iba minimálny dopad na životné prostredie lokality resp. mesta. Samotné, v projektovej dokumentácii predbežne navrhované, dočasné objekty zariadenia staveniska ako i navrhovaný postup rekonštrukcie nebude mať zásadne negatívny dopad na životné prostredie, v zmysle par. 8. Stavebného zákona nebude mať zásadne negatívne účinky a vplyvy, nebude produkovať škodlivé exhalácie, hluk, teplo, otrasy, vibrácie, prach, zápach, oslňovanie a zatieňovanie, nebude zhoršovať životné prostredie na stavbe a jeho okolí nad prípustnú mieru.

Spôsob obmedzenia alebo vylúčenia nežiaducich vplyvov počas výstavby.

Vzhľadom na polohu plánovanej výstavby bude nutné dôsledne dodržiavať nasledovné podmienky, zabezpečujúce znížovanie vplyvu plánovanej činnosti na životné prostredie lokality tj.

a, Z hľadiska ochrany ovzdušia :

- pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie (napr. búracie práce) je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku týchto prašných emisií (napr. zariadenia na výrobu, úpravu a hlavne dopravu prašných materiálov je treba prekryť)
- skladovanie prašných stavebných materiálov, v hraniciach zriadeného staveniska, minimalizovať.
- zabezpečiť, aby stavebná činnosť rešpektovala podmienky vyplývajúce zo Zákona č. 478/2002 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) a ktorým sa dopĺňa Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) a rešpektovala podmienky vyplývajúce zo Zákona MŽP SR č. 706/2002 Z. z. O zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok.

b, Z hľadiska ochrany pred hlukom :

- na zriadenom stavenisku používať iba stroje a zariadenia vhodné k danej činnosti (navrhovanej technológii) a zabezpečiť ich pravidelnú údržbu a kontrolu
- zabezpečiť, aby práce na zriadenom stavenisku rešpektovali požiadavky vyplývajúce z Nariadenia vlády SR č. 126/2006 Z. z. O ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií a požiadavky vyplývajúce z Nariadenia vlády SR č. 115/2006, vydané 14.2.2006 O minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.
- zabezpečiť, aby výstavba (stavebné práce) rešpektovali podmienky vyplývajúce z Prevádzkového poriadku objektu nemocnice (problematika nočného kľúdu po 22 hod. apod.).

c, Z hľadiska ochrany vôd a vodohospodárskych diel :

- zabezpečiť, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznečisťovali a neznižovali kvalitu povrchových a podzemných vôd lokality a rešpektovali podmienky vyplývajúce zo Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene Zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
- zabezpečiť, aby stavebná činnosť, nasadené stavebné mechanizmy rešpektovali požiadavky vyplývajúce zo Zákona č. 556/2002 Z. z. O vykonávaní niektorých ustanovení vodného zákona a aby v prípade požiadavky príslušného orgánu štátnej správy bolo zabezpečené vypracovanie havarijného plánu
- zabezpečiť, aby navrhované sociálne zariadenie staveniska, jeho odpadové vody a odpadové vody z navrhovaných technologických procesov, rešpektovali tzv. Kanalizačný poriadok príslušného správcu siete

d, Z hľadiska ochrany zelene :

- zabezpečiť, aby zeleň riešeného územia bola počas výstavby rešpektovaná v plnom rozsahu

e, Z hľadiska nakladania s odpadmi :

- po demontáži drevohlínkových okien separovať kovovú zložku a odovzdať na ďalšie zhodnotenie
- zabezpečiť, aby držiteľ odpadov odovzdal odpady na zneškodnenie len osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené
- zabezpečiť, aby odpad nebol skladovaný na pozemku, ale bol hneď po vytvorení odvezený k oprávnenému odberateľovi
- zabezpečiť, aby zhodnocovanie odpadov bolo realizované prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s odpadmi
- zabezpečiť, aby držiteľ odpadov viedol a uchovával evidenciu o druhoch a množstve odpadov, o ich zhodnocovaní a zneškodňovaní
- zabezpečiť, aby stavebná činnosť rešpektovala požiadavky vyplývajúce zo Zákona č. 17/1992 Z. z. O životnom prostredí, v znení neskorších predpisov

- zabezpečiť, aby držiteľ odpadu nakladal s odpadmi spôsobom a v rozsahu stanovenom vo vyjadrení OÚ ŽP v Bratislave, odboru odpadového hospodárstva.
- zabezpečiť, aby stavebná činnosť rešpektovala požiadavky vyplývajúce zo VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi

f, Z hľadiska dodržiavania čistoty :

- zabezpečiť, počas výstavby, plnenie ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia o dodržiavaní poriadku a čistoty na území Mestskej časti Bratislava Petržalka

1.2 Podmienky a nároky na uskutočňovanie stavby.

1.2.1 Stanovenie časového postupu zabezpečenia projektovej dokumentácie.

Jednostupňový projekt

: 04/2018 (v zmysle ZoD)

Požiadavky na včasné odovzdanie podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie a osobitné požiadavky priamych dodávateľov na spôsob uskutočňovania stavby (spolupôsobenie).
Požiadavky na včasné odovzdávanie podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie (napr. Jednostupňový projekt) sú obsiahnuté v Zmluve o dielo (ZoD) medzi investorom a generálnym projektantom (autorom projektu).

Osobitné požiadavky priamych dodávateľov na spôsob uskutočňovania stavby.

Osobitné požiadavky vyššieho dodávateľa stavby, generálneho dodávateľa technológie resp. subdodávateľov na spôsob uskutočňovania výstavby budú upresnené investorovi stavby po ukončení výberového konania.

1.2.2 Lehota výstavby a predpokladaný termín začatia a dokončenia stavby, termíny pripravenosti k montáži, predpokladané termíny dokončenia objektov a zariadení, prípadne ich častí.

Zahájenie výstavby : v zmysle ZoD
Začatie stavby je stavebník (investor) povinný oznámiť príslušnému stavebnému úradu.

Ukončenie výstavby : v zmysle ZoD

1.2.3 Určenie stavebných objektov a zariadení, prípadne ich častí, ktoré treba predčasne uviesť do prevádzky alebo užívania (podmieňujúce, vyvolané a súvisiace investície).

a, Podmieňujúce predpoklady výstavby.

Neuvažujeme.

b, Vyvolané investície.

Neuvažujeme.

1.2.4 Postup výstavby.

Podrobný postup realizácie objektov navrhovanej objektovej skladby bude vypracovaný ako samostatná súčasť dokumentácie inžinierskych činností, zohľadňujúc požiadavky investora stavby, stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a stanoviská majiteľov a správcov výstavbou dotknutých inžinierskych sietí. Predbežne konštatujeme nasledujúci postup výstavby:

- búracie práce fasádnych prvkov
- stavebné úpravy a vyspravenie ostiení (v prípade potreby)
- montáž okien a dverí
- osadenie parapetov, povrchové úpravy a dokončovacie práce

1.2.5 Termín vypratania staveniska a jeho uvedenie do stavu, ktorý je stanovený projektovou dokumentáciou.

Likvidácia navrhovaného zariadenia staveniska bude prebiehať priebežne a je podmienená ukončením rekonštrukcie budovy, pokiaľ sa investor s vybraným dodávateľom nedohodol inak. Úplná likvidácia musí byť

uskutočnená do 7 dní po ukončení stavebných prác, pokiaľ v tom vybranému dodávateľovi nebránia nedokončené práce iných priamych dodávateľov alebo pokiaľ nepotrebuje zriadené stavenisko pre dokončenie iných samostatne odovzdávaných častí stavby. Po uplynutí tejto doby môže dodávateľ resp. dodávateľia na stavenisku ponechať iba stroje, výrobné zariadenia a materiál, potrebný na odstránenie väd a nedorobkov (napr. kola dačné závady). Po ich odstránení je povinný odstrániť stavenisko tiež najneskôr do 7 dní.

1.2.6 Množstvá a druhy odpadov, vznikajúcich pri stavebných a montážnych prácach a podmienky pre manipuláciu a skladovanie týchto odpadov (odpadové hospodárstvo).

Búracie práce.

a, Uvoľnenie priestorov pre realizáciu následnej rekonštrukcie, si vyžiada odstránenie niektorých stavebných konštrukcií. Základné podmienky ako i podrobnú charakteristiku týchto materiálov pozri projekt príslušnej odbornej profesie. Konštatujeme, že navrhované búracie práce budú uskutočňované štandardným spôsobom t.j. formou postupného rozrušovania, rozoberania resp. demontáže zhora nadol a nekontaminované (0-ostatné) stavebné suty budú likvidované odvozom na riadenú skládku. Strhávanie je neprípustné. Stavebná suť bude dopravovaná do stavebného dvora pomocou šikmej lavice, rukavice typu GEDA, el. kladiek resp. využívaním stavebného výťahu. Za určenie polohy sústreďovanej suty je zodpovedný statik stavby. Suť bude centrálné počas prác umiestňovaná vo dvore v kontajneroch a priebežne odváňaná.

b, Konštatujeme, že prípravné a stavebné práce na zriadenom stavenisku budú rešpektovať všetky platné právne predpisy v danej problematike a že nakladanie so vzniklými stavebnými suťami bude spĺňať podmienky obsiahnuté napr. i :

v Zákone NR SR č. 223/2001 Zb. O odpadoch

- vo Vyhláške MŽP SR č. 283/2001 Z. z.
- vo Vyhláške MŽP SR č. 284/2001 Z. z.
- v Zákone NR SR č. 393/2002, ktorým sa dopĺňa Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- vo Vyhláške MŽP SR č. 409/2002, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
- vo Vyhláške MŽP SR č. 509/2002, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z. z. O vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch
- vo Vyhláške MŽP SR č. 128/2004, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z. z. O vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, v znení Vyhlášky č. 509/2002 Z. z.
- vo Vyhláške MŽP SR č. 129/2004, ktorou sa mení Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení Vyhlášky č. 409/2002 Z. z.

Tabuľka č. 1

Pol. č.	Katalógové číslo odp.	Názov odpadu	Kategória odp.	Množstvo odp. v [t/r]
Časť A – Búracie práce				
1.	17 02 01	Drevo	O	85,00
2.	17 02 02	Sklo	O	95,00
3.	17 04 02	Hliník	O	92,00
4.	17 09 04	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 (zmes stavebných odpadov, nevhodných na triedenie)	O	180,00
Časť B – Budovanie a dokončenie stavby				
1.	15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	O	26,90
2.	15 01 02	Obaly z plastov	O	24,40
3.	15 01 06	Zmiešané obaly (zmes obalov z dreva, papiera, plastov, kompozitných materiálov a pod. zo stavebných materiálov)	O	32,00
4.	17 02 03	Plasty	O	42,00
4.	20 03 01	Zmesový komunálny odpad (odpad z prevádzky zariadenia staveniska – 1x240x3/7)	O	33,00

Nakladanie s odpadmi - skládkovanie, zhodnotenie.

Nakladanie s odpadmi je potrebné zosúladiť s platnými právnymi normami pre oblasť OH, najmä so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, ako aj s vyhláškou MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. Pôvodca odpadov, ktorým je investor stavby, je povinný vypracovať vlastný program pôvodu odpadov, v súlade s §6 ods.1, zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a podľa §6 ods. 4, toho istého zákona, ním vypracovaný program predložiť na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve. Pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi je pôvodca povinný požiadať príslušný obvodný úrad ŽP o súhlas na nakladanie s NO, v zmysle §7, ods. 1, písm. g), ak je predpoklad prekročenia limitu 100kg produkcie NO za rok.

Priestory na nakladanie a zhromažďovanie vzniknutých odpadov sú riešené v rámci existujúceho areálu nemocnice. Kontajnery s KO budú v dohodnutom čase vyvážené zodpovedným pracovníkom prevádzky pôvodu na miesto prístupné zbernému vozidlu odberateľa, OLO a.s. BA. Ostatné odpady budú odberané na zneškodnenie v dohodnutých intervaloch s oprávneným odberateľom. Povinnosti pôvodu komunálnych odpadov vyplývajú z ustanovení VZN č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi v znení neskorších predpisov, vydané Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava a platia pre všetky právnické osoby alebo fyzické osoby, čo znamená, že nebezpečné odpady, uvedené v tabuľke č.1, musí pôvodca oddelene zhromažďovať od ostatných odpadov a zabezpečiť ich zneškodnenie, resp. zhodnotenie oprávnenou osobou. Zároveň je pôvodca komunálnych odpadov povinný zapojiť sa do systému zberu (PZ - pravidelný zber KO), zavedeného Magistrátom hl. m. SR BA, a triediť zhodnotiteľné zložky KO, napr. zapojiť sa do triedeného zberu (TZ - triedený zber papiera, plastov, kovu a skla), prípadne ich zhodnotenie zabezpečiť u iného oprávneného zmluvného odberateľa.

1.2.7 Podmienky použitia predmetnej projektovej dokumentácie, časti POV.

Použitie predmetného projektu ako podkladu pre zriadenie príslušného zariadenia staveniska (ZS) je možné len za nasledujúcich podmienok :

1. Zriaďovanie ZS je možné začať len po dôkladnom preštudovaní projektovej dokumentácie a po vyhotovení vlastnej dodávateľskej dokumentácie vybraným dodávateľom stavby.
2. Na prípadné vady POV sú vybraný dodávateľ stavebného diela povinný upozorniť generálneho projektanta a zodpovedného projektanta, zásadne pred začatím prác.
3. Prípadné vady projektového diela odstráni zodpovedný projektant bez zbytočného odkladu a na vlastné náklady.
4. Škody, ktoré by mohli vzniknúť stavebným dodávateľom z dôvodu, že vady projektového diela zistia až po zrealizovaní ZS, nie sú vecou generálneho dodávateľa a zodpovedného projektanta.
5. Požadované zmeny pri zriaďovaní ZS dodávateľmi stavby oproti POV sú možné len v prípade, že príde k zlepšeniu projektovaných parametrov bez toho, aby prišlo k zvýšeniu nákladov na zriadenie ZS alebo jeho súčastí. S každou takouto zmenou musí súhlasiť investor stavebného diela.
6. Takáto navrhovaná zmena riešenia ZS oproti POV sa nebude považovať za vadu projektu a prípadné projektové a koordinačné práce, ktoré z takejto zmeny vzniknú, budú zodpovednému projektantovi osobitne uhradené tým subjektom, ktorý bude takúto zmenu požadovať.
7. Projektant POV upozorňuje, že všetky použité stroje a zariadenia na navrhovanom ZS musia mať doklady povoliujúce ich použitie na území SR (certifikáty). Technické a technologické postupy v navrhovanom ZS musia spĺňať príslušné, platné STN, ON a technologické predpisy.

1.3 Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Na nasledujúcich stranách predkladáme základnú osnovu plánu bezpečnosti, tak ako vyplýva z Nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z. z. a z Nariadenia vlády SR č. 396/2006, vydaného dňa 24. mája 2006. Upozorňujeme, že za stanovenie koordinátora bezpečnosti na zriadenom stavenisku zodpovedá vybraný dodávateľ stavby.

Všeobecné a spoločné požiadavky na stavebné práce realizované na navrhovanom stavenisku, rešpektujú Nariadenie vlády SR č. 510/2001 Z. z.

Povinnosti zástupcu vyššieho dodávateľa stavby.

- dodávateľ stavebných prác budú viesť evidenciu pracovníkov nastupujúcich do práce resp. z práce odchádzajúcich
- dodávateľ stavebných prác sú povinný vybaviť nasadených pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami a prostriedkami

- dodávateľia stavebných prác zabezpečia príslušný rozsah školení pracovníkov stavby a poskytnú informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu ustanovenom zákonom
- dodávateľia stavebných prác zabezpečia technologické predpisy na konkrétne stavebné činnosti projektované v predmetnom stupni projektovej dokumentácie a zrealizujú ich na stavenisku na základe dodávateľskej dokumentácie, v zmysle príslušných pracovných postupov
- pri súčasnom vykonávaní prác viacerých dodávateľov na stavenisku je nutné zabezpečiť (GP) formou zápisu odovzdávanie pracoviska resp. pracovísk
- dodávateľia stavby, na stavenisku, zabezpečia udržiavanie poriadku a čistoty, prístupnosť a trasy k jednotlivým pracoviskám, podmienky na manipuláciu s rôznymi materiálmi, technickú údržbu a kontrolu nasadených zariadení, určenie miest na uskladňovanie materiálov najmä ak ide o nebezpečné druhy, podmienky na odstránenie použitých najmä nebezpečných materiálov, prispôsobovanie času určeného na jednotlivé práce podľa skutočného postupu prác, spoluprácu medzi zúčastnenými dodávateľmi a samostatne zárobkovo činnými osobami, vzájomné pôsobenie pracovných činností uskutočňovaných na stavenisku
- dodávateľia stavebných prác prijímú na stavenisku opatrenia v súlade s minimálnymi bezpečnostnými a zdravotnými požiadavkami

Konkrétne zásady a ďalšie požiadavky na stavebné práce realizované na navrhovanom stavenisku.

- v riešenom území bude stavenisko oplotené súvislým oplotením (pozri príslušnú kap. POV)
- prekážky na stavenisku vyššie ako 0,10 m budú zabezpečené únosným prejazdom
- plochy na skladovanie musia byť vopred pripravené (urovnané, spevnené)
- pri ručnom odbere sypkého materiálu je tento možné všíť max. do výšky 2,00 m
- vrecovaný materiál možno ukladať max. do výšky 3,00 m pri mechanizovanom odbere, pri ručnom 1,50 m
- kusový materiál možno ukladať max. do výšky 3,00 m, pri mechanickom odbere, pri ručnom 2,00 m (pri pravidelných tvaroch materiálu), pri nepravidelných platí výška max. 1,50 m
- rúry a trúbky ukladať max. do výšky 2,00 m pri ručnom odbere
- zabezpečiť pracovníkov pred pádom do hĺbky
- materiál na murovanie ukladať s odstupom 0,60 m od miesta práce
- montážne práce sa riadia samostatnými, vopred vypracovanými technologickými postupmi
- pracovníci vykonávajúci práce vo výške resp. nad voľnou hĺbkou musia byť zabezpečený kolektívnym alebo osobným zabezpečením
- pod prácami vo výškach vymedziť ochranné pásmo, v prípade nutnosti ohrozený priestor zabezpečiť
- konštrukcie pre práce vo výške budú odovzdávané pracovníkom formou zápisu
- práce nad sebou realizovať v zmysle osobitného technologického postupu
- vstup pracovníkov do ohrozeného priestoru, pri prenášaní bremien je zakázaný
- pre využívanie stavebných strojov na stavenisku platia osobitné predpisy a stavebno-technologické postupy, obsluha dtto
- údržba nasadených strojov bude vykonávaná v zmysle pokynov výrobcu strojov a osobitných predpisov (smerové a periodické technické kontroly, bežné a generálne opravy)

Konkrétne zásady a ďalšie požiadavky na zabezpečenie plnenia minimálnych bezpečnostných a zdravotných podmienok na navrhovanom stavenisku.

Prezentované okruhy požiadaviek sa budú uplatňovať na navrhovanom stavenisku, ak si to vyžadujú podmienky, činnosť a iné okolnosti alebo hroziace nebezpečenstvo.

a, Všeobecné minimálne požiadavky na zriaďované stavenisko.

Stavenisko, navrhované v príslušnej časti projektovej dokumentácie, bude spĺňať nasledujúce požiadavky, ktoré zabezpečia minimalizáciu možného nebezpečenstva :

- zabezpečenie stability a pevnosti materiálov a prvkov používaných na stavenisku
- zabezpečenie ochrany využívaných energetických rozvodov
- zabezpečenie a výrazne (STN) vyznačenie únikových ciest a východov
- zabezpečenie osôb zodpovedných za identifikáciu, ohlásenie a zdolávanie možného požiaru

- zabezpečenie vetrania uzavretých staveniskových priestorov
- zabezpečenie ochrany pred osobitnými nebezpečenstvami
- zabezpečenie primeranej teploty na jednotlivých pracoviskách zriadeného staveniska
- zabezpečenie prirodzeného a umelého osvetlenia pracovísk, priestorov a komunikácií na zriadenom stavenisku
- zabezpečenie staveniskových dverí a brán výrazným označením a príslušnými bezpečnostnými mechanizmami
- zabezpečenie staveniskových komunikácií a ohrozených priestorov výrazným označením a ich realizácia v zmysle platnej legislatívy
- zabezpečenie nainštalovaných staveniskových nakladacích plošín a rámp v zmysle platnej legislatívy s dôrazom na bezpečnostné predpisy
- zabezpečenie pohybu na pracovisku po vyznačených trasách so zreteľom na polohu umiestnených staveniskových zariadení
- zabezpečenie prvej pomoci na stavenisku a umiestnenie kontaktných zdravotných čísel
- zabezpečenie hygienických zariadení na stavenisku

b, Všeobecné minimálne požiadavky na zriaďované vnútorné priestory staveniska (pracoviská vo vnútorných priestoroch navrhovaného stavebného fondu).

Umiestnenie staveniskových objektov a zariadení dodávateľa stavby, slúžiacich na zabezpečenie nevyhnutného sociálneho zázemia nasadených stavebných robotníkov musia spĺňať nasledujúce požiadavky :

- všetky zriadené pracoviská staveniska musia mať konštrukčnú stabilitu a pevnosť primeranú charakteru ich používania
- dvere núdzových východov musia byť otvárateľné smerom von, nebudú uzamykané resp. budú zaistené spôsobom umožňujúcim jednoduché a rýchle otvorenie
- zabezpečenie primeranej teploty, prípadne tienia vyčlenených oddychových (soc. zázemie) priestoroch staveniska
- zabezpečenie primeraného, normového, umelého osvetlenia pracovísk v nočných hodinách
- zabezpečenie primeranej rovnosti podláh resp. označenie nerovnosti na interierových pracoviskách staveniska, zabezpečenie nešmykľavosti
- zabezpečenie výrazného označenia priehľadných a priesvitných stien a zabezpečenie možnosti bezpečného otvárania a zatvárania, nastavenia resp. zaistenia okien, svetlíkov a vetracích zariadení
- zabezpečenie výrazného označenia priehľadných dverí a brán

c, Všeobecné minimálne požiadavky na zriaďované vonkajšie priestory staveniska (pracoviská vo vonkajších priestoroch navrhovaného staveniska).

- zabezpečiť, aby pracoviská vo výškach resp. v hĺbkach boli primerané, v zmysle príslušnej platnej legislatívy zabezpečené s dôrazom na možnosť prepadnutia a prevrhnutia a zabezpečiť ich priebežnú kontrolu stability a pevnosti
- zabezpečiť pravidelnú kontrolu energetických rozvodov vystavených vonkajším vplyvom
- zabezpečiť výrazné označenie energetických zariadení a zabezpečiť ich proti dotyku nepovolanych osôb
- zabezpečiť, aby jestvujúce živé energetické zariadenia, ponechané na zriadenom stavenisku, boli ohraničené a označené
- zabezpečiť primeranú ochranu nasadených pracovníkov pred vplyvom počasia a ochranu pred možným pádom predmetov
- zabezpečiť prerušenie stavebných prác v prípade opustenia pracoviska pracovníkom, nevyhovujúcim resp. nebezpečným technickým stavom konštrukcie stroja a zariadenia, vplyvom prírodných živlov resp. iných nepredvídateľných okolností, pri zhoršení poveternostných podmienkach (pri vetre o rýchlosti 8,00 m/sec.), kedy pracovníci vykonávajú prácu na zavesených pomocných konštrukciách, z rebríkov nad 5,00 m a za použitia osobného zabezpečenia, pri rýchlosti vetra 10,00 m/sec. v ostatných pracovných úkonoch, pri viditeľnosti menšej ako 30,00 m, pri teplote prostredia nižšej ako - 10,00° C
- zabezpečiť, aby pri prácach vo výškach boli nainštalované dostatočne pevné zábrany so zárázkami pri podlahe a aby nasadení pracovníci boli zabezpečení kolektívnymi i osobnými bezpečnostnými ochrannými pomôckami

- zabezpečiť, aby lešenia, lávky, pracovné plošiny a rebríky, využívané na stavenisku, boli bezpečné po statickej, funkčnej a pracovnej stránke a aby boli nainštalované, zo zákona osobitne spôsobilým pracovníkom
- zabezpečiť, aby na stavenisku nasadené zdvíhacie zariadenia, osadené v zmysle osobitných predpisov, na základe samostatnej dokumentácie, zo zákona oprávnenou organizáciou bolo obsluhované oprávnenou osobou a bolo pravidelne kontrolované
- zabezpečiť, aby všetky dopravné prostriedky, stroje na manipuláciu s materiálom boli obsluhované odborne spôsobilou obsluhou a aby spĺňali bezpečnostné predpisy vo vzťahu k obsluhu i stavenisku, dtto zariadenia, stroje a pracovné prostriedky
- zabezpečiť, aby všetky konštrukcie na stavenisku boli uskladnené v zmysle výrobcu a aby boli pod dozorom zodpovednej osoby
- zabezpečiť, aby práce vo výškach napr. na streche nepresahovali povolené limity na sklon, aby boli nasadení pracovníci vybavení osobnými a kolektívnymi ochrannými bezpečnostnými prostriedkami a aby bolo primeranou formou zabezpečené stavenisko resp. priestory v dotyku pred možným pádom náradia resp. stavebného materiálu

1.4 Situácia zariadenia staveniska.

Pozri výkresovú prílohu predmetného POV, výkres č. D1.1 Situácia

1.5 Telefónne čísla stavby.

Jedná sa o oboznamujúcu povinnosť stavebného dozoru (resp. povereného pracovníka stavby), viažuca sa k pracovníkom zúčastneným na výstavbe t.j. zabezpečenie ich informovanosti o bezpečnostných, prevádzkových a protipožiarňových pravidlách platných na zriadenom stavenisku počas prác, včítane znalosti základných telefónnych čísel.




a, Tiesňové volania :




Požiarna ochrana	112
Záchranná služba	112
Polícia	112
Železničná polícia	158
Mestská polícia	159

b, Poruchové volania :

Verejné osvetlenie	02/6381 0151
Elektrárň	0850 111555
Plynárň	0850 111727
Vodárň	0800 121333, 02/6231 0082
Kanalizácia	02/4341 4166, 02/4341 4167

Ing. Stanislav Fekete

[illegible]






POHĽAD SEVERNÝ


POHĽAD DO ÁTRIA JUŽNÝ



POHLED DO ÁTRIA SEVERNÝ

[illegible]



[illegible]



[illegible]


[illegible]



ATAIS		+0,000 - 137,70 m.n.m.		GND	
NEMOONICA SV. CYRILA A METODA - VÝMENA OKEN		JEHOVISTUPROJEKT PROJEKT		D1.12	
číslo	objekt	objekt	objekt	objekt	objekt
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72



[illegible]


[illegible]



POHLED VÝCHONÝ

[illegible]



[illegible]



POHĽAD JUŽNÝ





ATAQ		±0,000=137,70 m.n.m		Č.PARÉ
NEMOCNICA SV. CYRILA A METODA - VÝMENA OKIEN				
STUPEŇ	JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT			
Časť	ARCHITEKTÚRA			
VÝKRES	BLOK G - POHĽAD JUŽNÝ			
INVESTOR	UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA Pažítiková 4, 821 02 Bratislava			
MIESTO STAVBY	NEMOCNICA SV. CYRILA A METODA Antošská 11, 851 07 Bratislava - Petržalka			
AUTOR PROJEKTU	ATAQ s.r.o., Ing. arch. ANGELA HORŇICKÁ autORIZOVANÝ architekt, reg.č.: 1527AA			
HĽ. PROJEKTANT	ATAQ s.r.o., Ing. arch. ANGELA HORŇICKÁ autORIZOVANÝ architekt, reg.č.: 1527AA			
VYPRACOVAL	Ing. STANISLAV FEKETE			
		Č.VÝKRESU	D1.19	
		DÁTUM	04/2018	
		FORMÁT	2 x A4	
		MIERKA	1 : 100	

[Handwritten signature]







NAME	BRUNO HILF	DATE	01.20
ADDRESS	BRUNO HILF, 11111 N. 111TH ST., SUITE 11111, DALLAS, TX 75243	TEL	214 214 2143
CITY	DALLAS	ST	TX
ZIP	75243	ZIP	75243
COUNTRY	USA	COUNTRY	USA
COMPANY	BRUNO HILF & ASSOCIATES, INC.	COMPANY	BRUNO HILF & ASSOCIATES, INC.
POSITION	MANAGER	POSITION	MANAGER
TELEPHONE	214 214 2143	TELEPHONE	214 214 2143
FAX	214 214 2143	FAX	214 214 2143
E-MAIL	BRUNO.HILF@BRUNOHILF.COM	E-MAIL	BRUNO.HILF@BRUNOHILF.COM
WEBSITE	WWW.BRUNOHILF.COM	WEBSITE	WWW.BRUNOHILF.COM
INDUSTRY	CONSTRUCTION	INDUSTRY	CONSTRUCTION
PRODUCTS	CONSTRUCTION	PRODUCTS	CONSTRUCTION
MARKETING	CONSTRUCTION	MARKETING	CONSTRUCTION
SALES	CONSTRUCTION	SALES	CONSTRUCTION
FINANCE	CONSTRUCTION	FINANCE	CONSTRUCTION
OPERATIONS	CONSTRUCTION	OPERATIONS	CONSTRUCTION
RESEARCH	CONSTRUCTION	RESEARCH	CONSTRUCTION
DEVELOPMENT	CONSTRUCTION	DEVELOPMENT	CONSTRUCTION
MANAGEMENT	CONSTRUCTION	MANAGEMENT	CONSTRUCTION
TRAINING	CONSTRUCTION	TRAINING	CONSTRUCTION
OTHER	CONSTRUCTION	OTHER	CONSTRUCTION

© 2006 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 260: 103–111



DATE	12/20/2012	TIME	12:21
NAME	D1.21		
ADDRESS	10000 N. 100TH AVE., SUITE 100, WASHINGTON, DC 20001		
CITY	WASHINGTON, DC		
STATE	DC		
ZIP	20001		
PHONE	(202) 462-1234		
FAX	(202) 462-1235		
E-MAIL	D1.21@EXAMPLE.COM		
WEBSITE	WWW.D1.21.COM		
PRODUCT	D1.21		
DESCRIPTION	D1.21		
QUANTITY	1		
UNIT PRICE	\$100.00		
TOTAL	\$100.00		
TAXES			
TOTAL DUE	\$100.00		
PAID			
DATE PAID			
REMARKS			
TERMS	NET 30		
DISCOUNT			
SHIPPING			
INSURANCE			
WARRANTY			
NOTES			



ATAQ		±0,000=137,70 m.l.m.		Číslo	
MEMOCNICA SV. CYRILA A METODA - VÝMENA OKEN				D1.22	
STUPEN		JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT		DATUM 04/02/18	
Čísť				FORMÁT 3 X A4	
VÝROBA		ARCHITEKTÚRA		MÝZKA 1:100	
Miesto stavby		BLOK K - POHLAD SEVERNÝ, JUŽNÝ A VÝCHOĎNÝ			
Čísť		UNIVERZITA NEMOCNICA ERANTSLAVA			
Miesto stavby		Podhradá 4, 821 0 Bratislava			
Miesto stavby		NEMOCNICA SV. CYRILA A METODA			
Miesto stavby		Antická 11, 851 0 Bratislava - Podbáb			
Miesto stavby		ATAQ s.r.o., Ing. arch. ANTON ALJABERNÍČKA			
Miesto stavby		Jednotlivý stavebný projekt, typ 13/2018			
Miesto stavby		ATAQ s.r.o., Ing. arch. ANTON ALJABERNÍČKA			
Miesto stavby		Jednotlivý stavebný projekt, typ 13/2018			
Miesto stavby		Ing. STANISLAV FLEKETE			