ZoD na realizaciu diela ,, Upgrade LMS systému pre podporu videlavania “

Evidencné Cislo zmluvy

Zhotovitela: 22018053 Objednavatela:  4630362/2018

ZMLUVA O DIELO

Zmluvné strany:

stengl a.s.

Sumbalova 1A, 841 04 Bratislava

registracia: Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, odd. Sa, vi.c.4171/B
osoba opravnena k podpisu zmluvy: Ing. Andrej Petrovaj, podpredseda predstavenstva
I1CO: 35873 426

IC pre DPH: SK2021772720

DIC: 2021772720

bankové spojenie: Tatra banka, a. s.

¢islo uctu IBAN: SK9811000000002920123600

osoba opravnena rokovat vo veciach

e obchodnych:

o technickych a realizacnych:

Cislo vlozky v Registri partnerov verejného sektora: 8122
(dalej len ,,zhotovitel )

TRANSPETROL, a. s.
Sumavska 38
821 08 Bratislava

registracia: Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, odd. Sa, vl. ¢. 507/B
osoba opravnena k podpisu zmluvy: Ing. Ivan Krivosudsky, predseda predstavenstva
RNDr. Martin Ruzinsky, PhD., podpredseda predstavenstva
I1CO: 31341977
IC pre DPH: SK2020403715
DIC: 2020403715
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
¢islo uctu: 2621021532/1100

osoba opravnena
e kontrolovat zhotovovanie diela
Vv priebehu realizécie:
e rokovat vo veciach
= obchodnych:
= technickych:

(d’alej len ,,objednavatel)

uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov tito zmluvu o dielo
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CL I
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady a na svoje nebezpeCenstvo riadne a vCas vykonat pre
objednavatela dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (d’alej aj len ,,zmluva“ alebo ,,ZoD*) v rozsahu a
podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Objednavatel' sa zavédzuje riadne a vCas zhotovené dielo v stlade stouto ZoD prevziat a zaplatit
dohodnutu cenu za jeho vykonanie podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielom podla tejto zmluvy je upgrade LMS systému pre podporu vzdelavania (d’alej len ,,dielo*).

Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo bliz8ie $pecifikované v prilohe ¢&. 1 tejto zmluvy v rozsahu a kvalite
podla tejto zmluvy, Vv sulade SO vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, platnymi technickymi
normami ako aj pokynmi a internymi predpismi objednavatela, s ktorymi bol zhotovitel' preukazatelne
oboznameny.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v rozsahu informacii uvedenych v ramci procesu obstarania diela zoznamil
s rozsahom a povahou diela, ze s mu zndme technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a
ze disponuje takymi technickymi, materialnymi a persondlnymi kapacitami, opravneniami a odbornymi
znalostami, ktoré st k riadnemu vykonaniu diela potrebné.

Zmenu diela, ktora bude mat’ za nasledok zvysenie ceny diela je mozné vykonat' iba po predchadzajucom
pisomnom sthlase objednavatela, zastipeného osobami opravnenymi k podpisu zmluvy o dielo. ZvySenie
dohodnutej ceny diela je mozné vykonat len na zaklade pisomného dodatku k ZoD, ktory musi byt
podpisany osobami opravnenymi k podpisu ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli, ze dielo bude protokolarne odovzdané a prevzaté v celku a to po jeho
uspes$nom kvalitativnom a technickom vyskusani.

CL 11
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat’ celé dielo do 31.01.2019.

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu diela s dosledkom omeskania ¢asu plnenia, uvedeného v bode 2.1
tejto zmluvy.

CL 111
CENA DIELA

V stlade s ustanovenim § 3 ods. 3 zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podla bodu 1.3 tejto zmluvy vo vyske 238.200,-
eur (slovom: dvestotridsatosemtisic dvesto eur) vratane DPH, z toho DPH je 39.700,-. eur. Cena diela
bez DPH je 198.500,- eur. Podrobna S$pecifikacia ceny za dielo a jeho CGasti je uvedena v prilohe ¢. 2
tejto zmluvy.

Dohodnuta cena diela obsahuje vSetky opravnené naklady zhotovitela.

Dohodnuté kvalitativne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorych plati dohodnutéa cena,
su vymedzené touto zmluvou a jej prilohami. Odchylné ustanovenia v ponuke zhotovitel'a od ustanoveni
dohodnutych v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vzt'ahu neuplatnia (su neplatné).

Dohodnutt cenu diela je mozné zmenit' len v pripadoch, ak pocas realizacie diela pride k:

a) zmenam alebo rozsireniu predmetu zmluvy podl'a bodu 3.5 tohto ¢lanku zmluvy,

b) zniZeniu dohodnutého rozsahu prac a dodavok,

c) zmene sadzby dane v ¢ase vzniku daiovej povinnosti. Zhotovitel' uplatni vo fakture DPH vo vyske
uréenej platnym pravnym predpisom v ¢ase vzniku datiovej povinnosti.

Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat zmenu diela (zamenu materidlov,
dodavok alebo vykonavanych prac na diele, roz$irenie alebo obmedzenie predmetu zmluvy). V takomto
pripade zmluvné strany dohodnu zmenu diela a jej vplyv na cenu, pripadne aj termin plnenia dodatkom
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k tejto zmluve a zhotovitel’ je povinny zrealizovat’ plnenie podl'a takto zmenenych podmienok. V pripade
porusenia ustanovenia bodu 1.6 tejto zmluvy zo strany zhotovitel'a nie je pripustné dohodnutt cenu diela
menit a ndklady s tym spojené je povinny znasat zhotovitel’ (neuplatni sa § 549 Obchodného zakonnika).

CL IV
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel' je povinny po ukonleni diela, resp. jeho d&asti v zmysle tejto zmluvy, zostavit' a
objednavatelovi predlozit na kazdej strane podpisany stpis vykonanych prac a dodavok podla poloziek
uvedenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy. Stpis vykonanych prac a dodavok po vecnej stranke skontroluju a
odstihlasia zastupcovia objednavatela ato podpisom na kazdej strane predlozeného supisu prac
a dodavok. Ak ma supis prac a dodavok vady (nie je vyhotoveny zmluvne dohodnutym spdsobom),
zastupcovia objednavatela su opravneni zhotovitelovi vratit tento supis na prepracovanie s presnym
zadefinovanim vad. Supis vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcami objednavatela je povinnou
prilohou faktury.

Na zaklade supisu vykonanych prac, ktory je odsthlaseny postupom podla predchadzajuceho bodu tohto
¢lanku zmluvy, ma zhotovitel pravo vyhotovit' faktiru so vSetkymi zdkonom stanovenymi nalezitostami.
Objednavatel’ uhradi dohodnuta cenu diela, resp. jej Cast, v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto
zmluve po riadnom vykonani diela, resp, jeho casti podl'a tejto zmluvy, na zdklade faktiry zhotovitela.
Faktura musi byt vyhotovena v sulade s touto zmluvou a platnym zakonom o DPH. Zhotovitel’ je povinny
predlozit objednavatelovi dva rovnopisy faktiry vratane priloh. Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota
splatnosti faktury je do 30 dni od jej dorucenia objednavatelovi. Ak posledny den lehoty pripadne na
sobotu, nedelu alebo sviatok, je poslednym diiom lehoty najbliz§i nasledujici pracovny deni. Osoba
opravnena rokovat za objednavatela vo veciach obchodnych je opravnend bez =zaplatenia vratit
zhotovitel'ovi fakturu, ktora neobsahuje dohodnuta prilohu alebo je vyhotovena v rozpore s touto zmluvou
alebo vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, priCcom sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktury.
Po doruceni riadne vyhotovenej faktury objednavatel'ovi zaina plynut nova lehota splatnosti faktury. Za
den splnenia finanéného zavidzku sa povazuje denn odpisania sumy penazného zaviazku z Gétu
objednavatela v prospech tétu zhotovitela, ktory je uvedeny v tejto zmluve. V bankovom styku buda
pouzivané variabilné symboly uvedené na prislusnej faktire. Konstantné symboly budu pouzivané podla
platnych bankovych pravidiel.

Faktira bude zhotovitelom vyhotovend a objednavatelom uhradenad az po odstraneni vSetkych vad
a nedorobkov diela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pohl'adavky zhotovitela voéi objednavatelovi vzniknuté z tejto zmluvy,
nie je zhotovitel opravneny postapit tretej osobe bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela.

CLV
PODMIENKY ZHOTOVOVANIA DIELA

Povinnosti a spolupésobenie objednavatel’a

Objedndvatel’ obozndmi zhotovitel'a s prisluSnymi internymi predpismi objednavatela, ktoré sa na
vykonavanie prac podla tejto zmluvy vztahuju, priGom zhotovitel’ je povinny zabezpeéit na §koleni ucéast’
vSetkych pracovnikov, ktorych pouZije na vykon prac podla tejto zmluvy, potvrdit’ ich preskolenie

a zabezpedit dodrziavanie tychto rozhodnuti a predpisov.

Zastupcom objednédvatel'a musi byt umoznené kontrolovat dielo na kazdom stupni jeho vykonavania. Ak
pri kontrole zistia, Ze zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, maju pravo ziadat, aby zhotovitel' odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze zhotovitel' v
primeranej lehote nevyhovie tymto poziadavkam objednavatel'a povazuje sa to za podstatné poruSenie
zmluvy.

Objednavatel je opravneny prostrednictvom svojich zastupcov sledovat’ obsah vykonanych prac a
dodavok, vyjadrovat sa k vykonanym pracam.

Zastupcovia objednavatel’a su opravneni dat’ pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace, ak je
ohrozena bezpecnost’ zmluvného diela, Zivot alebo zdravie osdb alebo ak hrozia iné vazne Skody a
zodpovedny zastupca zhotovitel'a nie je na pracovisku ani inak v¢as dosiahnutelny.

Objednavatel je povinny prevziat riadne a vas zhotovené dielo, alebo jeho ¢ast’, v rozsahu a kvalite
dohodnutej touto zmluvou a v sulade s prislusnymi v§eobecne zavidznymi pravnymi predpismi.
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Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel prehlasuje a zodpoveda za to, Ze je subjektom opravnenym v zmysle prislu§nych v§eobecne
zavdaznych pravnych predpisov na zhotovenie diela podl'a tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze
zabezpedi trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie prac a inych ¢innosti na pracovisku a
v ich priebehu bude zabezpecovat vykon prac podla zmluvne dohodnutych podmienok, vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, pokynov a internych predpisov objednavatel’a.

V pripade zmeny diela alebo roz$irenia rozsahu predmetu zmluvy s naslednym zvy$enim zmluvne
dohodnutej ceny diela a/alebo predizenim zmluvne dohodnutého ¢asu plnenia je potrebné postupovat

v stlade s bodom 1.6 tejto zmluvy; v opaénom pripade schvalenie predmetnej zmeny resp. naviac prac
nezavézuje objednavatel'a a je neplatné.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny objednavatela alebo jeho zastupcov tykajuce sa diela.

Zhotovitel je povinny pred zafatim prac skontrolovat podklady a podmienky k vykonaniu diela a zistit
prekazky, ktoré by mohli znemoznovat’ vykonanie diela dohodnutym spésobom.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ objednavatel’a na nevhodni povahu alebo vady
veci, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednavatel’a.

Ak zhotovitel' zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit, ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekdzky oznadmit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnut
objednavatelovi zmenu diela.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov, ktori maju
prislusnu kvalifikaciu, odbornu spdsobilost’ a opravnenie na vykonanie tychto prac. Zhotovitel’ je povinny
pri vykonavani diela zabezpeéit dodrziavanie platnych technickych noriem, prislu§nych platnych
v§eobecne zavdznych pravnych predpisov, predpisov tykajucich sa BOZP a PO, zakazu vnaSania,
pozivania alkoholickych napojov, uzivania omamnych alebo psychotropnych latok, fajéenia, ako
aj internych predpisov objednavatela, s ktorymi bol oboznameny. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze vSetci
pracovnici, ktorych pouzije na vykonanie diela st opravneni, spésobili a pou€eni na vykon prislu§nych
prac. Zastupca objednavatela je opravneny kontrolovat dodrziavanie tychto povinnosti. Zhotovitel' sa
zavizuje, ze pri vykonavani diela neporusi zadkaz nelegalneho zamestnavania a splnenie zavidzkov a
povinnosti podla tohto bodu zmluvy zabezpec¢i aj u svojich dodavatelov. Porusenie tychto zavizkov
zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa m6ze pohybovat len na vymedzenom mieste vykonu prac.

Zhotovitel' je plne zodpovedny za poSkodenie majetku TRANSPETROLU, a.s., alebo tretich osob, ktoré
sa nachadzaju na mieste vykonu diela.

5.2.10 Zhotovitel' predlozi objednavatelovi menny zoznam svojich pracovnikov s potrebnymi osobnymi

udajmi, ktoré je objednavatel’ opravneny pouzit’ k preskoleniu a vydaniu povoleni pre vstup do priestorov
spolo¢nosti TRANPETROL, a.s. a naslednej identifikdcii pracovnikov pocas trvania tejto zmluvy.
Zhotovitel' prehlasuje, Ze disponuje pravnym zakladom na poskytnutie osobnych udajov v rozsahu a na
ucel podla tejto zmluvy a na poziadanie predlozi objednavatelovi o tom dokaz.

5.2.11 Zhotovitel' pri poskytovani plnenia podla tejto zmluvy nie je opravneny akymkolvek spdsobom

spracuvat’ osobné udaje. V pripade, ak by zhotovitel' z akéhokol'vek dévodu dosiel do styku s osobnymi
udajmi, zavdzuje sa zachovavat' o nich mlcanlivost a to bez ¢asového obmedzenia aj po zaniku tejto
zmluvy.

5.2.12 Zhotovitel' je povinny mat’ uzatvorené Poistenie zodpovednosti za Skody spdsobené tretim osobam po

celt dobu trvania zavédzkov podla tejto zmluvy, vo vyske poistnej sumy najmenej v hodnote ceny
plnenia podla tejto zmluvy. V pripade, ak zhotovitel uzavrel s objednavatelom aj d’alSie zmluvy,
poistna suma musi byt vzdy najmenej vo vySke suctu ceny vSetkych plneni poskytovanych
zhotovitel'om objednavatel'ovi na zaklade vSetkych zmluv kumulativne. Zhotovitel’ sa zavdzuje uvedené
skutocnosti preukédzat’ objednavatel'ovi pred podpisom tejto zmluvy a kedykol'vek pocas trvania zmluvy
na poziadanie objednavatela. Nepredlozenie dokladov o uzavreti poistnej zmluvy, thrade poistného,
trvani poistenia alebo zanik poistenia pocas trvania tohto zmluvného vztahu podla tohto bodu zmluvy
sa povazuje za podstatné poruSenie tejto zmluvy.
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CL VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost vykonat dielo, alebo jeho ¢ast’ si zhotovitel splni riadnym a véasnym ukonéenim a
odovzdanim diela, alebo jeho casti objednavatelovi na zaklade pisomného protokolu o odovzdani a
prevzati diela, alebo jeho casti, ktory bude tvorit podklad na fakturaciu. Ak dohoda zmluvnych stran
alebo vseobecne zavidzné pravne predpisy uréuju vykonanie sktSok osvedéujicich dohodnuté vlastnosti
diela, musi uspe$né vykonanie takychto skiiSok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu diela. O odovzdani a
prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol v 4 vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre kazdd
zmluvnu stranu.

Zhotovitel' sa zavdzuje sufasne s odovzdanim diela odovzdat’ objednavatelovi v slovenskom jazyku aj
vSetky doklady, ktoré sa na dielo vztahuju alebo st potrebné na jeho uzivanie, najma:

a) zoznamy zariadeni ktoré su sucastou odovzdaného diela manualy, navody na montdz, udrzbu
a obsluhu;

b) zaruéné listy;

¢) prevadzkovy predpis, uréujici podmienky prevadzkovania diela;

d) licencie

Neodovzdanie tychto dokladov bude povazované za zavazné poruSenie zmluvy zhotovitelom a vady diela,
braniace riadnemu uZzivaniu diela S moznostou uplatnenia prislusnych zmluvnych pokut podla ¢lanku VII
tejto zmluvy.

Dielo mé vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku ur¢enému v zmluve, najmai ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite;

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podla tejto zmluvy;

¢) neboli predlozené doklady alebo su vady v dokladoch uvedenych v bode 6.2 tejto zmluvy;

d) ma pravne vady vyplyvajlice z priemyselného alebo iného duSevného vlastnictva alebo je zatazené
inymi pravami tretich osdb (napr. vecné prava, obliga¢né prava).

Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady. Ak pri preberani diela objednavatel’ zisti, ze

dielo ma vady je opravneny prevzatie diela odmietnut’ a spiSe so zhotovitelom zapis o zistenych vadach,

sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo objednavatelovi po

odstraneni vSetkych vad. Po dobu odstrafnovania vad zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel’ v

omeSkani s odovzdanim diela riadne a véas.

CL vl
ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel sa zavdzuje zaplatit objednavatelovi na zdklade uplatnenia zmluvnt pokutu vo vyske:

a) 500,- eur za kazdy denn omeSkania zhotovitel'a s odovzdanim diela podla bodu 1.3 tejto zmluvy alebo
jeho zmluvne dohodnutej ¢asti objednavatelovi v termine dohodnutom podrla tejto zmluvy,

b) 500,- eur za kazdy defi omeskania zhotovitel'a s odstranenim vad diela v lehote urenej v bode 8.7
tejto zmluvy,

c) 5000,- eur za kazdé porusenie povinnosti zhotovitel'a podl'a bodu 5.2.7.alebo bodu 11.1.tejto zmluvy

Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvné pokuty uplatnené podl'a bodu 7.1 tejto zmluvy do 14 dni od ich
uplatnenia objednavatel'om.

Zaplatenie zmluvnych pokut nezbavuje zhotovitela diela zodpovednosti za spdsobenu Skodu, ktora
vznikla z poruSenia zmluvnej povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou a povinnosti uhradit ju v plnom
rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpocitavaju od vysky spdsobenej Skody.

Pre pripad omeSkania objednavatela s uhradou ceny diela na zaklade riadne vyhotovenej a dorucenej
faktary zhotovitela sa zmluvné strany dohodli na aroku z ome$kania vo vys$ke 0,02 % z nezaplatenej
sumy za kazdy dent omeSkania.
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CL VIII
ZOD?OVEDNOSTZAVADY
ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané bez akychkol'vek vad, v stlade s touto zmluvou a
v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi a bude mat’ kvalitativne vlastnosti uréené touto zmluvou.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci prevzatych
od objednavatela na spracovanie v pripade, Ze zhotovitel' ani pri vynaloZeni maximalnej odbornej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost alebo na fiu bezodkladne pisomne upozornil objednavatela, a
ten na ich pouziti pisomne trval.

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 2 roky s vynimkou dodavok, kde vyrobca
(dodavatel’) poskytuje dlh§iu zaru¢nu dobu - v takychto pripadoch plati zaruéna doba uvedena v zaru¢nom
liste alebo inom doklade vyrobcu (dodavatela), ktory odovzda zhotovitel’ objednavatelovi pri preberacom
konani. Zaru¢na doba u vzajomne pisomne odsthlasenych vyrobkov, ktoré st suéastou diela, ale
zhotovitel nemdze ovplyvnit jej dizku trvania je taka, aka uvadza vyrobca tychto vyrobkov v zaruénom
liste. Zaru¢na doba zacdina plynat diiom zavereéného protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.
Zaru¢na doba neplynie v Case, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel.

Zarukou prebera zhotovitel’ zavizok, ze predmet diela bude pocas zaru¢nej doby spdsobily na pouzitie na
dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze vady diela oznadmi zhotovitel'ovi bezodkladne po ich zisteni pisomne a
v zmysle § 564 Obchodného zakonnika wuplatni svoj narok z vadd plnenia. Za pisomne uplatnenu
reklamaciu (0znamenie vad) sa povazuje aj reklamacia podana e-mailom alebo faxom. Doba od
oznamenia vad zhotovitelovi az do odstranenia vad sa do zaru¢nej doby nepoéita, o tito dobu sa zaruéna
doba predlzuje.

Zhotovitel' za Géelom posudenia opravnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvola pisomnou pozvankou
reklamaé¢né konanie, na ktoré prizve aj prislu§nych subdodavatelov.

Zhotovitel' sa zavdzuje zadat s odstraiiovanim vad diela najneskér do 5 dni od doruéenia Zziadosti
objednavatela na ich odstranenie a vady bezplatne odstranit v ¢o najkratSom Case, najneskor do 30 dni
od reklamacie vady, ak sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak.

Ak zhotovitel neza¢ne s odstranovanim vad v ¢ase podla bodu 8.7 tejto zmluvy alebo ak vady neodstrani
v urCenom case, objednavatel je opravneny zabezpecit odstranenie vad na naklady zhotovitela a ma
pravo zapocitat’ ndklady na odstranenie vad, resp. zlavu z ceny, pripadne vzniknuté $kody a zmluvné
pokuty proti pohladavkam zhotovitel'a voci objednavatel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené jeho pripadnymi subdodavateI'mi v rovnakom
rozsahu, ako keby dielo zhotovil sam.

Zhotovitel prehlasuje a zodpoveda za to, Ze predmet jeho plnenia nie je zataZzeny pravami tretich osob.

Vo vztahu k plneniu podla tejto zmluvy, ktoré je chranené autorskym pravom Zhotovitel' prehlasuje, Ze
je opravneny vykonavat majetkové prava autora (autorov) diela a v zmysle § 65 a nasl. Autorského
zakona €. 185/2015 Z.z. udeluje Objednavatelovi sthlas na pouzitie diela dodaného na zaklade tejto
zmluvy a zaroven chraneného podla autorského zakona podla potreby Objednavatela, spdsobom v zmysle
§ 19 Autorského zakona, Vv neobmedzenom rozsahu, bez ¢asového obmedzenia. Odmena za poskytnutie
suhlasu na pouzitie diela (licencie) Objednavatel'ovi je zahrnuta v cene podla tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa
zavézuje odSkodnit’ objednavatela pre pripad, ze dielo ma pravne vady. Zhotovitel' sa zavdzuje chranit
objednavatel’a pred narokmi tretich 0sdb spojenymi s plnenim podl'a tejto zmluvy a znasat’ vSetky naklady
S tym spojené. Po splneni zavdzku podla tejto zmluvy, je Objednavatel opravneny bez d’alSiecho poverit
doplnenim alebo zmenou diela aj int osobu ako Zhotovitel'a.

Zhotovitel' sa zavédzuje v pripade ziadosti objednavatela odstranit’ aj také vady, zodpovednost za vznik
ktorych popiera, S tym, Ze nasledne bude rieSena otdzka zodpovednosti a zndSania nakladov.

CL IX
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objednavatelovi, zhotovitelovi alebo tretim osobam v
dosledku porusenia povinnosti zhotovitela, vyplyvajicich z tohto zmluvného vztahu, vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov alebo poruSenim inej pravnej povinnosti. O Skodach bude zhotovitel
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objednavatela neodkladne informovat a zavdzuje sa nahradit vzniknutd Skodu, resp. vykonat opatrenia
k odstraneniu §kod bez zbyto¢ného odkladu. Zhotovitel' je povinny na poziadanie bezodkladne poskytnut
sucinnost’ potrebni na preverenie okolnosti vzniku Skody a jej vySky a uhradit ndklady spojené so
zistovanim rozsahu Skody a jej uplatnenim.

Zhotovitel sa zavdzuje vynalozit maximalne usilie a odbornu starostlivost’ na predchadzanie vzniku skod
a znizenie ich rozsahu, zabezpedit preventivne opatrenia, kvalifikovanu siéinnost’ vo vzt'ahu k povinnosti
predchadzat’ Skodam, obmedzeniu ich rozsahu, zakroCovaciu povinnost pri hroziacej Skode, opatrenia na
odvratenie alebo zmiernenie Skody, zabezpecit a kontrolovat riadne plnenie svojich povinnosti
vyplyvajtcich z tohto zmluvného vztahu.

V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a (napr. omeskanim, nesplnenim zavéizkov alebo
porusenim podmienok stanovenych v tejto zmluve a jej prilohach, prislusnych pravnych predpisoch ai.)
dojde k vzniku Skody, strate, zniCeniu, krddezi, poSkodeniu alebo inému znehodnoteniu majetku,
poskodeniu zdravia, urazu alebo umrtiu, vzniku stavu vSeobecného ohrozenia, uplatneniu pokut alebo
inému sankénému postihu objednavatela, je zhotovitel povinny takto spdsobent Skodu nahradit.

Cl X
VLASTNICTVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela, alebo jeho ¢asti je objednavatel’ ato okamihom protokolarneho
prevzatia diela, resp. jeho prislusne;j Casti.

Veci (material a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpeuje zhotovitel. Cena veci potrebnych
na vykonanie diela je sucastou ceny podla bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom veci
potrebnych na zhotovenie diela az do ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy
s vynimkou veci uhradenych objedndvatelom pred ich zabudovanim (montazou, aplikdciou), ktorych
vlastnikom sa uz ich uhradou stava objednavatel.

Nebezpecenstvo §kody na diele ako aj na veciach potrebnych na vykonanie diela znasa zhotovitel' az do
¢asu zaverecného protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

ClL XI
OCHRANA DOVERNYCH INFORMA CII

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky podklady objednavatela pre plnenie tejto zmluvy, skutoénosti, ktoré
sa v suvislosti s pripravou alebo plnenim tejto zmluvy navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia
(najmd skutoénosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie su vSeobecne zname alebo
bezne dostupné v prislusnych obchodnych kruhoch sa povazuji za déverné, nesmi byt zverejnené,
poskytnuté alebo spristupnené tretej osobe bez sthlasu druhej zmluvnej strany a nesmu byt pouzité na iny
ucel ako na plnenie zakonnych povinnosti alebo zmluvnych povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavdzuje zachovavat obchodné tajomstvo a dodrziavat ustanovenia Organizaénej smernice
¢. 1/2012 na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol oboznameny pri podpise
tejto zmluvy. Tento zavdzok sa zmluvné strany zavédzuji dodrziavat bez €asového obmedzenia aj po
zaniku tejto zmluvy. Porusenie tohto ustanovenia bude povazované za podstatné porusenie zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pocas realizacie diela budi objednavatel'om odovzdané dokumenty potrebné na
realizdciu diela ulozené tak, aby boli pristupné iba opravnenym pracovnikom zhotovitela. Zhotovitel’ je
opravneny v nevyhnutnom rozsahu poskytnut za rovnakych podmienok, S povinnostou podla bodu 11.1
tejto zmluvy, potrebnu ¢ast’ dokumentov svojim subdodavatel'om.

Cl1. XII
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Od zmluvy je mozné odstupit’ len v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zékon.

Ak sa porusSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle §
345 Obchodného zdkonnika za podstatné porusSenie zmluvy, méze opravnend strana od zmluvy odstupit,
pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do 30 dni po
tom, ako sa o porusSeni dozvedela, resp. mohla dozvediet. Pre urcenie lehoty je rozhodujuci datum
doruc¢enia ozndmenia.
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Ak opravnend strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva, alebo
nevyuzije v lehote podla bodu 12.2 tejto zmluvy pravo od zmluvy odstupit, mdéze od zmluvy odstupit len
sposobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorucenia pisomného prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane. Odstipenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty a nahradu
Skody vzniknutej porusenim zmluvy.

Za podstatné porusSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najmé nesplnenie zavizku odovzdat
dielo v dohodnutom zmluvnom termine, neplnenie kvalitativno-technickych podmienok uréenych touto
zmluvou, alebo vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, neodstranenie objednavatel'om reklamovanych
vad diela v zmluvne uréenych lehotach, porusenie povinnosti stanovenych vSeobecne zavaznymi
alebo internymi predpismi, najma z oblasti protipoZiarnej ochrany, bezpeénosti pri praci.

Zhotovitel’ si je vedomy, Ze tuto zmluvu moze objednavatel’ uzatvorit’ vylucne so zhotovitel'om, ktory je
zapisany v Registri partnerov verejného scktora v zmysle Zakona ¢&. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len zakon). Zhotovitel' sa zavézuje, Ze
po celt dobu trvania zavizkov vyplyvajicich z tejto zmluvy bude zapisany v Registri partnerov verejného
sektora a v pripade, ak by bola ¢ast’ plnenia poskytovana prostrednictvom subdodavatel’a, aby aj kazdy
takyto subdodavatel’, ak tak stanovuje zakon, bol zapisany v Registri partnerov verejného sektora, pricom
Zhotovitel' sa zdroven zavdzuje kazdého takéhoto subdoddvatela vopred oznamit Objedndvatel’ Ovi.
PoruSenie tohto ustanovenia bude povazované za podstatné porusSeniec zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje
znaSat’ vSetky ndklady bez obmedzenia ich vysky, ktoré vzniknt objednavatelovi alebo tretim osobam
v suvislosti s poruSenim tohto ustanovenia zmluvy zhotovitelom a to bez casového obmedzenia aj po
ukonceni alebo inom zaniku tejto zmluvy.

CL X111
ZAVERECNE USTANOVENIA

Ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice z tohto zmluvného vztahu sa budu riadit
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy moZno uskuto¢nit len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve
obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Zhotovitel vyhlasuje a zarucuje sa, ze:

- nie je v likvidacii;

- nie je v upadku a ani mu upadok nehrozi;

- riadne si plnil a plni vSetky svoje zadkonné povinnosti, a to najméi, ale nielen, v oblasti dani,
odvodov a poistenia;

- nepodal navrh na vyhlasenie konkurzu alebo povolenie restrukturalizacie a takyto navrh sa podla
jeho vedomosti ani nepripravuje;

- nepoveril spravcu vypracovanim restrukturalizaéného posudku;

- nie je vo¢i nemu vedené Zziadne sudne alebo rozhodcovské konanie, v rozsahu objektivne
ohrozujucom jeho ekonomické postavenie a podla jeho najlepSich vedomosti zacatie takéhoto
konania ani nehrozi;

- nie je voli nemu vedené ziadne exekucné konanie v rozsahu objektivne ohrozujucom jeho
ekonomické postavenie ani akykol'vek vykon zabezpecovacieho prava a podla jeho najlepSich
vedomosti zacatie takéhoto konania a/alebo vykonu ani nehrozi;

- neexistuje Ziadna ina skuto¢nost, ktora by mohla mat nepriaznivy vplyv na plnenie povinnosti
Zhotovitel'a uvedenych v Zmluve v takej kvalite, ktord by ohrozila plnenie Zmluvy riadne a vcas, s
odbornou starostlivostou a poctivym obchodnym stykom;

- nie je on ani Ziaden Clen jeho Statutdrneho organu trestne stihany

- neexistuje a ani nie je ziadny doévod predpokladat existenciu dévodu na zruSenie registracie
Zhotovitela pre dan z pridanej hodnoty podl'a zdakona ¢. 222/2004 Z.z./o dani z pridanej hodnoty v
zneni neskorSich predpisov ("Zakon o DPH").

Vyhlédsenia a zaruky uvedené v tomto ¢lanku zmluvy sa povazuji za opakované a trvajuce pocas celej
doby trvania zavdzkov podla tejto zmluvy. Zhotovitel' je povinny informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek skutocnosti alebo jej zmene, uvedenej v tomto ¢lanku zmluvy, a to bez zbyto¢ného odkladu
po celi dobu trvania zavizkov zo zmluvy. Akakol'vek nepravdivost alebo porusenie akéhokolvek
vyhlasenia a zaruk zhotovitel'a sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvy a zakladd pravo na okamzité
odstupenie od zmluvy zo strany objednavatela; ndrok objedndvatela na nahradu Skody tym nie je
dotknuty.
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13.4 Objednavatel’ aj zhotovitel' sa zavdzuje bez zbytoéného odkladu pisomne informovat druht zmluvna
stranu o pripadnej zmene svojho obchodného mena, pravnej formy, sidla, ICO, DIC, IC pre DPH,
opravnenych zastupcov, bankového spojenia a ¢isla uctu, na ktory maju byt poukadzané platby a inych
skutoénostiach vyznamnych pre riadne plnenie tejto zmluvy.

13.5 Zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana dostane dve vyhotovenia.

13.6 Zmluva nadobuda platnost’ dnom jej obojstranného podpisu zmluvnymi stranami a Ucinnost dnom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika a § 5a zakona ¢. 211/2000
Z.z. 0 slobode informacii v zneni neskorSich predpisov v Centralnom registri zmliav. Zmluvné strany so

zverejnenim tejto zmluvy suhlasia.

13.7 Zmluvné strany si tGto zmluvu preéitali a nasledne ju podpisali na znak suhlasu s jej obsahom a toho, Ze
ju pochopili a bez vyhrad prijali a Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu volu.

13.8 Sucastou tejto zmluvy o dielo st nasledovné prilohy:

e Priloha & 1  Specifikacia diela
e Priloha & 2  Specifikacia ceny diela, harmonogram

V Bratislave dna 10.12.2018 V Bratislave dia ...............cc.ooenee.
zhotovitel objednavatel’
Andrej Petrovaj Ing. lvan Krivosudsky
Podpredseda predstavenstva predseda predstavenstva
stengl a.s. TRANSPETROL, a.s.

RNDr. Martin Ruzinsky, PhD.
podpredseda predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.
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Specifikacia diela Priloha 1

Opis sucasného stavu LMS a e-kurzy pre TRANSPETROL, a.s.:

LMS - systém na podporu vzdeldivania
Learning manazment systém sa sklada z dvoch casti:

e Systém riadenia vzdelavania (SRV) — slazi na evidovanie aplanovanie kurzov, spravu
ucastnikov kurzov, spravu katalégov kurzov a komunikaciu so zastupcami ucastnikov kurzov

e Vzdelavacia Cast’ (VC) — zabezpecuje realizaciu kurzu, prehlad o obsahu kurzov, informacie
0 prebiehajucich kurzoch, absolvovanie testu, tvorba fora a ¢astych otazok.

Obr. 1 zoznam pridelenych kurzov (ukdzka)
B LMS SLOVENCINA (SK) ~ A @ Adminisiritor LMS «

Nistenka =
Prebienajice | Budice

NADCHADZAJUCE
UDALOSTI

Systém riadenia vzdelavania (SRV):

SRV riadi cely vzdelavaci proces od planovania vyucbovych aktivit, cez pripravu vzdelavacieho
programu, jeho schvalovanie, samotné absolvovanie vyucby a vyhodnotenie. SRV podporuje vzdelavanie
zamestnancov (aj externych spolupracovnikov) pomocou elektronickych, prezencnych alebo kombinovanych
kurzov. SRV eviduje zamestnancov a ich certifikdaty a automaticky upozorni nadriadeného o vyprsani platnosti
konkrétneho certifikdatu jednotlivych zamestnancov. Nadriadeny, alebo odd. HR ma potrebnu informdciu vcéas
a moze naplanovat potrebné Skolenie, tak aby potrebné certifikaty neexspirovali.
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Vzdeldavacia cast’ (VC):

VC poskytuje nadriadenému podrobny prehlad o absolvovanych aj pripravovanych Skolenia, ¢i je
Skolenie v prezencnej forme alebo ako e-kurz. Rovnako informuje zamestnanca o Skoleniach, ktorych sa md
zucastnit. Ak ma zamestnanec absolvovat e-kurz tak ho upozorni do kedy sa treba Skolenia zucastnit. V
pripade, Ze ide o prezencné Skolenie, tak zamestnancovi poskytuje informdciu o tom kedy, kde a v ktorej
miestnosti Skolenie prebehne. V ramci vzdeldvacej casti bolo dodanych 8 e-kurzov.

Obr. 2 «kurz
BOZP (ukazka)
Zoznam e-kurzov TRANSPETROL :
1. BOZP - bezpecnost a ochrana

3. PouZivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

zdravia

PQ - poziarna ochrana Co by sme si mali pamétat

OZP - ochrana zivotného prostredia

ZPH - zavazné priemyselné havdarie ® Kazdy zamestnanec je povinny ziiCastnit sa na Skoleni BOZP
MS - manazérske systémy a podrobit sa skiskam.

CO - civilna ochrana
IT oddelenie - zdkladné skolenie
RIS - zdkladné skolenie sw RIS web ® Povinnostou zamestnanca je oznamovat svojmu nadriadenému

nedostatky ohrozujice bezpecnost alebo zdravie pri praci.

® Zamestnanec je povinny absolvovat lekarske prehliadky.

PN A WD

@ Zamestnanec sa v areali zamestnavatela pohybuje len po
urcenych komunikaciach.

fal » fefr]»] ———— ] £
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Technologicky upgrade LMS, aktualizdcia a tvorba e-learning kurzov pre TRANSPETROL, a.s. pre roky
2018 - 2019

V roku 2017 bol v spolocnosti TRANSPETROL a.s. nasadeny LMS — systém na podporu vzdelavania a 8
elektronickych kurzov. Ucéelom systému, bolo v ¢o najvicsej miere zefektivnit proces planovania, pripravy,
realizacie a vyhodnotenia vzdelavania pracovnikov v ramci organizdcie prostrednictvom pouzitia

elektronickych nastrojov.

Cielom technologického upgradu LMS a aktualizacie, resp. tvorby e-learningovych kurzov je
technologické zhodnotenie existujiiceho LMS riesenia upgradom na novu verziu LMS, aktualizacia existujucich
el. kurzov, vytvorenie novych el. kurzov na zdklade analyzy potrieb digitalizdcie vzdeldvacieho obsahu.

Technologicky upgrade LMS, aktualizacia a tvorba e-learning kurzov budi zabezpecené pomocou
nasledovnych aktivit:

1. Nasadenie novej verzie LMS
2. Analyza potrieb digitalizacie vzdelavacieho obsahu a tvorba el. kurzov
3. Aktualizécia uz existujucich skoleni

4. Doplnenie kurzov pre opatrenia GDPR a Bezpecnostny projekt
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1. Nasadenie novej verzie LMS

Na zaklade skusenosti s previadzkou existujuceho rieSenia, pripomienok a poziadaviek uzivatelov
pozadujeme technologicky upgrade LMS. Pozadujeme nové funkcionality, ktoré vyrazme sprehladiujiu cely
system, zjednodusSuju jeho uzivatelské prostredie a umoznuju efektivnejsie riadit procesy vzdelavania.

Poziadavky na novu verziu LMS:

Zefektivnit’ administraciu LMS - integrovat’ doteraz samostatné ¢asti do jednotného a ucelené¢ho
celku s jednoduchym prechodom medzi modulmi,

Zjednodusit spravu uzivatel'ov (organiza¢na schéma, skupiny, role, kompetencie, uzivatel’),

Zjednodusit spravu obsahu anasledného pridel'ovania uzivatel'om, organizaénym celkom
¢i skupindm uzivatelov,

Samostatny komplexny certifikaény modul,

Samostatny komplexny modul pre tvorbu, ¢asovanie a adresovanie reportov,

Sprava kompetencii,

Vytvorit’ komplexny kataldég kurzov a kniznica obsahu kurzov,

Sledovanie datumu exspiracie certifikatov (podstatna funkcionalita hlavne z pohl'adu zdkonom
stanovenej periodicity opakovania vzdelavania),

Automaticky zapis do kurzov podl'a pracovnej pozicie

Upgrade LMS bude riadit cely vzdelavaci proces od planovania vyucbovych aktivit, cez pripravu
vzdelavacieho programu, jeho schvalovanie, samotné absolvovanie vyucby a vyhodnotenie. LMS bude po
upgrade komplexne podporovat e-vzdeldvanie, prezencné vzdelavanie aj kombinované vzdelavanie.
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Digitalizacia vzdelavacieho obsahu a tvorba el. kurzov

V rdamci tejto casti dodavatel vytvori analyzu potrieb digitalizdcie vzdeldvacieho obsahu, v ktorej navrhne

sposob aktualizdcie existujucich kurzov, resp. navrhne vytvorenie novych el. kurzov. Dodavatel po dohode
S objednavatelom vytvori noveé elektronické kurzy. V ramci dodavky el. kurzov budu vykonané nasledovné
aktivity:

e Konzultacie pri ndvrhu koncepcii kurzov (didaktické koncepty, metodika, grafické koncepty,
Specifikacie ndzvoslovia a d’alSie),

e Konzultacie pri tvorbe scenarov, pripadne dodavatel'ska tvorba scenarov,

e Konzultacie pri technickej realizacii a digitalizacii kurzov, dodavatel'ska tvorba kurzov,

e Konzultatna cinnost v oblasti Standardu SCORM a implementacie kurzov do LMS,
dodévatel'sk4 forma podpory v ramci SLA,

e Spracovanie, t.j. digitalizacia obsahovej naplne predmetov vytvorenej jednotlivymi autormi
obsahu predmetov timom vyvojarov dodavatela v sulade s metodikou tvorby obsahu (textové,
tabul’kové, obrazkové subory, interaktivne prvky, animécie, atd’.).

Pri tvorbe nového el. kurzu pozadujeme mat moznost vybrat si z nasledujicich troch urovni:

1.

2.

Zakladna uroven: jednoduché stranky, text, grafika, moznost’ jednoduchého audia, videa, testovych
otazok (najcastejSia forma je konverzia ppt prezentacii);

Stredna uroven: zékladnd uroven + 25% interaktivnych cviceni (aktivit), umozilujucim Studentom
,»vyskasat' si“ preberanu latku, efektivne pouzitie multimédii (audio, video, animacie, simula¢né
vided);

. Pokrocila Groven: vysoka interaktivita, pripadné simulacie alebo e-learning s metodou hry s pouzitim

avatarov, vlastné interakcie, certifika¢né kurzy.

Obsah elektronického vzdelavania bude pripravovany v spoluprdci s internymi zamestnancami

obstardvatela, resp. odbornymi garantmi z danej oblasti. Uvodnd analyza bude pokryvat aj nasledovné

céinnosti:
e Navrh koncepcie kurzov a vzdelavacich materialov,
e Didakticky koncept, graficky koncept,
e Vytvorenie $ablon scenarov pre e-learningové kurzy,
e Definovanie pravidiel pre tvorbu médii (animacie, ilustracie, audio, ...),
e Vytvorenie Sablon pre podporné elektronické formy vzdelavania.
3. Aktualizacia uZ existujucich Skoleni

Doplnenie kurzov pre opatrenia GDPR a Bezpe¢nostny projekt

Projekt digitalizdacie vzdeldvacieho obsahu a tvorba el. kurzov bude maximalne v rozsahu 125 ¢lovekodni.
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Specifikacia ceny diela Priloha 2

Nasadenie novej verzie LMS projekt 1 124.000,- 24.800,- 148.800,-
Digitalizacia vedeldvacieho | o pojep 1 74.500,- 14.900,- 89.400,-
Cena spolu 198.500,- 39.700,- 238.200,-

Harmonogram a fakturacné milniky

Nasadenie novej verzie LMS
do testovacej prevadzky

Nasadenie novej verzie LMS

do testovacej previdzky 31.12.2018 100.000,- EUR
Nasadenie novej verzie LMS 31.01.2019 24.000,- EUR
do ostrej prevadzky
Digitalizdcia vzdeldvacieho
obsahu a tvorba el. kurzov
Nasadenie vybranych el. kurzov 31.12.2018 50.000,- EUR

do testovacej prevadzky

Analyza potrieb digitalizacie
vzdelavacieho obsahu a tvorba
el. Kurzov anasadenie el 31.01.2019 24.500,- EUR
kurzov do ostrej prevadzky
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