
ZMLUVA O DIELO J. XoWhoU-Vl)

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov na zhotovenie Diela 

„Povodňové zabezpečovacie práce na toku Rieka, k. ú. Čadca, rkm 0,000 - 4,100“
(ďalej len „Zmluva“)

číslo Zmluvy Zhotoviteľa:

Článok I.
Zmluvné strany

OBJEDNÁVATEĽ: 
sídlo:
právna forma: 
registrácia:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
IBAN:
kontaktná adresa a organizačná zložka podniku, ktorej sa právny úkon týka:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 
Odštepný závod Piešťany 
Nábrežie Ivana Krásku 3/834, 921 80 Piešťany 
zapísaný v OR OS Trnava, Oddiel: Po, Vložka č.: 10013/T 

konajúci prostredníctvom: Ing. Jozefína Slezáková, riaditeľka Odštepného závodu Piešťany

(ďalej len „Objednávateľ“)

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica 
štátny podnik
zapísaný v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka č.: 713/S
36 022 047
2020066213
SK2020066213

a

ZHOTOVITEL : 
sídlo:
právna forma: 
registrácia:
IČO :
DIČ:
IČ DPH : 
bankové spojenie: 
IBAN:

ROSSETA s.r.o.
Školská 144/58, 013 06 Terchová
spoločnosť s ručením obmedzeným
zapísaná v OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 19139/L
36 284 475
2022194944
SK2022194944

SWIFT:
konajúci prostredníctvom: Jaroslav Michálek, konateľ

(ďalej len „Zhotovitel’“)
(ďalej spolu len „Zmluvné strany“)



Článok II.
Predmet Zmluvy

2.1 Zhotovitel’ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa povodňové zabezpečovacie práce na toku
Rieka, v k. ú. Čadca, v úseku rkm 4,080 - 4,185, stabilizačnými opatreniami v zmysle 
projektovej dokumentácie, spočívajúce v stabilizácii koryta opevnením z lomového kameňa, 
kamennou pätkou, stabilizovaním pozdĺžneho profilu dnovými prahmi a opornými múrmi pre 
dobudovanie premostenia, vybudovaním troch stabilizačných stupňov a opôr pre nové 
premostenie, v rozsahu prác v súlade s Rozpočtom Zhotoviteľa zo dňa a za
podmienok dohodnutých v tejto Zmluve (ďalej len „Dielo“).

2.2 Zhotovitel’ sa súčasne zaväzuje v lehote uvedenej v bode 3.1. Zmluvy vypracovať a dodať 
Objednávateľovi projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela, a to v 3 
vyhotoveniach v tlačenej forme a v 1 vyhotovení v digitálnej forme na CD, a geodetický 
elaborát z geodetického zamerania skutočného vyhotovenia Diela odborne spôsobilou 
osobou, a to v 3 vyhotoveniach v tlačenej forme a v 1 vyhotovení v digitálnej forme na CD.

2.3 Zhotovitel’ vykoná Dielo jeho riadnym dokončením a odovzdaním Diela Objednávateľovi.
2.4 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané Dielo prevziať a zaplatiť cenu Diela podľa 

Článku IV. tejto Zmluvy.

Článok III.
Čas a miesto plnenia

3.1 Zhotovitel’ sa zaväzuje vykonať Dielo 5 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska.
3.2 Miesto plnenia: vodný tok Rieka v rkm 4,080 - 4,185, Správa povodia stredného Váhu I. 

Púchov (ďalej len „Stavenisko“).
3.3 Záväzný harmonogram vykonávania Diela predloží Zhotovitel’ Objednávateľovi najneskôr 

v deň prevzatia Staveniska.
3.4 Kontaktná osoba za Objednávateľa: 

tel. č.:
3.5 Kontaktná osoba za Zhotoviteľa:

Článok IV.
Cena Diela a platobné podmienky

4.1 Cena Diela je Zmluvnými stranami stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách 
v znení neskorších predpisov podľa Rozpočtu Zhotoviteľa zo dňa

4.2 Kalkulácia nákladov Diela zodpovedá požiadavkám Objednávateľa na Dielo a požadovaným 
technickým, kvalitatívnym a veľkostným charakteristikám.
Cena za riadne a včas zhotovené Dielo:

Cena bez DPH 277 279,52 Eur
DPH 20% 55 455,90 Eur
Cena s DPH 332 735,42 Eur

Slovom: Tristotridsaťdvatisícsedemstotridsaťpäť eur štyridsaťdva centov s DPH 
(ďalej len „Cena Diela“)

4.3 Cena Diela je maximálna počas celého obdobia trvania Zmluvy a zahŕňa všetky náklady na 
zhotovenie Diela, vrátane materiálu a nákladov súvisiacich s prevzatím, prevádzkou 
a vyprataním Staveniska Zhotoviteľom, sťaženými podmienkami, mimostaveniskovou 
dopravou, územnými a prevádzkovými vplyvmi, poistenia stavby, ako aj likvidáciou 
odpadov, ktoré sú výsledkom činnosti Zhotoviteľa.
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4.4 V prípade zmeny sadzby DPH počas doby realizácie Diela sa táto zmena premietne 
do ceny Diela odo dňa účinnosti tejto zmeny.

4.5 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Cenu Diela na základe preukázateľne doručených faktúr. 
Za deň úhrady bude považovaný deň odpisu finančných prostriedkov z účtu Objednávateľa.

4.6 Zhotovitel’ pre účely stanovenia príslušnej časti Ceny Diela doručí Objednávateľovi súpis 
vykonaných prác za uplynulé obdobie, a to jeden krát za kalendárny mesiac.

4.7 Pokiaľ Objednávateľ s doručeným súpisom stavebných prác nesúhlasí a požaduje vykonanie 
opravy, je oprávnený o túto opravu požiadať Zhotoviteľa. Zhotovitel’ je následne povinný na 
základe žiadosti Objednávateľa do 5 pracovných dní súpis vykonaných prác opraviť.

4.8 Zhotovitel’ je oprávnený na základe odsúhlaseného súpisu vykonaných prác podľa tohto 
článku Zmluvy vystaviť faktúru za príslušný mesiac a za odsúhlasené plnenie.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, že fakturácia vykonaných prác sa bude vykonávať ako súčin 
skutočne vykonaných merných jednotiek zaokrúhlených na 3 desatinné miesta a jednotkovej 
ceny zaokrúhlenej na 2 desatinné miesta, všetko bez centového vyrovnania podľa Rozpočtu.

4.10 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
4.11 Zhotovitel’ je oprávnený vystaviť Objednávateľovi konečnú faktúru až po prevzatí riadne 

a včas vykonaného Diela Objednávateľom t. j. po podpise Preberacieho protokolu v súlade s 
Článkom V. tejto Zmluvy.

4.12 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a musí povinne obsahovať nasledovné 
údaje:

- odkaz na túto Zmluvu s uvedením čísla Zmluvy Objednávateľa príp. aj Zhotoviteľa,
- obchodné meno a sídlo Objednávateľa a Zhotoviteľa, IČO, DIČ, IČ DPH,
- poradové číslo faktúry,
- deň j ej vyhotovenia,
- označenie banky a IBAN,
- fakturovanú sumu,
- názov Diela,
- pečiatku a podpis oprávnenej osoby,
- slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“.
Prílohou k mesačnej faktúre musí byť súpis vykonaných prác potvrdený podpisom 
oprávneného zástupcu Zhotoviteľa a riaditeľom SPSV I. Púchov, resp. ním poverenou 
osobou za Objednávateľa.

4.13 Konečná faktúra musí obsahovať okrem údajov uvedených v bode 4.12:
- označenie „konečná faktúra“,
- súpis všetkých faktúr (vrátane prípadných dobropisov a ťarchopisov) s uvedením ich

čísla, vystavenej sumy, skutočne zaplatenej sumy a uvedením príloh, ktoré boli 
priložené k jednotlivým faktúram.

Prílohou ku konečnej faktúre musí byť Preberací protokol potvrdený podpismi 
oprávneného zástupcu Zhotoviteľa a riaditeľom SPSV I. Púchov, resp. ním poverenou 
osobou za Objednávateľa.

4.14 Ak bude faktúra obsahovať nesprávne cenové alebo iné údaje alebo faktúra nebude 
obsahovať všetky údaje a náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, najmä podľa 
§ 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, 
resp. nebude obsahovať uvedené údaje a doklady alebo bude obsahovať nesprávne, či neúplné 
údaje a doklady, je Objednávateľ oprávnený ju vrátiť na doplnenie Zhotoviteľovi, čím sa 
preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa 
doručenia novej riadne vyhotovenej faktúry.

4.15 Zmluvné strany potvrdzujú, že Zhotovitel’je platiteľom DPH a Objednávateľ je platiteľom 
DPH.

4.16 Objednávateľ na plnenie podľa tejto Zmluvy neposkytne Zhotoviteľovi preddavok.
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4.17 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený bez ohľadu na iné ustanovenia 
tejto Zmluvy a bez ohľadu na splatnosť jednotlivých faktúr zadržať (neuhradiť) Zhotoviteľovi 
sumu vo výške 10 % z Ceny Diela bez príslušnej dane z pridanej hodnoty ako Zádržné, ktorá 
bude Zhotoviteľovi zaplatená Objednávateľom v súlade s bodom 4.19 Zmluvy.

4.18 Zmluvné strany sa dohodli, že Zádržné slúži na krytie prípadných nárokov Objednávateľa z 
vád Diela zistených počas realizácie Diela až do podpisu Preberacieho protokolu bez vád 
a nedorobkov a ostatného plnenia podľa Zmluvy počas realizácie Diela, prípadných nárokov 
Objednávateľa na náhradu škody súvisiacej s plnením podľa tejto Zmluvy.

4.19 Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi zaplatiť Zádržné resp. jeho nespotrebovanú časť do 
30 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Zhotoviteľa na jeho vrátenie. 
Zhotovitel’ je oprávnený zaslať písomnú výzvu na zaplatenie Zádržného Objednávateľovi 
najskôr v desiaty deň po podpise Preberacieho protokolu bez vád a nedorobkov oboma 
Zmluvnými stranami.

Článok V.
Základné podmienky zhotovenia Diela

5.1 Zhotovitel’ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosti uvedené v predmete Zmluvy a je 
plne kvalifikovaný na zhotovenie Diela. Zhotovitel’ sa zároveň zaväzuje, že Dielo vykoná 
úplne, správne, s využitím všetkých dostupných technických a technologických poznatkov 
a vedomostí a s odbornou starostlivosťou.

5.2 Zhotovitel’ sa zaväzuje zhotoviť Dielo riadne a včas v súlade s touto Zmluvou, 
s vlastnosťami dohodnutými v tejto Zmluve, v projektovej dokumentácii, v rozpočte 
Zhotoviteľa, v súťažných podkladoch, v rozhodnutiach a vyjadreniach dotknutých orgánov 
verejnej správy a organizácií, a v súlade s pokynmi a požiadavkami Objednávateľa.

5.3 Zhotovitel’ sa zaväzuje zhotoviť Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na 
vlastné náklady, pri dodržaní platných technických noriem, technologických postupov, 
všeobecných technických požiadaviek a platných všeobecne záväzných právnych predpisov.

5.4 Zhotovitel’ prehlasuje, že pred zhotovovaním Diela podľa tejto Zmluvy sa oboznámil so 
všetkými podkladmi potrebnými na poskytnutie riadneho plnenia podľa tejto Zmluvy, so 
Staveniskom a miestnymi podmienkami, ktoré môžu mať vplyv na predmet plnenia podľa 
tejto Zmluvy. V prípade, ak Zhotovitel’ zistí akékoľvek nedostatky, je povinný ich 
bezodkladne oznámiť Objednávateľovi. Nedostatočná informovanosť alebo mylné chápanie 
technického zadania nezbavujú Zhotoviteľa zodpovednosti ani neoprávňujú Zhotoviteľa 
požadovať dodatočnú úhradu nákladov od Objednávateľa alebo zmenu tejto Zmluvy.

5.5 Zhotovitel’je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek 
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie Diela, príp. vykonanie Diela znemožňuje, 
avšak najneskôr do troch dní od dňa jej vzniku.

5.6 Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať Zhotoviteľovi na jeho písomnú žiadosť nevyhnutnú 
súčinnosť, ktorú môže v primeranej lehote s prihliadnutím na povahu súčinnosti objektívne 
poskytnúť.

5.7 Objednávateľ odovzdá Stavenisko Zhotoviteľovi formou písomného Protokolu o odovzdaní 
a prevzatí staveniska (ďalej len „Protokol o stavenisku“) podpísaného zodpovednými 
zástupcami oboch Zmluvných strán.

5.7.1 Objednávateľ písomne oznámi Zhotoviteľovi termín odovzdania Staveniska.
5.7.2 Zmluvné strany sú povinné zúčastniť sa na odovzdaní a prevzatí Staveniska 

v dohodnutý deň a podpísať Protokol o stavenisku.
5.7.3 Pokiaľ sa Zhotovitel’ nedostaví v dohodnutý deň na odovzdanie Staveniska, 

resp. pokiaľ sa Zhotovitel’ zúčastní odovzdávania Staveniska, ale bez relevantného 
dôvodu odmietne Stavenisko prevziať, Objednávateľ je oprávnený podpísať

4



Protokol o stavenisku sám, pričom v tomto protokole vyznačí skutočnosť, že 
Zhotovitel’ sa na odovzdaní Staveniska nezúčastnil alebo ho bez relevantného 
dôvodu odmietol prevziať. Za relevantný dôvod sa považuje dôvod, ktorý 
objektívne bez zavinenia Zhotoviteľa bráni Zhotoviteľovi v realizácii Diela. 
Objednávateľ Protokol o stavenisku podpíše a následne jeden jeho originál doručí 
Zhotoviteľovi.

5.7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že dňom podpísania Protokolu o stavenisku podľa tejto 
Zmluvy sa považuje Stavenisko za odovzdané a prevzaté Zhotoviteľom.

5.8 Zhotovitel’ je povinný viesť stavebný denník odo dňa prevzatia Staveniska o priebehu 
a postupe prác, ktoré vykonáva. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na 
Stavenisku trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne v dvoch 
vyhotoveniach, po jednom pre každú Zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený 
zamestnanec Zhotoviteľa. V prípade akýchkoľvek zmien v osobe stavbyvedúceho alebo osôb 
oprávnených vykonávať zápis v stavebnom denníku za Zhotoviteľa je možné tieto vykonať 
iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

5.9 Objednávateľ je oprávnený vykonať kontrolu priebehu prác potrebných k vykonaniu Diela 
a ostatného zmluvného plnenia (ďalej len „stavebných prác“) na kontrolných dňoch určených 
na základe dohody Zmluvných strán, ako aj na kontrolných dňoch určených na žiadosť 
Objednávateľa. Zmluvné strany sa zaväzujú zúčastňovať sa kontrolných dní. V prípade, ak sa 
Zhotovitel’ resp. ním poverená osoba nezúčastní kontrolných dní v dohodnutý deň alebo do 3 
dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa Zhotovitel’ písomne neoznámi neskorší termín, 
je Objednávateľ oprávnený vykonať kontrolu priebehu prác samostatne a zistené nedostatky 
zapísať do stavebného denníka.

5.10Záväzok Zhotoviteľa vykonať Dielo riadne sa považuje za splnený dňom podpísania 
Preberacieho protokolu bez vád a nedorobkov oprávneným zástupcom Zhotoviteľa 
a riaditeľom SPSV I. Púchov, resp. ním poverenou osobou za Objednávateľa. Týmto dňom 
prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa nebezpečenstvo škody na Diele.

5.10.1 Zhotovitel’ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi, najneskôr 2 pracovné 
dni vopred, pripravenosť na odovzdanie Diela.

5.10.2 O odovzdaní a prevzatí Diela bude vyhotovený písomný protokol o odovzdaní 
a prevzatí (ďalej len „Preberací protokol“), ktorý bude obsahovať zhodnotenie 
vykonávania Diela a vyhlásenie Objednávateľa, či Dielo preberá, ako i ďalšie 
skutočnosti, ktoré sa pri tomto konaní dohodnú. Ak nedôjde k dohode o prevzatí 
Diela, uvedú sa v zápise stanoviská obidvoch strán a zdôvodnenie neprevzatia 
Diela.

5.10.3 Dielo má vady, ak:
a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie Diela nezodpovedá 

predmetu dohodnutému v tejto Zmluve,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
c) sú vady a nedostatky v predložených dokladoch, alebo
d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka.

5.10.4 Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady a nedorobky, Dielo 
neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách a nedorobkoch, 
spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotovitel’ má povinnosť odovzdať Dielo po 
odstránení týchto vád a nedorobkov. Po dobu odstraňovania vád a nedorobkov 
zistených pri odovzdávaní Diela je Zhotovitel’ v omeškaní s plnením predmetu 
Zmluvy.

5.10.5 Po odstránení zistených vád a nedorobkov je Zhotovitel’ povinný písomne oznámiť 
Objednávateľovi, najneskôr 2 pracovné dni vopred, pripravenosť na opakované 
odovzdanie Diela. O odovzdaní a prevzatí Diela bude vyhotovený písomný
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Preberací protokol bez vád a nedorobkov.
5.11 Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že skutočnosť, že 

Objednávateľ alebo stavebný dozor skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a práce 
vykonané v priebehu vykonania Diela, nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadne 
vady Diela ako aj povinnosti uskutočniť potrebné kontroly tak, aby bolo zaručené riadne 
vykonanie Diela.

5.12 Stavenisko je Zhotovitel’ povinný úplne vypratať do 5 dní odo dňa protokolárneho prevzatia 
Diela Objednávateľom podľa bodu 5.10 tejto Zmluvy.

5.13 Zhotovitel’ je povinný zabezpečiť a urobiť nápravu v prípade vád a nedorobkov vytknutých 
technickým dozorom Objednávateľa počas vykonávania Diela.

5.14Zhotovitel’ umožní vstup na miesto plnenia povereným zástupcom Objednávateľa.
5.15Zhotovitel’ (aj subdodávatelia) je povinný vykonávať činnosti súvisiace splnením podľa 

tejto Zmluvy na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo a zaistiť vo vzťahu k vlastným 
zamestnancom aj k tretím osobám bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred 
požiarmi na Stavenisku, dodržiavanie protipožiarnych opatrem v zmysle platnej právnej 
úpravy, dodržiavanie opatrení proti vzniku škôd. Zhotovitel’ je pri tom povinný postupovať 
v súlade s platnými právnymi predpismi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi, najmä:

• na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, (zákon 
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v žnem neskorších predpisov, Nariadením vlády Slovenskej 
republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko (ďalej len „Nariadenie č. 396/2006“) a Vyhláškou 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov),

• predpismi upravujúcimi bezpečnosť na cestných úsekoch,
• hygienickými predpismi,
• predpismi o bezpečnosti technických zariadení, predpismi o ochrane životného 

prostredia a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.
5.15.1 Ak sa zistí, že zamestnanec Zhotoviteľa je na Stavenisku pod vplyvom 

alkoholických nápojov, alebo iných návykových látok, je Zhotovitel’ povinný 
dotyčného zamestnanca okamžite zo Staveniska odvolať. Zamestnanci Zhotoviteľa 
sú povinní podrobiť sa na žiadosť Objednávateľa dychovej skúške na prítomnosť 
alkoholických nápojov, alebo inej návykovej látky. V prípade, že sa zamestnanec 
Zhotoviteľa odmietne podrobiť takejto skúške, má sa za to, že je pod vplyvom 
alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky.

5.15.2 Zhotovitel’ sa zaväzuje v zmysle § 3 ods. 1 Nariadenia č. 396/2006 poveriť ním 
určenú osobu výkonom funkcie koordinátora projektovej dokumentácie 
a výkonom funkcie koordinátora bezpečnosti za účelom plnenia úloh 
vyplývajúcich z Nariadenia č. 396/2006.

5.15.3 Zhotovitel’ je povinný informovať Objednávateľa o plnení povinností 
vyplývajúcich z požiadaviek ustanovených právnymi predpismi a ostatnými 
predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

5.15.4 Opakované neplnenie alebo porušovanie povinností Zhotoviteľa na úseku BOZP 
a PO sa považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy Zhotoviteľom.

5.15.5 Zhotovitel’je povinný uhradiť Objednávateľovi poplatky, pokuty, škody ako aj iné 
prípadné ďalšie vzniknuté náklady, ktoré bol Objednávateľ nútený vynaložiť 
z dôvodu nedodržania podmienok právoplatných rozhodnutí alebo záväzných
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vyjadrení orgánov štátnej správy, verejnej správy či verejnej moci alebo iných na 
to oprávnených osôb zo strany Zhotoviteľa.

5.16 Zhotovitel’ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť a realizovať čistiace práce a odvoz 
odpadu zo Staveniska.

5.16.1 Zhotovitel’ zabezpečí likvidáciu stavebného odpadu (odpadu, ktorý vznikne pri
realizácii stavebných prác) v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
(ďalej len „Zákon o odpadoch“). Odovzdanie odpadu vykoná Zhotovitel’ v mene 
Objednávateľa a originály dokladov o likvidácii odpadu odovzdá
Obj ednávateľovi.

5.16.2 V prípade, ak pri realizácii stavebných prác vznikne nebezpečný odpad podľa
§ 2 ods. 9 Zákona o odpadoch, doklad o likvidácii nebezpečného odpadu 
(sprievodný list a potvrdenie o množstve nebezpečného odpadu) odovzdá 
Zhotovitel’ do 3 dní odo dňa jeho likvidácie Objednávateľovi.

5.16.3 Ak Zhotovitel’ nezabezpečí likvidáciu odpadu v súlade so Zákonom o odpadoch, 
preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za porušenie povinností a zaväzuje sa 
uhradiť Objednávateľovi finančnú náhradu v plnej výške uloženej pokuty.

5.17 Zhotovitel’ je povinný:
5.17.1 zabezpečiť stráženie a osvetlenie Staveniska počas vykonávania Diela 

a súvisiaceho plnenia podľa tejto Zmluvy; Objednávateľ nepreberá zodpovednosť 
za prípadné straty materiálov, strojov a zariadení v priestore Staveniska,

5.17.2 venovať mimoriadnu pozornosť čistote príjazdových komunikácií,
5.17.3 pri úniku ropných látok alebo iných látok škodlivých životnému prostrediu 

bezodkladne zabrániť ich ďalšiemu úniku a uhradiť všetky náklady spojené 
s likvidáciou následkov úniku týchto látok. O vzniku situácie spojenej s únikom 
takýchto látok je Zhotovitel’ povinný v deň, ktorý sa o úniku dozvedel, telefonicky 
a písomne informovať Objednávateľa.

Článok VI.
Zodpovednosť za vady a záruky

6.1 Zhotovitel’ zodpovedá za to, že Dielo je vykonané podľa tejto Zmluvy v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi, technickými zadaniami, projektovou dokumentáciou, a že počas 
záručnej doby bude mať požadované vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

6.2 Záručná doba Diela je 5 rokov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Diela 
Objednávateľom, t. j. dňom podpísania Preberacieho protokolu bez vád a nedorobkov.

6.3 Počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotovitel’ povinnosť bezodplatne 
odstrániť vady Diela.

6.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadné uplatnenie vád Diela uskutoční bezodkladne po ich 
zistení.

6.5 Uplatnenie vád musí byť u Zhotoviteľa uskutočnené písomne, pričom vada musí byť 
dostatočne a zrozumiteľne špecifikovaná. Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia 
vád až do odstránenia uplatnených vád.

6.6 Zhotovitel’je povinný začať s odstraňovaním vady na vlastné náklady bezodkladne najneskôr 
do 3 pracovných dní odo dňa jej uplatnenia a odstrániť ju najneskôr do 15 dní od jej 
uplatnenia, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

6.7 O odstránení vady Diela bude vyhotovená zápisnica, podpísaná oprávnenými zástupcami 
Zmluvných strán.

6.8 Ak Zhotovitel’ nezačne s odstraňovaním vady alebo neodstráni vadu v lehote podľa bodu 6.6 
tejto Zmluvy alebo v dohodnutom termíne, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť 
odstránenie vady prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.
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6.9 V prípade, že Zhotovitel’ nevykoná Dielo v požadovanej kvalite, Objednávateľ má právo 
uplatniť nároky z vád v súlade s § 560 až § 565 Obchodného zákonníka.

Článok VIL 
Sankcie

7.1 Pre prípad porušenia povinnosti vykonať Dielo riadne alebo včas je Zhotovitel’ povinný 
zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý čo 
i len začatý deň porušenia tejto zmluvnej povinnosti.

7.2 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa začať s odstraňovaním vád alebo odstrániť vadu 
v lehote podľa bodu 6.6 tejto Zmluvy je Zhotovitel’ povinný zaplatiť Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý čo i len začatý deň porušenia 
zmluvnej povinnosti.

7.3 Pre prípad porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa Článku IX. tejto Zmluvy je 
Zhotovitel’ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR za každý 
deň trvania porušovania príslušnej povinnosti Zhotoviteľa, a to za každé porušenie povinnosti 
samostatne. V prípade ak v dôsledku plnenia podľa tejto Zmluvy Zhotoviteľom bude 
Objednávateľovi uložená sankcia akýmkoľvek právoplatným rozhodnutím Úradu pre verejné 
obstarávanie, je Zhotovitel’ povinný výšku takejto sankcie zaplatiť na účet Objednávateľa, 
a to v lehote 2 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na zaplatenie Objednávateľom.

7.4 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, okrem 
povinností podľa Článku IX. tejto Zmluvy, je Zhotovitel’ povinný zaplatiť Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý čo i len začatý deň porušovania príslušnej 
povinnosti Zhotoviteľa, a to za každé porušenie povinnosti samostatne. Zhotovitel’ je povinný 
zmluvnú pokutu zaplatiť na účet Objednávateľa, a to v lehote 2 pracovných dní odo dňa 
doručenia výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi.

7.5 Objednávateľ je oprávnený nie však povinný si svoj nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 
uplatniť. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody, 
ktorá mu vznikne porušením zabezpečovanej povinnosti zo strany Zhotoviteľa. Objednávateľ 
má nárok na náhradu škody v celom jej rozsahu (a teda aj škody presahujúcej zmluvnú 
pokutu, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľom zabezpečenej zmluvnou 
pokutou).

7.6 Zmluvná pokuta je splatná do piatich dní odo dňa doručenia sankčnej faktúry Zhotoviteľovi.
7.7 Zhotovitel’ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej 

osobe v dôsledku alebo v súvislosti s plnem'm podľa tejto Zmluvy, a to najmä nie však 
výlučne za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku toho, že 
Zhotovitel’ nevykonal Dielo v súlade s touto Zmluvou a s odbornou starostlivosťou.

Článok VIII.
Ukončenie Zmluvy

8.1 Zmluvu možno ukončiť:
a) písomnou dohodou Zmluvných strán;
b) písomnou výpoveďou Objednávateľa od tejto Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu. 

Výpovedná lehota je 7 kalendárnych dní a začína plynúť nasledujúci deň po 
doručení výpovede Zhotoviteľovi.

c) písomným odstúpením od Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán v prípade 
porušenia tejto Zmluvy podstatným spôsobom, najmä neplnením podľa Zmluvy 
riadne alebo včas alebo ak Zhotovitel’ nezačne s plnením tejto Zmluvy do 2 dní odo 
dňa prevzatia Staveniska, alebo v prípade prerušenia prác na strane Zhotoviteľa
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počas vykonávania Diela, ktoré trvá dlhšie ako 7 dní, alebo ak došlo k porušeniu 
povinnosti Zhotoviteľom vyplývajúcej pre Zhotoviteľa z tejto Zmluvy alebo 
v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú 
momentom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane.

8.2 V prípade, že k odstúpeniu od Zmluvy dôjde po začatí plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľom t.j. 
po vykonaní činností smerujúcich k zhotoveniu Diela Zhotoviteľom po prevzatí Staveniska, 
má Zhotovitel’ voči Objednávateľovi nárok na zaplatenie časti ceny Diela zodpovedajúcej 
vzájomne odsúhlasenému rozsahu prác, ktoré Zhotovitel’ riadne podľa tejto Zmluvy vykonal 
do dňa jej zániku.

Článok IX.
Uzatváranie zmlúv so subdodávateľmi

9.1 Zhotovitel’ pred uzatvorením tejto Zmluvy predložil Objednávateľovi zoznam 
subdodávateľov v zmysle a rozsahu podľa § 41 ods. 3 v spojení s § 41 ods. 6 zákona o 
verejnom obstarávaní, ktorý tvorí prílohu tejto Zmluvy (ďalej len „Zoznam 
subdodávateľov“).

9.2 Zhotovitel’ nie je oprávnený plniť záväzky podľa tejto Zmluvy prostredníctvom subjektov 
odlišných od subdodávateľov uvedených v zozname podľa bodu 9.1 tejto Zmluvy, pokiaľ 
nedôjde k ich zmene postupom podľa tohto článku Zmluvy.

9.3 Po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa môže Zhotovitel’ na vykonanie Diela 
použiť iných subdodávateľov než subdodávateľov uvedených v Zozname subdodávateľov, 
ktorí sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom 
obstarávaní (ak u nich vznikla povinnosť byť registrovam podľa zákona č. 315/2016 Z. z. 
o registri partnerov verejného sektora).

9.4 V prípade zmeny v osobe subdodávateľa, ktorého kapacitami Zhotovitel’ preukázal splnenie 
niektorej z podmienok účasti stanovených v súťažných podkladoch resp. vo výzve na 
predkladanie ponúk, je Zhotovitel’ súčasne povinný zabezpečiť, aby nahradzujúci 
subdodávateľ spĺňal podmienky účasti, ktorých splnenie Zhotovitel’ v procese verejného 
obstarávania preukázal kapacitami nahradeného subdodávateľa.

9.5 Za účelom zmeny v osobe subdodávateľa je Zhotovitel’ povinný doručiť Objednávateľovi 
žiadosť o zmenu v Zozname subdodávateľov, ktorá musí obsahovať:
9.5.1 identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, ktorý by mal vykonať Dielo alebo 

jeho časť alebo iné plnenie podľa Zmluvy v nasledovnom rozsahu: obchodné meno, 
sídlo resp. miesto podnikania, IČO, meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum 
narodenia osôb oprávnených konať za subdodávateľa,

9.5.2 podiel plnenia Zmluvy, ktorý má Zhotovitel’ v úmysle zabezpečiť prostredníctvom 
subdodávateľa,

9.5.3 informáciu, či Zhotovitel’ v súvislosti s vykonaním Diela poskytne subdodávateľovi 
jednorazovo finančné prostriedky prevyšujúce sumu 100 000 €,

9.5.4 ak sa navrhovaným subdodávateľom nahrádza už schválený subdodávateľ, 
identifikačné údaje nahradeného subdodávateľa.

9.6 Zhotovitel’ je povinný priložiť k žiadosti podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy potvrdenia 
preukazujúce splnenie podmienky podľa bodu 9.3 a 9.4 Zmluvy.

9.7 Každá žiadosť podľa bodu 9.3 tejto Zmluvy musí byť Objednávateľovi odovzdaná včas tak, 
aby nezdržiavala postup vykonania Diela, a to najneskôr 10 kalendárnych dní pred 
navrhovanou zmenou subdodávateľa (podpísaním zmluvy so subdodávateľom).

9.8 Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k žiadosti s uvedením, či so zmenou súhlasí alebo nie 
najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa jej doručenia.
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9.9 Ak sa Objednávateľ v lehote podľa bodu 9.8 Zmluvy nevyjadrí, predpokladá sa, že 
s navrhovanou zmenou Zoznamu subdodávateľov súhlasí. Uvedené ustanovenie Zmluvy 
neplatí, ak:
9.9.1 subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 

zákona o verejnom obstarávam napriek tomu, že má subdodávateľ povinnosť byť 
v tomto registri zapísaný a/alebo

9.9.2 zmena v osobe subdodávateľa sa týka subdodávateľa, ktorého kapacitami Zhotovitel’ 
preukázal splnenie niektorej z podmienok účasti stanovených v súťažných 
podkladoch a vo výzve na predloženie ponuky a nahradzujúci subdodávateľ nespĺňa 
podmienky účasti, ktorých splnenie Zhotovitel’ v procese verejného obstarávania 
preukázal kapacitami nahradeného subdodávateľa a/alebo

9.9.3 Zhotovitel’ nepredložil Objednávateľovi žiadosť o zmenu v Zozname subdodávateľov 
rozsahu podľa bodu 9.5 Zmluvy spoločne s dokladmi podľa bodu 9.6 Zmluvy.

9.10 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť najmä tých subdodávateľov, ktorí nespĺňajú 
podmienky podľa bodu 9.3 a/alebo 9.4 Zmluvy.

9.11 Zhotovitel’ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi uzatvorenie subdodávateľských 
zmlúv so subdodávateľmi najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa uzavretia príslušnej 
subdodávateľskej Zmluvy ako aj ich prípadných dodatkov.

9.12 Zhotovitel’ je povinný zabezpečiť, aby v subdodávateľských zmluvách bolo dostatočne 
ošetrené, aby subdodávateľ mohol vykonať Dielo alebo jeho časť prostredníctvom ďalšieho 
subdodávateľa len na základe písomného súhlasu Objednávateľa postupom podľa tohto 
článku Zmluvy.

9.13 Na základe písomnej žiadosti Objednávateľa je Zhotovitel’ povinný najneskôr do 3 
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti odovzdať Objednávateľovi kópiu každej 
uzatvorenej subdodávateľskej zmluvy v znení jej prípadných dodatkov. Zhotovitel’ je 
v takomto prípade oprávnený nesprístupniť Objednávateľovi údaje o výške odmeny za 
vykonanie diela, ktorú je Zhotovitel’ povinný uhradiť subdodávateľovi. Objednávateľ sa 
zaväzuje nesprístupniť subdodávateľské zmluvy poskytnuté Zhotoviteľom tretím osobám 
a zaväzuje sa dodržať obchodné tajomstvo v nich uvedené. Za týmto účelom je Zhotovitel’ 
povinný písomne upozorniť Objednávateľa na ustanovenia, ktoré sú obchodným tajomstvom.

9.14 Zmluvné strany vyhlasujú, že odsúhlasenie výberu subdodávateľov Objednávateľom alebo 
vykonanie Diela alebo jeho časti subdodávateľom žiadnym spôsobom nezbavuje Zhotoviteľa 
záväzkov a povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy a Zhotovitel’ je zodpovedný za plnenie 
subdodávateľov, ako by plnil sám.

9.15 Pre odstránenie pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že Zhotovitel’je povinný postupovať 
podľa tohto článku Zmluvy aj v prípade, ak v priebehu verejného obstarávania nepredložil 
Objednávateľovi žiadny Zoznam subdodávateľov resp. tvrdil, že Dielo vykoná osobne 
a následne vznikla potreba vykonať Dielo alebo jeho časť subdodávateľom.

9.16 Zhotovitel’ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi každú zmenu údajov 
subdodávateľa uvedených v bode 9.5.1 Zmluvy, a to v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa, 
kedy k zmene došlo.

9.17 Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že prípadná zmena 
osoby subdodávateľa (jej nahradenie resp. vymazanie zo Zoznamu subdodávateľov) 
nezakladá povinnosť Zmluvných strán uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého 
by bola aktualizácia prílohy uvedenej v bode 11.13 tejto Zmluvy týkajúca sa údajov 
o subdodávateľoch.

Článok X.

10.1 Vzájomné vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
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Obchodného zákonníka, podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.

10.2 Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo výklade 
niektorých jej ustanovení riešiť cestou zmieru a vzájomným rokovaním. Spory Zmluvných 
strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť práce potrebné k vykonaniu Diela a ostatného 
zmluvného plnenia.

10.3 Ak nedôjde k súhlasnému stanovisku Zmluvných strán, budú Zmluvné strany riešiť spor 
v prvom rade vzájomným rokovaním svojich štatutárnych zástupcov. Až po neúspešnosti 
takéhoto rokovania môžu sa obrátiť Zmluvné strany s návrhom na vyriešenie na príslušný 
súd.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1 Zhotovitel’ je úspešným uchádzačom v zmysle § 116 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov na predmet obstarávania: Povodňové zabezpečovacie práce na toku Rieka, k. ú. 
Čadca, rkm 0,000 - 4,100.

11.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené 
zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám a nepoužijú tieto informácie pre iné 
účely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy, okrem plnenia povinností Objednávateľa 
ako povinnej osoby v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

11.3 Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa včas informovať o všetkých nedostatkoch a vadách 
technického a právneho charakteru, ktoré by mohli ohroziť plnenie povinností vyplývajúce z 
tejto Zmluvy.

11.4 Zhotovitel’ nie je oprávnený postúpiť alebo previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na 
tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V opačnom prípade sa 
konanie Zhotoviteľa považuje za porušenie tejto Zmluvy podstatným spôsobom.

11.5 Akékoľvek informácie, ktoré pred alebo pri plnení tejto Zmluvy Zhotovitel’ získal od 
Objednávateľa alebo sa ich dozvedel alebo zistil inak v súvislosti s plnením podľa tejto 
Zmluvy, podliehajú obchodnému tajomstvu Objednávateľa alebo inej osoby, ak sú svojou 
povahou spôsobilé byť predmetom takejto ochrany. Zhotovitel’ sa zaväzuje zachovávať 
o všetkých týchto informáciách mlčanlivosť a dodržiavať povinnosti, ktoré mu v tejto 
súvislosti vyplývajú z príslušných právnych predpisov a zaväzuje sa nevyužiť ich vo svoj 
prospech, alebo v prospech tretích strán počas trvania tejto Zmluvy ani po skončení jej 
platnosti.

11.6 Písomnosti v zmysle tejto Zmluvy sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví 
tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručenú v deň jej osobného 
odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom poštového podniku alebo iného 
doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme 
zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za 
doručenú na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

11.7 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami. 
Zmluvné strany berú na vedomie, že Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a z dôvodu jej uzavretia na účely 
odstránenia následkov mimoriadnej udalosti bezprostredne ohrozujúcej, život, zdravie, 
majetok a životné prostredie, je podľa § 47a ods. 3 prvá veta Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov účinná bez zverejnenia.
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11.8 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

11.9 Ak niektoré z ustanovení tejto Zmluvy sa stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to 
ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa 
v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým 
platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu 
neplatného alebo neúčinného ustanovenia.

11.10 Zmluvu možno meniť a dopĺňať výlučne formou očíslovaných dodatkov podpísaných 
oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto 
Zmluvy.

11.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

11.12Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme tri 
rovnopisy a Zhotovitel’ prevezme jeden rovnopis.

11.13 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Rozpočet Zhotoviteľa zo dňa 1 ako
Príloha č. 1 a Zoznam subdodávateľov ako Príloha č. 2.

V Piešťanoch, dňa V , dňa

Ing. Jozefína Slezáková 
riaditeľka

Odštepného závodu Piešťany
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Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: Povodňové zabezpečovacie práce na toku Rieka, k.ú. Čadca, don 0,00-4,10 f Miesto: Rozpočet:

Objekt: Úsek 8, r.km 4,080 - 4,185 (stabilizácia koryta) JKSO: 833 Spracoval:

Dňa: . . Zmluva č.:

Odberateľ: SVP, J.p., OZ Piešťany IČO: 36022047 DIČ: 2020066213

Dodávateľ: IČO: DIČ:

Projektant Cabex s.r.o. 82105 Bratislava IČO: 31393713 DIČ: 2020305650

A ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B IN - Individuálne náklady C NUS - náklady umiestnenia stavby

1 HSV:
240 342,1i1 24 145,90 264 488,01 6 Práce nadčas 11 Zariadenie staveniska 3,30% 8743,65

2 PSV: 201,87 269,04 470,91 7 j Murárske výpomoce 12 Prevádzkové vplyvy

3 MCE: 8 Bez pevnej podlahy 13 Sťažené podmienky 1,35%. 3 576,95

4 Iné: 9 14 [

5 Súčet 240 543,98 24 414,94 264 958,92
10 Súčet riadkov 6 až 9: P

15 Súčet riadkov 11 až 14: |
12 320,60

projektant, rozpočtár, cenár dodávateľ, zhotovtteľ D ON - ostatné náklady

dátum: podpis: 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte

pečiatka: dátum: „ . 17 Inžinierska činnosť

•*
18 Projektové práce

-podpis: 19

pečiatka: 20
Súčet liadkov 16 až 19: P

odberateľ, obstarávateľ E Celkové náklady

dátum: podpis: 21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 277279,52

peäatka: 22 DPH 20% r 277279,52! 55455,90

23 DPH 0%z:

24 Súčet riadkov 21 až 23: | 332735,42

F Odpočet-připočet



Spracoval: 
JKSO: 833 
Dátum: . .

Stavba; Povodňové zabezpečovacie práce na toku Rieka, k.ú. Čadca, rkm 0,00-4,10 J

Odberateľ: SVP, í.p., OZ PleSťany 
Projektant Cabex s.r.o.
Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu v EUR
Popis položky, stavebného dielu, remesla Konštrukcie • Specifikovaný

materiál
Spolu Hmotnosť v lonách Sut v tonách

Spolu Spolu

1-ZEMNE PRACE 62975,20 87,60 63062,80 3,58153 339,500
2 - ZÁKLADY 322,28 0,00 322,28 7,36794 0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 23661,77 0,00 23661,77 251,04687 0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 81 044,99 308,00 81 352,99 1 152,87655 0,000
5-KOMUNIKÁCIE 8874,58 11575,90 20 450,48 531,59181 0,000
8-RÚROVÉ VEDENIA 5 706,40 12174,40 17 880,80 141,01680 0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRACE 57 756,89 0,00 57 756,89 28,97538 42,840
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 240 342,11 24 145,90 264488,01 2116,45687 382,340

711 - Izolácie proti vode a vlhkosll 201,87 269,04 470,91 0,22593 0,000
PRACE A DODAVKY PSV spolu: 201,87 269,04 470,91 0,22593 0,000

Za rozpočet celkom 240543,98 24 414,94 264 958,92 2116,68280 382,340


