Zmluva o dielo
¢. 1/2018

uzatvorena v stlade s ustanoveniami § 535 az 556 zdkona ¢islo 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika a
zékona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

Zmluvné strany

Objednavatel’
Adresa organizicie:
Statutdrny zastupca:
Kontaktnd osoba:
1CO:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo aétu:

IBAN:

Telefén:

Fax:

E-mail:

neskorsich predpisov

Specializovana nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Klastorskd 134, 949 88 Nitra

MUDr. Plamen Kabaivanov, riaditel

Ing. Tibor Lovecky, ekonomicko-prevadzkovy namestnik
37971832

SK2021877792

Slovenska sporiteliia, a.s.

0376941182
0376510616

1 o veck y frtsnzobor. sk

(dalej v zmluve kn ,,objednavatel" v prisluSnom gramatickom tvare)

Zhotovite!':

N4azov organizacie:
Adresa organizicie:

Statutdrny zdstupca:

Kontaktna osoba:
1CO:

IC DPH:
Bankové
spojenie:
Cisio tiétu:
Telefon / Fax:
E-mail:

OMOSS spol. s r.0.

Osadské 679/15, 028 01 Trstena
Patrik Filek

Patrik Filek

36390151

sekretariat@omoss. sk

(dalej v zmluve len ,,zhotovite I v prisluSnom gramatickom tvare)

Preambula

Zhotovite)' a objednavatel’ (dalej v zmluve aj len ,,zmluvné strany" v prisluSnom gramatickom tvare) v
sulade s prislusSnymi ustanoveniami zdkona Ccislo 533/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorSich predpisov, najmi v sulade s ustanoveniami § 535 aZ 565, uzatvdrajii tito zmluvu o dielo.

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy o dielo pouzil postup verejného obstardvania -
podlimitnej zdkazky podfa § 113 az 115 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy su



sufazné podklady vo verejnom obstardvani vyhldsenom verejnym obstaravatefom vo Vestniku
verejného obstardvania a cenova ponuka uspesného uchadzaca.

Clanok 1.
Predmet Zmluvy

11 Predmetom tejto zmluvy je povinnost zhotovitela zhotovif dielo: ,,Zmena dokondenej stavby
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pristavbou tunikového schodiska, evakua¢ného vytahu a priestoru pre docasné umiestnenie
zosnulych", za podmienok dojednanych v tejto zmluve a povinnost objedndvatela prevziat riadne
zhotovené dielo a zaplatit objednavatelovi cenu diela, za podmienok dojednanych v tejto zmluve.

Predmet diela je dany projektom pre stavebné povolenie a realizaciu stavby vypracovanym
spol. MEDIPROJEKT spol. s r.o. Piesfany, obsahujicim technické rieSenie diela v konkrétnych
podmienkach objednavaterla.

Zhotovitel je povinny skor, nez zatne s realizdciou diela, vybrat doddvatela a vyrobcu technoldgie
evakuatného vyfahu, ktory bude instalovany v priestoroch zhotovenia diela a v sucinnosti
z vybranym doddvatelom konkretizovat a pripadne upravovat projekt vytahovej Sachty, nakolko
kazd4d technoldgia jednotlivych vyrobcov vytahov je 3$pecifickd a vyzaduje si individudlne
poziadavky na stavebné upravy Sachty. Pri vybere doddvatela je zhotovitel povinny postupovat aj
v zmysle ¢i. II bodu 2.3 tejto zmluvy.

Clanok II.
Dielo
Predmetom diela je tak dodavka, ako aj montaz diela v stlade s projektom diela.

Realiziciou diela podla tejto zmluvy sa rozumie stavebna, technickd a technologicka inStaldcia
diela v mieste zhotovovania dicla, montdZ suvisiacich technoldgii a realizacia suvisiacich
stavebnych a inych technickych prac na komplexnu realizdciu inStaldcie diela (dalej v zmluve len
,Stavebna a technickd instaldcia diela"). Zhotovitel sa zaviazuje, Ze vykona dielo v rozsahu vsetkych
dodavok a vsetkych prac, ktoré st potrebné na riadne zhotovenie diela.

Objedndvatel’ si vyhradzuje pravo rozhodnut ( schvélif alebo odmietnut ) technoldgie pouZité pri
realizdcii diela ato najmi druh inStalovaného vytahu a jeho vyrobcu. Vyfah nainstalovany pre
Ucely diela musi byt vyluéne trakény. Obdobne si objednévatel’ vyhradzuje pravo schvdlif alebo
odmietnut druh a vyrobcu technoldgie, ktord bude nainstalovand v priestore pre do¢asné umiestnenie
zosnulych.

Objednavatel si vyhradzuje pravo prevziat inStalované technoldgie podla bodu 2.3 od doddvatelov
priamo, pricom reklamécie v zmysle zdruénej doby, servisné prehliadky a revizie bude realizovat
objednavatel’ s dodavatelmi technoldgii bez ticasti zhotovitel'a diela.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnid zodpovednost.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat dielo v termine dohodnutom v Zmluve o dielo a podla
harmonogramu, ktory bude obsahovat podrobne rozpisané vietky terminy casti diela. Za termin
,DokonCenie prac" sa povazuje splnenie diela podla tejto zmluvy, odovzdanie vsetkych
dokumentov a dokladov uvedenych v tejto zmluve a protokolarne odovzdanie diela
Objednavatelovi bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu diela.

Zhotovitel' pred podpisom zmluvy zo strany objednavatela predlozi zmluvu o stavebno-montdZnom
poisteni pre pripad, ak pri zhotovovani diela, ktoré je predmetom zakazky alebo v suvislosti s nim
zavini Skodu na majetku objednavatela, Ci tretich os6b. Naklady spojené s takymto poistenim znasa
zhotovitel. Poistnd suma sa bude rovnat minimdlne 50 % z dohodnutej ceny diela. Poistku podla
tohto odseku bude zhotovitel povinny predloZif objedndvatelovi kedykol'vek pocas trvania zmluvy
na jeho poZziadanie. Zhotovitel sa zarovefi zavizuje, ¢ bude udrZiavat poistenie zodpovednosti za
Skodu podla tohto bodu, pocas celej doby vykonavania diela a rovnako sa zaviazuje riadne a vcas
uhrédzat prislu§né poistné.
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Clanok T11.
Lehoty zhotovovania diela
Terminy plnenia jednotlivych Casti predmetu zmluvy podla ¢l. I a €l. I1. st nasledovné:
- zacatie realizdcie diela do 5 dni od odovzdania staveniska,
- ukoncenie realizdcie diela max. do 6 mesiacov od odovzdania staveniska.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavizuje sa
objedndvatel dielo prevziaf aj v skorSom ako dohodnutom termine.

Dodrzanie terminu plnenia zo strany zhotovite I'a je zavislé od riadneho a v€asného spolupdsobenia
objednavatela dohodnutého v tejto zmluve.

Zhotovitel’ je povinny ihned pisomne oboznamit objedndvatela o vzniku alebo zisteni akejkolvek
prekazky, ktord brani alebo stazuje zhotovenie diela.

V pripade, ak zhotovitel nie je schopny splnif dohodnuté terminy podla harmonogramu z
dovodov, ktoré nie su na strane objedndvatela, alebo ktoré nie st spdsobené vysSou mocou,
podla tohto &lanku zmluvy v beznom pracovnom Case, a tym splnif svoje povinnosti podla tejto
zmluvy, a bude plnit prostrednictvom ndhradnych postupov (napr. v nadcasovych hodindch),
objednavatelovi tym nevznikni dodato¢né naklady. Cena diela dohodnutid v tejto zmluve sa v
takychto pripadoch nemeni. Vykonom diela v pripadnych pracovnych zmendch nesmie byt ruseny
no¢ny pokoj (od 22,00 hod. do 6,00 hod.).

3.6 VSetky naklady, ktoré vzniknt zhotovitelovi nedodrzanim terminov uvedenych v tejto zmluve z
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dovodov, ktoré nie su na strane objednavatela (napr. nad¢asy, praca na zmeny, zvySené nasadenic
strojov, neraciondlny prisun materidlov, zvySené pracovné nasadenie a pod.) nemozno vyuétovat
objedndvatelovi a su obsiahnuté v celkovej cene diela.

Zhotovitel' je povinny predlozif Objedndvatelovi na odsihlasenie aktualiziciu Harmonogramu
postupu prac predlozeného v ponuke, taktiez kontrolny a skuiSobny plan, technologické postupy a
poistni zmluvu pri podpise tejto zmluvy, najneskor vsak do 10 dni od podpisania Zmluvy, ak to pri
podpise zmluvy nebolo mozné.

Utastnici tejto zmluvy sa dohodli, Ze v pripade, ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s dodrzanim
harmonogramu realizdcie diela po dobu dlh§iu ako 14 dni, je objedndvatel  opravneny vyzvaf
zhotovitefa na odstranenie omeskania a dodrziavanie harmonogramu s tym, ze zhotovitel je
povinny v lehote najneskér do 14 dni od dorutenia vyzvy zabezpelit odstranenie sklzu v asovom
plneni harmonogramu.

Clanok IV.
Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢i. 1. a ¢i. II. tejto zmluvy je stanovena na
zéklade vysledku verejného obstardvania v sulade s ustanoveniami zdkona ¢. 18/1996 Z.z. o cenich
v zneni neskorSich predpisovd vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykondva zdkon ¢&.
18/1996 Z.z. o cenidch v zneni neskorSich predpisov a je urena v prilohe ¢. 1, ktord tvori
neoddelitelnu sucast tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie dicla je maximdlna a je urCend na zdklade projektovej dokumentacie,
podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok urCenych v cenovej ponuke vypracovanej na
zéklade vychodiskovych udajov podla zmluvy a zahffia vSetky Cinnosti, materidly a konstrukcie
nevyhnutné na zhotovenie kompletne funkéného, bezchybného a uzivaniaschopného diela.

Cena za riadne zhotovenie diela je:

Cena bez DPH: 424 584,1,-EUR (slovom: gtyristodvadsat’ Styritisicpatstoosemdesiatstyri eur,
15/100eur),
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DPH 20 %: 84 916,83,- EUR ( slovom: OsemdesiatstyritisicdevétstoSestnast eur, 83/100eur),

Cena diela s DPH: 509 500,98,- EUR (slovom: Pit’stodevit’tisicpiit’sto eur, 98/100 eur).

Na zmenu zmluvy pocas jej trvania sa vztahuje § 18 zdkona ¢&. 343/2015 Z.z.

V pripade, Ze sa v priebehu realizdcie diela zisti, Ze je potrebné vykonaf prace a doddvky v menSom
rozsahu oproti polozkovitému rozpoCtu, celkova cena diela sa znizi o sumu zodpovedajliicu
nevykonanym pracam a dodavkam.

K zmene ceny moze dojst aj v pripade zmeny sadzby DPH.

Clanok V.
Platobné podmienky

Cenu za dielo zaplati objednavatel zhotovitefovi na zdklade danovych dokladov, faktir vystavenych
zhotovitelom a dorucenych objedndvatelovi.

Zhotovitel bude 1 krat za mesiac /vidy k poslednému diiu v mesiaci / vyhotovovaf supis
vykonanych pric a doddvok, a datiovy doklad - Ciastkova fakturu so splatnostou 60 dni odo dia
jej dorucenia Objednavatelovi po odsuhlaseni supisov skuto¢ne vykonanych prac a zabudovanych
materidlov stavebnym dozorom a prisluSnym zastupcom Objednavatela v zmysle odsthlaseného
ponukového rozpoctu, ktoré predloZi spolu so zistovacim zdpisom a dokladmi poZadovanymi v
tejto zmluve Objednavatelovi.

Zhotovitel musi svoje price a doddvky vyudétovat overitelnym sposobom. Faktira musi byt
zostavend prehladne, dodrzané poradie poloZiek. Sucasfou faktury je potvrdeny zistovaci protokol
o vykonanych pracach, pripadne doklady, ktoré st potrebné pre preukdzanie druhu a rozsahu prac.
(napr. poplatok za uloZenie sute).

Stavebny dozor a povereny zastupca Objednavatela odsuhlasi Zhotovitelovi do 3 pracovnych dni,
od predloZenia Objednavatel'ovi, supis prac na spracovanie Ciastkovej faktiry.

Zhotovitel dostane zaplatené za mnoZstvo skuto¢ne vykonanych prac pri pouziti jednotkovych
cien uvedenych v prilohe k Zmluve o dielo. Zaplatenie Ciastkovej faktiry neznamena prevzatie
Casti diela Objednavatelom.

Faktura bude obsahovat nasledovné:

- oznaenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo, DIC

+ (islo faktury

+ (Cislo zmluvy

* deil odoslania a deti splatnosti

 oznadenie petiazného Ustavu a ¢islo uétu, na ktory sa md platit

» rozpis uz fakturovanych cCiastok (vratane DPH, pripadne oznamenie, Ze nieje platitefom DPH)

* oznacenie diela

+ peciatka a podpis opravnenej osoby

» v prilohe: supis vykonanych pric a dodavok potvrdeny zastupcom objednavatela a doklady
podla tejto zmluvy.

Konec¢né vyuctovanie ceny diela a thrada rozdielu medzi poskytnutymi platbami a stupismi
vykonanych prac budd vykonané v koneCnej fakture, ktori Zhotovitel' predlozi do 15 dni od
vzniku prava fakturovat, t.j. po splneni kompletnej doddvky a jej pisomnom prevzati
Objednavatelom.

Odsuhlasenie kone¢nej faktiry vykona stavebny dozor a Objednavatefom povereny pracovnik do 3
pracovnych dni.

Objedndvatel’ pozastavi 10% z dohodnutej ceny diela z kazdej vystavenej faktiry, ktoré uvolni na
zéklade pisomnej ziadosti Zhotovitela s uvedenim ¢Cisla zmluvy a ndzvu stavby takto: 5% po
pisomnom prevzati predmetu zmluvy uZivatelom a sucasne pri splneni dalSej podmienky,
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ktorou je odstranenie vad a nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela a dalsich 5%
po uplynuti zaruky na dielo ako zdbezpeku na splnenie zavazkov.

5.10 V zdujme odstrdnenia akychkolvek pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze Objednavatel je
opravneny az do kone¢ného vysporiadania vSetkych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut,
nahrady Skody, zlavy z ceny diela, narokov z vad diela, nékladov ktoré vzniknii Objednavatelovi
v dosledku odsttipenia od Zmluvy, narokov na zaplatenie nerealizovanych menej pric ev.
zvy$enych nakladov, za ktoré zodpovedd Zhotovitel, zadrzatf zaplatenie zaddrzného a uspokojit z
tohto zddrzného svoje uvedené naroky, pricom nebude v omeskani sjeho zaplatenim.

5.11 Objedndvatel’ je oprdavneny v dobe splatnosti vratif Zhotovitelovi faktiru, ak tdto obsahuje
nespravne alebo netplné uidaje podla bodu 5.5. Objedndvatelovi zadina plynif nova doba splatnosti
pre upravend, resp. doplnenu faktiru odo diiajej dorucenia objednavatelovi.

5.12 Splatnost riadne vystavenych faktur, t.j. so vSetkymi prilohami a vratane vSetkych dafiovych
nélezitosti, sa dojedndva na 60 dni od ditumu dorucenia faktiry Objednavatelovi.

5.13 Zhotovitel' je povinny vyuctovaf cenu za zhotovenie diela kone¢nou faktirou v lehote
najneskor do 30-tich dni odo dina odovzdania diela objednavatelovi.

5.14 V pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a v€asnym plnenim svojich zmluvnych zavazkov
podla &asového harmonogramu pric md Objedndvatel pravo predlzif dobu splatnosti  faktur o
dobu omeskania Zhotovitela.

5.15 Objednavatel je opravneny vsetky uplatnené zmluvné pokuty z tejto zmluvy a splatné pohladavky
zapocitat vod&i pohladavke z faktiry Zhotovitela.

Clanok VI.
Zarucna doba - zodpovednost’ za vady

6.1 Zhotovitel zodpovedd za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla projektovej
dokumentacie, v pozadovanej kvalite a prevedeni a podla podmienok zmluvy, a Ze pocas
zaruénej doby bude maf dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, predpokladané
projektovou  dokumenticiou, technickymi normami, pravnymi predpismi, inak vlastnosti
obvyklé, s kvalitou nezniZzenou v ziadnom z moznych kritérii, s vynimkou primeraného a
Standardného opotrebenia, ktoré mozno rozumne o¢akavat.

6.2 Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objedndvatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistif
ich nevhodnost alebo na tiu pisomne upozornil objednévatela a ten na ich pouziti trval.

6.3 Ziruénd doba na stavebnu &ast je 60 mesiacov a na technologické casti 24 mesiacov a
za¢ina plyndtf odo dila protokoldrneho prebratia diela objedndvatelom v sulade s ustanoveniami
tejto zmluvy.

6.4 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zdru¢nej doby ma objedndvatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost odstranit bezplatne vady, za ktoré zodpoveda zhotoviter.

6.5 Zhotovitel sa zavizuje zacat odstrafiovat pripadné vady diela do 3 pracovnych dni od uplatnenia
opravnenej reklamdcie objedndvatela a vady odstranif v o najkratSom technicky moZnom Case,
najneskor vSak do 7 pracovnych dni. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou. V
pripade, Ze vznikni vady, ktoré znemoZnia alebo obmedzia uzivanie diela je zhotovitel povinny
zacat s vykonom zdru¢nej opravy do 24 hodin od jej nahldsenia.

6.6 Ak sa preukdze, ze vada predmetu plnenia je neodstranitelnd, alebo je sice vada odstranitelna, ale uz
bola raz ako vada odstratiovand, zavizuje sa zhotovitel dodaf a namontovat ndhradny predmet
plnenia.

6.7 Objednavatel sa zavizuje, Ze pripadnd reklamdaciu vady diela uplatni bezodkladne, t. j. postou, alebo
ju zaSle emailom. V pripade, Ze bude reklamovand dodavka dodana subdodavatefom, bude uplatnena
priamo u subdodavatela a kopia reklamacie bude zaslana zhotovitelovi.
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Zhotovitel sa zavazuje, ze akukolvek nim zapriCinent alebo spdsobent Skodu na majetku objednavatela
pri realizdcii diela odstrdni tak, 7¢ uvedie poSkodend cast diela do pdvodného stavu, alebo zaplati
nédhradu Skody v plnej vyske.

Preberanie a ndsledné rieSenie reklamdcii technickych celkov ako st, napr. vytah, ktory bude
dodavany samostatne inym dodavatelom ( subdodavatefom) bude preberany za ucasti subdodavatela,
zhotovitel'a a objedndvatela v zmysle Ci. 11. bod 2.3 a bod 2.4 tejto zmluvy.

Clanok VII.
Podmienky vykonania diela

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na fiom zadat prace
v sulade s projektom a podmienkami zmluvy. Sucasne s odovzdanim staveniska odovzda
objednavatel’ zhotovitelovi kdpiu pravoplatného stavebného povolenia a vSetky rozhodnutia orgidnov
Statnej spravy.

Zhotovitel' zabezpec¢i na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii a
montdzneho materidlu a ich presun zo skladu na montizne pracovisko.

Zhotovitel' zabezpedi na svoje ndklady strdZenie staveniska. Na stavenisko moZu vstupovat
iba povereni pracovnici Objednavatela.

Zhotovitel' zodpoved4 za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

Objednévatel zabezpe¢i pre zhotovitefa moZnost napojenia na odber elektrickej energie a
uzitkovej vody. Naklady na uthradu spotrebovanych energii za icelom realizacie predmetného diela
hradi Zhotovitel’ na zdklade podruzného merania nainstalovaného zhotovitefom.

Zhotovitelje povinny viest stavebny alebo montazny dennik. V stavebnom denniku je zhotovitel
povinny kazdy pracovny denl vykdzat rozsah zrealizovanych prdc. Stavebny dennik moZze byt
doplneny aj o koreSpondenciu, ktorou povereni zamestnanci zmluvnych strdn budu riesit pripadné
nedostatky projektovej dokumentéacie.

Nebezpecenstvo skody prejde na objednavatela odovzdanim zhotoveného diela a jeho prevzatim.

Zhotovitel' sa zavizuje odovzdatf spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentdcie
v digitdlnej forme aj v papierovej forme so zakreslenim vSetkych zmien, ku ktorym doslo pocas
zhotovovania diela.

7.10 Dielo bude zhotovitefom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zdpise o

odovzdani a prevzati budi uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s
inymi nebrania plynulej a bezpeCnej prevadzke (uzivaniu) dokonceného diela. Tieto zjavné vady a
nedorobky musia byt uvedené v zdpise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich
odstranenia. Objednavatelovi vznikd povinnost na uvhradu zictovacej faktury aZ po odstraneni
vSetkych vad a nedorobkov.

7.11 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou

dokumenticiou, touto zmluvou a vSeobecne zaviznymi technickymi normami a predpismi,
ako aj neoddvodnend alebo neoddvodnitelnd nefunkénost diela alebo ktorejkolvek jeho Casti. Za
vadu diela sa vzhladom na jeho charakter a vyznam pre objednavatela povazuju aj estetické
nedostatky a posSkodenia pouzitych materidlov a pochybenia pri ich zabudovavani sposobujice
estetické vady. a taktiez neodovzdané doklady nevyhnutné k riadnemu uzivaniu diela.

7.12 Nedorobkom sa rozumie nedokonc¢ena praca oproti projektu.

7.13 Zhotovitel sa zaviazuje realizovat dielo v najvy§ej moznej kvalite a berie na vedomie

rozsah investicie objedndvatefa a zdujem na najvy$Sej mozZnej kvalite  vyhotovenia.
Objednavatel je oprdvneny priebezne vykondvat kontrolu realizdcie diela, pokial zisti porusenie
povinnosti objednédvatela pri realizdcii diela, je oprdvneny realizdciu diela zastavit, alebo ju
obmedzif. V pripade zistenia nespravnych postupov, alebo pouZitia nesprdvnych alebo nevhodnych
materidlov, alebo materidlov nezodpovedajicich vzorkdm (etalébnom), je zhotovitel povinny vady
diela odstratiovat priebezne, uz podas realizdcie diela.
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7.14 Zhotovite I je povinny viest stavebny dennik, a to odo dia odovzdania staveniska aZ do
odovzdania diela a odstranenia pripadnych vad a nedorobkov. Do stavebného dennika bude
zhotovitel'  zapisovat  v8etky skutoCnosti rozhodujice pre vykonanie diela. Zhotovitel' je
povinny sledovat obsah stavebného dennika a vyjadrovat sa k zdpisom stavebného dozoru a
autorského dozoru do troch pracovnych dni odo dna zéapisu, v opacnom pripade bude postoj
zhotovitela  pokladany objednavatefom za  sihlas so  zapisom v stavebnom denniku.
Objednévatel ma prdavo robif si zo stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyvediuiceho a
stavebného dozoru md pravo vykondvat zdpisy v stavebnom denniku zdstupca zhotovitel'a projektu -
autorsky dozor. Dennik sa sklad4d z ivodnych listov, z dennych zdznamov a priloh. Uvodné listy v
denniku budi obsahovat':

- zékladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo zhotovitela,

- nazov objednavatela a jeho sidlo,

- identifika¢né uidaje stavby podla projektu,

- zoznam dokumentacie stavby, jej zmien a doplnkov,

- prehlad skusok kazdého druhu,

- denné zdznamy sa budu pisat do knihy s o&islovanymi listami na dva oddelite'né prepisy,

- denné zaznamy CitateIne zapisuje a podpisuje stavbyveduci zdsadne v ten den, ked sa
prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu.

7.15 Zhotovitel sa zaviazuje, Ze bez sihlasu Objedndvatela neumiestni na stavenisku reklamu vacSiu ako
50x70cm. Za porusenie tohto boduje dohodnuta sankcia vo vyske 1 000,- EUR za kazdy pripad.

7.16 Zhotovitel' sa zavizuje, 7e bez pisomného suhlasu nebude komunikovat s tretimi osobami vritane
médii , o obsahu a plneni tejto zmluvy. Za porusSenie tohto ustanovenia je dohodnutd sankcia vo
vySke 3000,- EUR. Zhotovitel nebude bez predchddzajiceho sihlasu Objednédvatela obstaravaf
ziadne fotografie alebo nahravky Diela pre ucely propagicie a reklamy, ani to neumoZni inym
osobdm, ani nebude publikovat samostatne ani v su¢innosti s inou osobou Ziadne &lanky, fotografie
ani iné informacie tykajice sa Diela. Pokial to pre ucely zmluvy nieje nevyhnutné, neodovzda bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela Zhotovitel Ziadnej tretej osobe Vykresy,
Specifikicie ani Ziadne dokumenty a informécie , tykajice sa Diela, Zmluvy alebo Objedndvatela.
Zhotovitel’ sa zavazuje , Ze neurobi Ziadne prehldsenia vodi tretim osobdm, ktoré by mohli zakladaf
akékolvek pravne povinnosti Objednavaterla.

7.17 Zhotovitel v plnom rozsahu prebera na seba povinnosti stavebnika vyplyvajice z Nariadenia

vliddy SR ¢. 396/2006 o minimdlnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZziadavkich na
stavenisko a zodpoveda za ich plnenie.

7.18 Objedndvatel’ bude pocas zhotovovania diela vykondvaf stavebny dozor. Stavebny dozor bude
sledovat, &i sa prace vykondvaju v sulade so stavebnym povolenim, touto zmluvou, podla projektu
stavby a podl'a dohovorenych podmienok (stavebny dennik, pracovné porady, ktoré sa tykaju diela).
Stavebny dozor upozoriiuje objednavatela na nedostatky zistené v priebehu vykonavania dicla
zapisom v stavebnom denniku a to bez meskania.

7.19 Vykonom stavebného dozoru objednavatel poveruje:
Za investora: Ing. Pavol Blahovsky (kontakt:037/6941 284,
Zo zakona:

7.20 Objedndvatel je povinny zhotovitelovi bezodkladne pisomne ozndmif pripadnd zmenu v osobe
stavebného dozoru alebo zodpovedného zastupcu objedndvatela na stavbe.

7.21 Zhotovitel ako veritel nepostupi pohfaddvky podfa § 524 a nasl. zdkona &. 40/1964 Zb. Obciansky
zékonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,ObcCiansky zdkonnika") bez predchadzajuceho
suhlasu objednavatela ako dlznika a zaroven sa zhotovitel' s objednavatelom dohodli, Ze pravny
ukon, ktorym budu postipené pohladavky zhotovitela v rozpore s dohodou objednavatela podla
predchédzajicej vety bude podla § 39 Obcianskeho zdkonnika neplatny. Suhlas objednavatela je
zaroven platny len za podmienky, ze bol na takyto ukon udeleny pisomny suhlas MZ SR.
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Clanok VIII.
Subdodavatelia

Ak mé zhotovitel v umysle d&iastoéne zadaf svoju pricu dalsim éiastkovym dodavatelom
okrem uZ v ponuke uvedenym subdoddvatelom, mdZze tak urobif iba s predchidzajucim pisomnym
suhlasom objednévatela.

Zhotovitel' za plnenie subdoddvatelov nesie zodpovednost v plnom rozsahu tak, ako keby predmet
zmluvy vykondval sam.

Zhotovitel' nieje oprdvneny postupif prdva a povinnosti vyplyvajiice z tejto zmluvy na tretiu osobu
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela. Zhotovitel' je povinny minimalne 5
pracovnych dni pred zadanim prdce podzhotovitelovi ( subdoddvatelovi) tuto skutoCnost ozndmit
objednavatelovi s identifikaCnymi udajmi subdodavatela s uvedenim rozsahu zadavanej Casti diela v
% a potvrdenim, Ze subdodavatel je zapisany v zozname koneénych uzivatefov vyhod na UVo.
Povinnost mat zapisanych kone¢nych uzivatefov vyhod v registri koneénych uZivatelov, resp. byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora podla zdkona €.315/2016 Z.z. sa vzfahuje na
subdoddvatela, ktory sa ma podiel'at na dodani plnenia v sume viac nez 100.000,- €.

Pokial dodavatel' nedodrzi dohodnuty zaviazok v bode 8.3 tohto ¢lanku, povazuje sa to za zavazné
porusenie zmluvnych podmienok. Objedndvatel je oprdvneny ziadat zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 200,- € za kazdy deni omeskania.

Clanok IX.
Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel' odovzda dielo uvedené v Cl. IIl. po termine uvedenom v bode 4.1 zaplati zmluvnu
pokutu vo vyske 2.000,-EUR za kazdy den omeSkania. To neplati ak zhotovitel' bude v
omeskani z dovodu na strane objednévatela, ktoré musi byt pisomne zdokumentované.

Zmluvna pokuta je pri omeskani objedndvatela so zaplatenim vo vySke 0,05 % z dlznej Casti ceny
diela za kazdy den omeskania pocitany odo dia splatnosti faktury.

Ak Zhotovitel' meSka s dodanim harmonogramu postupu prac alebo s diel¢im harmonogramom prac,
ma Objednavatel narok na zmluvni pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy deni omeskania.
Objednévatel ma pravo v pripade meskania s dodanim harmonogramu viac ako 14 dni odsttpif od
ZoD.

Ak Zhotovitel' meskd s dodanim technologického postupu, poistnej zmluvy, bankovej zaruky,
kontrolného a skuiSobného pldnu, ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 100,-EUR za
kazdu nedodanu prilohu a za kazdy den omeskania.

Ak Zhotovite]' meska so zacCatim realizdcie zmluvne dohodnutych pric podla zmluvy, alebo
harmonogramu schvédleného stavebnym dozorom Objedndvatela, alebo meska s dodrziavanim
diel¢ich terminov urCenych a schvidlenych v tomto harmonograme, ma Objednavatel ndrok na
zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy den omeSkania, s tym, Ze Objedndvatel ma
pravo v pripade me$kania viac ako 10 dni odstupif od zmluvy.

Ak Zhotovitel’ neodstrani vady v dohodnutom termine podla bodu 6.5 Objedndvatel md ndrok na
zmluvnd pokutu vo vySke 200,- EUR za kazdy den omesSkania za predpokladu, ze Objednavatel
poskytol Zhotovitelovi dostatoénu su¢innost pri odstrafiovani vad.

Uhrada, alebo zapocet ktorejkolvek zmluvnej sankcie nezbavuje Zhotovitela povinnosti dielo riadne
dokontif, ani jeho dalSich povinnosti podla tejto zmluvy, ani jeho zodpovednosti za $kodu alebo
straty vzniknuté Objednavatelovi a presahujiice zmluvné sankcie.

Zmluvné pokuty musia byt vyuctované pisomne, inak st neplatné.
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9.9 Ak zhotovite!" spdsobi skodu na majetku Objedndvatela, resp. odcudzi majetok Objednavatela,
zavazuje sa takto sposobenu $kodu uhradif v plnej vyske.
Clinok X.
Zaverecné ustanovenia

10.1 Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je mozné vykonaf len pisomnymi ocislovanymi
dodatkami k zmluve podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.

10.2 Vzdjomné vztfahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami zdkona ¢&.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a dalsimi prisluSnymi
pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

10.3 Zmluva je vyhotovend v troch rovnopisoch s platnostou origindlu, pri¢om zhotovite I' obdrzi
jeden rovnopis a objednavatel obdrzi dva rovnopisy.

10.4 Zmluva nadobuda platnost ditom podpisu zdstupcami oboch zmluvnych strdn a u¢innost defi po jej
zverejneni v centrdlnom registri zmliv, za predpokladu, Ze objednévatel obdrzi zaviazny prisfub o
poskytnuti finanénych prostriedkov, z ktorého md byt dielo spolufinancované.

10.5 Nadobudnutie pravoplatnosti tejto zmluvy je zo strany objedndvatela podmienené zabezpeCenim
doticie, resp. finanéného krytia. V pripade nezabezpeCenia finan¢ného krytia do 6 mesiacov od
vyhodnotenia verejnej sufaze md pravo objedndvatel’ od podpisu zmluvy odstupit a verejnd sufaz
zrusit, ¢o pisomne ozndmi zhotovitelovi. Zhotovitel nema ndrok na Ziadnu ndhradu nékladov.

10.6 Zmluvné strany vyhlasujii, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, jej obsahu porozumeli a na
znak suhlasu ju podpisuju.

V Trstenej, dila : . V Nitre dila

Zhotovitel” Objednavatel”
Patrik Filek MUDr. Plamen Kabaivanov
konatel riaditel

Prilohy:

1. oceneny vykaz vymer,

2. harmonogram realizacie diela,

3. kopia poistnej zmluvy.



