Zmiuva o dielo
¢. ....../2018

uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskoriich predpisov

ClL 1.
Zmluvné strany

Ohjednavatel’ : Qkresny std Brezno
Sidlo: Kuzmdnyho ¢.4, 977 01 Brezno
Statutarny zastupca: JUDr. Eva Cvengova, predseda sudu

Zastupca zodpovedny
vo veciach zmluvnych:
Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych:  Ing. Miloslav Sidla, sprava Krajského stdu v Banskej Bystrici
Bankové spojenie : '

Cislo Gétu IBAN

SWIFT:

i¢o: 35995602

Telefén

(dalej len ,objednavatel”)

JUDr. Ing. Radoslav Lukaj, riaditel spravy Krajského sudu v B. Bystrici

d
Zhotovitel: COMBIN BANSKA STIAVNICA, s.r.0.
Sidlo: Kysihybelskd 29, 969 01 Banska Stiavnica
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Gallo, konatel spolocnosti

Bankové spojenie :
Cislo Gétu IBAN:

i1€o: 31631134
DIC: 2020478229
IC DPH: $K2020478229
Telefon

(dalej len ,zhotovitel")

(dalej spolu ako ,zmluvné strany”)



ClL. H.
Predmet zmluvy

. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat pre objednévatela za podmienok dohodnutych v tejto zmluve vo
vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost dielo Specifikované ako ,Revitalizécia aredlu OS

Brezno” (dalej aj ako ,stavba” alebo ,dielo”).

. Objedndvatel sa zavdzuje dokonlené a v sulade s touto zmluvou riadne zhotovené dielo od
zhotovitefa prevziat a zaplatit mu za jeho vykonanie cenu podla platobnych podmienck

dojednanych v tejto zmluve.

Cl. n.
Obsah a rozsah plnenia zhotovitela

. Zhotovitel sa zavdzuje pri zhotovovani diela z tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.

. Zhotovitel je zodpovedny za kompletné vykonanie diela (zhotovenie stavby) v rozsahu
predloZeného vykazu vymer, ktory bol sdcastou sutaznych podkladov a v kvalite podla
spracovaného realizaného projektu predmetnej stavby v sulade so stavebnym povolenim a jeho
ponukou do sutaZe a jeho odovzdanie objednédvatelovi zapisom podla podmienok dohodnutych v

tejto zmluve.

. Zhotovitel je povinny vykonat dielo v zmysle platnych pravnych predpisov a technickych noriem
vrozsahu objedndvatelom predloZeného wvykazu - vymer, a v poZadovane] kvalite podla
realizatného projektu stavby podla projektovej dokumentécie uvedenej v prilohe €.1 tejto zmluvy
za dodrZania podmienck rozhodnuti, povoleni, stanovisk a vyjadreni dotknutych organov a
organizacii a odovzda ho objedndvatelovi v mieste plnenia zapisom o odovzdani a prevzati diela.

. Predmetom zmluvy je dodavka komplexnych stavebnych prac a materidlov na realizéciu najma
zemnych prac, zvislych a vodorovnych hydroizolacii, zvislych a vodorovnych konstrukcii, Gpravy
povrchov, vyplni stavebnych otvorov, ostatnych konstrukcii, tepelnych izolécii, zdravotechniky,
Ustredného kurenia, tesarskych konstrukcii, konstrukcii drevostavieb, klampiarskych konstrukcii,
streSnych krytin, stoldrskych konstrukcii, konstrukcii zamocnickych, podiah, obkladov, naterov,
malieb, elektromontazi, montazi EZS, EPS, Struktlirovand kabelaZ, audiovizualna technika,
dochddzkovy systém, slabopridovej elektrotechniky, montazi vzduchotechniky, beZnymi
metodami a obvyklymi technolégiami podia projektovej dokumentdcie uvedenej v prilohe ¢.1
tejto zmluvy a v rozsahu objednavatefom prediozeného vykazu - vymer. Predmetom zmluvy je i
dodévka predpisanych revizii a sktSok vratane realizaénej projektovej dokumentécie.

. Zhotovitel nie je oprévneny postUpit prava a zavazky zo zmluvy o dielo na tretiu osobu, to neplati

pre zhotovenie Casti diela subdodavatelmi.

. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel organizovat na stavbe kontrolné dni, na ktoré
bude pozyvat zhotovitela, zdstupcov dotknutych orgdnov a crganizacii a tretie osoby podla
potreby, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat ich Géastnikom kontroiného dria. Vzdjomne
odsuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych dfioch sa stan( pokynom pre zhotovitela na

vykonanie prdc, pokial nemenia predmet a cenu diela.



7. Zhotovitel je povinny vypracovat harmonogram postupu vystavby vo vézbe na termin ukonéenia
diela. V nadvdznosti na harmonogram postupu vystavby je zhotovitel povinny vypracovat financény
plén s uvedenim predpokiadanych Eiastkovych vykonov po jednotlivych mesiacoch. Harmonogram
postupu vystavby a financny pldn predloZi objedndvatelovi do 10 dni odo dfia Gcinnosti tejto

zmluvy o dielo.

8. Ak bude mat stavebny dozor objednavatela za to, Ze zhotovitel nedodriiava harmonogram
postupu prac a modie tym byt ohrozeny termin ukondenia diela upozarni na to zhotovitela
pisomne a suéasne ho vyzve na predloZenie aktualizovaného harmonogramu zarucujaceho
splnenie dohodnutého terminu ukoncenia diela. Ak objednavatelovi pri krokoch podniknutych
zhotovitelom podla tohto bodu vznikni dodatoéné naklady na vykon stavebného dozoru, musiich
uhradit zhotovitel objedndvatelovi vo vySke stanovenej objedndvatelom a ozndmenej

zhotovitelovi.

9. Na pisomné poZiadanie stavebného dozoru je zhotovitel povinny predloZit mu v pisomnej forme

vieobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouZivat pri realizacii diela.

10.Zhotovitel je povinny v sGvislosti s vyhotovenim a dokonéenim diela podfa tejto zmluvy a s
odstranenim pripadnych vad na stavbe zamestnavat:
a) len takych technikov, ktori maja kvalifikdciu a prax vo svojom odbore a takych majstrov a
predakov, ktori si kompetentni vykonavat odborny dozor pri vykondvani préc,
b) takych kvalifikovanych, vyuenych a nevyuéenych robotnikov, ktori si potrebni pre riadne a
v€asné splnenie zavazkov zhotovitela podla tejto zmluvy o dielo.

11.Stavebny dozor ma pravo namietat a Ziadat zhotovitela, aby ihned odvolal zo stavby kaidého
zamestnanca, ktory sa podia jeho ndzoru chova nespravne alebo je nezodpovedny, ¢i nedbaly k
riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého pritomnost na stavbe je z inych dévodov
neZiaduca a nahradil ho inym zamestnancom. Toto oprdvnenie sa vztahuje i na zamestnancov

subdodavatelov zhotovitela.

12.Ak zhotovitel zisti pri vykonédvani diela skryté prekdzky tykajlce sa veci, na, ktorej sa ma dielo
vykonat ak tieto prekdiky znemoifiuju vykonanie diela dohodnutym sp6sobom, je zhotovitel
povinny ozndamit svoje zistenia pisomne bez zbytofného odkladu objednévatelovi a sucasne

navrhnat spésob zmeny diela.

13.Zhotovitel je povinny pred zacatim verejnej préce do 21 dni odo dna dCinnosti tejto zmluvy
vypracavat skasobny plan, za sudinnosti projektanta diela a predloZit ho na odsdhlasenie

objednavatelovi.

L iv.
Obsah a rozsah plnenia objednavatela

1. Objedndvatel sa zavazuje poskytnut zhotovitelovi dohodnuté spolupésobenia, dielo po jeho
riadnom vykonani od zhotovitela prevziat a zaplatit zaf cenu dohodnutl v zmluve.
Spolupéscbenie spociva najma v odovzdani dopliujicich Gdajov, spresneni podkladov,

vyjadreni, stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu pinenia tejto zmluvy.



1.

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitefovi stavenisko najneskér do 21 dni od d#ia
UCinnosti tejto zmluvy. O odovzdani spi§u zmluvné stravy zapisnicu s popisom a stavom
staveniska, s urenim pléch pre zariadenie staveniska, so zdrojom elektrickej energie a so
zdrojom odberu vody pri stavenisku. Objednévatel zéroveri odovzda zhotovitelovi realizacny

projekt 2x v pisomnej a 1x v digitdlnej forme.

Objedndvatel sa zavdzuje zabezpelit spolupbsobenie projektanta so zhotovitelom pri

vypracovavani ski3obného planu.

(w7
Dodacia lehota, miesto pinenia a splnenia

Termin zacatia zhotovovania diela: den odovzdania staveniska
Termin ukoncenia diela: do 60 tyZdriov od prevzatia staveniska

Miesto plnenia: budova Okresného stdu Brezno, Kuzmdnyho &.4, 977

01 Brezno

Cl. Vi
Cena a platobné podmienky

Zhotovitel vykona dielo podlfa tejto zmluvy za dohodnutl cenu:

o Cenadiela bez DPH: 955.049,49 £

e CenadielasDPH: 1.146.059,38 €
e Hodnota rezervy bez DPH: 15.100,99 €

s Hodnota rezervy s DPH: 22.921,19€

e Maximalna cena diela viitane rezervy bez DPH: 974.150,48 £
e Maximalna cena diela vcitane rezervy a DPH: 1.168.980,58 €

e (slovom: jedenmiliénjednostosestdesiatosemdevatstoosemdesiat EUR, patdesiatosem
centov)

Rezerva v sulade s Eastou B.1 SPOSOB URCENIA CENY Sttainych podkladov bude poufitd len v

pripade, Ze vznikn( opodstatnené naviac prace, ktoré projekt nemohol predpokladat.

Cena za dielo je dohodnutd v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cendch v platnom zneni a
vykonavacej vyhl. €. 87/1996 Z.z. k zékonu o cendch. Dohodnuté cena je doloZend v prilohe ¢ 2
zmluvy o dielo, ako jej neoddelitelnej sucasti, jej podrobnym vypoétom a to poloZkovite na
prisludné merné jednotky a to ocenenim objednavatelom predloZeného vykazu vymer ako cena
za urCenych podmienok v € za dielo v Eleneni celkom bez DPH, DPH a spolu s DPH sa bude

Gctovat podla predpisov platnych v Case realizécie diela.

Preddavky objednavatel neposkytuje a zhotovitel ich ani nebude poZadovat. Préce a dodavky
budd fakturované v 3-mesacnych intervaloch k poslednému diiu v mesiacoch februdr, maj,
august a november daného kalendarneho roku a po prevzati diela na zaklade objednavatelom



9.

10.

overenych zistovacich protokolov a stpisov vykonanych préc, v ktorych bude uvedené mnoZstvo

mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade s touto zmluvou.

Overenie vykonanych préc vykona stavebny dozor povereny objednavatelom vidy do 7.

pracovneho dfa od predloZenia stpisu prac zhotovitelom

Cena za dielo bude zhotovitelovi platend Ciastkovymi platbami podia ods.3 tohto clanku vo
vazbe na zrealizované vecné plnenie, maximalne viak do vysky 90 % z celkovej ceny diela.
Zostavajucich 10% z ceny diela bude uhradenych po odovzdani a prevzati diela.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude konecnd faktdra vystavena zhotovitelom {so
zohladnenim Ciastkovych faktdr) po prevzati diela. Stcastou faktdry musi byt podrobny stpis
vykonanych prac a dodavok potvrdeny stavebnym dozorom a zoznam Ciastkovych faktur.

Faktura je splatnd do 21 dni odo dnia jej doru€enia objedndvatelovi.

Faktura musi obsahovat naleZitosti dafiového dokladu podla zékona ¢ 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty vzneni neskorSich predpisov apodifa zakona ¢ 431/2002 o Uctovnictve

v zneni neskorsich predpisov, najma :

° oznalenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo,

° ¢islo zmluvy podla ¢islovania objednévatela,

° Cislo faktury,

° den odoslania a den splatnosti faktury,

o ¢islo Gi€tu, na ktory sa ma platit,

® fakturovanu sumu,

° oznacenie diela,

° peciatka a podpis opravnenej osoby,

® zaklad dane, jednotkovu cenu bez dane, vysku dane celkom v eur,
® sadzbu dane alebo (daj o oslobodeni od dane.

V pripade, 7e faktdra nebude obsahovat ndlefitosti uvedené v tejto zmluve, objednévatel je
opravneny vratit ju zhotovitelovi na jej opravenie alebo doplinenie bez jej Uhrady. Zhotovitel je
povinny vystavit novl opravend, resp. doplnend faktdru s novou lehotou splatnosti. Pocas tejto
doby nie je objednavatel v omeskani s Uhradou fakturovanej sumy, nova lehota splatnosti zaéne

plynut odo dria doruéenia opravenej fakttry objednavatelovi.

V dohodnutej cene st zahrnuté vietky naklady zhotovitela spojené so splnenim zavazkov podla
tejto zmluvy o dielo, najma néaklady na vybudovanie, prevadzku a GdrZbu a likvidaciu zariadenia
staveniska, osvetlenie, straZienie staveniska, poistenie stavby a vypratanie a vycistenie
staveniska, naklady na spotrebovanu stavebnl elektricki energiv a vodu, néklady na
vypracovanie, odsUhlasenie, aktualizédciu, dopifiovanie, distriblciu a archivovanie skusobného
planu, ndklady na skusky a kontroly v rozsahu odsuhlaseného skisobného planu, néklady na
pripravu a vykonanie skGsok, naklady suvisiace s vyty¢ovanim podzemnych vedeni pri zemnych
pracach, naklady na vypracovanie harmonogramu postupu prdc a jeho aktualizovanie, naklady
spojené s odovzdanim diela, vratane nakladov na zaskolenie obsluhy, ndklady na odvoz a
poplatky za uskladnenie prebytoéného materidlu, ktory zhotovitel odvezie a uloZi na uréené
skiadky, osadenie a udrfiavanie dopravného znafenia, nédklady za vyhotovenie dokumentécie



11,

12.

13

skutoCneho vyhotovenia stavby a jej odovzdanie objednavatelovi v elektronickej i tlacenej

forme.

Zhotovitelovi vznikne pravo len na uhradu préc a doddvok skutoéne vykonanych a pisomne
potvrdenych stavebnym dozorom. Ak zhotovitel vykonand prace chybne nebudi mu uhradené.
Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a poZadovanym skddkam,
musi zhotovitel' na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Uhradou ¢iastkovej
faktiry prechddza vlastnicke pravo ktym Castiam diela, ktoré su jej predmetom na

objednévatela.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie preukdzat objedndvatelovi, Ze si splnil vietky finanéné
zavazky suvisiace s realizdciou diela svojim subdodavatelom, ktori sa budu podielat na realizacii
tohto diela. Takéto preukdzanie je podmienkou na Ghradu jednotlivych faktar.

Prijatim konecnej faktdry sa vylucuji daldie dodatocne uplatiiované naroky zhotovitela.

Cl. VL.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel je povinny vykonat dielo na vlastné naklady a nebezpecenstvo v ase dohodnutom v

zmluve o dielo.

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel samostatne pri dodrZiavani vieobecne zavaznych
pravnych predpisov a technickych noriem savisiacich s predmetom dodavky. Pri vykondvani
diela je zhotovitel povinny respektovat pokyny vyplyvajlce zo zisteni na kontrolnych dfioch.

Objednavatel odovzda budovu ako budlce stavenisko. Dielo sa bude realizovat za prevadzky.

Zhotovitel nie je opravneny postipit svoje pohladavky voéi objedndvatelovi bez .

predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela.

ClL. Viil.
Bezpecnost pri praci, Zivotné prostredie a poZiarna ochrana

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrZiavat prisluiné normy, bezpeénostné, hygienické a
poZiarne predpisy, zdkony a ich vykondvacie vyhlasky, ktoré sa tykajd ochrany Zivotného
prostredia, najma zdkon NR SR ¢. 124/2006 Z.z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov, nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, zakon NR SR &. 314/2001 Z.z. o
ochrane pred poZiarmi v platnom zneni a nariadenie vlady SR ¢ 391/2006 Z.z. minimdlnych

bezpecnastnych a zdravotnych poziadavkéach na pracovisko.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrziavat zdvdzné technické normy a dalsie platné normy
vztahujice sa na dodavku zmluvnych prac a materidlov, platné v Slovenskej republike. Zhotovitel
pouZije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také viastnosti, aby pocas predpokladane]j existencie
stavby bola pri beinej Gdribe zaruCend poZadovana mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna



bezpe&nost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost pri

uZivani, ochrana proti hluku a Uspora energie.

Zhotovitel zodpovedd za to, 7e pri realizacii diela nepouZije materidl, o ktorom je v Case jeho
pouZitia zndme, Ze je skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizécii stavebného diela musia
spifiat podmienky a po?iadavky, uvedené v zakone €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov a v zdkone €. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na
vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zékonov. Zhotovitel bude
kvalitu realizovanych prac a zabudovanych materidlov dokladovat platnymi certifikdtmi kvality,

atestami a vyhldseniami o zhode zabudovanych materidlov.

Zhotovitel je povinny na svoje ndklady zaistit a udrZiavat vietky svetld, zvodidla, oplotenie,
vystrazné znacky a straZenie kvéli ochrane stavebného diela a pre bezpeénost inych osob a
verejnosti. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze jeho zamestnanci budd nosit oblecenie zretelne oznalené
firemnou znac¢kou, tak, aby mal objedndvatel prehlad o ludoch pohybujicich sa v rdmci
staveniska. Zhotovitel sa tie? zavizuje, Ze jeho zamestnanci budd nosit ochranné pracovné
pomdcky v stlade s predpismi BOZP. Zhotovitel je povinny na svoje naklady pocas realizacie
diela, jeho dokon&ovania a odstrafiovania pripadnych vad diela zaistit bezpecnost vietkych osob
opravnenych byt na stavenisku, udrZiavat stavenisko v takom stave, aby sa prediSlo ohrozeniu

spominanych osdb.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady vykonat vietky potrebné kroky na ochranu Zivotného
prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo Skodém alebo ohrozeniu oséb alebo
majetku verejnosti alebo nepriaznivymi U&inkami, ktoré su doésledkom emisnych Skodlivin,

prachu, hluku alebo dalich nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.
Pokial porugenim tychto predpisov vznikne Skoda, nesie vsetky vzniknuté naklady zhotovitel.

Stavebny dozor, resp. poverend osoba objedndvatefa si opravneni dat zamestnancom
zhotovitela prikaz prerudit précu, ak zodpovedny zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je
ohrozend bezpeénost uskutocriovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, dielo nie

je vykondvané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vdzne Skody.

;CLL IX.
Zabezpecenie staveniska a poistenie

Ak nastane akakolvek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkolvek jej Easti, materialov alebo
zariadeni pocas obdobia v ktorom je zhotovitel povinny sa o ne starat, a to z akychkolvek
dévodov, je zhotovitel povinny na viastné naklady nahradit takGto stratu a napravit Skodu tak,
aby stavebné dielo vyhovovalo v kazdom ohfade ustanoveniam tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradeZi a poskodeniu, poistit ho proti vzniku Skody a

zabezpelit na svoje naklady strdZenie a osvetlenie staveniska.

Zhotovitel' sa zavdzuje uzatvorit poistenie zodpovednosti za $kodu spésobenu na majetku a
zdravi tretim osobam v slvislosti s jeho &innostou a prevadzkou (dalej len ,poistenie



zodpovednosti za Skodu”). Zhotovitel uzatvori poistni zmluvu a najneskér pri podpise tejto
zmluvy ku kontrole potvrdenie o poisteni zodpovednosti za Skody prip. poistnd zmluvu a
prejednd ich dostatonost s objedndvatelom, pri¢om minimélna poistnd suma pre poistenie
zodpovednosti za $kodu je 600.000 €. V pripade, 7e na zaklade vyjadrenia objednavatela je
zhotovitefom predloZené poistenie zodpovednosti za Skodu nedostacujlce, zhotovitel sa
zavdzuje v lehote do piatich kalenddrnych dni od vyjadrenia objednavatefa predloZit
objednavatelovi potvrdenie o poisteni zodpovednosti za Skodu v zodpovedajicej vySke a
rozsahu podla vyjadrenia objednédvatela. Toto poistenie zodpovednosti za Skodu sa zhotovitel
‘zavdzuje udrZiavat v platnosti po cely Cas zhotovovania diela podla tejto zmluvy aZ do doby jeho
ukonéenia a odovzdania.

4. Poistenie uvedené musi pokryvat zodpovednost objedndvatela a zhotovitela za vietky straty
alebo gkody vzniknuté z akejkolvek priciny odo dria zacatia prac na stavenisku aZ do ukoncenia

odovzdavaciehao a preberacieho konania diela alebo gasti diela.

5. Zhotovitel je povinny odSkodnit objednévatela za vSetky Skody a naroky stvisiace s:
~a) umrtim alebo zranenim akejkolvek osoby, ktorej smrt alebo zranenie nastalo v priamej

sUvislosti s realizaciou diela
b) stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku (iného nez dielo), ku ktorym dodlo

nasledkom vystavby a dokonéenia diela a odstrariovania vad diela a voéi vietkym narokom na
nahradu Zkody, sidnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v suvislosti s

tym vznikna.

6. Zhotovitel je povinny upovedomit poistovatelov o zmenach povahy, rozsahu alebo programu
vystavby diela a zaistit primeranost poistenia po celt dobu vykondvania prac podla tejto zmluvy
o dielo.

7. Zhotovitel je povinny na poZiadanie objedndvatela predioZit objedndvatelovi platné poistné
zmluvy a potvrdenky o platbédch poistného.

8. Ak zhotovitel nedodrZi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s touto
zmliuvou o dielo, musi odékodnit objednavatela za vietky Skody a naroky, ktoré mu vzniknu

nasledkom nedodrzania tychto podmienok.

¢l X.
Ostatné podmienky vykondvania diela

A. Stavenisko

1. Stavenisko je priestor vymedzeny dokumentdciou overenou v stavebnom konani na realizdciu

diela.

2. Stavenisko objednédvatel odovzdd zhotovitelovi zapisom:
a) s uréenim pldch pre zariadenie staveniska,
b) so zdrojom elektrickej energie,
c) so zdrojom odberu vody pri stavenisku.
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Dalgie vytylenie a iné meradské prace, potrebné pre vykonanie diela zabezpecuje zhotovitel

odborne sposobilymi osobami.

Ak sa v priebehu realizacie diela zisti akdkolvek chyba v polohe, vySkach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkolvek ¢asti diela je zhotovitel povinny na vlastné naklady takéto zdévady
odstranit. Ak takato chyba vznikne pouZitim nespravnych Gdajov, ktoré zhotovitelovi odovzdal
pisomne objedndvatel, ma zhotovitel prédvo na (hradu preukdzatelne vynaloZenych naviac

nakladov spojenych s odstranenim zavadného stavu.

Zhotovitel je povinny redpektovat a dodriat vSetky podmienky uvedené v rozhodnutiach
verejnopravnych orgdnov vydanych pre predmetnl’ stavbu. Poplatky a pripadné pokuty
preukazatelne zavinené zhotovitelom je tento povinny objednavatelovi nahradit.

Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat Cistotu a

priebeZne odstrafiovat nefistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Vietky prace potrebné pre vyhotovenie a dokonéenie diela a odstranenie pripadnych vad diela
musi zhotovitel vykondvat tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:

a) vymozenosti/pohodlia verejnosti,
b) pristupov, moZnosti uzivania a Gdrzby verejnych alebo stikromnych komunikécii a chodnikov

k nehnutelnostiam/pozemkom, nezavisle na tom, i st vo vlastnictve objednavatela alebo
inej osoby.
Skody spdsobené realizdciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom
majetku objednavatela zhotovitel povinny odstranit na viastné naklady uvedenim do pévodného

stavu.

Ak v suvislosti so zafatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikacidch obstardva ich zhotovitel, ktory

zodpovedd i za ich umiestnenie a udrZiavanie.

Zhotovitel je povinny pouzivat vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedo3lo k poskodeniu
ciest a mostov umoZfujlcich spojenie so staveniskom alebo vedicim k stavenisku dopravou
zhotovitela alebo ktorymkolvek z jeho subdodévatelov. Zhotovitel musi vyhladévat také trasy,
vybrat a pouzivat také vozidla a mechanizmy a obmedzit a rozioZit ndklad tak, aby kaZda
doprava na stavenisko a zo staveniska, ktorou dochddza k presunu materialov, technologického
zariadenia, strojného zariadenia zhotovitela bola vykonavanad tak, aby nevznikali zbytocné Skody
na tychto cestach. Vzniknuté zdvady a poskodenia je zhotovitel povinny odstranit na vlastné

naklady uvedenim do pévodného stavu.
Zhotovitel je povinny stavenisko strazit, oplotit alebo inak vhodne zabezpecit.

Najneskor k terminu, ktory bude dohodnuty pri odovzdavani a prevzati diela je zhotovitel
povinny stavenisko vypratat a upravit ho do stavu podfa projektovej dokumentacie.



B. Kontrola diela

Objednéavatel je opravneny kontrolovat vykondvanie diela zhotovitelom. Ak zisti, Ze zhotovitel
vykondva dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urenymi technologickymi

postupmi, je opravneny pozadovat ich odstréanenie.

Ak zhotovitel tak neurobi ani v primeranej lehote, ktord objedndvatel na odstranenie
nedostatkov poskytne alebo takyto postup je nepochybne podstatnym porudenim zmluvnych
podmienok, je objedndvatel opravneny od zmluvy odstlpit. Pravo na nahradu $kody a zmluvn(
pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykondvania diela zo strany objednavatela

nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za vady diela.

Ziadna cast diela nesmie byt zakrytd alebo uvedend mimo dohfad bez sthlasu stavebného
dozoru objedndvatela. Zhotovitel musi umoZnit stavebnému dozoru skontrolovat a premerat
aktkolvek ¢ast diela, ktora ma byt zakryta alebo sa stane nepristupna a overit zaklady pred tym,
ne? je na nich ulofena akékolvek ¢ast diela. Zhotovitel je povinny zdpisom v denniku vyzvat
objednavatefa na kontrolu prac, ktoré budi dalsim postupom zakryté, alebo sa stanu
nepristupnymi a to minimalne jeden pracovny defi vopred. Sigasne je povinny dohodnut so
stavebnym dozorom diela podmienky kontroly zakrytia takychto prac. Ak zhotovitel nedodrzi
takto dohodnuty postup, je povinny umoznit objednavatefovi vykonanie dodatocnej kontroly
prac a niest naklady s tym spojené. Ak sa objednavatel bez predchadzajucej dohody so
zhotovitelom nedostavi ku kontrole, je zhotovitel oprévneny pokracovat vo vykonavani diela. Ak
bude objednavatel trvat na dodato¢nom odkryti prac, znasa naklady s tym spojené. To viak
neplati, ak sa pri dodato&nom odkryti zisti porudenie kvalitativnych podmienok vykonu prace
zhotovitela ako ani v pripadoch, ked' zhotovitel nedodrzi podmienky podfa prvej a druhej vety
tohto bodu. Nevykonanie kontroly préc objedndvatefom vplyv na zodpovednost zhotovitefa za

vady nema.

C. Stavebny dennik

1.

Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v sulade so zdkonom ¢&. 50/1976 Zb.
o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov a
vyhlagkou MZP SR €. 453/2000 Z.z. od dfia prevzatia staveniska aZ do odstranenia poslednej vady
resp. nedorobku, zisteného pri kolaudécii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe
a musi byt trvalé pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel v der, kedy boli prace vykonane
alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riedit. V denniku budd zapisané najma tieto Udaje:

a. Denny zapis:

e datum (mesiac, rok, nazov dnaj,

e (daje o pocasi, maximdlna a minimalna teplota,

» U(daje o pracovne]j dobe, jej zaciatok a koniec, zmennost,

e zamestnanci a ich pocty,

¢ mechanizmy,

e Casovy postup prac na stavbe,

o vykaz vymer doddvok, stavebnych a montaZnych prac podla objektov.

b. Ostatné Udaje, najma:
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e vyjadrenie stavebného dozoru objednavatela k zépisom zhotovitela v stavebnom

o denniku a naopak,

e vyjadrenie projektanta k zépisom v stavebnom denniku,

e zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta,

e poziadavky zhotovitela na objednavatela a naopak,

e prerusenie stavebnych préc s adévodnenim prerusenia,

» zaznamy o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac,

e zdpisy o vykonanych skaskach (napr. skdskach tvrdosti beténu, tlakovych skiskach, skuskach

tesnosti a pod.),
e zmeny a odchylky vykondvanych prac od schvalenej projektovej dokumentacie,
e zapisy o dohodach zhotovitela s objednavatefom a projektantom,
e poziadavky technického dozoru objedndvatela na odstranenie nedostatkov v priebehu

vykonavania diela,

e Skody na stavbe,
e zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

2. Okrem zastupcov zhotovitela, objedndvatela, stavebného dozoru a projektanta mdéiu do
stavebného dennika vykondvaf zdznamy povereni zastupcovia prisluinych organov Statnej
spravy.

3. Objedndvatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat svoje
stanoviska.

4. Ak stavbyved(ci zhotovitela alebo stavebny dozor objedndvatela s obsahom zaznamov
nesthlasia, st povinni do jedného pracovného dria odkedy sa s obsahom zdznamu oboznamili

osobitnym zdznamom zapisat svoje stanovisko, inak sa m& za to, Ze s obsahom zdznamu
sthlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbyto¢ného odkladu predioZit na rieSenie

osobdam uvedenym v ¢l. |. tejto zmluvy.

D. Stavebny dozor a stavbyvediici

1. Objednavatel uréi osobu poverent vykonom stavebného dozoru ku diiu odovzdania staveniska,

a to zapisom do stavebného dennika.

2. Zhotovitel ur¢i osobu na vykon stavbyvediceho ku diu prevzatia staveniska, a to zapisom do

stavebného dennika.

3. Zmeny v osobach stavebného dozoru a stavbyvediiceho su si strany povinné oznamit pisomne a

zapisat do stavebného dennika.

4. Zmluvné strany zodpovedaju za to, Ze funkciu stavbyvediceho a stavebného dozoru budu
vykonavat len osoby, ktoré maju odbornt spdsobilost na vykon takychto funkcii.

cl. XI.
Podmienky odovzdania a prevzatia diela

1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz. Pripravenost diela, resp. jeho ¢asti, na
odovzdanie a prevzatie zhotovitel objednavatefovi oznami pisomne spolu s vyzvou na prevzatie
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diela. K oznameniu zhotovitel pripoji stpis dokumentdcie podla tejto zmluvy. Na zaklade
doruceného ozndmenia objednévatel bezodkladne urti termin odovzdavacieho a preberacieho

konania.

O vysledku preberacieho konania je zhotovitel povinny spisat preberaci protokol o odovzdani
diela v Ztyroch vyhotoveniach, z ktorych po 2 vyhotoveniach obdriia obe zmluvné strany.
Preberaci protokol musi byt podpisany stavebnym dozorom a zastupcami obidvoch zmluvnych

stran.

Preberaci protokol bude obsahovat néleZitosti vzmysle vyhlagky ministerstva vystavby a

regionalneho rozvoja Slovenskej republiky €. 83/2008 Z.z..

Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit 3x v pisomnej a 1x v

digitalnej forme na odovzdanie vietky doklady osvedCujice akost a kompletnost diela v zmysle §

14 ods. 1 pism. a) a7 g) zdkona & 254/1998 Z.z. o verejnych pracach vzneni neskorsich

predpisov, najma:

a) projekt so zakreslenim zmien podla skutoéného vyhotovenia podpisany a opatreny peciatkou
zhotovitela, dokumentaciu so zakreslenim zmien podla skutocného stavu vykonanych prac,

b) stavebny dennik,

c) zoznam strojov a zariadeni, ktoré sd stéastou odovzdavaného diela a pre vietky stroje a

sariadenia: osvedéenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na dzemi SR, navody na

monté?, Udrzbu a obsluhu v jazyku slovenskom,

d) spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skisok - bez zévad,

e) vysledky merani a skisok platné ku diiu odovzdania diela, pasporty, revizne knihy alebo iné
dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

f) doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami,,

g) osvedéenia o vykonanych skiskach pouZitych materialov a vyrobkov,

h) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii, ktore boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi,

i) doklad o zaskoleni obsluhy objedndvatela,

j) doklad o spdsobe likviddcie nebezpecnych odpadov a ostatnych odpadov.

Ak zhotovitel nebude mat uvedené doklady pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje

sa dielo za riadne pripravené k prevzatiu.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovaZuje sa dielo za
riadne vykonané a zdvizok zhotovitela za riadne a vcas spineny. Objednavatel je opravneny
takto vykonané dielo neprevziat. Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani
nezvyuju cenu diela, nie st vadami, ak boli stihlasne akceptované dohodou v protokole
o odovzdani diela. Ak objednavatel odmietne prevziat dielo, oznami tlto skutoénost spolu s
doévodmi pre ktoré toto dielo neprevzal zhotovitefovi. Zhotovitel je povinny odstranit vady a

nedorobky riadne a vcas, t. j. sposobom, za podmienok a v lehotdch oznamenych

objednavatelom.

Ak objednévatel posudi, Ze ide o ojedinelé drobné vady a nedorobky, ktaré samy o sebe aniv
spojitosti s inymi nebrénia bezporuchovému a bezpecnému ufivaniu diela a rozhodne sa dielo
prevziat budi v protokole oodovzdani diela spisané vady a nedorobky s terminmi ich
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odstranenia. V stlade s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zakonnika sa v tomto
pripade povaZuje zavizok zhotovitela spineny riadne aZ odstrénenim vietkych vad a nedorobkov

uvedenych v protokole o odovzdani diela.

DAiom podpisania protokolu o odovzdani diela prechadza na objedndvatela nebezpelenstvo

vzniku $kod na diele.

Cl. Xil.
Zodpovednost za vady diela a zaruka

Vadou sa rozumie odchylka od mnoZstva alebo kvality diela alebo jeho casti, uréenych zmluvou,

technickou normou, alebo inymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady zjavné, skryté i pravne, ktoré ma dielo v dobe jeho odovzdania
objednévatelovi a dalej za tie, ktoré sa na diele vyskytni v zaruénej dobe. Zhotovitel zodpoveda
za vady diela vzniknuté po zarucnej dobe, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Dielo ma vady, ak:
a) nie je dodané v poZadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedd poZiadavkdm na

jeho riadne uZivanie,
b) vykazuje nedorobky, to znamena, Ze nie je vykonané v celom dohodnutom rozsahu,

¢) su nedostatky v predlozenych dokladoch, alebo

d) ma prdvne vady.

V pripade reklamécie vady diela dohodli zmluvné strany pravo objedndvatela poZadovat od

zhotovitela bezplatné odstranenie vady.

Ak pdjde o vadu neodstrdnite/ni opravou, alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavi, je
zhotovitel povinny poskytnat nové bezchybné plnenie. Zaruéna doba sa predlZuje o dobu od

uplatnenia reklamdcie do odstranenia vady.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze pripadnu reklamdciu vad diela uplatni bezodkladne po ich zisteni.
Reklaméciu vady je objednavatel povinny uplatnit u zhotovitefa v pisomnej forme. Reklamacia
méze byt uplatnend i e-mailom, faxom alebo obdobnym spdsobom s naslednym dorucenim

origindlu postou alebo osobne

Oznémenie vad (reklamacia) musi byt vykonané véas a pisomne. Musi ohsahovat oznalenie
vady, miesto, kde sa vada nachddza a popis ako sa vada prejavuje. Objednavatel uvedie

poiadovany druh ndroku, ktory si objednavatel na zaklade vady uplatiuje

Zjavné vady tj. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri preberani diela, musia byt reklamované zapisanim v protokole o odovzdani diela
s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia. Skryté vady t.j. vady, ktoré objednavatel
nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytnd sa v zarutnej dobe, je objedndvatel povinny

reklamovat u zhotovitela.

“Uplatnenim naroku z vad diela nezanika narok objednavatela na nahradu Skody sp&sobenu
vadnym plnenim povinnosti zhotovitela. Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u
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10.

11.
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]

13.

14.

15.

zhotovitefa v zdruénej dobe, inak tieto prava zanikaji. Doba od uplatnenia prava aZ do

vykonania opravy sa do zarucnej doby nepocita.

Reklamécia je povaiovana za uplatnent diiom jej dorucenia zhotovitelovi. O odstraneni vady
bude vidy pisany zdznam v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat do 5 pracovnych dni po jej obdriani a dohodnut s
objednéavatelom, a podla okolnosti aj s projektantom spdsob a primerant lehotu odstranenia
vady. Lehota na odstranenie vad nesmie byt dihdia ako 30 dni. Havarijné stavy je povinny

zhotovitel bezodkladne odstranit po ich nahldseni objednavatefom.

V pripade, 7e zhotovitel neodstrafiuje oznamené (rekiamované) vady riadne a vcas, t. j. za
podmienok a v lehotdch poskytnutych objednavatefom alebo ak zhotovitel zaCne vady
odstrafiovat ale neodstrafiuje ich riadne a vias ma objedndvatel pravo odstranit vady a
nedorobky sam alebo ich nechat odstranit trefou osobou na naklady zhotovitela. V takomto
pripade objedndvatel nie je viazany jednotkovymi cenami uvedenymi v cenovej Specifikdcii prac
a dodavok zhotovitela, ktord je neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
dohodli, Y& tymto postupom objednévatela nie s dotknuté ustanovenia tejto zmluvy tykajuce
sa dohodnutej zaruénej doby a zodpovednosti zhotovitefa za vady, ktoré sa pocas tejto zdrucnej -

doby vyskytnd na predmete tejto zmluvy.

Zaruéna doba na dielo je dohodnutd na 96 mesiacov. Zérutna doba zacina plynit dnom
odovzdania a prevzatia diela. Pre Casti diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri

odovzdavani a preberani diela dfiom ich odstranenia.

Zéruka sa nevztahuje na pripady nésilného poskodenia diela, vady vzniknuté v dosledku
neodborného zasahu alebo neodborného ufivania zo strany objedndvatela, zanedbania
potrebnej Gdrzby, resp. poskodenia Zivelnou pohromou. Zhotovitel nezodpoveda za podkodenia

a $kody na diele v ramci zaru¢nej doby ak:
a) vznikli v désledku neodborného zasahovania do predmetu diela alebo ich pouZivania v

rozpore s odovzdanymi navodmi na obsluhu a udrzbu jednotlivych casti diela,
b) vznikli v désledku neodborného odstrafiovania skrytych vad bez predchadzajuceho

oznamenia zhotovitelovi,
¢) vznikli pouzitim nevhodnych podkladov a veci poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani

pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fiu upozornil

objedndvatela a ten na ich poutiti, napriek upozorneniam trval.

Zaruka nezahffia ani beZny prevadzkovy servis v zmysle ndvodov na obsluhu a udrzbu materialov
a zariadeni dodanych zhotovitefom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis vykonava

objednévatel na svoje naklady.

Cl. X
Zmluvné pokuty

7a ometkanie zhotovitela s odovzdanim diela v dohodnutom termine zaplati zhotovitel
objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,1 % z ceny nedokonéene] Casti diela za kaZdy defi

omeskania.
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Za omegkanie s vypratanim staveniska v termine dohodnutom v protokole o odovzdani diela
zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnt pokutu 100,- € za kazdy den omeskania.

Za omeikanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
zaplati zhotovitel za ka?d( vadu objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 100,- € za kazdy den

omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty a Groku z omeskania nie je dotknute pravo zmluvnych strdn na

nahradu Skody.

V pripade odstipenia objednévatefa od tejto zmluvy alebo v pripade odstdpenia od tejto zmluvy
v jej Casti ma objednavatel v désledku podstatneho oruéenia tejto zmluvy zhotovitelom narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1% z ceny diela, pritom zhotovitel je povinny vratit
objedndvatelovi preplatok za nevykonané prace a nahradit gkodu a preukazatelné zvysené
naklady, ktoré presahuji vy$ku zmluvnej pokuty, a ktoré vznikni objednavatelovi predizenim
lehoty realizicie stavby, ndklady vzniknuté odstipenim alebo odobratim ¢asti vykonov
zhotovitefovi a naslednym zadanim realizacie diela inému zhotovitelovi (bez ohladu na
jednotkové ceny zhotovitela) a preukdzatelne zvy3ené naklady, ktoré vznikli objednévatelovi v
stvislosti s doterajéou ginnostou zhotovitefa na stavbe a v désledku odstranovania vad jeho
plnenia, t. j. zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok objednavatela na nadhradu Skody v plnom

rozsahu, a to aj keby této presahovala vysku zmluvnej pokuty.

Cl. Xiv.
Odstupenie od zmluvy

Objedndavatel méZe odstapit alebo Eiastoéne odstdpit od tejto zmluvy o dielo alebo odstupit od
gasti tejto zmluvy v nevyhnutnom rozsahu a nechat ju realizovat tretimi osobami na naklady
zhotovitela bez ohladu na jednotkové ceny uréené v cenovej Specifikdcii prac a dodavok
zhotovitela z nasledovnych dévodov na strane zhotovitela, ktoré sa povazuju za podstatné

porudenie tejto zmluvy:
a) ak zhotovitel je v omegkani s pinenim terminov alebo medziterminov uvedenych v casovom

harmonograme postupu realizacie prac o viac, ako 7 dni,
b) ak zhotovitel nezhotovuje predmet pinenia v pozadovanej kvalite a v stlade s touto zmluvou,
ak zhotovitel neodévodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeskdva s ndstupom a zaCatim
prac a dodavok podla tejto zmluvy,
d) ak zhotovitel neodstrafiuje objedndvatelom oznamene vady diela, ktoré sa objavili potas
vykonavania diela alebo pri odovzdavani a preberani diela alebo pocas zaruénej doby,
ak vzhladom na hospodarsku situaciu alebo postup zhotovitela je nepravdepodobné, Ze si

e)
zhotovitel spini alebo bude pinit svoje zdvézky a povinnosti vyplyvajuce pre neho z tejto

zmiuvy,
f) ak bol na majetok zhotovitela vyhldseny konkurz alebo ak bol podany navrh na vyhldsenie

konkurzu alebo ak sa voti zhotovitelovi vedie exekucné konanie alebo ak je zhotovitel
v likvidacii,

g) ak zhotovitel bez sihlasu objednavatela postlpi prava a zavazky zo zmluvy na inu osobu,

h) ak dochadza k zmendm pravnej formy zhotovitefa alebo ku zmene vlastnickych vztahov

zhotovitela.
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Zhotovitel méze odstlpit od zmluvy v pripade meskania dhrady ceny jeho vykonov z dévodov na
strane objednavatela o viac ako 30 dni po lehote splatnosti. Zhotovitel md prdvo na ndhradu
$kody a nakladov sp6sobenych odstipenim od zmluvy, ktoré si uplatni bez zbytoéného odkladu.

Odstlpenie od zmluvy opravnend zmluvnd strana oznadmi druhému tcastnikovi zmluvy pisomne.
Utinky odstipenia od zmluvy nastdvaji diiom dorucenia ozndmenia o odstdpeni od zmluvy

druhému dcastnikovi zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia tejto zmluvy tykajuce sa vad diela, zarucnej doby,
narokov objednavatela na nahradu $kody, zaplatenie zmluvnej pokuty, narokov objednavatela
na nahradu zvy$enych nékladov, ndrokov objedndvatela na zfavu z ceny diela, néarokov
objedndvatela na vratenie preplatkov zaplatenych zhotovitelovi zostavaju v platnosti aj v
pripade odstipenia od zmluvy ktoroukolvek zmluvnou stranou ako i v pripade, ak objednavatel

odoberie zhotovitelovi Casti prac a vykonov.

Pravo zmluvnych stran na nahradu $kody a zmluvnd pokutu nie je odstipenim dotknute.

Cl. XV.
Vyssia moc

Pre Ucely tejto zmluvy sa za vy§3iu moc povazuji pripady, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych
stran ak tieto ich ani nemo?u ovplyvnit, napriklad vojna, mobilizacia, Zivelné pohromy,

teroristicky Utok a podobne.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do dvoch mesiacov od vyskytnutia sa vy&3ej moci,
strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy3iu moc md pravo poiiadat druhl stranu o upravu
zmluvy vo vztahu najma k predmetu, cene a asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana,
ktora sa odvolala na vyi8iu moc pravo od zmiuvy odstupit. U€inky odstupenia nastanu dfiom

doruéenia pisomného ozndmenia o odsttpeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Clanok XVI.
Dorucovanie

Ak nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, v3etky ozndmenia, vyhldsenia, Ziadosti, vyzvy a ingé
dkony v stvislosti s touto zmluvou a jej plnenim (dalej len ,pisomnost”), musia byt urobené v
pisomnej forme a dorutené na adresu druhej zmluvnej strany uvedend v €l. | tejto zmluvy alebo
na inG adresu, ktord ozndmi tato zmluvna strana. Vietky pisomnosti tykajice sa pravnych
vztahov zalozenych medzi Géastnikmi touto zmluvou sa dorucuju:

a) postou,

b) tretou osobou opravnenou dorucovat zasielky,

d) osobne,

Vietky pisomnosti tykajlce sa akychkolvek pravnych vztahov zaloZenych medzi uéastnikmi touto
zmluvou sa dorucuju doporucene na adresu sidla Ggastnika uvedeni v tejto zmluve. KaZdy
Géastnik je povinny oznamit druhému Gcastnikovi kazdi zmenu svojho sidla podia zasad

uvedenych v tomto €ldnku do troch dni odo dria zmeny sidla.

16



Ak dcastnik neprevezme pisomnost na adrese uvedenej v tejto zmluve, a tato je zhodna s jeho
adresou zapisanou v chchodnom registri alebo inom registri, povaZuje sa pisomnost po troch
drioch od jej vratenia odosielatelovi za doruéend a to aj vtedy, ak sa adresdt o tom nedozvie.
Vsetky pravne Ucinky dorucovanych pisomnosti nastani v tomto pripade difiom, ktorym sa

pisomnost povaZuje za dorucend.

Ak U&astnik neprevezme pisomnost na adrese uvedenej v tejto zmluve, a této nie je zhodnd s
jeho adresou zapisanou v obchodnom registri alebo inom registri, je odosielatel povinny
opakovane dorucit pisomnost na adresu Gastnika zapisant v obchodnom registri alebo inom

registri. Pri takomto doruceni plati v celom rozsahu bod 3. tohto ¢lanku.

Cl. XVil.
Zdverecné ustanovenia

. Zmluva nadobuda platnost dhiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a GCinnost driom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmldv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky. Tato zmluva je povinne zverejiiovanou zmluvou podia § 5a zédkona ¢
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe kinformaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(zékon o slobode informdcii) v zneni neskorsich predpisov (dalejlen ,zakon €. 211/2000 Z. z.”).

Zhotovitel sa zavazuje splnit si povinnosti vyplyvajice zo Zak.¢.315/2016 o registri partnerov
verejného sektora stym, Ze tato sa vztahuje aj na jeho subdoddvatefov. Pre pripad, Ze tuto
povinnost zhotovitel porusi zavizuje sa uhradit zmluvnd pokutu vo vyike 250 €,

. Prava a povinnosti zmluvnych strdn wvyslovne neupravené v tejto zmluve, sa budi riadit
prislusnymi ustanoveniami platnych pravnych predpisov, najmad Obchodného zakonnika. V
pripade, Ze niektoré ustanovenia tejto zmluvy stratia Gcinnost, ostatné ustanovenia tejto zmluvy
zostdvaju platné a namiesto neucinnych budd pisomnou formou dohodnuté nové, alebo sa
pouziju ustanovenia prisludnej pravnej Gpravy, ktoré st svojim obsahom a ucelom vhodné.

. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmiuvu uzavreli slobodne a vaine a na znak sihlasu s celym jej
obsahom ju vlastnorucne podpisali na to opravneni zastupcovia zmluvnych stran. Zhotovitel
potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu zname vsetky
technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi vedomostami, ktoré su k vykonaniu diela potrebné.

. Zmluvu moZno menit alebo dopifat len na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran formou
pisomnych, vzostupne Ccislovanych dodatkov, ktoré sa stan( neoddelitelnou stcastou tejto
zmluvy.

. Objednavatel i zhotovitel sa zavadzuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
nespristupnia tretim osobam bez pisomného sihlasu druhej zmluvnej strany a tieto informacie
nepouziju pre iné Gcely, ako pre spinenie podmienok tejto zmluvy. To neplati pre objednévatela v

pripade plnenia povinnosti v zmysle zakona ¢£. 211/2000Z. z.

. Tato zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch majticich povahu originalu, z ktorych dva si ponecha

objednavatel a dva zhotovitel.
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7. Sucastou zmluvy o dielo je :
e Priloha ¢.1-Schvaleny projekt stavby
®  Priloha €.2 - PoloZkovitd katkulacia rozpoctu diela — oceneny vykaz vymer
e Poistna zmluva
¢ Certifikdty ISO a ostatné podla SutaZnych podkladov
= Projektovy pldn

V Banskej Bystrici dia 19. decembra 2018 \/ Banskej Bystrici dfia 19. decembra 2018

Objednavatel L oznagovitel
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