ZMLUVA O DIELO €. 01/2019

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zak. €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik,
v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,,zmluva®)

él. 1. ZMLUVNE STRANY

1. ZHOTOVITEL: UNIRES - Bau s. r. 0.

So sidlom : Vodarenska 2, 040 01 KosSice, Slovenska republika
V zastupeni : Ing. lvan Storinsky, konatel

ICO : 46 447 890

DIC: 2023457304

IC DPH : SK2023457304

IBAN : SK97 1100 0000 0029 2388 4405

BIC/SWIFT :
Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu KoSice |, odd. : Sro, vlozka &. 29202/V

(d'alej len ,.,zhotovitel* )

2. OBJEDNAVATEL: Univerzitna nemocnica |. Pasteura Kosice
So sidlom : Rastislavova 43, 041 90 Kosice, Slovenska republika
V zastupeni : MUDr. Milan Madar, MPH, generalny riaditel

Ing. Roman Svarc, ekonomicky riaditel
MUDr. Peter Linkesch, medicinsky riaditel

ICO: 00 606 707
DIC: 2021141969
IC DPH : SK2021141969
IBAN : SKO06 8180 0000 0070 0028 0550
BIC/SWIFT : SPSRSKBA
Statna prispevkova organizacia zriadena Zriadovacou listinou MZ SR &. 1842/1990 — A/l — 2 zo diia
18.12.1990
(d'alej len ,,objednavatel*)
¢l. Il . UVODNE USTANOVENIA

1. Objednavatel ako verejny obstaravatel v ramci plnenia svojich uloh obstardva dodanie tovaru,
uskutoCnenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby postupom stanovenym zakonom ¢&.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,zak. €. 343/2015 Z. z.“).

2. Zhotovitel prehlasuje, ze je opravneny na vykonavanie Cinnosti podfa tejto zmluvy, dielo
vykona vo vlastnom mene, na vlastnu zodpovednost a vlastné naklady za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve.

3. Tuto zmluvu uzatvara objednavatel so zhotovitelom na zaklade vysledkov vykonaného
prieskumu trhu v sulade s § 117 zak. & 343/2015 Z. z. (Vyzva na predloZenie cenovej
ponuky, zo dha 14.12.2018) na predmet zadkazky s nazvom , Stavebné a intalaéné upravy
pre montaz iCT PHILIPS na I. klinike radiodiagnostiky a zobrazovacich metéd.*

4. Na financovanie plnenia tejto zmluvy boli objednavatelovi pridelené kapitdlové vydavky
z rozpocCtu Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ( MZ SR - List ¢. S09989-2018-
OVVHR-5 zo dfia 5.11.2018. Zakazka, ktora je predmetom zmluvy je CiastoCne hradena
z pridelenych kapitalovych vydavkov Statu (€l. IX. bod 6 tejto zmluvy).

5. Zhotovitel sa zavazuje reSpektovat vSetky Specifika pri vykonavani diela vyplyvajice

z ¢innosti objednavatela, ktory je poskytovatelom zdravotnej starostlivosti a ktoré suvisia
s miestom plnenia zmluvy t.j. v areali ustavného zdravotnickeho zariadenia. Zhotovitel' berie
na vedomie, Ze dielo bude vykonavat bez obmedzenia prevadzky pracoviska, na ktorom sa
stavenisko nachadza, ako aj v3etkych vedlajSich pracovisk objednavatela a zavazuje sa dielo,
ako aj jednotlivé &innosti pri vykonavani diela (napr. buracie prace, dovoz a presun materialu



a zariadeni na stavenisko, ivradmci staveniska) realizovat tak, aby nedochadzalo
k obmedzeniu prevadzky pracoviska objednavatefa. V pripade nevyhnutnej potreby je
zhotovitel povinny sa vopred dohodnut’ s objednavatelom na prevadzkovych opatreniach.

¢l. lll . PREDMET ZMLUVY
Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitefa vykonat' pre objednavatela dielo - ,,Stavebné
ainstalacné upravy pre montaz iCT PHILIPS na |I. klinike radiodiagnostiky
a zobrazovacich metéd“ v rozsahu a podfa projektovej dokumentacie vypracovanej Ing.
Jurajom Sutym, autorizovanym stavebnym inZinierom, reg.&. 0312*A1, arch. &. 15112018 z
XI/2018 (dalej len ,,dielo”, ,,projektova dokumentacia“) a zavazok objednavatela poskytnut
zhotovitelovi nevyhnutnu sucinnost pri vykonavani diela, riadne zhotovené dielo prevziat a
zaplatit zhotovitefovi za zhotovenie diela cenu uvedenu v &l. VI. tejto zmluvy.
Rozsah vykonania diela : stavebné upravy podla architektonicko — stavebného rieSenia
vratane rozvodov elektroinstalacie, zdravotechniky, slaboprudu, vzduchotechniky, ustredného
vykurovania a medicinalnych plynov na pracovisku I. kliniky radiodiagnostiky a zobrazovacich
metdd na 3. nadzemnom a 4. nadzemnom poschodi objektu 07/3 — Podnoz monobloku — v
areali pracovisk objednavatela na Triede SNP 1, KoSice. BlizSie je rozsah vykonania diela
Specifikovany v projektovej dokumentacii, ktora je prilohou €. 1 tejto zmluvy.
Objednavatel je opravneny urcit farby malieb a naterov.
Dielo je verejnou pracou vzmysle zak. & 254/1998 Z.z. o verejnych pracach, v zneni
neskorsich predpisov.

¢l IV. CAS A MIESTO PLNENIA
Zhotovitel je  povinny dielo podfa ¢l. Ill. tejto zmluvy riadne vykonat  a odovzdat
objednavatefovi v lehote do 60 kalendarnych dni odo dha prevzatia staveniska. Zhotovitel
je povinny prevziat od objednavatela stavenisko do 3 pracovnych dni odo dria platnosti
tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny dielo podfa tejto zmluvy vykonat v budove - 07/3 — Podnoz monobloku
— areal pracovisk objednavatela na Triede SNP 1, KoSice (dalej len ,,miesto plnenia“ alebo
»stavenisko®).
V pripade nepriaznivych poveternostnych podmienok su zmluvné strany povinné sa najneskor
do 3 pracovnych dni dohodnut’ na zmene terminu pinenia a to formou dodatku k tejto zmluve.
Ak zhotovitel vykona dielo pred dohodnutym terminom plnenia ( bod 1.) objednavatel sa
zavazuje riadne vykonané dielo prevziat pred dohodnutym terminom pinenia.

&l. V. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, SPOSOB PLNENIA,
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel sa zavazuje dielo podla tejto zmluvy vykonat osobne, ak sa zmluvné strany
nedohodli podfa tejto zmluvy inak, s odbornou starostlivostou, v sulade s prisluSnymi
technickymi normami a poziadavkami objednavatela.
Zhotovitel' je povinny najneskér do 3 dni odo dna platnosti tejto zmluvy predloZit
objednavatelovi :
a/Casovy harmonogram zhotovenia diela vypracovany v sulade s poziadavkami
a podmienkami uréenymi objednavatefom. Zhotovitel je povinny upravit alebo zmenit
C¢asovy harmonogram, ak o to objednavatel poziada z vaznych prevadzkovych dévodov;
b/ képiu dokladov o odbornej spdsobilosti stavbyveduceho, pracovni zmluvu uzatvorenu
medzi stavbyveducim a zhotovitelom a referencie o riadeni stavieb v zdravotnickych
zariadeniach za posledné 3 roky;
¢/ doklad preukazujuci existenciu poZzadovaného poistenia podfa €&l. X. bod 4. tejto zmluvy
alebo képie poistnych zmlav;
d/ Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci;
e/ zoznam subdodavatelov s presnym uréenim druhu a rozsahu subdodavky;
f/ zoznam osbb/zamestnancov zhotovitela, vratane stavbyveduceho, ktori budu dielo
realizovat a sUpis dopravnych prostriedkov (vozidiel, mechanizmov) s uvedenim EVC, ktoré
bude zhotovitel pouzivat pre  vykonanie diela ( vjazd do arealu pracovisk objednavatela);
g/ SkuSobny a kontrolny plan;
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h/ vzorky materidlov, ktoré budu pouzité na vykonanie diela, ak sa s objednavatefom
nedohodne inak.

Objednévatel je povinny pripravit miesto plnenia (jednotlivé miestnosti budovy) na vykonanie
diela, umoznit pristup  zhotovitefovi ( zamestnancom a vozidldm) na miesto plnenia
a zabezpedit privod vody, elektrického pradu s napatim 230 V a 400 V. Zhotovitel nebude
v omeSkani zo zhotovenim diela v pripade, ak mu objednavatel neposkytne potrebnu
sucinnost podla tohto bodu riadne a véas.

Objednavatel najneskor pri prevzati staveniska uréi zhotovitefovi miesto kde méze umiestnit
prenosné kontajnery uréené na uskladnenie materialu a prevadzkové potreby zhotovitela
(zamestnancov zhotovitela). Zhotovitel zodpoveda za uskladnenie materialu a jeho
bezpec&nost, ako aj za bezpecnost uréenych prevadzkovych priestorov, vratane staveniska.
Zhotovitel' je povinny viest odo dna zaclatia prac stavebny dennik, do ktorého je povinny
zaznamenavat udaje o Casovom postupe prac a vSetky skutoCnosti dblezité pre plnenie tejto
zmluvy. Stavebny dennik sa musi nachadzat u stavbyveduceho na stavenisku a musi byt na
poziadanie predloZzeny objednavatelovi. Povinnost viest stavebny dennik kon&i odovzdanim
a prevzatim diela.

Zapisy do stavebného dennika mozu vykonavat opravnené osoby zhotovitela
a objednavatela, projektant, povereni zastupcovia organov Statnej spravy a stavbyveduci (¢l.
X.bod2a3)

Zhotovitel je povinny po prevzati staveniska zabezpedit na vlastné naklady dopravu vsetkych
materidlov a zariadeni na stavenisko.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Ak Objednavatel zisti, ze
Zhotovitel vykonava dielo v rozpore s pravnymi predpismi, projektovou dokumentaciou,
pokynmi alebo touto zmluvou, Objednavatel je opravneny pozadovat, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim diela na vlastné naklady a dielo vykonal
riadnym spbsobom. Vykonanie kazdej kontroly je objednavatel povinny zapisat do
stavebného dennika.

Ak Zhotovitel zisti pri vykonavani diela prekazky tykajuce sa miesta plnenia a tieto prekazky
znemoziuju vykonanie diela dohodnutym spbésobom, je Zhotovitel povinny oznamit to bez
zbyto¢ného odkladu Objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel odovzda objednavatelovi dielo naraz ako celok.
Zhotovitel sa zavazuje dielo ako celok odovzdat objednavatelovi v lehote podfa &l. 1V. bod 1
tejto zmluvy, pisomne oznamit objednavatelovi pripravenost diela ako celku na odovzdanie a
termin odovzdania diela oznamit' najmenej tri dni vopred v mieste plnenia, o om vykona aj
zapis do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny stavebny dennik odovzdat objednavatelovi v ramci preberacieho
konania, vratane vSetkych zapisov o vykonanych kontrolach a skuSkach podla Skusobného
a kontrolného planu, osved&eni a prehlaseni o pouzitych vyrobkoch a materialoch.

O odovzdani a prevzati diela ako celku spiSu zmluvné strany Preberaci protokol o odovzdani
a prevzati diela v zmysle vyhl. & 83/2008 Z.z. (dalej len ,,Protokol“). Spolu s odovzdanim
diela ako celku zhotovitel' je povinny odovzdat' objednavatelovi aj stavenisko a vyhradené
priestory, ktoré je povinny vypratat, zabezpeéit odvoz odpadu, materidlu a uviest ich do
poévodného stavu.

Objednavatel sa zavazuje riadne ukon&ené dielo ako celok bez vad prevziat v termine
oznamenom zhotovitelom podfa bodu 11. tohto &lanku.

Nebezpecenstvo Skody prechadza na objednavatela driom prevzatia a odovzdania diela
podla bodu 17. tohto ¢lanku.

V pripade, Ze pri odovzdavani a preberani diela budu zistené vady diela, zmluvné strany sa
dohodnu na termine ich odstranenia, ktory méze byt najviac 5 pracovnych dni, a na termine
opakovaného odovzdania a prevzatia diela. Zistené vady diela, ako aj spdsob a termin ich
odstranenia zapiSe zhotovitel do stavebného dennika. Ak ma dielo vady je objednavatefl
opravneny odmietnut’ prevzatie diela.

Dielo ako celok sa povaZuje za splnené po jeho riadnom vykonani v sulade s projektovou
dokumentaciou ( €l. Ill. bod 1 tejto zmluvy), po odovzdani vSetkych dokladov podfla bodu 12.
tohto €lanku a prevzati a odovzdanim diela potvrdenom podpisanim Protokolu, odovzdanim
staveniska a vyhradenych priestorov (bod 13. tohto ¢lanku) oboma zmluvnymi stranami
a stavebnym dozorom.

Zhotovitel je povinny po ukoneni stavebnych a instalaénych Uprav spolupracovat
a poskytnut’ vSetku potrebnu sucinnost dodavatelovi iCT pristroja po¢as jeho montaze az do
jeho uvedenia do prevadzky.
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Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok pracoviska , ktoré je miestom plnenia (stavenisko),
ako aj priestorov vyhradenych podla ¢&l. V. bod 4. tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny denne
upratat’ stavenisko, pristupové cesty a vyhradené priestory. Zhotovitel je povinny priebezne
poCas vykonavania diela odvazat na vlastné naklady necistoty a odpad, ktoré vzniknu pri
realizacii diela a zabezpeCit jeho ukladanie a zneSkodhovanie v sulade s prisluSnymi
pravnymi predpismi. Zhotovitel je pri nakladani s odpadom povinny v celom rozsahu plnit
povinnosti vyplyvajuce pre pévodcu odpadu v sulade so zakonom ¢&. 223/2001 Z. z. v zneni
neskorSich predpisov a je povinny Objednavatelovi odovzdat doklady o ulozeni/ likvidacii
odpadu zo stavebnej €innosti na predmetnom diele.

Zhotovitel je povinny udrziavat pouzivané vozidla a mechanizmy, ktoré pouziva pri
vykonavani diela v takom technickom stave, aby nedochadzalo k Uniku ropnych latok alebo
inych nebezpecnych latok, vratane emisii.

V pripade, Ze zhotovitel nebude vykonavat’ dielo osobne, ale pouzije na vykonavanie diela
subdodavatelov je povinny o tom vopred, najmenej 3 pracovné dni pred zacatim ¢innosti
subdodavatela, pisomne informovat objednavatela, s uvedenim druhu arozsahu
subdodavky, predloZzenim opravnenia vydaného prislusnym organom na vykonavanie ¢innosti
alebo dodanie tovaru, ktoré st predmetom subdodavky a preukazanim zmluvného vztahu so
subdodéavatelom. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze nim vybrani subdodavatelia spifiaju vietky
zakonné atechnické poziadavky na vykonavanie diela alebo jeho Casti podla tejto zmluvy,
ktoré sa na plnenie subdodavatela vztahuju v nadvaznosti na druh a rozsah subdodavky.
Objednavatel je opravneny odmietnut vykonavanie ¢innosti alebo dodanie tovaru vybranym
subdodavatelom zhotovitela, ak subdodavatel nebude spifiat poziadavky na riadne
vykonavanie Cinnosti alebo dodanie tovaru, ktoré su predmetom subdodavky, ktoré by bol
opravneny vyzadovat objednavatel od zhotovitela, ak by dielo vykonaval osobne, v tom
pripade zhotovitel nie je opravneny daného subdodavatefa na vykonavanie Cinnosti alebo
dodanie tovaru, ktoré su predmetom subdodavky, pouzit.

Zhotovitel zodpoveda za vykonanie diela alebo jeho Casti subdodavatelom, akoby dielo
vykonal sam.

él. VI. CENA A PLATOBNE PODMIENKY
Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonanie diela v rozsahu podfa &l. 1ll bod 1 tejto
zmluvy, v zmysle zak. ¢. 18/1996 Z z. o cenach, v zneni neskorSich predpisov a vykonavacich
predpisov, vo vySke spolu 148 538,15 € bez DPH. K uvedenej cene sa pripoc¢ita DPH vo
vyske podfa platnych pravnych predpisov.
Cenadiela: 148 538,15 eur
DPH 20% : 29 707,63 eur
CENA DIELA CELKOM S DPH: 178 245,78 eur,
slovom : jednostosedemdesiatosemtisicdvestoStyridsatpat euro a sedemdesiatosem centov.
Uvedena cena diela bez DPH je kone&na a zadvazna pri nezmenenom rozsahu pre obe
zmluvné strany. Podrobny poloZkovity rozpoc€et ceny diela, s uvedenim jednotkovych cien
jednotlivych poloZiek bez DPH , mernej jednotky, mnoZstva celkom, ceny diela celkom bez
DPH a s DPH je prilohou €. 2 tejto zmluvy.
Objednavatel sa zavazuje cenu za dielo podfa bodu 1. tohto &lanku uhradit bezhotovostnym
bankovym prevodom na ucet zhotovitela a to na zaklade faktury vystavenej zhotovitefom po

prevzati diela ako celku podla €l. V. bod 17 tejto zmluvy. Zhotovitel je  povinny dorucit
objednavatelovi faktiru v pisomnej listinnej forme v troch vyhotoveniach, pricom faktara
okrem zakonnych nalezitosti musi obsahovat aj presné oznacenie diela ~Stavebné

a inStalacné upravy pre montaz iCT PHILIPS na l. klinike radiodiagnostiky

a zobrazovacich metéd®. Zhotovitel je povinny, v pripade Ze o to objednavatel poziada,
vystavit fakturu podfa pokynov objednavatela s prihliadnutim na zdroje financovania diela
(Statne kapitaloveé vydavky, vlastné zdroje).

Lehota splatnosti faktary je do 60 kalendarnych dni od dha jej doruéenia
objednavatelovi.

Prilohou faktury musi byt zmluvnymi stranami podpisany Protokol a supis vykonanych prac
potvrdeny oboma zmluvnymi stranami a stavebnym dozorom.

V pripade, zZe faktira nebude obsahovat nalezitosti stanovené zakonom a touto zmluvou
alebo bude obsahovat nespravne udaje, je objednavatel opravneny faktiru vratit na
prepracovanie/ doplnenie zhotovitelovi , priCom sa doba splatnosti po¢ita az od dorucenia
opravenej faktary.
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Objednavatel je opravneny, v sulade s § 12 ods. 1 pis. b/ bod 3 zak. &. 254/1998 Z.z. zadrzat
Zhotovitelovi 10 % z fakturovanej ceny diela bez DPH aZ do odstranenia vSetkych vad a
nedorobkov zistenych pri odovzdavani a preberani diela.

él. VI. ZODPOVEDNOST ZA VADY
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude mat v ase jeho odovzdania a prevzatia vSetky
zmluvne dohodnuté vlastnosti a Ze nema vady, ktoré by znizovali hodnotu alebo schopnost
jeho vyuzitia na uréeny ucel.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania.
Zhotovitel poskytuje na dielo ako celok zaruku 5 rokov na plnud funkénost a na fyzikalne
vlastnosti diela a zavazuje sa, ze dielo bude po€as zaru¢nej doby mat vlastnosti obvyklé
vzhladom na povahu a ucel diela. Zaruéna doba zacina plynut’ diiom prevzatia a odovzdania
diela podra €l. V. bod 14. tejto zmluvy.
Zhotovitel' je povinny pocas zaru€nej doby na vlastné naklady vykonat alebo zabezpecit
vykonanie vSetkych vyrobcom predpisanych servisnych prehliadok a prislusnych servisnych
prac na technickych zariadeniach, ktoré budu suc¢astou diela.
Zaruéna doba sa nevztahuje na poskodenie diela nespravnou manipulaciou alebo na
umyselné alebo neumyselné posSkodenie diela zo strany objednavatela alebo tretich osob.
Zhotovitel zodpoveda za kvalitu diela v celom rozsahu.
Zhotovitel si vyhradzuje pravo postupovat pri rieSeni reklamacie (pisomnou formou).
Objednavatel je povinny zistenu vadu diela reklamovat bez zbyto€ného odkladu po jej zisteni.
Zhotovitel je povinny sa k riadne reklamovanej vade diela pisomne vyjadrit do 3 kalendarnych
dni odo dfia doru€enia pisomnej reklamacie. Objednavatel a opravnené osoby objednavatela
podla ¢l. X. bod 3 tejto zmluvy su opravnené reklamaciu uplatnit’ aj elektronickou formou.
Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanych vad do 24 hodin po obdrzani
pisomnej reklamacie a vady odstranit do 3 pracovnych dni. V pripade rozsiahlejSej vady je
Zhotovitel povinny urCit nahradny termin na odstranenie, ktory musi predlozit Objednavatelovi
na odsuhlasenie.
Zhotovitel je povinny vady diela po€as zaru¢nej doby odstranit na viastné naklady.

¢l. VIIl. MAJETKOVE SANKCIE
V pripade omeskania objednavatela s uhradou faktury podla €l. VI. bod 4 tejto zmluvy je
tento povinny zhotovitelfovi zaplatit’ uroky z ome8kania vo vySke podla platnych pravnych
predpisov SR.
V pripade, Ze zhotovitel je v omeskani s odovzdanim diela podla €l. IV. bod 1 tejto zmluvy
alebo je v omeskani s odstranenim reklamovanej vady diela (¢l. VII. bod 9.) je povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 1 % z ceny diela bez DPH za kazdy zacaty def
omeskania.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel' porusi povinnosti uvedené v ¢l. V. bod
19 tejto zmluvy je povinny uhradit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 200,00 € za
kazdy deri omeskania s predlozenim informacie o subdodavatelovi objednavatelovi.
Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade, ak zhotovitel nespini povinnosti uvedené v ¢l. V.
bod 19 tejto zmluvy a objednavatel zisti, Ze dielo vykonava alebo sa na jeho vykonavani
v akejkolvek forme arozsahu podiela subdodavatel, o ktorom zhotovitel neinformoval
objednavatefla je povinny uhradit objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vySke 10 000,00 €.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel porusi povinnosti uvedené v &l. X. bod
14 tejto zmluvy je povinny uhradit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke 20 %
z postupenej pohladavky.
Uplatnenim majetkovych sankcii podla tohto ¢lanku nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na
nahradu Skody.

¢l. IX. DOBA PLATNOSTI ZMLUVY
Tato zmluva sa uzatvara na dobu ur€iti odo dna platnosti do odovzdania a prevzatia diela ako
celku , okrem tych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré upravuju pravne vztahy aj po odovzdani
diela.




Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a ucinnost dfiom

nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv.

Ktorakolvek zmluvna strana je opravnena od tejto zmluvy odstupit’ a to z dévodov uvedenych

v zakone alebo tejto zmluve.

Objednavatefl je opravneny od zmluvy odstupit z dévodov, ak Zhotovitel:

a/ nezacne s vykonavanim diela do 3 pracovnych dni odo dna prevzatia staveniska,

b/ bude vykonavat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami,

c/ prerusil vykonavanie diela na viac ako 3 dni, priCcom preruSenie nebolo nevyhnutné z
dévodu nepriaznivych poveternostnych podmienok, ktoré by branili vykonavaniu diela,

d/ pouzije na vykonanie diela iné materialy alebo dielo vykona v inej technickej Specifikacii ako
pozadoval Objednavatel (projektova dokumentacia),

e/ nebude dodrziavat schvaleny ¢asovy harmonogram prac a pokyny Objednavatela,
vzhladom na Specificky charakter plnenia zmluvy / zdravotnickeho zariadenia /,

f/ pri vykonavani diela porusi pravne predpisy SR,

g/ poskytne Objednavatelovi nepravdivé alebo zavadzajuce informacie vztahujuce sa na dielo,

h/ poru8i povinnosti uvedené v &l. V. bod 19 tejto zmluvy.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit, ak Objednavatel:

a/ neodovzda Zhotovitelovi stavenisko/ miesto vykonania diela do 15 pracovnych dni odo dna
ucinnosti tejto zmluvy,

b/ najneskér do 3 pracovnych dni odo dna prevzatia staveniska/miesta vykonania diela
neposkytne potrebnu sucinnost,

¢/ poziada o prerusenie vykonavania diela z prevadzkovych dévodov a toto prerusenie bude
trvat viac ako 30 pracovnych dni,

d/ pri vykonavani diela porusi pravne predpisy SR,

e/ poskytne Zhotovitelovi nepravdivé a zavadzajuce informacie vztahujuce sa na dielo.

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade, Zze zakazka, ktora je predmetom

zmluvy je kapitdlovym vydavkom hradenym zo Statneho rozpoctu (€. Il. bod 4.tejto zmluvy) a

poskytovatel finanénych prostriedkov (prislusny organ Statnej spravy - ministerstvo), ktory ma

realizovat jej financovanie neposkytol finanéné prostriedky z akéhokolvek dévodu alebo bez

uvedenia dévodu na  realizaciu tejto zakazky alebo uz poskytnuté finanéné prostriedky na

realizaciu tejto zakazky verejnému obstaravatelovi odnial . Zmluvné strany sa dohodli,

Ze v pripade odstupenia od zmluvy z doévodu, ktory je uvedeny v tomto bode, nevznika

Ziadnej zo zmluvnych stran narok na akékolvek finanéné plnenie.

él. X. OSOBITNE USTANOVENIA
Vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatelfa az uplnym zaplatenim ceny za dielo
podfa &l. VI. tejto zmluvy.
Osoby opravnené konat za zhotovitela vo veciach plnenia tejto zmluvy (kontaktné osoby) :
a/ Ing. Ivan Storinsky, tel. €. 0905413817, e-mail : storinsky@uniresbau.sk ,
b/ stavbyveduci : Martin Tirpak, tel. €. 0905353605, e-mail : tirpak@uniresbau.sk.
Zhotovitel je povinny v pripade zmeny kontaktnej osoby tuto zmenu pisomne oznamit
objednavatelovi a su¢asne o tom vykonat zapis do stavebného dennika. Tato zmena zmluvy
nevyZaduje uzatvorenie pisomného dodatku k tejto zmluve.
Osoby opravnené konat za objednavatela vo veciach plnenia tejto zmluvy :
a/ Jan Hajduk, tel. €.0918490675, e-mail : jan.hajduk@unlp.sk ,
b/ Ing. Radomir Téth, tel. €. 0903625062, e-mail : radomir.toth@unlp.sk .
Objednavatel je povinny v pripade zmeny kontaktnej osoby tuto zmenu pisomne oznamit
zhotovitelovi a su€asne o tom vykonat zapis do stavebného dennika. Tato zmena zmluvy
nevyzaduje uzatvorenie pisomného dodatku k tejto zmluve.
Zhotovitel prehlasuje, Ze ma na celé obdobie vykonavania diela uzatvorené poistenie
zodpovednosti za Skodu spbésobenu vykonom svojej ¢innosti a svojou prevadzkou, ako aj
poistenie majetku, vratane materialu potrebného na vykonanie diela. Zhotovitel je povinny
rozsirit rozsah poistenia, ak tento nebude po posudeni objednavatelom dostatoény vzhladom
na rozsah vykonavaného diela.
Zhotovitel je povinny poskytnut sudcinnost a strpiet vykon kontroly/auditu/overovania
suvisiaceho s plneni tejto zmluvy vykonavany opravnenymi osobami organov Statnej spravy.
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Zhotovitel prehlasuje, Ze pred uzatvorenim tejto zmluvy sa riadne obozndmil s projektovou
dokumentaciou na vykonanie diela, dielo vykona v sulade s touto dokumentéciou a podfa
prisludnej technickej Specifikacie.

Zhotovitef ~ zodpoveda za dodrziavanie vsetkych bezpe€nostnych a protipoziarnych
opatreni v zmysle prislusnych  platnych  pravnych  predpisovn a  noriem.
Zhotovitel(zamestnanci zhotovitela) je povinny zuc&astnit sa na vstupnom Skoleni BOZP a PO
u odbornych zamestnancov objednavatela.

Zhotovitel (zamestnanci zhotovitela) je povinny zucéastnit sa oboznamenia s internymi
predpismi objednavatela, ktoré sa tykaju opatreni pri havarijnom uniku nebezpeénych
odpadov a nebezpecénych latok do zivotného prostredia (PI-01, PI-02.1, havarijny plan), ktoré
vykonaju odborni zamestnanci objednavatela. Zhotovitel je povinny dodrziavat interné
predpisy objednavatela , s ktorymi bol riadne oboznameny a riadit sa pokynmi  objednavatefa
v pripade havarijnej  alebo mimoriadnej situacie.

Zhotovitel je pre oblast poZiarnej ochrany povinny zabezpedit dodrziavanie povinnosti podfa
zak. €. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela zabezpeci bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci
svojich zamestnancov, vratane aj vSetkych dalSich osbéb, ktoré sa budi pohybovat na
stavenisku, dodrziavat povinnosti dané NV SR ¢&. 396/2006 Z.z. a mat vypracovany Plan
bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci, ktory urCuje pravidla na vykonavanie prac na
stavenisku. Je povinny poskytnut svojim zamestnancom prislusné ochranné pracovné
pombcky a zaroven zabezpecit vykon prac podfa ich druhu a charakteru tak, aby zodpovedali
prislusnym pravnym predpisom.

Zhotovitel sa zavazuje vSetky pripadné neopravnené zasahy do budovy alebo zariadeni
objednavatela, ktoré boli spdsobené pri realizacii diela uviest do pdvodného stavu.

Zhotovitel je povinny zasSkolit objednavatefom urCenych zamestnancov objednavatefa o
zabezpecCeni prevadzky/obsluhy a udrzby/bezného  servisu technickych, technologickych
a energetickych zariadeni , ktoré budu sucastou diela.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu spdsobenu objednavatelovi pri vykonavani diela a zavazuje sa
ju uhradit’ v celom rozsahu. Uvedené sa vztahuje aj na 8kodu spb6sobenu subdodavatelom
zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, vsulade s § 524 anasl. zak. ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik, v zneni neskorSich predpisov, Ze pohladavku, ktora vznikne z tohto zmluvného
vztahu zhotovitelovi ako veritelovi, zhotovitel nepostupi tretej osobe bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatela ako dlznika. Pisomny suhlas za objednavatela je
opravneny vydat len jeho Statutarny organ. Postupenie pohladavky zhotovitelom bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela je neplatné.

Zhotovitel nie je opravneny previest alebo postupit prava a povinnosti z tejto zmluvy tretej
osobe bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela. Postiupenie prav a
povinnosti bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela je neplatné.

Zhotovitel  je povinny, vzmysle zak. €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov
a o0 zmene a doplneni niektorych zdkonov zabezpedit ochranu osobnych udajov oséb, ktoré
objednavatel ako prevadzkovatel pri svojej €innosti spracuva a s ktorymi mdéze prist
zhotovitel, zamestnanci zhotovitela a tretie osoby vo vztahu k zhotovitelovi do styku pri
vykonavani ¢innosti podla tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny poucit o povinnosti mi¢anlivosti
zamestnancov zhotovitela a vSetky tretie osoby, ktoré v mene zhotovitela budu
vykonavat alebo sa akymkolvek spd6sobom budu zia€asthovat na vykonavani diela
zhotovitelom pre objednavatefla.

él. XI. ZAVERECNE USTANOVENIA
Menit a dopifiat tito zmluvu je mozné len na zéklade dohody zmluvnych stran a to vo forme
pisomnych dodatkov k tejto zmluve, ak nie je v zmluve dohodnuté inak (¢l. X. bod 2, bod 3.
tejto zmluvy).
Pravne vztahy osobitne touto zmluvou neupravené sa riadia prislusnymi ustanoveniami zak.
€. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik, v zneni neskorSich predpisov a dalSimi suvisiacimi
predpismi.
Nedelitelnou sucastou tejto zmluvy su Priloha ¢. 1 — projektova dokumentacia (¢l. 1ll. bod 1.
tejto zmluvy) a Priloha €. 2 . — Specifikacia diela/ polozkovity rozpocet diela (¢l. VI. bod 1. tejto
zmluvy).




4. Tato zmluva je vyhotovena v dvoch vyhotoveniach, z ktorych kazda zmluvna strana obdrzi po

jednom vyhotoveni.

V Kosiciach, dnha
Za objednavatefla :

MUDr. Milan Madar, MPH
generalny riaditel
Univerzitna nemocnica L. Pasteura KosSice

Ing. Roman Svarc
ekonomicky riaditel
Univerzitna nemocnica L. Pasteura KosSice

V KoSiciach, dna
Za zhotovitela :

Ing. lvan Storinsky
konatel
UNIRES — Bau s.r.o.



UNIRES-Bau s.r.0., KoSice

Kryci list rozpoétu v EUR

Stavba :Staveb.a inStal.apravy pracov.CT,UNLP, KoSice, TR.SNP 1 Miesto:
Objekt :SO 01 Stavebné a inStalacné upravy CT JKSO:
Rozpodet: Zmluva €.: Spracoval: Dna: 21.12.2018
Odberatel: Univerzitna nemocnica L.Pasteura KoSice ICO: 00606 707
04190 KOSICE DIC: 2021141969
Dodavatel: UNIRES-Bau s.r.o. ICO: 46447 890
04001 Kosice DIC: 2023457304
Projektant: Domimo projekt Ing.Juraj Suty ICO:
DIC:
A |ZRN KonStrukcie Specifikovany materil Spolu ZRN B IN - Individualne naklady
1 |HSV: 21875,99 290,20 22166,19|| 6 |Prace nadcas
2 |PSV: 60 604,86 9825,55 7043041|| 7 | Murarske vypomoce
3 | MCE: 55 941,55 55941,55(| 8 | Bez pevnej podlahy
4 |Iné: 9
5 | Sucet: 138 422,40 10 115,75 148 538,15|| 10 Sucet riadkov 6 az 9:
c NUS - naklady umiestnenia stavby D ON - ostatné naklady
11 | Zariadenie 16 | Ostatné naklady uvedené v rozpocte
12 | Prevadzkové vplyvy 17 | InZinierska €innost
13 | Stazené podmienky 18 | Projektové prace
14 19
15 Sucet riadkov 11 az 14: 20 Sucet riadkov 16 az 19:
projektant, rozpoctar cenar pecCiatka: E Celkové naklady
21 Sucet riadkov 5, 10, 15 a 20: 148 538,15
podpis: 22 | DPH 20% z: 148 538,15 29707,63
datum: 23 |DPH 0%z
24 Sucet riadkov 21 az 23: 178 245,78
F | Odpocet - pripocet
odberatel, obstaravatel dodavatel, zhotovitel
podpis: podpis:
datum: datum:
peciatka: peciatka:
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