Zmluva o dielo
C. GR ZVJS-9/32-2019

uzatvorend podla § 536 a nasl. Obchodného zékonnika c. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov

medzi
zmluvnymi stranami:

Objednavatel'om

Nazov: Generalne riaditel'stvo Zboru vazenskej a justicnej
straze
Pravna forma: rozpoCtova organizacia Ministerstva spravodlivosti SR,

zriadena zriad'ovacou listinou MS SR ¢. GRZV]S-177/40-2001
zo dna 31.01.2001 v zneni neskorsSich dodatkov ¢. 1 a 2

Adresa sidla: éagétova 1, 821 08 Bratislava

KoreSpondencna adresa: Sagatova ul. €. 1, 813 04 Bratislava 1

zastupeny: gen. Ing. Milan Ivan - generalny riaditel Zboru vazenskej
y a justiCnej straze

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

IBAN:

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach:

- zmluvnych: plk. Ing. Jozef Lancari¢, plk. Ing. Martin Krizan

- technickych: pplk. Ing. Miroslav Valastin, pplk. Ing. Juraj Ondruska

por. Ing. Anton Turan
(d'alej len ,,objednavatel™)

a

Zhotovitel'om:

Nazov: Ing. arch. Jaroslav Janek — TRIJA pro;ekcny ateliér

Zapisany: Zivnostensky register SR, Okresny Urad Zvolen, ¢. ZR: 601 -
5338

Adresa sidla: Zvolenska cesta 25, 974 05 Banska Bystrica

KoreSpondencna adresa: Zvolenska cesta 25, 974 05 Banska Bystrica

zastupeny: Ing. arch. Jaroslav Janek

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankove spojenie:

Cislo uctu:

IBAN:

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach:

- technickych: A. Messerschmidtova

(d'alej len ,zhotovitel™ a d'alej spolocne aj ako ,,zmluvné strany")



1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

¢l 1.
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit’ pre objednavatela na svoje naklady a na svoje

nebezpeCenstvo dielo ariadne avfas zhotovené dielo odovzdat

objednavatelovi a vykonat' odborny autorsky dohlad podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve.

Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat' a

zaplatit' zan a za vykon odborného autorského dohl'adu dohodnutld cenu podla

platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Predmetom tejto zmluvy je riadne a v€asné zhotovenie a dodanie projektu pre

realizaciu stavby — ,Rekonstrukcia rozvodov ZTI a socialnych priestorov

UVV a UVTOS Banska Bystrica“ (dalej len ,dielo") a vykon odborného

autorského dohl'adu.

Predmet zmluvy (dielo a vykon odborného autorského dohladu) sa zavazuje

zhotovitel’ vykonat' v nasledovnom rozsahu:

1.4.1 Vypracovanie projektu pre realizaciu stavby — v rozsahu podla
prilohy €. 3 ,Odporucany podrobny obsah arozsah jednotlivych casti
realizacného projektu" Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA 2018.

1.4.2 Vykon odborného autorského dohl'adu —v rozsahu podla prilohy ¢.
4 ,Odporucany obsah arozsah odborného autorského dohladu"
Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a
inzinierskych cinnosti UNIKA 2018.

Sucastou diela nie je vyrobno-konstrukéna, tzv. dielenska dokumentacia a

pripadné technologické projekty (projekty leseni, debniacich dielcov a ich

podopreti a pod.).

Cl. I1.

Sposob zhotovenia diela a vykon odborného autorského dohl'adu

Pri zhotovovani diela a vykone odborného autorského dohladu sa zhotovitel
zavazuje dodrziavat' vSeobecne zavdzné pravne predpisy, technické normy,
dojednania podla tejto zmluvy a bude sa riadit podkladmi objednavatela
uvedené vo vyzve na predkladanie cenovej ponuky GR ZV]S-453-1/32-2018,
zapismi a dohodami zmluvnych stran na Urovni os6b opravnenych rokovat’ a
vyjadreniami verejnopravnych organov a organizacii.

Dielo bude vyhotovené v rozsahu dojednanom v tejto zmluve riadnym
vykonanim cinnosti, na ktoré sa zhotovitel’ zaviazal v tejto zmluve.

Vykon odborného autorského dohladu sa zhotovitel' zavazuje vykonavat’ nad
uskutoChovanim stavby ,Rekonstrukcia rozvodov ZTI a socialnych priestorov
UVV a UVTOS Banska Bystrica" v rozsahu podla ¢l. I. bodu 1.4 podbodu 1.4.2,
a to priebezne od zaciatku realizacie stavby az do uplného ukoncenia stavby,
vratane jej kolaudacie.

Zhotovitel' bude odborny autorsky dohlad vykonavat' prostrednictvom osoby
s autorizacnym osvedcCenim, vydanym Slovenskou komorou stavebnych
inzinierov v sulade so zakonom €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a
autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov.
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Cl. III.
Termin realizacie predmetu zmluvy

3.1 Zhotovitel' sa zavazuje riadne zhotovit' a véas odovzdat' dielo a vykonavat
odborny autorsky dohl'ad v rozsahu podla ¢l. I. v nasledovnom termine:

3.1.1 Ciastkové plnenie podla bodu 1.4.1 - do 60 kalendarnych dni od
nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.

3.1.2 Ciastkové plnenie podla bodu 1.4.2 - pocas realizacie stavby.

3.2 Dielo je zrealizované riadnym zhotovenim a odovzdanim diela objednavatel'ovi
vrozsahu podla ¢l. I. Odovzdanim sa rozumie protokolarne odovzdanie
objednavatel'ovi s potvrdenim objednavatela o prevzati.

Cl. 1v.
Cena a nadobudnutie vilastnictva

4.1 Cena za zhotovenie a dodanie diela a vykon odborného autorského dohladu je
zmluvnymi stranami dojednana podl'a zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov, vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky c.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky C.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

4.1.1 Vypracovanie projektu pre realizaciu stavby 26 500,00 EUR

4.1.2 Vykon odborného autorského dohl'adu 1 500,00 EUR
Cena spolu bez DPH 28 000,00 EUR
DPH 20 % 5 600,00 EUR
Cena spolu, vratane DPH 33 600,00 EUR

slovom: Tridsat'tritisicsesto EUR vratane DPH

4.2 Cena podla bodu 4.1 je povazovana za cenu konecnl, dohodnutl na zaklade
vykonaného prieskumu trhu a predlozenej cenovej ponuky zhotovitela podla
prilohy €. 1 tejto zmluvy. Zhotovitelovi nevznika narok na akukolvek Uhradu
inych nakladov; ustanovenie bodu 4.4 a 4.6 tymto nie je dotknuté.

4.3 Vypocet ceny v bode 4.1 je stanoveny vynasobenim poctu kalkulovanych hodin
a stanovenej priemernej hodinovej sadzby.

4.4 Pre pripad naviac prac sa zmluvné strany dohodli na ich oceneni na zaklade
hodinovych sadzieb uvedenych v prilohe ¢. 1 a primeraného poctu hodin
potrebnych na uskutoCnenie naviac prac. Rozsah prac naviac aich konecné
ocenenie musia byt vopred pisomne odsuhlasené objednavatel'om.

4.5 Dokumentacia potrebna na zhotovenie diela bude vypracovand a odovzdana
objednavatelovi v ramci dojednanej ceny v pisomnej forme v Siestich
vyhotoveniach a v elektronickej forme na CD nosici v dvoch vyhotoveniach (vo
formate .doc — texty, .xls — tabul'kové Casti,.pdf a .dwg — vykresova Cast).
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4.6 Na poziadanie objednavatela zhotovitel doda dalSie vyhotovenia v
pozadovanom pocte za osobitnd Uhradu. Cena za dalSie vyhotovenie bude
stanovena vo vyske reprodukénych a spracovatel'skych nakladov.

4.7 Dielo objednavatel’ pouzije len pre svoju potrebu a na Ucely, pre ktoré bolo
zhotovené. Dielo, ktoré je predmetom zmluvy a ktoré bolo riadne zaplatené sa
stava vlastnictvom objednavatela. Riadnym zaplatenim za dielo prechadzaju na
objednavatela vsetky majetkové prava zhotovitel'a ako autora diela.

Cl. v.
Platobné podmienky

5.1 Zhotovitel' vystavi danovy doklad — faktdru po riadnom vypracovani a dodani
diela objednavatel'ovi a po ukonceni vykonu odborného autorského dohladu,
a to:
5.1.1 Faktdru za zhotovenia diela v rozsahu podla ¢l. I bodu 1.4 podbodu
1.4.1,
5.1.2 Faktiru za vykon odborného autorského dohladu v rozsahu podla cl.
I bodu 1.4 podbodu 1.4.2.

5.2 V pripade, ze predloZzena faktira nebude mat vSetky nalezitosti dariového
dokladu podla zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsSich predpisov, objednavatel' vrati faktlru zhotovitelovi do piatich
pracovnych dni. Opravnenym vratenim faktlry prestava platit’ povodna lehota
splatnosti. Nova lehota splatnosti zacina plynit’ odo dria dorucenia opravenej
faktlry objednavatelovi.

5.3 Objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi na zaklade predlozenej faktiry za ciastkové
plnenie predmetu zmluvy podla ¢l. Ibodu 1.4 podbodu 1.4.1 do 30
kalendarnych dni od jej dorucenia objednavatel'ovi finan¢nu ciastku vo vyske 90
% z fakturovanej sumy s DPH.

5.4 Objednavatel’ z vystavenej faktury za Ciastkové plnenie predmetu zmluvy podla
¢l. Ibodu 1.4 podbodu 1.4.1 zadrzi 10 % z fakturovanej sumy za Ucelom
Uhrady pripadnych sankcii. V pripade povinnosti zhotovitel'a platit’ sankcie, bude
zadrzna suma znizena o vysku sankcii. Celkova zadrzana suma, resp. jej
nespotrebovana Cast’ (za Ucelom Uhrady sankcii) bude vyplatena zhotovitel'ovi
po vydani stavebného povolenia.

5.5 Objednavatel’ uhradi zhotovitelovi na zaklade predloZenej faktury za Ciastkové
plnenie predmetu zmluvy podla ¢l. I bodu 1.4 podbodu 1.4.2 po ukonceni
preberacieho konania stavby do 30 kalendarnych dni od jej dorucenia
objednavatelovi.

5.6 Objednavatel’ nie je s platenim faktur v omeSkani v dosledku nezrealizovania
platieb Statnou pokladnicou.
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Cl. VI.
Sucinnost’ objednavatel'a

6.1 Zhotovitel sa zavazuje realizovat' predmet zmluvy na zaklade odovzdanych
podkladov objednavatela v ramci vyzvy na predlozenie cenovej ponuky, dohod
zmluvnych strdn na Udrovni 0sOb opravnenych rokovat' a vyjadreni
verejnopravnych organov a organizacii.

6.2 Objednavatel sa zavazuje, Ze pocas realizacie predmetu zmluvy poskytne
zhotovitel'ovi potrebnu sucinnost’, spocivajucu najma v odovzdani doplriujucich
Udajov, spresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktoré su nevyhnutne
potrebné na splnenie zmluvnych povinnosti zhotovitel'a.

6.3 Objednavatel poskytne sucinnost’ zhotovitelovi najneskér do siedmich
pracovnych dni od dorucenia jeho vyzvy. Objednavatel zodpoveda za to, Ze
odovzdané podklady su bez pravnych vad.

Cl. VII.
Zodpovednost’ za vady

7.1 Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet zmluvy bude zhotoveny a vykonany
podla ustanoveni tejto zmluvy pri dodrZani vSetkych prisluSnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

7.2 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v case odovzdavania
objednavatelovi a za vady vzniknuté, resp. nedorobky zistené po Uplnom
odovzdani diela. Zhotovitel zodpoveda za vady vzniknuté v slvislosti
s neodbornym vykonom autorského dohl'adu.

7.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov
prevzatych od objednavatela a pri vSetkej vynalozenej odbornej starostlivosti
zhotovitela, ktord mozno od neho dbvodne pozadovat, nemohol zistit' ich
nevhodnost'.

7.4 Pre pripad vady diela, resp. zistenych nedorobkov, dojednavaju zmluvné strany
povinnost’ zhotovitela poskytnut’ bezplatné odstranenie vady diela bezodkladne
po uplatneni reklamacie objednavatelom pisomnou formou, najneskor vsak do
15 pracovnych dni. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povaZuje aj reklamacia
podana elektronickou postou, faxom a zaroven listovou zasielkou.

7.5 Ak vada diela alebo neodborného vykonu autorského dohl'adu su pricinou sSkody
vzniknutej objednavatel'ovi a objednavatel’ vzniknutej Skode nemohol zabranit’
ani pri vynalozeni starostlivosti, ktord mozno od neho dbévodne pozadovat,
zodpoveda zhotovitel' za vzniknutd Skodu.

7.6 ZaruCna doba na dielo trva az do ukoncenia a skolaudovania stavby, ktorou je
Rekonstrukcia rozvodov ZTI a socialnych priestorov UVV a UVTOS
Banska Bystrica", realizovanej na zaklade diela podla tejto zmluvy
(vypracovanie projektu pre realizaciu stavby).

7.7 Zhotovitel zodpoveda i za vady, ktoré vyplyvaju z projektovej dokumentacie a
budu zistené pri kolaudacnom konani.
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8.1

8.2

8.3

8.4

9.1

9.2

9.3

9.4

10.1

10.2

10.3

Cl. VIII.
Sankcie

Za nesplnenie terminu na dodanie diela podla ¢l. III. bodu 3.1 podbodu 3.1.1
(t. j. Ciastkové pInenie) a neodstranenie vady v termine podla ¢l. VII. bod 7.4,
si objednavatel’ méze uplatnit’ zmluvnd pokutu vo vyske 0,10 % z ceny diela za
kazdy, aj zacaty dert omeskania.

Objednavatel’ si uplatni zmluvnt pokutu podla bodu 8.1 v sulade s ¢l. V. bodom
5.4. V pripade, ze vySka zmluvnej pokuty bude vysSia ako zadrzanych 10 % z
fakturovanej sumy, zhotovitel' je povinny doplatit’ zostatkovd cCast’ zmluvnej
pokuty v lehote urCenej na zaklade vyzvy objednavatela.

Za neuhradenie faktlry v termine splatnosti, pokial' spinala vSetky naleZitosti, si
zhotovitel' méze uplatnit’ drok z omesSkania vo vyske 0,10 % z neuhradenej
fakturovanej Ciastky za kazdy, aj zaCaty den omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu
Skody.

Cl. IX.
Zanik zmluvy pri jej podstatnom poruseni

Podstatnym porusenim zmluvy sa rozumie porusenie povinnosti zhotovitela
vyplyvajucich

z ¢l. I. a ¢l. III. bodu 3.1.

Zhotovitel' je opravneny odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel
neuhradi fakturu ani v dodatocnej lehote (urCenej zhotovitelom) po uplynuti
lehoty uvedenej v ¢l. V.

Pri podstatnom poruseni zmluvy ma opravnena strana pravo okamzite odstupit’
od zmluvy, ak to pisomne oznami druhej zmluvnej strane bez zbytocného
odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela.

Cl. X.
Vseobecné ustanovenia

Objednavatel sa zavazuje pouzit’ dielo vylucne pre potreby vyplyvajlce z tejto
zmluvy a v sulade s ustanoveniami zakona ¢ 185/2015 Z. z. Autorsky zakon
v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' sa zavazuje dielo, podklady a informacie ziskané pri realizacii diela
nekopirovat’ a neposkytovat’ tretim osobam, inak ma objednavatel’ pravo na
cely prospech, ktory pouzitim diela, resp. podkladov a informacii ziskanych
k realizacii diela vznikol zhotovitelovi a na nahradu Skody, ktora v tejto
suvislosti objednavatel'ovi vznikla.

V pripade, Ze do6jde k zaniku zmluvy pred uplynutim doby jej platnosti
a ucinnosti, ma zhotovitel' pravo uplatnit’ si u objednavatel'a Uhradu vlastnych
nakladov vzniknutych ku drfiu zastavenia alebo zruSenia prac. Rozsah
rozpracovanosti vzajomne odsuhlasia zastupcovia oboch zmluvnych stran.
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Cl. XI.
Zaverecné ustanovenia

11.1Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce ztejto zmluvy, ale rou

vyslovne neupravené, sa vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika

a ostatnych suvisiacich vseobecne

zavaznych pravnych predpisov.

11.2Priloha €. 1 - Cenova ponuka - Vypracovanie projektu pre realizaciu stavby
~Rekonstrukcia rozvodov ZTI a socialnych priestorov UVV a UVTOS
Banska Bystrica™ tvori neoddelitel'ni sicast’ tejto zmluvy.

11.3 Tuto zmluvu mozno po dohode zmluvnych stran menit’ alebo doplnit’ len formou
postupne Cislovanych pisomnych dodatkov podpisanych zmluvnymi stranami.

11.4 Zmluvné strany sa dohodli, Zze tato zmluvu mozno ukoncit’ vzajomnou pisomnou

dohodou.

11.5Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, tri pre objednavatela a dva pre

zhotovitel'a.

11.6Zmluva sa uzatvara na dobu urciti do doby riadneho odovzdania a prevzatia
diela, ustanovenie ¢l. VII. bodu 7.6 ostava tymto nedotknuté. Skoncenie
platnosti zmluvy sa netyka narokov na nahradu skody, uplatnenych zmluvnych
alebo zakonnych sankcii, uplatnenej reklamacie a ani zarucnej doby.

11.7 Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania zmluvnymi stranami a
ucinnost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv,
vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

V Bratislave, dna Voo , dna

Za objednavatela: Za zhotovitela:

gen. Ing. Milan Ivan
generalny riaditel
Zboru vazenskej a justicnej straze
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Priloha ¢é. 1
k Zmluve o dielo ¢. GR ZVJS -9/32-2019

Cenova ponuka

Vypracovanie projektu pre realizaciu stavby
»Rekonstrukcia rozvodov ZTl a socialnych priestorov UVV a UVTOS Banska Bystrica“

Vysokokvalitné. Velmi Naroéné | Menej | Pomocné Cena
akoncepéné | naroéné a prace | narotné prace vykonovej
prace koncepCné prace fazy bez

prace DPH

(EUR)

Predmet
zmluvy podla
¢l.1.Z0OD

Vypracovanie
projektu pre
realizaciu
stavby

Hodinova 30 o5 15
sadzba

Vykon
odborného
autorského

dohl'adu

Celkovéa cena bez DPH

DPH 20 %

Celkova cena s DPH

meno a podpis Statutarneho
zastupcu zhotovitela



