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Mesto Presov,

na zhotovenie stavby:
»Rekonstrukcia schodiska, zabradlia a bo¢nej rimsy ul. Strana
Svabska“ 1/13

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

11

1.2

predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a v stilade so zakonom ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom

obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov Vv zneni neskorsich predpisov

Objednavatel’:

Nézov:

Sidlo:

Statutarny organ:

ICO:

DIC:

Osoby opravnené konat’:
— vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:

Bankové spojenie:

Cislo G&tu/IBAN:
SWIFT/BIC:

Telefon,:

e-mail:

(d’alej len “Objednavatel™)

Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:
Zastipeny:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Zapisany v obchodnom registri:

Bankové spojenie:

Cislo Gétu/IBAN:

Telefon:

E-mail:

(dalej len ,,Zhotovitel* )
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(dalej v texte len ,,Zmluva®)

Clanok 1
Zmluvné strany

MESTO PRESOV

Hlavna 73, 080 01 PreSov

Ing. Frantisek Ol'ha, primator mesta
00 327 646

2021225679

Ing. Dominik Kropilak, povereny riadenim OUR,AaV, MsU v Presove
Ing. Dominik Kropilak, povereny riadenim OUR,AaV, MsU v Presove
UniCredit Bank Slovakia, a.s.

SKO05 1111 0000 0066 1991 1008

UNCRSKBX

051/3100 281

dominik.kropilak@presov.sk

ZANTEO STAV s.r.0.
Siroké 721, 082 37 Siroké
Anton Krivda

47 572 574

2023978088
SK2023978088

Okyesného sudu v PreSove, Oddiel: Sro, vloZzka ¢. 29699/P
VUB Banka

SK05 0200 0000 0032 3707 4351
+421 907 918 004
zanteostav@gmail.com


mailto:dominik.kropilak@presov.sk

na zhotovenie stavby:

Zmluva o dielo Vydanie:
—

»Rekonstrukcia schodiska, zabradlia a bo¢nej rimsy ul. Strana
Mesto Presov Svabska“ 2/13
Clanok 2
Preambula

21 Tato Zmluvu o dielo na zhotovenie stavby uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ v sulade so
zakonom ¢. 343/2015 Z.z o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej len “ZoVO”) so Zhotovitelom na predmet zakazky ,,Rekonstrukcia
schodiska, zabradlia abo¢nej rimsy ul. Svabska®. Tuto Zmluvu uzatvaraji zmluvné strany
S prilohami.

2.2 Predmet Zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov Objednavatela.

Clanok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace v ramci projektu
»RekonStrukcia schodiska, zabradlia a bo¢nej rimsy ul. Svabska“. Tato Zmluva sa uzatvara na dobu
ur¢it: odo dna jej uéinnosti do protokolarneho odovzdania stavby bez vad a nedorobkov.

3.2 Predmet Zmluvy je blizSie Specifikovany v Prilohe €. 1. tejto Zmluvy, tvoriacej neoddelitelnt sicast
tejto Zmluvy (dalej aj ako ,,Dielo®). Projektovi dokumentaciu spracoval: Ing. Jozef POLAK -
STATIC STUDIO s.r.o., Bastova 45, 080 01 PresSov.

3.3 Dielo bude realizované v sulade s Prilohami €. 1, ¢. 2 a ¢. 3 tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje
realizovat’ pre Objednavatel'a predmet Zmluvy — Dielo podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a
to v mnozstve, kvalite, Specifikacii a cenadch uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

— podla technickej Specifikacie;
— podla casového harmonogramu,
— podla oceneného vykazu vymer.

3.4 Sucastou predmetu plnenia st aj d’alSie plnenia Zhotovitel'a, najmé:

— spracuvanie a odovzdanie kontrolného a ski§obného planu stavby pred zacatim stavebnych prac;

— priebezna aktualizacia Casového harmonogramu zhotovenia diela;

— vykonanie vSetkych skusok v sulade so skusobnym planom a predpisanych prislusnymi pravnymi
predpismi, ktoré uskutoéni Zhotovitel’ na vlastné naklady v zmysle § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie planu uzivania stavby pozostdvajuceho z pravidiel uzivania, pravidiel
technickych prehliadok, pravidiel Gdrzby v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v
zneni neskorsich predpisov;

— vypracovanie novej technickej dokumentacie (projekt skutoéného vyhotovenia);

— iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prislusnych pravnych predpisov alebo z pisomne;j
poziadavky Objednavatel’a.

3.5 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, Ze st
mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizécii, Ze m& odbornu kvalifikaciu, ktora sa
viaze k plneniu predmetu Zmluvy a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré s k
realizécii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté
boli vyhotovené v sulade s uplnym obozndmenim sa s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené Uplne a
kompletne a Zhotovitel’ do nich zahrnul vSetky prace a naklady, ktoré by mu mohli v stavislosti s
realizaciou Diela, ktoré ma byt v zmysle tejto Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknt'.

F — MsU/SP-01/12/1



na zhotovenie stavby:

Zmluva o dielo Vydanie:
—

»Rekonstrukcia schodiska, zabradlia a bo¢nej rimsy ul. Strana

Mesto Pregov Svabska“ 3/13

3.6

3.7

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

5.4

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa dostato¢ne a detailne oboznamil s projektovou dokumentéciou jej odbornym
prestudovanim a zavézuje sa podl'a nej dielo zrealizovat’ v dohodnutom ¢ase, v dohodnutej kvalite a za
dohodnutt cenu.

Objednavatel’ sa zavizuje prevziat od Zhotovitela predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov a uhradit
cenu za jeho vykonanie v salade s ¢l. 5 tejto Zmluvy. Stcastou plnenia je aj odovzdanie vSetkych
dokladov vzt'ahujucich sa k predmetu Zmluvy.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel' sa zavdzuje realizovat a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov braniacich jeho
riadnemu pouzivaniu, na ktory je predmet Zmluvy uréeny a za ktorym sa Dielo realizuje a to v sulade s
poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze sa oboznamil s poskytnutymi podkladmi a prilohami tejto zmluvy vopred
a v dostato¢nom rozsahu a tieto st posta¢ujice a uplne na vyhotovenie cenovej ponuky, na zaklade
ktorej bol vyhodnoteny ako tispesny uchadzac, a su rovnako uplné a dostatocné na ocenenie a na
realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavdazuje vykonat' Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo, s odbornou
starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi touto
Zmluvou a v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podla podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v
sulade s ust. zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou €. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov, podla rozpo¢tu tvoreného jednotlivymi polozkami — oceneny vykaz vymer podla
Prilohy €. 2 k tejto Zmluve a ktora tvori nedelitel'nt1 sucast’ tejto Zmluvy.

Dohodnuté cena je stanovena ako celkova cena za dielo.

Cena diela bez DPH: 34 911,06 EUR

Sadzba DPH: 20 %

DPH: 6 982,21 EUR

Celkova cena diela s DPH: 41 893,27 EUR

Celkova cena diela s DPH slovom: Styridsatjedentisicdevat'stoosemdesiatdva EUR a
dvadsat’sedem

Ak Zhotovitel nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu Zmluvy — realizacie Diela sa
stane platitefom DPH, zavdzuje sa, Ze dohodnuti cenu neprekroci. Zhotovitel' je povinny dovtedy
nevyfakturovanu Cast’ ceny znizit’ o vysku DPH.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit’ v pripade, ak:

— dojde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovazuje
skuto¢nost’, ze sa Zhotovitel’ v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

— dojde k pracam naviac na ziadost’ Objednavatel’a, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve a boli vopred
odsuhlasené Objednavatel'om,;
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5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10
5.11

— dojde v priebehu realizicie Diela k znizeniu rozsahu Diela — uplatneniu poziadavky Objednéavatela
na prace mene;j.

V pripade, ak v priebehu realizacie Diela — plnenia predmetu Zmluvy déjde k znizeniu rozsahu prac — k
menej pracam, zmluvnd cena bude znizend o cenu tychto menej prac a suvisiacich materialov
a zariadeni. ZniZenie ceny podl'a tohto bodu je mozné aj jednostrannym vyhlasenim Objednavatela.

Naviac prace a menej prace sa mozu uskutoCnit’ vyhradne na zaklade odsthlasenia Objednavatela a to
formou pisomnych dodatkov.

Prace nad ramec Zmluvy bez suhlasu Objednévatel’a moze Zhotovitel’ vykonat’ len na vlastnu
zodpovednost’, pri ¢om na poziadanie Objednavatela je povinny ich bezodplatne a bezodkladne
odstranit’. Prace, ktoré Zhotovitel vykona bez prikazu alebo odchylne od projektovej dokumentacie,
nemusia byt’ uhradené, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt inak (§ 547 Obchodného zakonnika).

Cena za Dielo je urcend v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Priloha €. 2 je
urcujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument tplny a zavdzny a k jeho zmene méze dojst’ vylune na
zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve v sulade s § 18 zakona ¢.343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, len za podmienok tam uvedenych, a to postupom,
ktory je v sulade so zdkonom o verejnom obstardvani a v stlade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahiia vSetky a akékol'vek naklady Zhotovitel’ potrebné k vykonaniu Diela v
rozsahu definovanom touto Zmluvou.

Zhotovitel’ je opravneny vyhotovit’ kone¢nu faktiru po ukonceni diela a to na zdklade odsuhlaseného
supisu vykonanych prac. Prilohou faktiry bude podrobny stpis vykonanych prac Zhotovitela
odsuhlaseny stavebnym dozorom Objednavatela. Zhotovitel' zaSle Objednavatelovi dva originaly
prislusnej faktury a zavézuje sa na poziadanie Objednavatela vystavit' v odovodnenych pripadoch d’alsie
originaly dotknutej fakttry.

Konec¢na faktura je splatna do tridsat’ (30) dni od ich doru¢enia Objednavatel'ovi.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktira bude obsahovat’ aj daje, ktoré nie su
uvedené v zakone o DPH, a to:

— ¢islo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktary;

— forma uhrady;

— oznacCenie penazného tstavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platba vykonat’;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktiry.

Prilohou faktary bude:

— supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznaCenim jednotkovej ceny za fakturovanu
polozku pocet jednotiek, celkova cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom a fotodokumentacia
fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za odsuhlaseny stpis prac a dodavok sa povazuje taky
supis, ktory je na kazdej strane oznaceny pecCiatkou a podpisom Zmluvnych stran a stavebného
dozoru Objednavatela;

— supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, Ze faktira (danovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo netiplné udaje, bude vykazovat’
vady, nebude obsahovat’ povinné nalezitosti danového dokladu, Objednavatel’ je opravneny vratit’ ju na
opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktiru (danovy doklad) podla charakteru nedostatku
opravit, alebo vystavit nova. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nespravnej alebo netplnej

F — MsU/SP-01/12/1




na zhotovenie stavby:

Zmluva o dielo Vydanie:
—

»Rekonstrukcia schodiska, zabradlia a bo¢nej rimsy ul. Strana

Mesto Presov Svabska“ 5/13

6.1

6.2

6.3

7.1

7.2

7.3

faktiry nie je Objednavatel v omeskani s jej uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej
faktary zaéne plynit’ od nasledujuceho dna po jej doruc¢eni Objednavatel’ovi podl'a tohto ¢lanku Zmluvy.

Clanok 6
Garancna zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ je povinny poskytnit’ Objednavatel'ovi zabezpeku vo vyske do
10 % z Ceny za Dielo bez DPH, ktoré je Objednavatel’ opravneny zadrzat’ z kazdej faktiry Zhotovitel’a.

V pripade, ze sa vyskytnu vady Diela a Zhotovitel' ich riadne a véas neodstrani, moze Objednavatel’
zabezpecit' ich odstranenie na ndklady Zhotovitel'a. Zmluvné strany sa dohodli, ze pohladavku, ktora
tym Objednavatelovi vznikne moze Objednavatel’ jednostranne zapocitat' s garan¢nou zabezpekou. V
pripade zapoditania bude Zhotovitel'ovi vratena garanéna zabezpeka predstavujica sumu vo vyske do
10% z Ceny za Dielo (bez DPH) znizend o zapocitané pohl'adavky. O uvolnenie garancnej zabezpeky
mobze Zhotovitel pisomne poziadat po uplynuti jedného roka od prevzatia ukonCenej stavby
Objednavatel'om. Objednavatel’ sa zavdzuje uvolnit’ garanénti zabezpeku do 30 kalendarnych dni odo
dna podpisania zdznamu o uvolneni garanénej zabezpeky obidvoma zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany sa dohodli, ze prostriedky z garancnej zdbezpeky (ak boli zloZzené na ucet
Objednavatel'a) az do ich vyplatenia patria Objednavatel'ovi, a teda Objednavatel'ovi patria aj tiroky z
uvedenych prostriedkov, ak budu pripisané na jeho ucet.

Clanok 7
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v stlade s Prilohami €. 1, €. 2 a ¢. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel’ zavizuje
ukonc¢it’ a protokolarne odovzdat’ Dielo bez vad a nedorobkov najneskdr do Siestich (6) mesiacov odo
dina protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotovitel sa zavédzuje prevziat stavenisko
riadne avcas na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela. Lehota plnenia predmetu Zmluvy zaina
plynuat’ najneskor od nasledujuceho dia po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat stavenisko po nadobudnuti ucinnosti Zmluvy so zohl'adnenim
poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zakazky v zmysle dohodnutého ¢asového
harmonogramu podl'a Prilohy €. 3 a tak, aby Dielo mohol Zhotovitel’ zrealizovat’ v lehote uvedenej v
bode 7.1. Zhotovitel' sa musi po prevzati staveniska a pred zacatim plnenia predmetu tejto Zmluvy
oboznamit' s rozmiestnenim podzemnych objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zelenou
a inymi objektmi, ktoré je potrebné chranit’ alebo prelozit, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo k ich
poskodeniu.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze predlozeny a odsthlaseny harmonogram prac méze byt zmeneny a to v
suvislosti od schopnosti financovania jednotlivych ucelenych casti predmetu zakazky jednostrannym
rozhodnutim Objednévatel’a.

7.4 Zmluvné strany sa dohodli na moznosti prerusenia lehoty realizacie Diela podl'a ¢l. 7 bod 1. tejto Zmluvy

reSpektujlic pritom zakon o verejnom obstaravani iba z tychto dovodov:
a) objektivna pri¢ina oneskorenia spdsobend tiradmi, za predpokladu, ze si Zhotovitel’ splnil svoje zakonné

podmienky riadne avcas, zdrzanie uradov naruSuje pracu Zhotovitel'a atoto oneskorenie bolo
nepredvidatel'né (t.]. nie je primerane predvidatel'né skisenym Zhotovitel'om ku ditu uzavretia Zmluvy),

b) existencia mimoriadne nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré trvaji minimalne 5 dni stvisle za

sebou a budi zaznamenané v stavebnom denniku a odstihlasené Objednavatel’om,
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c)

d)

7.5

7.6

8.1

9.1

9.11
9.12

9.2
9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.24

v dosledku vy$sej moci, ktorou sa pre ucely tejto Zmluvy mysli vynimoc¢na udalost’ alebo okolnost,
ktora je mimo kontroly Zmluvnej strany, proti vzniku ktorej sa strana nemohla zabezpecit' alebo sa jej
vzniku primerane vyhnut, nie je ju mozné podstatne pripisat’ Zhotovitel'ovi za predpokladu, ze tato
udalost’ mu brani vykondvat’ jeho povinnosti,

riadne preukazateI'né oneskorenie sposobené Objednavatelom za predpokladu, ze bol Objednavatel
Zhotovitel'om riadne upozorneny.

Pokial’ Zhotovitel’ bude mat’ za to, ze mu vniké ndrok v zmysle predchadzajiceho bodu, pisomne ozndmi
Objednavatel'ovi udalost’ alebo okolnost’, ktora vyvolala tento narok. Ozndmenie musi Zhotovitel' vydat’
¢o najskor ako je to mozné, a nie neskor ako pit’ pracovnych dni po tom, ¢o si uvedomil alebo mal

uvedomit’ vznik udalosti, alebo okolnosti. Nevyhnutnym predpokladom vzniku naroku Zhotovitela je

zdznam v stavebnom denniku. O akceptacii alebo zamietnuti naroku vyd4d Objednavatel’ Zhotovitel'ovi

pisomné oznamenie.

Povinnosti Zmluvnych stran po dobu trvania okolnosti podl'a bodu 7.4 tejto Zmluvy docasne spocivaji
a pokracuji po odpadnuti prekazky diiom ozndmenia druhej Zmluvnej strane. Zhotovitel zaroven

prehlasuje, Ze mu nevznika narok na Ziadne dodato¢né finan¢né naklady, vyplyvajice z prerusenia lehoty

realizacie Diela.

Clanok 8
Miesto plnenia predmetu Zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: »Rekonstrukcia schodiska, zabradlia a bo¢nej rimsy ul.
Svabska“. Na pozemku parc. ¢. KN-C 2600/11 k. u. Solivar.

Clanok 9
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavaterla.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho realizacie.
Objednavatel’ je opravneny ziadat’” Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele ktorakol'vek
osobu zamestnanu alebo zazmluvnent Zhotovitel'om.

Prava a povinnosti Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ je povinny najneskor v den prevzatia staveniska uzavriet’ a dorucit’ Objednavatel'ovi rovnopis
alebo overenu kopiu a nasledne udrziavat’ v platnosti po celu dobu vykonavania Diela poistnil zmluvu na
poistenie zodpovednosti za §kodu spdsobentl na zivote, zdravi a majetku Objednavatel’a a tretich 0sob,
ktora bude sposobena prevadzkovou ¢innost’ou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za Dielo s DPH.
Poistna Zmluva, resp. jej overena fotokopia bude nasledné tvorit' neoddelitelnt prilohu ¢. 5 tejto
Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny najmenej tri dni vopred informovat’ Objednavatela o tom, ze vykonané prace
budu zakryté. Pri poruseni tejto povinnosti je povinny umoznit’ Objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej
kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie poziarnej ochrany a bezpecnosti a ochrany
zdravia pri zabezpecovana prac spojenych s vykonom Diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' na vlastné naklady pravidelnu kontrolu bezpecnostného technika
pripadne koordinatora bezpecnosti prac na stavbe a vykonavat' opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpenosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpecenia informacii, vzdelavania a organizacie
prace pre vsetkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.
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9.25

9.2.6

10.1

10.2

10.3

111

11.2

11.3
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Zhotovitel’ sa zavdzuje likvidovat’ vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizdciou predmetu Zmluvy a
nalozit' s nim v stlade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel zodpovedda za poriadok a Cistotu na mieste
vykonavania préc a je povinny na vlastné naklady denne odstrafiovat’ odpad a necistotu spésobent jeho
¢innost’'ou. Pri realizacii prac musi zabezpecit’ pracovisko tak, aby nedochadzalo k znecisteniu okolitych
priestorov.

Ak Zhotovitel' neposkytne Objednavatel'ovi garanénu zabezpeku a poistnu Zmluvu povazuje sa to za

podstatné porusenie Zmluvy.

Clanok 10
Stavebny dozor, Stavbyvedici a stavebny dennik

Objednavatel’ poveri na vykon stavebného dozoru odborne sposobili osobu, ktord bude na Diele
stavebny dozor vykondvat’. T4to osoba bude nasledne zapisana v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ poveri na vykon funkcie hlavného stavbyveduceho odborne spdsobili osobu , zodpovedna
za prevedenie Diela v stlade so znenim tejto Zmluvy S osved¢enim o odbornej spdsobilosti pre ¢innost’
stavbyveduceho. Zhotovitel’ je povinny viest denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne
po celu dobu plnenia zavizkov v stavebnom denniku tak, ako to uklad4d Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva zivotného prostredia Cislo 453/2000 Z. z.

Je jednostrannym pravom Objednéavatela kedykol'vek pocas realizacie Diela ustanovit nova osobu
vykondvajucu stavebny dozor podla bodu 10.1 tohto ¢lanku. Je rovnako jednostrannym pravom
Zhotovitel'a obdobne postupovat’ popri zmene stavbyvediiceho podl'a bodu 10.2 tohto ¢lanku. Zmeny
osoby stavebného dozoru a stavbyvediceho si zmluvné strany pisomne oznamia.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Celé Diclo sa povazuje za skoncené po ukonceni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom
ukonCeni vSetkych cCasti Diela, pokiall st tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom rozsahu
V dohodnutom termine. Dielo bude odovzdané ako celok na zdklade oznamenia — vyzvy zhotovitela v
termine dohodnutom pisomnou formou, a to protokolom o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo ¢iastkovo podl'a ¢asového harmonogramu dokoncéenia
jednotlivych stavebnych objektov, resp. Casti. Zhotovitel’ bude informovat’ pisomne ako aj zapisom v
stavebnom denniku Objednavatela o pripravenosti Casti Diela na jeho odovzdanie minimalne tri
pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnt presny termin odovzdania ¢asti Diela.

Objednavatel’ prevezme Dielo, resp. jeho Cast’ len v pripade, Ze bude zhotovené podl'a odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentécie, odsthlasenych zmien, zadviznych noriem pokynov Objednéavatel’a
a predpisov tak, aby riadne sluzilo k uréenému tcelu.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vSetky
doklady osvedcujtice kvalitu a kompletnost’ Diela. Najneskor 5 pracovnych dni pred dohodnutym dinom
odovzdania diela Zhotovitel’ na svoje naklady zabezpeci a odovzda Objednavatel'ovi:

— 1x Stavebny dennik

— 3X Zapisnice 0 prevereni konStrukcie, certifikaty a osvedéenia o skuskach, prehliadkach, pouzitych
vyrobkov a materialov, vratane atestov zabudovanych materialov

— 3x Osvedcenia o skuskach
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11.6

11.7
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11.9

121

122

12.3

131
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— 3x Doklad o spdsobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zakona o odpadoch

—  3x Funkéné skusky

— Fotodokumentacia realizacie stavby Diela/Casti Diela

- Iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané nekompletné,
alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela

Ak pri odovzdani a prevzati Diela budd zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa prislusna ¢ast’
Diela za riadne vykonanu a zavdzok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a v¢as splneny. Objednavatel
je opravneny takto ponuknuté Dielo alebo jeho ¢ast’ neprevziat’.

Za den odovzdania Diela alebo dent ukoncenia ispeSného preberania Diela/Casti Diela sa rozumie den
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov Zmluvnymi stranami, stavebnym
dozorom Objednévatela.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané diiom podpisu preberacicho protokolu poslednej
casti Diela.

Objednavatel nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinudlne s dodanim pric a zabudovanim
materialov, ktoré boli Zhotovitel'ovi odstihlasené a uhradené. Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo skody na
diele do jeho odovzdania a prevzatia objednavatel'ovi.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze v Zmluvach so subdodavateImi nepodmieni nadobudnutie vlastnickeho
prava k Dielu/Casti Diela, ktoré bude zhotovené subdodavatel'om splnenim podmienok (napr. zaplatenim
ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k ¢asti zhotovovaného diela na Zhotovitel'a
a nasledne na Objednavatela.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez vad
a nedorobkov v sulade s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi normami alebo
europskymi normami, vzt'ahujicimi sa na predmet plnenia a zavizuje sa na stavebnu Cast’ zhotoveného
Diela poskytnat’ zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac a materidlov, na ktoré bola
subdodavatel'mi poskytnuta dlh$ia zaru¢na doba.

Na zabudované vyrobky dodévané Zhotovitel'om , ktorych vyrobcovia poskytuju kratsie zarucné doby sa
vztahuje zaru¢na doba poskytovana vyrobcom, min 24 mesiacov. Zoznam takto zabudovanych
vyrobkov s kratSou zarucnou dobou ako 60 mesiacov, predlozi Zhotovitel Objednavatelovi pri
odovzdani a prevzati stavby samostatnym stipisom vyrobkov s uvedenim zaru¢nych lehot.

Zarucna doba zacina plynit’ diom nasledujucim po dni odovzdania kompletného Diela bez vad a
nedorobkov.
Clanok 13
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky skody, ktoré¢ vznikni Objednavatel'ovi vratane tych, ktoré vznikni na
hnute'nom/nehnutelnom majetku Objednavatel’a pri vykondvani stavebnych a inych prac suvisiacich
S plnenim tejto Zmluvy, a ktoré vznikna v doésledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajtcich z tejto
Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel' je povinny zacat' aj ukonCit' napravu Skody v terminoch urcenych v pisomnom pokyne
Objednavatela. Ak Zhotovitel' neza¢ne vykonavat’ napravu vzniknutej Skody podla predchadzajuceho
odseku v termine uréenom v pisomnom pokyne Objednavatel’a, alebo Objednavatel’ bude mat dovodné
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13.3

141

142
14.3

144

151
1511

pochybnosti 0 schopnosti Dodavatel'a vykonat' napravu vyniknutej Skody, je opravneny vykonat
napravu tretou osobou na naklady Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny nahradit’ Objednavatelovi skutoéne vniknuté Skody aj v pripade, Ze z jeho
zavinenia doslo k odstupeniu Objednéavatel’a od tejto Zmluvy.

Clanok 14
Zabezpecenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia zaviazkov Zhotovitel'a je Objednavatel’ opravneny
uplatnit’ si nizSie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny tieto naroky Objednévatelovi
uhradit’:

— Za nedodrzanie terminu dokoncenia a odovzdania Diela, resp. jeho casti tiroky z omeskania vo
vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny denn omeskania.

— Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdédvacom a preberacom
protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaru¢nej dobe alebo nevyjadrenie sa
k oznameniu o vadach sa Zhotovitel' zavidzuje zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 EUR za
kazdy dent omeskania Zhotovitel'a aZz do doby vyjadrenia sa alebo skuto¢ného odstranenia vad.

— Za nezalatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaruénych) v termine podla
harmonogramu prac troky z omeskania vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty
kalendarny deii omeskania.

—  Za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za ktora nie je
urc¢ena individualna sadzba zmluvnej pokuty, narok vo vyske 500,00 EUR.

— Za poruSenie bodu 11.9 tejto Zmluvy zmluvnu pokutu vo vyske ceny za cast’ diela zhotoveného
subdodavatel'om.

— Zanedodrzanie ceny diela zmluvnu pokutu vo vyske jej jednostranného navysSenia Zhotovitel'om.

Odstapenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnti pokutu alebo na nahradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objednavatela na ndhradu Skody v zmysle ust. § 373 a
nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo pripadné
odstupenie od Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ ktortikol'vek zmluvni pokutu uGctovani Zhotovitelovi
s existujicim alebo buducim zavizkom voc¢i Zhotovitel'ovi, a to aj z iného existujuceho alebo budiceho
zmluvného vzt'ahu.

Clanok 15
Osobitné ustanovenia
Subdodavatelia.

Zhotovitelovi nie je znamy ziadny iny subdodavatel’, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel’ plnil svoje
povinnosti podla tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe ¢. 4 Zmluvy. Zhotovitel je povinny
pisomne predlozit’ Objednavatel’'ovi na schvalenie kazdého subdodavatel’a, ktory by sa mal podielat’ na
plneni tejto Zmluvy; bez udelenia predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela, takéhoto
subdodévatel’a nemozno pouzit’ na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy.
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Clanok 16

16.1

16.2

16.3

171
17.2
17.21

17.2.2

17.2.3

17.2.4

17.25

17.2.6

17.2.7
17.2.8

17.3

17.4

Ostatné ustanovenia

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne vo forme dodatku(ov) k
Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie Zmluvy
neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zdkone o verejnom obstaravani.

Zhotovitel' sa zaviazuje pocas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s
doddvanym tovarom, uskutoctiovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi sluzbami, a to
kedykol'vek pocas trvania platnosti a ti€innosti Zmluvy o poskytnuti dotacie/nenavratného financného
prispevku vykonavany na to ur€enymi a opravnenymi osobami a zavizuje sa zdroveil poskytnat’ tymto
osobam vsetku potrebnl suc¢innost’ v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

Zmluvné strany sa dohodli podl'a §525 ods. 2 OZ, ze Zhotovitel nemoéze bez suhlasu Objednavatel’a
jednostranne platne postupit’ pohladavku ztejto Zmluvy. Takyto pravny tkon Zhotovitela podla
predchadzajicej vety sa povazuje za neplatny od zaciatku.

Clanok 17
Ukoncenie Zmluvného vzt’ahu

Od Zmluvy moze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstapit’ v pripadoch podstatného porusenia Zmluvy.
Na tucely Zmluvy sa za podstatné poruSenie Zmluvy sa povazuje najma:

preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy suvisiacich s
¢innost'ou Zmluvnych stran;

opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitela, priCom toto zastavenie
realizacie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednavatela; zastavenim realizacie sa na tento
ucel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom v termine a ¢ase ur¢enom Objednavatel'om;
vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo Objednavatela, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do likvidacie;
opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitel'a s vadami (vady v mnozstve, v
akosti, vo vyhotoveni, v dodani iné¢ho tovaru ako urcuje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k
uzivaniu) a s pravnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti Zhotovitel'om v omeskani voci ¢asovému harmonogramu
podla Prilohy €. 3 k tejto Zmluve;

neposkytnutie garan¢nej zaruky a neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpecenie poistenia;

iné podstatné porusenie podl'a ustanoveni tejto Zmluvy.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnenda od Zmluvy odstipit’ bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného porusenia
Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstipit’, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost’
ani v dodatocnej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade podstatného porusenia
Zmluvy je Zmluvna strana opravnend postupovat ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto
pripade sa takéto poruSenie Zmluvy bude povazovat za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odstapenim od Zmluvy zanikaj vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na nahradu
Skody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp. opomenutia Zmluvnej
strany pred G¢innostou odstupenia od Zmluvy, resp. po G¢innosti pokial’ ide o povinnosti stvisiace s
odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto
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18.1

18.2

18.3
18.4

185

Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do
odstupenia zrealizované.
Clanok 18
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich vSeobecne zavédznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Neoddelitel'nt sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumenticia;

Priloha ¢. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer;
Priloha ¢&. 3 — Casovy harmonogram;

Priloha ¢. 4 — Udaje o subdodavatel'och

Priloha ¢. 5 — Poistna zmluva

Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z toho $tyri obdrzi Objednavatel’ a dva Zhotovitel’.
Zmluvné strany vyhlasuju, ze si text tejto Zmluvy riadne a doésledne precitali, porozumeli jej obsahu a
pravnym uc¢inkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy st dostatocne jasné, urcité a zrozumitelné.
Podpisujtice osoby s opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vaZzneho sthlasu ju
podpisali.

Tato zmluva nadobtda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a ¢innost’
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle povinnej osoby.
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Objednavatel’: Zhotovitel’:
V PreSove, dna .....cocveeeeeeeeennn, V Presove, diia ........ooevvnnnn.
........... IngFrantléekOl’ha s
Primator mesta Konatel’ spolo¢nosti
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Priloha ¢.4
Udaje o subdodavatel’och
P.&. | Obchodné ICO | Sidlo | Udaje o osobe Suma v eurach s DPH, ktorou | Predmety
meno opravnenej konat’ | sa ma podiel'at’ subdodavatel’ | subdodavok
subdodavatela za subdodavatel'a | na dodani plnenia,
Vv rozsahu meno vypocitana z
a priezvisko, celkovej hodnoty plnenia
adresa pobytu uvedenej v ponuke uchadzaca

a datum narodenia

V pripade, Ze zhotovitel' nepredpoklada Ziadnych subdodéavatelov uvedie v prvom prazdnom riadku

tabul’ky vyjadrenie
subdodavatel'ov*.

Meno, priezvisko a titul:

Datum a miesto podpisu:

Podpis:
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