ZMLUVA O DIELO
uzatvorena v zmysle ust. § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorSich predpisov
(dalej v texte len ako ,,Zmluva®)

Zmluvné strany

Objednavatel’: SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, §titny podnik

Sidlo: Martinska 49, 821 05 Bratislava — mestska ¢ast’ Ruzinov, Slovenska republika

Pravna forma: Statny podnik

Registracia: zapisany v Obchodnom registri Okresného siidu Bratislava I v oddiele Ps, vlozka ¢.
427/B

Konajuci prostrednictvom: JUDr. Ing. Jozef Krska, generalny riaditel’

ICO: 36 022 047

IC DPH: SK 2020066213

IBAN:

BIC: SUBASKBX

Kontaktna adresa a organiza¢na zlozka podniku, ktorej sa pravny ukon tyka:
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, $tatny podnik
Povodie Hornadu, odstepny zavod
Dumbierska 14, 041 59 Kosice — mestska ¢ast’ Sever
(d’alej len ako ,,Objednavatel*)

Zhotovitel’: Vertikal - SOLID, s. r. o.

Sidlo: RozZnavska Bana 229, 048 01 Roznava

Registracia: zapisany v Obchodnom registri Okresného sidu Kosice 1. v oddiele: Sro, vlozka ¢islo:
5745/V

Zastupeny: Tomas Lazar, konatel’

1CO: 31702619

DIC: 2020501109

IC DPH : SK2020501109

Bankové spojenie:

IBAN:

(dalej len ako ,,Zhotovitel*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolu d’alej aj ako ,,Zmluvné strany*)
L. Preambula

1.1 Tato Zmluva bola medzi Zmluvnymi stranami uzatvorena ako vysledok verejného obstaravania zakazky
s nizkou hodnotou s ndzvom ,,Revica, oprava opevnenia na potoku Muran, r. km 34,758 - 34,803,
vyhlasenej Objednavatel'om ako verejnym obstaravatel'om
1.1 v sulade so Zakonom o verejnom obstaravani
1.2 v sulade s Vyzvou na predkladanie ponuk.

I1. Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel' sa na zéklade tejto Zmluvy zavdzuje vykonat' pre Objednavatela dielo ,,Revica, oprava
opevnenia na potoku Murai, r. km 34,758 - 34,803, spocivajlice v odstraneni nanosov, zabradlia a
poskodenych opornych murov v celej dizke predmetného useku, vybudovani novej zékladovej pitky,
droto-kamennej konstrukcie, vybudovani rimsy, do ktorej bude osadené v celej dizke kovové
bezpecnostné zabradlie, a to v stilade s Opisom predmetu zakazky (Priloha podla bodu 16.9.1 Zmluvy),
cenovou ponukou - Rozpoctom Zhotovitel'a zo diia 16.08.2022 (Priloha podla bodu 16.9.2 Zmluvy) a za
podmienok a poziadaviek Objednavatel’a dohodnutych v tejto Zmluve (d’alej len ,,Dielo).

2.2 Objednavatel sa zavdzuje riadne a v€as vykonané Dielo prevziat’ a zaplatit’ cenu Diela podla ¢lanku IV.
tejto Zmluvy.

II1. Miesto a ¢as plnenia
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Miestom vykonania Diela je vodny tok Muran, r. km 34,758 — 34,803, katastralne tizemie Revica, mesto
Revica, okres Reviica, Banskobystricky kraj, SR (d’alej len ako ,,Stavenisko®).

ZacCatim prac na Diele sa rozumie deni odovzdania Staveniska Objednavatelom Zhotovitelovi.
Objednavatel’ sa zavédzuje pisomne vyzvat Zhotovitela na odovzdanie Staveniska s tym, ze sucasne
oznami Zhotovitelovi i deft odovzdania Staveniska. Zhotovitel Objednavatelovi pisomne/e-mailom
potvrdi dent odovzdania Staveniska najneskor v lehote 2 pracovnych dni od dorucenia ozndmenia, alebo
navrhne iny neskor$i den v rozmedzi najneskor 3 pracovné dni od navrhovaného dia. Ak sa v lehote
podl'a predchadzajtcej vety Zhotovitel' k navrhnutému terminu odovzdania Staveniska nevyjadri plati, ze
Zhotovitel' s ur¢enym diiom odovzdania Staveniska sthlasi.

V denl odovzdania Staveniska su Zmluvné strany povinné zucastnit’ sa na jeho odovzdani a prevzati,
pricom odovzdanie Staveniska Objednavatelom a jeho prevzatie Zhotovitelom potvrdia obe Zmluvné
strany svojimi podpismi na pisomnom Protokole o odovzdani a prevzati staveniska.

Pokial’ sa Zhotovitel' nedostavi v dohodnuty deii na odovzdanie Staveniska, resp. pokial’ sa Zhotovitel’
zucastni odovzdavania Staveniska ale bez relevantného dovodu odmietne Stavenisko prevziat, je
Objednavatel’ opravneny podpisat’ Protokol o odovzdani a prevzati Staveniska sam, pricom v Protokole
o odovzdani a prevzati Staveniska vyznaci skuto¢nost, Ze Zhotovitel sa na odovzdani Staveniska
nezucastnil, alebo ho bez relevantného dévodu odmietol prevziat. Objednavatel’ Protokol o odovzdani a
prevzati Staveniska podpiSe a nasledne jeden origindl Protokolu o odovzdani a prevzati Staveniska
doruci Zhotovitel'ovi.
Zmluvné strany sa dohodli, ze dilom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Staveniska podla tejto
Zmluvy sa povazuje Stavenisko za odovzdané a prevzaté.

Zhotovitel' sa zavézuje ukonCit’ prace a odovzdat’ Objednavatel'ovi riadne vykonané Dielo v lehote
najneskor do 140 dni odo dia odovzdania a prevzatia Staveniska Zhotovitel'om.

Ak Zhotovitel' pripravi Dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je Objednavatel v zmysle
dohody Zmluvnych stran opravneny Dielo prevziat’ aj v skorSom poniknutom termine. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze odovzdanie Diela v skorSom termine, nez je $pecifikovany v bode 3.6 tohto ¢lanku Zmluvy,
sa nepovazuje za porusenie zmluvnych povinnosti Zhotovitel’a.

Bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, ze pokial Objednavatel
neodovzda Stavenisko do 24 mesiacov odo dia podpisania tejto Zmluvy obidvomi Zmluvnymi stranami,
tato Zmluva zanika.

Do lehot podla Zmluvy sa nezapocitava doba, pocas ktorej si také nevhodné lokalne, poveternostné
alebo klimatické podmienky, ktoré neumoziuju predpisanymi  technologickymi postupmi zacatie,
uskutoénenie alebo pokradovanie v pracach na Diele. Takéto prediZzenie lehot podl'a Zmluvy je mozné
vyluéne nasledovnym postupom. Zhotovitel’ pisomne oznami takato skuto¢nost’ Objednavatelovi, najma,
nie v8ak vylucne, zapisom v stavebnom denniku, pricom uvedie presnt pri¢inu a charakter prekazky
spolu s predpokladanou dobou jej trvania a poziada povereného zastupcu Objednavatela o pisomné
odsuhlasenie. Pokial’ zo strany povereného zastupcu Objednavatel’a neddjde k pisomnému odsthlaseniu
Zhotovitelom navrhnutého prerusenia vykonu prac na Diele, je Zhotovitel' povinny v realizacii Diela
pokracovat’ a lehoty podl'a Zmluvy plynu riadne d’alej. Na ucely Zmluvy sa opravnenym na odsuhlasenie
postupu podl’a tohto bodu Zmluvy rozumie riaditel’ Spravy povodia Slanej Rimavska Sobota.

IV. Cena diela
Celkova cena za vykonanie Diela je Zmluvnymi stranami dohodnutd v zmysle zédkona ¢. 18/1996 Z. z.

o cenach v zneni neskorSich predpisov a v stlade s cenovou ponukou - Rozpoétom Zhotovitel'a zo dna
16.08.2022 (Priloha podl'a bodu 16.9.2 Zmluvy), nasledovne:

Cena Diela bez DPH: 18 648,80 EUR

Sadzba DPH: 20 %

Vyska DPH: 3 729,76 EUR

Cena Diela s DPH: 22 378,56 EUR
Slovom: Dvadsat'dvatisictristosedemdesiatosem eur a péatdesiatSest’ centov

(d’alej len ako ,,Cena‘)

4.2 'V pripade, ak je Zhotovitel tuzemskym platitelom DPH a cast’ plnenia spada do sekcie F — stavebné prace,

43

4.4

potom v sulade s § 69 ods. 12 pism. j) Zakona o DPH dochadza k uplatiovaniu prenosu danovej
povinnosti DPH na Objednavatela a teda Zhotovitel’ nebude fakturovat’ na tato ¢ast’ plnenia cenu s DPH,
ale cenu bez DPH a na fakttre bude uvedena slovna informacia ,,prenesenie daiiovej povinnosti‘.

V cene uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku st zahrnuté vsetky prace, dodavky, sluzby a akékol'vek ostatné
naklady Zhotovitel'a stvisiace so zhotovenim Diela, ako aj nédklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu
a vypratanie Staveniska Zhotovitel'om.

Zvysenie ceny Diela je mozné vylu¢ne z dovodu nevyhnutnosti takej zmeny technického rieSenia
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arozsahu stavebnych prac, ktoré Zhotovitel' pri uzatvarani tejto Zmluvy ani pri vynalozeni odbornej
starostlivosti nemohol predpokladat’ a ktoré bezprostredne suvisia s realizovanym Dielom aich
vykonanie je nevyhnutné na riadne dokonéenie Diela. Tieto Upravy budu vykonané vyluéne na zaklade
pisomne uzatvorené¢ho dodatku k tejto Zmluve. Ak Zhotovitel’ vykona akékol'vek prace naviac inak, ako
postupom podl'a predchadzajucej vety, povazuju sa tieto prace za sucast’ Diela a odplata za ich vykonanie
je zahrnuté v cene Diela.

Objednavatel’ neposkytne na plnenie podl'a Zmluvy Zhotovitel'ovi preddavok, ani zalohu.

V. Platobné podmienky a fakturacia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Cena za riadne a véas zhotovené Dielo bude Zhotovitel'ovi uhradena na
zaklade riadne vystavenej faktury Zhotovitel'a doruéenej Objednavatelovi po podpisani Preberacicho
protokolu a po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov zistenych v ramci preberacieho konania.
Podkladom pre vystavenie faktury je Preberaci protokol o odovzdani a prevzati Diela bez akychkol'vek
vad a nedorobkov potvrdeny Objednavatel'om a Zhotovitel'om, resp. ich opravnenymi zastupcami.
Faktara musi obsahovat’ odvolanie sa na tato Zmluvu suvedenim ¢isla Zmluvy, obchodné meno
Objednavatela a Zhotovitel'a, ICO, DIC, IC DPH, sidlo, ¢islo faktiry, denn jej vystavenia, IBAN,
oznacenie banky, fakturovani sumu, nazov Diela, peciatku a podpis opravnenej osoby, vratane
Preberacieho protokolu bez vad a nedorobkov.
Udaje na faktire musia byt v sulade s idajmi uvedenymi v uzatvorenej Zmluve. V pripade, 7¢ faktira
nebude obsahovat’ predpisané nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov, najméd podla § 74
zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, resp. nebude obsahovat
uvedené udaje a doklady alebo bude obsahovat’ nespravne, neliplné daje a doklady, Objednavatel’ je
opravneny vratit’ ju Zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti,
pricom nova lehota splatnosti zaéne plynut diiom doruéenia opravenej riadne vyhotovenej faktary
Objednavatel’ovi.
Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo dia dorucenia riadne vystavenej faktury Objednavatelovi. Za
zaplatenie fakturovanej ¢iastky sa povazuje odpisanie prislusnej sumy z Gétu Objednavatela.
V pripade, ze dojde k zruSeniu alebo k odstipeniu od Zmluvy z doévodov na strane Objednavatela, je
Zhotovitel' opravneny fakturovat’” Objednavatel'ovi vyluéne prace vykonané ku diiu zruSenia alebo
odstupenia od Zmluvy. Supis vykonanych prac musi byt odsuhlaseny Objednavatel'om.
Objednavatel’ v suvislosti s fakturaciou neodmietne prijat’ elektronicku faktiru vyhotoventi Zhotovitel'om
v stlade so Smernicou Eur6opskeho parlamentu a Rady 2014/55/EU zo 16. aprila 2014 o elektronicke;j
fakturacii vo verejnom obstaravani (U.v. EU L 133, 06.05.2014), pokial tato bude spifat ostatné
nalezitosti v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy. Zmluvné strany st pri fakturacii povinné dodrziavat
ustanovenia zakona ¢islo 215/2019 Z. z. o zaruéenej elektronickej fakturacii a centralnom ekonomickom
systéme a o doplneni niektorych zdkonov a po vytvoreni centralneho ekonomického systému bude
fakturacia prebiehat’ prostrednictvom tohto systému, pokial’ im z tohto zakona takato povinnost’ vyplyva.

VI. Podmienky plnenia

Pri vykonavani Diela je Zhotovitel’ povinny dodrziavat’:

6.1.1 wustanovenia Zmluvy,

6.1.2 vychodiskové podklady, a to najmd podmienky obsiahnuté v Opise predmetu zakazky (Priloha
podl'a bodu 16.9.1 Zmluvy),

6.1.3 pokyny, poziadavky Objednavatela a postupovat’ v sulade so zaujmami Objednavatel'a, ktoré su
alebo s prihliadnutim na predmet plnenia musia byt' Zhotovitel'ovi zndme,

6.1.4 platné pravne predpisy, predpisy v oblasti certifikacie a ostatnych pravnych uprav regulujicich
v priebehu realizacie i pocas zaru¢nej doby plnenia predmetu zdkazky problematiku technickych,
technologickych, kvalitativnych a bezpecnostnych parametrov stavebnych materialov a dodavok,
procesov realizdcie stavebnych, montaZznych préac, technického vybavenia a zaradenia predmetu
zakazky,

6.1.5 STN, ako aj tie pravne predpisy, ktoré ku dnu uzatvorenia Zmluvy nie s u¢inné, ale o ktorych je
zname, ze nadobudnu u€innost’ v priebehu nasledujucich 5 rokov odo dna uzatvorenia Zmluvy,

6.1.6 predpisy tykajliice sa ochrany zivotného prostredia, zdravia a bezpecnosti prace, aj tretich osob,
nielen vlastnych pracovnikov; pokial’ porusenim tychto predpisov vznikne akakol'vek Skoda, nesie
za fiu zodpovednost’ Zhotovitel’.

Zhotovitel' zabezpeCi na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materidlov, stavebnych hmot

a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na Stavenisko.
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Zhotovitel' zabuduje len materialy, ktoré budd spihat parametre podla zdkona ¢&. 133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch, v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel je povinny v sulade s platnymi
pravnymi predpismi pouzit pre realizaciu Diela iba vyrobky a materidly, ktoré maju také vlastnosti
vhodné na tcely Zmluvy, aby v Case predpokladanej existencie Diela bola pri beznej udrzbe zaruéena
pozadovana mechanicka pevnost’ a stabilita, poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia a bezpecnost’ pri pouzivani.

Zhotovitel’ je povinny na zabudovany material a vyrobky predlozit’ Objednavatel'ovi dodacie listy, atesty
a certifikaty na vhodnost’ pouzitia na ucely realizacie Diela ako neoddelitel'nt sucast’ Diela.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za S$kodu, ktord vznikla Objednavatel'ovi alebo tretej osobe
v dosledku alebo v stvislosti s plnenim podl'a Zmluvy, ato najmi nie vSak vylu¢ne za Skodu, ktora
vznikla Objednavatel'ovi alebo tretej osobe v dosledku toho, Ze Zhotovitel' nevykonal Dielo s odbornou
starostlivostou.

Zhotovitel sa zavizuje priebezne informovat’ Objednavatel’a o stave realizacie Diela.

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne pisomne informovat' Objednavatel’a o akychkol'vek nepredvidanych
technickych okolnostiach.

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly, auditu, overovania suvisiaceho s dodavanymi tovarmi,
sluzbami a uskutoénenymi pracami kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy, a to
Objednavatel'om, opravnenymi osobami a poskytntit’ im vSetku potrebnl sucinnost’.

Zhotovitel' je povinny odo dna prevzatia Staveniska viest' o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik.
V priebehu pracovného ¢asu musi byt' dennik na stavbe trvalo pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuju
minimalne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdd Zmluvnt stranu. Denné zaznamy zapisuje
opravneny pracovnik Zhotovitela a potvrdzuje zastupca Objednavatel’a.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vyzvat Objednavatel’a na kontrolu vsetkych prac, ktoré maja byt zakryté alebo sa
stani nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa Objednavatel’ nedostavi a nevykona
kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel pokracovat’ v pracach. Ak Objednavatel bude dodatocne
pozadovat’ odkrytie tychto prac, je Zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat’ na naklady Objednavatel’a.

VIL Odovzdanie a prevzatie diela

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je vykonanie Diela v stlade s podmienkami tejto Zmluvy.

Zavazok vykonat’ Dielo sa povazuje za splneny diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela

v stlade s ustanoveniami tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi najneskor 3 pracovné dni vopred pripravenost

dokonéeného Diela k jeho prevzatiu.

O odovzdani a prevzati Diela bude vyhotoveny pisomny protokol o odovzdani a prevzati (dalej len

,Preberaci protokol*), ktory bude obsahovat’ zhodnotenie vykonavania Diela, najma:

7.3.1 technicky opis prac,

7.3.2 zoznam zistenych vad a nedorobkov spolu s opatreniami a lehotami na ich odstranenie,

7.3.3 zoznam zistenych vad a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrania v plynulom
a bezpecnom uzivani Diela,

7.3.4 dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie,

7.3.5 prehlasenie Zhotovitel'a, Ze Dielo odovzdava a prehlasenie Objednavatela, ze Dielo prebera, prip.
d’alSie skutocnosti, na ktorych sa Zmluvné strany dohodnu.

Ak pri preberani Diela Objednavatel’ zisti, ze Dielo alebo jeho ¢ast ma vady a nedorobky braniace

riadnemu uzivaniu, nie je povinny Dielo prevziat’ a spiSe so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach,

sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel’ ma povinnost’ odovzdat’ Dielo bezodkladne po odstraneni

tychto vad aspisat’ s Objednavatelom zapis o odovzdani a prevzati Diela bez akychkol'vek vad

a nedorobkov Po dobu odstraiiovania vad zistenych pri odovzdavani Diela je Zhotovitel v omeskani

s plnenim zavéizku podl'a Zmluvy.

Ak pri preberani Diela Objednéavatel’ zisti, Ze Dielo alebo jeho Cast ma vady a nedorobky, ktoré samy

0 sebe ani v spojeni s inymi nebrdnia v plynulom a bezpe¢nom uzivani Diela, méze Objednavatel’ Dielo

prevziat’, pricom spiSe so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia.

Zhotovitel ma povinnost’ opakovane odovzdat’ Dielo bezodkladne po odstraneni tychto vad a spisat

s Objednavatelom zapis o odovzdani a prevzati Diela bez akychkol'vek vad a nedorobkov. Po dobu

odstranovania vad zistenych pri odovzdavani Diela je Zhotovitel' v omeskani s plnenim zavézku podla

Zmluvy.

Nebezpecenstvo Skody na Diele a vlastnicke pravo k Dielu prechadza na Objednévatela pisomnym

prevzatim Diela, t. j. podpisom protokolu o odovzdani a prevzati Diela bez identifikovania akychkol'vek

vad a nedorobkov.
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VIII. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady diela

Zhotovitel' vykona Dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost’ a na svoje naklady. Zhotovitel

zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Zmluvné strany sa dohodli,

ze Zhotovitel’ poskytuje Objednavatel'ovi zaruku za akost’, pocas ktorej Zhotovitel’ zodpoveda za kvalitu

Diela.

Zarucna doba Diela a vSetkych jeho Casti je 60 mesiacov a za€ina plynut odo dna odovzdania Diela

Objednavatel'ovi bez akychkol'vek vad a nedorobkov, t. j. podpisom protokolu o odovzdani a prevzati

Diela bez akychkol'vek vad a nedorobkov podpisané¢ho obidvomi Zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo je vykonané bez vad, riadne, v sulade s technickymi parametrami,

zjednodusenou projektovou dokumentaciou stavby, cenovou ponukou, vSeobecne zavdznymi pravnymi

predpismi, pokynmi Objednavatela a podla podmienok Zmluvy a ze pocas zaruénej doby bude mat

vlastnosti dohodnuté v Zmluve.

Dielo ma vady, ak Dielo alebo jeho cast, alebo ktorakol'vek vec (vratane jej sicasti alebo prisluSenstva),

pravo alebo ind majetkova hodnota, ktora je sucastou zavidzku Zhotovitel'a, sa nehodia na ucel uréeny

v Zmluve, nie je v stlade so zjednodusenou projektovou dokumentaciou stavby, alebo nezodpovedaju

podmienkam ur¢enym v Zmluve. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zakazky

stanovenych technickym zadanim Objednavatela, Zmluvou a vSeobecne zavdznymi technickymi

normami a predpismi.

Dielo ma vady najmaé, ak

8.5.1 nie je dodané v pozadovanej kvalite, alebo vykonanie Diela nezodpovedda podmienkam
dohodnutym v Zmluve,

8.5.2 vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom pozadovanom rozsahu,

8.5.3 ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je Dielo alebo jeho ¢ast zatazené
pravami tretich osob,

Nedorobkom sa rozumie nedokoncéena praca vo¢i dohodnutému rozsahu Diela. Zhotovitel' je povinny

$pecifikovany nedorobok na vlastné naklady odstranit’ v ¢ase dohodnutom Zmluvnymi stranami.

Za vady Diela nezodpoveda Zhotovitel’ vyluéne vtedy, ak tieto nemohol zistit’ ani pri vynaloZeni odborne;j

starostlivosti, alebo v ddsledku pouzitia postupu, materidlov, neodborného zasahu a neodborného

uzivania zo strany Objedndvatel’a v pripade, ak Zhotovitel' na tato skutonost’ Objednéavatela pisomne

upozornil a ten na ich pouziti pisomne trval.

Pocas zarucnej doby ma Objednavatel’ pravo pozadovat a Zhotovitel' povinnost’ bezodplatne odstranit’

vady Diela.

Objednavatel’ sa zavdzuje, ze pripadné uplatnenie vad Diela uplatni u Zhotovitel'a bezodkladne po ich

zisteni, ato pisomnym oznamenim, v ktorom vadu Specifikuje. Plynutie zaruénej doby sa predlzuje

o dobu uplatnenia vad az do ich odstranenia.

Zhotovitel' je povinny zacat’ s odstraiovanim vady na vlastné naklady bezodkladne najneskér do 3

pracovnych dni odo dna jej uplatnenia a odstranit’ ju najneskdr do 15 dni od jej uplatnenia, ak sa Zmluvné

strany nedohodnu inak. Termin odstranenia vad sa musi dohodnut’ pisomne.

PorusSenie povinnosti Zhotovitel'a zacat’ s odstraniovanim vad Diela v lehote podl'a bodu 8.10 Zmluvy

a/alebo porusenie povinnosti odstranit’ uplatnené vady v lehote do 15 dni od ich uplatnenia, resp. v lehote

dohodnutej Zmluvnymi stranami, sa Zmluvnymi stranami povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

V pripade ak Zhotovitel' nezacne s odstraiovanim vady v lehote podla bodu 8.10 Zmluvy, a/alebo

neodstrani vady v lehote do 15 dni od ich uplatnenia, resp. v lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami, je

Objednavatel’ opravneny zabezpecit' odstranenie vady prostrednictvom tretej osoby na naklady

Zhotovitela.

V pripade, Ze Zhotovitel' nevykona Dielo v pozadovanej kvalite, Objednavatel’ ma pravo uplatnit’ naroky

z vad v sulade s § 560 az § 565 Obchodného zakonnika.

IX. Zmluvné pokuty a nahrada $kody

Pre pripad porusenia povinnosti Zhotovitel'a vykonat' Dielo riadne a/alebo vcas, je Zhotovitel' povinny
zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny Diela bez DPH, za kazdy ¢o i len
zacCaty den poruSovania tejto zmluvnej povinnosti.

Pre pripad porusSenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a ¢lanku VIII. bod 8.10 tejto Zmluvy, je Zhotovitel
povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela bez DPH, za kazdy co
i len zacaty defi porusovania tejto zmluvnej povinnosti.

Pre pripad porusenia povinnosti Zhotovitel'a podla bodu 10.3 Zmluvy, pouzit na plnenie zavizkov
vyluéne subdodavatelov uvedenych v zozname a odsthlasenych Objednavatelom, pokial
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Objednavatelovi neoznamil zmenu subdodavatelov v stlade s ¢lankom X. Zmluvy, je Zhotovitel
povinny zaplatit’ Objednavatel’'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 1% z celkovej Ceny bez DPH.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim svojho penazného zavazku, si méze Zhotovitel’ uplatnit’
narok na Urok zomesSkania vzmysle § 369a Obchodného zakonnika vo vyske aktualnej sadzby
zakonnych trokov.

Opravnena strana je opravnend nie vSak povinna si svoj narok na zaplatenie ktorejkol'vek zmluvnej
pokuty uplatnit’.

Uhrada ktorejkol'vek zmluvnej pokuty podla Zmluvy nezbavuje povinnii Zmluvna stranu povinnosti
porusent povinnost’ splnit’ dodatoc¢ne, ani akychkol'vek inych povinnosti podl'a Zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za S$kodu, ktord vznikla Objednavatel'ovi alebo tretej osobe
v dosledku alebo v suvislosti s plnenim podla tejto Zmluvy, a to najma nie vSak vyluéne za skodu, ktora
vznikla Objednavatel'ovi alebo tretej osobe v dosledku toho, ze Zhotovitel’ nevykonal Dielo riadne, véas a
s odbornou starostlivost'ou.

Opravnena strana ma narok na nahradu skody v celom jej rozsahu (a teda aj Skody presahujicej zmluvnu
pokutu), ktora vznikla v dosledku porusenia povinnosti povinnej strany zabezpec¢enej zmluvnou pokutou.

X. Subdodavatelia

Zhotovitel' pred uzatvorenim Zmluvy predlozil Objednavatelovi Zoznam subdodavatelov v zmysle a

rozsahu podl'a § 41 ods. 3) Zéakona o verejnom obstaravani (Priloha podl'a bodu 16.9.3 Zmluvy).

Ak Zhotovitel' v procese verejného obstaravania neuviedol ziadnych subdodéavatelov, prostrednictvom

ktorych ma v imysle plnit’ aspon Cast’ zavizkov z tejto Zmluvy, je povinny poskytnit’ plnenie osobne,

pokial’ Objednavatel'ovi neoznamil zmenu subdodavatel'ov v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy.

Ak Zhotovitel’ predlozil v procese verejného obstaravania Objednavatel'ovi (verejnému obstaravatel’'ovi)

Zoznam subdodavatelov, je povinny pouzit' na plnenie zavidzkov vylu¢ne subdodéavatelov uvedenych

v zozname a odsuhlasenych Objednavatel'om, pokial’ Objednavatel'ovi neoznamil zmenu subdodavatel'ov

v stlade s tymto ¢lankom Zmluvy.

Zhotovitel mdze na splnenie zaviazku pouzit’ inych subdodavatel'ov nez subdodavatelov uvedenych

v zozname subdodavatelov, ktori spihaju podmienky osobného postavenia uréené vo Vyzve na

predkladanie ponuk pre subdodavatel'om predpokladané poskytnutie plnenia alebo jeho Casti.

Za ucelom ozndmenia zmeny v osobe subdodavatela je Zhotovitel' povinny dorucit Objednavatelovi

oznamenie o zmene v zozname subdodavatel'ov, ktoré musi obsahovat’:

10.5.1 identifika¢né idaje navrhovaného subdodavatel'a, ktory by mal poskytnit’ plnenie alebo jeho
¢ast’ podl'a Zmluvy,

10.52  podiel plnenia Zmluvy, ktory ma Zhotovitel v umysle zabezpecit' prostrednictvom
subdodavatel’a,

10.5.3 potvrdenia preukazujice splnenie podmienky podl’a bodu 10.4 Zmluvy.

Oznamenie podla bodu 10.5 Zmluvy musi byt Objednavatelovi odovzdané véas tak, aby nespdsobilo

omeskanie s plnenim zavdzkov podla Zmluvy ato najneskor 5 kalendarnych dni pred zmenou

subdodavatela (podpisanim zmluvy so subdodéavatel'om).

Objednavatel’ je povinny vyjadrit’ sa k oznameniu podla bodu 10.5 Zmluvy s uvedenim, ¢i so zmenou

suhlasi alebo nie najneskor do 5 pracovnych dni odo dna jeho dorucenia.

Ak Objednavatel’ v lehote 5 pracovnych dni neozndmi Zhotovitelovi, Ze so zmenou subdodavatel’a

nesuhlasi, predpoklada sa, ze so zmenou subdodavatela sthlasi. To neplati, ak je predmetom zmeny

stavbyveduci. Zmenu v osobe stavbyveduiceho nie je Zhotovitel opravneny vykonat bez pisomného

suhlasu Objednavatel’a.

Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ subdodavatelov, ktori nespiiiajii podmienky podl'a bodu 10.4

Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze odsuhlasenie vyberu subdodavatel'ov Objednavatel'om alebo poskytnutie

plnenia alebo jeho Ccasti subdodavatelom Zziadnym sposobom nezbavuje Zhotovitela zaviazkov a

povinnosti vyplyvajucich mu zo Zmluvy a Zhotovitel' je zodpovedny za plnenie subdodavatel'ov, ako by

plnil sam.

Pre odstranenie pochybnosti Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zhotovitel’ je povinny postupovat’ podl’a tohto

¢lanku Zmluvy aj v pripade, ak v priebehu verejného obstaravania nepredlozil Objednavatelovi ziadny

zoznam subdodavatelov resp. tvrdil, Ze plnenie poskytne osobne a nasledne vznikla potreba poskytnut’

plnenie alebo jeho ¢ast’ subdodavatel'om.

XI. Ustanovenia o nakladani s odpadmi



11.2

11.3

11.4

11.5

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

13.1

Zhotovitel' je povinny pocas plnenia zavdzku podl'a Zmluvy udrziavat’ na Stavenisku poriadok a Cistotu
a zabezpecCit’ odstranenie znecistenia okolitych priestorov vzniknutého realizaciou Diela.

Zhotovitel' je na vlastné naklady povinny zabezpecit' a realizovat’ Cistiace prace a odvoz odpadu zo
Staveniska.

Zhotovitel' zabezpeci likvidaciu stavebného odpadu (odpadu, ktory vznikne pri realizacii stavebnych
prac) v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch (d’alej len ako ,,Zadkon o odpadoch®). Odovzdanie
odpadu vykona Zhotovitel v mene Objednavatela a origindly dokladov o likvidacii odpadu odovzda
Objednavatel'ovi.

V pripade, ak pri realizdcii stavebnych prac vznikne nebezpeény odpad podla § 2 ods. 9 Zakona
o odpadoch, doklad o likvidacii nebezpecného odpadu (sprievodny list a potvrdenie o mnoZzstve
nebezpecného odpadu) odovzda Zhotovitel’ do troch dni odo dia jeho likvidacie Objednavatelovi.

Ak Zhotovitel’ nezabezpeci likvidaciu odpadu v sulade so Zakonom o odpadoch, prebera v plnom rozsahu
zodpovednost’ za porusenie povinnosti a zavdzuje sa uhradit’ Objednavatelovi finanén(i nahradu v plnej
vyske ulozenej pokuty.

XII. Ustanovenia o BOZP

Zhotovitel’ (ako aj jeho subdodavatelia) je povinny vykonavat’ ¢innosti suvisiace s plnenim

podla tejto Zmluvy na svoje ndklady a na svoje nebezpeCenstvo a zaistit vo vztahu k vlastnym

zamestnancom aj k tretim osobam bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci a ochranu pred poziarmi na

Stavenisku, dodrziavanie protipoziarnych opatreni v zmysle platnej pravnej upravy, dodrziavanie opatreni

proti vzniku §koéd. Zhotovitel’ je pri tom povinny postupovat’ v stlade s platnymi pravnymi predpismi a

ostatnymi v§eobecne zavaznymi predpismi, najma:

12.1.1 na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi, (zakon ¢. 124/2006
Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov. Nariadenim vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z.Z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na Stavenisko (d’alej len ,,Nariadenie ¢. 396/2006)
a Vyhlaskou Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov)

12.1.2  predpismi upravujicimi bezpecnost’ na cestnych usekoch,

12.1.3 hygienické predpisy

12.1.4 Dbezpenosti na cestnych usekoch, predpisy o bezpecnosti technickych zariadeni, predpisy o
ochrane zivotného prostredia a vSetky ostatné suvisiace pravne predpisy.

Ak sa zisti, Ze zamestnanec Zhotovitel'a je na Stavenisku pod vplyvom alkoholickych napojov, alebo

inych navykovych latok, je Zhotovitel’ povinny doty¢ného zamestnanca okamzite zo Staveniska odvolat’.

Zamestnanci Zhotovitel'a st povinni podrobit’ sa na ziadost Objednavatela dychovej sktske na

pritomnost’ alkoholickych napojov, alebo inej navykovej latky. V pripade, Ze sa zamestnanec Zhotovitel'a

odmietne podrobit’ takejto skiske, ma sa za to, ze je pod vplyvom alkoholického nédpoja, alebo inej
navykovej latky.

Zhotovitel' sa zavdzuje v zmysle § 3 ods. 1 Nariadenia ¢. 396/2006 poverit nim uréent osobu vykonom

funkcie koordinatora projektovej dokumentacie a vykonom funkcie koordinatora bezpecnosti za ucelom

plnenia uloh vyplyvajucich z Nariadenia ¢. 396/2006.

Zhotovitel' je povinny informovat’ Objednavatela o plneni povinnosti vyplyvajicich z poziadaviek

ustanovenych pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri

praci.

Opakované neplnenie alebo porusovanie povinnosti Zhotovitel'a na tisecku BOZP a PO sa povazuju za

podstatné porusenie tejto Zmluvy Zhotovitel'om.

Zhotovitel' je povinny uhradit Objednavatel'ovi poplatky, pokuty, Skody ako aj iné pripadné dalSie

vzniknuté ndklady, ktoré bol Objednavatel nateny vynalozit z ddvodu nedodrzania podmienok

pravoplatnych rozhodnuti alebo zaviaznych vyjadreni organov §tatnej spravy, verejnej spravy ¢i verejnej
moci alebo inych na to opravnenych 0sob zo strany Zhotovitel’a.

XIII. Ukoncenie zmluvy

Zmluvné strany maju pravo ukonc¢it’ Zmluvu pred jej riadnym splnenim:
13.1.1 pisomnou dohodou Zmluvnych stran,

13.1.2  pisomnou vypoved’'ou Objednavatela,

13.1.3  pisomnym odstipenim od Zmluvy.



13.2 Zmluvné strany mézu ukon¢it’ Zmluvu uzavretim pisomnej dohody o ukonceni u€innosti Zmluvy ku diu

uvedenému v takejto dohode, pricom Zmluvné strany zaroven vysporiadaju alebo dohodnu sposob
vysporiadania vSetkych vzajomnych narokov vyplyvajucich zo Zmluvy.

13.3 Objednavatel’ je opravneny ukonéit’ Zmluvu pisomnou vypoved’ou, aj bez uvedenia dévodu. Vypovedna
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lehota je 14 kalendarnych dni a zacina plynit odo dna nasledujuceho po dorueni vypovede
Zhotovitelovi.

Zmluvné strany st opravnené od Zmluvy odstipit’ v pripadoch uvedenych v Zmluve, v pripadoch
porusenia Zmluvy, ktoré je v Zmluve oznacené ako podstatné porusenie Zmluvy, najmé neplnenim podla
Zmluvy riadne alebo vcas alebo ak Zhotovitel’ nezacne s plnenim tejto Zmluvy do 5 dni odo dia prevzatia
Staveniska, alebo v pripade prerusenia prac na strane Zhotovitel'a pocas vykonavania Diela, ktoré trva
dlhsie ako 10 dni, alebo ak Zhotovitel’ opakovane neplni alebo porusuje povinnosti na isecku BOZP a PO,
alebo ak Zhotovitel' postipi prava a povinnosti zo Zmluvy bez suhlasu Objednavatela na iny subjekt
alebo ak doslo k poruseniu zakonnej povinnosti Zhotovitel'om, vyplyvajucej pre Zhotovitela z tejto
Zmluvy alebo v suvislosti s plnenim podla tejto Zmluvy a v pripadoch vyplyvajucich z prislusnych
v§eobecne zavaznych pravnych predpisov. Kazdé porusenie povinnosti, ktoré je v Zmluve sankcionované
zmluvnou pokutou sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
Objednavatel’ je opravneny od Zmluvy odstupit’ kedykol'vek pocas trvania porusenia zmluvnej povinnosti
ktora je dovodom pre odstupenie, teda nielen v lehote ,,bez zbytocného odkladu®.

Odstupenie od Zmluvy musi byt pisomné s uvedenim doévodu odstipenia od Zmluvy a dorucené druhej
Zmluvnej strane.

Utinnost’ odstiipenia od Zmluvy je diiom doruéenia pisomného vyhotovenia odstiipenia druhej Zmluvnej
strane. Zanikom ucinnosti Zmluvy nezanika povinnost Zmluvnych stran vysporiadat’ vzajomné vztahy,
ktoré vznikli na jej zaklade a/alebo z nej vyplyvaji.

Zanikom uc¢innosti tejto Zmluvy nie je dotknuty narok na zaplatenie zmluvnej pokuty a na nahradu skody
spdsobenej porusSenim a/alebo nesplnenim povinnosti Zmluvnej strany podl'a Zmluvy.

Ukoncenie Zmluvy inak ako jej riadnym splnenim nema vplyv na trvanie prav a povinnosti, ktoré vznikli
pocas trvania Zmluvy. Najmi tym nie su dotknuté prava Objednavatela k tej Casti Diela, ktoré bolo do
dna ukonéenia Zmluvy vykonané.

XIV. Dorucéovanie

Vsetky pisomnosti tykajuce sa pravnych vztahov zalozenych medzi Zmluvnymi stranami Zmluvou sa
dorucuju na adresu Zmluvnej strany uvedenu v Zmluve:

14.1.1 osobne,

14.1.2postou,

14.1.3tret'ou osobou opravnenou dorucovat zasielky.

Pisomnosti sa povazuju za dorucené v den osobného prevzatia, v den dorucenia prostrednictvom
postového podniku, v defi doruéenia prostrednictvom tretej osoby opravnenej dorucovat’ zasielky alebo
v defi odopretia prevzatia zasielky.

Obe Zmluvné strany su povinné oznamit’ druhej Zmluvnej strane kazdi zmenu adresy na dorucovanie
podl'a zasad uvedenych v tomto ¢lanku do troch dni odo dila zmeny.

Ak Zmluvna strana neprevezme pisomnost’ na adrese uvedenej v Zmluve, a tato je zhodna s jej adresou
zapisanou v obchodnom registri alebo inom registri, povazuje sa pisomnost po troch dinoch od jej
ulozenia za dorucenu, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie. Vsetky pravne ucinky dorucovanych
pisomnosti nastanu v tomto pripade diiom, ktorym sa pisomnost’ povazuje za dorucenu.

Ak Zmluvna strana neprevezme pisomnost’ na adrese uvedenej v Zmluve, a tato nie je zhodna s jej
adresou zapisanou v obchodnom registri alebo inom registri, je odosielatel’ povinny opakovane doruéit’
pisomnost’ na adresu Zmluvnej strany zapisanii v obchodnom registri alebo inom registri. Pri takomto
doruceni plati v celom rozsahu bod 14.4 Zmluvy.

XV. Protikorupéna dolozka

15.1 Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavazuju striktne dodrziavat’ platné pravne predpisy zakazujuce

15.2

podplacanie verejnych Cinitel'ov a sikromnych osdb, protipravne ovplyviiovanie verejnych cinitelov,
pranie Spinavych peiazi a zavdzuju sa zaviest' a vykonavat vsetky nevyhnutné a vhodné postupy a
opatrenia veduce k zabraneniu korupcie.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitel'ov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych os6b konajucich v mene Zhotovitela pri poskytovani plnenia podla tejto Zmluvy pre
Objednavatel’a alebo v jeho mene na zéklade tejto Zmluvy neponuka ani nebude priamo alebo nepriamo
ponukat’, davat’, poskytovat’, vyzadovat’ ani prijimat’ finan¢né prostriedky alebo akékol'vek iné ocenite'né
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hodnoty, alebo poskytovat’ akékol'vek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolo¢nosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strane ¢i hnutiu, kandidatovi na politickli nominaciu, osobe, ktora posobi
v zdkonodarnom, spravnom alebo sidnom organe akéhokol'vek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej
organizacii za uc¢elom ovplyviiovat’ konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuzitim odmeiovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo ¢innosti akoukol'vek osobou, za ucelom
ziskania alebo udrzania vyhody pri plneni tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje okamzite ozndmit’ Objednavatel'ovi primeranou formou akékol'vek podozrenie na
porusenie povinnosti podl'a tohto ¢lanku Zmluvy alebo akékol'vek skutoc¢nosti, v dosledku ktorych by sa
vyhlasenie Zhotovitel'a podla bodu 15.2 tejto Zmluvy ukézalo ako nepravdivé a byt plne sucinny pri
dokladnom vysetreni podozrenia.

Akékol'vek preukdzané korupéné spravanie Zhotovitel'a alebo porusenie povinnosti podl'a tohto ¢lanku sa
povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

XVI. Zavereéné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania oboma Zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany beru na vedomie, ze Zmluva je povinne zverejiovanou zmluvou podla zékona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych jej zdkonov (zakon
o slobode informécii) a pre nadobudnutie jej u€innosti je podla § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika
nevyhnutné jej zverejnenie. Zmluva nadobuda UcCinnost’ nasledujici den po dni jej zverejnenia
v Centralnom registri zmluv. Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podla zdkona ¢. 211/2000
Z. z. oslobodnom pristupe k informacidm v zneni neskorSich predpisov. Ak je Zmluva zverejnena
viacerymi ucastnikmi, rozhodujuce je prvé zverejnenie Zmluvy.

Zmluvu je mozné menit a doplhat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami oboch Zmluvnych stran, ktoré budu tvorit’ neoddelite'na sti¢ast’ Zmluvy.

Pravne vztahy medzi Objednavatelom a Zhotovitel'om, ktoré nie si upravené v tejto Zmluve, sa budu
riadit’ prisluSnymi ustanoveniami zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov a ostatnych prislusnych pravnych predpisov.

Ak niektoré z ustanoveni Zmluvy je alebo sa stane Uplne alebo scasti neplatné a/alebo neucinné a/alebo
neuplatnitel'né, takito neplatnost’, neticinnost’ a/alebo nevykonatelnost nema za nésledok neplatnost
alebo neucinnost’ dalsich ustanoveni Zmluvy (alebo zostavajicej casti dotknutého ustanovenia). V
takomto pripade sa obe Zmluvné strany zavizuju bez zbyto¢ného odkladu nahradit’ takéto ustanovenie
(jeho cast’) novym ustanovenim tak, aby bol zachovany ucel, sledovany uzavretim Zmluvy a dotknutym
ustanovenim v ¢ase uzatvorenia Zmluvy.

V sulade s ustanovenim § 401 Obchodného zakonnika predlzuje Zhotovitel’ premlc¢aciu lehotu na vsetky
zavizky Zhotovitel'a vo¢i Objednavatel'ovi na 10 rokov odo dna, kedy zacala preml¢acia doba plyntt’ po
prvykrat.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si v plnom rozsahu spdsobilé k uvedenym pravnym tikonom a ich zmluvna
volnost’ nie je ni¢im obmedzend. Zmluvné strany vyhlasuji, ze ich vola vyjadrena v Zmluve je vazna,
slobodna a uréitd, ze prejavy vole oboch Zmluvnych stran su dostatocne zrozumitel'né. Na znak suhlasu
Zmluvnych stran s celym obsahom Zmluvy ju obidve Zmluvné strany podpisuji.

Zmluva je vyhotovena v troch (3) rovnopisoch, z ktorych Objednavatel’ po jej podpisani prevezme dve (2)
vyhotovenia a Zhotovitel’ jedno (1) vyhotovenie.

Prilohy:

16.9.1 Opis predmetu zakazky

16.9.2 Rozpocet zo dia 16.8.2022

16.9.3 Zoznam subdodavatel'ov

V Bratislave dna V Roziave dna
Za Objednavatel’a Za Zhotovitel'a
JUDr. Ing. Jozef Krska Tomas Lazar
generalny riaditel’ konatel’
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY Vertikal — SOLID, s.r.o.

PODNIK, statny podnik
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» rd rd
Technicka spréva
ldkladné udaje:
Nazov stavby: Revuca, oprava opevnenia na p. Murdn r.km 34,758 — 34,803 PS
Katastralne Uzemie: Revucao
Okres, kraj : Revuca. Banskobystricky
C zdkazky: /2021

Popis su€¢asného stavu:

Jedna o opravu oporného mura na PS p. Murdn ccao 24 m pod Z. b. mostom v r.
km 34,758 - 34.803. Toho casu je oporny mur na niekolkych miestach poskodeny
fvplyvem Cosu, povelermnostnych podmienok o zvyienych priefokov). kedy doslo
k pretrthnutiv drétenych  konitrukcii @ vypaddvaniv kamerna zmdrika. Uprava bola
robend z dréteného pletivo, ktoré casom zhrdzavelo a skaly sa zosuvagju smerom do
reky.

V dizke cca 20 m od jeho spodného okrajo doilo k znacnému zosunu pozemku
o poskodeniu oporneho mury, Comu nasvedcuje qjf prasknuty kiobuk oporného muru,

Navrh riesenia:

Je potrebné preto pdvodné poskodené drofokamenné copevnenie rozobrat,
svah uprovii o vybudovaof nove opevnenie s vyarmovanim a naviazanim no existujuce
ocpevnenie

V tejto Casti sa ake prve odshiania nancsy. zatradlie o nadedne suc osne oporne
mury vcelgj dizke predmetného useku. Pomocou wiec s pieskom sa odkloni tok o
precerpd sa ostatkova vodu aby nezaplavila nasledny vykop pdtky opevnenia. Dale]
fe nulné vykopal pdlku Sirky 0 68m o h."t';ukg 0.6m pod niveletou dna rieky. 7emin so

odvezie na vopred wiceny skladku,



SWP sp. OZ BB, sprdva Povodie Slanej Rimavskd Sobota

vykop ryhy pdiky je nuing vysypat drvenym kamenivom frakcie 8-32 do hrubky
0,15 m po zhutneni a nasledne zaliat vodostavebnym betonom vid PD. 7 pdtky musia
vylicat <irmene pre ukotvenie
drootokarmnennych matracov podic projektove] dokumentacie. Vzdiclenost medzi
strmenmi bude 0.5metra. Fo zoliati je nufné pockal na normou predpisané vytvrdnutie
betonu. Nasledne sa na pdtku osadia pletene dréiokamenné kose z drélu priemeru
2,7mm, typ siete 8x 1% pavrchovou Upravou Galmac (Zn+Al). Vyika drétokamennych
matracov bude 1,5 m. Vypln koSov bude z lomoveho kamena.

Na vrchu opornych murov bude vybudovand rimsa [veniec) v hrubke 0.15 m
zhotoveneho zo Zelezo betonu vid PD. Do nej bude osadene v celej dlike ocelove
Zabradlie s konecnou upravou S protikoréznym nc terom.

Druh a odhad mnoistiev hlavnych prac:

Ako hlavny poloZku na stavbe tvoria zemné prace ,vodorovné konitrukcie, zvislé
a kompletné konstrukcie. Podrobnejsie vid predpokladany naklad.

Predpokladany termin realizécie:

Termin realizacie je moiny v letinych mesiacoch, pri nizkej hiadine vody a po
vyspariadani majetkovych vzfahov.

Predpokladany zhotovitel

Doddvatelsky — podia vyberoveho konania

Vyburané hmoty, nakladanie s odpadmi

Odpady vzniknuté pri realizécii buracich prac je nuiné v zmysle Vyhl. €. 19/1996
7. z. Ministerstva zivotného prostredia SR o zakona €. 223/2001 . z. 0 odpadoch, v zneni
Vyhl. €. 283/2001 Z.z. ¢ 284/2001 Z. z. doloiit spdsob nakladania s nimi (odvoz,
znetkodnenie) o dolozif zmluvu s prevadzkovotelom riadene] skicdky fuheho
nekontaminovanéhe odpadu, kde sa tieto budu odvaial. Vyburane hmoty sa odvezu
na skiddku, ktorU uréi doddavotel stavby.

Pri likvidacii vybUranych hmot z rieseného Uuzemia bude nutne reipektovat
i pozicdavky vyplyvajlice:

Ic zakona € 364/2004 7b o vodach v zneni neskorsich predpisov

lo zdkona € 17/1992 Ib. o zivetnom prostredi

lc zékona € 40/2002 1.z.. o ochrane zdravia pred nebezpecnymi Uéinkami hiuku
a vibracii

1o 76kona ¢ 478/2002 . z.0 ochrane ovzdusio

lo zGkona € 543/2002 Ib.o ochrane prirody a krgjiny

Zo zakona & 223/2001 7. z.o odpadoch a o zmene o doplhan’ niektorych

zakonov, v Zneni neskorsich predpisov

Cisiota verejnych priesiranstiev bude zabezpecovand dodévatelom v zmysle
vyhl €. 55/1984 /b. o zGkona €. 27/1984 Ib.



SVP sp. OZ BB sprdva Povodie Slanej Rimavskd Sobota

Odpady zo staveniska budu sustredované v pristavenych kontajneroch resp.
priamo na vozidld doddvatela.

Vzniknuté odpady aich mnoistva je stavebnik povinny evidovat podla druhov.
Evidenciu ¢ doklady o ich odvoze a zneskodneni predlozit pri kolaudacii stavby.

Pri bUrani freba materidl, ktory nie je pouZitelny postupne odvazat na skiddku
k tomu urcend. Materidl, ktory sa da spotrebovat treba odviesf do zbernych surovin.

BEZIPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pocas vystavby, ako i pocas vlastnej prevadzky stavby a prisluinych zariadeni
musia byt dodrzané vsetky podmienky vyplyvajice zo zasad ochrany a bezpecnosti
zdravia pri prdci, predpisy aSIN, ktoré sa dotykaju vykondvania vykopovych,
montdinych a stavebnych prdc ., Vyhldska SUBP a SBU &.374/1990 Ib. o bezpe&nosti
prace o technickych zariadeni pri stavebnych précach. Na stavenisku musia byt
urobené opatrenia zaisftujlce bezpecnosf pri praci ako je uvedené vo vynose
ministerstva stavebnictva, ktorymi sa vyddvajl predpisy k zaisteniv bezpecnosti
a ochrane zdravio pracujicich pri pracach betondrskych a murdrskych, pri montdaZach
prefabrikovanych prvkov a pri précach, ktoré s nimi bezprostredne suvisia. Pri montdZi je
nutné dodrziavaf ustanovenia STN 270140 ,, Zdvihacie zariadenia, prevadzka, udriba
a opravy"”, SIN 270144 ,, Idvihacie zariadenia - prostriedky pre viazanie, zavesenie
a uchopenie bremien* a ON 732480 , Prevddzkovanie montovanych konstrukcii*.

Nariadenie Vigdy SR 396/2006 o minimalnych bezpeclnosinych a zdravotnych
poziadavkdch na stavenisko.

Pred zaciatkom préac nc realizacii objektu musia byf stanovené podmienky
vykonu prdac, vsetci pracovnici musia byf pouc¢eni o ochrane zdravio o bezpelnosti
prdce na stavenisku o preskoleni z BOZP. Pri praci musia pouZivaf predpisané osobné
ochranné pracovné pomaocky.

Pristupy

Pristup k toku bude po miesinych komunikdcidch a cez obecne pozemky.
vzhladom na charakter stavby je potrebné vyiZicdat siinformdcie o podzemnych
vedeniach.

Pristup na stavenisko je po stainej komunikacii @ obecnych pozemkoch cbce
Revuca

VVIRACOYEI:  moivssmsismmmvas g TN a e ek RSN
datum meno a podpis

SERVANE e e
aatum meno a podpis
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REVUCA, OPRAVA OPEVNENIA NA p. MURAN
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Revica, oprava opevnenia na p.Muran r.km 34,758 - 34,803 PS

Objekt:
Mieslo:
Mnoistvo Cena Hmotnost
G KCN Kéd polazky Popis MJ cokom jednotkovs Dodéavka celkom Montaz celkom Cena celkom Hmotnost ko
HSV Prace a dodavky HSV 18 648,80000 80,726
1 Zemné prace 2 397,67000 0,008
Prerezavanie porastov priem. do 60 mm, pri hustote porastu do 5 ks na 1
1 |312 111207111 m2, vo svahu so skl. do 1:4 m2 12,50000 0,42000 5,25000{ 0.00000 0.000
10"5/4 12,50000 0,00000
Prerezavanie porastov priem. do 60 mm, pri hustote porasiu nad 5 ks na
2 |12 111207121 1 m2, vo svahu so skl do 1.4 m2 12,50000 0,51000 6.37000]  0.00000 0,000
10"5/4 12.50000 0.00000
Prerezavanie porastov priem. do 100mm, hust., porastudo 5 ks na 1 m2,
3 |312 111207211 vo svahu so ski. do 1:4 m2 12,50000 0,68000 8,50000{ 0,00000 0,000
10*5/4 12,50000 0,00000
Prerezavanie porastov do 100 mm, pri hustote porastu nad 5 ks na 1 m2,
4 |312 111207221 vo svahu so ski. do 1:4 m2 12,50000 1.00000 12,50000| 0.00000 0.000
10*5/4 12,50000 0,00000
Priplatok k cene za premiestnenie vytazenej tentiny na vzdialenost do
5 (312 111207290 100 m m2 25,00000 0,80000 20,00000]  0,00000 0,000
Spélenie prutia, ra2dia z prerezavania a odstranenych krovin pre
6 |312 111209111 akukolvek drevinu m2 50,00000 1,02000 51,00000{ 0.00017 0,008
7 |001 112101101 Odstranenie listnatych stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou ks 5,00000 12,87000 64,35000{ 0.00000 0,000
Rozobratie munva z lomového kamena na sucho, so zaliatymi §karami
8 |001 114203102 cementovou maltou m3 22,24000 45,00000 1 000,80000] 0.00000 0.000
16°0,5*1,5"oporny mur 12,00000 0,00000
16%0.8°0.8" patka 10,24000 0,00000
Sucet 22,24000 0,00000
Cerpanie vody na dopravnu vydku do 10 m s priemernym pritokom litrov
9 (001 115101200 za minutu do 100 | hod 45,00000 4,50000 202,50000] 0,00000 0.000
10 (001 124103101 Vykop vodotoku do 3 m horn.1-2 do 1000 m3 m3 4,80000 3,58000 17,18000]  0,00000 0,000
24*0,5%0.8/2 4,80000 0,00000




[ 11 Joos [124203101 | wykop vodotoku do 3 m hom. 3 do 1000 m3 [ma | aso000]  a91000] 23.56000] 0,00000] 0,000]
24°0,5%0,8/2 4,80000 0,00000
[ 12 oo [124203100  [vykopavky pre koryta vodotokov. Priptatok za lepivost hominy 3 Im3 |  1.44000] 0.58000] 0.83000| _0.00000] 0,000]
4,80,3 1,44000 0.00000
[ 43 Joos [127701101  [Wykop pod vodou hom.1-4. hr.do 0.5 m.do 1000 m3 lma | os0000] 16.21000] 155,61000] 0.00000] 0,000
0.5°0.8°24 9,60000 0.00000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4
14 |001 162501122 v mno2stve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 19,20000 5,22000 100,22000 0,00000 0.000
19.2 19.20000 0.00000
[_15 IOO‘I E !0dkloneme toku vody vracovanim (vrecia,piesok,robotnik,manipulacia) lm:r[ 6,00000[ 121 .50000[ 729,00000 0.00000! O.DOOJ
24%0,5%0.5 6,00000 0,00000
3 Zvislé a kompletné kon$trukcie 15 041,01000 79,340
Predsadkovy betdn konétrukcii vodnych stavieb hr. od 100 do 150 mm
16 |[321 313430116 vodostavebny C 30/37 m3 1&_8000 388,00000 651,84000 2,65411 4,459
24°0,170.7 "veniec na drélokamenné matrace 1,68000 0,00000
[ 47 Jaz [321311116  [Konstrukcie prienradné z prostého betonu vodostavebného C 3037 |m3 | 15.36000] 251.20000] 3858.43000| 2.63552 40,482
24°0,8°0,8"pdlka novy oporny mur 15,36000 0.00000
[ 18 [ 321351010 [Debnenie konstrukeii priehradnych pléch rovinnych [m2 | 19.20000] s50.00000] 960.00000] _0,13380] 2,569
24°0,8" patka 19,20000 0,00000
[ 19 [aes [321352010  [Oddebnenie kongtrukcii priehradnych piéch v rovine [m2 | 19.20000] 12.00000] 23040000 0,00098| 0.019)
24°0.8" palka 19,20000 0.00000
Vystui felezobetdnovych priehradnych konStrukeii z betonarskej ocele
20 |3z21 321361101 zn. 10216 priemeru do 14 mm t 0,26534| 2 558,00000 678,73000] 1.05978 0.281
24°4°0,8890,001"vystu? do venca (priemer 12 = 0,889kg/bm) 0.08534 0,00000
0.180"strmene na uchytenie maltracov (priemer 14=1.21kg/bm} 0,18000 0,00000
Sucet 0,26534 0.00000
21 |589 589570000200 |[Kontinudlne strmienka z betonarskej ocele B500, priemer do 14 mm t 0,26534 | 1 710,00000 453,73000] 1,00000 0,265
Montaz opornych a zarubnych murov z dritokamennych koSov z
dvojzékrutovej §estuholnikovej siete - pletenych, priemer drbtu 2, 7mm,
22 015 327210100 povrchova ochrana m3 18,00000| 28500000 5 130,00000 1.67000 30,060
2470,5"1,5"novy oporny mur 18,00000 0.00000
Drétokamenné kode - pletené, typ siete 8x 10, priemer drotu 2.7 mm,
23 |313 313920003300 |povrchova ochrana Galmac (Zn+Al) + PA6 m3 18,00000| 101,50000 1827,00000] 0.01726 0,311
24 |312 348042111 Zabradlie ocelové osadené do bloku z beténu z dvoch vodorov.nirok m 24,00000 52.12000 1250,88000| 0.03726 0,894
24 24,00000 0,00000
4 Vodorovné konstrukcie 62,55000 1,377
Podklad alebo podsyp zo Strkopiesku s rozprestretim, vihéenim a
25 221 564231111 zhutnenim po zhutneni hr. 100 mm m2 3,60000 9,78000 35,20000] 0,20240 0.729
24"0,15"162ko pod patku novy opormy mur ) 001

3.60000

0,00000




| 26 [s83 |583410002000 |Karmenvo drvene hrube frakcia 8-16 mm, STN EN 13450 [t |  o064800] 4221000] 27.35000|  1.00000 | 0,648
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 350,00000 0,001
Odstranenie z kondtrukcii kamennych alebo betdnovych kovového
27 |21 966075141 zébradlia v celku, -0,018001 m 14,00000 25,00000 350,00000| 0.00008 0.001
14"odstranenie pbvodného zabradlia 14.00000 0.00000
99 Presun hmét HSV 797,57000 0,000
Presun hmot pre (pravy vodnych tokov a kanaly diZky do 7000 m, hradze
28 |32 998332011 ochranné, rybniéné a ostatné 1 80,72587 9,88000 797.57000|  0,00000 0,000
Celkom bez DPH 18 648,80000 80,726



Priloha ¢islo 6 Vvzvy

ZOZNAM SUBDODAVATELOV

NAZOV ZAKAZKY:

»Reviica, oprava opevnenia na potoku Muran, r.km 34,758-34,803“

ZHOTOVITEL:
Vertikal — SOLID s. r. o.
Roznavska Baria 229

048 01 Roznava

ICO: 31702619

Vyhlasujeme, ze na uskutoc¢neni predmetu Zékazky s nazvom ,,Reviica, oprava opevnenia na potoku
Murai, r.km 34,758-34,803* sa v stlade so Zmluvou budu podielat’ subdodavatelia:

Obchodné meno a sidlo ICO osoby opravnené konat’ % -ny podiel Zakazky /
subdodavatel'a subdodavatel’a | v mene subdodavatel'a Predmet subdodavky

V Roznave dna

Tomas Lazar
Konatel



