

# Dohoda

## o preložke telekomunikačného vedenia

č.....

uzatvorená podľa ustanovenia § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách a v spojení s § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov  
medzi

1. Obchodný názov: **Slovak Telekom, a.s.**  
Sídlo: Bajkalská 28  
817 62 Bratislava  
V zastúpení: Bc. Roman Petényi – Manažér prevádzky služieb a infraštruktúry  
na základe Podpisového poriadku Slovak Telekom, a.s.  
IČO: 35763469  
DIČ: 2020273893  
IČ DPH: SK2020273893  
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081/B.  
(ďalej len „**Podnik**“)

**a**

2. Obchodný názov: **Slovenská republika – Slovenská správa ciest**  
Sídlo: Miletičova 19  
826 19 Bratislava  
Štatutárny orgán: Ing. Ivan Rybárik – generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu: PhDr. Ivan Brečka, MBA – riaditeľ  
Investičná výstavba a správa ciest Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01  
Žilina na základe generálnym riaditeľom určeného rozsahu  
podpisového práva číslo 6957/2018/0001/9827 zo dňa 10.04.2018  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: IBAN: SK44 8180 0000 0070 0013 5433  
IČO: 0000 33 28  
DIČ: 2021067785  
Právna forma:

Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (právny nástupca – MDVRR SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.05.2006, č. 86 z 22.05.2008, č. 162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.03.2016.

(ďalej len „**Stavebník**“)  
(spoločne ďalej aj ako „**zmluvné strany**“)

### Článok I. Základné údaje

1. Podnik je vlastníkom a prevádzkovateľom telekomunikačných zariadení a vedení káblov v oblasti k.ú. Dvorníky nad Nitricou, k.ú. Račice, v lokalite cesty I/9 a križovatky ciest I/9 a účelovej komunikácie do lomu, (ďalej len „**Vedenie**“).
2. Stavebník je investorom stavby „**I/9 Nitrica - Križovatka**“ (ďalej len „**Stavebná činnosť**“).

3. Stavebnou činnosťou Stavebníka je vyvolaná potreba preložky Vedenia Podniku.

## **Článok II. Predmet dohody**

1. Na základe vyjadrenia VPD: 6612230954, Podnik súhlasí s preložkou Vedenia do náhradného vedenia v rámci stavby: **I/9 Nitrica – Križovatka**, podľa projektu: SO 651 MTS Nitrica a telefónnej prípojky salaš v križovatke Nitrica, SO 661 Úprava DK Trenčín – Nováky a ochrana DKK Prievidza-D. Vestenice v križovatke Nitrica, Preložka vedení Slovak Telekom, a.s., ktorý vypracoval VALBEK&PRODEX, spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava, zodpovedný projektant Ing. Viliam Gavenda, (ďalej len „**Preložené vedenie**“).
2. Stavebník je povinný zabezpečiť realizáciu preložky Vedenia prostredníctvom subjektu, ktorý je zmluvným partnerom Podniku, oprávneným na výkon tejto činnosti a realizuje predmetné práce zamestnancami zaškolenými z Technických predpisov a Metodického usmernenia Podniku uvedených v čl. III ods. 2, 3 a 5 tejto Dohody.
3. Všetky náklady na preložku Vedenia bude v zmysle ustanovenia § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách znášať Stavebník, a to vrátane prípadných nárokov vlastníkov alebo užívateľov dotknutých nehnuteľností podľa § 21 a 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.
4. Preložkou Vedenia nedochádza k zmene vlastníckych pomerov a Podnik bude od začiatku vlastníkom Preloženého vedenia.
5. Stavebník je povinný pri realizácii preložky Vedenia Podniku dodržiavať ustanovenia platnej legislatívy Slovenskej republiky.
6. Stavebník písomne oznámi Podniku termín preložky Vedenia minimálne 15 pracovných dní pred jej začatím na adresu: Slovak Telekom, a.s., Tím služieb a infraštruktúry, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava a na mailové adresy: mario.noskovic@telekom.sk; branislav.urge@telekom.sk a milan.petrik@telekom.sk a požiada o prerušenie prevádzky. Práce Stavebník začne až po povolení prerušenia prevádzky za podmienok definovaných Podnikom.
7. V prípade, že Stavebník nedodrží podmienky a termín (ďalej len „zmluvné povinnosti“) stanovené v povolení prerušenia prevádzky, ktoré vydá Podnik, má Podnik voči Stavebníkovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 35 € za každú aj začatú hodinu omeškania s plnením niektorej zo zmluvných povinností. Tým nie je dotknutý nárok Podniku na náhradu škody, ktorá mu vznikne porušením zmluvných povinností. Podnik je oprávnený vystaviť faktúru, ktorou vyúčtuje túto zmluvnú pokutu bez zbytočného odkladu po porušení niektorej zo zmluvných povinností Stavebníkom. Faktúra je splatná do 15 dní od jej vystavenia.

## **Článok III. Spoločné ustanovenia**

1. Stavebník je pri preložke Vedenia povinný postupovať len v súlade s projektom uvedeným v čl. II ods. 1 tejto dohody. Stavebník sa zároveň zaväzuje postupovať podľa vyjadrenia Podniku, ktoré tento vydá na ochranu Vedenia alebo iných telekomunikačných vedení a zariadení v jeho vlastníctve alebo prevádzke.
2. Stavebník je povinný odovzdať Podniku meracie protokoly a kompletnú projektovú dokumentáciu so zapracovanými zmenami Preloženého vedenia so všetkými vyjadreniami pred prepojením prevádzky do náhradného Preloženého vedenia v zmysle Technického predpisu Podniku T-326.

Stavebník je povinný odovzdať dokumentáciu skutočného vyhotovenia do 30 dní od fyzickej realizácie preložky.

3. Podnik je povinný prevziať Preložené vedenie len za podmienky, že toto spĺňa predpísané technické parametre na začlenenie do telekomunikačnej siete Podniku v zmysle aktuálnych Technických predpisov Podniku TA 225, TA 205, TA 211 a ich súvisiacich dodatkov.
4. Stavebník je povinný bezodkladne oznámiť Podniku písomnou formou ukončenie prác na preložke Vedenia Podniku. Ukončenie stavebných prác na preložke Vedenia Podniku je deň ukončenia prepojenia pôvodného Vedenia do Preloženého vedenia, zároveň je to deň určený v žiadosti o prerušení prevádzky za podmienok definovaných Podnikom.
5. Samotné preberanie prác sa uskutoční protokolárne za účasti zástupcov oboch zmluvných strán v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41 na preberanie stavieb infraštruktúry. Preberacie konanie sa musí uskutočniť do 15 pracovných dní od zaslania oznámenia o ukončení prác na preložke Vedenia Podniku Stavebníkom. Preberacie konanie zvoláva Stavebník. Stavebník vyzve Podnik písomnou formou na prebratie Preloženého vedenia minimálne 10 pracovných dní pred termínom preberacieho konania a súčasne odovzdá požadovanú dokumentáciu k Preloženému vedeniu v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41.  
V prípade, že:
  - a) Stavebník nevyzve Podnik na preberacie konanie v lehote minimálne 10 pracovných dní pred termínom preberacieho konania alebo neodovzdá požadovanú dokumentáciu v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41 alebo
  - b) preberacie konanie nebude z dôvodov na strane Stavebníka úspešne ukončené v lehote 15 pracovných dní od zaslania oznámenia o ukončení prác na preložke Vedenia Podniku,sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute za porušenie niektorej z povinností uvedenej pod písmenom a) alebo b) Stavebníkom.  
V prípade porušenia niektorej povinnosti uvedenej v tomto bode pod písmenom a) alebo b) Stavebníkom má Podnik voči Stavebníkovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 35 € za každý aj začatý deň omeškania. Popri zmluvnej pokute je Podnik oprávnený požadovať náhradu škody presahujúcu zmluvnú pokutu, a to až do jej skutočnej výšky. Podnik je oprávnený vystaviť faktúru, ktorou vyúčtuje zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody bez zbytočného odkladu po porušení zmluvnej povinnosti Stavebníkom. Faktúra je splatná do 15 dní od jej vystavenia.
6. Podnik bude povinný sprevádzkovať Preložené vedenie bez zbytočného odkladu po jeho odovzdaní a prevzatí od Stavebníka, aby mohlo byť odstránené pôvodné Vedenie, ktoré je nahradené Preloženým vedením.

#### **Článok IV. Záverečné ustanovenia**

1. Práva a povinnosti neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.
2. Táto dohoda nadobúda v zmysle § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
3. Stavebník sa zaväzuje zverejniť túto dohodu v súlade s §5a ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a bezodkladne Podniku doručiť písomné potvrdenie o zverejnení tejto dohody. Zverejnenie tejto dohody sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie v nej obsiahnuté sa nepovažujú za dôverné informácie v zmysle § 271 ods. 1 Obchodného zákonníka.
4. V prípade, že Stavebník nezrealizuje preložku Vedenia v termíne do troch rokov od účinnosti tejto dohody, účinnosť tejto dohody zanikne.

5. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva patria Podniku a dva Stavebníkovi.
6. Dohodu možno meniť a dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán formou písomných očíslovaných dodatkov.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Bratislave, dňa:

**Za Slovak Telekom, a.s. :**

V Žiline, dňa:

**Za stavebníka:**

.....  
Bc. Roman Petényi  
Manažér prevádzky služieb a infraštruktúry

.....  
PhDr. Ivan Brečka, MBA  
riaditeľ IVSC Žilina