Zmluva o dielo

uzavreta podla § 536 a nasl. zédkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®)

(dalej len ,,zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami :

Objednavatel: Vychodoslovensky uUstav srdcovych a cievnych choréb, a.s.
Ondavska 8
040 11 Kosice

Statutarny organ: doc. MUDr. FrantiSek Sabol, PhD., MPH, MBA, predseda predstavenstva

Ing. Marian Albert, MBA, podpredseda predstavenstva
prof. MUDr. Maria FrankoviCova, PhD., ¢len predstavenstva
Zodpovedny za plnenie

zmluvy : Vladimir Mi¢ko

ICO: 36 601 284

DIC: 2022108704

IC DPH: SK2022108704

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s., €. uctu: 0445952274/0900,
IBAN: SK4809000000000445952274

Spolocnost je zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice |, viozka €. 1360/V, oddiel: Sa
(dalej len ,objednavatel™)

a
Zhotovitel H & P Construction s.r.o.
Abovsk8 4219/54/A
044 13 Valaliky
Statutarny organ: Ing. Paulik Peter - konatel
Ivan Valasek - konatel
ICO: 51731568
DIC: 2120837444
IC DPH: SK2120837444
Bankové spojenie: Tatra Banka a.s.
IBAN: SK68 1100 0000 0029 4606 0679
Tel. : +421 904 299 937
Fax:
Spolo¢nost zapisana: Zapisana na Kosice |, odd. Sro, vl.€. 44017/V

(dalej len ,,zhotovitel*)
(dalej tiez spolo€ne oznacovani aj ako ,zmluvné strany®)

Clanok 1
Uvodné ustanovenie

1.1.Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejnej sutaze podla § 117 zakona o verejnom
obstaravani v zakazke s nizkou hodnotou, ktorej predmetom je "Exitova miestnost’ - stavebna
cast™



2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

4.2.

4.3.
4.4,

4.5,

4.6.

Clanok 2
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela uskuto¢nit’ stavebné prace podfa Prilohy &. 1 -
Projektova dokumentacia a zavazok objednavatefa zaplatit zhotovitelovi dohodnutu cenu
Specifikovanu v Prilohe &. 2 - Kalkulacia ceny (Rozpocet).

Priloha €. 1 a Priloha &. 2 tvoria neoddelitelnu sucast’ tejto zmluvy.

Clanok 3
Miesto, ¢as a spdsob plnenia

Miestom plnenia je: Vychodoslovensky ustav srdcovych a cievnych choréb, a.s., Ondavska 8,
040 11 KoSice, Slovenska republika — nova Cast/pristavba.

Zhotovitel je povinny dodrziavat vyhradeny Cas pre realizaciu predmetu zakazky a to od 07:00
hod do 18:00 hod.

Zhotovitel sa zavazuje ukoncit' stavebné prace v termine po oficialnom odovzdani stavebnych
prac objednavatelovi v lehote najneskor do 28.02.2019

Ak zhotovitel pre prekazky na strane objednavatefa alebo v désledku okolnosti, ktoré nebolo
mozné predvidat v ase uzavretia tejto zmluvy (vy$Sia moc — napr. nepriaznivé poveternostné
podmienky a pod., ktoré su v rozpore s technologickymi postupmi a podmienkami pre jednotlivé
zabudované systémy na stavbe) nebude moct plynule alebo vbébec vykonavat prace na
zhotovovani diela, termin ukond&enia prac sa predizi o podet dni, po&as ktorych sa nemohli
realizovat prace na diele alebo jeho &asti. O dobu zdrzania sa predizi termin dokonéenia diela.
Uvedena skuto€nost bude zapisana v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny bez me8kania oznamit' objednavatefovi vznik akejkolvek udalosti, ktora
brani alebo staZuje uskutodnenie stavebnych prac a ma za nasledok prediZenie dohodnutej
lehoty ukonCenia stavebnych prac.

Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukondéeny protokolarnym prevzatim stavby medzi
objednavatelfom a zhotovitelom.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
objednavatef toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

Clanok 4
Cena za dielo

Cena za dielo, vratane rozpisu jednotlivych poloZiek predmetu zmluvy v pripade, ak je to
relevantné, je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zakona &. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorSich predpisov aje uvedena v Prilohe ¢. 2 - Kalkulacia ceny
(Rozpocdet), ktora tvori neoddelitelnu sucast tejto zmluvy.

Cena za dielo podla tohto ¢lanku zmluvy zahffha vSetky naklady, ¢innosti, prace, vykony alebo
sluzby nevyhnutné za u€elom riadneho uskuto€nenia stavebnych prac.

Celkova cena s DPH za cely predmet plnenia zmluvy je vo vySke: 42.935,46 EUR s DPH.

Cena za dielo sa po€as doby realizacie diela nesmie menit, je maximalna a zavazna pocas
doby platnosti tejto zmluvy.

Objednavatel je povinny zaplatit zhotovitelovi celkovi cenu za dielo po protokolarnom
odovzdani zrealizovaného diela a zarover po odstraneni kolauda&nych vad.

Objednavatel je povinny uhradit cenu za dielo podla tohto ¢lanku na zaklade faktury riadne
vystavenej zhotovitelom a dorucenej objednavatelovi podla skutoéne vykonanych prac, a to za
riadne a v€as realizované plnenie.
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Splatnost’ faktury je v zmysle ust. § 340b ods.5 zakona &. 513/1991 Z. z. Obchodného
zakonnika v zneni neskorSich predpisov 60 kalendarnych dni odo dha jej dorucenia
objednavatelovi, a to vyluCne bezhotovostnym prevodom na ucet zhotovitela .

Faktura musi obsahovat’ nalezitosti podla platnych pravnych predpisov a tejto zmluvy. Prilohou
faktury vystavenej zhotovitelom musi byt protokol o odovzdani diela a fotokdpia zmluvy.
V pripade, Ze doruc¢ena faktura nebude vystavena spravne, je objednavatel opravneny
predmetnu fakturu vratit zhotovitelovi na opravu alebo doplnenie. Zhotovitel je povinny vystavit
novu faktiru a dorucit’ ju objednavatelovi, priCom lehota splatnosti plynie az od doru€enia riadne
vystavenej faktury.

Objednavatel neposkytuje preddavok, ani zalohovu platbu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky, ktoré vzniknu zhotovitelovi z tohto zmluvného
vztahu, zhotovitel nie je opravneny postupit tretim osobam bez predchadzajuceho suhlasu
objednavatela. Postipenie pohladavok bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela je
neplatné. Suhlas objednavatela je platny len za podmienky, Ze bol na takyto Ukon udeleny
predchadzajuci pisomny suhlas Ministerstva zdravotnictva SR.

Clanok 5
Postup a organizacia prace

Objednavatel je povinny odovzdat zhotovitefovi a zhotovitel je povinny prevziat stavenisko
najneskér do 2 (dvoch) dni od ucinnosti zmluvy na zaklade Protokolu o odovzdani staveniska.
Zhotovitel je povinny najneskér 1 pracovny der pred drfiom prevzatia staveniska vyzvat
zodpovednu osobu objednavatela na protokolarne prevzatie staveniska od objednavatela,
pricom zodpovednou osobou objednavatela je : Stanislav Kovag, koordinator investi¢nej ¢innosti
VUSCH, a.s., tel.&.: 055/7891697, email: skovac@vusch.sk,

Zhotovitel je povinny odo dfia protokolarneho odovzdania staveniska zhotovitelovi az do
protokolarneho odovzdania diela objednavatelovi viest’ stavebny dennik :

5.3.1 a to minimalne v rozsahu prac vykonanych v dany den,

5.3.2 zaroven dbat’ o to, aby sa zaznamenavali vSetky skuto€nosti, zmeny a dévody zmien
oproti projektu, ako aj oznamenia a vyzvy adresované objednavatelovi, pripravenost
stavebnych prac a pod., pri¢om vykonavat zapisy do stavebného dennika maju uréené
zodpovedné osoby zmluvnych stran,

5.3.3 priamo na stavbe tak, aby bol pristupny zodpovednej osobe objednavatela a dotknutym
orgdnom $tatnej spravy.

Zhotovitel je povinny zabezpelit napravu na odstranenie vad vytknutych zapisom do
stavebného dennika. Pokial zhotovitel nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel, musi
k tomuto zapisu zaujat’ stanovisko, a to najneskdr do 2 pracovnych dni. V pripade, ze sa tak
nestane, plati, Ze zhotovitel suhlasi so zapisom objednavatela.

Objednavatel bude stavebny dennik podpisovat’ aspon jedenkrat za 3 pracovné dni. V pripade
potreby sa pisomne vyjadri k zapisom, pricom ak tak nevykona do 3 pracovnych dni od zapisu,
povaZuje sa zapis v stavebnom denniku za odsuhlaseny objednavatefom.

Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené zodpovednymi osobami zmluvnych stran
sa nepovaZzuju za zmenu zmluvy. Pre zapisy, ktoré by svojou povahou predstavovali zmenu
zmluvnych podmienok a/alebo zmenu rozsahu diela sa bude vyZadovat vypracovanie
a uzavretie pisomného dodatku k zmluve.

Denné zaznamy sa vyhotovuju v 2 vyhotoveniach, po 1 vyhotoveni pre kazdu zmluvnu stranu.
Zhotovitel ma pravo vykonavat vsetky prace spdsobom, ktory povazuje za najrychlejsi
k riadnemu zhotoveniu diela pri reSpektovani ucelu tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje poskytovat objednavatelovi poCas zhotovenia diela nevyhnutné
informacie a pozadovanu sucinnost.
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5.10. Zhotovitel je povinny postupovat’ pri realizacii tak, aby neobmedzil prevadzku objednavatela nad
nevyhnutny rozsah.

5.11. Zhotovitel je povinny na svoje naklady nalozit, odviezt a ulozit na prisluSnu organiz. skladku
odpadu stavebny odpadovy, obalovy a iny material, vzniknuty pri plneni diela podla tejto zmluvy
v zmysle zak. €. 223/2001 Z.z. v zneni neskorsich predpisov, zabezpedit vypratanie a vycCistenie
priestorov po skonceni prac. V pripade ak zhotovitel nesplni uvedenu povinnost, objednavatel
zabezpedi tieto Cinnosti u tretich osdb na naklady zhotovitela.

Clanok 6
Zodpovednost’ za vady a zaru¢na doba

6.1. Zhotovitel je povinny zhotovit’ dielo podla tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel zavazuje vSetky Casti
diela spocivajuce v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaznych prac, dodat kompletne
v patricnej kvalite. Dielo i jeho jednotlivé Casti musia byt vyhotovené v kvalite poZadovanej
objednavatelom, t.j. v stlade s platnymi pravnymi predpismi, STN, ISO, technickymi poziadavkami
na stavebné vyrobky.

6.2. Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane pouzitych
materialov, v dizke 60 mesiacov odo dfia podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela. V
pripade materialov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich vyrobca osobitnu zaruku,
plati zaruéna doba v dizke uvedenej vyrobcom tychto materialov alebo vyrobkov.

6.3.V pripade zaniku zavazku zhotovitela zhotovit dielo bez toho aby doslo k protokolarnemu
odovzdaniu diela, za€ina zaru¢na doba plynut odo dia zaniku zavazku zhotovitela zhotovit dielo.

6.4.V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na Casti diela, zacina plynut zaruéna lehota za ucelenu,
samostatne funkénu cast diela, na ktorej sa vyskytnd vady a nedorobky, az nasledujuci deri po
odstraneni poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku si zmluvné strany
povinné spisat protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

6.5.PoCas zarucnej doby je zhotovitel povinny na svoju zodpovednost a naklady bezodkladne,
najneskér vsak do 3 pracovnych dni od dorucenia pisomnej reklamacie objednavatefa zacat' s
odstranovanim vad diela a vady odstranit v ¢o najkratSom technicky moznom c&ase, najneskor
vSak do 7 pracovnych dni.

6.6. Objednavatel sa zavazuje, ze reklamacie resp. svoje naroky z vad (napr. poruch) tovaru uplatni
bezodkladne po ich zisteni, a to na tel./ faxovom ¢isle: +421 904 299 937 alebo e-mailom na
adrese: hpconstruction@hpconstruction.sk . Reklamacia musi obsahovat oznaéenia vady a
miesta, kde sa vada nachadza a struény popis, ako sa vada prejavuje.

6.7.V pripade, ak zhotovitel pisomne poZiada objednavatela alebo ak zhotovitel vady v dohodnutom
termine neodstrani, je mozZné vady odstranit’ tretou osobou na naklady zhotovitela.

Clanok 7
Poistenie a ochrana zdravia

7.1. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad Skody spdsobenej tretim osobam.

7.2. Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poziarné a ekologické predpisy na
pracovisku, zaistit vlastny dozor nad bezpelnostou prace v zmysle prisluSnych pravnych
predpisov, vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podfa
profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku objednavatela, minimalizovat negativne vplyvy stavebnej
¢innosti na okolie najma hluénost, pradnost, emisiu, exhalatov zo spalovacich motorov.

7.3.  Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby v8etky prvky mechanizmy a strojové zariadenia pouzité
pri realizacii spiiali poziadavky bezpeénej prevadzky, ak aj zabezpedit bezpedny technicky stav
strojovych a technologickych zariadeni pouzivanych na stavbe.

7.4. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby osoby vykonavajuce predmet zmluvy mali vSetky
legislativou predpisané Skolenia a skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii
predmetu plnenia tejto zmluvy.
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Zhotovitel upozorni objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest' pri jeho &innosti na
pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia pracovnikov objednavatela alebo dalSich oséb, ktoré by
pri jeho Cinnosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych
zariadeni a objektov.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzZovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi
suvisiacich pravnych predpisov.

Clanok 8
Odovzdanie a prevzatie diela

Objednavatel prevezme dielo dokonené v sulade s touto zmluvou od zhotovitela pisomnym
protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi zhotovitel. Protokol bude
podpisany Statutarnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.
Objednavatel prevezme dielo len v pripade, ze bude zhotovené podla odovzdanych podkladov,
zavaznych noriem a predpisov tak, aby sluZzili k uréenému ucelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt
vad a nedorobkov na diele, nepredstavujucich prekazku uzivania diela, nepredstavuje podla
tejto zmluvy dbévod pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotovitel zaviaze ich
odstranit’ v primeranej lehote.
Za deh odovzdania diela sa rozumie den podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati diela.
Odovzdavanie diela sa uskutoCriuje v mieste jeho zhotovenia.
Vlastnikom diela vratane jeho zhotovenych ¢asti je objednavatel. Od okamihu prevzatia
staveniska od objednavatela az do dna protokolarneho odovzdania diela, zodpoveda zhotovitel
za Skody na diele.
Vlastnikom v8etkych veci, ktoré zhotovitel zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost za 3Skodu ako na
zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych az do okamihu riadneho
odovzdania diela objednavatelovi.
Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechadza nebezpeenstvo vzniku
Skody na fiom na objednavatefla.
Clanok &. 9
Doba trvania zmluvy

Zmluva nadobuda platnost dhom jej podpisania zmluvnymi stranami a ucinnost drfiom

nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv.

Zmluva sa uzatvara na dobu urditu odo dfia jej uc€innosti do splnenia dodavky diela, okrem

ustanoveni zmluvy, z obsahu ktorych vyplyva ina doba platnosti a G€innosti.

Platnost tejto zmluvy je mozné ukongit pred uplynutim doby uvedenej v bode 3.3:

a) dohodou zmluvnych stran,

b) odstupenim od zmluvy z dévodov uvedenych v zakone alebo v tejto zmluve. Odstupenie je
ucinné dnom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni od zmluvy druhej zmluvnej
strane. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze oznamenie o odstupeni bolo doru¢ené na
treti defl odo dna jeho zaslania poStou doporu¢ene na adresu sidla druhej zmluvnej strany,
pricom defi odoslania sa do tejto lehoty nepodita. Odstupenim od zmluvy nie je dotknuté
pravo na nahradu Skody a na Uhradu zmluvnej pokuty, na ktorej vznikol narok pred
odstupenim od zmluvy.

Clanok 10
Zmluvné sankcie

10.1. O dobu omeSkania objednavatela s riadnym odovzdanim staveniska sa predizuje lehota

dohodnuta v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, ze za kazdy deri omeSkania objednavatela
sa tato lehota prediZi o jeden den.
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V pripade omeSkania zhotovitela s plnenim dohodnutych terminov, ma objednavatel narok na
zmluvnu pokutu vo vySke 150,00 EUR (slovom stopéatdesiat eur) za kazdy aj zaCaty den
omeskania s riadnym dodanim prac.

V pripade omeskania zhotovitela s odstranenim vady diela podrfa bodu 6.5. tejto zmluvy ma
objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 50,00 EUR (slovom patdesiat eur) za kazdy
den omeskania s odstranenim vady plnenia.

Uplatnenim majetkovych sankcii nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu $kody, a to vo
vyske presahujucej zmluvnu pokutu.

Clanok 11
Odstupenie od zmluvy

Spdsob odstipenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov, ak v tejto zmluve nie je dohodnuté nieco iné.
Omeskanie zhotovitela s plnenim povinnosti podla tejto zmluvy znamena podstatné porusenie
zmluvy, priCom objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit, ak to oznami zhotovitelovi bez
zbyto&ného odkladu po tom, ¢o sa o tomto poruSeni dozvedel.
Zmluvné strany oznaluju za podstatné poruSenie zmluvy najma porusenie nasledujicich
zmluvnych povinnosti:

a) omeskanie zhotovitela s plnenim dohodnutych terminov o viac ako 15 dni,

b) omeskanie zhotovitela s odovzdanim celého diela o viac ako 15 dni,

c) omeskanie zhotovitela s prevzatim staveniska dlhSie ako 3 dni,

d) preruSenie prac zhotovitelom v sulade s touto zmluvou trva dlhSie ako 5 pracovnych dni

a objednavatel nezabezpedil odstranenie pri€iny prerusenia prac.

Clanok 12
Subdodavky

V pripade, ak zhotovitel zabezpecCuje Cast plnenia predmetu zmluvy prostrednictvom svojich
subdodavatelov, zodpoveda zariadne plnenie predmetu zmluvy tak, akoby ho zabezpedil
v celom rozsahu sam.

Zhotovitel garantuje spdsobilost subdodavatelov pre pinenie predmetu zmluvy.

Zhotovitel ma pravo na zmenu resp. na doplnenie nového subdodavatela vo vztahu k plneniu
predmetu zmluvy, ktorého sa tato zmluva tyka.

Ak zhotovitel zmeni, resp. dopini nového subdodavatefla je povinny najneskér v der, ktory
predchadza dfiu ucinnosti zmeny, aktualizovat znenie Prilohy €. 3 tejto zmluvy — Zoznam
subdodavatelov a podiel subdoddvok a dorulit ju objednavatelovi spolu s pisomnym
oznamenim, v ktorom uvedie vSetky podrobnosti tykajuce sa zmeny resp. doplnenia nového
subdodavatela, pricom zmluvné strany sa zaroven vyslovne dohodli, Zze pre prijatie zmeny,
resp. doplnenie subdodavatela sa nevyzaduje uzavretie samostatného pisomného dodatku.
Nedodrzanie povinnosti stanovenych zhotovitelovi tymto ustanovenim zmluvy sa povazuje za
podstatné poruSenie zmluvnych podmienok zhotovitefom a zaklada pravo objednavatela
vypovedat tuto RD. Zhotovitel je zaroveri povinny nahradit’ Skodu, ktora vznikla objednavatelovi
porudenim tejto povinnosti.*

V pripade zistenia, Ze subdodavatel polas trvania tejto zmluvy nie je v sulade s ust. § 11 ods.1
zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani v zneni neskorSich predpisov, zapisany v
registri partnerov verejného sektora, je objednavatel opravneny od tejto zmluvy odstupit.
Zhotovitel' je povinny na poziadanie objednavatela predlozit objednavatelovi vSetky zmluvy
uzavreté v suvislosti s plnenim podla tejto zmluvy so subdodavatelmi.

Clanok 13
Osobitné ustanovenia



13.1.

13.2.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

Zmluvné strany sa zavazuju oznamit si navzajom akékolvek zmeny udajov déleZitych pre

bezproblémové plnenie zmluvy, a to najma udajov uvedenych v Uvode tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, ze:

a) nevyuzije akékolvek informacie, ktoré zisti alebo s prihliadnutim na okolnosti by mohol
zistit' pri plneni predmetu tejto zmluvy vo svoj prospech, ani v prospech tretich oséb,
pocas trvania tohto zmluvného vztahu, a ani po ukonéeni platnosti tejto zmluvy,

b) informacie a podklady poskytnuté objednavatefom alebo tretimi osobami pre plnenie
predmetu tejto zmluvy nepouZije na iny uc€el ako je plnenie tejto zmluvy.

Clanok 14
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a u€innost driom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav vedenom Uradom viady SR.
Menit a dopinat’ tato zmluvu je mozné len na zaklade dohody oboch zmluvnych stran a to vo
forme pisomného dodatku k tejto zmluve. Dodatok k tejto zmluve nesmie byt uzatvoreny
v rozpore so zak. ¢. 343/202015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia najma prislusnymi ustanoveniami zak. €.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a suvisiacich platnych
pravnych predpisov Slovenskej republiky.
Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, pricom zhotovitel dostane dve vyhotovenia
a objednavatel tri vyhotovenia.
Neoddelitelnou su¢astou zmluvy su prilohy:

a) Priloha ¢. 1 - Projektova dokumentacia

b) Priloha €. 2 - Kalkulacia ceny (Rozpocet)

c) Priloha &. 3 - Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

Zmluvné strany sa dohodli, Zze pripadné spory vyplyvajuce z tejto zmluvy, budi prednostne
rieSit formou dohody (zmieru) prostrednictvom svojich zastupcov. V pripade, ze sa spor
nevyrieSi zmierom, je ktoradkolvek zmluvna strana opravnena poziadat o rozhodnutie prislusny
sud Slovenskej republiky.

Ak sa akékolvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s pravnymi
predpismi Slovenskej republiky alebo ES, nespbsobi to neplatnost celej zmluvy. Zmluvné
strany sa v takomto pripade zavazuju bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit neplatné
zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim tak, aby bol zachovany ucel tejto zmluvy
a obsah jednotlivych ustanoveni tejto zmluvy.

Zastupcovia zmluvnych stran prehlasuju, Ze tato zmluvu uzatvaraju na zaklade slobodnej
a vaznej vole, pricom je dostatoCne urcita a zrozumitelna, tito zmluvu neuzatvaraju v tiesni za
napadne nevyhodnych podmienok, pod natlakom a ze obsahu zmluvy porozumeli v celom
rozsahu.

Zhotovitel suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy vratane jej priloh bez vynechania ktorejkolvek
Casti jej textu a dodatkov a tiez disponuje pisomnym suhlasom inej dotknutej osoby (osoby
konajucej za predavajuceho) na zverejnenie jej udajov v tejto zmluve, v jej prilohach
a dodatkoch, a to zverejnenie objednavatefom pocas trvania jeho povinnosti podla § 5a § 5b
zakona o slobodnom pristupe k informaciam. Tento suhlas mozno odvolat len po
predchadzajucom pisomnom suhlase objednavatela.

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim obsahu tejto zmluvy tretim osobam v nevyhnutnom
rozsahu v Centralnom registri zmlav Uradu vlady Slovenskej republiky na prislusnej webovej
stranke (www.crz.gov.sk).

V KoSiciach dfia ......ooeevveviiiieiiieeeeeien N dna



Za Objednavatela:

doc. MUDr. FrantiSek Sabol, PhD., MPH, MBA
predseda predstavenstva
Vychodoslovensky ustav srdcovych
a cievnych chordb, a.s.

Ing. Marian Albert, MBA
podpredseda predstavenstva
Vychodoslovensky ustav srdcovych

a cievnych chordb, a.s.

prof. MUDr. Maria Frankovic¢ova, PhD.
Clen predstavenstva
Vychodoslovensky ustav srdcovych
a cievnych chordb, a.s.

Za Zhotovitela:

Ing. Peter Paulik
konatefl

lvan Valasek
konatel



