‘@ ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
v skratenej forme “ZSR"

ZSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Zmluva o dielo A || Cislo: g | Zhotoviter: c
podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. 3799/2018/5400/034 BETAMONT s.r.o.

Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov
(dalej len ,Zmluva®)

J. Jesenského 1054/44
960 03 Zvolen

ICO: 31 564 518

Objednavatel’

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava

v skratenej forme “ZSR*

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

ICO: 0031364501

DIC: 2020480121

IC DPH: SK2020480121

Bankové spojenie: V8eobecnd Uverova banka
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470
SWIFT/BIC: SUBASKBX

DIC: 2020475050

IC DPH: SK2020475050
Bank. spojenie; XXX
IBAN: XXX

SWIFT/BIC: XXX

sudu: Banska Bystrica
Oddiel: Sro
vloZka €.: 455/S

Fakturu zaslat’ dvojmo na:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*
Ustovné centrum,

Klemensova 8

813 61 Bratislava

Zéapis v Obchodnom registri Okresného

Koneény prijemca a miesto dodania:
Koneény prijemca:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme “ZSR*

Podla udajov uvedenych v objednavke.
Kontaktna osoba:

Podla udajov uvedenych v objednavke.

Miesto dodania:

Zeleznigny tratovy asek Zilina — Cadca (ZST
Zilina, technologicky domcek IHL pri ZST Kysucke
Nové Mesto, ZST Cadca).

]

Lehota splatnosti faktur (v diioch): 30 dni

Tato Zmluva o dielo nadobuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran
a ucinnost v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia, ak
v tejto Zmluve nie je uvedeny neskorsi den nadobudnutia Gc€innosti. Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su Obchodné
podmienky vykonania diela (dalej aj ,OPVD®), s ktorymi su zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu.

H

Ustanovenia tejto Zmluvy vratane jej priloh maju prednost pred ustanoveniami OPVD.

Tato Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho Objednavatel obdrzi 3 rovnopisy a Zhotovitel 1 rovnopis. Vo
vSetkych pisomnostiach suvisiacich s touto Zmluvou musi byt z dévodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené

Cislo tejto Zmluvy.

Specifikacia diela

Termin realizacie

Predmetom tejto Zmluvy je vykonanie diela: Technologicky software pre
diagnostické systémy zeleznicnych kolajovych vozidiel (ZKV) — kontrolny bod

Kysucké Nové Mesto (dalej ako ,Dielo®).

do 14 mesiacov od

BlizSia Specifikacia Diela je uvedena v Prilohe €. 1, ktora tvori neoddelitelni suc€ast tejto | nadobudnutia Ucinnosti

Zmluvy.

Cena Diela je: 34 900,00 € bez DPH.

Jednotlivé polozky Diela su ocenené v Prilohe €. 2, ktora tvori neoddelitelnu sucast’ tejto

spravnej funkcionality.
(8 mesiacov dodanie SW

zmluvného vztahu vratane
6 mesacného odskusania

a 6 mesiacov odskuSanie

<]

Zmluvy. funkcionality)

ijednévatel’: M Zhotovitel’ N "
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej BETAMONT s.r.0.

forme “ZSR*

dna: 22.01.2019 dna: 15.01.2019

Ing. Branislav Vavrinéik, v.r. Ing. Ondrej Maciak, v.r. Ing. Alica Dolezalova, v.r.
riaditef konatel konatel

ZSR — Centrum logistiky a obstaravania

Telefén Fax E-mail Cislo Gétu: 4700012/0200 ICO: 0031364501

XXX XXX SWIFT/BIC: SUBASKBX DIC: 2020480121

IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 IC DPH: SK2020480121

0012



Obchodné podmienky vykonania diela
( dalej len ,OPVD*)

. Predmet Zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje pre Objednavatela vykonat Dielo Specifikované v Prilohe €. 1 Zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonané Dielo zaplatit dohodnutu cenu.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v sulade so Zmluvou, riadne a véas, na vlastné nebezpecenstvo a v zavislosti od

prevadzkovych potrieb Objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni Zmluvy konat s odbornou starostlivostou,

prostrednictvom odborne spdsobilych os6b a dodrzat vSetky stanovené platné technické, bezpe¢nostné a pravne normy,
tykajuce sa Diela, ktoré su stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch Objednavatela a v Zmluve.

Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze si mu zname interné predpisy Objednavatela suvisiace s Dielom.

4. Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo najmé v sulade so zadkonom €. 513/2009 Z. z. o drdhach a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakonom ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorSich predpisov,
vyhlasky Ministerstva dopravy, pést a telekomunikécii Slovenskej republiky €. 205/2010 Z. z. o ur€enych technickych
zariadeniach a ur€enych c&innostiach a €innostiach na urenych technickych zariadeniach a podlfa vyhlasky Ministerstva
prace, socialnych veci a rodiny ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia a podla pokynov vyrobcu.

5. Zhotovitel vyhlasuje, Ze bude opravnenym nositelom prav k Dielu, ktoré bude vytvorené a dodané podla tejto Zmluvy a je
osobou opravnenou uzavriet' licenéni zmluvu podla § 65 a nasl. zakona €. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,autorsky zakon®).

6. Zhotovitel vyhlasuje, Ze vytvorené Dielo nebude zasahovat do prav alebo pravom chranenych zaujmov inych oséb a
nebude v rozpore s dobrymi mravmi, €i s poctivym obchodnym stykom a pravidlami hospodarskej sutaze.

7. Zhotovitel vyhlasuje, ze vytvorené Dielo (softvérovy produkt) ajeho pozivanie Objednavatelom podla tejto Zmluvy
neporusuje prava duSevného vlastnictva tretich os6b k softvérovému produktu alebo jeho ¢€asti, to isté plati aj pre softvérové
produkty tretich stran.

8. Zhotovitel vyhlasuje, ze je opravnenym vykonavatelom vSetkych majetkovych prav autorov, jeho zamestnancov
a zamestnancov subdodavatelov, ktori sa podielali na vytvoreni autorského diela. Dalej vyhlasuje, Ze véetky naroky vodi
autorom autorského diela vytvoreného pri plneni tejto Zmluvy, ktoré su potrebné na vykon prav a povinnosti zmluvnych
stran podla tejto Zmluvy a podfa zakona, ma vyrovnané, a ze zodpoveda Objednavatelovi za vSetku vzniknutt Skodu, ktora
by mu nepravdivost’ takéhoto vyhlasenia sposobila.

9. V pripade, ak sa vyhlasenia podla bodov 5, 6, 7 a 8 tohto ¢lanku ukazu nepravdivymi, zodpoveda Zhotovitel' za Skodu, ktora
vich désledku Objednavatelovi vznikne a zavazuje sa vSetku Skodu nahradit a na vlastné naklady a zodpovednost
vysporiadat finanéné &i iné naroky dotknutych tretich oséb.

10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena Diela podla Zmluvy je stanovena ako maximalna.

II. Cena

1. Cena Diela je dohodnuta v sulade so zakonom NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuta
cena uvedena v Zmluve a Prilohe €. 2 je bez DPH. K cene bude uctovana DPH v zmysle platnych pravnych predpisov.

2. Ocenenie jednotlivych poloziek Diela tvori Prilohu €.2 Zmluvy. Cena jednotlivych poloziek podla Prilohy €.2 je pevna
a nemenna.

3. Vcene Diela su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela, ktoré Zhotovitelovi vzniknu pri vykonavani Diela podfa Zmluvy.

Ill. Cas a miesto vykonania Diela

1. Zhotovitel je povinny vykonat Dielo v lehote plnenia uvedenej v Zmluve. Miesto vykonania Diela je uvedené v Prilohe ¢.1

k Zmluve.

IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada $kody

1. Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dna doruéenia faktiry Objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani
preddavky na cenu Diela. Uhrada faktury bude realizovana prevodnym prikazom na Géet Zhotovitela uvedeny v Zmluve.
Akakolvek zmena uétu Zhotovitela sa povazuje za zmenu Zmluvy, ktord je mozné vykonat len na zaklade dodatku
uzatvoreného v sulade s bodom 1. ¢€lanku XI. tychto OPVD. Objednavatel nie je vomeskani s thradou faktary, ak
v posledny deri lehoty splatnosti zada prikaz na jej Uhradu svojmu pefiaznému Ustavu.

2. Zhotovitel je opravneny fakturovat najskér v den prevzatia Diela, ale najneskér do 15 dni po riadnom prevzati Diela
Objednavatelom.

3. Faktura musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktdra obsahovat aj
predmet plnenia a &islo Zmluvy. Povinnou prilohou faktury je vzdy preberaci protokol podpisany opravnenou osobou
Objednavatela a pripadne dalSie nalezitosti stanovené v Prilohe €. 1. Zmluvy.

4. Faktaru mbéze Zhotovitel zaslat aj elektronickou formou vo formate PDF. Informacie o moznosti elektronického zasielania
faktury su uvedené na stranke www.zsr.sk; avSak doklad, ktory ma tvorit prilohu faktary podla bodu 3 tohto ¢lanku doruci
Zhotovitel ako prilohu k faktdre v tlatenej podobe. V takom pripade lehota splatnosti faktury zagina plynut odo dna
dorucenia posledného dokladu (faktury alebo jej priloh) Objednavatelovi.

5. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat pozadované nalezZitosti a/alebo pozadované prilohy, Objednavatel je opravneny
faktaru vratit Zhotovitelovi na prepracovanie a/alebo doplnenie stym, Ze nova lehota splatnosti zaéne plyndt drfiom
dorucenia opravenej a/alebo doplnenej faktiry Zhotovitelovi.

6. Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je Zhotovitel opravneny pozadovat Urok z omeskania v zmysle prislusnych
ustanoveni Obchodného zakonnika.

7. Za nedodrzanie lehoty plnenia podfa Zmluvy je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05
% z ceny Diela vratane DPH za kazdy aj zaCaty deri omeskania, najmenej vSak 50 € za kazdy aj zacaty deri omeskania.
Pravo Objednavatela na nahradu $kody tym nie je nijako dotknuté.

8. V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim reklamovanej vady v zmysle ¢l. V. bod 4 tychto OPVD je Zhotovitel povinny
uhradit zmluvnu pokutu vo vySke 1 % z ceny Diela za kazdy, i zaCaty defi omeskania s riadnym vybavenim reklamacie
uplatnenej Objednavatelom v zmysle ¢lanku V. bodu 4. tychto OPVD, najmenej v8ak 50 € za kazdy aj zacaty def
omeskania.

9. V pripade, Ze Zhotovitel aj napriek upozorneniu zo strany Objednavatela nedodrzuje technologické postupy a nepini

kvalitativno-technické parametre a podmienky vykonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, internymi predpismi

Objednavatela, platnymi technickymi normami a v8eobecne zavaznymi predpismi, méa Objednavatel pravo na zaplatenie

zmluvnej pokuty vo vySke 5% z ceny Diela za kazdé takéto porusenie.
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Ak Zhotovitel, z ddvodov nie na strane Objednavatela, nevykona potrebné prace v ramci prvotne schvaleného poctu vyluk
(ur€eny podfa dni/ resp. hodin) a bude mu schvalena dodato¢na vyluka, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vySke 100 € (bez zohladnenia sadzby DPH) za kazdu dalSiu hodinu trvania vyluky nad pévodny
povoleny ramec navySe, najviac vSak do hodnoty 5 % z ceny Diela (bez zohladnenia sadzby DPH) dojednanej v ¢asti J
Zmluvy.

Ak Zhotovitel odriekne vyluku zaradenu do schvaleného tyzdenného planu vyluk, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 200 € (bez zohladnenia sadzby DPH) a uhradi Objednavatelovi vSetky
preukazatelne vynalozené naklady spojené s odrieknutim vyluky.

Zhotovitel sa zavazuje, ze svoje pohladavky voci Objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej
strane bez pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade poruSenia tohto dojednania je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvnud pokutu vo vySke 20 % z hodnoty pohladavky, ktoru postupil. Pre vylu€enie akychkolvek
pochybnosti uhradenim zmluvnej pokuty nie je dotknuta neplatnost Ukonu postipenia. Pravo Objednavatela na nahradu
Skody tym nie je nijako dotknuté.

Zhotovitel najneskér ku diiu podpisu Zmluvy predloZil Objednavatelovi vyhlasenie o tom, & je zavislou osobou voé&i ZSR
v zmysle § 2 pism. n) zakona €. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorSich predpisov. Kazdu zmenu suvisiacu
s personalnym, ekonomickym alebo inym prepojenim vo&i ZSR v suvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zakona &. 595/2003
Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorSich predpisov je Zhotovitel povinny Objednavatelovi pisomne oznamit a to do 5 dni
odo dna vzniku zmeny. V pripade poruSenia tejto povinnosti je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu
vo vySke 500 €, za kazdé takéto poruSenie.

Zhotovitel nie je opravneny jednostrannym ukonom zapocitat akukolvek svoju pohfadavku vyplyvajucu zo Zmluvy proti
pohladavke Objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za Skody (priame aj nepriame), ktoré spdsobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti
s vykonavanim Diela podla Zmluvy. Za nepriamu $kodu sa povazuje aj uhrada nakladov, ktoré bude Objednavatel povinny
uhradit' tretej osobe — dopravcovi, v suvislosti s nedodrzanim schvaleného poctu vyluk (dni resp. hodin) Zhotovitelom
z dévodov inych ako na strane Objednavatela (najma, ale nie len nakladov spojenych so zabezpeéenim nahradnej
autobusovej dopravy a pod.).

Pravo Objednavatela na nahradu $kody nie je uplatnenim zmluvnej pokuty v zmysle bodov 7. az 13. tohto ¢lanku OPVD
nijako dotknuté.

V. Zodpovednost’ za vady

1.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude vykonané v sulade s ustanoveniami Zmluvy, podla technickych noriem, internych
predpisov Objednavatela a prislusnych v§eobecne zavaznych pravnych predpisov, vykonavacich predpisov a ze bude
sposobilé k zmluvnému ucelu. Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku v trvani 24 mesiacov. Na technoldgie, zariadenia a iné
dodané komponenty dava Zhotovitel taku zaruku, aku dava ich vyrobca, najmenej vSak 24 mesiacov. Zaruéna doba zacina
plynut diiom podpisania preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati Diela podla Prilohy €. 4 Zmluvy.

V pripadoch neupravenych v tomto ¢lanku sa na zodpovednost za vady budu aplikovat primerane ustanovenia § 560
a nasl. Obchodného zakonnika. Zistené a uplatnené vady Diela je Zhotovitel povinny odstranit bez naroku na odmenu.
Zaruéna doba bude vZdy prediZena o éasové obdobie po prevzati Diela, po&as ktorého bola vada odstrafiovana a to o dobu
odo dna uplatnenia opravnenej reklamacie podla Zmluvy do odstranenia reklamovanej vady. V pripade vymeny veci za
novu, zacina plynut nova zaruéna doba ohladom vymenenej veci v trvani 24 mesiacov, v pripade technoldgii, zariadeni
a inych komponentov, v trvani zaruky, aku dava vyrobca zariadenia, najmenej v8ak 24 mesiacov.

Vady Diela, ktoré sa vyskytni v zaruénej dobe, musi Objednavatel bez zbytoéného odkladu reklamovat’ pisomne zaslanim
emailovej spravy na emailovu adresu Zhotovitela s uvedenim popisu, ako sa vady prejavuju. Zhotovitel' je povinny v defi
odoslania emailovej spravy Objednavatelom potvrdit’ jej prijatie a pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 10 pracovnych dni po
jej doru€eni. Ak sa v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat’ jeho suhlas s opodstatnenostou reklamécie. Vady je
Zhotovitel povinny odstranit bezodplatne a bezodkladne najneskér v lehote do 10 dni odo dna uplatnenia reklamacie zo
strany Objednavatela v pripade, ak na odstranenie vady je mozné pouzit bezne dostupné nahradné diely. V pripade, ze
Zhotovitel v tejto lehote vady neodstrani, méa Objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich
osOb na naklady Zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo Objednavatela na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu Skody v pinej
vyske.

VI. Bezpecnost’' zamestnancov a technickych zariadeni

1.

VIL.

Zmluvné strany pred zacatim plnenia podla Zmluvy, ak to povaha Diela pripusta, uzatvoria ,Dohodu o zaisteni bezpe¢nosti
a ochrane zdravia os6b pri praci v priestoroch ZSR* v zmysle zakona &. 124/2006 Z. z. o ochrane bezpe&nosti a ochrane
zdravia pri praci a zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov a &l. 452 predpisu ZSR Z 2
,Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR®. Podklady na uzatvorenie ,Dohoda o zaisteni bezpe&nosti a ochrany
zdravia 0s6b pri praci v priestoroch ZSR* tvoria neoddelitelnt sugast Zmluvy ako Priloha &. 3.

Zhotovitel je v sulade s bodom 1. tohto &lanku povinny uzatvorit ,Dohodu o zaisteni bezpeénosti a ochrane os6b pri praci
v priestoroch ZSR* najneskdr do zadatia vykonavania Diela v zmysle Zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotovitel nie je
opravneny zacat vykonavat Dielo v zmysle Zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze s podkladom pre vypracovanie Dohody
o zaisteni bezpe&nosti a ochrany zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatelom) sa riadne
oboznamil a podmienky v rnom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel tuto dohodu neuzavrie, je
Objednavatel opravneny postupovat podla ¢l. X bod 3 tychto OPVD.

Zhotovitel je povinny zuc€astnit’ sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOZP, ktoré vykona urCeny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit vSetkych svojich
zamestnancov ako aj iné osoby vykonavajuce Dielo za Zhotovitela o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOZP.

Postavenie Zhotovitela

V pripade, ze Zhotovitel deklaruje, Ze ma implementovany systém manazérstva kvality, environmentu alebo bezpecnosti
(certifikovany alebo necertifikovany), je povinny na zaklade Ziadosti Objednavatela umoznit poverenym zamestnancom
Objednavatela vykonat vo svojich prevadzkach audit zamerany na overenie dodrziavania tohto systému.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diu podpisania Zmluvy:

Xje zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov (dalej len ,RPVS®) a tiez kazdy Zhotovitelovi znamy subdodavatel
v priamom alebo nepriamom rade, ktory je partnerom verejného sektora je zapisany v RPVS. Dalej Zhotovitel vyhlasuije,
Ze ku dnu podpisania Zmluvy ma ako partner verejného sektora alebo ma osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby
pre Zhotovitela v zmysle zakona o RPVS (dalej len ,opravnena osoba“), splnené vSetky povinnosti, ktoré pre Zhotovitela



6.

7.

ako partnera verejného sektora alebo pre opravnenu osobu vyplyvaju zo zakona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, ze
ak sa niektoré vyhlasenie podla tohto bodu ukaze ako nepravdivé, Objednavatel nie je v omeskani s plnenim podla
Zmluvy az do splnenia povinnosti Zhotovitela resp. opravnenej osoby.

CInie je partnerom verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zékonov. V pripade, ze sa Zhotovitel po podpise Zmluvy partnerom verejného sektora stane, je
povinny o tejto skutonosti pisomne informovat Objednavatela najneskér do 5 dni odo dria nadobudnutia G€innosti
pravneho ukonu, na zaklade ktorého sa Zhotovitel partnerom verejného sektora stal. V rovnakej lehote sa Zhotovitel
zavazuje podat’ na registrujuci organ navrh na zapis do RPVS. V pripade, ak Zhotovitel nepoda navrh na zapis do RPVS
spoésobom dojednanym v tomto bode, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatefovi zmluvna pokutu vo vyske 5 % z ceny
Diela dojednanej v ¢asti J Zmluvy.

Ak je Zhotovitel zapisany v RPVS, Zhotovitel je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat kazdi zmenu zapisanych
udajov o jeho osobe v RPVS alebo jeho vymaz z RPVS najneskér do 5 dni odo dfia vykonania zmeny zapisanych udajov
alebo vymazu v RPVS. V pripade omeSkania Zhotovitela so splnenim tejto povinnosti, je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 50 € za kazdy, i zacaty defi omeskania.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby sa na plneni predmetu Zmluvy nepodielal subdodavatel v ktoromkolvek rade (i)
ktory je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo (ii) ktory, ak je partnerom
verejného sektora alebo osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby pre subdodavatela ako partnera verejného sektora
v zmysle zakona o RPVS, si neplIni povinnosti podla zakona o RPVS. Ak Zhotovitel porusi tuto povinnost je Objednavatel
opravneny uplatnit si voci Zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny Diela dojednanej v €asti J Zmluvy, minimalne
vSak vo vySke 300 € za kazdy jednotlivy pripad (jedného subdodavatela). Zmluvni pokutu mozno za porusenie tejto
povinnosti vo vztahu k tomu istému subdodavatelovi udelit' aj opakovane, maximalne v8ak 1x za kalendarny mesiac.

Po dobu omeskania Zhotovitela ako partnera verejného sektora alebo opravnenej osoby s plnenim niektorej povinnosti
podla zakona o RPVS, Objednavatel nie je v omeskani s plnenim podla Zmluvy az do splnenia povinnosti Zhotovitela resp.
opravnenej osoby.

Zhotovitel nesmie byt v ¢ase uzatvorenia Zmluvy v Upadku, tak ako je definovany v zmysle zakona €. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reStrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel nesmie previest svoje prava vyplyvajuce zo Zmluvy bez predchadzajiuceho pisomného stuhlasu Objednavatela.
V opacénom pripade je takyto prevod prav neplatny.

VIII. Povinnosti Zhotovitela v stivislosti s priamymi subdodavatelmi

1.

8.

Zhotovitel zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v€as
svojich subdodavatelov tak, ako by iSlo o konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného
konania riadne a v€as samotného Zhotovitela.

Zhotovitel je opravneny poverit Castou realizacie Diela len tych subdodavatelov, ktori su uvedeni v zozname
subdodavatelov, ktory tvori Prilohu €. 5 Zmluvy (dalej len ,zoznam priamych subdodavatelov®).

Zhotovitel je opravneny pocas trvania Zmluvy zmenit’ subdodavatela uvedeného v zozname priamych subdodavatelov len s
predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela. V pisomnej Ziadosti Zhotovitela o udelenie suhlasu je Zhotovitel
povinny uviest o subdodavatelovi vSetky Udaje uvedené v zozname priamych subdodavatelov. Objednavatel pisomne
upovedomi Zhotovitela o svojom rozhodnuti v lehote do 5 pracovnych dni odo dfa doruenia Ziadosti o sthlas, v ktorom
v pripade neudelenia suhlasu uvedie prislusné dévody. Ak sa Objednavatel v lehote podia predchadzajlcej vety k Ziadosti
Zhotovitela nevyjadri, znamena to suhlas Objednavatela so subdodavatefom.

Ak Objednavatel zisti, Ze subdodavatel nie je schopny plnit' si svoje zavazky alebo nevykonava prislusnu ¢ast realizacie
Diela riadne, mbze od Zhotovitela okamzite pozadovat nahradu za subdodavatela. Zhotovitel' je povinny spésobom podla
bodu 4 tohto ¢lanku Zziadosti o nahradu vyhoviet najneskér do 30 dni odo dna dorucenia ziadosti Objednavatela alebo
v tejto lehote Objednavatelovi oznamit, Ze realizaciu Diela bude plnit sam. Poziadavka Objednavatela na zmenu
subdodavatela podla tohto bodu nema vplyv na povinnost Zhotovitela plnit na zaklade Zmluvy riadne a véas.

Ak pocas plnenia Zmluvy déjde k zmene v subdodavateloch, Zhotovitel' je povinny predlozit Objednavatelovi aktualny
zoznam priamych subdodavatelov do piatich pracovnych dni odo dria uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatelom
(doplnenie subdodavatela do zoznamu) alebo odo drfia sko¢enia zmluvy so subdodavatelom (vynechanie subdodavatela zo
zoznamu bez nahrady). Aktualny zoznam bude predlozeny v rozsahu uUdajov podla Prilohy €. 5 Zmluvy. Na poziadanie
Objednavatela je Zhotovitel povinny Objednavatelovi preukazat defi uzavretia zmluvy s novym subdodavatelom alebo deri
skonCenia zmluvy so subdodavatefom, predloZenim originalu prislusnej zmluvy alebo dokumentu o ukon&eni zmluvy, do
piatich pracovnych dni odo dfa doru¢enia Ziadosti.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov o subdodavatelovi, a to najneskér do 10
dni, od kedy sa o0 zmene dozvedel. Pod pojmom ,udaje o subdodavatelovi“ sa mysli najma udaje uvedené v Prilohe €. 5
Zmluvy, zmena pravnej formy subdodavatela, zmena zakladného imania subdodavatela, zacatie konkurzného konania,
reStrukturalizaného konania alebo likvidacie subdodavatela.

V pripade ak Zhotovitel' poveri ¢astou plnenia Zmluvy subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 3 tohto ¢lanku OPVD
alebo zmeni subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 4 tohto élanku OPVD, Zhotovitel je povinny uhradit zmluvnu
pokutu vo vyske 5 % z ceny Diela dojednanej v €asti J Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim povinnosti Zhotovitela v zmysle bodu 5 tohto ¢lanku OPVD je Zhotovitel
povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vyske 50 € za kazdy, i zacaty deri omeskania.

IX. Zodpovednost’ za Skodu a prechod nebezpecenstva vzniku Skody

1.

Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré spdsobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti s vykonavanim Diela podla
Zmluvy. Ak vznikne Objednavatelovi $koda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotach v désledku porusenia
povinnosti uvedenych v Zmluve zo strany Zhotovitela, je Zhotovitel za tieto Skody zodpovedny a je povinny tieto vzniknuté
Skody Objednavatelovi uhradit. Formou uhrady vzniknutej Skody je pefiazna nahrada vzniknutej Skody.

Ak Skodu spdsobila tretia osoba, ktorej Zhotovitel zveril plnenie svojej povinnosti, za Skodu zodpoveda Zhotovitel.
Zhotovitel je povinny nahradit Skodu v plnej vySke bez ohladu na to, &i poruSenie povinnosti ,v désledku ktorej Skoda
vznikla, je zabezpecena zmluvnou pokutou.

Zodpovednost za Skodu, spdsobenu poruSenim povinnosti v suvislosti so Zmluvou ktoroukolvek zmluvnou stranou, sa
spravuje ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika a prislusnymi pravnymi predpismi o nahrade $kody.



5. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele znaSa Zhotovitel poCas doby, v ktorej bola vec, ktora je predmetom plnenia Diela,
v sfére dispozicie Zhotovitela, ako aj v pripade, ak v uvedenej dobe doslo k udalosti, ktora sa neskér prejavila ako pri¢ina
vzniku Skody.

X. Ukonéenie zmluvného vzt'ahu

1. Zmluva méze zaniknut:

a) dohodou zmluvnych stran, ktorej sucastou je i vysporiadanie vzajomnych zavazkov a pohladavok,

b) odstupenim od Zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika alebo v pripadoch uvedenych
v Zmluve alebo bode 3. tohto ¢lanku OPVD,

c) pisomnym oznamenim Objednavatela, ak nastani dévody podla bodu 2 tohto élanku OPVD.

Objednavatel je opravneny pisomne oznamit Zhotovitelovi, Ze Zmluva zanika, ak nastali nasledovné dévody:

a) ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel ma nesplnenu povinnost vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktora je alebo
bola jeho subdodavatelom v suvislosti s plnenim podla Zmluvy,

b) Zhotovitel bol pravoplatnym rozhodnutim sudu vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol
pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie uloZeny zakaz Géasti vo verejnom obstaravani,

c) vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 2 ¢lanku VII. OPVD sa ukaze ako nepravdive,

d) na vykonavani predmetu Zmluvy sa podiela resp. podielal subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora a nie
je zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Doruéenim pisomného oznamenia podla tohto bodu Zmluva zanikne (s uc¢inkami ex nunc).

3. Nasledovné porusenia zmluvnych povinnosti zo strany Zhotovitela sa povazuju za podstatné s pravom Objednavatela bez
dalSieho od Zmluvy pisomne odstupit:

a) ak sa Zhotovitel dostane do omeskania so splnenim ktoréhokolvek svojho zavazku o viac ako 15 dni,

b) ak Dielo nebude spifat dohodnuté kvalitativno-technické parametre a podmienky jeho zhotovenia, ktoré boli
stanovené Zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, platnymi technickymi normami a internymi predpismi
Objednavatela, pricom narok Objednavatela na zmluvnu pokutu a nahradu $kody tym nie su dotknuté,

c) ak Zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi plnenie Diela podla Zmluvy z inych dévodov ako dévodov na strane
Objednavatela alebo z dévodov skutoCnosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v ¢ase uzatvorenia Zmluvy ani pri
vynalozeni naleZitej starostlivosti, ktoru mozno od neho poZadovat,

d) ak Zhotovitel' nesplni povinnost podla élanku VI. bod 2 tychto OPVD,

e) ak Zhotovitel nesplini ktorukolvek z povinnosti podla €lanku VIII. bod 2 az 5 tychto OPVD.

2. Objednavatel je opravneny okrem pripadov uvedenych v bode 3 tohto ¢lanku OPVD odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak
Zhotovitel porusil dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych
predpisov, technickych noriem a internych predpisov Objednavatela. Objednavatel je v tomto pripade opravneny odstupit
od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti zo strany Zhotovitela, pricom Objednavatel po prvom poruseni
povinnosti pisomne upozorni Zhotovitela na poruSenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov
s upozornenim, ze pri dalSom poruseni ktorejkolvek povinnosti odstipi od Zmluvy. Objednavatel v upozorneni uvedie
lehotu na napravu, ak sa vyZaduje.

3. Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy okrem pripadov uvedenych v §344 a nasl. Obchodného zakonnika aj v pripade,
ak sa Objednavatel dostane do omeskania s uhradou faktury vystavenej podla ¢lanku IV. bod 1. tychto OPVD o viac ako 60
dni.

4. Zhotovitel je opravneny od Zmluvy odstupit aj v pripade, ak Objednavatel opakovane zavaznym spésobom porusi dalSie
povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych predpisov. Zhotovitel je
v tomto pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti zo strany Objednavatela,
pricom Zhotovitel po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni Objednavatela na poruSenie zmluvnych podmienok
alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri dalSom poruseni ktorejkolvek povinnosti odstupi od Zmluvy.
Zhotovitel v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

5. Odstupenim od Zmluvy podla tohto ¢lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy s vynimkou naroku na
nahradu $kody vzniknutej porusenim Zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zakonné sankcie a uroky
z omeskania, narokov vyplyvajucich z ustanoveni Zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast’ predmetu
Zmluvy, ktora bola do momentu odstUpenia zrealizovana, ako aj s vynimkou povinnosti suvisiacich s odovzdanim
a prevzatim Casti predmetu Zmluvy vykonanej do momentu odstupenia, povinnosti Zhotovitela podla bodu 9 tohto ¢lanku
tychto OPVD, zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby Obchodného zakonnika, rieSenia sporov medzi
zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vble stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat’ aj po
ukon&eni Zmluvy.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstipenie od Zmluvy bude G&inné odo dna jeho doru€enia druhej zmluvnej strane.
V pripade odstupenia od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho cCast, ktora bola vykonana a uhradend do momentu
odstupenia, ostava vyhradnym majetkom Objednavatela. Veci, ktoré do odstupenia od Zmluvy neboli Objednavatelom
uhradené, prevezme od Objednavatela Zhotovitel na vlastné naklady v ¢ase a mieste uréenom Objednavatelom, ato
bezodkladne na vyzvu Objednavatela, najneskér vSak do 3 pracovnych dni.

7. Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny pocinat si tak, aby sa zabranilo $kode bezprostredne hroziacej
Objednavatelovi nevykonanim Diela prip. minimalizovali straty a za tym u€elom vykonat vSetky potrebné opatrenia.

8. Po odstlupeni od Zmluvy zo strany Zhotovitela pre poruSenie povinnosti Objednavateflom je Objednavatel povinny uhradit
cenu Diela, alebo jeho €ast, ktora bola vykonana a prevzatd do momentu odstupenia.

9. Objednavatel méze Zmluvu vypovedat len pisomne, a to aj bez udania dévodu. Vypovedna lehota je 2 (dva) kalendarne
mesiace a zaCina plynut prvym diom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola
pisomna vypoved Zmluvy doru¢ena Zhotovitelovi. Uplynutim vypovednej lehoty Zmluva zanika.



XI. Licen€éna zmluva

1.

Dielo vytvorené na zaklade Zmluvy bude autorskym dielom v zmysle autorského zakona. Na autorské dielo, vytvorené
vramci plnenia tejto Zmluvy Zhotovitelom, udeluje Zhotovitel Zmluvou Objednavatelovi, ku dfiu odovzdania Diela,
teritorialne a ¢asovo neobmedzend (po dobu pravnej ochrany majetkovych prav trvajucu), nevyhradni a cenou podla
Zmluvy plne splatenu licenciu na pouzitie takého autorského diela ako celku v rozsahu naviazanom na dodany hardware
najma pravo jeho pouzivania a zaclefiovania do inych diel len v spojeni s dodanym hardwarom, a to ako Objednavatelom
osobne, tak aj osobami nim poverenymi s tym, ze pokial je to potrebné, taka licencia zahffia aj vyslovny suhlas na udelenie
sublicencie na pouzivanie Diela a/alebo zacleriovanie Diela do inych diel pre tretie osoby, i na prevedenie takej licencie na
tretie osoby.

Zhotovitel sa zavazuje pri protokolarnom odovzdani a prevzati Diela odovzdat Objednavatelovi vSetky dokumenty

umozfiujice Objednavatelovi pouzivat Dielo. Dalej sa Zhotovitel zavdzuje Objednavatelovi odovzdat vSetky Gdaje

a podklady s tym, ze Objednavatel bude opravneny tieto bez akéhokolvek ¢asového a vecného obmedzenia pouzit.

V pripade, Ze akakolvek tretia osoba, vratane zamestnancov Zhotovitela a/alebo subdodavatelov, bude mat akykolvek

narok proti Objednavatelovi z titulu porusenia jej autorskych prav a/alebo prav priemyselného a/alebo iného dusSevného

vlastnictva alebo akékolvek iné naroky v akejkolvek suvislosti s plnenim poskytnutym Zhotovitelom podla tejto Zmluvy,

Zhotovitel sa zavazuje:

a) bezodkladne obstarat na svoje vlastné naklady a vydavky od takejto tretej osoby suhlas na pouzivanie jednotlivych
plneni dodanych, poskytnutych, vykonanych a/alebo vytvorenych Zhotovitelom, subdodavatelom alebo tretimi osobami
pre Objednavatela, alebo upravit jednotlivé plnenie(a) dodané, poskytnuté, vykonané, a/alebo vytvorené Zhotovitelom,
subdodavatelom alebo tretimi osobami pre Objednavatela tak, aby sa uz dalej neporuSovali autorské prava a/alebo
prava priemyselného a/alebo iného dusevného vlastnictva tretej osoby, alebo nahradit jednotlivé plnenie(a) dodané,
poskytnuté, vykonané a/alebo vytvorené Zhotovitefom, subdodavatelom alebo tretimi osobami pre Objednavatela
rovnakymi alebo aspori takymi plneniami, ktoré maju aspon podstatne podobné kvalitativne, operacné a technické
parametre a funkcnosti, alebo, ak sa jedna o plnenie poskytnuté na zaklade licencie tretej osobe, taky narok vyriesit
v sulade s tym, o pre taky pripad stanovuju jej licenéné podmienky uvedené v tejto Zmluve, a ak ich niet, tak v sulade
s tymito podmienkami, a

b) poskytnut Objednavatelovi akukolvek a vSetku u¢inni pomoc a uhradit akékolvek a vSetky naklady a vydavky, ktoré
vznikli/vznikni Objednavatelovi v suvislosti s uplatnenim vy$Sie uvedeného naroku tretej osoby, a

c) nahradit Objednavatefovi akukolvek a vSetku Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi v dosledku uplatnenia vyssSie
uvedeného naroku tretej osoby, a to v plnej vySke a bez akéhokolvek obmedzenia.

Objednavatel sa vSak zavazuje, Zze o kazdom naroku vznesenom takouto tretou osobou v zmysle uvedeného bude bez

zbyto€ného odkladu informovat Zhotovitela, bude v suvislosti s takym narokom postupovat’ podia primeranych pokynov

Zhotovitela a tak, aby sa predi$lo vzniku a pripadne zvy$eniu $§kod, nevykona smerom k takej tretej osobe Ziaden ukon,

v doésledku ktorého by sa jej postavenie v suvislosti s takym uplatnenim naroku zlepsilo a bude po potrebnu dobu udrziavat

v platnosti prevoditelni plnd moc potrebnd na to, aby sa Zhotovitel mohol za Objednavatela ucinne takému naroku branit

a s takou tretou osobou o urovnani sporu rokovat, a aj inak postupovat tak, ako je potrebné v zaujme ochrany prav oboch

stréan.

Objednavatel nadobuda licenciu za odmenu, ktora je uz v celosti zahrnuta v celkovej cene Diela dohodnutej v Zmluve.

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, ze vetky jeho finanéné naroky vyplyvajuce z autorského zakona su zaplatenim odmeny

uvedenej na prvej strane Zmluvy v &asti Specifikacia diela vysporiadané a ani v buducnosti si nebude uplatfiovat’ Ziadne

naroky v suvislosti s udelenou licenciou voci Objednavatelovi a ani ziadnej tretej strane, na ktord Objednavatel prevedie
licenciu alebo poskytne sublicenciu.

XIlI Zavere€né ustanovenia

1.

2.

3.

Tieto OPVD, ktoré su sucastou Zmluvy, su zavazné od 01.03.2018. Objednavatel je opravneny jednostranne zmenit
alalebo doplnit tieto OPVD, alebo Uplne nahradit ich doterajSie znenie novym znenim, s ¢im Zhotovitel vyslovne suhlasi.
Zmeny adoplnky Zmluvy je mozné robit len formou Ccislovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené Zmluvou, vratane tychto OPVD ako aj vztahy z nich vyplyvajuce, sa riadia
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika, ustanoveniami
autorského zakona a prisluSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

V pripade, ak niektora zmluvna strana pri plneni Zmluvy alebo v suvislosti s jej plnenim bude spristupfiovat’ druhej zmluvnej
strane osobné Udaje dotknutej osoby, je zmluvna strana spristupfiujuca osobné udaje povinna najneskor pri prvom
spristupneni predlozit suhlas dotknutej osoby so spracuvanim osobnych Udajov, ktory bude splnat vSetky nalezitosti
sthlasu so spracuvanim osobnych uUdajov v zmysle zakona &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o ochrane osobnych Udajov“) a Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych os6b pri spracivani osobnych tdajov a o volnom pohybe takychto
udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej len ,GDPR") s vynimkou pripadov upravenych v zakone o ochrane
osobnych udajov a GDPR. Ak niektora zmluvna strana v rozpore so zakonom o ochrane osobnych Udajov a GDPR
spristupni druhej zmluvnej strane osobné udaje dotknutej osoby bez predlozenia suhlasu na spracuvanie osobnych Udajov
alebo porusi zakon o ochrane osobnych udajov a GDPR inak, porusujuca zmluvna strana je povinna druhej zmluvnej strane
nahradit’ vSetku Skodu, ktora jej tym vznikne vratane nakladov vzniknutych v suvislosti s uplatnenim si opodstatnenych
narokov dotknutej osoby a tiez nakladov v suvislosti s Ghradou sankcii pravoplatne ulozenych zo strany prisluSnych
Statnych organov.

Ustanovenia Zmluvy a jej priloh maju prednost pred ustanoveniami tychto OPVD.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky technické, cenové, odborné informéacie a iné skuto€nosti, s ktorymi Objednavatel
oboznamil Zhotovitela po€as plnenia predmetu Zmluvy, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté tretej
osobe bez predchadzajliceho pisomného sthlasu Objednavatela. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukonéeni plnenia
podla Zmluvy a to bez ¢asového obmedzenia.

Pisomnosti tykajuce sa Zmluvy doru¢ené poStou na adresu adresata sa povazuju za doru¢ené priamo do jeho vlastnych
rik, aj ked tato zasielka bude poStou vratena ako zasielka adresatom neprevzata alebo nedoruditelna, a to driom jej
odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto defi riadne urcit, tak diom, kedy bude
pisomnost spat vratena odosielatelovi.

Rozhodné pravo je pravo Slovenskej republiky, prislusnym sidom na rozhodovanie pripadnych sporov zo Zmluvy je ten
sud, ktory je vecne a miestne prisluSnym vec prejednat a rozhodnut podfa prava Slovenskej republiky (s vyli€enim
koliznych noriem).



9. V pripade, ak dbjde k zruSeniu niektorého z pravnych predpisov, na ktoré tieto OPVD odkazuju, pouzije sa na Upravu prav
a povinnosti zmluvnych stran ten pravny predpis, ktory zruSeny pravny predpis nahradza. Tieto OPVD su suc¢astou Zmluvy.

10. Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze si mu zname
technické a kvalitativne podmienky k realizacii Diela, a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k riadnemu a v€asnému zhotoveniu Diela potrebné.

11. Zmluvné strany vyhlasuju, ze si Zmluvu pred jej podpisanim precitali, bola uzavreta slobodne, vazne, urcite a zrozumitelne
a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.

Priloha é&. 1 — Specifikacia Diela

Priloha €. 2 — Oceneny zoznam poloziek

Priloha &. 3 — Dohoda o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR

Priloha €. 4 — Vzor preberacieho protokolu

Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatel'ov



Priloha &. 1 - Specifikacia Diela

Predmetom tejto zmluvy je dodanie SW nadstavby pre zber, vizualizaciu a uchovavanie dat z jednotlivych
existujucich diagnostickych systémov (IHL, IHOD, IPK, IVN, MDZ) vybudovanych v ramci kontrolného bodu
Kysucké Nové Mesto (zkm 258,000 ) na 1. a 2. tratovej kolaji v Useku Zilina — Kysucké Nové Mesto.
Nadstavbovy SW musi vediet spracovat namerané hodnoty z diagnostickych systémov a porovnat ich so
zadanymi Gdajmi o vlaku v prevadzkovom informadnom systéme ZSR PIS. Komplexna informéacia o vlaku a
poplachovych stavoch sa musi zobrazit vo vhodnom vizualnom uzivatefskom prostredi v realnom €ase na
obsluznych dopravnych pracoviskach, z ktorych sa vykonava riadenie dopravy v danom tratovom useku,
pripadne aj na inych suvisiacich pracoviskach. Zaroven neustale spracovava informacie o prevadzkovom stave
jednotlivych diagnostickych systémoch.

Nadstavbovy software musi byt sietovy, tak aby bolo mozné preniest Udaje na rézne pracoviska s moznostou
pridelenia réznych pristupovych opravneni. Musi byt otvoreny pre pracu so Standardnymi rozhraniami, tak aby
bolo mozné nadstavbu rozsirit o dalSie systémy a funkcionality.

Uchadzac¢ bude ponukat komplexné sluzby na baze ,komplexnej zodpovednosti® tak, aby celkova cena predmetu
zakazky pokryla vsetky jeho zavézky (v zmysle stutaznych podkladov), ktoré mu vzniknu pri vykonavani diela.

Investiéné zadanie (SZNR)

A. Sprievodna sprava

1. Identifikacné udaje
1.1 Obstaravanie zariadenia

Nazov zariadenia: Technologicky software pre diagnostické systémy Zzelezni€nych
kolajovych vozidiel (ZKV) - kontrolny bod Kysucké Nové Mesto

Miesto dodania_tovaru: Zelezni¢ny tratovy Usek Zilina — Cadca (ZST Zilina, technologicky
domcek IHL pri ZST Kysucké Nové Mesto, ZST Cadca)

Okres : Zilina, Kysucké Nové Mesto, Cadca
Kraj:  Zilinsky ; }
Katastralne uzemie: Zilina, Kysucké Nové Mesto, Cadca

Odvetvie: Oznamovacia a zabezpecovacia technika

Charakter obstaravania: Vytvorenie, dodanie a sprevadzkovanie softvérovej nadstavby pre
obsluhu diagnostickych zariadeni v kontrolnom bode pri Kys.N.Meste

1.2Terminy
Termin realizacie: do 14 mesiacov od nadobudnutia ucinnosti zmluvného vztahu vratane 6
mesacného odskusania spravnej funkcionality. (8 mesiacov dodanie SW a 6 mesiacov odskuSanie
funkcionality)

1.3 Spravca majetku

Spravca: OR Zilina, Sekcia oznamovace] a zabezpe&ovacej techniky Zilina

2. Zdévodnenie obstarania technologickej nadstavby

V sucasnosti su v kontrolnom bode na Zelezni¢nej trati pri Kysuckom Novom Meste v oboch
tratovych kolajach (zkm 258.000) prevadzkované dva nezavislé diagnostické systémy ASDEK/Phoenix
(IHL, IHOD, IPK) a dynamicka kolajova vaha (MDZ) R-WIM 1-BT-121 s &itackou evidencnych Ccisiel
ZKV (IVN) BETAcam, ktoré st obsluhované samostatne a bez prepojenia informacii z prevadzkového
informacného systému PIS. Obsluha (dopravny zamestnanec - vypravca) dnes musi na svojom
pracovisku sledovat dve obsluzné pracoviska s dvomi tlacovymi vystupmi, bez identifikacie o aky vlak
ide, ¢o podstatne vplyva na reakény €as obsluhy a bezpeénost v pripade, ak je vlak nutné zastavit z



dévodu zistenia nepravidelnosti na ZKV alebo prekrodenia povolenych parametrov. SW nadstavba
zjednodusi obsluhu a skrati reakény ¢as dopravného zamestnanca.

B. Technické rieSenie obstarania

Technickeé poziadavky

Predmetom obstarania je dodanie SW nadstavby pre zber, vizualizaciu a uchovavanie dat z
jednotlivych existujucich diagnostickych systémov (IHL, IHOD, IPK, IVN, MDZ) vybudovanych v ramci
kontrolného bodu Kysucké Nové Mesto (zkm 258,000 ) na 1. a 2. tratovej kolaji v useku Zilina —
Kysucké Nové Mesto. Softvér s licenciou bude dodany pre diagnostické systémy prevadzkované na
oboch tratovych kolajach pri Kysuckom Novom Meste, tj. v poCte 2 ks pre 5 systémov, priamo
naviazany na dodany hardvér, tak aby v pripade zmeny lokality bolo umozZnené premiestnenie SW
spolu s hardvérom. Ochrana autorskych prav k nadstavbovému softvéru po jeho vytvoreni a dodani na
ZSR bude rieSena licenénou zmluvou. Nadstavbovy softvér musi na jednej spoloénej platforme
interpretovat’ vystupy a vSetky diagnostikované parametre poskytované jednotlivymi diagnostickymi
zariadeniami.

Nadstavbovy SW musi vediet spracovat namerané hodnoty z diagnostickych systémov a
porovnat ich so zadanymi tdajmi o vlaku v prevadzkovom informagnom systéme ZSR PIS. Komplexna
informacia o vlaku a poplachovych stavoch sa musi zobrazit vo vhodnom vizualnom uzivatefskom
prostredi v realnom €ase na obsluznych dopravnych pracoviskach, z ktorych sa vykonava riadenie
dopravy v danom tratovom Useku (ZST Zilina a ZST Cadca), s moznostou vystupu aj na iné
pracoviska. SW zaroveni neustdle spracovava informacie o prevadzkovom stave, funkénosti
jednotlivych diagnostickych systémov.

Nadstavbovy software musi byt sietovy, tak aby bolo mozné pripojit sa z ktoréhokolvek miesta s
pristupom do siete s moznostou pridelenia réznych pristupovych opravneni. Musi byt otvoreny pre
pracu so Standardnymi rozhraniami, tak aby bolo mozné nadstavbu rozSirit o dalSie diagnostické
systémy a funkcionality.

Nadstavbovy SW bude po jeho vytvoreni inStalovany na dodavatefom dodanom samostatnom
serveri a sprevadzkovany vo forme klient — server na prislusnych obsluznych pracoviskach (Zilina a
Cadca). ZSR k overovaniu SW aplikacie poskytne potrebné lokaline sietové prepojenia. Dodavatel
vykona potrebné konfiguracie sietovej infrastruktiry serveru a klientskych pracovnych stanic, vratane
ladenia SW a testovania.

Pozadovany termin realizacie je 16 mesiacov od nadobudnutia ucinnosti zmluvného vztahu
vratane 6 mesacného overovania funkcionality nadstavbového software, o ¢om musi byt vyhotoveny
akceptacny a preberaci protokol. Ak nebude funkcionalita softvéru vyhodnotena kladne, bude SW bez
finanéného naroku zhotovitelom odin$talovany. Pre splnenie terminu dodania nadstavbového software
zhotovitefom je nutna sudinnost ZSR pri poskytnuti suvisiacich aktuélnych Gdajov o vlaku
(poskytovanie dat z aplikacného SW PIS).

Pri vyvoji softvéru je potrebné riesit ulohy ako zber dat z jednotlivych diagnostickych zariadeni
(ASDEK — IHL, IHOD, IPK a MDZ, IVN), sparovanie jednotlivych dat (vystupov) do jednotného vystupu,
priprava HW, dorucenie dat na tento HW, spojenie s datami ziskanymi z PISu (analyza, porovnanie,
doplnenie), v spolupraci s buducim uzivatelom (ZSR) urgit a definovat pravidla a formy vystupnych dat,
generovanie alarmov, data/vystupy, ktoré maju byt zobrazené na obsluznych pracoviskach
(vypravcovia) s moznostou vystupu v tlacovej a datovej forme pre riadenie prevadzky a dalSieho
Statistického spracovania.

: Rozsah poskytnutych zéakladnych tdajov o prechadzajucom viaku z PIS ZSR, ktoré zabezpe&i
ZSR pre dodavatela nadstavbového SW :

Vlak:

- Cislo vlaku a jeho dynamiku v poslednom dopravnom bode;

- pocet voznov;

- pocCet naprav.

Hnacie kol'ajové vozidlo (HKV):
- trakcia HKV;

- Cislo HKV;

- hmotnost HKV;

- dizka HKV;

- pocet naprav HKV.

Vozne :
- Gislo voznia;



- poradie vozna vo vlaku;
- hmotnost nakladu;

- hmotnost vozna;

- pocet naprav voziia;

- dizka vozfia.

Pripadne iné Udaje stvisiace s prechadzajlicim vlakom cez kontrolné miesto ako napr. Udaje o
Specialnych povoleniach z hladiska nadrozmernej / nadlimitnej prepravy.

Nadstavbovy softvér poskytne zistené udaje z jednotlivych snimacov, detektorov a vysledok
porovnavacej analyzy tychto realnych udajov s udajmi poskytnutymi z IS PIS.

Technolégia diagnostickych zariadeni v sucasnosti prevadzkovana v kontrolnom bode Kysucké
Nové Mesto (1. a 2. Tratova kolaj) na trati Zilina — Cadca.

ASDEK / Phoenix - IHL — indikator horucich lozisk,
- IHOD - indikator hortcich obruéi a diskov bfzd,
- IPK — indikator plochych kolies.
MDZ — dynamicka kofajova vaha R-WIM 1-BT-121
IVN — Citacka eviden&nych Cisiel kolajovych vozidiel BETAcam.

Obsluzné pracoviska kontrolného bodu st umiestnené u vypravcu v dopravnej kancelarii ZST Cadca a
ZST Zilina.

Suhrnna technicka sprava

Predmetom obstarania je dodanie SW nadstavby pre zber, vizualizaciu a uchovavanie dat z
jednotlivych existujucich diagnostickych systémov (IHL, IHOD, IPK, IVN, MDZ) vybudovanych v
ramci kontrolného bodu Kysucké Nové Mesto (zkm 258,000 ) na 1. a 2. tratovej kolaji v Useku
Zilina — Kysucké Nové Mesto. Nadstavbovy SW musi vediet spracovat namerané hodnoty z
diagnostickych systémov a porovnat ich so zadanymi udajmi o vlaku v prevadzkovom
informadnom systéme ZSR PIS. Komplexna informéacia o vlaku a poplachovych stavoch sa musi
zobrazit vo vhodnom vizualnom uzivatelskom prostredi v realnom €ase na obsluznych dopravnych
pracoviskach, z ktorych sa vykonava riadenie dopravy v danom tratovom Useku, pripadne aj na
inych suvisiacich pracoviskach. Zaroven neustale spracovava informacie o prevadzkovom stave
jednotlivych diagnostickych systémoch.

Nadstavbovy software musi byt sietovy, tak aby bolo mozné preniest Gdaje na roézne
pracoviska s moznostou pridelenia réznych pristupovych opravneni. Musi byt otvoreny pre pracu
so Standardnymi rozhraniami, tak aby bolo mozné nadstavbu rozsirit o dalSie systémy a
funkcionality.



Priloha €. 2 — Oceneny zoznam poloziek

Nazov polozky

cenav EUR bez DPH

Technologicky software pre diagnostické systémy zelezni¢énych
kolajovych vozidiel (ZKV) — kontrolny bod Kysucké Nové Mesto

34 900,00




Priloha ¢. 3

PiSOMNA DOHODA o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR

v zmysle zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. Vv zneni neskorSich pravnych Uprav a predpisu ZSRZ2
.Bezpecnost zamestnancov v podmienkach ZSR*, &l. 452, medzi

Objednavatel (stavebnik):

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme “ZSR*

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

(dalej ako Objednavatel)

Zhotovitel:

1. Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov
v priestore ZSR pri poskytovani sluzieb a/alebo stavebnych prac: ,,“ podfa Zmluvy ¢.
............................... zo dha .................. Vvzmysle predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost

zamestnancov v podmienkach ZSR ¢, él. 452, medzi Objednavatefom v zastipeni:

a Zhotovitel'om:

Tato dohoda musi byt sucastou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie s rieSené priamo
v zmluve.

2. Predpisy platné pre Zhotovitela

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vSetky prace tykajuce sa ZelezniCnej trate a priestorov ZSR
pocas prevadzky boli vykonavané v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade
s platnymi predpismi ZSR.

Objednavatel poZaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli Zhotovitelom a jeho subdodavatelmi
dodrziavané:

pravne predpisy ES a SR,

vyhlasky UIC,

technické normy zeleznic,

technické Specifikacie interoperability,

platné predpisy ZSR,

slovenskeé technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP,
ktoré sa musia dodrziavat pri plneni predmetu zmluvy:

e Zakon NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov,

e Zakon NR SR €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

e Zakon NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

e Zakon NR SR &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore arozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e NV SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko,

e NV SR ¢&. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,



NV SR ¢&. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov,

NV SR ¢&. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko,

NV SR ¢&. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného
oznacenia pri praci,

NV SR €. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri ru¢nej
manipulacii s bremenami,

Vyhldaska MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpelnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach snimi suvisiacich
a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti,

Vyhlaska &. 59/1982 Zb., ktorou sa urCuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecénosti
prace a technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska ¢€. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe
a opravach vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov,
Vyhlaska MV SR ¢.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezped&nost zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych
oznamovacich vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpenych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezniénej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukové ginnost Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna spdsobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti Zhotovitel'a

3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a.

Zhotovitel musi mat prislusné opravnenia k realizacii stavebnych a montaZnych prac ako
predmet svojej Cinnosti alebo podnikania. Zhotovitel' je povinny zabezpedit, aby vybrané
¢innosti vo vystavbe boli vykonadvané osobami, ktoré maju na tuto €innost' platné opravnenie.
Zhotovitel musi mat aj v3etky ostatné opravnenia vyZzadované pre vykon innosti spojenych s
realizovanim prac obecne zavéznymi predpismi, internymi predpismi ZSR (Objednavatela).
Sposobilost zamestnancov Zhotovitefa musi vyhovovat ustanoveniam &asti 1, kapitola IX.
.Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci® (dalej len ,BOZP®), VSeobecnych technickych
poziadaviek kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat pracovné cCinnosti, ktoré su doblezité z hladiska bezpelnosti prevadzkovania
drahy adopravy na drahe, mdzu len zamestnanci, ktori spifiaju predpoklady na odbornu
spobsobilost, zdravotni a psychicku spdsobilost v zmysle Zakona NR SR €. 513/2009 Z. z. o
drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a
internych predpisov ZSR.

Kazdy zamestnanec, eSte pred tym nez ma prvykrat vstupit do obvodu Zelezni€nej drahy
alebo do ochranného pasma Zelezni¢nej drahy v sprave ZSR, musi byt preukézatelne
poudeny a overeny z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podia predpisu ZSR Z 3
a predpisu ZSR Z 2 v prisluénom poverenom vzdelavacom zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornu, zdravotni a psychickd spodsobilost zamestnancov zodpoveda
Zhotovitel.

3.2. Povinnost Zhotovitela za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:

a.

b.

dodrziavat’ pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené
technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela,
ktori budd vykonavat &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v stlade s predpisom ZSR Z 9
,Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR*,



-

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu,
Statnej poznavacej znacky vozidla a Ucelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu,
organizac¢na a kontrolna ¢innost a pod.),

poskytnut urenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpecénosti na
stavenisku sucinnost’ po celu dobu realizacie prac,

zabezpecit, aby plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP*)
zodpovedal skuto¢nosti,

dodrziavat’ po celu dobu realizacie prac ,Plan BOZP“ a vyZadovat jeho plnenie aj od v3etkych
svojich subdodavateflov a inych oséb, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,
zohladnovat usmernenia a odstrafiovat nedostatky zistené koordinatorom bezpecnosti,
pouzivat vyhradne miesta a spbsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na
inzinierske siete uréené Objednavatelom pred samotnym zahajenim prac,

zabezpeCit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov
svojich subdodavatelov potrebné OOPP v zmysle Zakona ¢&. 124/2006 Z. z., NV SR
&. 395/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2. Zaroveri dodrZiavat pouZivanie OOPP a vykonavat za
tymto uc€elom sustavnu kontrolu ich predpisaného pouzivania,

umoznit Objednavatelovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch
pocas vykonavania zmluvnych innosti,

zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v ur€enych priestoroch,
dodrziavat zasady bezpecného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok
a Cistotu,

. postarat sa o bezpelnost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v

priestoroch ZSR pred ohrozenim a nebezpe&enstvom vyplyvajlcim z jeho vlastnej ginnosti ale
aj zo zelezni¢nej prevadzky,

postarat sa o bezpe€nost cestujucej verejnosti ako aj za bezpe€nost dalSich osbb, ktoré
moZze svojou Cinnostou ohrozit, vhodnym spdsobom zabezpecit ochranu a vytvorit bezpecné
podmienky pre pohyb cestujicej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezniénych
podnikov s vyznacenim bezpecénych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi upravami,
postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné
pocas realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zrusenie,

pouzivat spravcom urcené pristupové komunikacie,

vytvarat bezpecnostné podmienky v odovzdanych priestoroch a na pracoviskach Zhotovitela
nachadzajucich sa v priestoroch ZSR,

v pripade potreby poskytnut prvi pomoc svojim zamestnancom,

zabezpecit preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov
(pozn. na poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu &. 4.2). Zhotovitel
poZiada pisomne objednavatela o poulenie jedného zastupcu Zhotovitefa o miestnych
podmienkach a tento nasledne zabezpedi poulenie svojich zamestnancov a zamestnancov
subdodavatela,

preukéazatelné poucéenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusfiovodiCov
musi byt vykonané v zmysle predpisu ZSR Z 1, &l. 13.

3.3. Koordinacia c¢innosti Zhotovitela s koordinatorom bezpeénosti a zelezniénou
dopravou

Zhotovitel sa zavazuje:

a)

b)

k sucinnosti s koordinatorom bezpecnosti objednavatela t. j. bezpe&nosti a ochrany zdravia pri
praci (dalej len ,koordinator bezpecfnosti“), a to po celu dobu realizacie Diela, vratane jeho
subdodavatelov,

zabezpeCit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo
pracovnych vliakov. Tento zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit
posun na ZSR.

Veduci prac Zhotovitela je povinny :

a)

vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k Zelezni¢nej doprave, ktord podfa druhu vykonavane;
¢innosti zabezpecuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej Cinnosti vyzadovat,
dohliadat’ a kontrolovat’ zabezpecenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,



b) informovat sa na dopravnu situaciu (t. j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

c) zabezpedit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

d) organizovat a riadit prace vo vyluke. Musi mat platnu prislusnd odbornu skusku podfa
internych predpisov ZSR,

e) zabezpedit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za véasné ukon&enie
prac, za bezpe¢nu prevadzku na vylu€enej kolaji, zodpoveda za riadenie pracovnych viakov,

f) podfa charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie
a vzdialenosti pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat od
zodpovedného zastupcu objednavatela vyluky zniZenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej
kolaji, uvedené je potrebné vykonat z hfadiska poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade
s prislusnymi internymi predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor uréeny na uskutoCnenie stavby &i udrziavacich prac, a uskladfiovanie
stavebnych vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie
zariadenia staveniska. Zahffa stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky &i
ich Casti. Musi sa zriadit, usporiadat a vybavit pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli
riadne abezpeCne uskutoCfiovat, upravovat, pripadne odstranovat. Nesmie dochadzat k
ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbyto¢nému obtazovaniu okolia stavieb, k znecistovaniu
komunikacii, ovzdusia, vdd, k zamedzovaniu pristupu k prifahlym stavbam alebo pozemkom a k
porusovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych Uzemi. Musi byt zriadeny a
prevadzkovany tak, aby bola zabezpecena ochrana zdravia fudi na stavenisku a v jeho okoli, musi
mat vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt osdb ziu&astnenych na vystavbe.

V pripade, Ze nie su inZinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podla nizSie
uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel (investor) pred zacatim prac je povinny pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat
vyznadené inZinierske siete v sprave ZSR a iné prekazky nachadzajlice sa na stavenisku.
Objednavatel zabezpeéi vytyéenie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekazok s
hibkou uloZenia a Zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inZinierskych sieti.

b) V pripade, ze v ramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda vyznacené
inzinierske siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné
vyty€enie si zabezpedi Zhotovitel.

c) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajuci montazne, opravarenské, stavebné a iné
prace su povinni dohodnut s objednavatelom prac zabezpecenie a vybavenie pracoviska na
bezpe&ny vykon prace. Prace sa mbéZu zadat az vtedy, ked je pracovisko naleZite
zabezpectené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedlit pred zriadenim staveniska, aby
technické zariadenia a pomocné konstrukcie vyhovovali plathym bezpeénostnym a technickym
predpisom, najma (Vyhlaska MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP ¢&. 59/1982 Zb.).
Stavenisko musi umozZniovat bezpe&ny pohyb u€astnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit, aby stavenisko, pripadne jeho
oddelené pracovisko bolo zabezpe€ené pred vstupom cudzich oséb a vhodnym spdsobom
oplotené, alebo sa prijmu iné bezpecnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢&.
147/2013 Z. z, ak si to vyzaduje bezpecnost oséb a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je Zhotovitel povinny:

a)
b)

c)

dbat na bezpeénost' a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhfadom k Zelezni¢nej prevadzke,
realizovat’ analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajicich z nebezpeenstiev na prevadzkovanej kolaji
a navrhnut zodpovedajuce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatefni urovefi v zmysle
Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit pri spracovani ,Rozkazu o vyluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac
pripadne jeho zastupcu, podobne takto postupovat’ aj pri tyZdennych ,zmocnenkach®,



d)

e)

f)

g)

zabezpecit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni veducim prac (resp. vedudcimi
pracovnych skupin) Zhotovitela. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastnu
pracovnu skupinu podliehaju riadeniu veduceho prac Zhotovitela.

zabezpeCit dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat
pokyny zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat vSetky organizaéné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpecna a nerusena
doprava po susednych prevadzkovanych kolajach a to najma pri pracach mechanizmov, ktoré by
mali z nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich priechodného prierezu,

na tratiach a v ZST s trakénym vedenim sa nad kolajami nachadza trakéné vedenie (TV) +
obchadzacie vedenie , ktoré su trvale pod napatim (25 kV AC, resp. 3 kV DC). Preto Zhotovitel,
ako aj jeho subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napatim
musia dodrziavat zasady STN 34 3109 (Bezpecnostné predpisy pre ¢innost na TV av jeho
blizkosti), hlavne kapitola ,V. Prace na Zelezni¢nom zvréku a spodku® a kapitola ,VI. Cinnost
v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat bezpeCnostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV
a obchadzacieho vedenia pod napatim podla STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa
priblizit ¢imkolvek (mechanizmami, pracovnymi pomdéckami a pod.) na menSiu vzdialenost,
Zhotovitel poziada formou objednavky v dostatoénom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu
EE prislusnej VOJ) o vypnutie a zabezpecenie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je veduci prace povinny:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

a)

h)

)
1)

a)
b)
c)
d)

zabezpedit dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit sa pred zahajenim pracovnej Cinnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko
poprezerat) a informovat podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe
jednotlivych prac a vyzvat ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit (zapisom v ,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so
zistenymi mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku,
ktoré mézu ohrozit ich bezpecnost a upozorfovat ich na mimoriadnosti,

ur€it zamestnancom bezpe&né miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby
zamestnanci opustali uréené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy urcit smer
cesty tam aj spat,

upozornit svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov pokial neboli informovani
o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do
prevadzkového priestoru,

zamedzit' svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatelov vykonavat akukolvek &innost
v blizkosti prevadzkovanej kolaje, pokial nie su vykonané dostato¢né preventivne opatrenia pre jej
bezpe&ny vykon,

zabezpecit, aby kazdé zacatie, druh a spdsob vykonu pracovnej €innosti jeho zamestnancov ako
aj zamestnancov pripadného subdodévatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle
predpisu ZSR Z 2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR,
zodpovednym za riadenie dopravy na dréhe, v sulade s prislu§nymi ustanoveniami predpisu ZSR
Z2,

zabezpecit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kofaje
(tesné priestory, kde su po oboch stranach kofaji boéné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy
vykopov, priekopy, na mostoch a vtuneloch a pod.), pokial nie su vykonané dostato¢né
bezpe&nostné opatrenia (napr. vylu€enie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kofaje a i.),
informovat svojich zamestnancov a zamestnancov subdodéavatelov o prijatych opatreniach na
zaistenie ich BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit dostatocny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat ich €innost,

urcit dostatocny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich innost.

3.5. Zodpovedni zamestnanci Zhotovitela

vedUcCi prac: e
zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP:
zodpovedny za pripravu staveniska:

zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezni€nou dopravou: ..........cccccceveeeeiniiiinnnee.



Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci Zhotovitela mézu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného
zamestnanca Zhotovitela (napr. za veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zarover zodpovedny

za zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumentacia

Zhotovitel je povinny viest nasledovnu dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a)
b)
c)
d)
e)

»Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni“ (technickych, organizaénych a OOPP),
,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

,Z0znam zamestnancov Zhotovitefa a subdodavatelov®,

~Stavebny dennik”

Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti Zhotovitela na vedenie dokumentacie, ktora je
pozadovana inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel je povinny:

a)
b)

c)

b)

c)

b)

c)

zabezpecit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj
kontrolu dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

vykonavat kontrolu dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych
a psychotropnych latok v sluzbe a pred jej nastupom,

zabezpecit kontrolnu ¢innost v zmysle § 9 Zakona €. 124/2006 Z. z. o BOZP.

Povinnosti Objednavatela
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

Objednavatel (investor) musi pred zacatim prac pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat
vyznacené inzZinierske siete a iné prekazky nachadzajice sa na stavenisku. Objednavatel
zabezpedi vytyéenie tras inzinierskych sieti a inych prekazok s hibkou uloZenia a Zhotovitel
reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inZinierskych sieti.

Na odovzdané stavenisko maju pristup vSetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné
c¢innosti, kontrolu a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a
predpisov ZSR, technicky dozor spravcu zelezni¢nej infrastruktury a kontrolné organy ZSR.

Pred zacCiatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko Zhotovitelovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou
pisomnou formou (pozn.: konkretizovat pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatel'né poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

riaditelia VOJ musia na poZiadanie Zhotovitela zabezpecit, cestou prednostov Zelezni¢nych stanic
a prisludnych veducich pracovisk vykonavanie predmetného poudovania o miestnych
podmienkach (pristupové cesty, mozné rizika na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti,
vy8ka TV, komunika&né moZnosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - staniény
rozhlas, telefony, radiotelefébny a pod.) zamestnancov Zhotovitela a to zrozumitefnym
a preukazatelnym spbsobom.

Objednavatel prostrednictvom urCeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP
na dotknutom pracovisku s Gitatelnym a vlastnoruénym podpisom zamestnanca poucujuceho
a osoby poucene;.

Objednavatel ma povinnost zadokumentovat preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach
arizikach do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou
formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentécie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpe&nosti alebo viacerych



koordinatorov bezpecnosti podla pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako
jeden zamestnavatel alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatelom a nie je
zamestnavatefom.

4.4. Kontrolna ¢innost’

Objednavatef je opravneny u Zhotovitela vykonavat kontrolu:

a)
b)

c)
5.

a)

b)

f)

6.

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas
prac v priestoroch ZSR,

zmluvne dohodnutych podmienok.
Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spoloénych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia Ulohy na spoloénom pracovisku, su povinni navzajom
sa informovat najma o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na
poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu
zamestnancov. Tieto informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnit svojim zamestnancom
a zastupcom zamestnancov pre bezpecénost.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav® je Zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela
zabezpeCit jeho bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpec€nosti
dispederskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného Urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav® je objednavatel v priestore staveniska povinny
zabezpecit jeho bezodkladné ohlasenie aj Zhotovitelovi.

Zhotovitel aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitelne informovat o v§etkom ¢o
moze spbsobit’ pri vykone jeho &innosti nebezpetenstvo alebo ohrozenie oséb, resp. $kodu na
majetku, prevadzkovatela drahy, v osobach prislusnych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu
ZSR Z 2 - napr.: veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), a s nim preukazatelne
dohodnut prisludné podmienky pre bezpecny vykon takej ¢innosti.

Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat pinenia opatreni tykajucich sa
zaistenia BOZP v Uzkej spolupraci s koordinatorom bezpec¢nosti.

Zhotovitel je povinny spolupracovat' s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatelom prac pri
priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.

Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatfiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip.
podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci.

Podpis za Objednavatela Podpis za Zhotovitela



Priloha €. 4 — VVzor preberacieho protokolu

% ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
v skratenej forme “ZSR*
ZSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Preberaci protokol na Cislo objednavky: Zhotovitel’
plnenie uskutoénené na
zaklade Zmluvy o dielo €.

(dalej len ,Preberaci protokol) :53'8
IC DPH:
Bank. spojenie:
Objednavatel’: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava IBAN:
v skratenej forme “ZSR" SWIFT/BIC:
Klemensova 8, 813 61 Bratislava Zapis v Obchodnom registri Okresného sudu
Bankové spojenie: Oddiel:
SWIFT/BIC: vloZka €.:
IBAN:
ICO: 31364501
DIC: 2020480121
IC DPH: SK2020480121
Supis Diela Poznamky k uskutoénenému plneniu

Objednavatel tymto odsuhlasuje a potvrdzuje vy$Sie uvedeny supis plnenia uskutoéneného na zaklade Zmluvy o dielo
C.[e].

Objednavatel: .
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*
dna:

Meno a funkcia a podpis opravnenej osoby: [e]

Telefén Fax E-mail




Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov

P. Meno
_ | apriezvisko/
¢.
Obchodné
meno

alebo nazov

Adresa pobytu
alebo sidlo

Identifikacné cislo

alebo datum
narodenia

(ak nebolo pridelené
identifikacné Cislo)

Predmet
subdodavky

Podiel
plnenia

(v %)

Zapis v Zozname
hospodarskych
subjektov

(ANOI/NIE)

Opravnena osoba

(meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum
narodenia)




