

ZMLUVA O DIELO

je uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, a zákona č. zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo zmluvy u objednávateľa:

Číslo zmluvy u zhotoviteľa:

Objednávateľ:

Sídlo:

Zastúpený:

IČO:

Bankové spojenie:

IBAN :

Zástupca splnomocnený na rokovanie

vo veciach technických:

vo veciach zmluvných:

Mesto Bardejov

Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov

MUDr. Boris Hanuščák, primátor mesta

00321842

Všeobecná úverová banka, a.s.

SK36 0200 0000 0039 0379 7958

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Zapísaný v:

Zastúpená:

Osoba oprávnená rokovať

vo veciach zmluvných

vo veciach technických

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

PB bau, s.r.o.

Gaštanová 259, 072 22 Strážske

OR OS Košice, oddiel Sro,

Štefan Kammer, Blažej Kridla

Štefan Kammer, Blažej Kridla

Štefan Kammer, Blažej Kridla

Štefan Kammer, Blažej Kridla,, Ing.František Horváth

51 204 452

2120631216

SK2120631216

SLSP a.s. pobočka Humenné

5138192626/0900

SK8109000000005138192626

Preambula

1. Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom verejného obstarávania Realizácia 2 etapy vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov, 2. Časť - Zelené parkovisko: ul. Družstevná – 2. časť realizované k projektu Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov druhá etapa.
2. Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je výsledok verejného obstarávania.
3. Zhotoviteľ v rámci realizovaného verejného obstarávania, predložil v rámci svojej ponuky nasledovné hodnoty pre nepeňažné výberové kritériá:
 - a. lehota plnenia predmetu zmluvy (počítané v kalendárnych dňoch od odovzdania staveniska zhotoviteľovi) **46 dní**.Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť svoje záväzky v zmysle nižšie uvedených ustanovení v súlade s hodnotami pre nepeňažné výberové kritériá.

I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne, včas a v požadovanej kvalite vykonať dielo (stavbu) Realizácia 2 etapy vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov, 2. Časť - Zelené parkovisko: ul. Družstevná – 2. časť a taktiež záväzok Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.
2. Dielo, ktoré je predmetom zmluvy je špecifikované v prílohách č.1 a č.6 tejto Zmluvy o dielo.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.
4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela potrebné.

II.

Cena za dielo a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je stanovená dohodou na základe výsledku verejného obstarávania a v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších právnych predpisov a predstavuje bez DPH **126 412,17 €**,

DPH predstavuje sumu **25 282,43 €** a

cena predmetu zmluvy s DPH, ktorú sa objednávatel' zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť predstavuje sumu **151 694,60 €**. Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany. V tejto cene sú zahrnuté a zohľadnené všetky vynaložené náklady zhotoviteľa priamo súvisiace s realizáciou projektu. Cena je konečná a nie je možné ju meniť.

2. Objednávateľ je povinný za vykonanie a prevzatie diela zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
3. Fakturovať je možné za dielo ako celok po protokolárnom prebratí stavebných prác Objednávateľom alebo jednotlivo za realizované stavebné práce, v dvojmesačných intervaloch, po ich protokolárnom prebratí Objednávateľom.

4. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané stavebné práce. Splatnosť faktúry je do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po protokolárnom prevzatí stavebných prác. Súčasťou faktúry bude obojstranne potvrdený doklad o vykonaní prác vo forme protokolu.
5. Preddavok na realizáciu stavebných prác zo strany Objednávateľa poskytovaný nebude.
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov, alebo k nej nebudú priložené doklady dohodnuté zmluvnými stranami (fotodokumentácia, súpis vykonaných prác, kópia stavebného denníka), je objednávateľ oprávnený túto vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade začne nová lehota splatnosti plynúť po doručení opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať aj Identifikátor žiadosti o NFP a názov projektu. Ak zhotoviteľ neuvedie vo faktúre ktorýkoľvek požadovaný údaj je to dôvod na vrátenie faktúry bez jej uhradenia a bez následkov z omeškania. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po preukázateľnom doručení novej faktúry do sídla Objednávateľa.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný do 14 dní od účinnosti zmluvy vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky alebo poskytnúť bankovú záruku vo výške 5% z celkovej ceny diela bez DPH ako výkonovú záruku.
8. Výkonová záruka bude vrátená Zhotoviteľovi do 10-tich kalendárnych dní po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude bez nároku na úroky z omeškania rešpektovať podmienky poskytovania finančných prostriedkov Objednávateľovi (prijímateľovi NFP) systémom dohodnutým v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP.
10. Cenu diela v rozsahu jeho nevykonanej časti je možné meniť písomným dodatkom po uplynutí každých 12 mesiacov odo dňa podpisu tejto zmluvy o cenový medzoročný nárast vypočítaný s použitím indexu cien stavebných prác vydaným Štatistickým úradom Slovenskej republiky, k poslednému dňu štvrtroka, ktorým končí obdobie 12 mesiacov od uzatvorenia tejto zmluvy. Porovnávanie aktuálneho indexu bude vykonávané k indexu cien stavebných prác a materiálov 2. štvrtrok 2022 (vyhotovenie cenovej ponuky). Zhotoviteľ však nemá právo na zvýšenie ceny takých prác, ktoré omeškal z dôvodov na jeho strane. Návrh na úpravu ceny diela indexáciou s odôvodnením oznámi zhotoviteľ objednávateľovi písomne v lehote do 7 dní od jej vyhotovenia. Úprava ceny diela indexáciou sa vykoná dodatkom k zmluve, ktorý sa týmto zmluvné strany zaväzujú podpísať v lehote do 30 dní od doručenia výzvy zhotoviteľa na jeho uzatvorenie. Zhotoviteľ vyhotoví súpis stavebných prác a dodávok zo základného rozpočtu neprestavanej časti diela po stavebných objektoch, takto ocenený súpis bude preindexovaný indexom Štatistického úradu SR za dané obdobie. Pri dodatkoch k zmluve sa ako príloha dodatku doloží súpis podľa vyššie uvedeného princípu.

III.

Čas a miesto plnenia

1. Miestom plnenia: Katastrálne územie Bardejov, parcely: 1435/1.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet obstarávania do46..... kalendárnych dní.
3. Dielo sa začne realizovať dňom odovzdania staveniska Zhotoviteľovi. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy

formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska zástupcami obidvoch zmluvných strán. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne po výzve objednávateľa prevziať stavenisko.

4. Časový plán výstavby vypracovaný Zhotoviteľom v rámci verejného obstarávania bude po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy Zhotoviteľom aktualizovaný do 10 dní odo dňa písomného vyzvania Objednávateľom a po vzájomnom odsúhlasení oboma zmluvnými stranami bude tvoriť Prílohu č. 3 tejto Zmluvy
5. Dodržiavanie termínu podľa bodov 2 a 4 tohto článku Zmluvy je podmienené poskytnutím súčinnosti Objednávateľa.
6. V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s technickou správou, projektovou dokumentáciou a cenovou ponukou je Zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávateľa hneď ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.
7. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzдание pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.

IV.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
2. Práva a povinnosti Objednávateľa
 - a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
 - b) Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Zhotoviteľa o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré môžu brániť Zhotoviteľovi riadne plniť predmet Zmluvy.
 - c) Objednávateľ je tiež povinný informovať Zhotoviteľa s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
 - d) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. II., bod 1.
 - e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej správe, projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len Objednávateľ a to písomnou formou.
3. Práva a povinnosti Zhotoviteľa
 - a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
 - b) Zhotoviteľ si zabezpečí možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl.II. tejto zmluvy.
 - c) V prípade, že subdodávateľ spĺňa definičné znaky partnerov verejného sektora podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z.z. musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným

súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa.

- d) Zhotoviteľ uvádza zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela. Zhotoviteľ je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- e) V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
 - odstúpiť od zmluvy
 - má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1% z hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).
- f) Zhotoviteľ je povinný pred podpisom zmluvy uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky minimálne vo výške Ceny za Dielo s DPH. Poistná zmluva, resp. jej overená fotokópia bude tvoriť neoddeliteľnú Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.
- g) Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce.
- h) Zhotoviteľ bude viesť od prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania stavby o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do tohto bude zapisovať podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebný denník bude uložený u Stavbyvedúceho zhotoviteľa na stavbe. Do stavebného denníka je ďalej oprávnený robiť zápisy zástupca objednávateľa – Stavebný dozor a Autorský dozor. Cestou stavebného denníka nie je možné meniť rozsah, cenu a termín zhotovenia diela.
- i) Zmluvné strany považujú stavebný denník za informatívny dokument stavby, z tohto dôvodu vzniká Zhotoviteľovi povinnosť predkladať stavebný denník Objednávateľovi a taktiež vzniká Objednávateľovi povinnosť reagovať písomne formou zápisov do stavebného denníka na zápisy Zhotoviteľa. Po ukončení stavebných prác bude stavebný denník v originálnom vyhotovení archivovaný u objednávateľa.
- j) Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schválenie vzorky materiálov, výrobkov, vybavenie a iné náležitosti tvoriace predmet stavby, ktoré nie sú výslovne špecifikované v technickej správe a projektovej dokumentácii ako aj na požiadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyžiadané vzorky materiálov, výrobkov a vybavenia.
- k) Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutých tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva Zhotoviteľ, bez ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými 3. osobami alebo jeho dodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela

do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Náhradu škody je Objednávateľ oprávnený jednostranne si odpočítať z čiastky fakturovanej Zhotoviteľom.

- l) Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela na vlastné náklady zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí Diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady. Preberacie skúšky budú vykonávané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.
- m) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky pokyny Objednávateľa a konať presne a dôsledne podľa jeho pokynov. Toto platí pre všetky záležitosti, ktoré sa dotýkajú výkonov Zhotoviteľa, bez ohľadu na to či sú v tejto zmluve uvedené alebo nie sú.
- n) Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými bezporuchovými prístrojmi.
- o) Od začatia svojich výkonov až po ich prevzatie Objednávateľom znáša zodpovednosť za ich ochranu Zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty, alebo zničeného už vykonaných prác a dodaných materiálov pred ich prevzatím, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní a prevzatí diela v bezchybnom stave a v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a nariadeniami Objednávateľa.
- p) V prípadoch, v ktorých sa dá nepochybne určiť pôvodca škôd na vykonaných prácach zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť a vyúčtovať tým vzniknuté náklady pôvodcovi škôd.
- q) Výzvy Zhotoviteľa na spolupôsobenie Objednávateľa pri realizácii diela bude Zhotoviteľ uplatňovať písomne prostredníctvom stavebného denníka a vopred, v predstihu najmenej 2 (dvoch) pracovných dní.
- r) Zhotoviteľ je povinný vyzývať Objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú v budúcnosti zakryté a to min.2 pracovné dni vopred, zápisom do stavebného denníka. Bez prevzatia nesmú byť takéto práce zakryté ďalšou stavebnou činnosťou. Zhotoviteľ má právo vyvodzovať nároky z titulu prekážok na odovzdanom pracovisku pri vykonávaní diela len vtedy, keď zabraňujúce okolnosti ihneď písomne oznámi Objednávateľovi.
- s) Ak je možné, Zhotoviteľ po vzájomnej dohode s Objednávateľom začne, prípadne ukončí realizáciu diela predčasne.
- t) Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné v Slovenskej republike. Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie, za čo zodpovedá.
- u) Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP. V prípade zistenia nedostatku je Objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu a jej odpočet vo faktúre – daňovom doklade za obdobie, v ktorom bol zistený nedostatok, 50,- € za každého pracovníka a každý nedostatok. Zistené porušenie nosenia ochranných pomôcok bude zapísané do stavebného denníka, čo bude podklad na uplatnenie pokuty.
- v) Stavebný dozor Objednávateľa má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov Zhotoviteľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi zhotoviteľa. Okrem toho má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. V prípade, že pracovníci zhotoviteľa počas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku nedodržiavajú

hygienické návyky a hrubo porušujú pravidlá medziľudského správania sa, je Objednávateľ v prípade zistenia takéhoto stavu oprávnený požadovať u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každé zistenie.

- w) Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný Stavbyvedúci zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.
- x) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou, tak, aby mal Objednávateľ prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca objednávateľa právo vykazať zo stavby.
- y) Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrolných dní na stavbe, ktoré v priebehu realizácie zvolá objednávateľ alebo technický dozor investora s účasťou Stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa s tým, že ich presný termín mu bude písomne oznámený minimálne 5 pracovných dní vopred.
- z) Po skončení prác na stavbe je Zhotoviteľ povinný Stavenisko vypratať, vyčistiť, upraviť ho na vlastné náklady do stavu podľa pokynov Objednávateľa a to v lehote najneskôr do 10 dní od podpísania preberacieho protokolu resp. do 10 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak Zhotoviteľ túto povinnosť nesplní ani v dodatočnej lehote určenej Objednávateľom, Objednávateľ má právo nechať Stavenisko vypratať prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa, a na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € a to za každý aj začatý deň omeškania.
- aa) Ak posledný deň lehoty, určený pre plnenie povinností uvedených v tejto zmluve pripadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, presúva sa povinnosť na najbližší budúci pracovný deň.
- bb) Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady fotodokumentáciu realizácie predmetu zmluvy a túto odovzdá Objednávateľovi pri odovzdaní diela.
- cc) Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.

V.

Záruka

1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela bez väd a nedorobkov a trvá 5 (slovom: päť) rokov, s výnimkou častí diela, kde dodávateľa/zhotoviteľa týchto častí poskytujú kratšiu záručnú dobu. V takýchto prípadoch platia záručné doby poskytnuté dodávateľmi/zhotoviteľmi týchto častí, najmenej však 24 mesiacov. Záruka na všetky prvky a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, že Objednávateľ si splní povinnosti vyplývajúce zo záručných listov, návodov na použitie, návodov na údržbu a servis a/alebo z príslušných technických špecifikácií. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade poruchy jednotlivých častí predmetu zmluvy, zabezpečí odstránenie poruchy do 3 dní od oznámenia poruchy. Telefónne číslo na nahlásenie porúch je: 0905 642 673.....
3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady diela na náklady Zhotoviteľa v lehote dohodnutej s Objednávateľom, najneskôr však do 7 (slovom: siedmich) kalendárnych dní odo

dňa písomnej reklamácie vady Objednávateľom Zhotoviteľovi.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Zhotoviteľ:
 - a) neodstráni vady diela v dohodnutom termíne podľa bodu 3. tohto článku alebo;
 - b) nepristúpi k odstraňovaniu vád diela v termíne požadovanom Objednávateľom, najneskôr však do 3 (slovom: troch) kalendárnych dní alebo;
 - c) neodstráni vady Diela správne;Objednávateľ je oprávnený uplatňovať u Zhotoviteľa nároky uvedené v bode 5 tohto článku.
5. V prípade, že nastane niektorý z prípadov podľa bodu 4 tohto článku, tak Objednávateľ je oprávnený:
 - a) požadovať od Zhotoviteľa zníženie Ceny Diela alebo;
 - b) odstrániť vady Diela sám a to na náklady Zhotoviteľa alebo;
 - c) zabezpečiť odstránenie vád Diela prostredníctvom tretej osoby a to na náklady Zhotoviteľa.Práva Objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté.
6. Náhradu nákladov podľa bodov 4 a 5 tohto článku môže Objednávateľ vykonať vystavením faktúry za vynaložené náklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto článku, pričom takáto faktúra je splatná do 10 (slovom: desiatich) kalendárnych dní od doručenia Zhotoviteľovi.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné vady vykonaných prác diela v priebehu realizácie diela, ako aj v záručnej dobe. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené chybným zaobchádzaním s dielom Objednávateľom po prevzatí diela.
8. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou Zhotoviteľovi.
9. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže dielo užívať pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád došlo k výmene jednotlivých častí za nové, tak pre nové časti diela začína plynúť nová záručná doba.

VI.

Osobitné ustanovenia

1. Objednávateľ preukázateľne vykoná obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotoviteľovi. Preukázateľnosť odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivosťou a na vlastné riziko, zodpovedá za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plnení je povinný riadiť sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnými všeobecno-záväznými predpismi a technickými normami.
3. Pri plnení predmetu zmluvy Zhotoviteľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za svojich zamestnancov a svojich dodávateľov.
4. V prípade, že Zhotoviteľ nemôže plniť záväzky zmluvy a ukončenie realizácie stavebných prác podľa čl. I je ohrozené, je povinný o tom neodkladne informovať Objednávateľa.
5. Objednávateľ je oprávnený v priebehu výkonu prác zabezpečovať ich kontrolu.
6. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva stavebné práce v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vzniknuté chyby. Objednávateľ pre účely výkonu kontroly podľa predchádzajúcej vety vstupuje na pracovisko Zhotoviteľa zásadne s jeho vedomím. O výsledku kontroly sa vyhotoví zápis, ktorý tvorí súčasť dokumentácie k predmetu zmluvy.

7. Objednávateľ je oprávnený pri hrubom porušení povinnosti Zhotoviteľa okamžite zastaviť výkon dodávania služby, nariadiť Zhotoviteľovi okamžité opustenie pracoviska, privolať orgány činné v trestnom konaní, nadriadených zástupcov objednávateľa, iné zložky štátnych orgánov (inšpektorát práce, úrad životného prostredia a pod.), písomne zachytiť priebeh porušenia výkonu dodania stavebných prác, žiadať písomné stanovisko Zhotoviteľa stavebných prác pri porušení jeho povinností vyplývajúcich mu z dohody, Zmluvy alebo Prílohy č.3 - Časový plán výstavby.
8. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodné pokyny, dané mu Objednávateľom na realizáciu stavebných prác, taktiež ak pri realizácii stavebných prác zistí skryté prekážky, znemožňujúce realizovanie stavebných prác dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.
9. Ak Zhotoviteľ počas plnenia predmetu zmluvy spôsobí vlastným pričinením škodu na majetku Objednávateľa, prípadne iného susediaceho vlastníka, vzniknutú škodu nahradí v plnej výške.

VII.

Stavebný dozor, stavbyvedúci a stavebný denník

1. Objednávateľ poveril na Diela vykonávaním funkcie stavebného dozoru:,
2. Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
3. Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: **Ing.Františka Horvátha**, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.: 02634*10*.
4. Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
5. Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
6. Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.

VIII.

Zmluvná pokuta

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto zmluve alebo časovom pláne výstavby alebo v prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným protokolárnym odovzdaním diela má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- € za každý aj začatý deň omeškania pokiaľ toto vzniklo výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa a nie z dôvodov na strane Objednávateľa, resp. z dôvodov vyššej moci.
2. Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením väd a nedorobkov oznámených Objednávateľom počas realizácie diela alebo uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela alebo zistených v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý aj začatý deň omeškania až do ich riadneho odstránenia, a to za každú vadu samostatne, pokiaľ ide o havarijný stav je zmluvná pokuta vo výške 500,- € za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho odstránenia havarijného stavu.
3. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku akéhokoľvek druhu o viac ako 60 dní, vyplývajúceho z tejto zmluvy, má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlhovanej čiastky za každý deň omeškania.
4. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávatel'a na náhradu škody spôsobenej omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku objednávatel'a, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhotovovaní diela.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za primerané.

IX.

Odstúpenie od zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť:
 - a) na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
 - b) okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy.Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.
2. Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej strany adresovaným druhej zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a je účinné okamihom jeho doručenia. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie doručené tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na poslednú známu adresu zmluvnej strany.
3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
 - a) omeškanie Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v Časovom pláne výstavby o viac ako 10 dní bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (vyššia moc),
 - b) Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi predmet zmluvy takých parametrov, ktoré sú v rozpore s touto zmluvou,
 - c) Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 kalendárnych dní,
 - d) porušenie povinnosti Zhotoviteľa v zmysle článku IV., bod 3., písm. e) tejto zmluvy,

- e) porušenie povinnosti Zhotoviteľa v zmysle článku III., bod 2. tejto zmluvy,
 - f) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa príslušných STN,
4. Odstúpenie od zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
 5. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény, atď. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva kalendárne mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

X.

Ochrana a zabezpečenie dôverných informácií

1. V súvislosti s dôvernými informáciami sprístupnenými druhej zmluvnej strane je každá zmluvná strana povinná počas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skončení platnosti tejto zmluvy uchovávať a zabezpečovať utajenie a dôvernosť akýchkoľvek informácií označených za dôverné a nebude takéto informácie reprodukovat' ani poskytovať tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany a ani ich využívať iným spôsobom, ako na naplnenie účelu tejto Zmluvy.

XI.

Kontrola

1. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí NFP vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ oprávnenými osobami, ktorými sú:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚa poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky Objednávateľa v súlade s požiadavkami príslušných riadiacich a kontrolných orgánov predloží Objednávateľovi akýkoľvek doklad súvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akúkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy.

XII. Záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:

Príloha č.1: Ocenený výkaz výmer

Príloha č.2: Poistná zmluva

Príloha č. 3: Časový plán výstavby

Príloha č.4: Elektronická verzia rozpočtu projektu v MS Excel

Príloha č. 5: Informácie o subdodávateľoch

Príloha č. 6: Projektová dokumentácia na CD/DVD

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, jej platnosť skončí ukončením diela.

2. Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluva a celý proces verejného obstarávania podlieha schvaľovaciemu procesu a je podmienená jej schválením Poskytovateľom NFP. Táto zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:

a) dôjde ku ukončeniu finančnej kontroly:

- ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi; alebo
- ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu verejného obstarávateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO a

b) dôjde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislatívy.

V prípade neukončenia finančnej kontroly (neschválenia procesu verejného obstarávania) poskytovateľom NFP, Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy o dielo odstúpiť. Zhotoviteľovi v takomto prípade nevzniká žiaden nárok na náhradu škody.

3. Zmeny a doplnky zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny a doplnky údajov, dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.
5. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka zákon 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.
6. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.
7. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.

8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch ako originál. Zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.
9. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
10. Zmluva bola pred podpísaním prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali.

za Zhotoviteľa

Štefan Kammer
konateľ spoločnosti

za Objednávateľa

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

V Strážskom, dňa 19.12.2022

v.....Bardejove..... dňa9.1.2023.....

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Zelená strecha na pavilóne B ZŠ Vinbarg Bardejov

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov

00321842

Projektant

Zhotoviteľ

PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

51204452

SK2120631216

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

19. 12. 2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	18 700,03	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	107 712,13	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúra pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		126 412,16	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 1 26 412,16

24 DPH 20,00 % z 126 412,16 25 282,43

25 Cena s DPH (r. 23-24) 1 51 694,59

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kľzáva doložka 0,00

28 Zvýhodnenie 0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zelená strecha na pavilóne B ZŠ Vinbarg Bardejov
Objednávateľ: Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov
Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 19. 12. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
57-1	Zelená strecha na pavilóne B ZŠ Vinbarg Bardejov	126 412,16	25 282,43	151 694,59	0,00	126 412,16	0,00	0,00	0,00
Objekt02	Objekt SO 01 - Zelené parkovisko ul. Družstevná 2. časť	126 412,16	25 282,43	151 694,59	0,00	126 412,16	0,00	0,00	0,00

Čelkom 126412,16 25282,43 151 694,59 0,00 126 412,16 0,00 0,00 0,00

ROZPOČET

Stavba: Zelená strecha na pavilóne B ZŠ Vinbarg Bardejov

Objekt: Objekt SO 01 - Zelené parkovisko ul. Družstevná 2. časť

Objednávateľ: Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 12. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Práce HSV

126 412,16 0,000

ZEMNÉ PRÁCE

26 392,39 0,000

3	R/RE	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 200 mm 0,508 t	m2	931,000	5,53	5 148,43	0,000
6	1/A 1	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	279,300	4,34	1 212,16	0,000
9	1/A 1	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	83,790	1,46	122,33	0,000
12	1/A 1	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	18,900	35,75	675,68	0,000
15	1/A 1	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	5,670	10,12	57,38	0,000
18	1/A 1	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	13,500	12,96	174,96	0,000
21	1/A 1	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapážených i nezapažených v hĺbke 3	m3	4,050	7,40	29,97	0,000
24	1/A 1	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	296,700	4,02	1 192,73	0,000
32	1/A 1	Poplatok za skládku zeminy a kameniva	t	474,720	19,50	9 257,04	0,000
34	1/A 1	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	296,700	0,38	112,75	0,000
37	1/A 1	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	93,100	3,09	287,68	0,000
40	R/RE	Štrkodrava frakcia 0-32 mm	t	167,580	16,00	2 681,28	0,000
43	1/A 1	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	10,000	2,53	25,30	0,000
45	1/A 1	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	13,500	4,23	57,11	0,000
48	R/RE	Štrkodrava frakcia 0-63 mm	t	22,950	18,39	422,05	0,000
51	1/A 1	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	1 117,200	0,50	558,60	0,000
53	231/A 2	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 100% (50%) v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m3	ks	4,000	73,14	292,56	0,000
56	R/RE	Mulčovací kôra borovicová (30-80) 70 L, typu Florimo alebo kvalitatívne adekvátna náhrada (1m2/1,5 ks/70L)+stratné, Borovicová kôra, 70 L, Florimo,	bal	3,014	8,91	26,85	0,000
58	231/A 2	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	4,000	20,43	81,72	0,000
61	231/A 2	Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m-listnaté stromy	ks	4,000	13,52	54,08	0,000
64	R/RE	Koly ku stromom 250/6,0 (špic s fazetkou)	ks	12,000	11,22	134,64	0,000
67	R/RE	Kôl spájací ploguťatý p. 6cm-v. 250cm - 1 spoj hore , 2 x spoj pri baze kmeňa / dl. 0,5m	ks	7,200	12,40	89,28	0,000
70	231/A 2	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	12,000	3,26	39,12	0,000
73	231/A 2	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	40,000	3,14	125,60	0,000
76	231/A 2	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	0,640	2,10	1,34	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
79	R/RE	Textília jutová - pásy 15cm / 25m, Páska jutová š.15cm, OPTYS	bal	0,500	8,30	4,15	0,000
82	R/RE	Kotviaca páska k stromom PP š-20mm / d-50 m, páska PP, UNIPACK	m	0,120	200,00	24,00	0,000
85	231/C 2	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	120,000	4,37	524,40	0,000
88	R/RE	Voda na zalievanie rastlín	m3	120,000	1,10	132,00	0,000
90	R/RE	Substrát pri výsadbe - v. 60cm (ornica 65%, záhradnícky substrát 30%, riečny piesok 5%) + v.40cm (zemina bez významného obsahu organických látok, musí umožniť prevzdušnenie, odoln, Substrát na okrasné dreviny 50 L, AGRO	m3	2,000	123,20	246,40	0,000
93	R/RE	Acer campestre, bal 14/16	ks	4,000	121,00	484,00	0,000
96	231/A 2	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	120,000	16,80	2 016,00	0,000
98	R/RE	Použitie hnojív (hydroabsorbenty + hnojivá a rastové prekurzory + mikorhízne huby) do výsadbového substrátu (premiešanie) nad1,5 kg/1m3-stromy-viď. TS, Substrát na okrasné dreviny 50 L, AGRO	kg	6,000	16,80	100,80	0,000

ZÁKLADY

4 275,37

0,000

102	R/RE	Hydroabsorbenty + hnojivá a rastové prekurzory (typu TERRACOTEM alebo kvalitatívne adekvátna náhrada), bal-10kg - viď. TS, TERRACOTEM 10kg, OSLAVAN	bal	1,000	204,16	204,16	0,000
105	R/RE	Mykorhízne huby v prípravkoch typu SYMBIVIT® alebo kvalitatívne adekvátna náhrada - bal-120 g/strom - viď. TS , Symbivit 120g, SYMBIOM	bal	1,000	17,60	17,60	0,000
108	2/A 1	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	3,780	44,03	166,43	0,000
111	271/A 1	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, rúra infiltračná s geotextíliou DN160, Wavin	m	84,000	14,09	1 183,56	0,000
114	2/A 1	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 6 do 8,5 m	m2	931,000	0,48	446,88	0,000
117	R/RE	Geotextília polypropylénová hmotnosť 24 g/m2, PK TEX PP 24g/m2, TT PKTT	m2	949,620	1,70	1 614,35	0,000
120	R/RE	Montáž a dodávka - Geotextília pre stabilizáciu podkladu, tkaná vysokopevnostného PET vlákna s plošnou hmotnosťou min. 200 g/m2 odpor min.2,8 kN, PK TEX PP 200g/m2, TT PKTT	m2	1 070,650	0,60	642,39	0,000

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

640,49

0,000

123	R/RE	Informatívna prevádzková značka IP13a (Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým státím), rozmer 750x1000 mm, fólia RA2, pozinkovaná, IP13a, Signatech	ks	2,000	138,10	276,20	0,000
126	R/RE	Informatívna prevádzková značka IP16 (Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím), rozmer 500x700 mm, fólia RA2, pozinkovaná, IP16, Signatech	ks	1,000	75,80	75,80	0,000
129	R/RE	Dodatková tabuľka E13 (Dodatková tabuľa pre vyhradené parkovanie), rozmer 500x700 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom II. trieda, HIP, 10 rokov, E13, Signatech	ks	1,000	79,80	79,80	0,000
132	R/RE	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	ks	4,000	13,20	52,80	0,000
139	R/RE	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl.3,5m	ks	3,000	45,50	136,50	0,000
144	R/RE	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	3,000	0,83	2,49	0,000
149	271/A 1	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10 pod poklopy a mreže, výška nad 100 do 200 mm, TEGRA 600/1000 NG, WAVIN	ku s	1,000	16,90	16,90	0,000

SPEVNENÉ PLOCHY

63 690,75

0,000

153	221/A 1	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr.150 mm	m2	931,000	0,73	679,63	0,000
156	221/A 1	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny hrúbky 100 mm	m2	931,000	0,62	577,22	0,000
159	R/RE	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	251,370	16,00	4 021,92	0,000
162	R/RE	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	130,340	21,45	2 795,79	0,000
165	R/RE	Ložná vrstva zo sypaniny, po zhutnení hr.50 mm	m2	931,000	0,65	605,15	0,000
168	R/RE	Kamenivo drvené drobné frakcia 2-4 mm	t	34,560	26,69	922,41	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
171	R/RE	Zemina pre terénne úpravy - preosiata omica	t	17,317	21,45	371,45	0,000
174	R/RE	Zeolit - ZeoWater 2,5-5mm, ZEO WATER, Zeocem	t	14,896	4,50	67,03	0,000
177	R/RE	Rašelina zahradná kompostová, Rašelinový substrát 10l, Agro CS	t	3,724	34,45	128,29	0,000
180	R/RE	AS-TTE rošty montáž a dodávka, dodávka AS-TTE rošty, ASIO SK	m2	915,050	42,59	38 971,98	0,000
187	R/RE	AS-TTE - vyplň zeleň do roštov - zatrávnenie na mieste (cena vrátane stratného) (preosiata omica 50%, 20% pr.piesok, 20% zeolit, 10% kompost)	m2	313,500	6,16	1 931,16	0,000
190	R/RE	AS-TTE - vyplň bet. kocky do roštov sivé - polozenie a dodávka (cena vrátane stratného), AS-TTE betónová dlažba 74x74x48mm, ASIO SK	m2	560,100	19,20	10 753,92	0,000
193	R/RE	AS-TTE - vyplň bet. kocky do roštov červené - polozenie a dodávka (cena vrátane stratného)AS-TTE betónová dlažba 74x74x48mm, ASIO SK	m2	41,450	19,20	795,84	0,000
196	R/RE	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, PREMAC 12/4 so skosením, sivý	ks	92,304	8,91	822,43	0,000
201	R/RE	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm, PREMAC sivý, bez skosenia	ks	26,088	9,45	246,53	0,000

POTRUBNÉ ROZVODY

297,73 0,000

205	221/C 1	Výšková úprava kanalizačnej šachty do 200 mm	kus	1,000	108,68	108,68	0,000
207	271/A 1	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	kus	1,000	26,75	26,75	0,000
210	P/P 1	Demontáž vonkajších kanalizačných vpustí na parkovisku, vrátane úpravy	kus	2,000	81,15	162,30	0,000

OSTATNÉ PRÁCE

26 367,78 0,000

212	R/RE	Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	kpl	1,000	210,00	210,00	0,000
213	221/A 1	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	3,000	21,70	65,10	0,000
218	R/RE	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	4,000	11,74	46,96	0,000
225	R/RE	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	117,200	11,04	1 293,89	0,000
228	221/A 1	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	m	65,900	2,51	165,41	0,000
231	R/RE	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	m	65,900	1,99	131,14	0,000
234	221/B 1	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	472,948	1,99	941,17	0,000
237	221/B 1	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	4 256,532	0,43	1 830,31	0,000
240	13/B 1	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	472,948	45,00	21 282,66	0,000
243	S/S50	Poklop liatinový kruhový tr.B D 600mm, Poklop liatinový D600,400kn, SG PAM	ku s	1,000	166,84	166,84	0,000
244	13/B 1	Vybúranie kanalizačného betónového rámu vrátane poklopu alebo mreže	kus	3,000	78,10	234,30	0,000

PRESUNY HMÔT

4 747,65 0,000

246	221/A 1	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu	t	529,281	8,97	4 747,65	0,000
-----	---------	--	---	---------	------	----------	-------

Celkom

126 412,16 0,000

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

160-PM-P

PB bau s.r.o.
Gaštanová 259/16
072 22 Strážske

Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajúcich fyzických osôb

Poistka číslo: 6 603 223 462 / verzia: 1

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

vydáva túto poistku ako potvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy podľa návrhu číslo 4616010346 zo dňa 06.06.2019 v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka, platných Všeobecných poistných podmienok a Zmluvných dojednaní.

Poistník: PB bau s.r.o., Gaštanová 259/16, 072 22 Strážske
RČ/IČO: 51204452

Začiatok poistenia: 06.06.2019 hod. 00:00

Koniec poistenia: na neurčito

Základné poistenie:

Zodpovednosť

Všeobecná zodpovednosť (Spoluúčasť 100.00 €)

Poistná suma:

600 000,00 EUR

Ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám prejavili uzavretím tohto poistenia.

Dátum vyhotovenia: 07.06.2019



Identifil	Režim	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Predchodcovia	17 okt '22
úlohy							N P U S
1		CELÁ STAVBA	46 dni	Po 17.10.22	Št 1.12.22		
2		Prevzatie staveniska	1 deň	Po 17.10.22	Po 17.10.22		
3		ZEMNÉ PRÁCE					
4		Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 200 mm 0,508 t	1 deň	Str 19.10.22	Str 19.10.22	4	
5							
6		Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	10 dni	Št 20.10.22	Št 3.11.22	5	
7		Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	10 dni	Št 20.10.22	Št 3.11.22	5	
8		Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	3 dni	Št 20.10.22	Po 24.10.22	5	
9		Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	3 dni	Št 20.10.22	Po 24.10.22	5	
10		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	12 dni	Št 20.10.22	Po 7.11.22	5	
11		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	12 dni	Št 20.10.22	Po 7.11.22	5	
12		Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	12 dni	Št 20.10.22	Po 7.11.22	5	
13		Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	12 dni	Št 20.10.22	Po 7.11.22	5	
14		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	3 dni	Pi 4.11.22	Ut 8.11.22	5	
15		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	3 dni	Str 9.11.22	Pi 11.11.22	14	
16		Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 100% (50%) v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m3	1 deň	Str 9.11.22	Str 9.11.22	14	
17		Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	2 dni	Str 9.11.22	Št 10.11.22	14	
18		Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m-listnaté stromy	1 deň	Str 9.11.22	Str 9.11.22	14	

Projekt: Projekt1 Dátum: Št 13.10.22	Úloha	Neaktívna úloha	Manuálny súhrn	Externý medzník
	Rozdeliť	Neaktívny medzník	Manuálny súhrn	Termin
	Medzník	Neaktívny súhrn	Iba začiatok	Priebeh
	Súhrn	Manuálna úloha	Iba dokončiť	Manuálny priebeh
	Súhrn projektu	Iba trvanie	Externé úlohy	

Identifikačný režim úlohy	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Predchodcovia	17 okt '22 N P U S
19	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	1 deň	Str 9.11.22	Str 9.11.22	14	
20	Ošetrovanie vysadených drevín soliterných, v rovine alebo na svahu do 1:5	2 dni	Št 10.11.22	Pi 11.11.22	19	
21	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	1 deň	Št 10.11.22	Št 10.11.22	19	
22	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m ²	1 deň	Pi 11.11.22	Pi 11.11.22	17	
23	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	2 dni	Pi 11.11.22	Po 14.11.22	17	
24	Použitie hnojív (hydroabsorbenty + hnojivá a rastové prekursorzy + mikorhízne huby) do výsadbového substrátu (premiešanie) nad 1,5 kg/1m ³ -stromy-vid'. TS zaväzujeme sa dodať rovnaký produkt	1 deň	Pi 11.11.22	Pi 11.11.22	17	
25	ZÁKLADY					
26	Lôžko pre trativod zo širkopiesku triedeného	1 deň	Po 24.10.22	Po 24.10.22	25	
27	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	1 deň	Po 24.10.22	Po 24.10.22	25	
28	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1:5, šírky nad 6 do 8,5 m	2 dni	Ut 8.11.22	Str 9.11.22		
29	Montáž a dodávka - Geotextília pre stabilizáciu podkladu, tkaná vysokopevnostného PET vlákna s plošnou hmotnosťou min. 200 g/m ² odpor min. 2,8 kN	2 dni	Št 10.11.22	Pi 11.11.22	28	
30	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
31	Informatívna prevádzková značka IP13a (Parkovisko – parkovacie miesta skolmým státim), rozmer 750x1000 mm, fólia RA2, pozinkovaná	1 deň	Pi 25.11.22	Pi 25.11.22	30	
32	Informatívna prevádzková značka IP16 (Parkovisko – parkovacie miesta vyhradeným státim), rozmer 500x700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	1 deň	Pi 25.11.22	Pi 25.11.22		
33	Dodatková tabuľka E13 (Dodatková tabuľka pre vyhradené parkovanie), rozmer 500x700 mm, Zn plech so založeným AI okrajovým profilom II. trieda, HIP, 10 rokov	1 deň	Pi 25.11.22	Pi 25.11.22		


Projekt: Projekt1 Dátum: Št 13.10.22	Úloha	Neaktívna úloha	Manuálny súhrn	Externý medzník
	Rozdeliť	Neaktívny medzník	Manuálny súhrn	Termin
	Medzník	Neaktívny súhrn	Iba začiatok	Pribeh
	Súhrn	Manuálna úloha	Iba dokončiť	Manuálny priebeh
	Súhrn projektu	Iba trvanie	Externé úlohy	

Identifil	Režim	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Predchodcovia	17 okt '22
úlohy							N P U S
34		SPEVNE NÉ PLOCHY					
35		Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 150 mm	2 dni	Ut 8.11.22	Str 9.11.22		
36		Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny hrúbky 100 mm	2 dni	Ut 8.11.22	Str 9.11.22		
37		Ložná vrstva zo sypaniny, po zhutnení hr. 50 mm	2 dni	Ut 8.11.22	Str 9.11.22		
38		AS-TTE rošty montáž a dodávka zaväzujeme sa dodať rovnaký produkt	9 dni	Št 10.11.22	Str 23.11.22	37	
39		AS-TTE - vyplní zeleň do roštov - zatrávnenie na mieste (cena vrátane stralného)	3 dni	Št 24.11.22	Po 28.11.22	38	
40		AS-TTE - vyplní bet. kocky do roštov sivé - polozenie a dodávka (cena vrátane stralného)	1 deň	Ut 29.11.22	Ut 29.11.22	39	
41		AS-TTE - vyplní bet. kocky do roštov červené - polozenie a dodávka (cena vrátane stralného)	1 deň	Str 30.11.22	Str 30.11.22	40	
42		POTRUBNÉ ROZVODY					
43		Výšková úprava kanalizačnej šachty do 200 mm	1 deň	Ut 25.10.22	Ut 25.10.22		
44		Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	1 deň	Ut 25.10.22	Ut 25.10.22		
45		Demontáž vonkajších kanalizačných vpustí na parkovisku, vrátane úpravy	1 deň	Ut 25.10.22	Ut 25.10.22		
46		OSTATNÉ PRÁCE					
47		Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	30 dni	Ut 18.10.22	Str 30.11.22		
48		Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	1 deň	Po 28.11.22	Po 28.11.22		
49		Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	1 deň	Po 28.11.22	Po 28.11.22		
50		Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	3 dni	Po 21.11.22	Str 23.11.22		
51		Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	1 deň	Ut 22.11.22	Ut 22.11.22		


Projekt: Projekt1 Dátum: Št 13.10.22	Úloha	Neaktívna úloha	Manuálny súhrn	Externý medzník
	Rozdeliť		Manuálny súhrn	Termín
	Medzník	◆	Iba začiatok	Pribeh
	Súhrn	┌	Iba dokončiť	Manuálny pribeh
	Súhrn projektu	└	Externé úlohy	

Identifil	Režim úlohy	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Predchodcovia	17 okt '22
52		Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	1 deň	Št 24.11.22	Št 24.11.22	50	N P U S
53		Vodorovná doprava sušiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	1 deň	Pi 25.11.22	Pi 25.11.22	52	
54		Vybúranie kanalizačného betónového rámu vrátane poklopu alebo mreže	1 deň	Ut 25.10.22	Ut 25.10.22		
55		PRESUNY HMŔT					
56		Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	30 dni	Ut 18.10.22	Str 30.11.22		
57		Odovzdanie diela	1 deň	Št 1.12.22	Št 1.12.22		

Projekt: Projekt1 Dátum: Št 13.10.22	Úloha		Neaktívna úloha		Manuálny súhrn		Externý medzník	
	Rozdeliť		Neaktívny medzník		Manuálny súhrn		Termin	
	Medzník		Neaktívny súhrn		Iba začiatok		Priebeh	
	Súhrn		Manuálna úloha		Iba dokončiť		Manuálny priebeh	
	Súhrn projektu		Iba trvanie		Externé úlohy			



Úloha	Neaktívna úloha	Manuálny súhrn	Externý medzník
Rozdeliť		Manuálny súhrn	Termin
Medzník	◆	Iba začiatok	Priebeh
Súhrn	┌	Iba dokončiť	Manuálny priebeh
Súhrn projektu	┐	Externé úlohy	



Informácie o subdodávateľoch

Názov zákazky: Realizácia 2 etapy vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov
2. Časť - Zelené parkovisko: ul. Družstevná - 2. časť

Názov uchádzača:

Zoznam subdodávateľov:

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa (adresa, IČO):	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia)
X	X	X	X

V súlade s ustanovením §41 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ požaduje, aby **uchádzač vo svojej ponuke uviedol** podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.

Navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. **Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke.**

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s §41 ods. 3 ZVO je **úspešný uchádzač** povinný najneskôr **v čase uzatvárania zmluvy** s verejným obstarávateľom uviesť v tejto zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Tieto informácie sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s § 11 ZVO sa povinnosť byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora sa vzťahuje aj na subdodávateľa/subdodávateľov za podmienok podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Strážskom, 19.12.2022

Štefan Kammer
konateľ spoločnosti

*Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikateľ, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok

