Zmluvao dielo C. cccevevmrremeeerennnn

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich predpisov
(dalej len ,Obchodny zakonnik*) a zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani*)

Objednavatel

Sidlo:

Statutarny organ:
Zastupeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo Gétu (IBAN):
BIC kod banky:
Telefon:

e-mail:

(dalej len ,Zmluva®)

Zmluvné strany

Mesto Poltar

Zelezniéna 489/1, 987 01 Poltar
Peter Sitor

Peter Sitor, primator mesta
00316342

2021250968

VV§eobecna uverova banka, a.s.
SK40 0200 0000 0000 2212 7352
SUBASKBX

+421474308423
mesto@poltar.sk

(dalej len ,Objednavatel” alebo ,verejny obstaravatel™)

Zhotovitel’:

Sidlo:

Statutarny organ:
Pravna forma:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo ugtu (IBAN):
Teleféon:

e-mail:

Renovia s.r.o.

Jaroslav Krnac, konatel

Spolo¢nost s rucenim obmedzenym
316 27 684

2020476667

Tatra banka a.s.

SK98 1100 0000 0026 2106 2027
045/5331354

renovia@renovia.sk

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Jaroslav Krnag
vo veciach technickych: Ing. Peter Kamia€
vo veciach realizaénych: Ivan Hudec

(dalej len ,Zhotovitel™)

(Objednavatel a Zhotovitel spolo¢ne dalej ako ,Zmluvné strany®)
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Uvodné ustanovenia

Tato Zmiuva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania postupom zadavania zakazky
s nizkou hodnotou podia § 117 zakona o verejnom obstaravani, ktorej predmetom s stavebné prace
s oznalenim ,Rekonstrukcia zakladnej technickej infrastruktury pre obyvatefov MRK v meste Poltar
— Cast’ 2 Rekonstrukcia asfaltovej cesty pred garazami“.

Nevyhnutnym predpokladom k Cerpaniu finanénych prostriedkov podla tejto Zmluvy je platna a ucinna
Zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, uzavreta medzi poskytovatefom nenavratného
finanéného prispevku, ktorym je Ministerstvo vnutra SR (dalej len ,Poskytovatel“) a Objednavatelom (dalej

len ,Zmiuva o NFP*).

Realizacia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovana z nenavratného finanéného prispevku,
ktorého podmienky Cerpania st upravené vZmluve o NFP, uzatvorenej medzi Objednavatefom
a Poskytovatelom ako Sprostredkovatelskym organom v ramci Operaéného programu Ludské zdroje,
$pecificky ciel ,,6.1.1 - Rast poltu romskych domacnosti s pristupom k zlepSenym podmienkam byvania“.

CLn
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavézok Zhotovitela riadne a v€as zhotovit dielo pre Objednavatela na predmet
zdkazKky s nazvom ,Rekonstrukcia zakladnej technickej infrastruktary pre obyvatefov MRK v meste Poltar —
Cast 1 Rekonstrukcia chodnikov* v 3pecifikacii a v rozsahu prac adodavok podla cenovej ponuky
Zhotovitela zo dna 24.08.2022, ktora tvori Prilohu &. 1 tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo”) a zavazok
Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi za riadne a v€as dodané Dielo cenu podra ¢l. IV tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost riadne avéas zhotovit
a Objednéavatelovi odovzdat upIné a funkéné Dielo a Objednavatel sa zavazuje takéto uplné a funkéné Dielo
prevziat a poskytnut Zhotovitelovi nevyhnutni sucinnost pri zhotoveni a odovzdani Diela v sulade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu blizsie
Specifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel je opravneny pouzit projektovi dokumentaciu vyhradne pre Gcely
plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou sa rozumie najmaé/ale nie vyluéne:

(iy projektova dokumentacia,

(i) vykaz vymer,

(iiiy stavebné povolenie, resp. ohlasenia stavebnych uprav (ak sa vyzaduje),

(iv) vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskutoéneniu Diela,

(v) ina dokumentécia spdsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela
(dalej aj ako ,projektova dokumentacia®).

Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo bude zhotovené v sulade s touto Zmluvou, projektovou dokumentaciou,
stavebnym povolenim, resp. ohlasenim stavebnych uprav a vykazom vymer, ktory tvori Prilohu &. 2 -
neoddelitelni sucast tejto Zmluvy (dalej len ,Vykaz vymer"), dalej v stlade s ostatnou prislusnou
dokumentaciou poskytnutou vramci verejného obstaravania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi
Objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej Casti Diela) bola prisluSnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
stavebného povolenia (dalej len ,stavebné povolenie) alebo ohlasenia stavebnych uprav, ktoré su pre
Zhotovitela zavazné a Zhotovitel je v stlade s nimi povinny zhotovit' Dielo.

Zhotovitel' na zaklade Zmluvy zabezpedi realizaciu Diela v sulade so vSeobecnymi zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel potvrdzuje, ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel su¢asne prehlasuje a potvrdzuje, ze

(i) po posudeni vsetkych podmienok a dostupnej dokumentécie je Dielo vzmysle projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

(i) ku dnu uzavretia Zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, prestudoval si vsetky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné udaje stvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.
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Zhotovitel pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela,
zobral do Gvahy rozsah potrebnych materidlov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku
(materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne Specializované osoby ako
aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel sa zavazuje pouZit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platne
certifikaty kvality a splfiaju podmienky kiadené na stavebné materialy daného typu prislusnymi véeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel nepouZije Ziadne
materialy, zariadenia, technoldgie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlidné od podkladov poskytnutych
alebo schvalenych Objednavatefom, pokial takato zmena nebude najskér pisomne schvélena technickym
dozorom Objednavatela zapisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto
Zmluve. Pokial na niektord dodavku alebo jej Casti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre
volbu materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat viastnosti a technické
a technologické parametre urené projektovou dokumentaciou a prisludnymi vSeobecne zavaZnymi
pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

V pripade, ak Zhotovitel v projektovej dokumentacii, resp. v dalSej suvisiacej dokumentécii, preukaze
dodrzanie pozadovanych diel¢ich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
.produkty”) a Objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukézatelne zisti, Ze neboli
dosiahnuté Zhotovitefom uvedené avSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi
Slovenskej republiky stanovené minimaine hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany ucel, je
Zhotovitel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatela, zistené nedostatky bez
zbyto¢ného odkladu na vlastné naklady odstranit, ato formou vymeny nevyhovujdacich produktov za
produkty splfiajice pozadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim spdsobi Objednavatelovi
§kodu, je povinny ju nahradit' v plnej vyske.

L
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytnut vSetko dohodnuté pinenie podfa Zmluvy
najneskér v lehote 3 mesiacov od prevzatia staveniska.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla oceneného Vykazu vymer doplnenom Dodavatelom o vSetky
ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych
Objednavatefom.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskdr do siedmich (7) kalendarnych dni odo
dia pisomného (resp. e-mailového) doruenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktora mdze byt Zhotovitelovi
zaslana Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany Zapisnicu. Zhotovitel je
povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je mozné za€at vykonavat' prace ¢o i len na ¢asti Diela.

Zhotovite! je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dria prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel so Zhotovitelom pisomne
nedohodnu iny termin zagéatia prac.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznacit na vlastné naklady a v sulade so véeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela
umiestiiovat na stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékolvek reklamy a/alebo iné putae. Zhotovitel je opravneny umiestnit na stavenisku svoje logo
S rozmermi max. 2m x 2m.

Zhotovitel najneskor ku ditu prevzatia staveniska predlozi Objednavatelovi kontrolny a skusobny plan stavby
v zmysle zakona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zékon
o verejnych pracach®). Projektant je v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) zakona o verejnych pracach povinny
spolupracovat so Zhotovitefom pri vypractvani kontrolného a ski$obného planu verejnej prace.

Objednavatel je povinny pri odovzdani staveniska ukazat Zhotovitelovi hranice staveniska a pristupové
cesty na stavenisko.
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Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podla zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej
republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach nasledovne:

Cena bez DPH 78 746,77 EUR
DPH 15 749,35 EUR
Cena celkom vratane DPH 94 496,12 EUR

slovom: devétdesiatstyritisicStyristodevatdesiatest eur a dvanast eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahffia vSetky a akékolvek naklady, ktoré Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatelom vzniknu
pri realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela st rovnako zahrnuté vSetky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel
nema nad rdmec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dal$ich nakladov, a to najma na:

(i) vSetky materialové, dopravné a vedlajSie materidlové naklady, prislusenstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocné materialy, ktoré st potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpeénost majetku
a nakladov na doCasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a iného dotasného
spojenia vylu€ne pre Ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel) a to vratane nakladov
na ich prevadzku vyluéne na ucely zhotovovania Diela, néklady na zabezpelenie bezpecénosti
a ochrany zdravia pri praci podla prisluSnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na
uzemi Slovenskej republiky (BOZP);

(i) naklady na vylozenie, skladovanie materialov;

(i) naklady na zhotovenie, osadenie a udrzbu informaénej tabule po dobu odo diia prevzatia staveniska
v stlade so Zmluvou az do dokongenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informacna tabulfa bude mat
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno Objednavatela, meno
projektanta, obchodné meno Zhotovitela, terminy zaéatia a dokonéenia Diela, meno zodpovedného
stavbyvediceho ako aj pripadné dalSie informacie pozadované vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a bude umiestnena a viditelna v stlade s tymito vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

(iv) vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydaje vyluéne na
strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov;

(v) naklady na vSetky bezpeénostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela Objednavatelom,
naklady na zabezpecenie dokladovej Sasti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
stavebnej sute, revizne spravy, zaruéné listy v képii, doklady o vykonani tiakovych a tesnostnych
skudok, navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, navody na adrzbu a pouzitie
vyplhovych konstrukcii, doklady a certifikaty na akukolvek €ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade
so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky alebo
technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku poruSenia povinnosti
Zhotovitelom;

(vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytyCenie
pre ucely vyty€ovania realizacie Diela a porealizacné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahraniéia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vietkych potrebnych skt8ok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a strazenie staveniska,

(xiii) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia staveniska
a jeho likvidaciy;

(xiv) néklady na akékolvek vedlajSie rozpoCtové naklady (najmé/ale nie vyluéne mimo staveniskova
doprava, Uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xv) naklady na projekt do¢asného dopravného znagenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
¢asti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvi) osadenie statickych terCov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutoéneni
Diela urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xvii) vytyCenie vSetkych existujucich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podfa ich aktudlneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel Zhotovitelovi najneskor3ie pri odovzdani staveniska;

(xviiiynaklady za doCasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);
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(xix) naklady na pravidelné &istenie komunikacii, ak doslo k ich znegisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami Zhotovitela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
pradné opatrenia;

(xx) akékolvek naklady na $kolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) po&as kompletizacnych
prac technologie a priprav na skusky;

(xxi) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutefnosti potrebnych na zriadenie Staveniska,

(xxii) naklady spojené s poZzadovanym stiahnutim, uloZzenim a vratenim ornice na stavenisko;

(xxiii)akékolvek iné naklady, ktoré vznikni Zhotovitelovi pri realizacii Diela podia Zmiuvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Zhotoviteflom predloZzena cenova kalkulacia — cena Diela je Gplna, maximalna
a zavazna, a to aj v pripade vzniku potreby takych &innosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie
a uskutocnenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto savislosti prehlasuje, Ze nim poniknuta cena Diela bola
tvorena tak, Ze zohladnila véetky pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory je Uplny a zavazny.
V pripade sporu sa ma za to, Ze Zhotovitel ziskal vSetky informacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich
zohtadnil. Zhotovitel sa nemdze dovolavat zvy$enia ceny najmé/nie vyluéne z dévodu, Ze mu neboli zname
alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim uplnej zodpovednosti za
riadne a véasné dokonc&enie Diela za nim ponuknutd cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodii, Ze v pripade
ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaju v men8om rozsahu, Zhotovitel tieto
nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat. Cena Diela mbze byt zvySena vyluéne po
predchadzajucej pisomnej dohode Zmluvnych stran a v stlade s platnymi pravnymi predpismi na izemi SR.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohfadavku voéi Objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, Ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapogitat akukolvek svoju pohladavku voc&i pohladavke
Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktury, vystavenej Zhotovitefom
po protokolarnom odovzdani Diela, pricom podkladom pre vystavenu faktdru budd supisy vykonanych prac
potvrdené oboma Zmluvnymi stranami v stlade s bodom 4.6 tohto &lanku tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

0) Zhotovitel je opravneny fakturovat' iba skutoéne vykonané prace

(i) faktira musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budtu odsuhlasené oboma
Zmluvnymi stranami po¢as doby realizacie Diela,

(i) supis vykonanych prac mdze Zhotovitel predkladat Objednéavatelovi priebezne po€as doby realizacie
Diela. Objednavatel sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo dnha dorucenia supisu vykonanych
prac vyjadrit k predloZzenému supisu vykonanych prac (dalej len ,Supis vykonanych prac*). Ak sa
Objednavatel v danej lehote k predloZzenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim
dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak Objednavatel preukaze, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac
vo vy§Sie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit vo&i Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachovaneg,

V) faktUra vratane Supisu vykonanych prac musi spifat vietky riadne naleZitosti dafiového dokladu
v sUlade so zakonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, a musi
byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Vo faktire musia byt
uvedené informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela podla ¢lanku 1, bodu 1.3 tejto Zmiuvy, ktoré
Objednavatel oznami Zhotovitefovi. Lehota splatnosti faktury je Strnast (14) dni odo dia jej doru€enia
Objednavatelovi.

(vi)  Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materialov a tovarov (ij. vietky fakturované
tovary a materidly st zbavené prav tretich osdb).

Podmienkou zaplatenia faktury je aj splnenie vSetkych povinnosti Zhotovitela vo veci predloZenia
predpisanej a dohodnutej dokladovej ¢asti Diela.

Pre ugely tohto €lanku Zmluvy sa faktura Zhotovitela povazuje za zaplatent okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) pefiaznej sumy z Uétu Objednavatela v prospech Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy
v Casti Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny s predlozenim faktary predlozit pisomné potvrdenie, ze ma uhradené vsetky svoje
splatné zavazky voci svojim subdodavatelom. Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela
preukazanie danej skuto¢nosti. V pripade ak Zhotovitel nebude mat riadne zaplatené vietky svoje splatné
zavazky vocli svojim subdodavatelom a/alebo na poziadanie Objednavatela nevydé potvrdenie o danej
skutoc¢nosti a/alebo uvedenu skutoénost nepreukaze, je Objednavatel opravneny pozastavit uhradu faktary
vystavenej Zhotovitelom, a to az do doby uhrady splatnych zavéazkov voéi subdodavatelom zo strany
Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany Objednavatela v sulade s tymto bodom Zmluvy sa nepovaZuje
za poruSenie Zmluvy a Objednavatel sa nedostava do omeskania.
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

CLv
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pri¢om pre vyli&enie pochybnosti sa
mé za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti projektovej
dokumentécii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpocétovym stavebnym softvérom pouzitym
Zhotovitelom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitelom pri vypineni Vykazu vymer podra tejto
Zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich vSeobecne zavazné pravne
predpisy platné na Uzemi Slovenskej republiky, ato najma/nie vyluéne zdkon o verejnom obstaravani
a suCasne tak na zaklade predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela, ktory bude vydany na
zéklade predlozenej pisomnej ponuky Zhotovitela. Su¢astou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie v3etkych skuto€nosti, ktoré by v savislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac
a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky
naviac prace budi evidované v stavebnom denniku s vyznaéenim, Ze sa jedna o naviac prace. Suhias
Objednéavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto &lanku Zmluvy je dany uzatvorenim Dodatku
k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objednavatela nie je Zhotovitel opravneny naviac prace
vykonat. Potreba naviac prac musi byt v deri ich zistenia ozndmenéa stavebnému dozoru. Zhotovitel je
povinny oznamovat Objednavatelovi v3etky potreby zmien v dostatoénom &asovom predstihu v sulade
s &lankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

Faktura za vykonané naviac prace bude podfa rozsahu vykonanych prac vystavena najskér spolu
s fakturou za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavent faktaru Zhotovitefovi uhradit
v sulade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvaleni uzavri Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla zakona o verejnom
obstaravani, aktualne platnych pravidiel uvedenych v Systéme ESIF, v prisludnej riadiacej dokumentacii
Poskytovatela a podmienok uvedenych v Zmluve o NFP. V pripade, ak naviac prace pozadované
Objednavatefom maju zasadny vplyv na terminy uskutonenia Diela, Zmluvné strany pristapia k posunutiu
terminu ukoncenia Diela o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

cL v
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spdsobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpedit stavenisko tak, aby poCas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku Objednavatela a tretich osob.

Zmluvné strany sa zaviazali, Zze budu vzéjomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu suéinnost pri rieSeni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najma vzhladom na ich
mozny vplyv na vy8ku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo€nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu Objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

V pripade, ak Objednavatel organizuje koordinaéné porady a kontrolné dni, je Zhotovitel povinny sa tychto
zGUc&astnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dal$ich splnomocnenych zastupcov Zhotovitefa.
Miesto a termin konania koordinacnych porad a kontrolnych dni je Objednavatel povinny oznamit
Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Do stavebného dennika sa zapisuju v3etky rozhodujice skutoénosti tykajice sa realizacie Diela najmé/nie
vyluéne uvedené denné skutoénosti: datum a &as zacatia stavebnych prac, pocet zamestnancov Zhotovitela
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouzitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maja vykonat
a zrealizovat po€as kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah
vykonanych a ich finanéné vyjadrenie, pri¢om v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre
kazdé prisluéné plnenie sa okrem uvedenych skutognosti zapi$e aj obchodné meno a ICO kazdej osoby
subdodavatela realizujuceho prislusné prace na stavenisku v prisluSnej pracovnej zmene. Zastupca
Zhotovitela umozni pristup technickému dozoru Objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku
na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskér nasledujuci pracovny den rano, pricom
v pripade zaznamenania udalosti vyzadujicej okamzité rieSenie je zastupca Zhotovitefa povinny
bezodkladne oboznamit aj technicky dozor Objednavatela na stavbe. Objednavatel je povinny najneskér do
troch (3) pracovnych dni odo diia vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznagdit v fiom svoj suhlas,
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6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

pripadne nesuhlas, s obsahom prediozeného denného zaznamu, a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu.
V pripade, ak sa Objednavatel v stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitel'a nevyjadri, plati, Ze so zd&znamom
suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objednavatefom a v pripade zistenia vad
alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik musi byt na stavbe
Diela trvalo pristupny Objednavatelovi a/alebo zastupcovi Objednavatela. Zapisy do stavebného dennika
budi opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

(i) Stavbyvedtici Zhotovitela;

(i) Technicky a stavebny dozor Objednavatela a jeho povereny zastupca;

(iiiy Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch Zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych osoéb, ktori st uvedeni v zahlavi Zmluvy;

(vii) Zastupcovia prislusnych organov statneho dozoru a Statneho stavebného dohladu.

Zhotovitel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat Objednavatefa na
vykonanie kontroly prac, ktoré v daldom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stant nepristupnymi.
Vyzva musi byt doru¢ena Objednavatelovi najneskdr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tuto svoju
povinnost nesplini, je povinny na Ziadost Objednavatela tieto prace odkryt' a zakryt na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza pocas jeho realizacie
a zabezpedit hotové ¢asti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni€eniu, poskodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku $kody na Diele prejde
na Objednavatela driom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Objednavatel moze poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu
pracujucu pre Zhotovitefa alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska
Objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana Objednavatefom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez suhlasu Objednavatela umozZneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude Zhotovitelom bez zbytoéného odkladu nahradena inou osobou na naklady Zhotovitefa.

Objednavatel alebo opravnena osoba Objednavatela modze kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatefa, ktory
podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska Objednavatela (doloZzeného stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
kombindciou opravnenych osdb) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou
dokumentaciou k Dielu, v zmysle pristusnych platnych v8eobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo
technickych noriem a/alebo v sulade s pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je v takom pripade povinny
takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo staveniska.
Odvolany subdodavatel bude Zhotovitelom v pripade, Ze plnenie nevykona sam bez zbytoného odkiadu,
najneskor do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatefom na naklady Zhotovitela
a v sulade s ¢lankom VIII tejto Zmluvy. Odvolanim subdodavatela zo staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokonéenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel mdze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a voci Zhotovitelovi nadobudne uginnost po doruéeni Zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skus$ka, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskuto€fiovany touto osobou v sulade
s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskutoénil Objednavatel sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpe€nost
a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych osdb
vykondvajucich svoju Cinnost pre Zhotovitela/ u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych oséb
vykonavajucich svoju éinnost pre subdodavatelov Zhotovitela na stavenisku a je povinny vykazat zo
staveniska osoby, ktoré odmietajt tieto podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpeci, aby
v8etci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a osvedcenia. Zhotovitel je povinny zabezpedit svojim
pracovnikom prislusné osobné pracovné pomdcky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného Urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat v stilade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi Objednavatela, resp. opravnent osobu Objednavatela, na stavenisku najmé o:

(i) pracovnych urazoch,

(ii) $kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
(i) Skodach na Zivotnom prostredi a

(i) poziaroch.



6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

71

7.2

Zhotovitel sa zavazuje, ze u fyzickych 0sdb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi
zdkaz nelegalneho zamestnavania podla zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o nelegalnom zamestnavani®).
Za 0celom kontroly dodrziavania tohto zavazku je Objednavatel opravneny vyziadat si od Zhotovitela
v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré s potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat, &i Zhotovitel neporusuje
zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je Zhotovitel povinny Objednavatelovi
poskytnut bezodkladne, najneskdr do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie ulozené Objednéavatelovi z dévodu, Zze Zhotovitel porusil
zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebnu suéinnost podfa zakona
0 nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, ze suhlasi s tym, Ze Objednavatelovi nahradi $kodu,
ktora bola spdsobena Objednavatelovi poruSenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom
zamestnavani zo strany Zhotovitela. UloZzené pokuty, iné sankcie a spOsobent 8$kodu, ktoré
Objednavatelovi vznikli z vy$Sie uvedenych dovodov, Zhotovitel uhradi Objednavatelovi do 15 dni odo dia
doru€enia pisomnej vyzvy zo strany Objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba Objednavatela, resp. technicky dozor Objednavatefa je opravneny dat
pracovnikom Zhotovitela / inym osobam vykonavajucim svoju &innost pre Zhotovitela prikaz prerusit’ prace,
ak zodpovedny pracovnik / ina osoba vykonavajuca svoju €innost pre Zhotovitela nie je dosiahnutelnd,
alebo ak je ohrozena bezpeénost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie os6b nachadzajlcich sa na
stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Pre uéely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) .Nedostatkom“ odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho &asti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu ¢ast
pinenia Diela

(i) ,Chybou* nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vsak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek skutoénosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu
Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy dokonéenia diela, pripadne na Ciastkové terminy vykonania
Diela vzajomne dohodnuté v sulade so Zmluvou. Zhotovitel je tiez povinny bez zbytoéného odkladu,
najneskdr vSak do troch (3) kalendarnych dni upozornit Objednavatela na chyby projektovej dokumentacie
a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskdr do ¢asu, kedy ma ddjst k realizacii asti Diela, ktorej
sa chybna a/alebo nepresna projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby
odstranit pre potreby riadneho a v€asného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel v tejto suvislosti je
opravneny prerusit vykon prac vyluéne v Casti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Zhotovitel ale nie je
opravneny na zastavenie prac v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové
zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatelom povaZované za podstatné poru§enie Zmluvy, pricom
v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel povinny vykonavat prace podla
dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si Objednavatel moéze
obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti
stavebnictva.

Ak hrozi, ze ddjde zo strany Zhotovitela k omes$kaniu prac, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické
kapacity k eliminacii €asového sklzu, resp. zahajit viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu
odmenu.

Zhotovitel zodpoveda za Skody, spdsobené svojou Cinnostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného
zakonnika a podla osobitnych pravnych predpisov, upravujlucich zodpovednost Zhotovitela za Cinnosti pri
realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

CL.vn
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatelov

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo 8kody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny najneskdr v def podpisu Zmluvy predlozit Objednéavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov:




7.3

7.4

7.5

8.1

8.2

8.3

(i) identifikagnych Gdajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba
(meno, priezvisko, pozicia, tel. €., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatela (meno,
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. &., e-mail),

(i) udajov, ze subdodavatel je opravneny na prislusné plnenie zmluvy podfa § 32 ods. 1 pism. e)
zékona o verejnom obstaravani

(iii) udajov, Ze subdodavatel spifia podmienku podla § 32 ods. 1 pism. f)

(iv) dokladov preukazujicich splnenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu
subdodavatela, ak také s,

(v) zavazné vyhlasenie Zhotovitela, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného sektora®).

Zhotovitel je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho
zapisovat opravnena osoba Objednavatela na zaklade Zhotovitelom predloZenych informacii / dokladov.

V pripade, ak ddjde pocas pinenia k zmene subdodéavatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel povinny predlozit opravnenej osobe
Objednavatefa do siedmich (7) pracovnych dni odo dia, kedy sa o tejto skutoénosti dozvie, Ziadost
o doplnenie / zmenu subdodavatela.

Zhotovitel je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajucim
pisomnym suhlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela
rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budiuceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat prislusné plnenie podla vypisu z obchodného / Zivhostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predloZenych informacii podla tohto bodu Zmluvy so skuto¢nostou. Objednavatel oznami Zhotovitelovi svoje
rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od dorucenia
Ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Zhotovitel v pripade vyuzitia subdodavatelov je povinny dodat’ plnenie
v lehotach uvedenych v tejto Zmluve.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodii, Zze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto Zmluvy (Priloha
¢. 3).

CL Vil
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitelom Objednavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a véas dokonéeného Diela, a to v zmysle ¢lanku Iil, bodu 3.1 tejto Zmluvy.
Predmetom odovzdania dodavatelom a prevzatia objednavatelom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
Objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela“). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel uréi termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skor ako sedem (7) dni odo diha dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela
Objednavatelovi. Ak Objednavatel napriek riadnemu a vEasnému uréeniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitefom méa dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezucastni odovzdania Diela, Zhotovitel je
povinny dohodnut sa s Objednavatelom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme
vyluéne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpeénému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela mdze byt Objednavatelom
odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela prediozi Objednavatelovi predpisant dokladovi cast

vztahujucu sa k Dielu potrebni najma, nie v8ak vylucne pre ucely kolauda¢ného konania (dalej len

+Dokladova ¢ast“} na kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat’ najma, ale nie vylu¢ne:

(i) projekty skutocného vyhotovenia Diela v tlaenej forme v8etkych dielCich profesii, ako aj v digitalnej
forme vo formate DWG a PDF;

(i) stavebny dennik;

(iii) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;



8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

9.1

(v) revizne spravy, Uradné skisky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentécie od prisludnych
organov (technicka indpekcia) na vsetky technologické celky podfa platnej legislativy, protokol o uréeni
vonkajsich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podla ucelu a typu miestnosti;

(vi) zaruéné listy v kopii;

(vii) doklady a certifikaty na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v stlade so vSeobecne
zavéznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi Zhotovitel poZzadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa
Dielo za dokoncené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze Objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spidu Zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie. Zhotovitel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
Objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodavatelmi technolégii.

Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvoini stavenisko najneskdr do piatich
(5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zapisu podfa bodu 8.4 tohto
Elanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel na stavenisku iba zariadenie, stroje a materiél, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vyluéne:

(i) zakladné udaje o Diele;

(ii) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova Cast);

(v) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, ze Zhotovitel Dielo odovzdava a Objednavatel Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

(vii) kons$tatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela za&ina plynut zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel povinny
takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér v3ak do tridsiatich (30) kalendarnych dni
odo dia doru€enia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedaju za Ciastocné alebo Upiné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a vtom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysiedkom udalosti alebo okolnosti spdsobenej ,Vy§Sou mocou”
podla § 374 Obchodného zakonnika.

Zodpovednost Zmluvnej strany podla bodu 8.9 Zmiuvy nevyluéuje prekazka spdsobena VysSou mocou,
ktorad vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti. Pre ugely tohto
ustanovenia znamena ,Vy$8ia moc" taku mimoriadnu a neodvratitelnt udalost mimo kontrolu Zmluvnej
strany, ktord sa na iiu odvolava, ktorl objektivne pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat
pri uzavreti Zmluvy, a ktora jej brani v plneni zavédzkov vyplyvajucich zo Zmluvy. Také udalosti mézu byt
okrem dal$ich pripadov predovsetkym vojny, revollcie, poziare velkého rozsahu, zaplavy, povodne, Zivelné
pohromy, dopravné embarga, Strajky a pod.

Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle ¢lanku [l a VIl tejto zmluvy méze byt v zmysle bodu 8.9
predizena, pricom celkové preru$enie realizacie prac nemdze suhrne presiahnut tri (3) kalendarne mesiace.
O preruseni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika; Zhotovitel aj
Objednavatel bude o preru$eni prac informovany bez zbytocného odkladu.

Cl. IX
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so Zmluvou,
projektovou dokumentéciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov
pocas vykonavania prac, ak budu schvalené v sulade s ustanoveniami Zmiuvy. Zhotovitel zodpoveda za to,
Ze nim vykonané prace a dodané materidly budu zodpovedat prislu§nym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Eurépskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi
technickymi normami a $tandardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami
$pecifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentéciou a platnymi
pravnymi predpismi.
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9.3

9.4
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Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v €ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel v pripade, ak boli tieto spdsobené porusenim jeho
povinnosti vyplyvajucich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaruénu dobu na stavebné Casti Diela v trvani Sest'desiat (60)
mesiacov (dalej len ,Zaru¢na doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technologie) je
v dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba“). Zhotovitel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zaru¢éna doba. Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo diia podpisania Preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami,
Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba zacina plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto
drobnych vad a nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktorti Objednavatel nemdze Dielo alebo jeho
Cast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, ze pri odstrarfiovani
vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych ¢asti Diela za nové, pre nové ¢asti Diela zacina plynut
nova Zaruéna doba alebo nova Osobitna zaruéna doba.

Zhotovitel je povinny po¢as plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaru¢nej doby na svoje naklady, riziko
a zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost, do 60 dni od oznamenia vady
Objednavatelom v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy a prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznamit' Zhotovitelovi vady Diela najneskor vak
v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo diia, kedy vadu zistil. V oznameni Objednavatel uvedie popis
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady
bez zbytoéného odkladu, najneskdér vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo diia oznamenia vady
Objednavatelom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel povinny nastlpit na odstranenie vad na Diele
bez zbytoéného odkladu, najneskdr v§ak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze
vada nie je opravitelnd, Zhotovitel je povinny provizérne sprevadzkovat poskodent (nefunkénu) ¢ast Diela,
a to do dvadsat'tyri (24) hodin od nastlpenia Zhotovitela na odstrafiovanie vady. Ak Zhotovitel neodstrani
vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na pinenie
nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je Objednavatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na
naklady Zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi Zhotovitela spolu s
podrobnym vyuétovanim nakladov na odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade povinny uhradit
objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

¢l X
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

(i) v pripade omes$kania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej
v €lanku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni voci Zhotovitefovi zmluvnt pokutu vo vyske
0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

(ii) za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitelom v zmysle Clanku 3, bod 3.1, resp.
¢lanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznika Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvni pokutu
vo vySke 0,1% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty defi ome$kania

(i) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude
Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednavatelovi narok voci
Zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zadaty den
omeskania, a to az do dia upIiného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov

(iv) v pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
Objednavatelom pocas plynutia zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok voci Zhotovitefovi na
zmluvnu pokutu vo vySke 0,1% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty deri omeskania, a to az do
dna UpIného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(v) v pripade akéhokolvek porusenia v§eobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujlicich sa na
bezpecénost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo subdodavatela,
vznika Objednavatelovi narok vodi Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, €o i len zaCaty den nesplnenia/porusenia povinnosti;

(vi) v pripade, ak Zhotovitel neoznami Objednavatelovi doplnenie, resp. zmenu subdodéavatela v zmysle
¢lanku 7, bod 7.3, vznika Objednavatelovi narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé porusenie.

(viiy v pripade, ak Zhotovitel nezabezpeci plnenie vSetkych povinnosti stavbyvediceho v zmysle &ianku 6,
bod 6.4, vznika Objednavatelovi narok na zmluvnl pokutu vo vySke 0,5% z ceny Diela bez DPH za
kazdy, aj zaCaty den trvania poruSovania tejto povinnosti Zhotovitela.
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10.2

10.3

10.4

10.5

Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy Objednavatela na Ghradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiiujuce sa ustanovenie Zmluvy a vypoltu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote S$trnastich (14)
kalendarnych dni odo dita dorucenia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na
nahradu $kody prevysujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmiluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v€as, v poZzadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim splatného pefazného zavézku voci Zhotovitelovi ma
Zhotovitel pravo pozadovat od Objednavatela troky z omeskania z dlznej sumy vo vy$ke 0,1% z ceny Diela
bez DPH za kazdy aj zaCaty deri omesSkania.

ClL. XI
Skoncenie Zmluvy

11.1. Tuto Zmluvu je mozné skondéit:

11.3

121

12.2

12.3

12.4

11.1.1  pisomnou dohodou zmiuvnych stran, ato dfiom uvedenym v takejto dohode; v dohode
o ukonceni tejto Zmluvy sa suCasne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na zaklade
alebo v suvislosti s touto Zmluvou,

11.1.2 pisomnym odstupenim od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran,

Objednavatel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak:

11.2.1  proti Zhotovitelovi zaCalo konkurzné konanie alebo restrukturalizacia,

11.2.2 Zhotovitel vstupil do likvidacie,

11.2.3 Zhotovitel je v omesSkani s odovzdanim Diela podla &l. Vil bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 60
dni,

11.2.4 Objednavatel mal tri (3) a viac Opravnenych reklamacii k Dielu,

11.2.5 Zhotovitel kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi na uzemi Slovenskej republiky a na pisomnu vyzvu Objednavatela toto konanie a jeho
nasledky v uréenej primeranej lehote neodstrani,

11.2.6 este nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, a vysledky finan¢nej
kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumozriuju financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania stavebnych prac.

Zhotovitel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel porusi tito Zmluvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné poruSenie tejto Zmluvy na strane Objednavatela sa povazuje
omeskanie Objednavatela s uhradou faktiry/faktur o viac ako §estdesiat (60) dni po lehote jej/ich splatnosti.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat’ pisomnu formu, musi sa v iom uviest dévod odstipenia a je U¢inné
driom doru€enia druhej Zmluvnej strane.

Zmluvna strana, ktora odstlpi od tejto Zmluvy, ma pravo pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu
$kody, ktora jej tymto konanim vznikla. Odstipenim od tejto Zmluvy nie su dotknuté ustanovenia o nahrade
$kody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maju vzhladom na
ich charakter trvat' aj po skonceni tejto Zmluvy.

¢l X
Vseobecné a zaverecéné ustanovenia

Vzajomné vztfahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika, podporne ustanoveniami Obgianskeho zakonnika a ostatnymi vdeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.

Zmluva nadobtda platnost diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami.

Uzavreta Zmluva nadobudne uéinnost v sulade s § 47a ods. 2 Ob¢ianskeho zakonnika dfiom splinenia
odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia U¢innosti Zmluvy je splnenie odkladacej podmienky,
ktorou je schvélenie finanénych prostriedkov na krytie nakladov na nadobudnutie predmetu zakazky, t. j.
okamih dorucenia verejnému obstaravatelovi poslednej spravy zo Standardnej ex-post kontroly zo strany
relevantného Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku.

Zmluvné strany stihlasia so zverejnenim Zmluvy podla zakona €.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informéaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.
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12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

12.15

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo neucinnym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavézuju
dohodou nahradit neplatné alebo nelcinné ustanovenie novym platnym a ucinnym ustanovenim, ktoré
najlepsie zodpoveda pévodne zamyslanému ucelu neplatného alebo neudinného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavdzuju pripadné spory ztejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni riesit cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, Zze sa zmluvné strany nedohodnu, budu
sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vSetky spory z tejto Zmluvy budu rieSené vecne a miestne
prislusnymi sadmi SR. Spory Zmluvnych stran neopraviiuju Zhotovitela zastavit prace potrebné k vykonaniu
Diela a ostatného zmluvného pinenia.

Pisomnosti sa dorucuju na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté
inak. Zasielka sa povazuje za doru¢enu v deh jej osobného odovzdania, v den jej doru¢enia prostrednictvom
posty alebo iného dorucovatela alebo v den odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat
neprevezme zasielku a tato bude uloZzena na poste alebo u iného dorucovatela, zasielka sa povazuje za
doru¢entl na treti def od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Zmluvu moZno menit a doplfiat formou ogislovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
uzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky su
neoddelitefnou sucastou tejto Zmiuvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze vola prejavena v tejto Zmluve je siobodna, vazna, bez omylu v osobe alebo
predmete Zmluvy a ze tato Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, ¢o
potvrdzuju jej podpisom.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel prevezme 2 rovnopisy a Zhotovitel”
prevezme 2 rovnopisy.

Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavazuju striktne dodrziavat platné pravne predpisy zakazujuce
podplacanie verejnych ¢initelov a sikromnych oséb, protipravne ovplyviiovanie verejnych Cinitelov, pranie
$pinavych pefazi a zavazuju sa zaviest a vykonavat vSetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia
veduce k zabraneniu korupcie.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze podfa jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych oséb konajucich v mene Zhotovitela pri poskytovani plnenia podla tejto Zmluvy pre
Objednavatela alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy neponuka ani nebude priamo alebo nepriamo
ponukat, davat, poskytovat, vyzadovat ani prijimat finan&né prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelne
hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolo€nosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strane ¢i hnutiu, kandidatovi na politicki nominaciu, osobe, ktora pésobi
v zdkonodarnom, spravnom alebo studnom organe akéhokolvek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej
organizacii za ucelom ovplyviiovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuZitim odmefiovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prislu$nej funkcie alebo &innosti akoukolvek osobou, za ucelom
ziskania alebo udrzania vyhody pri plneni tejto Zmiuvy.

Zhotovitel’ sa zavazuje okamzite oznamit Objednavatelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
porusenie povinnosti podla bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékolvek skutonosti, v dosledku
ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 12.12 ukazalo ako nepravdivé a byt pine sucinny pri
dokladnom vySetreni podozrenia.

Akékolvek preukazané korupéné spravanie Zhotovitela alebo poruSenie povinnosti podla bodu 12.11
a 12.12 tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s uskutochovanymi stavebnymi pracami do
uplynutia lehét podla €lanku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnu siuc¢innost. Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii
odstipit od zmluvy so Zhotovitelom v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu z tejto zmluvy a vysledky
finanénej kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumoznujud financovanie vydavkov
vzniknutych z obstardvania stavebnych prac alebo inych postupov. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu st najma: a) Poskytovatel nenavratného finan€ného prispevku a nim poverené osoby; b)
Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené osoby;
c) Najvy$si kontrolny trad SR a nim, poverené osoby; d) Organ auditu, jeho spolupracujtce organy (Urad
vladneho auditu) a osoby poverené na vykon kontroly/auditu; e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej
Komisie a Eurépskeho dvora auditorov; f) Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU; g) Osoby
prizvané organmi uvedenymiv pismenach a) az f) v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi
aktmi EU.



12.16 Neoddelitelnou stcastou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1 — Cenova ponuka Zhotovitela
Priloha €. 2 — Vykaz vymer

Priloha €. 3 — Zoznam znamych subdodavatelov

V [Poltari], dia

Za Ob'ednévatea-]

[Peter Sitor, primator]
meno a priezvisko Statutarneho organu
oznacenie Statutarneho organu

Vet yea

1 av (R
Za Zhotovitela

- konatel]

meno a priezvisko Statutarneho organu
oznacenie Statutarneho organu
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Identifikatné Gdaje uch‘édzanéa

£y

Obchodny nazov spolaénaosti:

RENOVIA s.r.0.

Sidlo alebo miesto podnikania:

Lieskovec

Ulica, éislo sidla:

Lieskovska cesta 488

PSC: 962 21
Mesto: Lieskovec
Stat: Slovenska republika

Statutarny zastupca:

Meno, priezvisko, titul:

Jaroslav Krnac , konatel spoloénosti

Telefon: 045 /5331 354
E-mail: renovia@renovia.sk
Rodné &islo:

E———

Véeoecné identifikatné ﬁdaie:

316 27 684

ICO:

IC DPH: SK2020476667

DIC: 2020476667

IBAN: SK98 1100 0000 0026 2106 2027

Bankova institlcia:

Tatra banka a.s.

Kontaktna osoba vo veciach zmluvnychs |

x

Meno, priezvisko, titul:

Jarostav Krnéagd

E-mail:

renovia@renovia.sk

Kontaktna osoba vo vegiach

Meno, priezvisko, titul:

Ing. Peter Kamia¢

E-mail:

renovia@renovia.sk

Kontaktna osoba vo veciach

Meno, priezvisko, titul:

lvan Hudec

E-mail:

renovia@renovia.sk

V Lieskovci dria 24.08.2022

podpis a peciatka uchadzaca

Jaroslav Krnad , konatel spoloCnosti
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CESTNE VYHLASENIE UCHADZACA
ZAKAZ UCASTI

Obchodné meno, nazov uchadzada: RENOVIAs.ro.
Adresa, sidlo: Lieskovska cesta 488 , 962 21 Lieskovec
I1CO: 31627 684

Meno a priezvisko: Jaroslav Krnaé , konatel spolognosti

tymto Cestne vyhlasujem, Ze nasa spolotnost nema uloZeny zékaz Ugasti vo verejnom obstardvani
potvrdeny kone&nym rozhodnutim v Slovenskej republike alebo v §tate sidla, miesta podnikania alebo
obvykiého pobytu.

V Lieskovci , diia 24.08.2022

petiatka, podpis osoby

opravnenej konat’ za uchadzala

Jaroslav Krna& , konatel’ spoloénosti



Kryci list ponuky

Nazov zakazky: ,Rekonstrukcia zakladnej
itechmcke; infraStruktury pre obyvatel'ov
[MRK v meste Poltar, Cast' 2 -
Rekonstrukcia asfaltovej cesty pred
garazami”

iObchodne meno spoloénosti:
\Adresa sidla uchadzaéa:

RENOVIA s.r.0.
Lieskovska cesta 488 , 962 21 Lieskovec

\ =
1C0O: 316 27 684

;Zapisany v OR OS Banska Bystrica,
oddiel: Sro , vlozka 2660/S

Opravnené osoby k podpisu ponuky:
Jaroslav Krnaé¢ , konatel spoloénosti
Jozef Veselovsky

DIC: 2020476667

Celkova cena bez DPH: DPH:

Celkova cena s DPH:

( v pripade neplatcu DPH celkovéa
cena)

78.746,77 15.749,35 94.496,12

Cena stanovena za cely predmet zakazky obsahuje v8etky naklady suvisiace s
predmetom obstaravania v sulade s opisom predmetu zakazky. V stvislosti s
touto zakazkou nevzniknu verejnému obstaravatefovi Zziadne iné dodato¢né

naklady.

V Lieskovci, diia 24.08.2022

Meno, priezvisko, funkcia a podpis
uchadzaga/$tatutarneho organu

Jaroslav Krnaé , konatel spoloCnosti
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Rekonstrukcia zakladnej technickej infrastruktury pre obyvatefov MRK v meste Poltar
Obijekt:

$0.02 - Rekonstrukcia asfaltovej cesty pred garazami

JKSO:
Miesto: mesto Poltar

Objednavatel:

mesto Poltar
Zhotoviter:

RENOVIA s.r.0. , Lieskovska cesta 488 , 962 21 Lieskovec
Projektant:

Luba Moko$ova

Spracovatel:
Ing. Peter Kamia¢

Poznamka:

Nékiady z rozpoctu
Material
Montéz

Ostatné naklady

Cena bez DPH

Zaklad dane
DPH zakladng 0,00
znizena 78 746,77
Cena s DPH v  EUR
Projektant Spracovatel
Détum a podpis: Peciatka ___________ Datum a podpis:

Objednavatel’

Datum a podpis: ) ___Petiatka_

KS:
Datum.
ICO:
IC DPH:

I1CO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
i€ DPH:

Sadzba dane
20,00%
20,00%

16.8.2022

316 27 684
SK20204766

67

Pecliatka

Pediatka

78 746,77
78 746,77
0,00
0,00

78 746,77
Vy$ka dane
0,00

15 749,35

94 496,12



Zoznam znamych subdodavatelov

V Ease uzatvorenia zmluvy nie je zndmy Ziadny subdodavatel.
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