



00823580

**Zmluva na vypracovanie
dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR),
oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) po vypracovaní DÚR stavieb
Rýchlostná cesta R7 Dolný Bar – Zemné a Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky**

Číslo objednávateľa: **ZH/2019/0032**

Číslo zhotoviteľa: AP201821201

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických

- vo veciach cenových

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

SWIFT kód:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel.:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 3518/B

predstavenstvo, zastúpené:

Ing. Ján Ďurišin, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Ladislav Dudáš, PhD., podpredseda predstavenstva

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Názov združenia:

Tvorená:

Združenie „R7 Dolný Bar – Zemné – Nové Zámky“

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 06

Bratislava, IČO: 35860073 – vedúci člen združenia

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava,

IČO: 31322000 – člen združenia

Vedúci člen združenia:

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Somolického 1/B, 811 06 Bratislava

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Ing. Martin Bakoš, PhD., konateľ a generálny riaditeľ

Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
SWIFT kód:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel.:

35860073
2020289953
SK2020289953

Člen združenia:

Obchodné meno:
Sídlo:
Právna forma:
Štatutárny orgán:
V zastúpení:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 2,4, Bratislava 832 03, Slovenská republika
Akciová spoločnosť

predstavenstvo

Ing. arch. Gabriel Koczkáš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Igor Jakubík, podpredseda predstavenstva a výrobný riaditeľ a.s.

Ing. Martin Šutka, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ a.s.

Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT kód:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Tel:

31 322 000
SK 2020524770
2020524770

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluva sa rozdeľuje na nasledovné samostatné časti:

- **Časť 1**, predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok na vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní DÚR (Oznámenie 8a) stavby
Rýchlostná cesta R7 Dolný Bar – Zemné (ďalej len „stavba 1“)
- **Časť 2**, predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok na vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní DÚR (Oznámenie 8a), stavby
Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky (ďalej len „stavba 2“)
- **Časť 3**, predmetom ktorej sú ustanovenia, ktoré sú spoločné pre všetky časti tejto Zmluvy.

ČASŤ 1 ZMLUVNÉ PODMIENKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE PRE STAVBU 1

Čl. 1 PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo č. 1a, dielo č. 1b a dielo č. 1c uvedené v čl. 2 tejto časti Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela č. 1a, diela č. 1b a diela č. 1c cenu uvedenú v čl. 6 tejto časti Zmluvy.

Čl. 2 PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA č. 1a, 1b a 1c

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a v súťažných podkladoch vykoná a doručí objednávateľovi:
dielo č. 1a – Dokumentácia na územné rozhodnutie (ďalej aj „DÚR“),
dielo č. 1b – Dokumentácia stavebného zámeru (ďalej aj „DSZ“)
dielo č. 1c – Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní DÚR (ďalej aj „Oznámenie 8a“)
v počte výtlačkov jednotlivých častí DÚR, DSZ a Oznámenia 8a podľa bodu 4.9 a vo formáte podľa bodu 4.7 a 4.8 Prílohy č. 1.1. k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
- 2.2 Objávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve riadne a včas dokončené dielo č. 1a, dielo č. 1b a dielo č. 1c prevezme, zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.
- 2.3 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu predmetu diela č. 1a, diela č. 1b, diela č. 1c podľa čl. 2 tejto časti Zmluvy je uvedená v súťažných podkladoch a ich prílohách pre verejnú súťaž vyhlásenú objednávateľom vo Vestníku verejného obstarávania č. 79/2018 pod zn. 5647 - MSS.

Čl. 3 ČAS PLNENIA DIELA č. 1a

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č. 1a (DÚR) bez väd po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania (v troch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení na CD/DVD vo formáte pdf) do sídla objednávateľa **do 320 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**. Počas vykonávania diela č. 1a je zhotoviteľ povinný dodržať časové míľniky uvedené v bodoch 3.2 až 3.5 tohto článku Zmluvy.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa objednávateľom odsúhlasený **koncept smerového a výškového vedenia trasy** vypracovaný v súlade s Prílohou č. 1.1 k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov najneskôr **do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa najneskôr **do 95 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy** objednávateľom odsúhlasený **Projekt geologickej úlohy** vypracovaný v súlade s Prílohou č. 1.4 k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa objednávateľom odsúhlasený **technické riešenie mostov a križovatiek** vypracovaný v súlade s Prílohou č. 1.1 k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov najneskôr **do 180 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**.
- 3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa objednávateľom odsúhlasený **koncept majetkovej hranice, hranice dočasných záberov** vypracovaný v súlade s Prílohou č. 1.1 k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov najneskôr **do 250 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**.
- 3.6 Za účelom odsúhlasenia konceptu podľa bodu 3.2, 3.4 a 3.5 tohto článku (ďalej každý samostatne len „koncept“) alebo Projektu geologickej úlohy podľa bodu 3.3 tohto článku objednávateľom, sa zhotoviteľ zaväzuje zvolať pracovné rokovanie, a to v dostatočnom časovom predstihu pred termínom doručenia uvedeným v bode 3.2, 3.3, 3.4 a 3.5 tohto článku a tak, aby bol dodržaný postup a lehoty podľa bodu 3.7 a 3.8 tohto článku.
- 3.7 Pozvánku na pracovné rokovanie spolu s návrhom konceptu a/alebo Projektom geologickej úlohy sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť objednávateľovi minimálne 5 dní vopred, pričom berie na vedomie, že objednávateľ je oprávnený termín navrhovaného pracovného rokovania posunúť najviac o 5 dní.
- 3.8 Z pracovného rokovania zvolaného za účelom odsúhlasenia konceptu a/alebo Projektu geologickej úlohy zmluvné strany vyhotovia na záver rokovania zápis podpísaný oboma zmluvnými stranami (ďalej len „zápis“), pričom v zápise bude uvedené, že objednávateľ koncept a/alebo Projekt geologickej úlohy odsúhlasuje alebo v ňom budú uvedené pripomienky, ktoré je zhotoviteľ povinný zapracovať a v lehote **3 dní** doručiť objednávateľovi koncept a/alebo Projekt geologickej úlohy aj so zapracovanými pripomienkami. Ak v lehote 3 dní od doručenia konceptu a/alebo Projektu geologickej úlohy so zapracovanými pripomienkami objednávateľ neoznámí zhotoviteľovi, že pripomienky neboli zapracované, má sa za to, že koncept a/alebo Projekt geologickej úlohy je objednávateľom odsúhlasený.
- 3.9 Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že odsúhlasenie konceptu a/alebo Projektu geologickej úlohy na pracovnom rokovaní podľa bodu 3.8 tohto článku sa považuje za splnenie

povinnosti zhotoviteľa doručiť objednávateľovi objednávateľom odsúhlasený koncept podľa bodu 3.2, 3.4, 3.5 tohto článku a/alebo Projekt geologickej úlohy podľa bodu 3.3 tohto článku. Akákoľvek zmena, ktorá nastane v čase po odsúhlasení konceptu a/alebo Projektu geologickej úlohy objednávateľom a týka sa odsúhlaseného konceptu a/alebo Projektu geologickej úlohy, musí byť opätovne odsúhlasená objednávateľom, pričom zapracovanie uvedenej zmeny zhotoviteľom je v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela č. 1a, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

Čl. 4

ČAS PLNENIA DIELA č. 1b

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č. 1b (**DSZ**) bez väd po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania (v troch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení na CD/DVD vo formáte pdf) do sídla objednávateľa **do 360 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**.

Čl. 5

ČAS PLNENIA DIELA č. 1c

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č. 1c (**Oznámenie 8a**) bez väd po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania (v troch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení na CD/DVD vo formáte pdf) do sídla objednávateľa **do 90 dní** odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na doručenie Oznámenia 8a po DÚR

Čl. 6

CENA DIELA č. 1a, 1b a 1c PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela č. 1a, diela č. 1b, diela č. 1c.
- 6.2
- | | |
|--|---------------------|
| a) Cena diela č. 1a (DÚR) bez DPH v EUR: | 1 815 254,75 |
| Sadzba DPH 20% v EUR: | 363 050,95 |
| Cena DÚR vrátane DPH v EUR: | 2 178 305,70 |
| (slovom: Dvamiľionystosedemdesiatosemtisícristopäť 70/100 EUR s DPH) | |
| b) Cena diela č. 1b (DSZ) bez DPH v EUR: | 64 910,00 |
| Sadzba DPH 20% v EUR: | 12 982,00 |
| Cena DSZ vrátane DPH v EUR: | 77 892,00 |
| (slovom: Sedemdesiatsedemtisícosemstodevät'desiatdva EUR s DPH) | |
| c) Cena diela č. 1c (Oznámenie 8a) bez DPH v EUR: | 3 200,00 |
| Sadzba DPH 20% v EUR: | 640,00 |
| Cena Oznámenia 8a vrátane DPH v EUR: | 3 840,00 |
| (slovom: Tritisícosemstoštyridsať EUR s DPH) | |
- 6.3 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu **6.2 písm. a)** tohto článku za **DÚR** na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa čl.2 bod 2.1 až 2.11 časti 3 tejto Zmluvy.
- 6.4 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu **6.2 písm. b)** tohto článku za **DSZ** na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa čl.2, bod 2.1 až 2.11 časti 3 tejto Zmluvy.
- 6.5 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu **6.2 písm. c)** tohto článku za **Oznámenie 8a** na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa čl.2, bod 2.1 až 2.11 časti 3 tejto Zmluvy.
- 6.6 Zhotoviteľ vyhotoví faktúry podľa bodov 6.3 až 6.5 tohto článku do 15 dní odo dňa podpísania preberacích protokolov, resp. zápisov o odsúhlasení uvedených v týchto bodoch, pričom uvedené preberacie protokoly, resp. zápisy je povinný priložiť k príslušnej faktúre.

Čl. 7

SANKCIE

- 7.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením **DÚR** (diela č. 1a) v súlade s čl. 3 tejto časti a čl. 2 časti 3 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny DÚR bez DPH, uvedenej v čl. 6 bod 6.2 a) tejto časti Zmluvy za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.1 čl. 3 tejto časti Zmluvy, a to až do odovzdania DÚR bez zjavných väd.
- 7.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením **DSZ** (diela č. 1b) v súlade s čl. 4 tejto časti a čl. 2 časti 3 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny DSZ bez DPH, uvedenej v čl. 6 bod 6.2 b) tejto časti Zmluvy za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 4.1 čl. 4 tejto časti Zmluvy, a to až do odovzdania DSZ bez zjavných väd.
- 7.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením **Oznámenie 8a** (diela č. 1c) v súlade s čl. 5 tejto časti a čl. 2 časti 3 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny Oznámenie 8a bez DPH, uvedenej v čl. 6 bod 6.2 b) tejto časti Zmluvy za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 5.1 čl. 5 tejto časti Zmluvy, a to až do odovzdania DSZ bez zjavných väd.
- 7.4 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením odsúhlaseného **konceptu smerového a výškového vedenia trasy** v súlade s bodom 3.2, resp. 3.9 čl. 3 tejto časti Zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.2 čl. 3 tejto časti Zmluvy.
- 7.5 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením odsúhlaseného **Projektu geologickej úlohy** v súlade s bodom 3.3, resp. 3.9 čl. 3 tejto časti Zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.3 čl. 3 tejto časti Zmluvy.
- 7.6 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením odsúhlaseného **konceptu technického riešenia mostov a križovatiek** v súlade s bodom 3.4, resp. 3.9 čl. 3 tejto časti Zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.4 čl. 3 tejto časti Zmluvy.
- 7.7 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením odsúhlaseného **konceptu majetkovej hranice, hranice dočasných záberov** v súlade s bodom 3.5, resp. 3.9 čl. 3 tejto časti Zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.5 čl. 3 tejto časti Zmluvy.

ČASŤ 2 ZMLUVNÉ PODMIENKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE PRE STAVBU 2

Čl. 1 PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo č. 2a, dielo č. 2b a dielo č. 2c uvedené v čl. 2 tejto časti Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela č. 2a, diela č. 2c cenu uvedenú v čl. 6 tejto časti Zmluvy.

Čl. 2 PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA č. 2a, 2b a 2c

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a v súťažných podkladoch vykoná a doručí objednávateľovi:
dielo č. 2a – Dokumentácia na územné rozhodnutie (ďalej aj „**DÚR**“),
dielo č. 2b – Dokumentácia stavebného zámeru (ďalej aj „**DSZ**“)
dielo č. 2c – Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní DÚR (ďalej aj „**Oznámenie 8a**“)
v počte výtlačkov jednotlivých častí DÚR, DSZ a Oznámenia 8a podľa bodu 4.9 a vo formáte podľa bodu 4.7 a 4.8 Prílohy č. 2.1 k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve riadne a včas dokončené dielo č. 2a, dielo č. 2b a dielo č. 2c prevezme, zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

- 2.3 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu predmetu diela č. 2a, diela č. 2b, diela č. 2c podľa čl. 2 tejto časti Zmluvy je uvedená v súťažných podkladoch a ich prílohách pre verejnú súťaž vyhlásenú objednávatelom vo Vestníku verejného obstarávania č. 79/2018 pod zn. 5647 - MSS.

Čl. 3 ČAS PLNENIA DIELA č. 2a

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č. 2a (DÚR) bez väd po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania (v troch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení na CD/DVD vo formáte pdf) do sídla objednávateľa **do 240 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**. Počas vykonávania diela č. 2a je zhotoviteľ povinný dodržať časové míľniky uvedené v bodoch 3.2 až 3.5 tohto článku Zmluvy.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa objednávateľom odsúhlasený **koncept smerového a výškového vedenia trasy** vypracovaný v súlade s Prílohou č. 2.1 k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov najneskôr **do 45 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa najneskôr **do 50 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy** objednávateľom odsúhlasený **Projekt geologickej úlohy** vypracovaný v súlade s Prílohou č. 2.4 k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa objednávateľom odsúhlasený **koncept technického riešenia mostov a križovatiek** vypracovaný v súlade s Prílohou č. 2.1 k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov najneskôr **do 160 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**.
- 3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa objednávateľom odsúhlasený **koncept majetkovej hranice, hranice dočasných záberov** vypracovaný v súlade s Prílohou č. 2.1 k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov najneskôr **do 210 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**.
- 3.6 Za účelom odsúhlasenia konceptu podľa bodu 3.2, 3.4 a 3.5 tohto článku (ďalej každý samostatne len „koncept“) alebo Projektu geologickej úlohy podľa bodu 3.3 tohto článku objednávateľom, sa zhotoviteľ zaväzuje zvolať pracovné rokovanie, a to v dostatočnom časovom predstihu pred termínom doručenia uvedeným v bode 3.2, 3.3, 3.4 a 3.5 tohto článku a tak, aby bol dodržaný postup a lehoty podľa bodu 3.8 a 3.9 tohto článku.
- 3.7 Pozvánku na pracovné rokovanie spolu s návrhom konceptu a/alebo Projektom geologickej úlohy sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť objednávateľovi minimálne 5 dní vopred, pričom berie na vedomie, že objednávateľ je oprávnený termín navrhovaného pracovného rokovania posunúť najviac o 5 dní.
- 3.8 Z pracovného rokovania zvolaného za účelom odsúhlasenia konceptu a/alebo Projektu geologickej úlohy zmluvné strany vyhotovia na záver rokovania zápis podpísaný oboma zmluvnými stranami (ďalej len „zápis“), pričom v zápise bude uvedené, že objednávateľ koncept a/alebo Projekt geologickej úlohy odsúhlasuje alebo v ňom budú uvedené pripomienky, ktoré je zhotoviteľ povinný zapracovať a v lehote **3 dní** doručiť objednávateľovi koncept a/alebo Projekt geologickej úlohy aj so zapracovanými pripomienkami. Ak v lehote 3 dní od doručenia konceptu a/alebo Projektu geologickej úlohy so zapracovanými pripomienkami objednávateľ neoznámí zhotoviteľovi, že pripomienky neboli zapracované, má sa za to, že koncept a/alebo Projekt geologickej úlohy je objednávateľom odsúhlasený.
- 3.9 Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že odsúhlasenie konceptu a/alebo Projektu geologickej úlohy na pracovnom rokovaní podľa bodu 3.8 tohto článku sa považuje za splnenie povinnosti zhotoviteľa doručiť objednávateľovi objednávateľom odsúhlasený koncept podľa bodu 3.2, 3.4, 3.5 tohto článku a/alebo Projekt geologickej úlohy podľa bodu 3.3 tohto článku. Akákoľvek zmena, ktorá nastane v čase po odsúhlasení konceptu a/alebo Projektu geologickej úlohy objednávateľom a týka sa odsúhlaseného konceptu a/alebo Projektu geologickej úlohy, musí byť opätovne odsúhlasená objednávateľom na pracovnom rokovaní, pričom zapracovanie uvedenej zmeny zhotoviteľom je v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela č. 2a, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

Čl. 4 ČAS PLNENIA DIELA č. 2b

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č. 2b (DSZ) bez väd po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania (v troch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení na

CD/DVD vo formáte pdf) do sídla objednávateľa do 280 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

Čl. 5 ČAS PLNENIA DIELA č. 2c

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č. 2c (**Oznámenie 8a**) bez väd po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania (v troch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení na CD/DVD vo formáte pdf) do sídla objednávateľa do 90 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na doručenie Oznámenia 8a po DÚR.

Čl. 6 CENA DIELA č. 2 PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela č. 2a, diela č. 2b, diela č. 2c.
- 6.2
- | | |
|---|---------------------|
| a) Cena diela č. 2a (DÚR) bez DPH v EUR: | 1 159 994,25 |
| Sadzba DPH 20% v EUR: | 231 998,85 |
| Cena DÚR vrátane DPH v EUR: | 1 391 993,10 |
| (slovom: Jeden milión tristo deväťdesiat tisíc deväťsto deväťdesiat tri 10/100 EUR s DPH) | |
| b) Cena diela č. 2b (DSZ) bez DPH v EUR: | 73 590,00 |
| Sadzba DPH 20% v EUR: | 14 718,00 |
| Cena DSZ vrátane DPH v EUR: | 88 308,00 |
| (slovom: Osemdesiatosem tisíc tristoosem EUR s DPH) | |
| c) Cena diela č. 2c (Oznámenie 8a) bez DPH v EUR: | 3 050,00 |
| Sadzba DPH 20% v EUR: | 610,00 |
| Cena Oznámenia 8a vrátane DPH v EUR: | 3 660,00 |
| (slovom: Tritisícšesťstošesťdesiat EUR s DPH) | |
- 6.3 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu 6.2 písm. a) tohto článku za **DÚR** na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa čl. 2, bod 2.1 až 2.11 časti 3 tejto Zmluvy.
- 6.4 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu 6.2 písm. b) tohto článku za **DSZ** na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa čl. 2, bod 2.1 až 2.11 časti 3 tejto Zmluvy.
- 6.5 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu 6.2 písm. c) tohto článku za **Oznámenie 8a** na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa čl. 2, bod 2.1 až 2.11 časti 3 tejto Zmluvy.
- 6.6 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru podľa bodov 6.3 až 6.5 tohto článku do 15 dní odo dňa podpísania preberacích protokolov, resp. zápisov o odsúhlasení uvedených v týchto bodoch, pričom uvedené preberacie protokoly, resp. zápisy je povinný priložiť k príslušnej faktúre.

Čl. 7 SANKCIE

- 7.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením **DÚR** (diela č. 2a) v súlade s čl. 3 tejto časti a čl. 2 časti 3 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny DÚR bez DPH, uvedenej v čl. 6 bod 6.2 a) tejto časti Zmluvy za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.1 čl. 3 tejto časti Zmluvy, a to až do odovzdania DÚR bez zjavných väd.
- 7.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením **DSZ** (diela č. 2b) v súlade s čl. 4 tejto časti a čl. 2 časti 3 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny DSZ bez DPH, uvedenej v čl. 6 bod 6.2 b) tejto časti Zmluvy za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 4.1 čl. 4 tejto časti Zmluvy, a to až do odovzdania DSZ bez zjavných väd.
- 7.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením **Oznámenie 8a** (diela č. 2c) v súlade s čl. 5 tejto časti a čl. 2 časti 3 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny Oznámenie 8a bez DPH, uvedenej v čl. 6 bod 6.2 b) tejto časti Zmluvy za

- každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 5.1 čl. 5 tejto časti Zmluvy, a to až do odovzdania DSZ bez zjavných väd.
- 7.4 V prípade omeškania zhotoviteľa s dorúčením odsúhlaseného **konceptu smerového a výškového vedenia trasy** v súlade s bodom 3.2, resp. 3.8 čl. 3 tejto časti Zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.2 čl. 3 tejto časti Zmluvy.
- 7.5 V prípade omeškania zhotoviteľa s dorúčením odsúhlaseného **Projektu geologickej úlohy** v súlade s bodom 3.3, resp. 3.9 čl. 3 tejto časti Zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.3 čl. 3 tejto časti Zmluvy.
- 7.7 V prípade omeškania zhotoviteľa s dorúčením odsúhlaseného **konceptu technického riešenia mostov a križovatiek** v súlade s bodom 3.4, resp. 3.9 čl. 3 tejto časti Zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.4 čl. 3 tejto časti Zmluvy.
- 7.8 V prípade omeškania zhotoviteľa s dorúčením odsúhlaseného **konceptu majetkovej hranice, hranice dočasných záberov** v súlade s bodom 3.5, resp. 3.9 čl. 3 tejto časti Zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.5 čl. 3 tejto časti Zmluvy.

ČASŤ 3 SPOLOČNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

PREAMBULA

Za účelom vylúčenia pochybností zmluvné strany týmto deklarujú, že ustanovenia časti 3 Zmluvy sa v plnom rozsahu vzťahujú na práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace s vykonaním ktoréhokoľvek diela definovaného v jednotlivých častiach Zmluvy a pojem dielo používaný v časti 3 zmluvy predstavuje ktorékoľvek dielo č. 1a, č. 1b, č. 1c časti 1 Zmluvy a dielo č. 2a, č. 2b, č. 2c časti 2 Zmluvy. Pojem „stavba“ používaný v časti 3 Zmluvy predstavuje ktorúkoľvek stavbu 1 a stavbu 2. Všeobecné ustanovenia čl. 5 Sankcie (body 5.4 až 5.6 článku 5 tejto časti Zmluvy) sa v plnom rozsahu vzťahujú aj na zmluvné pokuty uvedené v príslušných článkoch jednotlivých častí Zmluvy.

Za účelom vylúčenia akýchkoľvek pochybností zmluvné strany zároveň výslovne deklarujú, že termíny a lehoty uvedené pre plnenie povinností zmluvných strán v zmysle ustanovení časti 4 zmluvy sú výsledkom rokovaní zmluvných strán, boli určené dohodou zmluvných strán, pričom zmluvné strany ich považujú za primerané s ohľadom na všetky okolnosti.

Čl. 1 PODKLADY A SPOLUPÔSOBNIE OBJEDNÁVATEĽA A SPÔSOB PLNENIA ZHOTOVITEĽA

- 1.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy nasledujúce podklady pre stavby:
- Štúdia realizovateľnosti „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Prievoz – Nové Zámky“, Terraprojekt, a.s., Bratislava 07/2014.
 - Správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie pre úsek „Rýchlostná cesta R7 Dunajská Streda – Nové Zámky“, Valbek, s.r.o., Bratislava 11/2011.
 - Technická štúdia „Rýchlostná cesta R7 Bratislava – Lučenec“, Dopravoprojekt, a.s., Bratislava 03/2009.
 - Záverečné stanovisko vydané MŽP SR zo dňa 18.11.2014 pod číslom 454/2014-3.4/ml.
 - Doplnenie záverečného stanoviska MŽP SR zo dňa 02.02.2015 pod číslom 269/2015-3.4/ml.
 - Technická štúdia na doriešenie napojenia stavieb „ Rýchlostná cesta R7 Holice – Dunajská Streda“ a Rýchlostná cesta R7 Dunajská streda – Nové Zámky“, Alfa 04 a.s., Bratislava 05/2017.
- 1.2 V priebehu vykonávania predmetu Zmluvy sa budú uskutočňovať rokovania medzi zhotoviteľom a objednávateľom, a to na základe potreby a podľa dohody medzi zhotoviteľom a objednávateľom.
- 1.2.1 Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi pozvánku na pracovné rokovanie vrátane podrobného programu pracovného rokovania a zúčastnených osôb za zhotoviteľa, tým nie je

- dotknutá povinnosť zhotoviteľa zabezpečiť na pracovnom rokovaní účasť osôb podľa bodu 1.7 tohto článku Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný pozvánku podľa predchádzajúcej vety doručiť objednávateľovi minimálne 5 dní vopred, pričom berie na vedomie, že objednávateľ je oprávnený navrhovaný termín pracovného rokovania posunúť najviac o 5 dní.
- 1.2.2 Zhotoviteľ je povinný počas pracovných rokovaní informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti predmetu Zmluvy.
- 1.2.3 Z každého pracovného rokovania je zhotoviteľ povinný vyhotoviť zápis (ďalej len „zápis z pracovného rokovania“), ktorý je podkladom v zmysle bodu 1.6 tohto článku. Zhotoviteľ je povinný zápis z pracovného rokovania doručiť objednávateľovi do 5 dní odo dňa uskutočnenia pracovného rokovania na odsúhlasenie. Objednávateľ je následne oprávnený do 5 dní odo dňa doručenia zápisu z pracovného rokovania uviesť a doručiť zhotoviteľovi svoje písomné pripomienky k zápisu z pracovného rokovania. Zhotoviteľ je povinný do 5 dní po doručení písomných pripomienok objednávateľa k zápisu z pracovného rokovania zapracovať pripomienky objednávateľa a doručiť objednávateľovi opravený zápis z pracovného rokovania.
- 1.2.4 Ustanovenia bodov 1.2.1 až 1.2.3 sa neuplatnia pri pracovných rokovaní konaných za účelom odsúhlasenia Projektu geologickej úlohy podľa čl. 3, bod 3.3 časti 1 a časti 2 Zmluvy.
- 1.3 Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi pozvánku na záverečné prerokovanie spolu s dielom, ktoré má byť prerokované, a to v dostatočnom časovom predstihu tak, aby sa záverečné prerokovanie uskutočnilo **najneskôr 3 týždne pred termínom doručenia diela bez vád** uvedenom v časti 1 Zmluvy čl. 3, bod 3.1, čl. 4, bod 4.1 a čl. 5, bod 5.1 a v časti 2 Zmluvy čl. 3, bod 3.1, čl. 4, bod 4.1 a čl. 5, bod 5.1. Objednávateľ je oprávnený navrhovaný termín záverečného prerokovania posunúť najviac o 5 dní, tým nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa doručiť pozvánku v dostatočnom časovom predstihu podľa predchádzajúcej vety. Vo veci zápisu platia obdobne ustanovenia bodu 1.2.3 tohto čl. 1 tejto časti Zmluvy.
- 1.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania predmetu Zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním **upresňujúcich alebo doplňujúcich údajov alebo nevyhnutných** podkladov potrebných na vykonanie predmetu Zmluvy v súlade s touto Zmluvou.
- 1.5 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie uvedené v bode 1.4 tohto článku v lehote a spôsobom dohodnutom obidvoma zmluvnými stranami.
- 1.6 Zhotoviteľ je pri vykonávaní diela viazaný pokynmi objednávateľa, a to najmä pripomienkami z pracovných rokovaní, pripomienkami zo záverečného prerokovania ako aj ďalšími písomnými pripomienkami objednávateľa.
- 1.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vykonávanie činnosti hlavného inžiniera projektu (ďalej aj „HIP“) osobou, ktorú uviedol vo svojej ponuke a prípadne aktualizoval v rámci poskytnutia súčinnosti v rámci verejného obstarávania pred podpisom tejto Zmluvy, ako člena pracovnej skupiny na pozícii HIP. HIP je povinný najmä: koordinovať a riadiť proces vyhotovenia diela podľa ustanovení tejto Zmluvy v mene zhotoviteľa; zastupovať zhotoviteľa a zúčastňovať sa na všetkých pracovných rokovaníach s objednávateľom, vrátane účasti na záverečnom prerokovaní. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje zabezpečiť, aby v prípade dočasnej neprítomnosti objednávateľovi písomne najneskôr jeden deň vopred oznámenej neprítomnosti HIP-a, zastupoval HIP člen pracovnej skupiny v pozícii zodpovedného projektanta pre cestnú časť.
V prípade, ak HIP je zodpovedný aj za vypracovanie cestnej časti, zastúpi ho člen pracovnej skupiny zodpovedného projektanta pre mostnú časť.
- 1.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zodpovedný projektant za cestnú časť, za mostnú časť, pre geologickú časť, pre životné prostredie, zodpovedá za príslušnú časť dokumentácie v súlade s príslušnými právnymi a technickými predpismi.
- 1.9 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že akákoľvek komunikácia (ústna a písomná) medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude realizovaná v slovenskom jazyku a zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy komunikovať v slovenskom jazyku.

Čl. 2

PRIEBEH A SPÔSOB ODOVZDANIA A PREBERANIA DIELA

- 2.1 Zhotoviteľ je povinný doručiť v termínoch uvedených v tejto Zmluve objednávateľovi dielo bez vád. Pojem „dielo bez vád“ pre účely tejto Zmluvy znamená dielo, ktoré spĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto Zmluve a v súťažných podkladoch a zároveň je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky ako aj technickými normami a predpismi a sú v ňom zapracované pripomienky objednávateľa zo

- záverečného prerokovania uvedené v zápise zo záverečného prerokovania ako aj z jednotlivých pracovných rokovaní v zmysle bodu 1.2 a 1.3 čl. 1 tejto časti Zmluvy.
- 2.2 Dňom doručenia diela do sídla objednávateľa sa začína preberacie konanie. Počas preberacieho konania je objednávateľ povinný skontrolovať dielo a oznámiť zhotoviteľovi skutočnosť, že dielo má zjavné vady.
- 2.3 Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu poverenou osobou objednávateľa a zhotoviteľom. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že dielo nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skutočnosť, že dielo zjavné vady má, pričom objednávateľ uvedie ich popis.
- 2.4 Objednávateľ sa zaväzuje podpísať preberací protokol v lehote do 2 mesiacov odo dňa doručenia diela objednávateľovi, ak nenastanú skutočnosti uvedené v bode 2.5 tohto článku. Preberací protokol sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a druhý zhotoviteľ. Preberací protokol sa vyhotoví pre každé dielo zvlášť.
- 2.5 Ak objednávateľ počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že dielo má zjavné vady, oznámi písomne túto skutočnosť zhotoviteľovi odoslaním doporučenej zásielky adresovanej do sídla zhotoviteľa v lehote uvedenej v bode 2.4 tohto článku (ďalej len „oznámenie o zjavných vadách“). Zhotoviteľ je povinný vady odstrániť v lehote 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o zjavných vadách. V odôvodnených prípadoch môže objednávateľ túto lehotu písomne predĺžiť.
- 2.6 Odo dňa odoslania oznámenia o zjavných vadách lehota uvedená v bode 2.4 tohto článku neplynie. Odo dňa doručenia opraveného diela spolu s písomným vyhlásením zhotoviteľa, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli odstránené, do sídla objednávateľa, plyní lehota uvedená v bode 2.4 tohto článku ďalej, pričom sa jej dĺžka súčasne predlžuje o 14 pracovných dní (ďalej len „predĺžené preberacie konanie“). V prípade, ak doručené opravené dielo v zmysle predchádzajúceho bodu bude obsahovať zjavné vady, objednávateľ je oprávnený postupovať v zmysle bodu 2.5 a 2.6 prvej vety tohto článku a to aj opakovane, až pokiaľ nenastane skutočnosť, že dielo nebude mať zjavné vady.
- 2.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Zhotoviteľ na základe prvýkrát doručeného oznámenia o zjavných vadách podľa bodu 2.5 tohto článku zmluvy riadne a včas neodstráni všetky v ňom uvedené zjavné vady diela v súlade s bodom 2.6 tohto článku zmluvy, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvných povinností Zhotoviteľom. Uvedené platí aj v prípade, ak Zhotoviteľ zjavné vady neskôr odstráni na základe opätovného oznámenia o zjavných vadách, uskutočneného zo strany Objedávateľa v zmysle bodu 2.6 tohto článku zmluvy.
- 2.8 Ak objednávateľ počas predĺženého preberacieho konania zistí, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli skutočne odstránené, a dielo už nemá iné zjavné vady, zhotoviteľ vyhotoví preberací protokol a následne ho podpíšu obe zmluvné strany podľa bodu 2.3 tohto článku.
- 2.9 V prípade, ak objednávateľ v rámci preberacieho konania nezistí žiadne zjavné vady, prípadne zjavné vady boli odstránené postupom podľa tohto článku, objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa k dodaniu kompletných zmluvne dohodnutých počtov vyhotovení diela, a to ku dňu podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 2.10 Na účely tejto Zmluvy sa deň podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami považuje za deň odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi a súčasne aj za deň prevzatia diela objednávateľom od zhotoviteľa.
- 2.11 Na základe dohody zmluvných strán sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zhotoviteľa za omeškanie s vyhotovením diela podľa ustanovení tejto zmluvy nepovažuje, ak toto omeškanie zhotoviteľa bolo spôsobené rozhodovacou činnosťou, prípadne nečinnosťou orgánov verejnej moci, orgánov územnej samosprávy, resp. konaním/opomenutím zo strany iných dotknutých subjektov. Zmluvné strany sa dohodli, že nesplnenie povinnosti zhotoviteľa dodať akékoľvek dielo podľa tejto Zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne nebude mať vplyv na splnenie povinnosti zhotoviteľa dodať akúkoľvek inú dokumentáciu podľa tejto Zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne.

Čl. 3 SPOLOČNÉ USTANOVENIA O CENE PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 3.1 Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela.
- 3.2 Cena za celý predmet Zmluvy:

a) Cena za časť 1a Zmluvy bez DPH v EUR:	1 815 254,75
Sadzba DPH 20% v EUR:	363 050,95
Cena za časť 1 vrátane DPH v EUR:	2 178 305,70
(slovom: Dvamiľióny sedemdesiatosem tisíc tristo päť 70/100 EUR s DPH)	
b) Cena za časť 1b Zmluvy bez DPH v EUR:	64 910,00
Sadzba DPH 20% v EUR:	12 982,00
Cena za časť 2 vrátane DPH v EUR:	77 892,00
(slovom: Sedemdesiat sedem tisíc osemsto deväťdesiat dva EUR s DPH)	
c) Cena za časť 1c Zmluvy bez DPH v EUR:	3 200,00
Sadzba DPH 20% v EUR:	640,00
Cena časť 3 vrátane DPH v EUR:	3 840,00
(slovom: Tritisíc osemsto štyridsať EUR s DPH)	
d) Cena za časť 2a Zmluvy bez DPH v EUR:	1 159 994,25
Sadzba DPH 20% v EUR:	231 998,85
Cena za časť 1 vrátane DPH v EUR:	1 391 993,10
(slovom: Jeden milión tristo deväťdesiatjedem tisíc deväťsto deväťdesiat tri 10/100 EUR s DPH)	
e) Cena za časť 2b Zmluvy bez DPH v EUR:	73 590,00
Sadzba DPH 20% v EUR:	14 718,00
Cena za časť 2 vrátane DPH v EUR:	88 308,00
(slovom: Osemdesiatosem tisíc tristoosem EUR s DPH)	
f) Cena za časť 2c Zmluvy bez DPH v EUR:	3 050,00
Sadzba DPH 20% v EUR:	610,00
Cena časť 3 vrátane DPH v EUR:	3 660,00
(slovom: Tritisíc šesťsto šesťdesiat EUR s DPH)	
g) Cena celkom (časť 1a, časť 1b, časť 1c, časť 2a, časť 2b, časť 2c) Zmluvy) bez DPH v EUR:	3 119 999,00
Sadzba DPH 20% v EUR:	623 999,80
Cena celkom vrátane DPH (ďalej len „cena celkom“) v EUR:	3 743 998,80
(slovom: Trimilióny sedemsto štyridsať tritisíc deväťsto deväťdesiatosem 80/100 EUR s DPH)	

Cena je vytvorená špecifikáciou ceny prác ako súčet súčinov hodinových sadzieb alebo jednotkových cien a počtu merných jednotiek podľa náročnosti poskytovaných služieb a prác. Špecifikácia ceny prác tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako Príloha č. 1 – Špecifikácia ceny prác (spôsob určenia ceny).

Prijaté hodinové sadzby a jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 1 Zmluvy sú záväzné, stanovené v súlade s ponukou zhotoviteľa a pevné počas trvania Zmluvy.

- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť samostatné faktúry a to zvlášť pre každé dielo uvedené v príslušných častiach Zmluvy v súlade s týmto článkom Zmluvy ako aj v súlade s článkom č. 6 v časti 1 a časti 2 tejto Zmluvy.
- 3.4 Ak si zhotoviteľ nespĺní povinnosti uvedené v bode 3.3 tohto článku tejto časti Zmluvy ako aj povinnosti uvedené v článku č. 6 časti 1 Zmluvy a v článku č. 6 časti 2 Zmluvy, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi postupom podľa bodu 3.6 tohto článku.
- 3.5 Splatnosť faktúry je tridsať kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa.
- 3.6 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musia byť k nej priložené prílohy uvedené v článku č. 6 časti 1 Zmluvy a v článku č. 6 časti 2 Zmluvy. Na faktúre musí byť uvedené číslo Zmluvy, bankové spojenie v zmysle Zmluvy a predmet fakturácie v zmysle čl. 2, bod 2.1 časti 1 a v zmysle čl. 2, bod 2.1 časti 2 a časti 3 Zmluvy. Súčasne v textovej časti bude uvedené číslo stavby 1517 pre stavbu Rýchlostná cesta R7 Dolný Bar – Zemné a číslo stavby 1992 pre stavbu Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje alebo k nej nebudú priložené požadované prílohy, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry.
- 3.7 Na účely fakturácie sa za deň dodania diela považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 3.8 Zmenu obsahu alebo rozsahu diela (ďalej len „naviac práce“, „menej práce“ alebo „nové práce“) je možné vykonať v súlade s postupmi definovanými zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len

- „ZVO“). V prípade uzatvorenia dodatku za predpokladu splnenia podmienky podľa predchádzajúcej vety bude podkladom na jeho uzatvorenie písomný súhlas objednávateľa s naviac, menej alebo novými prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac, menej alebo nové práce. Cenu príslušného diela podľa tejto Zmluvy je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce, menej práce alebo nové práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv.
- 3.9 V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 3.8 tohto článku naviac práce budú ocenené podľa jednotkových cien uvedených v cenovej ponuke zhotoviteľa.
- 3.10 V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 3.8 tohto článku a nemožnosti ocenenia naviac prác podľa bodu 3.9 tohto článku, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.
- 3.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy doporučené doručiť príslušnou bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo zahraničnou bankou (ďalej len „banka“) potvrdenú finančnú identifikáciu zhodnú s údajmi uvedenými v tejto Zmluve, ktorá bude obsahovať údaje o majiteľovi účtu (názov, adresa, krajina, IČO, IČ DPH) ako aj údaje o banke (názov, adresa, krajina, kód banky, číslo účtu, IBAN a SWIFT kód). Ak sa zhotoviteľ rozhodne zmeniť tento účet, identifikáciu nového účtu, v prospech ktorého sa budú pripisovať všetky platby, ktoré je objednávateľ podľa Zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením povinný hradiť zhotoviteľovi, je povinný oznámiť objednávateľovi bezodkladne primerane rovnakým spôsobom, ako je uvedené v prvej vete tohto bodu.

Čl. 4 VLASTNÍCKE PRÁVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE, AUTORSKÉ PRÁVA

- 4.1 Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa čl. 2 tejto časti Zmluvy alebo podľa bodu 7.10 čl. 7 tejto časti Zmluvy. V prípade, že pred prevzatím diela podľa predchádzajúcej vety objednávateľ odsúhlasil časť diela alebo inú dokumentáciu v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo k nim prechádza na objednávateľa dňom podpísania príslušného zápisu o odsúhlasení časti diela alebo inej dokumentácie oboma zmluvnými stranami.
- 4.2 V prípade, že dielo alebo ktorákofvek jeho časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto Zmluvy spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len autorský zákon), zhotoviteľ udeľuje bezodplatne objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle čl. 2 tejto časti Zmluvy alebo v zmysle bodu 7.10 čl. 7 tejto časti Zmluvy licenciu podľa § 65 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v §19 ods. 4 autorského zákona (vrátane použitia diela alebo jeho časti na vytvorenie nového diela, spojenia diela alebo jeho časti s iným dielom) tak, aby objednávateľ dielo mohol používať na vlastnú potrebu a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií, resp. výkon svojej podnikateľskej činnosti. Objednávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy, prípadne iným subjektom pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme. Zhotoviteľ zároveň udeľuje dňom prevzatia diela v zmysle čl. 2 tejto časti Zmluvy alebo v zmysle bodu 7.10 čl. 7 tejto časti Zmluvy objednávateľovi súhlas na postúpenie licencie a súhlas, aby objednávateľ udelil tretej osobe súhlas na použite diela (sublicenciu) v rozsahu udelenej licencie.
- 4.3 V prípade, že pred prevzatím diela podľa čl. 2 tejto časti Zmluvy alebo podľa bodu 7.10 čl. 7 tejto časti Zmluvy objednávateľ odsúhlasil časť diela alebo inú dokumentáciu v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, ustanovenie bodu 4.2 tohto článku sa použije primerane, pričom zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi vyššie uvedené práva dňom podpísania príslušného zápisu o odsúhlasení časti diela alebo inej dokumentácie oboma zmluvnými stranami.
- 4.4 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že objednávateľ je oprávnený počas preberacieho konania podľa článku 2 tejto časti Zmluvy poskytnúť akúkoľvek dokumentáciu alebo jej časť doručenú mu zhotoviteľom v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy tretím osobám, avšak výlučne za účelom skontrolovania doručenej dokumentácie alebo jej časti, a to na čas potrebný na jej skontrolovanie bez možnosti jej ďalšieho použitia a šírenia tretími osobami, s čím zhotoviteľ podpísaním tejto Zmluvy súhlasí. Postupom podľa predchádzajúcej vety nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za prípadné vady dokumentácie alebo jej časti podľa Zmluvy.

Čl. 5 SANKCIE

- 5.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa čl. 3 tejto časti Zmluvy zaväzuje sa objednávateľ zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 5.2 V prípade, ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto Zmluve, inú ako povinnosť uvedenú v čl. 7 časti 1 a v čl. 7 časti 2 tejto Zmluvy, bodu 8.1 čl. 8 tejto časti Zmluvy, bodu 6.5 čl. 6 tejto časti Zmluvy alebo ak poruší Zmluvu inak ako je uvedené v čl. 5A tejto časti Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR (slovom: dvesto eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá a to za každé takéto porušenie samostatne a to aj za opakované porušenie povinnosti.
- 5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu aj za:
- a) porušenie povinnosti zhotoviteľa (bod 1.7 čl. 1 tejto časti Zmluvy) zabezpečiť, aby sa HIP alebo jeho zástupca, ktorým je zodpovedný projektant pre cestnú časť v mene zhotoviteľa zúčastňoval na všetkých pracovných rokovaníach s objednávateľom vrátane účasti na záverečnom prerokovaní, a to zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každé porušenie povinnosti, t.j. za každú neúčast na pracovnom rokovaní a záverečnom prerokovaní,
 - b) za porušenie akejkoľvek povinnosti uvedenej v bode 1.2 čl. 1 tejto časti Zmluvy, a to zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur), a to za každé porušenie povinnosti,
 - c) za porušenie povinnosti uvedenej v bode 1.3 čl. 1 tejto časti Zmluvy, a to zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania až do splnenia povinnosti uvedenej v bode 1.3 čl. 1 tejto časti Zmluvy, a to za každé porušenie povinnosti,
 - d) porušenie ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 8.10 čl. 8 tejto časti Zmluvy, a to zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania až do splnenia povinnosti uvedenej v bode 8.10 čl.8 tejto časti Zmluvy, a to za každé porušenie povinnosti,
 - e) porušenie ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 8.7 čl. 8 tejto časti Zmluvy, a to zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur), a to za každé porušenie povinnosti,
 - f) porušenie povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 1.11 čl. 1 tejto časti Zmluvy realizovať akúkoľvek komunikáciu (ústnu i písomnú) s objednávateľom v slovenskom jazyku, ak v tejto zmluve, vrátane jej príloh nie je ustanovené inak, a to zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR (slovom: päťsto eur), a to za každé porušenie povinnosti.
- 5.4 Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje zmluvné pokuty v zmysle tejto Zmluvy uhradiť objednávateľovi v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jej úhradu. Zmluvné pokuty v zmysle tejto Zmluvy je objednávateľ oprávnený uložiť zhotoviteľovi opakovane. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti, ktorá bola zabezpečená zmluvnou pokutou. Objednávateľ má popri zmluvnej pokute nárok na náhradu škody v plnej výške spôsobenej porušením povinnosti zhotoviteľa, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, pričom zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu škody.
- 5.5 Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany deklarujú, že zmluvné pokuty uplatnené objednávateľom voči zhotoviteľovi je možné kumulovať, t. j. že uplatnením jednej zmluvnej pokuty objednávateľom nie je dotknuté právo objednávateľa na uplatnenie akejkoľvek inej zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy.
- 5.6 V prípade vzájomných nárokov, budú tieto nároky vzájomne započítané v súlade s ustanoveniami § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

Čl. 5A BANKOVÉ ZÁRUKY

- 5A.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy predložiť objednávateľovi bankovú záruku na zabezpečenie všetkých pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú v prípade, ak zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu z tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa k **dielu č. 1a, 1b, 1c a dielu č. 2a, 2b, 2c**. Banková záruka v zmysle tohto bodu musí byť vo výške 10 % z ceny bez DPH diela č.1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c a a musí byť platná, účinná a vymáhateľná až do dňa podpísania posledného preberacieho protokolu a to k dielu č. 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c.. V prípade, ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v tomto bode, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá.
- 5A.2 Pre bankové záruky uvedené v čl. 5A tejto časti Zmluvy platia nasledovné spoločné ustanovenia:

- 5A.2.1 Banková záruka musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike.
- 5A.2.2 V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú objednávateľ požaduje ako zábezpeku – bankovú záruku na zabezpečenie všetkých pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú v prípade, ak zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa k dielu.
- 5A.2.3 Platnosť bankovej záruky končí:
- (i) dňom kedy bude banke, ktorá vystavila bankovú záruku vrátený jej originál; alebo
 - (ii) dňom zníženia zaručenej sumy uvedenej na bankovej záruke na nulu v dôsledku zníženia zaručenej sumy uvedenej na bankovej záruke plnením podľa tejto bankovej záruky v prospech objednávateľa; alebo
 - (iii) dňom kedy banka, ktorá vystavila bankovú záruku obdržala písomné prehlásenie objednávateľa, v ktorom bude uvedené, že túto bankovú záruku považuje objednávateľ za ukončenú a vzdáva sa akéhokoľvek nároku na plnenie z bankovej záruky; alebo
 - (iv) uplynutím doby, na ktorú bola banková záruka vystavená; a to podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.

Čl. 6 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na dielo.
- 6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve a v súťažných podkladoch a zaväzuje sa, že bude mať vlastnosti určené v tejto Zmluve a v súťažných podkladoch a že bude bez väd.
- 6.3 Ak pri vykonávaní diela zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností diela alebo spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto Zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa a zápismi z pracovných stretnutí a záverečného prerokovania (bod 1.2 a 1.3 čl. 1 tejto časti Zmluvy).
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu diela, ktorá sa stane zjavnou v záručnej dobe, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol preberací protokol podpísaný zmluvnými stranami podľa článku 2 tejto časti Zmluvy, a končí uplynutím piatich rokov odo dňa, v ktorom nadobudne právoplatnosť posledné kolaudačné rozhodnutie pre stavbu.
- 6.5 Objávateľ sa zaväzuje doručiť zhotoviteľovi oznámenie o vade diela bezodkladne po jej zistení (ďalej len „oznámenie o vade“). Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu diela na svoje náklady v lehote 10 dní od doručenia oznámenia o vade alebo v inej lehote určenej objednávateľom v písomnom oznámení o vade (ďalej len „lehota na odstránenie vady“). V prípade, ak zhotoviteľ v lehote na odstránenie vady neodstráni vadu diela na svoje náklady, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny diela – z ceny príslušnej dokumentácie bez DPH. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje zmluvnú pokutu objednávateľovi zaplatiť v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jej úhradu. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbaňuje povinnosti odstrániť vady diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné zvýšenie nákladov stavebných prác vzniknutých v priebehu realizácie stavebných prác, ktorého príčinou bude vada diela, uhradiť bez zbytočného odkladu po oznámení vady a vyčíslenia výšky zvýšených nákladov stavebných prác spôsobených vadou diela objednávateľom. Objávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení.

Čl. 7 ZÁNIK ZMLUVY

- 7.1 Táto Zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od Zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.

- 7.2 V prípade zániku Zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku Zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.
- 7.3 Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený okamžite písomne odstúpiť od tejto Zmluvy ako celku alebo len od jej príslušnej časti.
- Na účely tejto Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy zo strany zhotoviteľa považuje najmä:
- a) ak Zhotoviteľ na základe prvýkrát doručeného oznámenia o zjavných vadách podľa článku 2 bodu 2.5 tejto časti Zmluvy riadne a včas neodstráni všetky v ňom uvedené zjavné vady diela v súlade s článkom 2 bodom 2.6 tejto časti Zmluvy
 - b) ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť uvedenú, bod 8.1 v čl. 8 tejto časti Zmluvy,
 - c) ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 8.7 až 8.16 čl. 8 tejto časti Zmluvy,
 - d) ak sa preukáže, že zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie Zmluvy, predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,
 - e) ak je zrejmé, že z dôvodov na strane zhotoviteľa dielo, resp. jeho časť nebude vykonané včas alebo riadne,
 - f) ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v Prílohe č. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov,
 - g) ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v Prílohe č. 3.1 k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov,
 - h) ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 9.3 čl. 9 tejto časti Zmluvy,
 - i) ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 1.8 čl. 1 tejto časti Zmluvy,
 - j) ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 1.9 čl. 1 tejto časti Zmluvy,
 - k) ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. 5A tejto časti Zmluvy;
 - l) ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako z dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia Zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať.
- 7.5 V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy ako celku alebo len od jej príslušnej časti, a to po márnom uplynutí primeranej lehoty uvedenej v písomnej výzve Objednávateľa adresovanej Zhotoviteľovi nadodatočné splnenie zmluvnej povinnosti alebo na odstránenie konania, ktoré je v rozpore so Zmluvou a/alebo, právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je desať dní, ak Objednávateľ neurčí Zhotoviteľovi vo výzve dlhšiu lehotu.
- 7.6 Pre právnu úpravu odstúpenia od Zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 7.7 Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy je vážne ohrozené, ako aj v prípade, že na miesto zhotoviteľa vstúpi iná osoba následkom právneho nástupníctva. Objednávateľ je tiež oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípadoch uvedených v ZVO.
- 7.8 V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany objednávateľa, je objednávateľ oprávnený zvoliť si jeden z nasledovných postupov:
- 7.8.1 zmluvné strany nebudú povinné vrátiť si plnenia poskytnuté im pred odstúpením od Zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením od Zmluvy druhej zmluvnej strane. V takomto prípade budú zmluvné strany postupovať podľa bodu 7.10 tohto článku,
 - 7.8.2 požadovať vrátenie už dodaných plnení.
- 7.9 Objednávateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená do sídla zhotoviteľa. Od účinnosti výpovede je Zhotoviteľ povinný nepokračovať v plnení predmetu tejto Zmluvy a je povinný Objednávateľa upozorniť na opatrenia, ktoré je potrebné vykonať za účelom, aby sa zabránilo

- vzniku škody bezprostredne hroziacej Objednávateľovi v dôsledku nepokračovania v činnosti - Zhotoviteľom, ktorej výkon predstavuje predmet plnenia Zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy.
- 7.10 V prípade ukončenia Zmluvy v zmysle tohto článku, pokiaľ z jeho ustanovení nevyplýva niečo iné, má objednávatel nárok, aby mu zhotoviteľ v lehote dvoch týždňov odo dňa ukončenia Zmluvy odovzdal dielo objednávatelovi, a to doručením do jeho sídla niektorej z osôb oprávnených na rokovanie vo veciach technických (uvedených pri údajoch objednávatel'a v úvode zmluvy), resp. tie časti diela alebo dokumentácie, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob dodania, týmto iným spôsobom dodania, a to v stave zodpovedajúcom rozpracovaniu diela ku dňu ukončenia Zmluvy, čo zmluvné strany potvrdia podpísaním preberacieho protokolu. Nárok zhotoviteľa na uhradenie ceny tohto diela alebo jeho časti alebo inej dokumentácie nie je odstúpením od Zmluvy dotknutý.
- 7.11 V prípade výpovede Zmluvy podľa bodu 7.9 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávatel zaplatil alikvotnú časť ceny diela zodpovedajúcu vykonaným prácam ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia čl. 3 tejto časti Zmluvy.

Čl. 8 OSTATNÉ USTANOVENIA

- 8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Prílohou č. 5 tejto zmluvy je osvedčená fotokópia poistnej zmluvy, ktorú zhotoviteľ ako poistený uzatvoril pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním všetkých jeho činností na diele č. 1a, 1b, 1c a diele č. 2a, 2b a 2c a v rozsahu uvedenom v Zmluve (profesijná zodpovednosť) na **poistnú sumu 285 000,- EUR, slovom dvestoosemdesiatpäťtisíc EUR** (ďalej len „poistná zmluva“), pričom okrem zhotoviteľa (s výnimkou člena skupiny dodávateľov v prípade, ak je zhotoviteľom skupina dodávateľov) nesmie byť v poistnej zmluve uvedený ako poistený žiaden iný subjekt. V poistnej zmluve musí byť dojednané aj nasledovné ustanovenie: Škoda na veci znamená fyzické poškodenie hmotnej veci tretej osoby, pričom za škodu na veci sa považuje aj vada na samotnej stavbe (nielen fyzické poškodenie), ktorá bráni vyhotoveniu alebo riadnemu užívaniu stavby podľa plánovaného účelu a vznikla v dôsledku porušenia profesijných povinností poisteného.
- V prípade, ak je zhotoviteľom skupina dodávateľov, zhotoviteľ je povinný predložiť objednávatelovi poistnú zmluvu uzatvorenú medzi poistiteľom a všetkými členmi skupiny dodávateľov ako poistenými/spolupoistenými alebo predložiť samostatné poistné zmluvy, uzatvorené každým jednotlivým členom skupiny dodávateľov zvlášť. V prípade poistných zmlúv uzatváraných jednotlivými členmi skupiny dodávateľov samostatne, musia byť uvedené poistné zmluvy dojednané na poistnú sumu zodpovedajúcu výške percentuálneho podielu z poistnej sumy podľa prvej vety tohto bodu, rovnajúceho sa výške percentuálneho podielu, akým sa uvedený člen skupiny dodávateľov podieľa na plnení predmetu zmluvy podľa zmluvy upravujúcej vzťahy medzi jednotlivými členmi skupiny dodávateľov. V prípade ak sa preukáže, že poistná zmluva nebude splňať podmienky dojednané v predošlých vetách tohto bodu vzniká objednávatelovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávatel'a na náhradu škody v plnej výške.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby bola zachovaná platnosť a účinnosť poistnej zmluvy po dobu piatich rokov odo dňa podpísania posledného preberacieho protokolu, a to k dielu č. 1a, č. 2a, č. 3a, č. 2a, 2b, 2c. V tejto súvislosti sa zhotoviteľ zaväzuje v prípade poistnej zmluvy dojednanej na kratšiu poistnú dobu, predložiť objednávatelovi novú poistnú zmluvu, v lehote najneskôr ku dňu ukončenia platnosti predchádzajúcej poistnej zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa tohto článku zmluvy zabezpečiť platnosť a účinnosť poistnej zmluvy vo vyššie ustanovenej dĺžke, vzniká objednávatelovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávatel'a na náhradu škody v plnej výške.
- 8.2 Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie diela, zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady s ich vlastníckmi poskytnutie príslušných súhlasov a uzatvorenie dohôd za podmienok uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch platných a účinných v Slovenskej republike. Finančné nároky tretích osôb s týmto súvisiace znáša zhotoviteľ.
- 8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo alebo niektorú z jeho častí nepoužiť bez súhlasu objednávatel'a na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.

- 8.4 Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo na referencie. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní územných konaní a na základe písomnej výzvy objednávateľa aj rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou, aj keď sa uskutočnia po dni odovzdania a prevzatia diela podľa čl. 2 tejto časti Zmluvy, a že si splní povinnosti z nich pre neho vyplývajúce v súlade s obsahom a rozsahom diela podľa tejto Zmluvy.
- 8.6 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri príprave diela ustanovenie § 42 ods. 3 ZVO a všetky ďalšie ustanovenia daného zákona.
- 8.7 Zhotoviteľ nesmie predmet plnenia podľa tejto Zmluvy ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy môže odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. ... tejto Zmluvy. Súhlas objednávateľa s vykonaním diela prostredníctvom subdodávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.
- 8.8 Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č.315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), potom je zhotoviteľ ako aj jeho subdodávateľia povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety, má objednávatel nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur za každý deň porušenia, pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 8.9 Počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v prílohe zmluvy výlučne na základe dodatku k tejto zmluve. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. Objednávatel má právo odmietnuť podpísať dodatok a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva, nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich stavbách, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa atď). Zhotoviteľ je povinný žiadosť objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva.
- 8.10 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č. 5 k tejto zmluve obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 ZVO. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 ZVO sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“). Zmenu Údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu Údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k zmluve. V prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má objednávatel nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Eur za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne. V dodatku k zmluve, ktorým sa mení pôvodný subdodávateľ, je zhotoviteľ povinný uviesť aktuálne a úplné Údaje nového subdodávateľa.
- 8.11 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 33 ZVO inou osobou, je povinný pri plnení zmluvy skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 34 ZVO inou osobou, je povinný pri plnení zmluvy skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
- 8.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet plnenia tejto Zmluvy prostredníctvom osôb uvedených v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy (ďalej len „člen alebo členovia pracovnej skupiny“). Zmeniť člena pracovnej skupiny počas trvania Zmluvy je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa vo forme dodatku, pričom objednávatel si vyžaduje právo nesúhlasit' s výmenou

- člena pracovnej skupiny bez udania dôvodu. Nový člen pracovnej skupiny musí spĺňať totožné podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej praxe za podmienky dodržania ustanovení ZVO.
- 8.14 V prípade vzniku udalosti, že zhotoviteľ nebude môcť vykonať dielo niektorým z členov pracovnej skupiny zhotoviteľa, a to z náhlych objektívnych dôvodov (napr. smrť, úraz člena pracovnej skupiny), je zhotoviteľ povinný v lehote do 7 pracovných dní zabezpečiť na danú konkrétnu pozíciu absentujúceho člena pracovnej skupiny náhradníka, ktorý musí spĺňať totožné podmienky účasti ako pôvodný člen pracovnej skupiny. V lehote uvedenej v predchádzajúcej vete je zhotoviteľ zároveň povinný doručiť objednávateľovi písomný návrh dodatku k Zmluve s uvedením mena náhradníka ako nového člena pracovnej skupiny a pripojením dokladov preukazujúcich, že nový člen pracovnej skupiny spĺňa totožné podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej práce za podmienky dodržania ustanovení ZVO.
- 8.15 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou sa bude doručovať doporučené poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.
- 8.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s predmetom zmluvy/ v súvislosti s vykonávaním činnosti, ktorá je predmetom zmluvy/ zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi **nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie**, ako aj právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.
- 8.17 V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí porušenie § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci, t.j. porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú objednávateľovi na základe zmluvy dodáva alebo poskytuje zhotoviteľ ako poskytovateľ služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude objednávateľovi uložená pokuta, ktorú objednávateľ uhradí, objednávateľ si uplatní jej náhradu u zhotoviteľa a zhotoviteľ sa zaväzuje túto pokutu objednávateľovi nahradiť.

Čl. 9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
- 9.2 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe číslovaných, štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán podpísaných, písomných dodatkov. Návrh dodatku k Zmluve, ktorý predkladá zhotoviteľ, musí obsahovať dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny diela aj zdôvodnenie zmeny ceny. Dodatok k Zmluve musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k Zmluve nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je povinný pri uzatváraní dodatkov k Zmluve postupovať v súlade s ust. § 18 ZVO. Zhotoviteľ je oprávnený predložiť objednávateľovi návrh dodatku k Zmluve najneskôr tri týždne pred dňom doručenia diela podľa bodu č. 3.1 čl. 3, bodu 4.1 čl. 4, bodu 5.1 čl. 5 časti 1 tejto Zmluvy a bodu č. 3.1 čl. 3, bodu 4.1 čl. 4, bodu 5.1 časti 2 tejto Zmluvy. V opačnom prípade sa má za to, že dodatok nebol predložený.
- 9.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s tretou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.

- 9.4 V prípade, že zhotoviteľom je zoskupenie bez právnej subjektivity, účastníci na strane zhotoviteľa sa nemôžu zmeniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Porušenie povinností podľa tohto bodu zo strany zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje objednávateľa od Zmluvy okamžite odstúpiť. Nárok objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
- 9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodari urovnať iným spôsobom a jednou zo zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
- 9.6 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 9.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 9.8 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
- 9.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:
Príloha č. 1 – Špecifikácia ceny
Príloha č. 2 – Zoznam členov pracovnej skupiny
Príloha č. 3 – Časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov
Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov
Príloha č. 5 – Poistná zmluva
- 9.10 Súčasťou Zmluvy sú súťažné podklady objednávateľa a ich prílohy, ponuka zhotoviteľa a vysvetlenie súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia Zmluvy, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami Zmluvy prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov.

V Bratislave dňa 23.10.2018

Zhotoviteľ:
Združenie „R7 Dolný Bar – Zemné – Nové Zámky“

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Odtlačok pečiatky

Ing. Martin Bakoš, PhD.
konateľ a generálny riaditeľ spoločnosti
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Ing. Martin Bakoš, PhD.
konateľ a generálny riaditeľ spoločnosti
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
na základe plnej moci

V Bratislave dňa **31. JAN. 2019**

Objednávateľ:

Odtlačok pečiatky:

Ing. Ľuboš Ďurišin
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Ladislav Dudáš, PhD.
podpredseda predstavenstva

Príloha č. 1 k Zmluve – Špecifikácia ceny

Tabuľky č. 1 ÷ 11

Špecifikácia ceny prác

Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR)

Stavba : Rýchlostná cesta R7 Dolný Bar - Zemné

Názov časti dokumentácie		sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	Cena celkom
		25,00	30,00	36,00	40,00	
Potrebný počet hodín						v €
A.1	Sprievodná správa				180	7 200,00 €
A.2	Netechnické zhrnutie				180	7 200,00 €
B	Technická správa			150		5 400,00 €
C.1	Ekonomická správa	723				18 075,00 €
C.2	Analýza CBA	680				17 000,00 €
D	Výkresy	1 400	3 800	4 280	3 618	447 800,00 €
E	Doklady	150				3 750,00 €
F	Podklady a prieskumy					664 159,75 €
	Dopravno-inžiniersky prieskum	800				20 000,00 €
	Orientačný inžinierskogeologický prieskum					348 853,75 €
	Pedologický prieskum		65			1 950,00 €
	Prieskum bioty – Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov európskeho a národného významu		54	70		4 140,00 €
	Prieskum bioty – Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín rastúcich mimo lesa		135	146		9 306,00 €
	Prieskum bioty - prieskum výskytu migračných trás živočíchov	100				2 500,00 €
	Hluková štúdia			28	100	5 008,00 €
	Exhalačná štúdia	100				2 500,00 €
	Korózný a geoelektrický prieskum			200		7 200,00 €
	Architektonická štúdia		200			6 000,00 €
	Archeologický prieskum		26			780,00 €
	Seizmický prieskum		50			1 500,00 €
	Pyrrotechnický prieskum	100				2 500,00 €
	Prieskum životného prostredia			28		1 008,00 €
	Posúdenie rizík voči klimatickým zmenám		65			1 950,00 €
	Návrh opatrení podľa Záverečného stanoviska MŽP SR			99		3 564,00 €
	Geodetický elaborát					245 400,00 €
G	Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie					537 910,00 €
H	Dokumentácia pre vyňatie PP a odňatie LP		1 000	1 575		86 700,00 €
I	Dokumentácia pre ŽSR		100			3 000,00 €
J	Štúdia na využitie vyťaženého materiálu		110			3 300,00 €
K	Vplyv stavby na životné prostredie		50			1 500,00 €
	Projekt monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky životného prostredia		67			2 010,00 €
L	Animácie		300			9 000,00 €
M	Informačný bulletin	50				1 250,00 €
	Navrhovaná cena bez DPH					1 815 254,75 €
	DPH 20%					363 050,95 €
	Navrhovaná cena s DPH					2 178 305,70 €

Poznámky:

- Uchádzač vyplnía žltou farbou označené bunky
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla

- Špecifikácia ceny prác
- Orientačný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum
- Stavba: Rýchlostná cesta R7 Dolný Bar - Zemné

Časť	Druh prác	m.j.	počet m. j.	Cena za m.j. v € bez DPH	Celková cena v € bez DPH
TERENNE PRÁCE					170 495,00 €
A1	jadrové inžinierskogeologické vrtý vrátane prípravných prác, zariadenia staveniska, prvotnej hmotnej dokumentácie vrtného jadra, ovsorkovania, dopravy a spätnej úpravy vrtu	m	1 850	40,00	74 000,00 €
	jadrové IG vrtý pre presiometrické skúšky, vrátane prípravných prác, zariadenia staveniska, prvotnej hmotnej dokumentácie vrtného jadra, ovsorkovania, dopravy a spätnej úpravy vrtu	m	180	85,00	15 300,00 €
	presiometrické skúšky - priemerný náklad s vyhodnotením	ks	36	170,00	6 120,00 €
	jadrové HG vrtý na sledovanie HPV so zabudovaním, vrátane priprav. prác, zariadenia staveniska, ovsorkovania a dopravy	m	120	75,00	9 000,00 €
	vsakovacia skúška (na 1 vrte)	ks	12	750,00	9 000,00 €
	dynamické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravných prác, zariadenia staveniska, dopravy a spätnej úpravy terénu	m	800	25,00	20 000,00 €
	statické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravných prác, zariadenia staveniska, dopravy a spätnej úpravy terénu	m	55	45,00	2 475,00 €
	kopané sondy - šachtice, pažené, vrátane spätnej úpravy terénu, dopravy	m	30	70,00	2 100,00 €
	náhrada vzniknutej majetkovej ujmy poľnohospodárom a vlastníkom pozemkov za škody spôsobené pri realizácii terénnych (vrtných) prác	m ²	5 000	5,00	25 000,00 €
	dočasné prístupové cesty (vrátane všetkých potrebných úkonov a povolení na výstavbu prístupovej cesty, popr. uvedenie terénu do pôvodného stavu - stavebná technika, zemné práce, výrub stromov)	m	1 500	5,00	7 500,00 €
GEOFYZIKÁLNE PRÁCE					69 900,00 €
A2	geoelektrická odporová tomografia (ERT) - multielektrodový systém - priemerný náklad s vyhodnotením	m	15 000	3,50	52 500,00 €
	metóda elektromagnetického dipólového profilovania (DEMP) - priemerný náklad s vyhodnotením	m	2 000	4,00	8 000,00 €
	profilové merania s georadarom (GPR) - priemerný náklad s vyhodnotením	m	1 500	4,00	6 000,00 €
	karotážne metódy - priemerný náklad s vyhodnotením	m	200	17,00	3 400,00 €
LABORATORNE PRÁCE - mechanika zemín a skalných hornín					28 248,75 €
B1	zeminy - porušené vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001	ks	330	46,00	15 180,00 €
	zeminy - neporušené vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001 + merná hmotnosť + objemová hmotnosť	ks	82	58,95	4 833,90 €
	zeminy - technologické vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001 + merná hmotnosť	ks	12	59,00	708,00 €
	zeminy - stanovenie obsahu organických látok	ks	15	13,05	195,75 €
	zeminy - stanovenie obsahu uhlíkatov	ks	7	6,50	45,50 €
	zeminy - stlačitelnosť s rekonsolidáciou (2 rekonsolidácie + 4 zatažovacie + 1 odľahčovací stupeň)	ks	15	45,00	675,00 €
	zeminy - stanovenie časového súčiniteľa konsolidácie, cv (1 zatažovací stupeň)	ks	10	11,00	110,00 €
	zeminy - stanovenie časového súčiniteľa konsolidácie, cv (1 zatažovací stupeň)	ks	10	99,00	990,00 €
	zeminy - stanovenie napúšťacieho tlaku v oedometrii	ks	1	19,00	19,00 €
	zeminy - presadavosť / napúšťavosť po skúške stlačitelnosti	ks	1	19,00	19,00 €
	zeminy - bobtnavosť (napúšťavosť)	ks	10	119,00	1 190,00 €
	zeminy - krabicová šmyková skúška (vrcholová šmyková pevnosť)	ks	1	218,00	218,00 €
	zeminy - krabicová šmyková skúška (vrcholová a reziduálna šmyková pevnosť)	ks	10	99,00	990,00 €
	zeminy - triaxiálna šmyková skúška UU	ks	15	89,10	1 336,50 €
	zeminy - pevnosť v prostom tlaku (3 valčeky)	ks	10	74,25	742,50 €
	zeminy - priepustnosť jemnozrnných zemín v triax. komore	ks	4	47,70	190,80 €
	zeminy - stanovenie pomeru únosnosti CBR zemín, bez sytenia	ks	4	49,50	198,00 €
	zeminy - zhutniteľnosť súdržných zemín Proctor standard	ks	4	58,95	235,80 €
	zeminy - zhutniteľnosť nesúdržných zemín (ID) - skúška min. a max. objemovej hmotnosti	ks	1	57,00	57,00 €
	skalné horniny - fyzikálne vlastnosti (vlákosť, objemová a merná hmotnosť, nasiakavosť (min. 48h))	ks	1	61,00	61,00 €
	skalné horniny - mrazuvzdornosť	ks	1	99,00	99,00 €
	skalné horniny - pevnosť v prostom tlaku (3 valčeky)	ks	1	124,00	124,00 €
	skalné horniny - pretvárne vlastnosti 3 cykly - moduli pružnosti, modul deformácie, Poissonovo číslo, pevnosť po skúške	ks	1	30,00	30,00 €
	skalné horniny - POINT LOAD TEST (1 vzorka=15 úlomkov horniny)	ks	1	30,00	30,00 €
LABORATORNE PRÁCE - chémia vôd a zemín					4 860,00 €
B2	základný fyzikálno-chemický rozbor + agresivita (tab.2 STN EN-206-1 voda) a STN 03 8375	ks	50	52,00	2 600,00 €
	rozšírený fyzikálno-chemický rozbor + agresivita (tab.2 STN EN-206-1 voda) a STN 03 8375	ks	20	90,00	1 800,00 €
	rozbor zeminy - agresivita (tab.2 STN EN-206-1 zeminy)	ks	20	23,00	460,00 €
MERAČSKÉ PRÁCE					5 400,00 €
C	výtýčenie vrtov, penetračných sond, šachtíc, bodov GF	ks	360	15,00	5 400,00 €
	polohové a výškové zameranie vrtov, penetračných sond, šachtíc a bodov geofyzikálnych profilov s vyhodnotením	ks	320	15,00	4 800,00 €
PRÁCE GEOLOGICKEJ SLUŽBY					65 150,00 €
D	projekt geologickej úlohy	ks	1	750,00	750,00 €
	vzorkovanie - porušené vzorky + agresivita zemín	ks	350	10,00	3 500,00 €
	vzorkovanie - neporušené vzorky	ks	82	10,00	820,00 €
	vzorkovanie - technologické vzorky + vzorky mechaniky hornín	ks	13	10,00	130,00 €
	vzorkovanie - voda	ks	70	15,00	1 050,00 €
	záverečné spracovanie: grafické prílohy (prehľadná situácia, situácia všetkých prieskumných - t.j. archivných i realizovaných - diel a profilov, účelová inžinierskogeologická mapa - inžinierskogeologické mapovanie, pozdĺžne a priečne IG rezy, vysvetlivky, stabilné výpočty a textové prílohy (inžinierskogeologické a hydrogeologické zhodnotenie územia, geotechnické zhodnotenie trasy a základania mostných objektov, horninového masívu, geologická písomná dokumentácia vrtov, šachtíc - archivných i realizovaných, fotodokumentácia prieskumných diel po odvrtaní, fotodokumentácia prieskumných diel po spätnom zásepe, výsledky laboratórnych skúšok, výsledky terénnych skúšok, výsledky geofyzikálnych prác, stabilné výpočty, meračská správa všetkých prieskumných diel, geofyzikál. profilov, technická správa) + hydrogeologický posudok + CD/DVD, ktoré obsahuje všetky grafické a textové prílohy (nezabezpečené proti tlačeniu a kopírovaniu) + reprografické práce - počet výtlačkov dokumentácie podľa časti B 1 Príloha č. 1 a časti B 1 Príloha č. 2 a dodanie záverečnej správy aj v živej forme (formáty: doc, docx, xls, xlsx, dwg, dxf a pod.) nezabezpečenej proti kopírovaniu a tlačiu	hod	1 550	38,00	58 900,00 €
Cena bez DPH (A1 + A2 + B1 + B2 + C + D)					348 853,75 €
DPH 20%					69 770,75 €
Cena s DPH (A1 + A2 + B1 + B2 + C + D)					418 624,50 €

Špecifikácia ceny prác
Geodetický elaborát - účelová mapa a Dokumentácia pre majetkové vyrovnanie
 Stavba: Rýchlostná cesta R7 Dolný Bar - Zemné

Položka	Typ dokumentácie	m.j.	Predpokladané množstvo m.j.	jednotková cena	bez DPH
F. Geodetický elaborát - účelová mapa					
F.1	Účelová mapa	ha	810	240,00	194 400,00 €
F.1.1	Vytyčenie a zameranie inžinierskych sietí	100 m	780	55,00	42 900,00 €
F.3	Podklady pre geometrické plány	100 m	1620	5,00	8 100,00 €
Dokumentácia meračských prác - cena celkom					245 400,00 €
G. Dokumentácia pre majetkové vyrovnanie					
G.1	GP pre trvalý záber	100 m	2100	110,00	231 000,00 €
G.2	GP pre dočasné zábery a zábery do 1 roka	100 m	1500	110,00	165 000,00 €
G.3	GP na vyznačenie vecného bremena (inžinierske siete)	100 m	940	105,00	98 700,00 €
G.4	Výkupné elaboráty	vlastník	2350	9,00	21 150,00 €
G.5	Podklady pre geometrické plány	100m	1650	10,00	16 500,00 €
G.6	Zoznam dotknutých parciel	parcela	1390	4,00	5 560,00 €
Dokumentácia pre majetkové vyrovnanie - cena celkom					537 910,00 €

Poznámky:

- Uchádzač vyplňa žltou farbou označené bunky
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta

Predpokladané množstvá sú len orientačné a slúžia pre potreby verejnej súťaže. Zhotoviteľ môže fakturovať len skutočne vykonané práce, ktoré boli s objednávateľom vopred dohodnuté.

Špecifikácia ceny prác
Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)
Stavba : Rýchlostná cesta R7 Dolný Bar - Zemné

Názov časti dokumentácie		sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	Potrebný počet hodín	Cena celkom
		25,00	30,00	36,00	40,00		
		v €					
A	Sprievodná správa					90	3 600,00 €
B	Technická správa					50	2 000,00 €
C	Ekonomická správa		360	360	360	25	24 760,00 €
D	Výkresy		500	300	300	200	33 800,00 €
E	Doklady	30					750,00 €
Navrhovaná cena bez DPH							64 910,00 €
DPH 20%							12 982,00 €
Navrhovaná cena s DPH							77 892,00 €

Poznámky:

- Uchádzač vyplňa žltou farbou označené bunky
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla

Špecifikácia ceny prác

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle prílohy 8a zákona č. 24/2006 po vypracovaní DUR

Stavba: Rýchlostná cesta R7 Dolný Bar - Zemné

Názov časti dokumentácie		sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Potrebný počet hodín	Cena celkom v €
		25,00	30,00	36,00	40,00		
1	Správa			65			1 950,00 €
2	Prílohy	20					500,00 €
3	Netechnické zhrnutie	30					750,00 €
Navrhovaná cena bez DPH							3 200,00 €
DPH 20 %							640,00 €
Navrhovaná cena							3 840,00 €

Poznámky:

- Uchádzač vyplňa bunky označené žltou farbou
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla

- Špecifikácia ceny prác
- Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR)
- Stavba : Rýchlostná cesta R7 Zemné - Nové Zámky

Názov časti dokumentácie		sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	Cena celkom v €
		25,00	30,00	36,00	40,00	
		Potrebný počet hodín				
A.1	Spravidná správa				200	8 000,00 €
A.2	Netechnické zhrnutie				200	8 000,00 €
B	Technická správa			150		5 400,00 €
C.1	Ekonomická správa	800				20 000,00 €
C.2	Analýza CBA	680				17 000,00 €
D	Výkresy	1 000	2 700	2 850	1 600	272 600,00 €
E	Doklady	150				3 750,00 €
F	Podklady a prieskumy	-	-	-	-	428 539,25 €
	Dopravno-inžiniersky prieskum	800				20 000,00 €
	Orientačný inžinierskogeologický prieskum	-	-	-	-	208 060,25 €
	Pedologický prieskum		40			1 200,00 €
	Prieskum bioty – Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov európskeho a národného významu		96			2 880,00 €
	Prieskum bioty – Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín rastúcich mimo lesa		100	146		8 256,00 €
	Prieskum bioty - prieskum výskytu migračných trás živočíchov	76				1 900,00 €
	Hluková štúdia		107	14		3 714,00 €
	Exhalačná štúdia	89				2 225,00 €
	Korózný a geoelektrický prieskum			142		5 112,00 €
	Architektonická štúdia		200			6 000,00 €
	Archeologický prieskum		24			720,00 €
	Seizmický prieskum		50			1 500,00 €
	Pyrotechnický prieskum		57			1 710,00 €
	Prieskum životného prostredia			28		1 008,00 €
	Posúdenie rizík voči klimatickým zmenám					1 890,00 €
	Návrh opatrení podľa Záverečného stanoviska MŽP SR			99		3 564,00 €
	Geodetický elaborát	-	-	-	-	158 800,00 €
		-	-	-	-	322 435,00 €
G	Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie		850	825		55 200,00 €
H	Dokumentácia pre vyňatie PP a odňatie LP			110		3 300,00 €
I	Dokumentácia pre ŽSR			100		3 000,00 €
J	Štúdia na využitie vyťaženého materiálu			34		1 020,00 €
K	Vplyv stavby na životné prostredie					
	Projekt monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky životného prostredia		50			1 500,00 €
L			300			9 000,00 €
M	Animácie					1 250,00 €
N	Informačný bulletin	50				1 159 994,25 €
Navrhovaná cena bez DPH						231 998,85 €
DPH 20%						1 391 993,10 €
Navrhovaná cena s DPH						

Poznámky:

- Uchádzač vyplní žltou farbou označené bunky
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla

Špecifikácia ceny prác

Tabuľka č. 7

Orientačný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum

Stavba: Rýchlostná cesta R7 Zemné - Nové Zámky

Časť	Druh prác	m.j.	počet m. j.	Cena za m.j. v € bez DPH	Celková cena v € bez DPH
A1	TERENNE PRÁCE				101 790,00 €
	jadrové inžinierskogeologické vrtý vrátane prípravných prác, zariadenia staveniska, prvotnej hmotnej dokumentácie vrtného jadra, ovsorkovania, dopravy a spätnej úpravy vrtu	m	1 100	40,00	44 000,00 €
	jadrové IG vrtý pre presiometrické skúšky, vrátane prípravných prác, zariadenia staveniska, prvotnej hmotnej dokumentácie vrtného jadra, ovsorkovania, dopravy a spätnej úpravy vrtu	m	140	85,00	11 900,00 €
	presiometrické skúšky - priemerný náklad s vyhodnotením	ks	32	170,00	5 440,00 €
	jadrové HG vrtý na sledovanie HPV so zabudovaním, vrátane priprav. prác, zariadenia staveniska, ovsorkovania a dopravy	m	60	75,00	4 500,00 €
	vsakovacia skúška (na 1 vrte)	ks	6	750,00	4 500,00 €
	dynamické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravných prác, zariadenia staveniska, dopravy a spätnej úpravy terénu	m	500	30,00	15 000,00 €
	statické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravných prác, zariadenia staveniska, dopravy a spätnej úpravy terénu	m	20	45,00	900,00 €
	kopané sondy - šachtice, pažené, vrátane spätnej úpravy terénu, dopravy	m	15	70,00	1 050,00 €
	náhrada vzniknutej majetkovej ujmy poľnohospodárom a vlastníkom pozemkov za škody spôsobené pri realizácii terénnych (vrtných) prác	m²	2 600	5,00	13 000,00 €
A2	dočasné prístupové cesty (vrátane všetkých potrebných úkonov a povolení na výstavbu prístupovej cesty, popr. uvedenie terénu do pôvodného stavu - stavebná technika, zemné práce, výrub stromov)	m	300	5,00	1 500,00 €
	GEOFYZIKÁLNE PRÁCE				34 200,00 €
	geoelektrická odporová tomografia (ERT) - multielektrodový systém - priemerný náklad s vyhodnotením	m	7 000	3,50	24 500,00 €
	metóda elektromagnetického dipólového profilovania (DEMP) - priemerný náklad s vyhodnotením	m	1 000	4,00	4 000,00 €
	profilové merania s georadarom (GPR) - priemerný náklad s vyhodnotením	m	1 000	4,00	4 000,00 €
B1	karotážne metódy - priemerný náklad s vyhodnotením	m	100	17,00	1 700,00 €
	LABORATORNÉ PRÁCE - mechanika zemín a skalných hornín				18 905,25 €
	zeminy - porušené vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001	ks	210	45,45	9 544,50 €
	zeminy - neporušené vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001 + merná hmotnosť + objemová hmotnosť	ks	56	58,95	3 301,20 €
	zeminy - technologické vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001 + merná hmotnosť	ks	9	89,00	801,00 €
	zeminy - stanovenie obsahu organických látok	ks	7	13,05	91,35 €
	zeminy - stanovenie obsahu uhlíkatých	ks	5	6,50	32,50 €
	zeminy - stlačiteľnosť s rekonsolidáciou (2 rekonsolidácie + 4 zaťažovacie + 1 odľahčovací stupeň)	ks	10	45,00	450,00 €
	zeminy - stanovenie časového súčiniteľa konsolidácie, cv (1 zaťažovací stupeň)	ks	8	11,00	88,00 €
	zeminy - stanovenie napučacieho tlaku v oedometri	ks	8	99,00	792,00 €
	zeminy - presadavosť / napučavosť po skúške stlačiteľnosti	ks	1	19,00	19,00 €
	zeminy - bobtnavosť (napučavosť)	ks	1	19,00	19,00 €
	zeminy - krabicová šmyková skúška (vrcholová šmyková pevnosť)	ks	8	119,00	952,00 €
	zeminy - krabicová šmyková skúška (vrcholová a reziduálna šmyková pevnosť)	ks	1	218,00	218,00 €
	zeminy - triaxiálna šmyková skúška UU	ks	5	99,00	495,00 €
	zeminy - pevnosť v prostom tlaku (3 valčeky)	ks	10	89,10	891,00 €
	zeminy - priepustnosť jemnozrnných zemín v triax. komore	ks	5	74,25	371,25 €
	zeminy - stanovenie pomeru únosnosti CBR zemín, bez syténia	ks	3	47,70	143,10 €
	zeminy - zhutniteľnosť súdržných zemín Proctor standard	ks	3	49,50	148,50 €
	zeminy - zhutniteľnosť nesúdržných zemín (ID) - skúška min. a max. objemovej hmotnosti	ks	3	58,95	176,85 €
	skalné horniny - fyzikálne vlastnosti (vlhkosť, objemová a merná hmotnosť, nasiakavosť (min. 48h))	ks	1	57,00	57,00 €
	skalné horniny - mrazuvzdornosť	ks	1	61,00	61,00 €
	skalné horniny - pevnosť v prostom tlaku (3 valčeky)	ks	1	99,00	99,00 €
	skalné horniny - pretrvávajúce vlastnosti 3 cykly - modul pružnosti, modul deformácie, Poissonovo číslo, pevnosť po skúške	ks	1	124,00	124,00 €
	skalné horniny - POINT LOAD TEST (1 vzorka=15 úlomkov horniny)	ks	1	30,00	30,00 €
	LABORATORNÉ PRÁCE - chémia vôd a zemín				2 805,00 €
	základný fyzikálno-chemický rozbor + agresivita (tab.2 STN EN-206-1 voda) a STN 03 8375	ks	30	52,00	1 560,00 €
	rozšírený fyzikálno-chemický rozbor + agresivita (tab.2 STN EN-206-1 voda) a STN 03 8375	ks	10	90,00	900,00 €
	rozbor zeminy - agresivita (tab.2 STN EN-206-1 zeminy)	ks	15	23,00	345,00 €
C	MERAČSKÉ PRÁCE				6 300,00 €
	výtýčenie vrtov, penetračných sond, šachtíc, bodov GF	ks	230	15,00	3 450,00 €
	polohové a výškové zameranie vrtov, penetračných sond, šachtíc a bodov geofyzikálnych profilov s vyhodnotením	ks	190	15,00	2 850,00 €
D	PRÁCE GEOLOGICKEJ SLUŽBY				44 060,00 €
	projekt geologickej úlohy	ks	1	650,00	650,00 €
	vzorkovanie - porušené vzorky + agresivita zemín	ks	225	10,00	2 250,00 €
	vzorkovanie - neporušené vzorky	ks	56	10,00	560,00 €
	vzorkovanie - technologické vzorky + vzorky mechaniky hornín	ks	10	10,00	100,00 €
	vzorkovanie - voda	ks	40	15,00	600,00 €
	záverečné spracovanie: grafické prílohy (prehľadná situácia, situácia všetkých prieskumných - t.j. archivných i realizovaných - diel a profilov, účelová inžinierskogeologická mapa - inžinierskogeologické mapovanie, pozdĺžne a priečne IG rezy, vysvetlivky, stabilné výpočty a textové prílohy (inžinierskogeologické a hydrogeologické zhodnotenie územia, geotechnické zhodnotenie trasy a zakladania mostných objektov, horninového masívu, geologická písomná dokumentácia vrtov, šachtíc - archivných i realizovaných, fotodokumentácia prieskumných diel po odvrtní, fotodokumentácia prieskumných diel po spätnom zasype, výsledky laboratorných skúšok, výsledky terénnych skúšok, výsledky geofyzikálnych prác, stabilné výpočty, meračská správa všetkých prieskumných diel, geofyzikál. profilov, technická správa) + hydrogeologický posudok + CD/DVD, ktoré obsahuje všetky grafické a textové prílohy (nezabezpečené proti tlačiu a kopiovaniu) + reprografické práce - počet výtlačkov dokumentácie podľa časti B 1 Príloha č. 1 a časti B 1 Príloha č. 2 a dodanie záverečnej správy aj v živej forme (formáty: doc, docx, xls, xlsx, dwg, dxf a pod.) nezabezpečené proti kopiovaniu a tlačiu	hod	1 050	38,00	39 900,00 €
	Cena bez DPH (A1 + A2 + B1 + B2 + C + D)				208 060,25 €
	DPH 20%				41 612,05 €
	Cena s DPH (A1 + A2 + B1 + B2 + C + D)				249 672,30 €

Špecifikácia ceny prác
Geodetický elaborát - účelová mapa a Dokumentácia pre majetkové vyrovnanie
 Stavba : Rýchlostná cesta R7 Zemné - Nové Zámky

Položka	Typ dokumentácie	m.j.	Predpokladané množstvo m.j.	jednotková cena	bez DPH
F. Geodetický elaborát - účelová mapa					
F.1	Účelová mapa	ha	495	240,00	118 800,00 €
F.1.1	Vytýčenie a zameranie inžinierskych sietí	100 m	650	55,00	35 750,00 €
F.3	Podklady pre geometrické plány	100 m	850	5,00	4 250,00 €
Dokumentácia meračských prác - cena celkom					158 800,00 €
G. Dokumentácia pre majetkové vyrovnanie					
G.1	GP pre trvalý záber	100 m	1275	110,00	140 250,00 €
G.2	GP pre dočasné zábery a zábery do 1 roka	100 m	900	110,00	99 000,00 €
G.3	GP na vyznačenie vecného bremena (inžinierske siete)	100 m	570	105,00	59 850,00 €
G.4	Výkupné elaboráty	vlastník	1425	9,00	12 825,00 €
G.5	Podklady pre geometrické plány	100m	715	10,00	7 150,00 €
G.6	Zoznam dotknutých parciel	100 m	840	4,00	3 360,00 €
Dokumentácia pre majetkové vyrovnanie - cena celkom					322 435,00 €

Poznámky:

- Uchádzač vyplní žltou farbou označené bunky
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta

Predpokladané množstvá sú len orientačné a slúžia pre potreby verejnej súťaže. Zhotoviteľ môže fakturovať len skutočne vykonané práce, ktoré boli s objednávatelom vopred dohodnuté.

Špecifikácia ceny prác
Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)
 Stavba : Rýchlostná cesta R7 Zemné - Nové Zámky

Názov časti dokumentácie		sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	Potrebný počet hodín	sadzba €/ h	Cena celkom
		25,00	30,00	36,00	40,00			
A	Sprievodná správa					100		4 000,00 €
B	Technická správa					50		2 000,00 €
C	Ekonomická správa			360	360	25		24 760,00 €
D	Výkresy			500	530	200		42 080,00 €
E	Doklady	30						750,00 €
Navrhovaná cena bez DPH								73 590,00 €
DPH 20%								14 718,00 €
Navrhovaná cena s DPH								88 308,00 €

Poznámky:

- Uchádzač vyplňa žltou farbou označené bunky
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla

Špecifikácia ceny prác

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle prílohy 8a zákona č. 24/2006 po vypracovaní DUR

Stavba: Rýchlostná cesta R7 Zemné - Nové Zámky

Názov časti dokumentácie		sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Potrebný počet hodín	Cena celkom v €
		25,00	30,00	36,00	40,00		
1	Správa			60			1 800,00 €
2	Prílohy		20				500,00 €
3	Netechnické zhrnutie		30				750,00 €
Navrhovaná cena bez DPH							3 050,00 €
DPH 20 %							610,00 €
Navrhovaná cena							3 660,00 €

Poznámky:

- Uchádzač vyplní bunky označené žltou farbou
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla

Špecifikácia ceny prác

Stavba : Rýchlostná cesta R7 Dolný Bar - Zemné, Rýchlostná cesta R7 Zemné - Nové Zámky

		Cena v € bez DPH	DPH 20 %	Cena v € s DPH
1	Dokumentácia pre územné rozhodnutie DUR, stavba č. 1	1 815 254,75 €	363 050,95 €	2 178 305,70 €
2	Dokumentácia stavebného zámeru DSZ, stavba č. 1	64 910,00 €	12 982,00 €	77 892,00 €
3	Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (8a) po vypracovaní DUR, stavba č. 1	3 200,00 €	640,00 €	3 840,00 €
4	Dokumentácia pre územné rozhodnutie DUR, stavba č. 2	1 159 994,25 €	231 998,85 €	1 391 993,10 €
5	Dokumentácia stavebného zámeru DSZ, stavba č. 2	73 590,00 €	14 718,00 €	88 308,00 €
6	Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (8a) po vypracovaní DUR, stavba č. 2	3 050,00 €	610,00 €	3 660,00 €
	Cena celkom	3 119 999,00 €	623 999,80 €	3 743 998,80 €

Celková cena (pre účel vyhodnotenia súťaže - kritérium)	3 119 999,00 €	623 999,80 €	3 743 998,80 €
--	-----------------------	---------------------	-----------------------

Príloha č. 2 k Zmluve – Zoznam členov pracovnej skupiny

Zoznam členov pracovnej skupiny - § 34 ods. 1 písm. g) ZVO

P. č.	Titl., meno a priezvisko	Zodpovednosť	Odborné zameranie	Prax (v rokoch)	Vzťah k uchádzačovi: zamestnanec/iná osoba
1.		hlavný inžinier projektu	dopravné stavby	29	zamestnanec
2.		zodpovedný projektant pre cestnú časť ¹⁾	dopravné stavby	15	zamestnanec
3.		zodpovedný projektant pre cestnú časť ¹⁾	dopravné stavby	13	zamestnanec
4.		zodpovedný projektant pre mostnú časť ¹⁾	mostné stavby	35	zamestnanec
5.		zodpovedný projektant pre mostnú časť ¹⁾	mostné stavby	16	zamestnanec
6.		zodpovedný riešiteľ pre geologickú časť	geológia	14	podzhotoviteľ
7.		člen pracovnej skupiny hydrogeológ	hydrogeológia	24	podzhotoviteľ
8.		člen pracovnej skupiny geotechnik	geotechnika	16	zamestnanec
9.		projektant pre životné prostredie	životné prostredie	38	zamestnanec
10.		zodpovedný projektant pre hlukovú štúdiu	hluk, emisie, dopravné inžinierstvo, projekty monitoringu	13	zamestnanec
11.		zodpovedný projektant za dopravnoinžiniersku časť	dopravné stavby	11	zamestnanec

Do tabuľky uviesť len tie osoby, ktoré sú zodpovedné za poskytnutie služby za jednotlivé časti.

1) počet riadkov pre zodpovedných projektantov pre cestnú a mostnú časť je možné si upraviť podľa počtu uvádzaných osôb

Príloha č. 3 k Zmluve – Časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (CD nosič)

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

1. Predmet zákazky

Opis a rozsah zákazky je uvedený v nasledovných prílohách, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou časti B.1 súťažných podkladov:

Príloha č. 1.1	Podklady a požiadavky na vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní DÚR (Oznámenie 8a) R7 Dolný Bar – Zemné,
Príloha č. 1.2	Základné náležitosti dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) R7 Dolný Bar – Zemné,
Príloha č. 1.3	Základné náležitosti oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a), R7 Dolný Bar – Zemné,
Príloha č. 1.4	Požiadavky na orientačný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum pre dokumentáciu pre územné rozhodnutie (DÚR) a dokumentáciu pre stavebný zámer (DSZ) R7 Dolný Bar – Zemné,
Príloha č. 1.5	Odporúčania pre podrobný IG a HG prieskum (pIGHP), R7 Dolný Bar – Zemné,
Príloha č. 2.1	Podklady a požiadavky na vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní DÚR (Oznámenie 8a) R7 Dolný Bar – Zemné,
Príloha č. 2.2	Základné náležitosti dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) R7 Zemné – Nové Zámky,
Príloha č. 2.3	Základné náležitosti oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a), R7 Zemné – Nové Zámky,
Príloha č. 2.4	Požiadavky na orientačný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum pre dokumentáciu pre územné rozhodnutie (DÚR) a dokumentáciu pre stavebný zámer (DSZ) R7 Zemné – Nové Zámky,
Príloha č. 2.5	Odporúčania pre podrobný IG a HG prieskum (pIGHP), R7 Zemné – Nové Zámky,
Príloha č. 3.1	Požiadavka na spracovanie dokumentácie stavby,
Príloha č. 3.2	Tabuľky G a H,
Príloha č. 3.3	Cena verejnej práce,
Príloha č. 3.4	Prehľadná situácia M 1:50 000
Príloha č. 3.5	Prehľadná situácia M 1:25 000
Príloha č. 3.6	Minimálne technické a právne požiadavky z hľadiska budúceho správcu,
Príloha č. 3.7	Technické špecifikácie,
Príloha č. 3.8	Požiadavky na technické a odborné predpoklady spracovateľov dokumentácie.

Príloha č. 4 k Zmluve – Zoznam subdodávateľov

Zoznam subdodávateľov

V súlade s ustanovením § 41 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:

1. údaje všetkých známych subdodávateľov v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, zápis do príslušného obchodného registra
2. údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
3. uvedenie predmetu subdodávky
4. percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.

p.č.	Subdodávateľ	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa*	Predmet subdodávky	% podiel subdodávok
1.	-	-	-	-

V Bratislave dňa 15.10.2018

Ing. Martin Bakoš, PhD., za združenie R7 Dolný Bar – Zemné – Nové Zámky:

* údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia budú doplnené úspešným uchádzačom najneskôr v čase podpisu zmluvy.