Zmluva o dielo
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov
a podl'a zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov.

Na jednej strane:

Sidlo:

ICQ:

DIC:

Statutdrny organ:
Bankové spojenie:
IBAN:

Osoby opravnené
konat’ vo veciach:
-zmluvy:

-emaily:

-technickych:

-emaily:
-telefonny kontaki:

(d’alej len ,,objednavatel™)

a
na strane druhe;j:

Obchodné meno:

Sidlo, (miesto podnikania):

ICO: ,
DIC:
IC DPH:

Statutarny organ:
Bankové spojenie:

C. aétu:

Zapisany v:

Cislo zapisu:

(d’alej len ,,zhotovitel™)

I. Zmluvné strany

Mesto Fil’akovo

Radni¢na 25, 98601 Fil'akovo

00316075

2021115052

Mgr. Attila Agocs, PhD., primator mesta

VUB Slovensko a.s.
SK33 0200 0000 0029 1559 6059

JUDr. Norbert GECSO
norbert.gecso@filakovo.sk

Ing. Ivan Vanko
ivan.vanko@filakovo.sk

Ing. Ivan Vanko —

Verejnoprospesné sluzby mesta Fil'akovo
Farska luka 3, 986 01 Fil'akovo
30232392

2021097529

Ing. Tibor Toth - riaditel
VUB Slovensko a.s.
SK13 0200 0000 0045 4398 9351

[I. Predmet zmluvy a ivodné ustanovenia

1. Zhotovitel’ sa zaviizuje, ze pre objednavatel'a vyhotovi dielo — zrealizuje stavebné prace s oznaenim
investi¢nej akcie ,,Stavebné tpravy hygienickych priestorov v areili FTC Filakovo®.
Podrobna 3Specifikacia predmetu zmluvy je uvedena v Prilohéach €. 1. k tejto zmluve.

2. Zmluva s GspesSnym uchadza¢om nadobuda tcinnost’ po splneniodkladacej podmienky, ktoraspociva
vtom ze:

a)prislusny stavebny trad vyda potrebné stavebné povolenie a po zakonom stanovenej lehote nadobudne
pravoplatnost’.
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3. Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ dielo podl'a bodu 1. na pozemku KN-C 1927/2, katastralne tzemie:
Fil'akovo v rozsahu:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) sutaznych podkladov tejto zakazky, ktorymi disponuji obidve zmluvné strany, najmé opisu predmetu
zakazky, ktory tvori Prilohu €. 1

¢) pravnych aktov prislusného stavebného uradu k realizacii a poziadaviek dotknutych organov,

d) platnych pravnych predpisov stvisiacich s realizaciou predmetu zmluvy a prislusSnych technickych
noriem.,

e) poziadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objednavatel’a, ako aj dojednani opravnenych
zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach (resp. dioch) stavby, uvedenych v stavebnom
denniku, alebo inou pisomnou formou.

4. Objednavatel’ sa zavdzuje za riadne vykonané dielo zaplatit' zhotovitelovi dohodnutu cenu.
Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat dielo ako celok v zmysle €l. III bod 1. zmluvy.

5.Vychodiskové podklady k vykonaniu diela sa objednavatel’ zavdzuje odovzdat’ zhotovitel'ovi pri
odovzdani a prevzati staveniska stavby v rozsahu:
a) projektova dokumentacia.

5. Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost, s nalezitou
odbornou starostlivostou. Zhotovitel’ sa zavdzuje realizovat stavebné prace v stlade s pokynmi
objednavatela, Comu prisposobi aj postup prac. Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za sposobent
Skodu (vratane Skody sposobenej osobami, ktoré sa podiel’ajii na plneni predmetu zmluvy). Zhotovitel
vyhlasuje. Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skody spdsobené pri vykone predmetu svojej
¢innosti. Thto skuto¢nost’ preukaze zhotovitel’ objednavatel'ovi tak, ze v den odovzdania a prevzatia
staveniska predloZi opravnenému zastupcovi objednavatel’a kopiu prislusného dokladu a sucasne
k nahliadnutiu original, alebo osvedéenu kopiu platnej poistnej zmluvy o poisteni zodpovednosti
za Skodu sposobenu podnikatel’om s dojednanym poistnym plnenim najmenej vo vyske 100% z
hodnoty predmetu zakazky s DPH s platnost’ou a u¢innost’ou pocas celej doby trvania zmluvy o
dielo a tiez potvrdenie o zaplateni poistenia minimalne na obdobie vykonania diela v zmysle ¢l. III
tejto zmluvy. NepredloZenie platnej poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za Skody sposobené
pri vykone predmetu svojej Cinnosti spolu s potvrdenim o zaplateni poistného sa povazuje za
bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitel'om.

Zhotovitel sa zavizuje, ze az do vydania kladného kolauda¢ného rozhodnutia k dielu vykonavanému na
zéklade tejto ZoD budé mat G&innt zmluvu zabezpedujucu poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu
vzniknut inému v suvislosti s ¢innostou alebo vztahom zhotovitela a jeho subdodavatelov.

6. V pripade, Zze zhotovitei'om je skupina dodavatelov, v3etci dodavatelia zodpovedaji za plnenie
zavizkov vyplyvajucich z tejto zmluvy spolo¢ne a nerozdielne a zavédzuju sa, ze z pravneho vztahu
uzatvoreného medzi nimi na Géely plnenia tejto zmluvy nevystupia v nevhodnej dobe, za ktoru sa
povazuje doba odo dina uzatvorenia tejto zmluvy az do riadneho odovzdania diela podla ¢lanku X.
,Odovzdanie a prevzatie diela“. I v pripade vystipenia jedného z dodavatelov z pravneho vztahu
uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voci
objednavatel'ovi az do dna riadneho odovzdania diela a uplynutia zaruénych déb podla tejto zmluvy.

7. Na G¢ely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom ,.opravneni zastupcovia zmluvnych stran™ alebo
Lopravnené osoby zmluvnych stran®, ako aj ,opravneni zastupcovia“ alebo ,,opravnen€ osoby™
objednavatel'a alebo zhotovitel'a (vo vSetkych tvaroch), rozumeji zamestnanci objednavatela a
zhotovitel'a, ktorych opravnenie konat’, resp. vykondvat’ a zabezpeCovat ¢innosti potrebn¢ pre ucelne
plnenie predmetu podla tejto zmluvy, vyplyva najmid z ich pracovnej naplne alebo pracovneho
zaradenia, pripadne opisu pracovnej ¢innosti, z prislusnych internych riadiacich aktov zamestnavatela
alebo z osobitného pisomného poverenia. Opravnenym zastupcom zmluvne) strany moze byt v
osobitnych alebo odévodnenych pripadoch aj ina osoba, nez zamestnanec, ak ma k zmluvnej strane
preukazatel'ne iny pravny vztah. |

Opravneni zastupcovia (resp. opravnené osoby) zmluvnych strdn st opravneni v medziach a na acely
plnenia tejto zmluvy konat’ za zmluvné strany aj v pripadoch, ked’ ustanovenie zmluvy priamo na
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opravneného zéastupcu (opravnent osobu) neodkazuje, ale konanie tejto osoby za zmluvnu stranu je
vzhl'adom na rozsah a povahu tkonu obvyklé a opravneny zastupca (opravnena osoba) tym neprekrocCi
rozsah svojho opravnenia. Zmluvné strany sa zavazuju pre Gcely plnenia tejto zmluvy riadne a vcas,
vzajomne si preukazatel'nym spdsobom oznamit’, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozicii ¢i funkeii)
kona za zmluvnu stranu.

II1. Termin vykonania diela a podmienky realizovania

1. Zhotovitel’ sa zavdzuje dielo vykonat a odovzdat’ v termine do 2 mesiacov odo dna odovzdania a
prevzatia staveniska, priCom zaiatkom realizacie diela je denn odovzdania staveniska zhotovitel'ovi.
Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko v termine dohodnutom opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran, najneskor vSak do 7 kalendarnych dni od nadobudnutia u¢innosti tejto
zmluvy o dielo, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Zhotovitel’ sa zavizuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudu branit’ ziadne objektivne prekazky, najma
nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemoznovali zacatie vykonania prac podla zmluvy. V
pripade, ze zhotovitel bezdévodne odmietne stavenisko prevziat, moze objednavatel jednostranne
odstupit’ od zmluvy. O odovzdani a prevzati bude vyhotoveny Zapis z odovzdania a prevzatia
staveniska, podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

2. V pripade nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré ovplyviiuju technologiu postupu prac alebo
inych podmienok, ktoré nemaju vplyv na predmet zmluvy, sa lehota vykonania diela moze, na zaklade
odsthlasenia objednavatel'om, predlZit' najviac o 15 dni bez potreby uzatvorenia dodatku k zmluve.
Takato zmena bude zmluvnymi stranami dohodnuta formou zapisu z kontrolného dna a v stavebnom
denniku.

3. V pripade predizenia lehoty vystavby, na ktoré sa nevztahuje bod 2., bude zmena lehoty vystavby
dohodnuta zmluvnymi stranami formou pisomného dodatku.

4. Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora bude mat’ vplyv na realizaciu predmetu zmluvy s dosledkom omeskania alebo predlzenia
casu plnenia podl'a bodu 1. a 2 a bodu 7.

5. Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’, ak je zhotovitel' v omeskani s plnenim predmetu
zmluvy o viac ako 30.kalendarnych dni. Takéto omeskanie sa bude povazovat za podstatné porusenie
tejto zmluvy. |

6. V pripade, Ze zhotovitel riadne dokon¢i predmet zmluvy este pred terminom dohodnutym v zmluve
o dielo, a tato skutoGnost’ riadne oznami objednavatel'ovi, bude objednéavatel’ povinny, po vzajomne;
dohode, prostrednictvom opravneného zastupcu predmet zmluvy protokolarne prevziat.

IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnymi stranami dohodnuta v eurach (EUR) ako cena dohodou v zmysle prislusnych
ustanoveni zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky Ministerstva
financii Slovenskej republiky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékona Narodnej rady Slovenskej
republiky &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a podla ponuky zhotovitela
predloZenej v procese verejného obstarania tejto podlimitnej zakazky.

Celkova zmluvna cena bez DPH v EUR 13.756.60 €

Sadzba DPH v 20 % Nie je platca DPH
Celkova zmluvna cena s DPH v EUR 13.756,60€
/slovom : trinasttisicsedemstopédtdesiatsest 60/100 EUR /

2. Specifikacia ceny je spracovana v zmysle Navrhu na plnenie' kritérii, ktory tvori prilohu k tejto
zmluve.
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3. Dohodnuta cena diela je stanovend v rozsahu vykazov vymer, ktoré s suCastou projektove)
dokumentacie a Vseobecnych kvalitativnych a technickych podmienok realizacie Specifikovanych v
sutaznych podkladoch. Dohodnuta cena diela zahfiia aj kompletntii dodavku a montaz stavebnych prac,
ako aj naklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidaciu vyburanych stavebnych hmot a stavebného
odpadu, naklady na prenajom verejnych ploch a komunikacii, ak st potrebné k vybudovaniu zariadenia
staveniska, k jeho prevadzke a vyprataniu zariadenia staveniska, pre pripadné skladky materialu, alebo
stavebného odpadu, naklady na spracovanie vyrobnej dielenskej dokumentacie, ak vyplyva z projektu
stavby pri reSpektovani autorskych prav, naklady na straZzenie staveniska pocas vystavby, naklady na
spotrebu elektrickej energie a vody ako aj naklady na do¢asné napojenie a meranie ich spotreby.

4. Zhotovitel' je povinny uplatnit’ indexy zvySenia cien stavebnych prac a stavebnych materialov podia
Statistického tiradu len v pripade predlzema doby realizacie diela z dovodov na strane objednavatela a
z dovodu vyssej moci. Zhotovitel’ je povinny zdokladovat’ opravnenost’ poziadavky na pripadnu tpravu
ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.

5. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnuty inflany narast predpokladany pocas terminu realizacie
predmetu zmluvy. Zhotovitel’ vyhlasuje, ze v dohodnutej zmluvnej cene su zahrnuté aj vSetky
poziadavky tykajuce sa kvality prac a dodavok. Ako aj vsetky d’alSie poziadavky na stavbu uvedené v
¢lanku VI. bod 4. tejto zmluvy, vyzadovane predpismi a normami platnymi a u€innymi v ¢ase podpisania
tejto zmluvy. Zhotovitel nema narok na zvySenie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani narok na
predizenie lehoty realizacie diela z dovodu, e v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri priprave vykazu
vymer vo svojej ponuke predlozenej v procese verejného obstaravania, poziadavky uvedené v tejto
zmluve, vratane jej priloh nezohl'adnil, avSak je povinny ich dodrzat.

6. Zmluvné strany sa dohodli. Ze pripadna Gprava ceny s ohl'adom na vicsi rozsah ¢innosti, ktoré nebolo
mozné predvidat, mozno zmenit’ pod podmienkou dodrzania ustanovenia § 18 ods. |1 zakona o verejnom -
obstaravani. Bude ur¢ena jednotkovou cenou podl'a zmluvného rozpoctu (oceneného vykazu vymer),
pokial’ sa v nom konkrétna polozka nachadza. Ak sa v niom taka polozka nenachadza, budu tieto ¢innosti
ocenené podla cien (napr. Cenkros), platnych v ¢ase vzniku daného pripadu.

V. Platobné podmienky

1. Cena diela bude platena nasledujucim spdsobom :

a) preddavkom vo vyske 50 % z ceny diela, ktory je objednavatel’ 1/ povinny poskytnit’ zhotovitel'ovi
pri podpisani tejto zmluvy resp. v pripade bankového prevodu do 5 dni odo diia podpisu zmluvy na Cislo
(&tu zhotovitel'a vedeného v VUB Slovensko, a.s. na Gi¢et: SK13 0200 0000 0045 4398 9351. V pripade,
ak objednavatel 1/ neuhradi uvedeny preddavok riadne a v€as, zmluvné strany sa dohodli na
rozvizovacej podmienke, ze v pripade ak do 7 dni od podpisu zmluvy nebude pripisany preddavok vo
vySke 50% z ceny diela na ucet zhotovitel'a, zmluva straca platnost a G¢innost’ pokial’ sa zmluvné strany
nedohodnu inak. Zhotovitel’ je opravneny v tomto pripade uzavriet zmluvu na predmetné¢ dielo s mnou
osobou. Objednavatelia zodpovedaju zhotovitel'ovi za Skodu, ktord mu tym vznikne.

2. Kone¢na thrada v hodnote 50% bude uhradena na ucet: SK13 0200 0000 0045 4398 9351 po
odovzdani diela na zaklade faktiry, ktori zhotovitel’ vystavi do 5dni objednavatelovi.

3. Objednavatel’ sa zavizuje uhradzat’ zhotovitel'ovi cenu za vykonané prace na zaklade faktury, t,.
zaverecnej faktury vystavovanej zhotovitelom do 30 dni od protokolarneho odovzdania ukoncenej
stavby a odstranenych vSetkych vad (ak relevantné), pricom splatnost’ je do 14-tich kalendarnych dni od
doruc¢enia faktir. Obe zmluvné strany svojim podpisom tejto zmluvy vyhlasuji, Ze ich vzajomn¢ prava
a povinnosti nie st v hrubom nepomere aso 14 dnovou splatnostou faktar obe zmluvné strany
bezvyhradne suhlasia.

Faktiru spolu s prilohami zhotovitel’ predlozi objednavatel'ovi v piatich (5) originalnych vyhotoveniach.

Faktira musi spliiat’ nalezitosti dafiového dokladu podl'a § 74 ods. 1 zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Vo faktire bude uvedeny nazov stavby,,Stavebné
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upravy hygienickych priestorov v areali FTC Fil’akovo*. Spolu s vystavenou fakturou
zhotovitel’ zaroven doda objednavatelovi ako prilohu tejto faktury:

a) zistovaci protokol a stpis vykonanych préc (kryci list) odsthlaseny a potvrdeny stavebnym dozorom
a osobou opravnenou na rokovanie vo veciach technickych bodu 7.2 tohto ¢lanku,

b) podrobnti fotodokumentaciu na CD/DVD nosi¢i preukazujicu zrealizovanie vSetkych fakturovanych
prac, dodavok a pouzitych materialov v stlade s polozkami schvaleného rozpoctu. Z fotodokumentacie
musi byt zreymé najma :

ba) typ vyrobku alebo materialu.,

bb) ak ide o technologické zariadenie, jeho technické parametre,

bc) ak ide o material, jeho zabudovavanie do stavby,

¢) atesty, certifikaty a prehlasenia o zhode od zabudovanych materidlov a vyrobkov uvedenych v supise
vykonanych prac a spravy o odbornych prehliadkach a skiSkach zariadeni.

4. V pripade, ze odborny dozor objednavatela vykonava osoba, ktora nie je zamestnancom
objednavatel’a, potvrdzuje zistovacie protokoly na ticely plnenia tejto zmluvy za objednavatel'a okrem
odborného dozoru vzdy aj jeho opravnena osoba.

5. Faktaru, sa zhotovitel’ zavidzuje dorucit’ na adresu: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fil'akovo.

6. Zhotovitel sa zavizuje objednavatelovi v zastupeni odbornym dozorom objednavatel’a predkladat na
overenie spravnosti odsuhlaseny zistovaci protokol v troch vyhotoveniach. Jeho spravnost’ potvrdi
odborny dozor objednavatel'a podpisom do troch pracovnych dni od jeho overitelného dorucenia. V
pripade, Ze so zistovacim protokolom odborny dozor objednavatel’a nesthlasi, vrati ho v rovnakej lehote
zhotovitel'ovi na prepracovanie podl'a skutocne realizovanych prac a dodavok s lehotou 7 kalendarnych
dni na prepracovanie, ktora plynie od vratenia zistovacieho protokolu zhotovitelovi. Opraveny
zistovaci protokol je povinny odborny dozor objednavatel’a odsuhlasit’ zhotovitelovi v lehote troch
pracovnych dni, ak bol prepracovany v stlade s poziadavkami odborného dozoru objednavatela, inak
moze zistovaci protokol opidtovne vratit” zhotovitel'ovi na prepracovanie.

7. Objednavatel’ sa zavdzuje zhotovitelovi zaplatit’ rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a uz
realizovanymi platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na zaklade konecného vytc€tovania v
stilade s bodom 8. Zhotovitel’ doru¢i objednavatel'ovi kone¢né vyuctovanie v termine do 7-mich dni od
odstranenia vad a nedorobkov. NeoddeliteI'nou suc¢astou vytctovania bude protokol o odovzdani a
prevzati diela podpié@n}'f opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, pripadne aj ostatnymi
ucastnikmi uskutoénovania stavebnych prac. V koneCnom vyuactovani budi vysporiadane vsetky
faktiry, ktoré uz objednavatel’ zhotovitel'ovi uhradil. Kone¢né vyuctovanie bude obsahovat stpis faktur
s uvedenim ich Cisla a skutocne zaplatenej Ciastky.

8. Faktura musi mat’ nalezitosti podl'a prislusnych ustanoveni vieobecne zavédznych predpisov a musi
byt v stilade s dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy. V opa¢nom pripade je objednavatel’ opravneny
faktiru vratit’ zhotovitel'ovi na opravu, pricom lehota splatnosti faktury za¢ne plyniit’ odo diia dorucenia
opravenej faktury objednavatelovi.

9. V pripade, ze zhotovitel’ bude meskat’ s realizaciou prac ma objednavatel’ pravo zadrzat’ zaplatenie
faktary vystavenej po dobu omeskania az po zosuladenie realizacie prac. V tomto pripade nejde o
meskanie objednavatela so zaplatenim dohodnutej ceny na zaklade faktury.

10. Zaplatenim faktury objednavatel'om sa na tcely tejto zmluvy rozumie pripisanie fakturovanej sumy
z bankového G¢tu objednavatela v prospech Gctu zhotovitel’a uvedeného v ¢lanku I. tejto zmluvy alebo
v pripade jeho zmeny v prospech Gétu pisomne oznamenému najmenej 5 dni pred doru¢enim faktury,
ktorej ihrada ma byt vykonana na novy ucet zhotovitela.
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V1. Zakladné podmienky vykonavania diela

1. Zhotovitel’ sa zavizuje pri vykone svojej ¢innosti postupovat’ s maximalnou zodpovednostou a
odbornou starostlivostou, dodrziavat bezpecnost a ochranu zdravia pri praci v zmysle vyhlasky
MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na
vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni vyhlasky ¢. 46/2014 Z. z., zakona ¢. 124/2006 Z. z. o
bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov a zakona ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejneho zdravia a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, ako aj stvisiacich predpisov upravujucich
bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci a na stavenisku a poziarnu ochranu.

2. Za cely priebeh vystavby, za odborné a véasné vyhotovenie diela podla tejto ZoD a za vedenie
stavebného dennika je zodpovedny Statutar zhotovitela Ing. Toth Tibor. Zhotovitel' zabezpeci, ze
stavbyveduci alebo jeho zastupca bude pritomny na stavbe po celii dobu vykonavania prac a zhotovitel
musi ich poverenie alebo ich vymenu pisomne oznamit objednavatelovi. Zhotovitel' je povinny
kedykol'vek na ziadost' objednavatela vymenit najneskér do osem (8) dni od poziadania osobu
stavbyveduceho, ak ma objednavatel k ¢innosti namietaného stavbyvediceho vyhrady.

3. Objednavatel’ sa zavizuje organizovat’ kazdy tyzden kontrolné dni na stavbe, na ktoré bude pozyvat
ucastnikov vystavby. Zhotovitel’ sa zavizuje na kontrolnych dnoch zic¢astiiovat’, a to minimalne v osobe
stavbyveduiceho. V pripade, Ze sa stavbyvedici nemo6ze na kontrolnom dni zG¢astnit’, moze ho zastupit
vyluéne Statutarny organ zhotovitela, resp. fyzicka osoba podnikatel’ osobne, ak je zhotovitel'om, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak. V opa¢nom pripade moze objednavatel odloZzit” kontrolny deil na iny
termin tak, aby bola za zhotovitel'a zabezpecena ucast’ niektorej z uvedenych osob. Zhotovitel’ je na
tento ucel povinny v dostatoénom ¢asovom predstihu, minimalne vSak 1 pracovny den vopred, ©
informovat’ objednavatela o pripadnej neti¢asti na kontrolnom dni. K zapisom z kontrolnych dni je
opravneny sa vyjadrovat’ a tieto odstihlasovat’ stavbyveduci, alebo Statutarny organ, resp. fyzicka osoba
podnikatel’ osobne, ak je zhotovitel'om, ak sa na kontrolnom dni zGc¢astnil. V pripade, Ze sa do troch
pracovnych dni stavbyveduici, resp. Statutarny organ, resp. fyzicka osoba podnikatel’ osobne, ak je
zhotovitel'om nevyjadri alebo neodsuhlasi, bude sa uvedené povazovat za vyjadrenie suhlasu so
zapisom. Za objednavatela vypracuje a odsthlasuje zapisy z kontrolnych dni odborny dozor
objednavatel’a, alebo ina opravnena osoba podl’a ¢l. II bodu 6., ktora sa na kontrolnom dni zicastnila.

4. Kvalita prac a dodavok musi byt realizovana v zmysle projektovej dokumentacie (d'alej aj PD)
platnych legislativnych noriem tykajucich sa predmetu diela. Stavba musi byt vyhotovena pri dodrZani
platnych STN, (EN), technologickych postupov, vSeobecne zaviaznych technickych poziadaviek na
stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpeénostnych predpisov, v sulade s rozhodnutiami
dotknutych organov Statnej spravy a samospravy a organizacii v povolovacom konani.

5. Vietky materidly a technologie pouzité v procese realizacie diela musia byt platne certifikované, resp.
musia byt v stlade s prislusSnymi pravnymi predpismi upravujucimi certifikdciu a posudzovanie
parametrov vyrobkov.

6. V pripade, Ze na Cas potrebny pre plynuly priebeh stavebnych prac zhotovitel’ pri preukazatelnom
vynalozeni v3etkého usilia nemo6ze niektoré vyrobky alebo hmoty predpisané v PD obstarat, moze
objednavatel stihlasit’ s pouzitim nahradnych (ekvivalentnych) hmot alebo vyrobkov, ale len ak pouzitie
nahradnych hmét alebo vyrobkov zhotovitel’ navrhuje so sithlasom generalneho projektanta a pokial sa
tym neznizi akost’ prac a neprekro¢i dohodnuta cena diela a navrh ekvivalentu nebude predstavovat
poziadavku na predlzenie lehoty zhotovenia diela podl'a ¢lanku III. bodu 1. Posudenie rovnocennosti
(ekvivalentnosti) je vyvluéne v kompetencii objednavatela.

7. V pripade navrhu ekvivalentného rieSenia zhotovitel'a, ktoré bude vyzadovat' prepracovanie,
vypracovanie, dopracovanie resp. ini zmenu projektove] dokumentacie, bude so suhlasom
objednavatel'a cely rozsah zmeny projektovej dokumentacie zabezpeCovat zhotovitel s realizatorom
projektove] dokumentécie a odsuhlasovat’ v pripade potreby na prisluSnom stavebnom urade, resp.
dotknutom organe Statnej spravy a to za uhradu, ktora je kalkulovana v jeho sit'aznej ponuke rozpocte.
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V pripade potreby realizacie dielenskej projektovej dokumentacie zabezpeti tito zhotovitel’ za thradu,
ktora je kalkulovana v jeho sut'aznej ponuke v rozpolte. Navrh ekvivalentného rieSenia nemoze byt
dovodom predizenia lehoty realizacie. Posudenie a kone¢né odsuhlasenie rovnocennosti (t.].
ekvivalentnosti) je vylu¢ne v kompetencii objednavatela.

8. Prace na predmete zmluvy musia spliiat’ podmienky stanovené vo Vseobecnych technickych
podmienkach stavebnych -prac schvalenych Ministerstvom vystavby a verejnych prac SR,
garantovanych Zvdzom stavebnych podnikatel'ov a vydanych v roku 2007.

9. Pripadné Skody. ktoré by vznikli zanedbanim povinnosti zhotovitel'a v tejto suvislosti, bude hradit
zhotovitel. V pripade, ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo najomcov komunikacii alebo inych
opravnenych osob dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného opravneného naroku voci
objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, tito znasa a uhradi v urCenej lehote
zhotovitel’.

10. Zhotovitel’, je povinny si pred zacatim stavebnych prac zabezpecit’ vytyCenie podzemnych vedeni
inzinierskych sieti u ich spravcov, vratane verejného vodovodu a verejnej kanalizacie a rozkopavkove
povolenie, a to na vlastné naklady. Spétné Gpravy zabezpecuje zhotovitel taktiez na vlastné naklady.
Skody spdsobené &innost'ou zhotovitel'a na sietach jednotlivych spravcov sieti zné3a na vlastné néklady
zhotovitel’. V pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov, uzivatel'ov alebo najomcov podzemnych aj
nadzemnych inzZinierskych sieti resp. inych opravnenych osob dojde k udeleniu pokuty, alebo ine;
sankcie, resp. Iného opravneného naroku voci objednavatelovi, z dovodu pochybenia na strane
zhotovitel’a, tuto znasa a uhradi v urenej lehote zhotovitel’.

11. Zhotovitel’ je povinny na stavenisku udrziavat’ poriadok a Cistotu. Nakladanie s odpadmi, je
zhotovitel' povinny realizovat' v zmysle prislusnych pravnych predpisov upravujucich nakladanie s
odpadmi a podl'a podmienok uvedenych v povoleni na realizaciu stavby, t.j. aj vratane dokladovania o
nalozeni s odpadom. Pripadné $kody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto stvislosti,
bude hradit’ zhotovitel. V pripade, Zze zo strany vlastnikov, spravcov alebo najomcov, resp. inych
opravnenych oséb dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku voci
objednavatel'ovi, z dovodu pochybenia na strane zhotovitel'a, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel,
ktory sa zaroven zavazuje na ich vysporiadanie a uhradenie v urCenej lehote.

12. Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dbat’ na to, aby nedoslo vplyvom jeho €innosti k poSkodeniu
susednych nehnutelnosti, resp. inych priestorov v ramci objektu. Pripadné 3kody, ktoré vznikli
zanedbanim jeho pw?nnosti v tejto suvislosti, bude hradit’” zhotovovatel. V pripade, Zze zo strany
vlastnikov, spravcov alebo niajomcov susednych nehnutelnosti dojde k udeleniu pokuty, alebo inej
sankcie, resp. iného opravneného naroku voéi objednavatelovi, z dovodu pochybenia na strane
zhotovitel’a, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel, ktory sa zaroven zavédzuje na ich vysporiadanie a
uhradenie v urCenej lehote.

13. Zhotovitel’ je povinny poéas vystavby zabezpedit', aby pri realizacii stavby tato negativhymi vplyvmi
neobt’azovala okolie a aby stavebna ¢innost” a prevadzka neohrozovala kvalitu zZivotného prostredia. V
pripade, ze v dosledku nedodrzania tejto povinnosti dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp.
iného opravneného naroku voéi objednavatel'ovi, z dovodu pochybenia na strane zhotovitela, za tieto
naroky zodpoveda zhotovitel’, ktory sa zaroveni zavidzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v urCene;
lehote.

14. Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.

15. Zhotovitel’ je opravneny zverit’ vykonanie casti diela tretej osobe (subdodavatelovi) iba v
rozsahu uvedenom v Prilohe ¢. 3 (Zoznam subdodavatel'ov a podiel subdodavok) tejtoZoD. Pri vykone
diela prostrednictvom subdodavatel'ov je zhotovitel’ plne zodpovedny voci objednavatel'ovi za v€asné a
riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.

15.1 'V pripade, ak zhotovitel' zveri vykonanie ¢asti diela subdodavatel'ovi inému ako uviedol v
Prilohe €. 3 tejto ZoD, je povinny oznamit objednavatel'ovi kazdého takehoto subdodavatela
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najmenej desat kalendarnych dni pred zacatim vykonavania casti diela. Kazdy takyto
subdodavatel musi spliat podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zakona o verejnom
obstaravani.Zhotovitel’ objednavatel'ovi spolu s oznamenim o zmene subdodavatela predlozi
doklady podl'a § 32 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani od subdodavatel’a a to v originalnom
vyhotoveni alebo ako radne overené kdpie tychto dokladov. Naklady spojen€ so zabezpeCenim
tychto dokladov znasa zhotovitel’ bez naroku na ich uhradu objednavatelom. Objednavatel
odmietne takéhoto subdodavatel'a pisomnym oznamenim zhotovitel'ovi zaslanym do siedmich
kalendarnych dni odo dina doruéenia oznamenia o zmene subdodavatela v pripade :

a) nepredlozenia dokladov podla § 32 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani,

b) nesplnenia podmienok uvedenych v § 32 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani,

¢) predloZenia neplatnych dokladov,

d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informacii.

Subdodavatel’ moze zaCat’ vykonavanie Casti diela iba po pisomnom odsthlaseni objednavatelom. V
pripade, ak subdodavatel zatne vykonavat cast diela bez sihlasu objednavatela alebo napriek
odmietnutiu subdodavatela objednavatelom, ma objednavatel’ pravo prerusit vykonavané prace,
pripadne ziadat’ ich odstranenie na naklady zhotovitel'a. Zhotovitel’ v takomto pripade nema narok na
predizenie ¢asu plnenia podla ¢L. IV. bod 4.1 tejto ZoD, thrady za takto vykonané prace a ani tthrady
za ich odstranenie.

15.2 Zhotovitel’ méze vo vynimoénych pripadoch zmenit, t. j. zvySit’ podiel subdodavok uvedeny
v Prilohe ¢. 3 tejto ZoD a to zmenou podielu subdodavok pre uz v prilohe uvedeného
subdodéavatel’a alebo doplnenim nového subdodavatel’a spolu s podielom subdodavok. V
pripade zmeny podielu subdodavok je zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatel'ovi dovod
tejto zmeny a to desat’ kalendarnych dni pred zafatim vykonavania Casti diela. V pripade
doplnenia subdodavatela je zhotovitel povinny objednavatelovi oznamit takéhoto
subdodéavatela spolu s odévodnenim a s popisom nim vykonavanych prac a to desat -
kalendarnych dni pred zacatim vykonavania Casti diela. Takyto subdodavatel’ musi spliat
podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani. Zhotovitel objednavatel'ovi
spolu s oznamenim o doplneni subdodavatel'a predlozi doklady podl'a § 32 ods. 2 zakona o
verejnom obstaravani od subdodavatela a to v originalnom vyhotoveni alebo ako uradne
overené kopie tychto dokladov. Néklady spojené so zabezpefenim tychto dokladov znasSa
zhotovitel' bez ndaroku na ich (hradu objednavatelom. Objednavatel odmietne takehoto
subdodavatel’a pisomnym oznamenim zhotovitel'ovi zaslanym do siedmich kalendarnych dni
odo dna dorucenia oznamenia o zmene subdodavatela v pripade :

a) nepredlozenia dokladov podla § 32 ods. 2 zdkona o verejnom obstaravani,

b) nesplnenia podmienok uvedenych v § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani,
¢) predlozenia neplatnych dokladov,

d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informacii,

Subdodavatel’ mdéze zacat’ vykondvanie Casti diela iba po pisomnom odsuhlaseni objednavatelom. V
pripade, ak subdodavatel zacne vykonavat {ast” diela bez sthlasu objednavatel’a alebo napriek
odmietnutiu subdodavatela objednavatel'om, ma objednavatel’ pravo prerusSit vykonavan¢ prace,
pripadne ziadat’ ich odstranenie na naklady zhotovitel'a. Zhotovitel' v takomto pripade nema narok na
prediZzenie &asu plnenia podl'a 1. IV bod 4.1 tejto ZoD, Ghrady za takto vykonané prace a ani thrady za
ich odstranenie.

15.3 Zhotovitel' je zaroven povinny zabezpelit, aby subdodavatel nezadal dalSiemu
subdodavatel'ovi ziadne prace a sluzby na vykonani Casti diela jemu zadanej zhotovitelom
(uvedené sa nevztahuje na dodavku zariadeni alebo materialov, pripadne na montaz
zariadenia).

15.4 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo urCenych, zodpovednych alebo poverenych o0sob
objednavatel'om vykonat’ kontrolu osob dodavatela a osdb subdodavatel'ov, ktori vykonavaju
zhotovenie diela na stavenisku v siilade s dotknutou zmluvou o dielo.

16. Zhotovitel’ vyhlasuje, ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodavatelia su drziteI'mi vSetkych
potrebnych opravneni a kvalifikacii pozadovanych na vykon danych prac. Pri vykone diela
prostrednictvom subdodéavatelov je zhotovitel’ plne zodpovedny voéi objednavatelovi za véasné a
riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.
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17. Zhotovitel je povinny:

a) prirealizacii diela dodrziavat technicku a odbornt sposobilost’, ktort preukazal certifikatmi,
osvedCeniami alebo ekvivalentnymi dokladmi predlozenymi vo svojej ponuke vo verejnom
obstaravani v zmysle § 34 ods. 1 pism. d) a pism. h) ZVO.

b) pri realizacii diela pouzivat’ odborné a technické kapacity osob — riadiacich pracovnikov,
ktorymi preukazal splnenie podmienky ucasti vo verejnom obstaravani v zmysle § 34 ods. 1
pism. g) ZVO. V.pripade, ze z objektivneho dovodu nebude moct Zhotovitel vyuzit' tieto
kapacity, je povinny tieto kapacity nahradit’ inymi kapacitami — riadiacimi pracovnikmi, ktori
bud spiiat podmienky ucasti zadefinované verejnym obstardvatelom v predmetnom
verejnom obstaravani, na zdklade vysledkov ktorého bola uzatvorena tato Zmluva.

¢) v pripade, ze Zhotovitel vyuzil na preukazanie technickej a odbornej spdsobilosti vo
verejnom obstardvani v zmysle § 34 ods. 1 pism. d), g) a h) ZVO kapacity inych oséb, je
opravneny, v pripade objektivnych skuto¢nosti, nahradit’ tieto kapacity kapacitami inej
osoby, alebo inych osdb, ktoré budi spifiat podmienky uéasti zadefinované verejnym
obstaravatelom v predmetnom verejnom obstaravani, na zaklade vysledkov ktor¢ho bola
uzatvorena tato Zmluva.

d) v pripade vzniku objektivnej skuto¢nosti v zmysle bodov b) ac) je Zhotovitel povinny
informovat’ o tejto skuto¢nosti Objednavatel'a najneskor do 3 pracovnych dni od vzniku tejto
skuto¢nosti.

e) Zhotovitel’ je povinny v Prilohe ¢. 3 Zmluvy o dielo uviest’ informacie o ,.inych osobach®,
zdroje a kapacity ktorych bude vyuzivat' pri realizacii Diela pocas platnosti tejto Zmluvy.

18. Zhotovitel’ prehlasuje, ze disponuje alebo bude disponovat’ osobou zodpovednou za zhodnocovanie
odpadov v stilade s § 97 ods. | pism. h) zakona ¢. 79/2015 Z. z. Zakon o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, ¢o preukaze objednavatel'ovi sihlasom alebo inym ekvivalentnym dokladom do 7 _
kalendarnych dni od prevzatia staveniska.

VII. Stavenisko

1. Zhotovitel’ v pripade staveniska bude postupovat’ v sulade s ustanovenim zakona ¢. 50/1976 Zb. o
tazemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov — (stavebny zakon) a
ustanoveniami § 13 vyhlasky MZP SR &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o
vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na
stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie a nariadenim vlady ¢. 396/2006
Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

2. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu komunikécii, po ktorych dovaza material a mechanizmy a za
poriadok a bezpe¢nost na stavbe. Pripadné skody z porusenia tejto povinnosti uhradi zhotovitel'.

3. Zhotovitel’ zodpoveda za ochranu zivotného prostredia i okolitych priestorov a dodrziavanie noCn€ho
a nedel'ného pokoja.

VIII. Stavebny dennik

1. Odo diia odovzdania staveniska je zhotovitel’ povinny viest stavebny dennik. Do stavebného dennika
sa zapisuju vetky skutoénosti rozhodné pre plnenie zmluvy(najmé udaje o casovom postupe prac a ich
akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentdcie, Gdaje dolezité na
postdenie hospodarnosti prac a ich posudenie organmi Statnej spravy...)

2. Objednavatel’ ma pravo k zapisom uvadzat’ svoje stanovisko. V priebehu pracovného ¢asu musi byt
dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim
riadne dokonéeného diela, resp. odstranenim nedostatkov a nedorobkov podl'a Preberacieho protokolu
o odovzdani a prevzati verejnej prace.
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3. Stavbyveduci a odborny dozor objednavatel'a buda uréeni a zapisany do stavebného dennika pri
odovzdani a prevzati staveniska. Ku zmenam os6b poverenych vykonom funkcie stavbyveduceho a
odborného dozoru objednavatela alebo rozsahu ich opravnenia postaci pisomné oznamenie druhej
zmluvne] strane doporuc¢enym listom, resp. oznamenim na kontrolnom dni a uvedenim do zapisu z
kontrolného dna.

4. Stavebny dennik sa sklada z uvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh.

a.) Uvodné listy obsahuji:
e Zikladny list, v ktorom st uvedené: nazov a sidlo objednavatela, generalneho projektanta,
zhotovitela, odborného dozoru objednavatel’a a zmeny tychto adajov,
identifika¢né Gdaje stavby podl'a projektove] dokumentacie,
prehl’ad zmluav, vratane ich dodatkov,
zoznam dokladov a uradnych opatreni tykajucich sa stavby, jej zmien a dopinkov
prehl'ad skasok kazdého druhu.

b.) Denné zaznamy:

- sa pisu do knihy s ocislovanymi listami jednak pevnymi a jednak perforovanymi na dva oddelitel'né
priepisy, pokial’ sa strany nedohodnt na vaéSom pocte priepisov. Perforované listy sa Cisluja zhodne s
pevnymi listami. Denné€ zaznamy sa mozu pisat’ aj na vol'né listy s priepismi oCislovanymi a s datumom
zhodnym s originalom.

c.) Prilohy:
- v denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni (bud’ v prvopise, alebo odpise) ukladajo _
priamo na stavenisku. Ide najmi o:

e osobitné vykresy dokumentacie a odchylky od projektove] dokumentacie (ak bola
vypracovana),

rozhodnutia organov a organizacii k prekopavkam, zmenam dopravnych znaceni.,
zaznam o zamerani skutkového stavu podzemnych vedeni spravcom siete,

priebezné zaznamy o skSkach realizovanych zhotovitel'om na overenie kvality diela,
kontroln€ zamerania poCas montaze — vySkove, osove a polohové,

zapisy z kontrolnych dni.

S. Denné zaznamy Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedici, pripadne jeho zastupca v ten den, ked’
sa prace vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré sii predmetom zapisu. Len vynimocne, s uvedenim
dovodu, moze tak urobit’ nasledujici den. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat vol'n€ miesta.
Okrem stavbyveduceho méze robit’ zdznamy v denniku odborny dozor objednavatela, pracovnik
generalneho projektanta povereny vykonom autorského dozoru, dalej organy Statneho stavebného
dohl'adu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy a na to splnomocneni zastupcovia objednavatela
a zhotovovatela.

6. Ak stavbyveduci nesuhlasi s vykonanym zaznamom objednavatel’a alebo generalneho projektanta, je
povinny pripojit’ k zaznamu do 3-och pracovnych dni svoje vyjadrenie. O tomto nesthlasnom zapise
upovedomi aj zastupcu objednavatel’a a to v lehote najneskér do troch kalendarnych dni od zapisu. V
pripade, Zze vyjadrenie pripojené nebude, ma sa za to, ze s obsahom zaznamu suhlasi.

7. Zhotovitel' je povinny najmenej raz do tyzdna preukazatelne dorucit’ objednavatelovi prepis
zaznamov zo stavebného dennika. Ak objednavatel s obsahom zaznamu nesuhlasi, je povinny
preukazatelne dorucit’ svoje pripomienky zhotovitelovi do 1 kalendarneho tyzdna od dorucenia
zaznamu, inak sa predpoklada, ze s obsahom zaznamu suhlasi.

8. Zhotovitel’ je povinny ulozit, pre svoje potreby, druhy prepis dennych zaznamov oddelene od
originalu tak, aby bol k dispozicii v pripade straty alebo zniCenia origindlu pocas realizacie stavby.
Original a v pripade jeho straty, zniCenia alebo poskodenia druhy prepis, bude pri konani o odovzdani a
prevzati stavby odovzdany zhotovitel'ovi. Objednavatel'ovi ostava prvy prepis stavebného dennika.
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IX. Zakryvanie prac

Zhotovitel’ sa zavizuje vyzvat odborny dozor objednavatel'a na preverenie prac, ktoré budu d'alSim
postupom zhotovitel'a zakryté, alebo sa stani nepristupnymi. Vyzvu sa zhotovitel’ zavézuje dorucit
odbornému dozoru objednavatel'a pisomne, a to najmenej 3 pracovné dni vopred. Vyzva sa rovnako
moze uskuto¢nit’ formou zdpisu v stavebnom denniku, ak takyto zépis odborny dozor objednavatela
podpiSe po predchadzajucom vyzvani zhotovitela.

X. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotovitel' plni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukonenim a odovzdanim
objednavatel'ovi na zdklade preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace (diela) podla
prilohy ¢. 3 vyhlasky MV a RR SR ¢. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z. o

verejnych pracach v zneni zédkona €. 260/2007 Z. z..

2. V pripade zistenia vad a nedorobkov diela, ktoré brania jeho riadnemu uZivaniu, objednavatel’ dielo
neprevezme a spiSe so zhotovitel'om zépis, ktory bude obsahovat’ najma zistené nedostatky a spsob ich
odstranenia. V tomto pripade sa preberacie konanie bude povazovat za netspesné a zhotovitel'ovi
nad’alej plynie doba realizacie predmetu zmluvy. Ak tymto spdsobom dojde k prekroCeniu lehoty
uvedenej v €L III bod 1. alebo 2. tejto zmluvy, bude zhotovitel v omeskani s odovzdanim diela.
Zhotovitel’ mdéze opidtovne oznamit’ ukoncenie diela a vyzvat objednavatel'a na zacCatie preberacieho
konania az po riadnom odstraneni vad a nedorobkov. Za defi ukonlenia stavebnych prac bude
povazovany den doruenia oznamenia zhotovitel'a o ukonceni diela a po odstraneni vad uvedenych v
zZapise.

3. Pripravenost na odovzdanie diela je zhotovitel povinny objednavatelovi oznamit' pisomne
doporuc¢enym listom najneskor 3 kalendarne dni vopred, alebo oznamenim do Zapisu na kontrolnom
dni.

4. Objednavatel prizve na preberacie konanie zastupcov osob zicastnenych na realizacii stavby, najmé
zastupcov zhotovitel'a a odborného dozoru.

5. Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvySny material a
zlikvidovat’ odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné toto riadne prevziat’ a pouzivat s tym, ze
stavenisko je povinny tGplne vypratat a upravit podla PD, podmienok tejto zmluvy, poziadaviek
objednavatela a v termine uvedenom v protokole o odovzdani a prevzati diela.

6. Ak vieobecne zavizné predpisy a normy ur¢uji vykonanie skisok osvedCujlicich dohodnute (resp.
obvyklé) vlastnosti diela, musi Uspesné vykonanie tychto skuSok predchadzat’ prevzatiu diela. Bez
splnenia tejto podmienky nie je objednavatel’ v omeskani s prevzatim diela.

7. Sucast'ou zapisu o odovzdani a prevzati diela budu:

a.projektovd dokumenticia so zakreslenymi zmenami a odchylkami, ku ktorym dosSlo pocas
realizaciestavby, vyrobnd a montdaZna dokumentacia, s vypo¢tom k montovanym dielcom
streSnejkonstrukcie,potvrdené zhotovitel'om a projektantom v dvoch vyhotoveniach,

b.prvy prepis stavebného dennika,

c.certifikaty a potvrdenia o zhode v slovenskom jazyku,

d.osvedéenia o kvalite pouzitych materialov a konstrukcii v jednom vyhotoveni,

e.zapisnice, osvedéenia a protokoly o vykonanych skaskach pouzitych materidlov v jednom vyhotoveni,

f.zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych v jednom vyhotoveni,

g.platné doklady o posudzovani parametrov vyrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,

h.spravy o uspe$ne vykonanych odbornych skGskach a odbornych prehliadkach a skuskach
v zmysle¢lanku X. bod 6. vo dvoch vyhotoveniach, |

i.potvrdenie spravcov skladok o prijati odpadov (komunalnych a stavebnych) v dvoch vyhotoveniach.
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8. Drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nebudu menit’ prijaté rieSenie, ani nebudu
zvySovat cenu prac a predizovat’ dobu realizacie, nebudi vadami, ak budi dohodnute aspon stihlasnym
zapisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky bude zhotovitel povinny vyznalit' v projektove)
dokumentacii skutoéného vyhotovenia.

XI1. Zaruka za akost’

1. Zhotovitel’ poskytuje objednavatel’'ovi na dielo zaruku v trvani 5 rokov, ktora zacina plynat odo dia
prevzatia diela bez ojedinelych drobnych nedostatkov, resp. az odo diia potvrdenia ojedinelych drobnych
nedorobkov a nedostatkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati verejne)j prace alebo jej Casti

(diela).

2. Objednavatel je povinny pripadné vady diela zistené pocas zarucnej doby uplatnit’ bezodkladne po
ich zisteni a to pisomnou formou u zhotovitela.

3. Zhotovitel sa zavdzuje objednavatel'om pisomné reklamované vady odstranit’ bezodkladne v lehote
najneskor do 10-tich kalendarnych dni odo diia oznamenia reklamaécie, ak sa zmluvné strany pisomne
(zapisni¢ne) nedohodnu inak.

4. Ak zhotovitel’ neuzna opravnenost’ objednavatelom reklamovanych vad v ramci plynutia zaru€ne;
doby, napriek tomu sa ich zavizuje na svoje vlastné naklady v lehote podl'a bodu 3. resp. bodu 5. tohto
¢lanku zmluvy odstranit. Ide predovsetkym o vady ohrozujice zdravie, zivot a majetok a ich
bezpeCnost. Nahradu takto vynalozenych nakladov je opravneny nasledne uplatnit’ u objednavatela a v
pripade neuspechu, v zmysle platnych pravnych predpisov od neho vymahat.

5.Ak 1de o vadu, ktora moze spdsobit, alebo spdsobila na diele vznik havarijného stavu, zavézuje sa *
zhotovitel nastupit na odstranenie vad do 24 hodin od ich ozndmenia, ktoré v tomto pripade moze byt
telefonické na Cisle +421 907 994318, alebo prostrednictvom e-mailu: toth@vpsfilakovo.sk.

6. Objednavatel’ ma pravo zabezpeclit’ odstranenie vad inou organizaciou na naklady zhotovitela len v
pripade vzajomnej dohody so zhotovitel'om, alebo ak zhotovitel v dohodnutom termine vady neodstrani,
resp. ak na odstranenie vady nenastipi v dohodnutom termine (lehote).

XII. Zmluvné sankcie

1. V pripade omeskanfa objednavatel’a so zaplatenim dohodnutej ceny na zdklade faktury, je zhotovitel
opravneny uctovat objednavatelovi uroky z omesSkania z fakturovanej sumy vo vyske podla § 369 ods.
2) Obchodného zakonnika v spojeni s nariadenim vlady SR €. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju
niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

2. V pripade bezdovodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotovitel'om v termine ur¢enom v ¢l. 111.
bode 1. je objednavatel’ opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 5000,- EUR
(slovom pit'tisic eur) za kazdy aj zacaty deii omeskania, a to aj v pripade odstupenia od zmluvy
objednavatel'om z tohto dovodu.

3. V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim riadne dokonc¢eného diela je objednavatel opravneny
uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 250,00 € (slovom: dvesto piAt'desiateur) za kazdy den
omeskania.

4. Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim vad v zmysle ¢lanku XI. bod 3..bod 4. alebo
bod 5. tejto zmluvy, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie pokuty zhotovitelom vo vyske 500,- EUR

(slovom: pit’sto eur) za kazdy den omeSkania zhotovitela.

S. Narok na nahradu Skody spOsobenej poruSenim zmluynej povinnosti, na ktoru sa viaze zmluvna
pokuta, nie je tymto dotknuty. '

XIII. Vyssia moc
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1.Na ucely podla tejto zmluvy sa za vys$iu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé od voéle
zmluvnych stran a zmluvné strany ich ani nemézu ovplyvnit'. Jedna sa napriklad o nasledovné udalosti,
pricom uvedeny zoznam nie je vycerpavajuci: vojna, mobilizacia, povstanie, prirodné katastroty
(zemetrasenia, cyklony), poziare, atd’. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 12 mesiacov od
vyskytnutia sa vy$Sej moci v trvani viac ako 30% ¢asu plnenia tejto zmluvy, strana, ktora sa bude chciet’
odvolat’ na vy$siu moc, poziada druhu stranu o upravu zmluvy dodatkom. Takyto dodatok musi byt
schvaleny poskytovatel'om finan¢nych prostriedkov.Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala
na vyssiu moc, pravo odstipit’ od zmluvy.

X1IV. Zaverecéné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ktorakol'vek zo zmluvnych stran je opravnena odstupit’ od tejto zmluvy
v pripade, Zze druha strana podstatne porusi podmienky v nej zakotvené. Za podstatné poruSenie sa
povazuje v zmluve vyslovne uvedenych aj nedodrziavanie zmluvne dohodnutych terminov,
nespolupdsobenie zmluvnych stran v zmysle dohodnutych podmienok zmluvy, ako aj pripadne
neodborny a preukazatel'ne nekvalitny pristup zhotovitel'a pri vykonavani diela, na ktory bol zhotovitel
opakovane pisomne upozorneny odbornym dozorom objednavatela alebo opravnenou osobou
objednavatel'a. Na tcely tohto ustanovenia sa pojmom ,,opakovane™ mysli 2x a viac. Odstupenie od
zmluvy sa netyka riadne splneného Ciastkového plnenia, ktoré uz bolo odstupujucou stranou prijate
(napr. podla zapisu v stavebnom denniku, zistovacieho protokolu) a zmluvné dojednania tykajuce sa
plnenia, od ktorého zmluvné strany neodstupili, zostavaja v platnosti; zaru¢na doba na prijaté plnenie
zhotovitel'a za€ina plynat diiom dorucenia odstipenia od zmluvy.

V pripade, ak odstipi zhotovitel’ bez uvedenia dovodu alebo bez vazneho dovodu (napr. zrusenie firmy
sidom atd’), tak zhotovitel’ je povinny uhradit’ objednavatel'ovi plnt cenu za zhotovenie diela.

2.V pripade odstipenia objednavatel’a od zmluvy z dovodov uvedenych v bode 1. je zhotovitel povinny
zaplatit’ objednavatel'ovi naklady spojené so zabezpefenim konzervacie rozpracovaného diela, ak je
nutna, jeho straZenie a ostatné stvisiace naklady. Zhotovitel sa zavidzuje, Zze v pripade odstiipenia od
zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran poskytne suc¢innost’ novému zhotovitel'ovi diela az po jeho
riadne odovzdanie bez nedorobkov a nedostatkov objednavatel'ovi. Narok na nahradu Skody opravnene]
zmluvnej strany, ktorej vznikla Skoda v dosledku porusenia zmluvy druhou stranou, nie je tymto
dotknuty.

3. Zmluvné strany sa zavizuju ihned’ pisomne oznamit’ druhej strane zavazné skuto¢nosti, ktore nastali
po podpise zmluvy a stvisia s predmetom zmluvy.

4. Ak objednavatel’, alebo prislusny organ Statnej spravy da zhotovitel'ovi pisomne prikaz na doCasn¢
zastavenie vSetkych Cinnosti stvisiacich s plnenim predmetu zmluvy, zhotovitel’ bude povinny tento
prikaz reSpektovat’ a uschovat’ vSetky dodavky na plnenie zavédzku. Prikazom na doCasné zastavenie
realizacie predmetu zmluvy prestane plynat’ lehota na splnenie povinnosti podl'a ¢l. III bodu 1. Ak bol
prikaz na zastavenie realizicie predmetu zmluvy dany v stvislosti s nespravnym ppstupom zhotovitela,
lehota na splnenie povinnosti podl'a ¢l. Il bodu 1. bude plynit’; tato skuto€nost’ sa v prikaze na doCasné
zastavenie realizacie predmetu zmluvy uvedie.

5. Zhotovitel bude povinny predlozit’ na schvalenie objednavatel'ovi a projektantovi materialy a vyrobky
Pridruzenej stavebnej vyroby (PSV), ktoré buda pouzité na konecni Gpravu povrchov stien, podlah
stropov a vyplne otvorov (malby, natery, dlazby, resp. okna, dvere a kovania, a podobne) v cenovej
trovni, ktortt zohl'adnil v zmluvnom rozpocte.

6. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze vietky technické, odborné informacie a iné skuto¢nosti, o ktorych sa pocas
plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudi poskytnuté tretej osobe bez pisomného suhlasu objednavateTla,
ak vSeobecne zavizny pravny predpis neurCuje inak.

7. Objednavatel’ vyhlasuje, Ze mu nie sii zname v priestore realizacie Ziadne prekazky, ktoré by mohh
ohrozit’ bezpe¢nost’ a postup vykonavania prac ¢o potvrdi v zapise z odovzdania a prevzatia staveniska.
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8. Zhotovitel berie na vedomie, Zze odmena za vykonané prace bude uhradzana z verejnych prostriedkov,
pricom je povinny poskytnut’ suc¢innost’ a strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s
uskuto¢nenim diela vykonan¢ho opravnenymi osobami, ktorymi st nayma:

a) ijednéva‘sel’ a nim poveren¢ osoby,

b) Utvar naslednej financ¢nej kontroly a nimi poverené osoby;

¢) Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikadny organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prisluSnymi

g) pravnymi predpismi Slovenskej republiky a Eurdpske) tnie.

Pricom sa taktiez zavidzuje poskytnat im vSetku potrebni sucinnost. V pripade, ak zhotovitel
zabezpeluje vykonanie diela cez tretie strany, je povinny zabezpecit', aby sa tdto povinnost’ vztahovala
aj na ne. Uvedena povinnost strpiet’ audit/kontrolu trva pocas celej doby platnosti a G€¢innosti tejto ZoD
a siiCasne aj pocas platnosti a i¢innosti konkrétnej Zmluvy o poskytnuti NFP.V pripade, ze eSte nedoslo
k plneniu zo ZoD a vysledky administrativnej finan¢nej kontroly objednavatela neumoziuju
financovanie predmetu ZoD, objednavatel je opravneny bez akychkol'vek sankcii odstipit od tejto ZoD.

9.V pripade nevyhnutnosti stavebnych prac naviac, ktoré vzniknii na zéklade nepredvidatelnych
okolnosti a nie st zahrnuté do tejto zmluvy, je mozna realizacia tychto prac vyhradne na zaklade
pisomného Dodatku k tejto zmluve v stilade s § 18 zakona o verejnom obstaravani. Dopiiiat’ alebo menit
tato zmluvu je mozné na zaklade zmluvnymi stranami podpisanych pisomnych dodatkov, ak v tejto
zmluve nie je uvedené inak. Kazdy zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k tejto zmluve sa stava jej
sucastou.

10. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a -
ostatnych stvisiacich predpisov.

11.T4to zmluva nadobida platnost” dilom jej podpisania oboma zmluynymi stranami a G¢innost’ diitom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv Uradu vlady SR. Na uvedené ucely
udel'uje zhotovitel’ objednavatel'ovi pisomny sthlas so zverejnenim vSetkych svojich identifikacnych
udajov.

12. Tato zmluva o dielo je vyhotovena v piatich rovnopisoch, priCom objednavatel dostane tri
vyhotovenia a zhotovitel dve vyhotovenia.

13. Zmluvné strany prehlasuja, Ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak stuhlasu
ju slobodne, vazne a bez natlaku podpisali.

14. Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha ¢. 1 — Opis predmetu zdkazky

Priloha ¢. 2—Poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu— predlozi uspeSny uchadzac
Priloha €. 3 — Zoznam subdodavatelov
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Vo Filakove Vo Filakove
dia 18 01, 2023 dia {8 01 2023
podpis podpis
Mgr. Attila Agocs, PhD. Ing Tibor Toth
Primator mesta Riaditel’ VPS
peciatka peciatka
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