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Zmluva o dielo spojená s mandátnou zmluvou 

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. a § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších   predpisov 

(ďalej len „zmluva“) 

I/16 Uderiná – rekonštrukcia mosta ev.č. 16-218 

 

(vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS) a dokumentácie 

na ponuku (DP), majetkoprávne vysporiadanie, vybavenie stavebného povolenia a vykonávanie 

odborného autorského dohľadu (OAD)). 

 

č. objednávateľa: Z- .........................                                   č. zhotoviteľa: ................................. 

 

čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:  SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST 

Sídlo:    Miletičova 19,  826 19 Bratislava 

Štatutárny orgán: Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ  

 

           Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy,  pôšt 

a telekomunikácií SR (právny nástupca – MDV SR) zriaďovacou 

listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, v úplnom znení pod č. 

316/M-2005 zo dňa 14. 02. 2005, zmenená rozhodnutiami MDPT 

SR č. 100 z 11. 05. 2006, č. 86 z 22. 05. 2008, č. 162 zo dňa 24. 

10. 2014 a naposledy zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 

24/2016 zo dňa 22. 03. 2016. 

 

Kontaktná adresa: Investičná výstavba a správa ciest 

 Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica 

 

Osoby oprávnené rokovať:  

- vo veciach zmluvných:  Ing. Lucia Husárová, vedúca oddelenia verejného obstarávania 

SSC pri IVSC BB 

- vo veciach technických: Ing. Július Styk, námestník investičnej prípravy SSC IVSC BB  

 Bankové spojenie:    

Číslo účtu:    

IČO:    00 00 33 28 

 DIČ:    2021067785 

Telefónne spojenie:                    + 421 48/4343210; + 421 48/4343242; + 421 48/4343212                                     

            e-mail:                                         lucia.husarova@ssc.sk; julius.styk@ssc.sk 

 

(ďalej len "objednávateľ") 

- a – 

 

1.2  ZHOTOVITEĽ/MANDATÁR:  MP Construct s.r.o. 

Sídlo:  Obrancov Mieru 13, 040 01 Košice 

 Právna forma:  spoločnosť s ručením obmedzeným 
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  Zápis v obchodnom registri:   31403/V Okresný súd Košice I  

  Štatutárny orgán:    konateľ  

v zastúpení:  Ing. Michal Matuška 

  

Osoby oprávnené rokovať: 

 - vo veciach zmluvných:  Ing. Michal Matuška  

 - vo veciach technických:   Ing. Michal Matuška 

             - vo veciach cenových:    Ing. Michal Matuška 

 

 

 

Bankové spojenie:          

Číslo účtu:     

IČO:      46957596 

 DIČ:     2023681748 

 Telefónne spojenie:   0917 866 545  

   

 

(ďalej len "zhotoviteľ" alebo „mandatár“ v príslušnom gramatickom tvare) 

(spolu „zmluvné strany“) 

 

Preambula 

 

 Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 ods. 4 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej  len ,,zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy 

použil postup verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom 

obstarávaní bez povinnosti zverejnenia vo vestníku VO. 

čl. 2 PREDMET ZMLUVY 

2.1 Zhotoviteľ / mandatár sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto 

zmluve: 

a) zrealizuje na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo, s vybavením ktoré si na tento účel sám 

zabezpečí, v dohodnutom mieste, v dohodnutom čase, v dohodnutom rozsahu a v súlade 

s pokynmi objednávateľa dielo špecifikované v článku 3 bod 3.1 písm. a) a b) tejto zmluvy 

a odovzdá ho objednávateľovi a poskytne služby súvisiace s dielom 

b) zabezpečí pre mandanta v jeho mene a na jeho účet a za dojednanú odplatu inžiniersku 

činnosť špecifikovanú v článku 3 bod 3.2 tejto zmluvy a majetkovoprávne vysporiadanie 

pozemkov pre získanie stavebného povolenia v rozsahu špecifikovanom v článku 3 bod 3.3 tejto 

zmluvy a to obe činnosti v rozsahu, obsahu a spôsobom dohodnutým podľa tejto Zmluvy; 

(ďalej obidva záväzky zhotoviteľa/mandatára uvedené pod písm. a) a b) spoločne aj ako 

„predmet zmluvy“). 

2.2 Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumejú zmluvné činnosti uvedené v bode 2.1 pod písm. a) a b) 

tohto článku a bližšie špecifikované v článku 3 tejto zmluvy a v Opise predmetu zákazky, ktorý 

ako neoddeliteľná časť zmluvy tvorí jej prílohu č. 1 súvisiace so stavbou: 

 

I/16 Uderiná – rekonštrukcia mosta ev. č. 16 - 218 

(ďalej len dielo“) 
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2.3 Objednávateľ/mandant sa zaväzuje v rozsahu vymedzenom touto zmluvou za účelom riadneho 

splnenia predmetu zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi/mandatárovi nevyhnutne potrebnú súčinnosť, 

riadne a včas vykonaný a odovzdaný predmet zmluvy vymedzený v článku 3. tejto zmluvy od 

zhotoviteľa/mandatára prevziať spôsobom dohodnutým v zmluve, a zaplatiť zaň cenu dohodnutú 

v článku 6 zmluvy. 

čl. 3 ROZSAH A OBSAH  

3.1  Dielom sa na účely zmluvy k stavbe s názvom „I/16 Uderiná – rekonštrukcia mosta ev. č. 16 - 

218“ (ďalej aj ako „stavba“) rozumejú nasledovné zmluvné činnosti a vypracovanie: 

 

1) Projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS) a dokumentácie na 

ponuku (DP) pre rekonštrukciu mosta ev. č. 16-218 (ďalej aj len ako „dielo“ alebo „projektová 

dokumentácia“) a poskytnutie ďalších služieb zhotoviteľa súvisiacich s dielom, ktorými sú: 

a. spracovanie geodetického zamerania ako podklad k spracovaniu predmetu zákazky na stavebné 

práce 

b. realizácia ďalších činností a vypracovanie ďalších dokumentov v zmysle podkladu a to najmä: 

- návrh plánu organizácie výstavby (POV) vrátane jeho schválenia, ako aj poskytnutie 

akejkoľvek súčinnosti zhotoviteľovi diela pri jeho prepracovaní vždy v lehote určenej 

objednávateľom 

- projektu dočasného a trvalého dopravného značenia vrátane zabezpečenia jeho 

odsúhlasenia 

- zameranie a vytýčenie sietí priamo v teréne, v prípade požiadavky zabezpečenie ich 

preložiek 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že projektová dokumentácia bude vypracovaná a potvrdená autorizovaným 

stavebným inžinierom v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných 

inžinieroch v znení neskorších predpisov, autorizovaným geodetom podľa zákona č. 216/1995 Z. z. 

o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov, dokumentácia pre vyňatie z PPF 

bude vypracovaná a potvrdená odborne spôsobilou osobou v príslušnom odbore v zmysle platných 

predpisov, inžiniersko-geologický prieskum bude vykonaný odborne spôsobilou osobou na 

vykonávanie geologických prác podľa § 9 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach 

(geologický zákon) v platnom znení, prípadne inou oprávnenou osobou v zmysle členenia 

Dokumentácie. 

Zhotoviteľ je povinný projektovú dokumentáciu navrhnúť optimálnym technickým a ekonomickým 

riešením, s minimalizovaním prípadných trvalých a dočasných záberov. 

2) Odborný aurtorský dohľad (ďalej len „OAD“), v rámci ktorého sa zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť: 

a. poskytnutie všetkej potrebnej súčinnosti a spolupráce zhotoviteľovi diela – stavby na 

podklade projektovej dokumentácie podľa bodu 3.1 tohto článku zmluvy v súvislosti 

s vypracovaním kontrolného a skúšobného plánu vždy v lehote požadovanej 

objednávateľom, 

b. spracovanie plánu užívania verejnej práce v súčinnosti so zhotoviteľom diela – stavby na 

podklade projektovej dokumentácie podľa bodu 3.2 tohto článku zmluvy tak, aby počas jej 

užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnému 

opotrebovaniu, 

c. spoluprácu pri realizácii verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác 

podľa projektovej dokumentácie vždy v lehote určenej objednávateľom,  

d. poskytovanie súčinnosti objednávateľovi a zhotoviteľovi stavebných prác pri vysvetľovaní 

projektovej dokumentácie a výkazu výmer, spolupracovanie so zhotoviteľom stavebných 

prác pri realizácii diela – stavby podľa projektovej dokumentácie a poskytovanie stanovísk 

k návrhom zmien a odchýlkam od diela pri dodržaní technicko-ekonomických parametrov 
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stavebných prác uskutočňovaných podľa projektovej dokumentácie vždy v lehote určenej 

objednávateľom, 

e. účasť na kontrolných dňoch stavby, 

f. účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavebných prác, 

g. posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavebných prác na zmeny a odchýlky z pohľadu 

dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov 

a ukazovateľov, 

h. poskytnutie vyjadrení sa k požiadavkám prác naviac oproti projektovej dokumentácii, 

i. účasť na odovzdaní a prevzatí stavby a podpis protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby, 

j. kontrolu technologických postupov, kontrolného a skúšobného plánu a DSRS (podľa 

TP019), ktoré budú predložené zhotoviteľom stavebných prác,  

k. poskytovanie vysvetlení a zaujatie jednoznačných stanovísk a vysvetlení k návrhom 

riešenia vzniknutého problému a zapracovanie takto vzniknutých zmien do projektovej 

dokumentácie. 

Predpokladaný rozsah výkonu odborného autorského dohľadu                                          100 hod. 

Rozsah výkonu odborného autorského dohľadu je predpokladaný. Skutočný výkon odborného 

autorského dohľadu pre jednotlivé činnosti bude upresnený ku dňu fakturácie podľa skutočnosti, 

podložený zápisom o návšteve odborného autorského dohľadu na predmetnej stavbe, potvrdený 

stavebným dozorom objednávateľa.  

 

3) Inžinierskou činnosťou sa na účely zmluvy k stavbe rozumejú nasledovné zmluvné činnosti 

mandatára: 

 

a. zabezpečenie záväzných stanovísk správcov inžinierskych sietí, rozhodnutí, vyjadrení, 

súhlasov, posúdení alebo iných opatrení orgánov štátnej správy, obcí a iných organizácií 

dotknutých projektovanou stavbou a ich následné zapracovanie do projektovej dokumentácie 

tak, aby bolo možné stavbu realizovať a následne uviesť do užívania. Súhlasné stanoviská 

a vyjadrenia organizácií a správcov inžinierskych sietí dotknutých projektovanou stavbou budú 

súčasťou projektovej dokumentácie v príslušnej časti, 

 

b. odsúhlasenie projektovej dokumentácie so všetkými dotknutými vlastníkmi inžinierskych sietí 

resp. správcami inžinierskych sietí, s orgánmi štátnej správy a samosprávy, s SVP š.p., a SPF 

a s fyzickými osobami ako vlastníkmi dotknutých pozemkov tak, aby bolo možné požiadať o 

vydanie územných rozhodnutí (v prípade nevyhnutnej potreby) a stavebných povolení, 

 

c. odsúhlasenie dopravného značenia Stavby príslušným Dopravným inšpektorátom Policajného 

zboru SR, 

 

d. zabezpečenie príslušného potvrdenia alebo vyjadrenia, že realizovaný projekt nebude mať 

nepriaznivý vplyv na chránené územia (Stanovisko posudzovania vplyvov na ŽP v zmysle 

zákona č. 24/2006, NATURA, ....), 

 

e. Uzatvorenie ZoBZ o odovzdaní stavebných objektov jednotlivým správcom 

 

f. zabezpečenie vydania všetkých potrebných rozhodnutí a povolení (Územné rozhodnutia, 

Stavebné povolenia) a ohlásení stavebných úprav na ceste I. triedy na príslušný cestný správny 

orgán pre stavbu. Činnosť sa považuje za splnenú až právoplatnosťou všetkých potrebných 

rozhodnutí a povolení. 
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V cene za „inžiniersku činnosť“ sú započítané aj všetky preukázateľné priame náklady (správne poplatky 

a podobne). Mandant si vyhradzuje právo vopred odsúhlasiť zahájenie jednotlivých činností IČ uvedených 

pod písm. a) až f) tohto bodu. 

 

4) Zabezpečením majetkovoprávneho vysporiadania pre získanie stavebného povolenia sa na účely 

zmluvy k stavbe rozumejú nasledovné zmluvné činnosti mandatára: 

 

a. vypracovanie všetkých podkladov pre majetkovoprávne vysporiadanie stavby v rozsahu 

potrebnom pre získanie stavebného povolenia, najmä zabezpečenie vysporiadania trvalého 

záberu z pozemkov, dočasného záberu z pozemkov a zriadenie vecných bremien pre prekládky 

inžinierskych sietí v rozsahu: 

 

 Trvalý zaber: 

 identifikácia vlastníkov, zabezpečenie vlastníckych dokladov a zabezpečenie fotokópii 

vlastníckych dokladov od občanov, pokiaľ tieto nie sú zapísane v katastri nehnuteľností (kópie 

dedičských rozhodnutí, darovacie zmluvy prídelové listiny a pod.) 
 uzatvorenie kúpnych zmlúv s vlastníkmi dotknutých pozemkov, 

 v prípade nesúhlasu s odpredajom nehnuteľnosti zabezpečiť ich vyvlastnenie, 

 u známych vlastníkov, ktorých pobyt je na neznámom mieste zabezpečiť zmluvu o prevode 

vlastníctva so SPF alebo podať návrh na vyvlastnenie, 

 v prípade majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva štátu predložiť zmluvu o prevode 

majetku štátu v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, pripadne zmluvu 

o budúcej zmluve alebo súhlas správcu majetku štátu s realizáciou stavby, ak nie je možné 

zmluvu uzatvoriť ihneď, 
 zabezpečiť povolenie vkladu do KN a zápis novovzniknutých parciel na LV, 

 vykonanie ďalších potrebných úkonov súvisiacich s predmetom činnosti za účelom úplného 

majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľnosti (ak je to potrebné: overenie zmlúv, 

zabezpečenie znaleckých posudkov, rozfotenie GP ku vkladovému konaniu a pod.). 

 

 Dočasný záber: 

 identifikácia vlastníkov, zabezpečenie vlastníckych dokladov a zabezpečenie fotokópií 

vlastníckych dokladov od občanov, pokiaľ tieto nie sú zapísané v katastri nehnuteľností (kópie 

dedičských rozhodnutí, darovacie zmluvy prídelové listiny a pod.) 

 uzatvorenie nájomných zmlúv (dočasný záber pozemkov počas výstavby a dočasný záber pre 

prekládky inžinierskych sietí - 1 ročný záber). Ak nie je možné uzatvorenie nájomnej zmluvy 

z dôvodu prekážky (napr. úmrtie, prebiehajúce dedičské konanie, súdne spory a pod.) je 

nevyhnutné zabezpečiť súhlas dohodou so stavebným konaním s potencionálnymi vlastníkmi  

 v prípade nesúhlasu s prenájmom nehnuteľnosti zabezpečiť obmedzenie vlastníckeho práva 

k nehnuteľnosti (dočasné vyvlastnenie), 

 u známych vlastníkov, ktorých pobyt je na neznámom mieste zabezpečiť zmluvu o nájme so 

SPF alebo podať návrh na obmedzenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, 

 zabezpečiť vykonanie ďalších potrebných úkonov súvisiacich s predmetom činnosti (znalecké 

posudky na určenie ceny nájmu) k stavebnému povoleniu. 

 

 Zriadenie vecného bremena pre prekládky: 
 

 identifikácia vlastníkov, zabezpečenie vlastníckych dokladov a zabezpečenie fotokópií 

vlastníckych dokladov od občanov, pokiaľ tieto nie sú zapísané v katastri nehnuteľnosti (kópie 

dedičských rozhodnutí, darovacie zmluvy prídelové listiny a pod.) 

 uzatvorenie zmlúv o zriadení vecného bremena alebo zmlúv o budúcich zmluvách o zriadení 
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vecného bremena pre prekládky, ak je v preukazovaní vlastníctva nejaká prekážka, ktorá môže 

byť časom odstránená 

 v prípade nesúhlasu s uzatvorením zmlúv o zriadení vecného bremena  zabezpečiť obmedzenie 

vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, 

 zabezpečiť povolenie vkladu do KN a zápis vecného bremena na LV, 

 zabezpečiť vykonanie ďalších potrebných úkonov súvisiacich s predmetom činnosti (znalecké 

posudky na určenie ceny vecného bremena) za účelom úplného majetkovoprávneho 

vysporiadania nehnuteľnosti (ak je to potrebné overenie zmlúv a pod.). 

 

b. Mandatár je povinný konzultovať s mandantom znenie jednotlivých typov zmlúv. Mandatár je 

viazaný právnym názorom mandanta na znenie jednotlivých typov zmlúv. Mandant písomne 

potvrdí správnosť údajov o svojom štatutárnom orgáne. Za prípadné chyby v písaní, počítaní, 

názvosloví alebo označení ostatných účastníkov zmluvy zodpovedá mandatár. 

 

c. Mandatár písomne vyzve mandanta na zabezpečenie účasti jeho zástupcu pri konaniach pred 

orgánmi verejnej správy. 

 

d. Všetky zmluvy bude podpisovať štatutárny orgán mandanta prípadne ním poverený zástupca. 

Návrhy na vyvlastnenie prípadne obmedzenie vlastníckeho práva alebo iné právne úkony bude 

podpisovať štatutárny orgán mandanta prípadne ním poverený zástupca. 

 

e. Plnenie podľa tohto bodu je riadne, ak bude ukončené: 

• povolením vkladu vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu do 

katastra nehnuteľností k poslednej z dotknutých nehnuteľností, alebo 

• záznamom v katastri nehnuteľností o zmene vlastníctva / správy poslednej z dotknutých 

nehnuteľností, alebo 

• inou zmluvou, ktorá nie je predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a mandatár ju 

podpísanú odovzdá mandantovi 

 

3.2 Objednávateľ/ mandant udelí zhotoviteľovi/ mandatárovi plnomocenstvo na zastupovanie pri 

činnostiach súvisiacich s inžinierskou činnosťou (bod 3.1-3) a majetkovoprávnym vysporiadaním 

pre získanie stavebného povolenia stavby (bod 3.1-4) podľa tejto zmluvy a v jej rozsahu. 

 

3.3 Zhotoviteľ/ mandatár sa zaväzuje, že plnenie podľa tejto zmluvy vykoná s prihliadnutím na 

požadovaný rozsah, podmienky a požiadavky objednávateľa/ mandanta uvedené v tejto zmluve, ako 

aj v prílohe č. 1 tejto zmluvy - Opis predmetu zákazky, ktorý opis tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 

zmluvy (ďalej aj len ako „príloha č. 1 zmluvy“ alebo aj „opis predmetu zákazky“) a to riadne, včas a 

bez vád. Zhotoviteľ súčasne prehlasuje, že sa s opisom predmetu zákazky podľa predošlej vety riadne 

oboznámil a potvrdzuje jeho spôsobilosť ako východiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy, 

ako aj to, že pozná rozsah všetkých svojich záväzkov, ku ktorých realizácii sa podpisom tejto zmluvy 

v rámci zmluvnej ceny zaväzuje. 

3.4  Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo podľa čl. 3 bodu 3.1 písm. a) v rámci dohodnutej ceny 

podľa  čl. 6 bodu 6.1 takto: 

- kompletné tlačené súpravy DSPRS:  8 x 

- kompletná digitálna DSPRS na USB nosiči:  2 x 

- kompletná digitálna DP na USB nosiči   2 x 

- rozpočet v tlačenej forme, opatrený pečiatkou zhotoviteľa:  2 x 

  (vloží sa do súpravy č.1 a č. 2) 

- rozpočet v digitálnej forme:  1 x 

 

  Výtlačky naviac: 
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- koordinačný výkres stavby:        3 x 

- zakreslenie objektov do podkladu z katastrálnej mapy:     3 x 

 

Projektovú dokumentáciu v rozsahu a podobe v súlade s touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje 

odovzdať v slovenskom jazyku v písomnom a grafickom vyhotovení v rovnocenných výtlačkoch 

ako aj v digitálnej forme vo formáte pdf. a zároveň v editovateľnej forme (.doc, .xls, .dwg, .dgn, 

alebo obdobné). 

 

3.5 Zhotoviteľ súčasne berie na vedomie, že akýkoľvek dokument, ku ktorého vyhotoveniu sa v zmysle 

tejto zmluvy zaväzuje, musí byť pre riadne splnenie tohto záväzku vyhotovený a overený na to 

oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov (najmä, no nie výlučne v 

zmysle Zákona č. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii, Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných 

architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch). 

čl. 4 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA 

4.1 Záväzným podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je oznámenie objednávateľa č. j. ..........zo 

dňa ................ o prijatí Ponuky uchádzača zo dňa .....................   

4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela  a plnenia predmetu zmluvy poskytne 

zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní 

doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v 

priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi do 5 pracovných dní 

od doručenia požiadavky zhotoviteľa. Inú lehotu je možné dohodnúť pre prípad, že pôjde 

o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré objednávateľ nemôže získať vlastnými silami. 

4.3 V priebehu vykonávania diela sa minimálne raz za mesiac uskutoční pracovné rokovanie   medzi 

zhotoviteľom a objednávateľom (ďalej len „pracovné rokovanie“) podľa požiadaviek 

objednávateľa alebo zhotoviteľa. Z pracovného rokovania sa vyhotoví zápis (ďalej len „zápis   z 

pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

počas pracovných rokovaní objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s 

časovým harmonogramom prác a v súlade s požiadavkami v prílohe č.1 – Opis predmetu zákazky. 

Zoznam účastníkov pracovného rokovania dohodne zhotoviteľ s objednávateľom spravidla 14 dní 

vopred pred jeho konaním. Zhotoviteľ PD zabezpečí prerokovanie v priebehu spracovania 

dokumentácie s dotknutými orgánmi, organizáciami, štátnou správou, samosprávou – stanoviská 

bude konzultovať s objednávateľom. DSPRS objednávateľ požaduje odsúhlasiť s dotknutými 

orgánmi a organizáciami miestnej a štátnej správy a správcami inžinierskych sietí dotknutých 

stavbou (vyvolané investície) doložením súhlasného stanoviska k technickému riešeniu stavby na 

ich hlavičkovom papieri /stanovisko pre účely stavebného konania/ v rámci dokladovej časti 

projektovej dokumentácie. Opodstatnené pripomienky vyplývajúce s obsahu týchto stanovísk po 

schválení objednávateľa zapracuje zhotoviteľ do projektovej dokumentácie. Na pracovných 

rokovaniach sa vyžaduje osobná účasť rozpočtára/spracovateľa ekonomickej časti projektu. 

Projekty  inžinierskych sietí – odsúhlasenie techn. časti budú obsahovať stanovisko správcu o 

prevzatí objektu do správy v zmysle platnej legislatívy. Objednávateľ požaduje účasť projektanta 

pri príprave stavby, na prerokovaní v rámci územného a  stavebného konania a iných rokovaní, na 

odovzdaní staveniska.  

4.4 Vstupné pracovné rokovanie zvolá zhotoviteľ PD v sídle objednávateľa do 10 dní od účinnosti 

zmluvy, na ktorom predloží časový harmonogram vecného plnenia spracúvania predmetu zmluvy 

a predpokladané termíny rokovaní s dotknutými orgánmi (orgány štátnej správy, samosprávy, 

vlastníci a správcovia vyvolaných investícií), odsúhlasenie objektovej skladby s objednávateľom.  

4.5 Nedodržanie termínu podľa bodu 4.2 tohto článku zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne 

spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude 
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zodpovedať omeškaniu spôsobenému objednávateľom. 

 

čl. 5 TERMÍN PLNENIA  

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť projektovú dokumentáciu podľa tejto zmluvy, zabezpečiť 

inžiniersku činnosť, zabezpečiť majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre získanie 

stavebného povolenia, vyhotoviť geodetické zameranie, zabezpečiť odborný autorský dohľad 

a poskytnúť ďalšie služby v zmysle článku 3. tejto zmluvy v celom rozsahu najneskôr do:: 

- Dokumentácia DSPRS vrátane MPV a SP: v termíne do 11 mesiacov odo dňa nadobudnutia  

   účinnosti  ZoD, 

- Dokumentácia DP (Zväzky č. 3 a 4): v termíne do 30 dní od písomného vyzvania objednávateľa. 

- Odborný autorský dohľad: v termíne po prevzatí staveniska zhotoviteľom a písomnej výzve na 

výkon OAD. 

 

Pričom: 

o Zhotoviteľ je povinný predložiť a prerokovať s objednávateľom technické riešenie do 30 

pracovných dní od účinnosti zmluvy, 

o Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi projektovú dokumentáciu, spolu 

s majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov a podaním žiadosti o stavebné povolenie 

pred jej odovzdaním na odsúhlasenie minimálne 30 dní pred jej zmluvným termínom. 

Objednávateľ dokončenú projektovú dokumentáciu prezrie a posúdi splnenie podmienok 

podľa požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky, resp. podľa ďalších podmienok 

uvedených v tejto zmluve. Ak projektová dokumentácia alebo ktorákoľvek jej časť nespĺňa 

špecifikáciu uvedenú v opise predmetu zákazky, resp. ďalšie podmienky uvedené v tejto 

zmluve, objednávateľ písomne oznámi nedostatky projektovej dokumentácie alebo jej časti 

zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne napraviť nedostatky projektovej 

dokumentácie a to tak, aby ju odovzdal v termíne podľa tejto zmluvy 

 

5.2 Odovzdanie a prevzatie projektovej dokumentácie sa uskutoční v preberacom konaní v sídle 

objednávateľa, v lehote podľa článku 5.1, pričom projektová dokumentácia musí byť odovzdaná 

ako celok osobe oprávnenej konať vo veciach technických podľa článku 7. Pre odstránenie 

akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli na tom, že objednávateľ nie je povinný prijať 

čiastočné plnenie a teda plnením v celku sa pre potreby tejto zmluvy rozumie okrem vykonania 

diela aj úplná realizácia služieb s dielom súvisiacich, s výnimkou autorského dohľadu.  

             Za deň dodania sa považuje deň uvedený v preberacom protokole. V preberacom protokole 

deklaruje objednávateľ skutočnosť, že dielo nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné 

vady. 

 

5.3 Výkon OAD a riadne poskytnutie činnosti OAD bude potvrdené v preberacom konaní, o ktorom 

bude spísaný protokol o výkone OAD, podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

 

5.4 Záväzok mandatára vykonať inžiniersku činnosť a majetkovoprávne vysporiadanie pre získanie 

stavebného povolenia je splnený jeho riadnym odovzdaním a prevzatím, o čom bude spísaný 

preberací protokol podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

 

čl. 6 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY 

6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je 

stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky 

MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách, v znení 

neskorších predpisov a podľa prijatej Ponuky zhotoviteľa predstavuje: 
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Názov Cena bez DPH v € DPH 20% v €  Cena s DPH v € 

Dokumentácia DSPRS 54550,- 10910,- 65460,- 

Inžinierska činnosť 2250,- 450,- 2700,- 

Majetkovoprávne 

vysporiadanie 
5000,- 1000,- 6000,- 

Dokumentácia DP 2000,- 400,- 2400,- 

Odborný autorský 

dohľad OAD 
3500,- 700,- 4200,- 

Spolu: 67300,- 13460,- 80760,- 

 Slovom: šesťdesiatsedemtisíctristo € 

6.2 Špecifikácia ceny prác je uvedená v Prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  

6.3         Podkladom pre úhradu ceny budú faktúry vystavené zhotoviteľom po podpísaní protokolu 

o odovzdaní a prebratí PD, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán 

podľa uzatvorenej zmluvy o dielo a opatrený ich úradnou pečiatkou. Protokol o odovzdaní 

a prebratí je súčasťou faktúry vystavenej zhotoviteľom objednávateľovi. Všetky stupne PD – 

dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS), dokumentácia na ponuku (DP), 

vrátane ich kladného odsúhlasenia obstarávateľom a dotknutými orgánmi podľa § 140a a § 140b 

stavebného zákona budú uhradené nasledovne: 

 

6.3.1 Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby, získanie stavebného povolenia 

a majetkovoprávne vysporiadanie (DSPRS, MPV, Stavebné povolenie)   

- 90% z dohodnutej ceny v lehote do 30 dní odo dňa doručenia faktúry  objednávateľovi, ak 

nebudú zistené vady a nedostatky, 

- 10% z dohodnutej ceny po vykonanej kontrole, najneskôr do 90 dní po dodaní 

objednávateľovi, ak nebudú zistené vady a nedostatky. 

 

6.3.2  Dokumentácia na ponuku (DP): 

          - 90% z dohodnutej ceny v lehote do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi, 

            ak nebudú zistené vady a nedostatky, 

- 10% z dohodnutej ceny po vykonanej kontrole, najneskôr do 90 dní po dodaní PD  

objednávateľovi, ak nebudú zistené vady a nedostatky. 

 

6.4        Podkladom pre fakturáciu odborného autorského dohľadu bude skutočný výkon OAD podložený  

             súpisom počtu hodín výkonu OAD, potvrdeným zodpovednou osobou objednávateľa –             

stavebný dozorom. V prípade zvýšenia výkonu OAD (z dôvodu predĺženia lehoty výstavby, 

z dôvodu zvýšenej potreby výkonu OAD, z dôvodu dodatočných požiadaviek objednávateľa na 

dopracovanie DSP resp. DRS  z dôvodu doriešenia technických problémov stavby vzniknutých 

počas realizácie stavebných prác) bude táto skutočnosť premietnutá do dodatku k zmluve.    

6.5       Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ďalšie požiadavky predložené objednávateľom, ktoré si po vzájomnej 

dohode zmluvné strany odsúhlasia, zapracuje do projektovej dokumentácie. Prepracovanie 

technického riešenia alebo projektovej dokumentácie podľa výhrad, stanovísk, požiadaviek a/alebo 

pripomienok dotknutých orgánov, ako aj dopracovanie projektovej dokumentácie podľa prvej vety 

tohto bodu zmluvy je zahrnuté v cene diela. 

6.6 Zhotoviteľ je oprávnený faktúry vystavené v zmysle bodu 6.3 vyhotoviť a objednávateľovi 

doporučene doručiť najskôr v deň nasledujúci po dni zápisničného odovzdania a prevzatia plnenia.  

6.7        Zhotoviteľ vystaví za výkon odborného autorského dohľadu objednávateľovi faktúru, do 10 dní po 

ukončení kalendárneho mesiaca za mesiac predchádzajúci. Podkladom pre fakturáciu bude 

skutočný výkon OAD podložený súpisom počtu hodín výkonu OAD potvrdeným zodpovednou 
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osobou objednávateľa – stavebným dozorom. Zároveň bude podkladom aj predložený počet hodín 

potrebný na prípravu, nutné konzultácie a preštudovanie podkladov od objednávateľa.  

6.8  Lehota splatnosti faktúr je 60 kalendárnych dní od jej doporučeného doručenia do sídla 

objednávateľa, SSC IVSC BB, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica. 

6.9 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti 

na zmenu, doplnenie alebo opravu (ďalej len ,,oprava faktúry“). 

6.10 Do doby doručenia opravenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie, po 

doručení opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti dohodnutá v bode 6.8 tohto článku. 

6.11       Zhotoviteľ berie na vedomie, že v zmysle špecifikácie ceny mu vzniká nárok na úhradu iba skutočne 

zrealizovaných prác pri spracovaní projektovej dokumentácie a pri výkone činnosti odborného 

autorského dohľadu. 

6.12      Po prevzatí staveniska zhotoviteľom stavebných prác a písomnej výzve objednávateľa na výkon 

odborného autorského dohľadu je zhotoviteľ oprávnený požiadať objednávateľa o odsúhlasenie 

fakturačného indexu, ktorým sa upraví cena za výkon činnosti odborného autorského dohľadu za 

obdobie odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy do dňa písomného vyzvania objednávateľa na 

výkon OAD. Písomná žiadosť zhotoviteľa s výpočtom fakturačného indexu v zmysle tohto bodu 

musí byť doručená do sídla objednávateľa najneskôr do 10 dní odo dňa písomného vyzvania 

objednávateľa na výkon OAD. Po odsúhlasení predloženého indexu bude vyhotovený Zápis o 

výpočte fakturačného indexu vo dvoch origináloch (1 pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa), ktorý 

bude podkladom pre vyhotovenie dodatku k zmluve. Zápis o výpočte fakturačného indexu sú 

oprávnené podpísať za strany dohody osoby oprávnené konať vo veciach technických. Pri výpočte 

fakturačného indexu sa zmluvné strany zaväzujú použiť index uverejnený na web stránke 

Štatistického úradu SR, pre CPA kód: 711214 – Inžinierske služby v oblasti dopravných projektov, 

časti Odborné vedecké a technické služby. Objednávateľ pošle písomný návrh dodatku k zmluve v 

zmysle Zápisu o výpočte fakturačného indexu na odsúhlasenie zhotoviteľovi, ktorý je povinný 

dodatok podpísať a doručiť do sídla objednávateľa v lehote 3 týždňov odo dňa doručenia návrhu 

dodatku zhotoviteľovi. Fakturačný index bude platný odo dňa nasledujúceho po dni nadobudnutia 

účinnosti dodatku k zmluve. Fakturačný index je zhotoviteľ povinný uviesť na príslušnej faktúre. 

čl. 7 OSOBY OPRÁVNENÉ ZASTUPOVANÍM ZMLUVNÝCH STRÁN 

7.1 Zamestnanci zhotoviteľa oprávnení rokovať a konať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného 

diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú: 

 

Titul, meno, priezvisko funkcia zastúpenie v rámci plnenia zmluvy 

Ing. Michal Matuška Konateľ vo veciach technických 

vrátane prevzatia diela 

   

   

   

 

Titul, meno, priezvisko funkcia zastúpenie v rámci plnenia zmluvy 

Ing. Rastislav Pisarčík 

Vedúci úseku 

oddelenia investičnej 

prípravy  

vo veciach technických 

vrátane prevzatia diela 

Ing. Paulína Starčoková 

Hlavný odborný 

zamestnanec investičnej 

prípravy 

vo veciach technických 
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čl. 8        ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA 

8.1 Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania: 

8.1.1 podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, ak  

8.1.1.1. dôjde ku vzniku potreby doplňujúcich služieb, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté 

do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa 

              1.    nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov,  pričom   

ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s  

existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a 

               2. spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov, 

8.1.2   podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, ak  

8.1.2.1  dôjde k zmene, ktorá vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri 

vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter 

zmluvy, 

8.1.3  podľa § 18 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní, ak ide o nahradenie pôvodného 

dodávateľa novým dodávateľom na základe 

1. skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je 

právnym nástupcom pôvodného dodávateľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane 

zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne 

nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov zákona o verejnom 

obstarávaní alebo 

   2. skutočnosti, že objednávateľ plní povinnosti hlavného dodávateľa voči jeho 

        subdodávateľom alebo 

8.1.4 podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, ak nedochádza k podstatnej 

zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny. 

8.2 Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa mení povaha alebo 

rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, najmä 

a) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe 

zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by 

umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, 

b) mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý    pôvodná zmluva 

neupravovala alebo 

c) nahrádza pôvodný dodávateľ novým dodávateľom inak, ako podľa bodu 8.1.3. 

 

8.3 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota 

všetkých zmien je nižšia ako finančný limit zákazky s nízkou hodnotou pre služby a zároveň je 

nižšia ako 10% hodnoty pôvodnej zmluvy, pričom sa nesmie meniť charakter zmluvy. 

 

8.4 Ak ide o zmenu podľa bodu 8.1.1 a 8.1.2, nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 

50% hodnoty pôvodnej zmluvy. Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie podľa prvej vety sa 

vzťahuje na každú zmenu. Opakovanými zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov 

a pravidiel podľa zákona o verejnom obstarávaní. 

8.5  Zmena zmluvy musí byť písomná. 

8.6  Vyššie uvedené zmeny, ktoré budú mať za následok zmenu ceny diela, budú ocenené ako ucelená 

časť podľa zákona o cenách. 

8.7  V prípade potreby oceniť služby, ktoré nie sú predmetom zmluvy a budú mať za následok zmenu 

ceny diela, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách. 
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čl. 9 SANKCIE  

9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním diela v zmluvne dohodnutom termíne podľa článku 5 

tejto zmluvy, objednávateľ má nárok na  zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny diela za každý aj 

začatý deň omeškania. 

9.2 Celková cena zmluvnej pokuty nesmie prekročiť zmluvnú cenu diela. 

9.3 Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúr môže zhotoviteľ  požadovať úrok z omeškania v  zmysle 

ustanovení Obchodného zákonníka. 

9.4 Za omeškanie s odstránením vád v lehote dohodnutej pri reklamačnom konaní je zhotoviteľ 

povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33,-€ denne až do ich odstránenia a to 

za každú vadu zvlášť.  

9.5 Objednávateľ ani zhotoviteľ nie sú v omeškaní, ak nemôžu splniť svoj záväzok v dôsledku 

omeškania druhej strany. 

9.6 Ak počas realizácie stavby podľa tohto diela dôjde  k zvýšeniu zmluvne dohodnutej ceny  za 

zhotovenie stavby preto,  že zhotoviteľ projektovej dokumentácie porušil povinnosť  podľa tejto 

zmluvy a dielo má vady, je zhotoviteľ povinný  zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu   10% zo 

sumy navýšenia.  Zhotoviteľ je zároveň povinný odstrániť vady v lehote 10 dní od doručenia 

písomnej výzvy objednávateľa bezodplatne.  

9.7 Celková suma  zmluvnej pokuty podľa  bodu 9.6  nesmie prekročiť   zmluvnú cenu diela podľa 

článku 6 tejto zmluvy. 

9.8 Ustanovenia článku 10 týmto nie sú dotknuté.     

9.9 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi nahradiť v plnej výške škodu spôsobenú nutnosťou  

opakovane realizovať stavebné práce z dôvodu vady projektu.  

   

čl. 10 ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

10.1 Zhotovitel' sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať 

všeobecne záväzné predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápismi a písomnými dohodami 

zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a požiadaviek 

objednávateľa. 

10.2 Zhotovitel‘ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas v kvalite podľa               

požiadaviek objednávateľa a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez vád. 

10.3 Záručná doba je stanovená dohodou zmluvných strán nasledovne: 

začiatok:  začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia dokumentácie objednávateľom  

ukončenie:   končí nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 

10.4 Reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po 

zistení vady v písomnej forme potvrdenou oprávnenou osobou. 

10.5 Zhotovitel' sa zaväzuje prípadné vady diela, odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po 

uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou 

formou, inak platí, že zhotovitel' je povinný odstrániť reklamované vady najneskôr do 10 

pracovných dní od doručenia reklamácie. 

čl. 11  ZÁNIK ZMLUVY 

11.1  Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj 

písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou 

stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa. 
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11.2  V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode 

(ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky 

zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou 

stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou. 

11.3  Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá 

svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju 

povinnosť porušila. 

11.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy na základe dôvodov uvedených v § 19 zákona o verejnom 

obstarávaní. 

11.5 Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a 

ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie. 

11.6  Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho 

vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov. 

11.7 Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do 

likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že 

plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je vážne ohrozené. 

11.8      Zhotoviteľ alebo objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana 

poruší povinnosti, ktoré jej vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných 

právnych predpisov a to už po druhom takomto porušení hociktorej povinnosti, pričom oprávnená 

strana po prvom porušení povinnosti písomne upozorní druhú stranu na porušenie zmluvných 

podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej 

povinnosti odstúpi od tejto zmluvy; to neplatí pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti (v 

zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) alebo podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej 

z ustanovení platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou 

zo zmluvných strán, kedy je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť už po prvom 

takomto porušení povinnosti druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú 

okamihom doručenia tohto písomného oznámenia druhej zmluvnej strane. 

11.9     Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ bude zverejnený v 

Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 

222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.  

11.10   Nedodržanie záväzku splniť predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, považujú zmluvné strany za 

podstatné porušenie tejto zmluvy.  

11.11 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. 

11.12 Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej zmluvnej 

strane. 

čl. 12  SUBDODÁVATELIA 

12.1 Na vypracovaní diela podľa tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia s uvedením údajov 

podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah 

ich subdodávok je uvedený v prílohe č. 3, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  

Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: podiel zákazky, 

ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ 

poskytnúť, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej 

konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 

12.2  Zhotoviteľ je v plnom rozsahu zodpovedný za konanie alebo nekonanie subdodávateľov tak, akoby 

dielo vykonal sám.  
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12.3  Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže 

odovzdať na zhotovenie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov 

predloženom v prílohe č. 3 tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadal o zmenu 

subdodávateľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania 

zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom 

objednávateľa. Subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka musí spĺňať podmienky podľa § 32 

ods.1 zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 

ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní. Súhlas objednávateľa nezbavuje 

zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.  

 12.4  Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa, vybratého zhotoviteľom, ak 

má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované služby konkrétnym subdodávateľom a 

pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne 

vyhovieť a zmeniť subdodávateľa, pričom nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 

ods.1 zákona o verejnom obstarávaní a musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 

12.3 tohto článku.  

 12.5  V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v zmysle ust. § 34 ods. 3 zákona 

o verejnom obstarávaní inou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať len sám alebo 

prostredníctvom takejto osoby. 

 12.6 V prípade zmeny subdodávateľa sa bude uzatvárať dodatok k tejto zmluve. 

čl. 13  ZMENA ZÁVAZKOV 

13.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzkov v prípadoch, keď sa 

po uzavretí zmluvy z dôvodov, ktoré neboli predvídateľné v čase jej uzatvorenia, zmení rozsah 

alebo obsah predmetu zmluvy podľa článku 3 tejto zmluvy, východiskové podklady, rozhodujúce 

pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, s preukázateľným vplyvom 

na cenu a termín plnenia. 

13.2 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pracovných 

rokovaniach, ktoré bude organizovať podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. 

Účastníkov rokovaní bude zhotoviteľ vopred konzultovať s objednávateľom. Z rokovania sa 

vyhotoví zápis, ktorého závery prijaté oprávneným zástupcom objednávateľa, sa stanú podkladmi 

objednávateľa v zmysle bodu 4.2 čl. 4 tejto zmluvy. 

13.3 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo podľa tejto zmluvy len na účely vyplývajúce zo zmluvy 

o dielo. To neplatí ak ho použije v ďalšom procese verejného obstarávania. 

13.4 Zhotoviteľ nepoužije dielo na iné účely ako sú určené v tejto zmluve bez písomného súhlasu 

objednávateľa. Objednávateľ súhlasí, aby zhotoviteľ použil dielo ako svoju referenciu a na 

propagáciu svojej odbornosti. 

13.5 Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si v súvislosti 

so zhotovením diela zverili nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu, alebo tieto 

informácie nepoužijú pre iné účely, ako je splnenie podmienok tejto zmluvy. 

13.6 Ustanovenie bodu 13.5 tohto článku sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú 

bežne dostupné tretím osobám a ktoré nie sú chránené zodpovedajúcim spôsobom. Porušením 

alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je  zverejnenie zmluvy podľa ustanovenia § 5a ods. 1 

zákona č. 211/2000 Z. z. 

13.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude 

inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto 

dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z 
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hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá 

neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

13.8 Zhotoviteľ vráti východiskové podklady objednávateľovi, originál diela zostáva objednávateľovi. 

 

čl. 14  OSOBITNÉ UJEDNANIA 

14.1 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov  

na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia 

od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného preukázateľne vykonaného rozsahu prác 

a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa bodu 6.1. čl. 6 tejto zmluvy. 

14.2  Objednávateľ požaduje účasť zhotoviteľa na stavebnom konaní, prípadne na iných rokovaniach, 

súvisiacich s predmetnou stavbou, ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu 

objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú v rozsahu predmetu tejto zmluvy. 

Objednávateľ zároveň požaduje súčinnosť zhotoviteľa počas realizácie verejného obstarávania na 

zhotoviteľa stavebných prác, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a túto súčinnosť zhotoviteľ 

poskytne bez zbytočného odkladu, v termínoch podľa požiadaviek objednávateľa. 

14.3  Zhotoviteľ sa zúčastní odovzdania staveniska, odovzdá zhotoviteľovi stavby za účasti 

objednávateľa hlavné body stavby. 

14.4  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako na tie, ktoré 

sú určené v zmluve.  

14.5  Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi podklady poskytnuté k vypracovaniu dokumentácie 

do 14 dní po odovzdaní diela. 

14.6 Zhotovitel‘ bude spolupracovať so zhotoviteľom verejnej práce pri vypracúvaní kontrolného 

a skúšobného plánu verejnej práce v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o verejných prácach. 

Zhotoviteľ zároveň odsúhlasuje vypracovaný kontrolno-skúšobný plán.   

14.7 Zhotovitel‘ v spolupráci so zhotovitelem verejnej práce spracuje plán užívania verejnej práce tak, 

aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne 

k predčasnému opotrebovaniu; plán obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a 

opráv v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 6 zákona o verejných prácach. 

14.8  Splnením všetkých povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vlastnícke právo na 

dokumentáciu na stavebné povolenie prechádza v plnom rozsahu na objednávateľa, ktorý súhlasí s 

tým, aby zhotoviteľ použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu 

svojej odbornosti. 

14.9  V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy 

spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2016 Z. z. Autorský zákon v platnom znení, 

zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle článku 5 tejto zmluvy licenciu 

podľa § 65 Autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho 

obmedzenia), v rozsahu uvedenom v § 19 ods. 4 autorského zákona, tak aby dielo mohol používať 

na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie 

úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií. Objednávateľ je 

tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej 

správy a územnej samosprávy pre plnenie ich úloh vo všeobecne verejnom záujme. 

14.10  Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odmena zhotoviteľa v zmysle bodu 14.9 tohto článku je 

zahrnutá v celom rozsahu v cene diela uvedenej v článku 6 tejto zmluvy. 
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14.11 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a 

informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné. 

14.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr ku dňu podpisu zmluvy doporučene doručiť do sídla 

objednávateľa osvedčenú fotokópiu poistnej zmluvy, ktorú má zhotoviteľ uzatvorenú pre 

prípad poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou pri plnení predmetu 

zmluvy (ďalej len „poistná zmluva“) tak, aby z poistnej zmluvy bolo možné uhradiť prípadnú 

spôsobenú škodu objednávateľovi počas celého obdobia trvania zmluvy.  

V prípade, ak je zhotoviteľom združenie založené podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka 

(alebo iná právna forma, upraví sa podľa potreby), musia byť v poistnej zmluve ako poistení 

uvedení všetci členovia združenia.  

V prípade že zhotoviteľ (resp. každý člen združenia) má uzatvorenú platnú poistnú zmluvu 

o zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťami uvedenými vo výpise z obchodného 

registra a uvedenými v poistnej zmluve a predloží jej kópiu ku dňu podpisu zmluvy pre daný 

predmet obstarávania, nie je potrebné uzatvoriť poistnú zmluvu osobitne pre danú zákazku.  

Uzatvorená platná poistná zmluva o zodpovednosti za škodu musí byť v minimálnej výške 

zmluvnej ceny vrátane DPH a musí byť platná počas celej doby trvania zmluvy.       

čl. 15.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

15.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne 

potvrdený a podpísaný oprávnenými zástupcami každej zo zmluvných strán. 

15.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými osobami oboch zmluvných strán a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva 

zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné. 

15.3 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle ustanovení  

zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

15.4 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 

platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ich 

platnosť a účinnosť sa bude riadiť rovnakými ustanoveniami ako pôvodná zmluva. 

15.5 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 

pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto 

návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. 

15.6 Pre otázky touto zmluvou neriešené sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

najmä zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, zákonom č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších predpisov.   

15.7     Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je výzva a cenová ponuka uchádzača (v tejto zmluve 

označený ako ,,zhotoviteľ“) a príloha č. 1 až 3.  

15.8 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z toho objednávateľ obdrží dve (2) 

vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia. 

15.9 Zmluvné strany po prečítaní zmluvy zhodne prehlasujú, že jej zneniu porozumeli, je im 

zrozumiteľné a jasné a uzatvárajú zmluvu na základe slobodnej a vážnej vôle ani za nápadne 

nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje vlastnoručné podpisy. 
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Prílohy Zmluvy o dielo: 

Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky 

Príloha č. 2 Špecifikácia ceny prác 

Príloha č. 3 Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok   
 

 

Objednávateľ:                       Zhotoviteľ: 

 

V Banskej Bystrici, dňa                                  V Košiciach, dňa  

 

 

 

 

 

 

.........................................                                             ............................................... 

       Ing. Miloš Kreth  

    riaditeľ SSC IVSC        Ing. Michal Matuška 

    poverený riadením        konateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


