Reg. ¢. objednavatela: ......coveeuee 12022
Zmluva o dielo

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskorsich predpisov
(d’alej iba ,,zmluva™)

Clanok I
Zmluvné strany

1. Objednavatel  Trnavska vodarenska spolonost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutdmy zastupca: Ing. Vladimir Pucik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatela:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Daniel Burdej (burdej@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie: ~ VUB, a.s.
Cislo u¢tu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Teleton: 033/59 66 101
Zapisany v Obch. reg. Okresného stidu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢.10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel™)
a

2. Zhotovitel’: CS, s.r.o.
So sidlom/
miestom podnikania: Strojarenska 5487, 917 02 Trnava

Statutarny zastupca: Ing. Igor Bad'ura - konatel’ spolo¢nosti

Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel'a:

- vo veciach technickych: Ing. Igor Bad'ura (cstt@cstt.sk)

ICO : 44101 937

DIC : 2022578954

IC DPH : SK2022578954

Bank. spojenie : VUB, a.s.

Cislo u¢tu IBAN:  SK15 0200 0000 0024 4013 2356
SWIFT (BIC): SUBASKBX

Tel.: 033/2933290

E mail : cstt@cstt.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresné¢ho stidu Trnava. oddiel Sro, vlozka ¢islo 21753/T /*

*(nehodiace sa preciarknut)

(dalej ako ,,zhotovitel a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu aj ako ,,zmluvné strany**)



1.

Clanok II.
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zvdzuje, Ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje nadklady a na svoje
nebezpecenstvo pre objednavatel'a zhotovi a doda dielo: ,,Rekonstrukcia objektu kanalizacnej
precerpavacej stanice v Obci Dolné Lovéice* (dalej len ,dielo®). Realizacia diela zahfna
rekonstrukciu objektu kanaliza¢nej precerpavacej stanice v Obci Dolné Lovéice v rozsahu
dohodnutom zmluvou, s cielom zvySenia kapacitnych moznosti tohto objektu pri jeho
prevadzke (zefektivnenie prevadzky) a odstranenie nasledkov amortizacie objektu (zlepSenie
technického stavu objektu). Dielo pozostava z vybudovania novej kruhovej Cerpacej stanice
DN3000 s naslednou armatirnou komorou, umiestnenou pred su¢asnym objektom podrla ¢l. 111
ods. 2 zmluvy (s naslednym prepojenim novorealizovanej kanalizacnej precerpavacej stanice s
existujucim objektom podl'a ¢l. Il ods. 2 zmluvy v rozsah ur€enom zmluvou). V tejto Cerpacej
stanici sa v ramci realizacie diela osadia Cerpadla (s prisl.) v pocte 2 ks s vy§§im vykonom
oproti terajsim Cerpadlam (v jestvujicej kanaliza¢nej preCerpavacej stanici), kde zmluvné strany
sa dohodli na ¢erpadlach o parametri Q = 50 I/s. Pocas trvania zrazok nebude mozné cely objem
pritekajucej vody do kanalizaénej precerpavacej stanice realizovanej v ramci realizacie diela
odvadzat’ do cistiarne odpadovych vod Tmava, k.. ZeleneC, preto sa aj po realizacii diela
ponecha existujuca kanalizacna precerpavacia stanica podl'a ¢l. III ods. 2 zmluvy v ¢iastocnej
prevadzke a bude do nej zatsteny tzv. bezpecnostny prepad z kanalizacnej precerpavacej stanice
realizovanej v ramci realizacie diela. Existujiica kanalizacna precerpavacia stanica podla ¢l. 111
ods. 2 zmluvy bude po realizacii diela tvorit’ bezpecnostni nadrz objemu 1x50m?, ktora zachyti
pripadny prival vod pocas dlhotrvajicich dazd'ov, ¢im ddjde k zniZeniu hroziacich rizik
asociovanych s prevadzkovou ¢innostou objednavatela. Algoritmus riadenia zhotovitel’ nastavi
tak, aby po skonceni pretazenia systému pdvodné Cerpadla vycerpali nadrz do vytlatného
potrubia.

Predmetom stavebnej Casti realizovan¢ho diela je vybudovanie spustanej Cerpacej stanice
z prefabrikovanych skruzi DN3000, armatarnej prefabrikovanej Sachty, prepojovacieho
vytlacného potrubia HDPE RC d225x13,4mm dlzky 13m.

Pred zaatim prac na stavebnej cCasti realizovan¢ho diecla je zhotovitel' povinny vykonat
nasledujtice kony (poskytnit’ nasledujuce ¢iastkové plnenie spadajice pod rozsah diela):

Vybudovat’ spevnenu plochu vedl'a panelovej cesty v mieste realizacie diela, ktora bude sluzit’
ako manipula¢na plocha pre skladkovanie zemin a materialu pocas realizacie diela,

Vybudovat provizorny obtok DN300 poza v ramci diela realizovanu kanaliza¢nt precerpavaciu
stanicu a hrablicovy objekt (v sulade s pokynmi technického dozora),

Utesnit’ odtok do KPS1 pomocou tesniaceho baléna a obstarat’ si fekalne vozidlo alebo
provizorne cerpadlo do poslednej reviznej Sachty s vytlacnym potrubim HDPE d63
s provizornym napojenim stcasnej kanalizacnej precerpavacej stanice,

Spustit’ provizome obtokovanie,

Zhotovitel’ je v ramci realizacie diela d’alej povinny:

Odstranit” hrablicovy objekt, v ramci diela vybudovat’ novi kanaliza¢ni precerpavaciu stanicu
DN3000 a prepojovacie vytlatné potrubie,

Instalovat’” novl technoloégiu (technologické zariadenia s prisl.) a elektrodast (vykonat
elektrointalaéné prac s dodanim potrebného tovaru),

Pred ostrym prepojom na v ramci realizacie diela realizovanu kanalizacnu precerpavaciu
stanicu vykonat’ odt’ah splaskov po¢as montaze definitivneho prepojenia za pomoci fekalneho
vozidla,

Vykonat’ vizualnu kontrolu tesnosti potrubi,

Vykonat’ nastavenie algoritmov riadenia,

Vykonat potrebné zemné prace pri vystavbe podzemnych objektov armatirnej Sachty a
Cerpacej stanice, spolu s vykonanim (vykopanim) ryhy $irky Im pre uloZenie vytlatného
prepojovacieho potrubia,



V pripade vyskytu spodnej vody pocas realizacie diela je zhotovitel' povinny pouzit’ drenazne
rary DN80 na odvedenie podzemnej vody do zbernych studni, odkial’ ju zhotovitel’ precerpa do
okolitych terénnych nerovnosti (pripadne podla pokynu technického dozora objednavatela.
pouzije iny vhodny spdsob odvedenia podzemnych vod),

Vykonat’ do¢asné precerpavanie odpadovych vod pritekajiicich do miesta realizacie diela podla
¢l. IIT ods. 2 zmluvy (v stlade s pokynmi technického dozora objednavatel’a)

Vykonat spétné Gpravy terénu v mieste realizacie diela podl'a ¢lL. IIT ods. 2 zmluvy

Zhotovitel' v ramci realizacie diela taktiez odstrani existujuce oplotenie v mieste realizacie diecla
podla ¢l. IIT ods. 2 zmluvy, nakol'ko je amortizované, ohnuté, naklonené a miestami poskodené
a vybuduje nové oplotenie v stabilnejSej konstrukeii v rozsahu dohodnutom zmluvou, ¢im sa
prispeje k zniZeniu hroziacich rizik pre prevadzkovu ¢innost’ zo strany tretich osdb, resp.
externymi vplyvmi.

Zhotovitel’ v rdmeci realizacie diela taktiez vykona tlakové skusky potrubi, vodotesnosti nadrzi v
zmysle prislusnych STN a pokynov technického dozora objednavatela, vyhotovi projektovi
dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia, vykona vytyCenie inzinierskych sieti, vykona
geodetické zameranie diela, vykona reviziu (odborn prehliadku a skusku) k dielu, vykona
funkéné skusky, vyhotovi prevadzkovy poriadok v sulade s vyhlaskou MZP SR ¢&. 55/2004 Z.z.,
ktorou sa ustanovujui nalezitosti prevadzkovych poriadkov verejnych vodovodov a verejnych
kanalizacii a vykona aj zaSkolenie poverenych zamestnancov objednavatela. Plnenie
poskytované zhotovitel'om v ramci realizacie diela je Specifikované v Prilohe €. 1 zmluvy.
Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne avc€as vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnuti cenu v stlade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah diela a Specifikacia prac a dodavaného materialu su uvedené v projektovej dokumentacii
wDolné Lovéice — Rekonstrukcia KPSI* vyhotovene] Hycoprojekt, a.s. Presovska 55, 821 02
Bratislava (dalej len ,,PD*) a v cenovej ponuke zhotovitel'a zo dia 09.11.2022 (dalej len
mcenova ponuka'). Cenova ponuka tvori neoddelitelni sicast zmluvy ako jej Priloha ¢. 1.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze je s PD detailne oboznameny a Ze tito ma na Ucely realizacie diela k
dispozicii a v tom dosledku nepozaduje jej opakované dorucenie objednavatel'om. Zhotovitel’
berie na vedomie a akceptuje, ze cast’ PD, ktorou je rieSena rekonstrukcia strechy objektu podla
¢l. III ods. 2 zmluvy, nespada pod rozsah diela, nakolko realizacia rekonstrukcie strechy je
objednavatelom zabezpecena prostrednictvom in¢ho zhotovitel’a.

Zhotovitel vyhlasuje, ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne sthlasi. Dielo je zhotovitel' povinny
vyhotovit’ tiez v stlade s PD a tiez so zaviaznymi pokynmi technického dozora objednavatela.
Pred zacatim realizacie prac na zhotovovani diela je zhotovitel’ povinny si nechat’ tieto pokyny
technického dozora pisomne odsuhlasit’, inak nesie zodpovednost' za vznik pripadnej $kody
v plnej vyske, ako aj za to ze dielo prepracuje podl'a pokynov zhotovitel'a na vlastné naklady.
Zmeny rozsahu realizovan¢ho diela je nutné vykonat’ vylu¢ne formou dodatku. V pripade, ak
zhotovitel ponukol v CP dodanie tovaru rovnocenné¢ho tomu, ktory je Specifikovany (napr.
nazvom, druhom materialu, vyrobcom a pod.) v PD, tak kvalita dodavan¢ho tovaru a materialov
uvedend v CP ma prednost’ pred tou, ktora je Specifikovana v PD, nakolko ju objednavatel’ v
ramci obstarania plnenia dohodnutého zmluvou posudil za rovnocennil.

Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit' dielo v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov pre
vystavbu, technickych noriem a v zmysle ostatnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov
platnych na izemi SR.

Zhotovitel' berie na vedomie a akceptuje, ze dielo je opravneny realizovat v subdodavke
prostrednictvom iného odborne sposobilého subjektu len do rozsahu 50 % plnenia spadajiiceho
pod rozsah diela a len za splnenia podmienky, ze subdodavatel’a zhotovitel'a pisomne odsuhlasi
objednavatel’, pricom na realizaciu diela prostrednictvom konkrétneho subdodavatel'a nema
zhotovitel’ pravny narok, nakol'ko je vylu¢nym opravnenim objednavatela posudit’ a rozhodnut’,
¢i navrhovany subdodavatel’ je odborne spdsobily na realizaciu diela a ¢i jeho participaciou na
realizovanom diele nehrozia objednavatel'ovi akékol'vek ujmy na jeho pravach alebo zaujmoch.
Zhotovitel' zodpoveda za plnenie poskytnuté subdodavatel'om v ramci realizacie diela rovnako,
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ako by toto plnenie v ramci realizacie diela poskytol sam a objednavatel’ nie je a nebude
subjektom zodpovednostnych vzt'ahov medzi zhotovitelom a jeho subdodavate'mi. Zoznam
subdodavatel'ov zhotovitela, ktori sii znami v Case uzatvorenia zmluvy (v rozsahu obchodné
meno (nazov), adresa sidla alebo miesta podnikania, identifika¢né Cislo, identifikacné Cislo pre
dan a $pecifikacia plnenia, ktoré bude v ramci realizacie diela poskytovat), je obsiahnuty v
prilohe ¢&. 2 zmluvy, ktora je neoddelitelnou sucastou zmluvy. V pripade, ak objednavatel’ zisti
akukol'vek skutoc¢nost, na zaklade ktorej bude mozno mat’ obavy, ¢i plnenie poskytované
konkrétnym subdodavatel'om v ramci realizacie diela bude poskytnuté riadne alebo vcas alebo
¢i neohrozi prava a zaujmy objednavatela, je objednavatel’ opravneny ur¢it a oznamit
zhotovitelovi, Ze predmetny subdodavatel’ nie je opravneny pokracovat’ v poskytovani plnenia
smerujuceho k realizacii diela a objednavatel’ sa v tomto pripade (bez naroku na akukol'vek
kompenzaciu) zavidzuje nahradit’ dotknut¢ho subdodavatela inym odborne sposobilym
subdodavatel'om (odsthlasenym objednavatelom) do 10 dni od dorucenia predmetného
oznamenia objednavatela zhotovitel'ovi.

Clanok III.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavédzuje zrealizovat’ dielo v rozsahu podla ¢lanku II. zmluvy v termine do 6
mesiacov odo diia platnosti zmluvy. Zhotovitel' je povinny zacat’ realizaciu diela do 10 dni
odo dia platnosti zmluvy, pricom objednavatel’ sa zavizuje poskytnat’ suc¢innost’ v savislosti s
odovzdanim miesta realizacie dicla (staveniska).
. Miestom realizacie diela je Kanalizacna precerpavacia stanica v Obci Dolné Lovcice - KPS
Hlavna, k. 0. Dolné Lov¢ice, parc. ¢. 434/88; CES SNP 1, 919 27 Dolné Lov¢ice.
V pripade, ak zhotovitel’ ukon¢i dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy,
objednavatel sa zavizuje riadne ukoncené dielo prevziat’ aj v tomto skorSom termine.
Zhotovitel' splni svoju povinnost’ zrealizovat’ diclo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim
celého diela objednavatelovi - podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati riadne
zhotoveného diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran v silade s cenovou
ponukou zhotovitel'a. V protokole o odovzdani a prevzati zhotoveného diela sa uvedu pripadné
vady alebo nedorobky, ktoré ma odovzdavané dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade, ak ma dielo vady alebo
nedorobky, a to az do doby ich odstranenia.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze spiia podmienky odbornej spdsobilosti na realiziciu diela a
objednavatel sa zhotovitelovi zavizuje poskytnat’ sGéinnost nevyhnutne potrebnii na
zrealizovanie diela.
Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. zmluvy, v stlade so zakonom ¢.
18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, pevnl cenu zahrhajicu vSetky naklady
zhotovitel'a na zrealizovanie diela, vratane dopravnych nakladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 341.561,80 €
DPH 20% 68.312,36 €
Cena celého diela spolu s DPH: 409.874,16 €

Slovom : Styristodevittisicosemstosedemdesiatstyri Eur, 16 centov

Prenesenie dafovej povinnosti - dodanie stavebnych prac a dodanie tovaru s instalaciou alebo
montazou podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o DPH*).



Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela spolu podla ods. | tohto ¢lanku zmluvy je
kone¢na anemenna, zahfiajuca vSetky naklady zhotovitela na realizaciu diela a splnenie
povinnosti podl'a zmluvy (najméd podl'a ¢l. V ods. 1 zmluvy), vratane dopravnych nakladov.
Navysenie zmluvnej ceny zhotovenia diela je mozné iba na zaklade pisomne uzatvorené¢ho
dodatku k zmluve z dévodu preukazatel'ne vykonanych naviac prac nad ramec cenovej ponuky,
odsthlasenych objednavatel'om v takto uzatvorenom dodatku.

Zmluvné strany bert na vedomie prenesenie danovej povinnosti - dodanie stavebnych prac a
dodanie tovaru s inStalaciou alebo montazou podla § 69 ods. 12 pism. j) zdkona o DPH.
V pripade dodania tovarov alebo sluzieb v ramci realizacie diela, ktoré nepodliehaji preneseniu
danovej povinnosti, je zhotovitel opravneny fakturovat’ objednavatel'ovi aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato G¢tovana v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a u¢innych v ¢ase uskutoénenia zdanitelného
plnenia, pricom v pripade prenosu danovej povinnosti podla § 69 zakona o DPH, nie je
zhotovitel' opravneny Gcétovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktira musi
obsahovat’ slovni informaciu ,prenesenie danovej povinnosti, pricom objednavatel’ ako
platitel’, ktory je prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit DPH.
V pripade zmeny pravnej upravy tykajicej sa povinnosti platitt DPH, si zmluvné strany povinné
postupovat’ podla pravnych predpisov SR o dani zpridanej hodnoty platnych v Case
uskuto¢nenia zdanite'né¢ho plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ku diiu podpisu zmluvy nie je dlznikom spravcu dane a neexistuju
dovody, na zdklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ ruéitel'om za dan podla § 69 ods. 14
v spojeni s § 69b zdkona o DPH v zneni neskor§ich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platitel'ov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, vedenom Finan¢nym
riaditel'stvom SR a zverejnenom na portali Finan¢nej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel
d’alej vyhlasuje, ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost, Ze je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, tito skutoc¢nost
pisomne oznami objednévatel'ovi.

Objednavatel’ je opravneny zadrzat’ z fakturovanej ceny diela sumu zodpovedajucu sume DPH
uvedenej na faktire vystavenej zhotovitelom v pripade, ak u zhotovitel'a nastani dovody na
zrusenie registracie podl'a § 81 ods. 3 pism. b) druhého bodu zakona o DPH v zneni neskorsich
predpisov, alebo ak zhotovitel bude zverejneny v prislusSnom zozname o0sO6b na zrusenie
registracie vedenom Finanénym riaditel'stvom SR, alebo ak bude dand dévodna obava, zZe
zhotovitel prislusnu DPH alebo jej ¢ast’ v rozpore so zdkonom o DPH nezaplati. Objednavatel
je opravneny takto zadrzani sumu pouzit' na Uhradu neuhradenej DPH z faktr vystavenych
zhotovitel'om objednavatel'ovi, ktora bude objednavatel’ povinny uhradit’.

Objednavatel’, ktorému bola podl'a § 69b zakona o DPH ako ruc¢itel'ovi ulozend rozhodnutim
danového uradu povinnost’ uhradit’ nezaplatenu DPH alebo jej ¢ast’ za zhotovitel'a, alebo ak
danovy trad vyda rozhodnutie o tom, Ze pouzije na uhradu zhotovitel'om nezaplatenej DPH
alebo jej Casti nadmerny odpocet objednavatela alebo jeho Cast’, je opravneny pozadovat’ od
zhotovitel'a nahradu za takto uhradent nezaplateni DPH alebo jej Cast’.

Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zakona o DPH, zhotovitel' sa zavizuje uhradit’
objednavatel'ovi vSetky finan¢né naklady, ktoré v tejto suvislosti objednavatelovi vzniknu.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudi poskytovat'.

.Z ceny celého diela spolu bez DPH uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy (priebezne

fakturovanej) je objednavatel’ opravneny zadrzat' ciastku vo vyske 10 %, a to z kazdej
zhotovitel'om vystavenej faktury v sulade so zmluvou. Polovica z celej zadrziavanej Ciastky (vo
vyske 5 % ceny celého diela spolu bez DPH) bude zhotovitel'ovi vyplatena po prevzati celého
diela objednavatel'om v sulade s ¢l. Il ods. 4 zmluvy, pri splneni podmienky, Zze dielo bude
prevzaté bez vad anedorobkov, tj. v pripade, ze v Protokole o odovzdani a prevzati riadne
zhotoveného diela budi uvedené drobné vady a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu diela,
vyplati sa tato polovica z celej zadrziavanej Ciastky az po ich odstraneni, pricom objednavatel je
povinny tuto zadrzanu Ciastku uhradit’ na Gcet zhotovitel'a do 15 dni po podpisani zapisu o ich
odstraneni opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
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17.

ZvySna Cast zadrziavane] Ciastky (vo vyske 5 % ceny celého diela spolu bez DPH) sa
zhotovitel'ovi vyplati az po uplynuti zaru¢nej doby podla ¢l. VII ods. 2 zmluvy, pokial’ buda
vSetky v zaru¢nej dobe objednavatel'om reklamované vady zhotovitelom riadne odstranené.
Zadrziavani sumu je objednavatel’ opravneny pouzit’ na thradu nakladov na realizaciu oprav
diela v pripade, ak odstranenie vad diela nezabezpeci zhotovitel. Objednavatel’ umoziiyje, aby
polovica zo zadrziavanej Casti ceny celého diela spolu bez DPH podla tohto odseku tohto
¢lanku zmluvy (tj. vo vyske 2,5 % z ceny celého diela spolu bez DPH) bola nahradena
bankovou zarukou, a to za podmienok stanovenych objednavatel'om.

Platby budt realizované bezhotovostnym sposobom na zaklade faktir priebezne vystavovanych
zhotovitelom na zaklade redlne vykonaného plnenia, pricom zhotovitel’ jej opravneny vystavit
faktiru najviac raz za kalendarny mesiac.

Podkladom pre vystavenie faktiry bude zhotovitelom vyhotoveny a k faktare prilozeny supis
vykonanych prac adodavok schvalenych technickym dozorom objednavatela a musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a tiez mesa¢na sprava o postupe
realizacie diela, obsahujlca popis zrealizovanych prac po stranke finan¢nej aj vecnej, pripadne
aj fotodokumentaciu. Kone¢nu - zuctovaciu faktiru sa zhotovitel' zavidzuje vystavit do 5
pracovnych dni po pisomnom (protokolarnom) prevzati zhotoven¢ho diela objednavatel'om
podla ¢l. III ods. 4 zmluvy. Prilohou kone¢nej faktary je aj Protokol o odovzdani a prevzati
riadne zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Spolu s
Protokolom sa objednavatelovi odovzda aj stavebny dennik, certifikaty a atesty od
zabudovanych materidlov, prehldsenie o zhode na dodévany material, protokol o tlakovych
skiskach a skuSkach vodotesnosti, celkovy sipis vykonanych prac a dodavok schvalenych
technickym dozorom objednavatela a iné dokumenty, ktoré objednavatel poskytol
zhotovitel'ovi na Gc¢ely plnenia zmluvy alebo ktoré si nevyhnutne potrebné na riadne uzivanie
zhotoveného dicla alebo uplatnenie pripadnej reklamacie diela alebo u ktorych to vyplyva zo
zmluvy, pripadne potvrdenie o ich odovzdani ku ditu podpisu protokolu podla ¢l. III ods. 4
zmluvy.

Zhotovitel' sa zavidzuje vystavit' objednavatelovi faktiry v elektronickej forme, pri¢om je
povinny elektronickée faktiary dorucit’ na emailova adresu efaktury@tavos.sk.

Faktury musia obsahovat’ vietky nalezitosti faktury podl'a zakona o DPH a ¢islo zmluvy podla
evidencie objednavatela ako aj d’alSie podklady — prilohy k faktire ktoré su uvedené v ods. 13
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo diia jej vystavenia, pri¢om musi
byt’ doru¢ena objednavatel'ovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Diilom dorucenia
faktary je den zaevidovania faktiry na podatelni objednédvatela (v sulade s jeho internymi
predpismi). V pripade, ze vo faktire budi uvedené nespravne udaje, alebo nebude obsahovat
vsetky nalezitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktary a jej
vratenie na prepracovanie. Zhotovitel nema za danych okolnosti pravo fakturovat sankciu
z omesSkania Uhrady faktiry. Nova lehota splatnosti v danom pripade za¢ne plynut' az po
doruceni novej faktiry objednavatel’'ovi.

V pripade vratenia faktry je objednavatel’ povinny pisomne informovat zhotovitel'a
o dovodoch jej vratenia, pri¢om zhotovitel je povinny vystavit novl opravend faktiru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajlice prilohy.

V pripade, ze pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat vSetky polozky podla cenovej
ponuky, alebo bude postacovat’ ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel’ bude fakturovat
objednavatelovi iba skutoéne realizované prace a dodavky. Stpis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsthlasenych technickym dozorom objednavatela, predlozi zhotovitel
objednavatelovi do prilohy k zuétovacej faktire podl'a ods. 13 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitela:
a) Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivost'ou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v stlade s platnymi normami,



b)

d)

2)

h)
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smernicami, predpismi pre vystavbu a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi platnymi na Gizemi SR.

Za riadenie prac, ktoré suvisia s realizaciou diela zodpoveda osoba opravnena konat’
v mene zhotovitela vo veciach technickych podla ¢l. Izmluvy, ktord je opravnena
vykonavat’ zapisy do stavebného dennika, podpisovat’ a odovzdavat objednavatelovi
prace ako i dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zaslat’ oznamenie na prislusny inSpektorat prace v zmysle NV SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, ak realizacia diela podlieha tejto oznamovacej povinnosti.

Zhotovitel' diela je povinny na pracovisku dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zakonov a vyhlasok platnych na Gzemi SR, ato tak na useku ,,BezpeCnosti a ochrany
zdravia pri praci® ako aj na tuseku ,,Poziarnej ochrany”. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel' zodpovedd u svojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodavatel'skych prac acinnosti pre zhotovitela, v celom rozsahu za plnenie
povinnosti na Gseku BOZP, ktoré vyplyvaji zo zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni
azo suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - S$kolenie, zdravotna
starostlivost, urcCenie rizik, odborna sposobilost’, vybavenost OOPP, kontrola
dodrziavania zasad BP, pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné
oznadenia, zabrany, zadkazy faj¢enia, pozivania alkoholickych napojov a iné).

Zhotovitel zabezpe¢i plnenie Vyhlasky MPSVaR ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia.
Zhotovitel' pri svojej Cinnosti, bude v celom rozsahu dodrziavat’ a plnit’ ustanovenia
zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskor§ich zmien a doplneni
a ustanovenia vyhlasky MV SR ¢&. 121/2002 Z. z. o poZziarnej prevencii v zneni
neskor§ich zmien a doplneni vratane ustanoveni suvisiacich predpisov pre danu oblast’
a zabezpeci skolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatel'ov v ramci
dotknutych predpisov.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela likvidovat’ ostatny aj nebezpecny odpad
v zmysle zédkona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov, ako aj v zmysle prislusnych vykonavacich predpisov
a dolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktora zodpoveda prislusnym
predpisom.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pri zhotoveni diela pouZije len materialy, ktoré spinaju
podmienky a poziadavky v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.

Zhotovitel zodpoveda za primeranost’, stabilitu a bezpecnost vsetkych operacii na
stavenisku a vetkych zvolenych metod a stavebnych postupov.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré spdsobi objednavatel'ovi porusenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za Skodu, ktort pri vykonavani diela pre
objednavatela podl'a ustanoveni zmluvy spOsobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel’ sa zavidzuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizacie diela, uviest’ do povodného stavu.

Spolu so zhotovenym dielom je zhotovitel’ povinny objednavatel'ovi odovzdat’ aj zapis o
odovzdani a prevzati stavby, projektovi dokumenticiu skutoéného vyhotovenia,
geodetick¢é zameranie skuto¢ného vyhotovenia aj v digitilnej forme v systéme
MICROSTATION s koncovkou *DGN v systéme JTSK + CD, potvrdenia, rozhodnutia
ainé¢ doklady vydané pocas realizacie diela, rozkopavkové povolenie, zaznam
o odovzdani rozkopavky, stavebny dennik, fotodokumenticiu na CD/DVD nosiéi,
certifikaty a atesty od zabudovanych materidlov, prehlasenie o zhode na dodavany
materidl, protokol o tlakovej skiSke a funkénych skiskach, protokoly o zvaroch
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k)

)

potrubia, osvedcenie zvaraCa, funk¢né skasky armatir, reviznu spravu, prevadzkovy
poriadok, kladné porealizatné vyjadrenia alebo rozhodnutia dotknutych organov, prip.
in¢ doklady, vSetko v 6 vyhotoveniach a elektronicky na DVD/USB nosici.

Drobné zmeny a doplnky vyplyvajice zoperativhych potrieb pri zabezpeCovani
realizacie diela, ktoré st v stilade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych
stran opravnenych konat vo veciach technickych, buda realizované formou vzajomnej
pisomne;j (aj emailovej) dohody.

Zhotovitel' sa zavidzuje dodrziavat’ pravne predpisy na useku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegalnou pracou — najma zakon €. 82/2005 Z. z. o nelegéalnej praci a
nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zakon ¢. 5/2004
Z. z. 0 sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

m) Zhotovitel' sa zavizuje, ze pokial bude na ucely realizacie diela zamestnavat’ Statneho

prisludnika tretej krajiny, tak vo vztahu ktejto osobe budu splnené podmienky
ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za
dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodavatelov aje povinny priebezne
kontrolovat’ dodrziavanie tychto predpisov vo vzt'ahu k nelegalnej praci a nelegalnemu
zamestnavaniu aj u svojich subdodavatelov. V pripade porusenia uvadzanych povinnosti
zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om nesie zhotovitel’ zodpovednost’ za akukol'vek
Skodu (najmi za sankcie a iné obdobné plnenia), ktorii nesplnenim povinnosti podla
tohto pismena tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy objednavatel'ovi spdsobi.

Zhotovitel' je povinny najneskor v den zacatia prac na realizacii diela odovzdat
objednavatelovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatel'ov), ktori sa budu
podiel'at’ na realizacii diela. Zhotovitel’ je tiezZ povinny za seba a svojich subdodavatel'ov
riadne preukazat, ze u osob, s ktorymi maju zalozeny pracovnopravny vztah na ucely
realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatela na useku prihlasovania
zamestnancov do registra poistencov a sporitel'ov starobné¢ho dochodkového sporenia v
lehotach podla § 231 ods. 1 pism. b) zakona ¢&. 461/2003 Z. z. o socialnom poisteni v
zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,registracna povinnost™). V pripade nesplnenia
tejto povinnosti voci objednavatel'ovi je objednavatel’ opravneny odmietnut’ odovzdanie
miesta realizacie diela. Ak zhotovitel' riadne nepreukaze tieto skutoCnosti ani v
dodato¢nej lehote 5 pracovnych dni, objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstapit’ a
postupovat’ podl'a ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku registracnej povinnosti zhotovitel'a
alebo jeho subdodéavatelov v priebehu realizacie diela, je zhotovitel’ povinny preukéazat’

jej splnenie najneskor v den, kedy sa dotknuty zamestnanec za¢ne podiel’at’ na realizacii
diela.

2. Prava a povinnosti objednavatel’a:

a)

b)

d)

Objednavatel’ sa zavidzuje umoznit' zhotovitelovi zalatie realizacie diela do 5
pracovnych dni od platnosti zmluvy. V pripadne objektivnej nemoznosti objednavatela
vyhoviet' ziadosti zhotovitel'a v tomto termine, bude termin odovzdania staveniska
urceny po vzajomnej dohode zmluvnych stran.

Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Daniela
Burdeja (burdej@tavos.sk), ktory je opravneny podpisovat’, prerusit’ prace — v pripade
ohrozenia bezpec¢nosti prace, zivotov alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia $kody
na majetku aje opravneny za objednavatela preberat’ dielo, ktoré¢ho realizacia je
predmetom zmluvy.

Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitela podla ¢l. V ods. 1 pism. 1), m), n)
zmluvy (za seba a svojich subdodavatel'ov) je povereny Bc. Roman Pokopec
(pokopec@tavos.sk).

Objednavatel je opravneny priebezne kontrolovat realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel' vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava dielo podla platnych noriem alebo smernic, pripadne realizuje dielo
v rozpore s predpismi BOZP alebo PO ainymi vSeobecne zaviznymi pravnym
predpismi platnymi na Gzemi SR alebo v rozpore s pokynmi technického dozora, ma
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pravo ziadat, aby zhotovitel' odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani
diela a d’alej dielo zhotovoval riadne v stlade s podmienkami stanovenymi v zmluve.
V pripade, ze zhotovitel' bez zbytocného odkladu, najneskor do 7 dni odo dina, ked’ mu
objednavatel oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym poziadavkam
objednavatela, povazuje sa jeho konanie za podstatné porusenie zmluvy (§ 345
Obchodného zdkonnika) a objednavatel je opravneny od zmluvy odstapit’.

e) K prediZeniu terminu realizicie celého diela moze, okrem neposkytnutia séinnosti
objednavatelom, dojst len na zaklade pdsobenia vysSej moci, pricom za okolnosti
vylucujice zodpovednost’ (vy$§iu moc) sa povazuje najmaé:

a. vojna

b. epidémia

C. povoden

d. Strajk

e. kroky vladnej administrativy (radikalna zmena legislativy, zdkaz vystavby

v danom tzemi...)

f) 'V pripade posobenia vy$sej moci, ktora ma vplyv na prediZenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel' povinny oznamit’ objednavatel'ovi vzniknuta prekazku a jej désledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opacnom pripade zodpovednost
zhotovitela za nahradu $kody nezanikd a objednavatel’ si moze voéi zhotovitelovi
nahradu $kody narokovat'.

Clanok VI.
Vlastnicke pravo

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Klipna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouzitie je sucastou dohodnutej ceny celého diela spolu podla ¢l. IV
ods. 1 zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
nehnutelnosti v mieste realizacie diela podla ¢l. Il ods. 2 zmluvy, ktorej rekonstrukcia je
predmetom zmluvy.

Clanok VII.
Zaruéné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel
pravo pozadovat a zhotovitel’ ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku 60 mesiacov na vykonané prace (stavebné aj montazne) a
24 mesiacov na v ramci diela dodany tovar (vratane technologickych zariadeni a ich
prislusenstva), pokial' vyrobca neposkytuje dlhSiu zaru¢ni dobu a na poskytnuté sluzby.
Zarucna doba zacina plynut’ diiom protokolarneho prevzatia diela podl'a ¢l. III ods. 4 zmluvy.
Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré¢ ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi, ako aj za
vady, ktoré sa prejavia v zarucnej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytni v zaru¢nej dobe, musi objednavatel’ uplatnit
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu sidla zhotovitel'a) alebo emailom, s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentaciou, najneskér do 15 dni odo dna zistenia vad odovzdaného diela.
Zhotovitel' sa zavdzuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatel’a) alebo e-mailom na e-
mailovl adresu osoby opravnenej konat v mene objednavatela vo veciach technickych
zareagovat’ na reklamaciu objednavatela bez zbytocného odkladu, najneskor vsak do 3
pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.



3.

Zhotovitel' sa zavidzuje zacat’ s odstranovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamacie objednavatel’a a odstranit’ ich v €o technicky najkratSom moznom case,
najneskor vsak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel'a v stlade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dovodov mozné, vykona sa odstranenie vady v termine ur¢enom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatela v dohodnutej lehote alebo
neza¢ne odstranovat’ reklamovani vadu bez zbyto¢ného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovanu vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote ur¢enej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel’ opravneny reklamovanu vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom iné¢ho zhotovitel'a a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel’ zavdzuje zaplatit’.

Clanok VIIL.
Sankcie

V pripade omeskania objednavatela s thradou faktary, je zhotovitel opravneny fakturovat
objednavatelovi Grok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zacaty den omeskania.

Ak zhotovitel' nedodrzi termin realizacie cel¢ho diela podla ¢lanku III. ods. 1 zmluvy (je v
omeskani) z in¢ho dovodu nez posobenie vysej moci, je povinny uhradit’ objednavatel'ovi urok
z omeskania vo vyske 0,05 % zceny celého diela spolu bez DPH za kazdy zacaty den
omeskania.

Ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatel'a alebo neodstrani reklamovant vadu v
lehotach podla ¢l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatelovi Grok z
omeskania vo vyske 300,-€ za kazdy zacaty defi omeskania.

Ak zhotovitel’ bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela,
je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 15% z ceny celého diela spolu
bez DPH, pricom zanechanim zhotovovania diela sa rozumie stav, ked’ zhotovitel' prestane
poskytovat’ plnenie smerujuce k realizacii diela alebo s poskytovanim tohto plnenia nezacne.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu skody spdsobenej
konanim alebo nekonanim zhotovitela.

Clanok IX.
Odstapenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni niektorti zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym

oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania

dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote uréenej zmluvou.

Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstapit™:

2.1. v pripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym sposobom,
pricom za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma:

2.1.1. zhotovitel’ zanecha realizaciu diela a prejavuje imysel v diele nepokracovat,

2.1.2. ak zhotovitel bez zbytocného odkladu, najneskoér do 7 dni odo dna, ked mu
objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkam objednavatel’a
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a dojde k tipadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstipi
do likvidacie, alebo bude vydan¢ rozhodnutie o zaati konkurzu alebo
reStrukturalizacie voci zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekucéné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost’, ktora by mohla ovplyvnit d’alSie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel’ porusil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zadkonnik v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ len:
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3.1. v pripade, ak objednavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pri¢om za podstatné poruSenie zmluvy zo strany objednavatel’a sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel' neuhradi faktiru ani do dvoch kalendarnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitel'ovi potrebnu
saéinnost’ nevyhnutni k realizacii diela,

3.1.3. ak objednavatel’ bezdovodne odmietne prevziat dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost” ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v Gi¢innom zneni.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za

podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena strana od zmluvy odstapit, pokial’ to oznami

pisomne druhej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr vsak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa o poruSeni dozvedela. Pre urcenie lehoty je rozhodujuci datum poStovej peciatky
odoslania oznamenia o odstupeni od zmluvy.

Potom ¢o oznamenie o odstipeni nadobudne platnost, zhotovitel’ urychlene :

5.1.  zastavi vSetky d’alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokoncenie z dévodu ochrany Zivota, majetku, bezpecnosti na diele a pod.;

5.2. odovzda vsetku dokumentaciu zhotovitel’a;

5.3. odstrani zo staveniska (miesta realizacie diela) celé vybavenie a materialy, okrem tych,

ktoré su potrebné k zaisteniu bezpecénosti a opusti stavenisko.

Odstapenim od zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti stran vyplyvajice zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstipeni od zmluvy, narokov objednavatela uvedenych

v zmluve, na nahradu spdsobenej $kody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zakonné sankcie

a uroky.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku

dilu odstipenia nachadza. Zhotovitel' odovzda objednéavatelovi spolu s rozostavanym dielom

vSetky prevzaté listiny a materialy od objednavatel’a.

O odovzdani a prevzati rozostavan¢ho diela pri odstupeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia

stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej Casti diela, stipis odovzdavanych dokladov

a ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne zaplatena Ciastka a Ciastka

zostavajuca k thrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

Vzajomné vzt'ahy zmluvnych stran, pokial’ nie st upravené v zmluve sa riadia prislu§nymi
ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v.z.n.p. a ostatnymi vSeobecne
zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi SR. Pre pripad sporov alebo nezrovnalosti
ohladom zaviazkov vyplyvajucich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné poradie dolezitosti
dokumentov:

1. Zmluva,

ii. Obchodny zakonnik a ostatné vSeobecne zavidzné pravne predpisy,

i11. Cenova ponuka.
Zmluvu mozno menit’ a dopliiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st opravnené podavat’ obe zmluvné strany.
Zmenu obchodného mena, sidla, DIC, pravnej formy, adresy pre postovy styk, &isla uétu,
telefonnych ¢isiel, e—mailovej adresy a mien kontaktnych os6b (vratane technického
dozora) nie je potrebné vykonat’ dodatkom, postacuje jednostranné pisomné oznamenie tychto
skutoénosti dorucené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané opravnenymi zastupcami
konajucej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zaviazuja, ze kazdi zmenu tdajov uvedenych v
predchadzajicej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.
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10.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze technické informacie, ktoré mu boli zverené objednavatel'om,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informacie nepouzije pre iné¢ Ucely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavidzuji zachovavat obchodné tajomstvo podla § 17
anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov a ostatnych
vieobecne zavidznych pravnych predpisov platnych na Gizemi SR.

Zmluvné strany sa zavdzuju, ze pripadné spory vyplyvajice zo zmluvy budld riesit
dobromyselne vziajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor
bude predlozeny k rozhodnutiu prislusnému vSeobecnému sidu podl'a zakona ¢. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok.

Do plynutia leh6t pocitanych na dni sa nezaratuva den rozhodujucej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuju za dorucené aj
v pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,,Adresdt neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote®, alebo ak ju adresat odmietol prevziat, a to dilom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajicej zmluvnej strane.

Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zakona
¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zdakonov (zakon o slobode informacii) ako povinne zverejiilovand zmluva a nema namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek udaju obsiahnutého v zmluve.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si splnil oznamovaciu povinnost’ mu vyplyvajiucu z § 6 zakona o DPH
a ze v pripade G¢tu vedeného v pefiaznom ustave, ktory je Specifikovany v €l. I zmluvy sa jedna
o ucet vedeny u poskytovatela platobnych sluzieb alebo u zahrani¢ného poskytovatela
platobnych sluzieb pouzivany na vykon podnikatel'skej ¢innosti, ktory bol predpisanym
sposobom oznameny Finanénému riaditel'stvu Slovenskej republiky.

Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, G¢innost’ v sulade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zadkonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, priCom objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel' 1 rovnopis zmluvy.
Zmluvné strany potvrdzuju, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom suhlasia, nakol'ko je prejavom
ich slobodnej avaznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak ¢oho ju vlastnoruéne
podpisali.

Priloha ¢. 1. Cenova ponuka

Priloha ¢. 2. Zoznam subdodavatel'ov

V Piestanoch, diia ....................... 2022 Vo, ,dia................. 2022
za objednavatela: za zhotovitel’a:

Trnavska vodarenska spolocnost’ a.s. CS, s.r.o.

Ing. Vladimir Pucik Ing. Igor Bad’'ura

predseda predstavenstva a.s. konatel” spolo¢nosti

Ivan Sigka
podpredseda predstavenstva a.s.
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