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ZMLUVA O DIELO č. 14/2023 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

 v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ) 

na investičnú akciu:  

„ÚV Málinec, trafostanica – navýšenie výkonu“ - práce  

 (ďalej len „Zmluva“)  

 

Článok I. - Zmluvné strany 

1. Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  

                    Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 

                                     Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S  

   V mene ktorej koná:                                         

    Ing. Lucia Harachová, podpredseda predstavenstva a.s. 

    Mgr. Peter Neuzer, člen predstavenstva a.s. 

                                 Osoby oprávnené konať za Objednávateľa vo veciach Zmluvy: 

 vo veciach právnych: riaditeľ odboru právnych služieb a obstarávania a ním 

poverené a/alebo určené osoby 

 vo veciach technických s právom dielo prevziať: riaditeľ odboru 

investičného a ním poverené a/alebo určené osoby  

 IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726 

 Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica 

 číslo účtu IBAN: SK2775000000000025781093 

 

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“) 

 

2. Zhotoviteľ:  Ampera s.r.o. 

                    Kresánkova 20, 841 05 Bratislava 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

                                     Oddiel: Sro, Vložka č.: 63723/B  

   V mene ktorej koná:                                         

    Ing. Peter Majlath, konateľ s.r.o. 

                                 IČO: 45 445 478 DIČ: 2022987659 IČ DPH: SK 2022987659 

 Bankové spojenie: VÚB Banka 

 číslo účtu IBAN: SK58 0200 0000 0027 1914 0054 

 

 

 

   (ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“) 

   (Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „Zmluvné strany“) 

   (Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „Zmluvná strana“) 

 

 

Článok II. Východiskové údaje 

Názov úlohy: ÚV Málinec – trafostanica – navýšenie výkonu  

Ciele prác: vypracovanie projektovej dokumentácie s následnou realizáciou 

Priestor realizácie prác: areál ÚV Málinec 

Stavebník (investor): StVS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 
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Článok III.  - Obsah a rozsah predmetu plnenia 

 

A. PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA 

 

1. Zhotoviteľ, ako odborne spôsobilá osoba sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v Zmluve pre 

Objednávateľa vykonať a odovzdať dielo: „ÚV Málinec – trafostanica – navýšenie výkonu“ 

v rozsahu vypracovania projektovej dokumentácie pre úpravu merania na existujúcom odbernom 

mieste v podrobnosti projekt pre realizáciu prác s prílohami potrebnými pre odsúhlasenie 

dokumentácie spol. SSE-distribúcia a.s. v takom rozsahu, aby bolo možné realizovať dielo v zmysle 

špecifikácie v ods. 1 časti B tohto článku Zmluvy. 

2. Projektová dokumentácia pre úpravy merania na odbernom mieste bude vypracovaná v rozsahu R-

unika 2021-2022, štandardov SSE-distribúcia a.s. a platných noriem a predpisov. 

3. Dokumentácia podľa tejto Zmluvy  musí byť  vypracovaná a overená osobou odborne spôsobilou pre 

vykonávanie požadovaných prác. Vykonaná technická kontrola musí byť preukázaná podpisom osoby, 

ktorá kontrolu vykonala. PD musí obsahovať protokol o prostredí v súlade s platnými predpismi SR. 

4. Súčasťou činností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy je aj odhad minimálneho počtu pracovných dní 

potrebných pre zhotovenie diela. 

5. Súčasťou činností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy je aj prerokovanie projektovej dokumentácie s 

dotknutými orgánmi a organizáciami v priebehu spracovania dokumentácie a zapracovanie ich 

oprávnených pripomienok do čistopisu projektovej dokumentácie, najmä StVS, a.s. , StVPS, a.s., SSD 

- distribúcia, a.s., Technická inšpekcia, a.s. a pod. 

6. Zhotoviteľ je povinný zvolať vstupný výrobný výbor do 14 dní od účinnosti Zmluvy za účasti 

Objednávateľa (Odbor investičný, Oddelenie správy majetku), prevádzkovateľa, príp. vlastníkov 

inžinierskych sietí a iných dotknutých orgánov a organizácií, na ktorom bude upresnené technické 

riešenie stavby, o čom Zhotoviteľ vyhotoví písomný záznam do 7 dní od konania vstupného 

výrobného výboru a tento odovzdá Objednávateľovi. 

7. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané a ukončené dielo, zodpovedajúce podmienkam 

dohodnutým v tejto Zmluve od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi cenu dohodnutú v 

Zmluve. 

8. Pri vykonávaní diela podľa Zmluvy postupuje Zhotoviteľ samostatne pri dodržiavaní všeobecne 

záväzných právnych predpisov, STN upravujúcich výkon takýchto prác a Sadzobníka R UNIKA 2021-

2022, Technickými štandardami vodohospodárskych stavieb Objednávateľa, v súlade s podkladmi 

dodanými Objednávateľom a vyjadreniami príslušných orgánov a organizácií. 

9. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na vlastné náklady a nebezpečenstvo (§ 537 Obchodného 

zákonníka) v čase dohodnutom v Zmluve. 

10. Projektová dokumentácia bude vypracovaná osobou (osobami) oprávnenou na spracovanie podľa 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení, opatrená 

doložkou potvrdzujúcou oprávnenie (podpis, autorizačná pečiatka), prípadne bude touto osobou 

vykonaná kontrola projektovej dokumentácie preukázaná menom, podpisom a odtlačkom 

autorizovanej osoby, ktorá kontrolu vykonala. 

11. Za koordináciu  plnenia úloh na pracovisku z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a za 

bezpečnosť a ochranu zdravia osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore pracoviska podľa 

zákona č. 124/2006 Z.z. zodpovedá Zhotoviteľ. 

12. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady počas realizácie diela zaistiť bezpečnosť všetkých osôb 

oprávnených byť na pracovisku, udržiavať pracovisko v takom stave, aby sa predišlo ohrozeniu 

spomínaných osôb. 

13. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady vykonať všetky potrebné kroky na ochranu životného 

prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo škodám alebo ohrozeniu osôb alebo 

majetku verejnosti alebo nepriaznivým účinkom, ktoré sú dôsledkom emisných škodlivín, prachu, 

hluku alebo ďalších nepriaznivých vplyvov pri vykonávaní jeho prác. 

14. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri návrhu materiálov na zhotovenie diela nenavrhne materiály, o 

ktorých je v čase ich použitia známe, že sú škodlivé. 

15. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela Zhotoviteľom. Ak zistí, že Zhotoviteľ 
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vykonáva dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami alebo určenými postupmi, je oprávnený 

požadovať ich odstránenie. Ak Zhotoviteľ tak neurobí ani v primeranej lehote, ktorú mu Objednávateľ 

na odstránenie nedostatkov poskytne alebo takýto postup je nepochybne podstatným porušením 

podmienok dohodnutých v Zmluve alebo podľa Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy 

odstúpiť. Právo Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške a zmluvnú pokutu tým nie je dotknuté. 

Nevykonanie kontroly vykonávania diela zo strany Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa 

zodpovednosti za vady diela. 

16. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, 

spočívajúce najmä v odovzdaní stavebného povolenia a stanovísk, resp. iných doplňujúcich údajov, 

ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia Zmluvy, v priebehu stavebného konania a/alebo aj zo 

stavebného povolenia. Toto spolupôsobenie poskytne Zhotoviteľovi najneskoršie do 7 dní  od jeho 

vyžiadania. 

17. Zhotoviteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o údajoch a informáciách, ktoré mu Objednávateľ pre 

splnenie predmetu Zmluvy poskytol, ako aj o údajoch a informáciách, ktoré pri plnení záväzku podľa 

Zmluvy zistil a tieto priamo súvisia s Objednávateľom. Poskytnutie takýchto informácii tretej osobe je 

možné len s písomným súhlasom Objednávateľa. 

18. V prípade neplnenia základných zmluvných povinností Objednávateľa podľa bodu 16) tohto článku, je 

Zhotoviteľ oprávnený zmeniť termín dodávky predmetu Zmluvy o dobu omeškania. 

19. Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela – projektovej dokumentácie stavby – zaistiť 

minimálne 1 konzultáciu rozpracovaného diela s oprávnenými zamestnancami Objednávateľa. 

Z každej konzultácie Zhotoviteľ vyhotoví zápis odsúhlasený Objednávateľom, ktorý bude záväzným 

podkladom pre zhotovenie diela. 

20. Zhotoviteľ diela je povinný poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi pre zabezpečení povolenia na 

vypnutie elektrickej siete. 

21. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na skryté prekážky a na 

nevhodnosť jeho prípadných pokynov. 

22. Zhotoviteľ je povinný dodať realizačnú projektovú dokumentáciu na prerokovanie s Objednávateľom 3 

x PD + 2 x CD  vrátane BOZP, POV, PPO,  výkazu výmer  a dopravného značenia ak bude nutné.  

23. Kompletnú prerokovanú / odsúhlasenú  PD dodá Zhotoviteľ 6xPD +3xCD, kontrolný rozpočet v sade 1 

až 3, výkaz výmer v každom  paré,  BOZP v každom paré, plán POV v každom paré, projekt požiarnej 

ochrany v každom paré, PD dopravného značenia (ak je nutné) vypracovanej oprávnenou osobou 

v každom paré. 

 

 

B. REALIZÁCIA 

 

1. Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje za podmienok v tejto Zmluve uvedených predmetné dielo v zmysle 

ním dodanej projektovej dokumentácie aj zrealizovať. Realizácia diela bude vykonaná Zhotoviteľom 

v rozsahu: 

 

 

a) vybavenie povolení na prácu / vypínacie povolenie 

b) vybavenie všetkých ostatných povolení potrebných pre realizáciu prác, vrátane aktualizácii 

existujúcich povolení; 

c) dodávka 3 ks meracích transformátorov napätia  MTN 22000//v3/100/v3/100/3V, 10 VA, 

 tr.pr.0,2s, overenie 

d) dodávka 3 ks meracích transformátorov prúdu  MTP 10/5A, 10VA  tr.pr.0,2s, overenie 

e) poistkový nadstavec  + 0,3 A poistka pre MTN 

f) skrinka pre elektromer, nepriame meranie VN 22 kV 

g) montáž MTP/ MTN , úprava silových častí VN strany merania, úprava VN zberní, inštalácia 

prúdových a napäťových obvodov, vrátane pomocného montážneho materiálu (káble pre 

pripojenie MTP a MTN, chráničky, napäťové obvody, montážne prvky,... )  a pod. 

h) východiskové revízne správy, certifikáty, atesty, vyhlásenia o zhode pre časť meranie 

 

 

2. Rozsah plnenia Zhotoviteľa: 
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a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podľa podkladov k rokovaniu Objednávateľa 

a ponukou Zhotoviteľa, vrátane vykonania odborných prehliadok; 

b) kompletná odovzdávacia dokumentácia  6x tlačená podoba + 3x elektronicky USB, vrátane 

certifikátov, atestov, prehlásení o zhode, návodov na obsluhu a údržbu, revíznych správ, kópie 

stavebného denníka, zaškolenia obsluhy, podkladov pre doplnok prevádzkového poriadku a 

zaškolenie obsluhy; 

c) súčasťou predmetu plnenia Zhotoviteľa je aj kompletná dodávka a montáž všetkých potrebných 

materiálov a likvidácia vzniknutých odpadov; 

d) vypracovanie a aktualizácia harmonogramu postupu výstavby; 

e) vypracovanie skúšobného plánu a vykonanie všetkých funkčných skúšok; 

f) dokumentácia skutočného vyhotovenia diela, ktorá bude odovzdaná 6x v tlačenej forme, 3x 

v elektronickej forme (USB kľúč), vrátane certifikátov, atestov, stavebného denníka, revíznych 

správ, protokolov o skúškach, stanoviska TISR o bezpečnosti vybudovaného diela; 

g) vypracovanie fotodokumentácie (na CD) priebehu prác a to pred ich začatím, počas priebehu a po 

ich ukončení; 

 

3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané a ukončené dielo, zodpovedajúce podmienkam 

dohodnutým v tejto Zmluve od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi cenu dohodnutú v 

Zmluve. 

4. Poplatky, prípadné pokuty ako i uplatnené nároky na náhradu škody v plnej výške, spôsobené 

nedodržaním určených alebo dohodnutých podmienok, resp. spôsobené nedodržaním termínov, pre 

okolnosti na strane Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný  nahradiť zo svojho. Ak k náhrade takýchto 

nárokov bude zaviazaný Objednávateľ je oprávnený takéto náklady si odpočítať z akejkoľvek 

fakturovanej čiastky, na ktorú má alebo bude mať Zhotoviteľ nárok. O využití tohto práva bude 

Objednávateľ Zhotoviteľa písomne informovať. 

5. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia dohodnutého v Zmluve nie je 

Zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzkov podľa Zmluvy. 

 

 

 

 

Článok  IV. – Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia 

1. Termíny plnenia:  

a) Projektovú dokumentáciu na pripomienkovanie Objednávateľom:   

do 10 pracovných dní od účinnosti Zmluvy; 
b) Dokumentácia so zapracovanými pripomienkami Objednávateľa, TISR a prevádzkovateľa 

ÚV Málinec : do 15 pracovných dní od účinnosti Zmluvy 

c) Začiatok realizácie: do 5 dní od písomného pokynu vydaného stavebným dozorom ( resp. 

v termínoch a v súlade s vydaným súhlasným stanoviskom SSE-distribúcia a.s , ako aj  

v súlade s vypínacím povolením ); 

d) Vybudované Dielo odovzdať, vrátane odovzdania odovzdávacej dokumentácie: 

do 31.3.2023; 

e) Skúšobná prevádzka: Podľa rozhodnutia úradu 

2. Miesto plnenia a splnenia:   areál ÚV Málinec 

 

 

Článok  V. – Cena a platobné podmienky 

1. Cena za dielo podľa Zmluvy je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona o cenách č. 18/1996 

Z.z.., v znení neskorších predpisov, s jej platnosťou do skutočného termínu ukončenia diela a jeho 

odovzdania Objednávateľovi vo výške: 

 

Cena bez DPH  9 120,00,- Eur 

DPH 20%   1 824,00,- Eur 

 Cena vrátane DPH  10 944,00,- Eur 

 

Podrobnú špecifikáciu ceny obsahuje Príloha č. 1 Zmluvy ako jej neoddeliteľná súčasť.  
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2. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa spojené so splnením záväzkov podľa 

Zmluvy, vrátane nákladov najmä za vytýčenie podzemných vedení a zariadení správcami sieti, 

náklady za obstaranie dodatočných rozhodnutí a povolení potrebných pre realizáciu prác na stavbe ( 

okrem stavebného povolenia), nákladov za vybudovanie, prevádzku a údržbu zariadenia staveniska, 

osvetlenie, stráženie stavby a vypratanie staveniska, náklady na odvoz a poplatky za uskladnenie 

prebytočného materiálu, ktorý Zhotoviteľ odvezie a uloží na určené skládky, náklady vodorovného 

premiestnenia rúbaniny na povrchu a poplatky za skládky, náklady na spätnú úpravu a ostatné práce 

spojené s uvedením pracovných plôch do stavu podľa projektovej dokumentácie resp. pôvodného 

stavu, náklady za vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, ktoré budú odovzdaná 

6x  v tlačenej forme, 4x v elektronickej forme a bude vypracovaná autorizovaným projektantom, 

náklady na vypracovanie fotodokumentácie (na CD) priebehu stavebných prác a to pred ich začatím, 

počas priebehu a po ich ukončení. 

V cene sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s predmetom realizácie prác okrem pripojovacieho 

poplatku pre SSD –distribúcia a s.         

3. Objednávateľ umožnil Zhotoviteľovi oboznámenie sa s miestom stavby a vykonanie prehliadky miesta 

vykonania diela. Na tomto základe sa predpokladá, že Zhotoviteľ mal možnosť prehliadnuť a preveriť 

si stavenisko a jeho okolie, možnosti prístupu sa stavenisko a overiť si všetky s tým súvisiace 

informácie čo do jeho tvaru a charakteristiky, vrátane podmienok podložia, hydrogeologických 

a klimatických podmienok, rozsahu a druhu dodávok, prác a materiálov potrebných pre riadne 

vyhotovenie a ukončenie diela a odstránenie akýchkoľvek jeho vád. Vo všeobecnosti sa preto 

predpokladá, že v zmysle tu uvedeného, mal Zhotoviteľ k dispozícii všetky potrebné informácie čo sa 

týka rizík, nepredvídaných skutočností a všetkých ďalších okolností, ktoré mohli ovplyvniť jeho cenu 

diela. Má sa za to, že cena dohodnutá v Zmluve pokrýva všetky náklady Zhotoviteľa spojené so 

splnením všetkých jeho záväzkov podľa Zmluvy. Žiadny nárok na zmenu dohodnutej ceny jej 

zvýšením, ktorý vznikne ako dôsledok chýb alebo zanedbania povinnosti Zhotoviteľa pri príprave jeho 

ponuky nebude Objednávateľom akceptovaný. 

4. Ak na základe dohody zmluvných strán dôjde k zmene v špecifikácii alebo rozsahu predmetu plnenia 

podľa Zmluvy, budú príslušne ustanovenia Zmluvy upravené a to na základe dohody zmluvných strán 

dodatkom k Zmluve. 

5. Ak počas realizácie diela vznikne potreba vykonania naviac prác, zaväzuje sa Zhotoviteľ takéto práce 

a dodávky vykonať ako súčasť plnenia podľa Zmluvy. Podmienky realizácie takýchto prác budú 

dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac práce s právom Zhotoviteľa na ich zaplatenie sa však 

nebudú považovať také práce a dodávky, ktoré Zhotoviteľ, ako odborne spôsobilá osoba pri 

spracovaní svojej ponuky mal zahrnúť do ceny za dielo. Takéto práce a dodávky je Zhotoviteľ 

povinný vykonať ako súčasť plnenia podľa Zmluvy na vlastné náklady. 

6. Zhotoviteľovi vznikne právo len na úhradu prác a dodávok skutočne vykonaných a písomne 

potvrdených zástupcom Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ vykoná práce chybne nebudú mu uhradené. 

7. Práce, materiály a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ 

na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. 

8. Cena za dielo bude platená Zhotoviteľovi splátkami so zreteľom na finančné možnosti Objednávateľa  

a vo väzbe na zrealizované vecné plnenie ako čiastkové platby na základe skutočne vynaložených, 

odôvodnených a riadne preukázaných výdavkov  1x za mesiac na základe Objednávateľom overených 

zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných 

jednotiek a ich ocenenie v súlade so Zmluvou, maximálne však do výšky 90% ceny diela. Overenie 

vykonaných prác a splnenie podmienok dohodnutých v tomto bode urobí Objednávateľ bez 

zbytočného odkladu od predloženia zisťovacieho protokolu a súpisu prác Zhotoviteľom. Súčasťou 

každej faktúry (čiastkovej, konečnej), musí byť podrobný súpis skutočne vykonaných prác a dodávok 

potvrdený zástupcom Objednávateľa – TDS. Zhotoviteľ je povinný priložiť k faktúre vo fotokópii aj 

dodacie listy a certifikáty všetkých materiálov uvedených v súpise. Ak Zhotoviteľ bude účtovať 

položky osobitne neocenené vo výkaze výmer (náklady za vytýčenie podzemných vedení a zariadení, 

správne a iné poplatky preukázateľne potrebné a vynaložené v súvislosti s realizáciou predmetnej 

stavby, je povinný k faktúre pripojiť doklad  preukazujúci vznik takýchto nákladov a doklady o ich 

uhradení Zhotoviteľom). 

9. Zmluvné strany sa dohodli a bezvýhradne s tým súhlasia, že Objednávateľ je oprávnený zadržať 10% 

z konečnej faktúry sumu rovnajúcej sa 10% ceny diela ako zádržné.  

10. Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude konečná faktúra vystavená Zhotoviteľom (so 

zohľadnením čiastkových faktúr) po prevzatí diela Objednávateľom. 
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11. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené 

prehľadne, pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným 

opisom práce podľa Zmluvy. Súčasťou je Výkaz výmer, fotodokumentácia, výkresy a iné doklady, 

ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce. 

12. Zhotoviteľovi vznikne právo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykoná riadne a včas a odovzdá 

ho Objednávateľovi v mieste plnenia Zápisom o odovzdaní a prevzatí diela. 

13. Preddavky Objednávateľ neposkytuje a Zhotoviteľ ich ani nebude požadovať. 

14. Faktúra ako platobný doklad musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona 

č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.  

15. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od jej doručenia. V pochybnostiach sa má za to, že faktúra bola 

doručená tretí deň od jej odoslania. 

16. Ak faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, alebo bude vystavená v rozpore 

s podmienkami dohodnutými v Zmluve, je Objednávateľ oprávnený faktúru Zhotoviteľovi vrátiť 

s uvedením vytýkaných nedostatkov faktúry. Zhotoviteľ je povinný faktúru podľa charakteru 

nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť až dňom 

doručenia opravenej faktúry alebo novej faktúry. 

17. Zadržanú čiastku v zmysle bodu 9) tohto čl. Zmluvy je Objednávateľ povinný uvoľniť do 14 dní od 

preukázateľného odstránenia všetkých vád a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí 

diela, ak sa vyskytli. 

18. Za deň úhrady faktúry sa považuje deň odpísania prostriedkov z účtu Objednávateľa. 

19. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si jednostranným zápočtom zo 

zádržného náklady, ktoré mu vzniknú  voči Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy, najmä z vaď diela, zo 

zmluvných pokút vyúčtovaných Zhotoviteľovi, z náhrady škody, ako dodatočné náklady a straty 

Objednávateľa plynúce z nedodržania lehoty výstavby Zhotoviteľom, náklady vzniknuté 

Objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od Zmluvy o dielo z dôvodov na strane Zhotoviteľa.   

20. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania prostriedkov z účtu Objednávateľa. 

21. Prijatím konečnej faktúry sa vylučujú ďalšie dodatočne uplatňované nároky Zhotoviteľa. 

22. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť, zriadiť záložné právo a factoring k svojim pohľadávkam voči 

Objednávateľovi alebo k iným pohľadávkam vzniknutým podľa Zmluvy alebo s ňou súvisiacimi  

bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. 

 

 

Článok  VI. – Podmienky vykonania diela 

1. Pri vykonávaní diela podľa Zmluvy postupuje Zhotoviteľ samostatne pri dodržiavaní všeobecne 

záväzných právnych predpisov, STN upravujúcich výkon takýchto prác a Sadzobníka UNIKA 2021-

2022, v súlade s podkladmi dodanými Objednávateľom a vyjadreniami príslušných orgánov 

a organizácií.  

2. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na vlastné náklady a nebezpečenstvo (§ 537 Obchodného 

zákonníka) v čase dohodnutom. 

3. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady vykonať všetky potrebné kroky na ochranu životného 

prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo škodám alebo ohrozeniu osôb alebo 

majetku verejnosti alebo nepriaznivým účinkom, ktoré sú dôsledkom emisných škodlivín, prachu, 

hluku alebo ďalších nepriaznivých vplyvov pri vykonávaní jeho prác. 

4. Zhotoviteľ je povinný  rešpektovať špecifické podmienky realizácie diela za plnej a nepretržitej 

prevádzky a dodávky vody prostredníctvom prepojovaných existujúcich vodovodov. 

5. Pri vykonávaní diela postupuje Zhotoviteľ samostatne, pri rešpektovaní príslušných právnych 

predpisov a STN  týkajúcich sa predmetu plnenia podľa Zmluvy, ako i predpisov upravujúcich 

nakladanie s látkami škodiacimi podzemným a povrchovým vodám tak, aby nedošlo k ich ohrozeniu a 

povinnosti nakladať a likvidovať odpady vzniknuté pri výkone prác podľa platných predpisov o 

nakladaní s odpadmi. Za týmto účelom je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi doklad 

o oprávnení nakladať s odpadmi, stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácie v zmysle platnej 

právnej úpravy ešte pred začatím vykonávania prác v zmysle tejto Zmluvy. 

6. Zhotoviteľ je povinný nakladať so stavebnými odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zaraďovať odpady podľa vyhlášky Ministerstva životného 

prostredia slovenskej republiky č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, viesť 

evidenciu odpadov v mene Objednávateľa ako pôvodcu odpadov v zmysle §§ 1 a 2 vyhlášky 
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Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti 

a ohlasovacej povinnosti. Vzniknutý stavebný odpad je Zhotoviteľ oprávnený odovzdať len osobe 

oprávnenej na nakladanie s týmto odpadom. 

7. V prípade, že Dielo nie je prebraté a odovzdané do 31.12. roku kedy bola stavba zahájená a odpad 

vyprodukovaný, je Zhotoviteľ povinný odovzdať dokumentáciu v zmysle čl. VIII ods. 8 písm. i) a j) 

tejto Zmluvy za príslušný kalendárny rok najneskôr do 20.01. nasledujúcom po roku, kedy boli 

odpady vyprodukované. 

8. Za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci osôb a za koordináciu plnenia úloh  

na stavenisku/pracovisku z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa  zákona  

č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. 

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko  a Vyhl. MPSVaR 

147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 

niektorých pracovných činností pri stavebných prácach zodpovedá Zhotoviteľ. 

9. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady počas realizácie diela, jeho dokončovania a odstraňovania 

prípadných vád diela zaistiť bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku, udržiavať 

stavenisko v takom stave, aby sa predišlo ohrozeniu spomínaných osôb. 

10. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie protipožiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 

Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z.  

11. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia 

známe, že je škodlivý. Použité výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, 

uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. stavebných výrobkoch v platnom znení a v zákone NR SR č. 

264/1999 Zb. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

12. Ak nastane akákoľvek strata alebo poškodenie diela, alebo akejkoľvek jej časti, materiálov alebo 

zariadenia počas obdobia, v ktorom je Zhotoviteľ povinný sa o ne starať, a to z akýchkoľvek dôvodov 

je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady nahradiť takúto stratu a napraviť škodu tak, aby dielo 

vyhovovalo v každom ohľade ustanoveniam Zmluvy.  

13. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady vykonať kontrolu a dohľad pri úprave povrchu výkopových 

prác (zhutňovanie materiálu, betónovanie cesty/chodníka, kladenie dlažby) v prípade, že ich vykonáva 

iná osoba ako Zhotoviteľ tak, aby nedošlo k poškodenia novo uloženého potrubia. V prípade 

nevykonania takéhoto dohľadu a neuvedenie o tom osobitného záznamu, má sa za to, že prípadnú 

škodu spôsobil Zhotoviteľ sám. 

14. Ak Zhotoviteľ pri realizácii diela použije k zhotoveniu diela látky v množstve, ktoré by mohli ohroziť 

životné prostredie, musí s nimi zaobchádzať tak, aby k ohrozeniu životného prostredia nedošlo. Aj 

napriek tomu musí mať Zhotoviteľ pre takéto prípady pripravený havarijný plán, ktorý je povinný na 

požiadanie Objednávateľa kedykoľvek predložiť k nahliadnutiu. 

15. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. 

16. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie zástupcu Objednávateľa mu predložiť v písomnej forme 

všeobecný popis postupov a metód, ktoré bude používať pri realizácii diela a kópiu všetkých 

výkresov, technicko-kvalitatívnych podmienok, certifikátov a ďalších dokumentov, ktoré sú 

nevyhnutné k posúdeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotoviteľa. Predloženie všeobecných 

postupov a ostatných dokumentov uvedených v tomto bode Objednávateľovi nezbavuje Zhotoviteľa 

žiadnych povinností a zodpovednosti podľa Zmluvy. 

17. Zhotoviteľ je povinný v súvislosti s vyhotovením a dokončením diela podľa Zmluvy a s odstránením 

prípadných vád na stavbe zamestnávať: 

a) len takých technikov, ktorí majú kvalifikáciu a prax vo svojom odbore a takých majstrov a 

predákov, ktorí sú kompetentní vykonávať odborný dozor pri vykonávaní prác; 

b) kvalifikovaných, vyučených a nevyučených robotníkov, ktorí sú potrební pre riadne a včasné 

splnenie záväzkov Zhotoviteľa podľa Zmluvy.   

18. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inej osobe. Zhotoviteľ zodpovedá za celú 

činnosť pri vykonávaní diela a za porušenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich 

subdodávateľov pri realizácii časti diela. 

 

 

Článok  VII. – Ostatné podmienky vykonávania diela 



 
 

8 

A.  STAVENISKO 

1. Stavenisko je priestor vymedzený projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní  

na realizáciu predmetu Zmluvy.  

2. Stavenisko Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi zápisom s vytýčeným obvodom staveniska a 

s vytýčenými základnými výškovými a smerovými bodmi. Výškové, smerové body a vytýčené 

hranice vzťahujúce sa k predmetu Zmluvy sú pre Zhotoviteľa záväzné.  

3. Zabezpečenie vytýčenia  podzemných  vedení a súhlasov  správcov podzemných a nadzemných 

inžinierskych sietí k realizácii prác si obstaráva Zhotoviteľ priamo sám na svoje náklady 

a nebezpečenstvo.  

4. Ďalšie vytýčenie a iné meračské a geodetické  práce, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy 

zabezpečuje Zhotoviteľ odborne spôsobilými osobami, pričom zodpovedá za : 

a) presné vytýčenie všetkých objektov stavby vo vzťahu k základným smerovým a výškovým 

pevným bodom stavby; 

b) správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenie všetkých objektov stavby a za ich zákres 

do dokumentácie počas realizácie prác; 

c) zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov  

a pracovníkov v súvislosti s vyššie uvedenou zodpovednosťou za vytyčovacie práce. 

5. Zhotoviteľ je povinný starostlivo chrániť a udržiavať všetky smerové a výškové body, 

zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky a ďalšie predmety (pomôcky) použité pre vytýčenie 

stavby. 

6. Ak sa v priebehu realizácie diela zistí akákoľvek chyba v polohe, výškach, rozmeroch alebo 

umiestnení ktorejkoľvek časti diela je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady takéto závady 

odstrániť. Ak takáto chyba vznikne použitím nesprávnych údajov, ktoré Zhotoviteľovi odovzdal 

písomne Objednávateľ má Zhotoviteľ právo na úhradu preukázateľne vynaložených naviac 

nákladov spojených s odstránením závadného stavu. 

7. Kontrola vytýčenia, alebo ktorejkoľvek osi alebo výšky, ktoré vykoná Objednávateľ nezbavuje 

Zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytyčovacích prác.  

8. Pred začatím realizácie predmetu Zmluvy a v súvislosti s odovzdaním staveniska resp. i počas 

realizácie diela Zhotoviteľ vyhotoví záznam a fotodokumentáciu o pôvodnom stave komunikácií, 

povrchu územia, základov na stavenisku, hraničných kameňov, odvodňovacích objektov, 

rozvodov, káblov, kanálov a ostatných inžinierskych sietí, ako aj okolitých stavieb, ktorý vždy 

odovzdá aj Objednávateľovi – TDS. Ak tak Zhotoviteľ neurobí, a následne vzniknú pochybnosti 

o ich stave pred začatím prác na stavbe platí za rozhodujúce stanovisko Objednávateľa. 

9. Pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé inžinierske 

siete, ako  vodovod, kanalizácia, plyn, telekomunikačné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové 

potrubia a pod., je Zhotoviteľ  povinný sa oboznámiť s umiestnením všetkých existujúcich sieti 

na stavenisku a pred začatím prác požiadať vlastníkov alebo prevádzkovateľov týchto sieti o ich 

lokalizáciu – vytýčenie. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené ním alebo jeho 

poddodávateľmi počas výkonu prác na týchto zariadeniach a takéto škody musí na vlastné 

náklady odstrániť k plnej spokojnosti Objednávateľa – TDS, do doby ním určenej na ich 

odstránenie. Zhotoviteľ je povinný urobiť všetky opatrenia a splniť všetky oprávnené požiadavky 

oprávnených orgánov, vlastníkov a prevádzkovateľov podzemných vedení a zariadení súvisiace  

s  ich odstránením, prípadnou prekládkou a znovuzriadením všetkých inžinierskych sieti. Náklady 

na tieto práce znáša Zhotoviteľ.  

10. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku a prístupových komunikáciách udržiavať čistotu  

a priebežne odstraňovať nečistoty vzniknuté výkonom jeho prác.  

11. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu 

projektu je Zhotoviteľ povinný uchovávať na stavenisku. Táto sada musí byť k dispozícii  

na stavbe v každom čase pre použitie a vykonávanie kontroly technickým dozorom a každou 

ďalšou osobou uvedenou v Zmluve. 

12. Všetky práce potrebné pre vyhotovenie a dokončenie diela a odstránenie prípadných vád diela 

musí Zhotoviteľ vykonávať tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do: 

a) vymoženosti/ pohodlia verejnosti; 

b) prístupov, možností užívania a údržby verejných alebo súkromných komunikácií  

a chodníkov k nehnuteľnostiam/ pozemkom, nezávisle na tom, či sú vo vlastníctve 

Objednávateľa alebo inej osoby. 



 
 

9 

13. Škody spôsobené realizáciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom 

majetku Objednávateľa alebo na majetku tretích osôb je Zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné 

náklady uvedením do pôvodného stavu. 

14. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku je potrebné požiadať o vydanie rozhodnutí  

na zvláštne užívanie komunikácii (rozkopávkové povolenie a pod.) za ich riadne a včasné 

obstarávanie zodpovedá  Zhotoviteľ. 

15. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť, alebo premiestniť 

dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách obstaráva ich Zhotoviteľ, ktorý 

zodpovedá i za ich umiestnenie a udržiavanie. 

16. Zhotoviteľ je povinný používať všetky primerané prostriedky k tomu, aby nedošlo k poškodeniu 

ciest a mostov umožňujúcich spojenie so staveniskom alebo vedúcim k stavenisku dopravou 

Zhotoviteľa alebo ktorýmkoľvek z jeho poddodávateľov. Zhotoviteľ musí vyhľadávať také trasy, 

vybrať a používať také vozidlá a mechanizmy a obmedziť a rozložiť náklad tak, aby každá 

doprava na stavenisko a zo staveniska, ktorou dochádza k presunu materiálov, strojného 

zariadenia Zhotoviteľa bola vykonávaná tak, aby nevznikali zbytočné škody na týchto cestách a 

mostoch. Vzniknuté závady a poškodenia je Zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady 

uvedením do pôvodného stavu.  

17. Zhotoviteľ je povinný stavenisko strážiť, v prípade potreby oplotiť alebo inak vhodne zabezpečiť. 

Ryhy musia byť zapažené pažením proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kameňov. 

18. Najneskôr k termínu odovzdávaní a prevzatí diela je Zhotoviteľ povinný stavenisko vypratať 

a upraviť ho do stavu podľa projektovej dokumentácie resp. do pôvodného stavu. 

19. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa kolaudačného konania. 

 

B.  KONTROLA DIELA  

1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela Zhotoviteľom. Ak zistí, že Zhotoviteľ 

vykonáva dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami alebo určenými technologickými 

postupmi, je oprávnený požadovať ich odstránenie. Ak Zhotoviteľ tak neurobí ani v primeranej 

lehote, ktorú mu Objednávateľ na odstránenie nedostatkov poskytne alebo takýto postup je 

nepochybne podstatným porušením podmienok dohodnutých v Zmluve alebo podľa Zmluvy,  

je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Právo Objednávateľa na náhradu škody v plnej 

výške a zmluvnú pokutu tým nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonávania diela zo strany 

Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela. 

2. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá alebo uvedená mimo dohľad bez súhlasu TDS. Zhotoviteľ 

musí umožniť technickému dozoru skontrolovať a premerať akúkoľvek časť diela, ktorá má byť 

zakrytá alebo sa stane neprístupná.  

3. Zhotoviteľ je povinný zápisom v denníku vyzvať Objednávateľa na kontrolu prác, ktoré budú 

ďalším postupom zakryté, alebo sa stanú neprístupnými a to minimálne dva pracovné dni vopred. 

Súčasne je povinný dohodnúť s technickým dozorom Objednávateľa podmienky kontroly 

zakrytia takýchto prác. Ak Zhotoviteľ nedodrží takto dohodnutý postup, je povinný umožniť 

Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly prác a niesť náklady s tým spojené. Ak sa 

Objednávateľ bez predchádzajúcej dohody so Zhotoviteľom nedostaví ku kontrole, je Zhotoviteľ 

oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela. Ak bude Objednávateľ trvať na dodatočnom odkrytí 

prác, znáša náklady s tým spojené. To však neplatí, ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí porušenie 

kvalitatívnych podmienok výkonu práce Zhotoviteľa, ako ani v prípadoch, keď Zhotoviteľ 

nedodrží podmienky podľa prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prác 

Objednávateľom vplyv na zodpovednosť Zhotoviteľa za vady diela nemá. 

 

C.  STAVEBNÝ DENNÍK 

1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom  

č. 50/1976 Zb. v platnom znení a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z.z. od dňa odovzdania 

staveniska do prevzatia diela Objednávateľom.  

2. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť na stavbe trvalé prístupný. Zápisy  

do neho robí Zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je 

potrebné riešiť. 

3. V denníku budú zapísané najmä tieto údaje: 

3.1. Denný zápis: 
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- dátum (mesiac, rok, názov dňa); 

- údaje o počasí; 

- údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, zmennosť; 

- pracovníci a ich počty; 

- mechanizmy a ich počty; 

- časový postup prác na stavbe; 

- rozpis prác v rozsahu; 

- zapísaním všetky práce, ktoré sa na stavbe v ten deň vykonali; 

- zapísaním údajov o  dĺžke výkopov s uvedením, v ktorom km sa pracovalo, koľko bolo 

v ten deň vykopané, údajov zo zamerania hĺbky a šírky ryhy, množstve vykopanej 

zeminy v m3; 

- zapísaním údajov o všetkých materiáloch, ktoré boli v ten deň na stavbe zabudované       

(druh, kusy, dĺžka); 

- v prípade čerpania vody budú zaznamenané údaje o počte hodín čerpania vody; 

- križovania s podzemnými sieťami musia byť pred ich zásypom odsúhlasené so 

správcami sietí a podpísané správcami sieti do denníka. 

 

3.2. Ostatné údaje, napr.: 

- vyjadrenie technického dozoru Objednávateľa k zápisom Zhotoviteľa v stavebnom 

denníku a naopak; 

- vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku; 

- záznamy z vykonávaného autorského dozoru projektanta; 

- požiadavky Zhotoviteľa na Objednávateľa a naopak; 

- prerušenie stavebných prác s odôvodnením; 

- záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác; 

- zápisy o vykonaných skúškach, (napr. skúškach tvrdosti betónu, tlakových skúškach, 

skúškach tesnosti a pod.); 

- odsúhlasené zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej projektovej 

dokumentácie; 

- zápisy o dohodách Zhotoviteľa s Objednávateľom a projektantom; 

- požiadavky technického dozoru Objednávateľa na odstránenie nedostatkov v priebehu 

vykonávania diela; 

- škody na stavbe; 

- zoznam príloh a dokladov stavebného denníka. 

4. Okrem zástupcov Zhotoviteľa, Objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka 

vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy. 

5. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripájať svoje 

stanoviská. 

6. Ak stavbyvedúci Zhotoviteľa alebo dozor Objednávateľa s obsahom záznamov nesúhlasia, sú 

povinní osobitným záznamom zapísať svoje stanovisko, inak sa má za to, že s obsahom záznamu 

súhlasia. Vzniknuté rozpory sú tieto osoby povinné bez zbytočného odkladu predložiť na riešenie 

osobám uvedeným v čl. I. Zmluvy. 

 

D.  TECHNICKÝ DOZOR A STAVBYVEDÚCI 

1. Objednávateľ poveruje výkonom občasného technického/stavebného dozoru stavby (ďalej aj  

TDS): Ing. Ivana Rakšányho 

2. Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: Ing. Mareka Lepáčeka 

3. Zmeny v osobách TDS a stavbyvedúceho sú si zmluvné strany povinné oznámiť písomne  

a zapísať do stavebno-montážneho denníka. 

4. Zmluvné strany zodpovedajú za to, že funkciu stavbyvedúceho a TDS budú vykonávať len osoby, 

ktoré majú odbornú spôsobilosť na výkon takýchto funkcií. 

5. Zhotoviteľ je povinný umožniť TDS Objednávateľa, najmä: 

- oboznámiť sa s podkladmi Zhotoviteľa, podľa ktorých stavbu realizuje; 

- vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok stavebného povolenia, ostatných rozhodnutí 

vydaných pre stavbu a opatrení štátneho stavebného dohľadu  počas realizácie stavby; 

- vykonávať kontrolu doplňovania a zakresľovania zmien do projektovej dokumentácie, podľa 

ktorej sa stavba realizuje; 
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- vykonávať kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov  

a platobných dokladov, ich súlad s podmienkami Zmluvy; 

- vykonávať kontrolu tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú 

neprístupnými; 

- vykonávať kontrolu dokladov Zhotoviteľa, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác  

a dodávok (certifikáty výrobkov a materiálov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovaním, 

vykonávať sledovanie vedenia stavebného denníka v súlade s podmienkami  dohodnutými 

v Zmluve a Stavebným zákonom č. 50/1976 Zb. v platnom znení; 

- vykonávať kontrolu riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií; 

- vykonávať kontrolu odstraňovania vád a nedorobkov; 

- vykonávať ostatné oprávnenia za Objednávateľa uvedené v ostatných ustanoveniach Zmluvy. 

6. TDS je okrem oprávnení uvedených v iných ustanoveniach Zmluvy oprávnený vydať 

Zhotoviteľovi príkaz na: 

a) odstránenie akýchkoľvek materiálov zo stavby, ktoré nie je dodané podľa podmienok 

dohodnutých v Zmluve; 

b) výmenu materiálov  a ich nahradenie správnymi a vhodnými; 

c) odstránenie a nové vykonanie prác, bez ohľadu na výsledky predchádzajúcich skúšok, alebo 

realizovaných čiastkových platieb za akékoľvek vykonané práce, ktoré vzhľadom na: 

- materiály, technologické alebo odborné postupy; 

- projektovú dokumentáciu, dokumentáciu Zhotoviteľa alebo takú, za ktorú je on 

zodpovedný, nie sú v súlade so Zmluvou. 

7. Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje 

Zhotoviteľa  povinnosti vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie 

predmetu diela podľa Zmluvy a zodpovednosti za prípadné vady diela. 

 

 

Článok VIII. – Podmienky odovzdania a prevzatia diela 

1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude dielo vyhotovené  v rozsahu vymedzenom v  čl. III. A tejto 

Zmluvy. 

2. Dielo podľa čl. III. A Zmluvy, bude vypracované v slovenskom jazyku a v technických jednotkách 

používaných v Slovenskej republike. 

3. Prevzatie alebo schválenie zmluvného diela Objednávateľom neobmedzuje ani neovplyvňuje 

zodpovednosť Zhotoviteľa za vady plnenia podľa tejto Zmluvy. 

4. Zhotoviteľ odovzdá zmluvné dielo nasledovne: 

 

a) Odsúhlasená projektová dokumentácia vrátane BOZP, POV, PPO a projektu dopravného 

značenia (ak bol požadovaný): 

- 3 x v tlačenej forme; 

- 3 x na USB kľúč; 

 

b) Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia: 

- 6 x v tlačenej forme; 

- 4 x na CD/USB kľúč; 

 

c) Kompletná odovzdávacia dokumentácia: 

- 6 x v tlačenej forme; 

- 3 x na USB kľúč; 

 

5. Dokumentácia v elektronickej forme bude vypracované  a odovzdaná v nasledovnom formáte: 

-   textová časť,          .doc/.docx 

-   tabuľková časť,      .xls/.xlsx 

-   grafická časť,         .dwg + pdf. (oba formáty), dgn. -   obrázkové časti,     .jpg 

6. Pripravenosť diela  na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne a to až po 

jeho ukončení. 

7. Na základe doručeného oznámenia vypíše Objednávateľ termín odovzdávacieho a preberacieho 

konania. 
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8. Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky 

doklady osvedčujúce akosť a kompletnosť diela , najmä: 

a) stavebný denník; 

b) zoznam dodávok a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávaného diela a pre všetky dodávky a 

zariadenia: osvedčenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR, návody na 

montáž, obsluhu a údržbu  v jazyku slovenskom; 

c)   správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok, vrátane 1. úradnej skúšky 

u vyhradených technických zariadení ak sa na stavbe mali vykonať,(bez závad); 

d) výsledky meraní a skúšok a pod. – všetky platné ku dňu odovzdania diela, pasporty, revízne 

knihy alebo iné dokumenty  vyhradených technických zariadení – ak sa na stavbe mali vykonať, 

skúšok zhutnenia; 

e) vyhlásenia o parametroch - doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami; 

f) osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov; 

g) zápisnice o preverení prác a konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali 

neprístupnými; 

h) doklad o zaškolení obsluhy prevádzkovateľa, 

i) doklad o spôsobe likvidácie odpadov, resp. doklady o vytriedení, príp. spätnom využití odpadov, 

doklady o odovzdaní kovového odpadu, elektro odpadu a iného odpadu osobám oprávneným 

s nakladaním s takýmito odpadmi a doklady o oprávnení nakladať s nebezpečnými odpadmi, resp. 

o likvidácii takéhoto odpadu oprávnenou osobou v zmysle platnej právnej úpravy; 

j) všetky vážne lístky z organizácií, kam bol odpad vyvezený spolu so správnym zaradením odpadu 

podľa Katalógu odpadov a Evidenčné listy odpadov v zmysle Prílohy 1 § 2 vyhlášky Ministerstva 

životného prostredia č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti; 

k) doklady o spätnom odovzdaní a prevzatí výstavbou dotknutých inžinierskych sieti a pozemkov 

dočasného záberu, potvrdené vlastníkmi alebo správcami inžinierskych sietí a vlastníkmi resp. 

užívateľom pozemkov; 

l) vypracovanú fotodokumentáciu (3x na USB kľúč)  priebehu stavebných prác a to pred ich 

začatím, počas priebehu a po ich ukončení. 

m) odsúhlasené porealizačné geodetické zameranie stavby vo formáte dwg/.dng + pdf, word a excel 

pre potreby GIS (dokumentácia odsúhlasená pracovníkom GIS na adresu: GIS-Import@stvps.sk 

a súčasne gis@stvs.sk , dodaná vo formáte .dwg/ .dgn + pdf v určených hladinách a vyplnených 

tabuľkách excel,  dodané  6 x v tlačenej podobe +  3 x na USB kľúč); 

n) kompletná sada odovzdávacej dokumentácie stavby, vrátane certifikátov, atestov, stavebného 

denníka, revíznych správ, protokolov o skúškach, odsúhlasené zameranie GIS, pokynov pre 

obsluhu a pod. dodané 6x v tlačenej forme, 3x USB kľúč; 

Ak Zhotoviteľ nebude mať uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovažuje sa dielo 

za riadne pripravené k prevzatiu. 

9. O výsledku preberacieho konania bude spísaná zápisnica/protokol.  

10. Ak pri odovzdaní a prevzatí diela budú zistené vady alebo nedorobky, ako i v prípade, ak Zhotoviteľ 

nebude mať pripravené na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce akosť a kompletnosť diela v 

zmysle bodu 3 nepovažuje sa dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa za riadne a včas 

splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté dielo neprevziať.  

11. Ak Objednávateľ posúdi, že ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani 

v spojitosti s inými nebránia bezporuchovému a bezpečnému užívaniu diela a rozhodne sa dielo 

prevziať, budú v zápisnici spísané vady a nedorobky s termínmi ich odstránenia. V súlade 

s kogentným ustanovením § 324 ods. 3) Obchodného zákonníka sa v tomto prípade považuje záväzok 

Zhotoviteľa splnený riadne až dňom odstránenia všetkých vád a nedorobkov uvedených v zápisnici 

o odovzdaní a prebratí diela. 

12. Drobné odchýlky, ktoré nemenia prijaté riešenia, kvalitu a ani nezvyšujú cenu diela, nie sú vadami,  

ak boli súhlasne akceptované dohodou v stavebnom denníku. 

13. Dňom podpísania zápisnice prechádza na Objednávateľa vlastníctvo k zhotovenému dielu  

a nebezpečenstvo vzniku škôd na diele. Ustanovenie bodu 3) tohto článku Zmluvy tým nie je 

dotknuté. 

14. Zhotoviteľ zodpovedá za súlad medzi vyfakturovanými skutočne vykonanými prácami a dodávkami, 

zápismi v stavebnom denníku a skutkovým zameraním diela. V prípade, akýchkoľvek nejasností, nie 

je Objednávateľ povinný dielo prevziať a to až do ich odstránenia. 

 

mailto:GIS-Import@stvps.sk
mailto:gis@stvs.sk
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Článok IX. – Zodpovednosť za vady diela a záruka 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok Zmluvy, podľa platných 

predpisov a technických noriem, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v Zmluve. 

2. Záručná doba na stavebné práce je dohodnutá na 60 mesiacov. 

3. Záručná doba na technológie je dohodnutá na dobu, ktorú poskytuje výrobca, minimálne však na do 

dobu 24 mesiacov. 

4. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela. 

5. V prípade oprávnenej vady diela dohodli zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať a povinnosť 

Zhotoviteľa vadu, pokiaľ spadá do záruky, odstrániť bezplatnou opravou. Ak pôjde o vadu 

neodstrániteľnú, alebo o vadu, ktorá sa opakovane prejaví je Zhotoviteľ povinný poskytnúť nové 

bezchybné plnenie. Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do doby odstránenia 

vady.  

6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené neodborným zásahom Objednávateľa 

alebo v dôsledku neodborného užívania prevádzkovateľom. 

7. Záručná doba nezahŕňa ani prevádzkový servis diela v zmysle  návodov na obsluhu a údržbu 

materiálov a zariadení dodaných Zhotoviteľom pri odovzdávaní diela. Uvedený prevádzkový servis 

vykonáva Objednávateľ (prevádzkovateľ) na svoje náklady. 

8. Prípadnú reklamáciu vady je Objednávateľ povinný uplatniť u Zhotoviteľa v písomnej forme – i faxom 

alebo e-mailom, s následným doručením originálu poštou alebo osobne. V reklamácii Objednávateľ 

označí vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spôsob jej odstránenia. Reklamácia je považovaná 

za uplatnenú dňom jej doručenia Zhotoviteľovi. O odstránení vady bude vždy spísaný záznam, 

v ktorom sa uvedie i spôsob odstránenia vady a termín jej odstránenia.  

9. Všetky úkony potrebné k odstráneniu vady, jej príčin a následkov zabezpečuje a  náklady s tým spojené 

znáša Zhotoviteľ na svoje náklady. V prípade oprávnenej reklamácie, ak Objednávateľovi vzniknú 

náklady na odstránenie vady (najmä náklady na poskytnutie služieb stavebného dozoru), je 

Objednávateľ oprávnený vyfakturovať náklady na odstránenie vady Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ je 

povinný ich uhradiť Objednávateľovi do 14 (štrnástich) dní od doručenia faktúry.  

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád  diela bezodkladne a vady odstrániť v čo 

najkratšom technicky možnom čase.  

11. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela v 

dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť Objednávateľ a náklady s tým spojené si odčítať z čiastky, 

zadržanej podľa Zmluvy. Túto skutočnosť Objednávateľ Zhotoviteľovi oznámi písomne. 

12. Zhotoviteľ  podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že  má uzatvorenú poistnú zmluvu, ktorou je poistený 

pre prípad zodpovednosti  za škodu, ktorú by mu mohol spôsobiť porušením jeho  povinností 

vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po celú dobu trvania tejto Zmluvy a záruky  

za dielo poskytnutej na dielo zhotovené podľa  tejto Zmluvy udržať  predmetné poistenie, ktoré bude  

kryť zodpovednosť Zhotoviteľa za škodu  vo výške zodpovedajúcej minimálne cene diela podľa tejto 

Zmluvy a na písomnú výzvu Objednávateľa mu plnenie tejto povinnosti  kedykoľvek preukázať.  

Porušenie povinnosti  Zhotoviteľa podľa tohto bodu Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie 

Zmluvy s právom Objednávateľa od Zmluvy odstúpiť. 

 

 

Článok X. – Zmluvné pokuty 

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s dokončením diela v dohodnutom termíne má Objednávateľ právo 

na zmluvnú pokutu v dohodnutej výške 0,05% z ceny diela za každý začatý deň omeškania. 

2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry má Zhotoviteľ právo na úrok z omeškania  

v dohodnutej výške  0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

3. Za omeškanie s odstránením vád alebo nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela  

a za omeškanie s odovzdaním chýbajúcej dokumentácie, zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú 

pokutu v dohodnutej výške 20,- Eur (slovom: Dvadsať Eur Nula Eurocentov) za každý začatý deň 

omeškania. 

4. Za vady diela podľa každej oprávnenej reklamácie zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu 

v dohodnutej výške 0,5% z ceny diela, to neplatí, ak v lehote do 7 dní od uplatnenia reklamácie vadu 

odstráni alebo v tejto lehote dohodne písomne s Objednávateľom primeraný termín jej odstránenia a 

takto dohodnutý termín odstránenia vady aj dodrží.  
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5. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vady v lehote 7 dní a/alebo dohodnutom termíne má 

Objednávateľ právo účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 20,- Eur (slovom: Dvadsať Eur 

Nula Eurocentov) za každý deň omeškania. Právo v zmysle ods. 5) čl. IX ostáva Objednávateľovi 

zachované. 

6. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody v plnej výške. 

7. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme vyúčtovania zmluvných pokút, úrokov z omeškania a 

náhrady škody. Dlžník je povinný vyúčtovanú pokutu, úrok z omeškania alebo náhradu škody zaplatiť 

do 14 dní od doručenia vyúčtovania. 

 

 

Článok XI. – Odstúpenie od Zmluvy 

1.  Objednávateľ je oprávnený s okamžitou platnosťou od Zmluvy odstúpiť ak: 

a) Zhotoviteľ bude vykonávať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami alebo určenými 

technologickými postupmi a vytýkané nedostatky neodstráni ani v primeranej dobe, ktorú mu 

Objednávateľ na ich odstránenie poskytne; 

b) Zhotoviteľ bude v omeškaní s dohodnutým termínom/medzitermínom vykonávania diela a toto 

omeškanie bude trvať viac ako 30 dní, 

2.  Zhotoviteľ je oprávnený s okamžitou platnosťou od Zmluvy odstúpiť ak: 

a) mu Objednávateľ neposkytne dohodnuté spolupôsobenie ani v dodatočnej primeranej lehote, 

ktorú mu Zhotoviteľ poskytne a toto neposkytnutie spolupôsobenia zmarí Zhotoviteľovi možnosť 

vykonania diela; 

b) Objednávateľ bude v omeškaní so zaplatením faktúry a toto omeškanie bude trvať viac ako 60 dní 

po lehote splatnosti faktúry. 

3. Odstúpenie od Zmluvy oprávnená zmluvná strana oznámi druhému účastníkovi Zmluvy písomne. 

Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhému 

účastníkovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy týkajúce sa vád predmetu Zmluvy, záručnej doby, 

zádržného, nárokov Objednávateľa na náhradu škody, zaplatenie zmluvnej pokuty, iných nárokov 

Objednávateľa ostávajú v platnosti aj v prípade odstúpenia od Zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou 

stranou. 

 

 

Článok XII. - Doručovanie písomností a komunikácia Zmluvných strán 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že na účel doručovania písomností sú Zmluvné strany povinné používať 

poštové adresy uvedené v ust. bodu 1 a 2 čl I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Prípadnú 

zmenu poštovej adresy sú si zmluvné strany povinné vzájomne ohlásiť bez zbytočného odkladu. 

2. Zmluvné strany týmto súhlasia, že za úkon doručenia písomnosti sa považuje okrem samotného 

doručenia aj vrátenie zaslanej zásielky odosielateľovi z dôvodu odmietnutia prebratia adresátom, 

z dôvodu neprebratia zásielky adresátom v odbernej lehote, počas ktorej bude zasielaná písomnosť 

uložená u poštového doručovateľa, a tiež z dôvodu vrátenia zásielky s poznámkou: „adresát 

neznámy“, a to aj v tom prípade, ak sa o tom adresát nedozvedel. V prípadoch upravených týmto 

bodom Zmluvy sa zásielka považuje za doručenú na tretí (3) deň odo dňa odoslania zásielky. 

3.  Zmluvné strany sa dohodli, že na účel doručovania e-mailov budú používať e-mailové adresy uvedené 

v ust. bodu 1 a 2 čl I. Zmluvy, prílohách Zmluvy, prípadne aj odlišné e-mailové adresy, ktoré si 

zmluvné strany dodatočne po uzavretí Zmluvy oznámia. 
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Článok  XIII.  – Záverečné ustanovenia 

1. Na právne vzťahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia 

Obchodného zákonníka, subsidiárne Občianskeho zákonníka a iných právnych noriem; ak ich niet, 

posúdia sa podľa obchodných zvyklostí, ak ich niet, podľa všeobecných zásad civilného práva. 

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že všetky skutočnosti a informácie poskytnuté druhou Zmluvnou 

stranou, získané a/alebo nadobudnuté v súvislosti s tou Zmluvou, budú Zmluvnými stranami 

považované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a súčasne za dôverné informácie 

v zmysle ust. § 271 ObZ. Porušenie tohto ustanovenia a poskytnutie informácii tretím stranám 

v rozpore so všeobecne záväznou právnou normou a/alebo touto Zmluvou budú považované za 

podstatné porušenie Zmluvy. Náhrada škody týmto nie je dotknutá. 

3. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto článku, je zmluvná strana, ktorá porušila 

uvedenú povinnosť povinná zaplatiť poškodenej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške 1000,- Eur 

(slovom: Jedentisíc Eur Nula Eurocentov) a to za každé porušenie uvedenej povinnosti zvlášť. Nárok 

poškodenej zmluvnej strany na náhradu škody v plnej výške spôsobenú porušením povinnosti, na ktorú 

sa vzťahuje zmluvná pokuta v tomto bode týmto nie je dotknutý. 

4. Zmluva sa vyhotovuje výhradne v písomnej forme. 

5. Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prílohy k Zmluve musia mať písomnú formu, musia byť 

vzostupne číslované a sú súčasťou Zmluvy, a musia byť vyhotovené v rovnakom počte a prerozdelené 

medzi Zmluvné strany rovnakým spôsobom ako Zmluva samotná. 

6. V prípade akejkoľvek zmeny údajov uvedených v Zmluve je zmluvná strana, na ktorej strane došlo k 

zmene údajov povinná oznámiť ich písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, tak aby 

boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy. 

7. Zmluva predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán týkajúcu sa predmetu Zmluvy a nahrádza 

akúkoľvek predchádzajúcu korešpondenciu a rokovania zmluvných strán, či už ústne alebo písomné, 

resp. vykonané v akejkoľvek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorením Zmluvy. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo Zmluvy. 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili platne uzavrieť túto 

Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedá Zmluvná strana, ktorej predmetné okolnosti 

bránia alebo bránili platne uzavrieť Zmluvu, za škodu, ktorá tým vznikne druhej Zmluvnej strane. 

10. Pre prípad riešenia konfliktov vzniknutých zo Zmluvy je rozhodným právny poriadok Slovenskej 

republiky a príslušným na riešenie sporov je vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky, ak na 

riešenie sporov nebude príslušný iný orgán verejnej moci. 

11. Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným alebo sčasti neplatným, nie sú tým 

dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie 

nahradiť novým ustanovením, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu Zmluvy, ktorý zmluvné strany 

sledovali v čase jej uzavretia. 

12. Zmluvné strany sa súhlasne dohodli, že znením zmluvy budú viazaní aj ich prípadní právni 

nástupcovia. 

13. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a účinnosť za predpokladu 

splnenia podmienok stanovený platnými právnymi predpismi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Zmluva je uzatvorená na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavená slobodne, vážne, určite, 

zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné 

strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu 

porozumeli a bez výhrad s ňou súhlasia. 

15. Zmluva je vyhotovená v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, 
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s určením 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotoviteľa a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednávateľa. 

 

 

V Banskej Bystrici, dňa .............                         V Bratislave, dňa ............... 

 

 

Za Objednávateľa:                            Za Zhotoviteľa: 

 

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.                   Ampera s.r.o. 

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica                    Kresánkova 20, 841 05 Bratislava 

 

 

 

 

.............................................    ............................................. 

Ing. Lucia Harachová     Ing. Peter Majlath    

podpredseda predstavenstva a.s.     konateľ s.r.o. 

 

 

 

 

 

.............................................      

Mgr. Peter Neuzer       

člen predstavenstva a.s.       

 
 


