
Zmluva ZÁPADOSLOVENSKÁ
V r

ZMLUVA O VYKONANÍ STAVEBNEJ ÚPRAVY 
ELEKTROENERGETICKÉHO ZARIADENIA

uzatvorená v súlade § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zmluva“)

Číslo zmluvy: 1818400007-ZoVP 

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

1. Vlastník elektroenergetického zariadenia
Obchodné meno: 
Právna forma: 
Sídlo:
Registrácia:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:
IBAN:
Zastúpený:

Kontaktná osoba:

Západoslovenská distribučná, a.s. 
akciová spoločnosť 
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 3879/B
36 361 518
2022189048
SK?ím 180048

Ing. Jozef Labuda, vedúci úseku správy energetických zariadení 
Ing. Jozef Mrkvica. vedúci soráw energetických zariadení

(ďalej len „Vlastník“)

a

2. Žiadateľ preložky elektroenergetického zariadenia

Obchodné meno/názov:

Právna forma:
Sídlo:
Registrácia:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
IBAN:
Zastúpený:

Kontaktné osoby:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, 
Odštepný závod Banská Bystrica 
Štátny podnik
Partizánska cesta 69. 974 98 Banská Bystrica
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka č.: 
713/S
36022047 03 
2020066213 
SK2020066213

Ing. Milan Žiak, riaditeľ odštepného závodu

(ďalej len „Žiadateľ“)
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Zmluva

I. Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri realizácii preložky 

elektroenergetického zariadenia vo vlastníctve Vlastníka, ktorá bude vykonaná v súlade s podmienkami 
dohodnutými medzi zmluvnými stranami v tejto zmluve(ďalej len „Preložka“) v nasledovnom rozsahu:
1.1 Pôvodné elektroenergetické zariadenie Vlastníka:

a) jestvujúci vnk AXEKCY 3xlx240mm2 od kobky č. 3 vo vn rozvodni R8256 po navrhovanú spojku na 
jestvujúcom vnk, dĺžka 198m,

1.2 Nové preložené elektroenergetické zariadenie Vlastníka:
a) nový vnk NA2XS2Y 3xlx240mm2 od kobky č. 3 vo vn rozvodni R8256 po navrhovanú spojku na 

jestvujúcom vnk, dĺžka 190m,

2. Potrebu Stavebnej úpravy vyvolal Žiadateľ z dôvodu zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie toku 
Hron, rkm 73,400, K. ú: Veľké Kozmálovce pozemky č. p. 496/29, 497/4, 497/41,496/14 a 496/19.

3. Grafické znázornenie Stavebnej úpravy (situácia), t.j. umiestnenie Pôvodného elektroenergetického zariadenia 
Vlastníka a umiestnenie Nového elektroenergetického zariadenia Vlastníka v teréne tvorí prílohu č. 1. tejto 
zmluvy. Podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy Žiadateľ zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie Stavebnej 
úpravy. Záväzný rozsah Stavebnej úpravy bude Vlastníkom potvrdený súhlasom Vlastníka podľa článku II. ods. 
1 tejto zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie Stavebnej úpravy v celom rozsahu na svoje náklady a nebezpečenstvo 
zabezpečí Žiadateľ ako investor Stavebnej úpravy.

5. Všetky náklady na Stavebnú úpravu je povinný uhradiť (znáša) v plnej výške Žiadateľ bez akéhokoľvek nároku 
na ich náhradu od Vlastníka. Žiadateľ je zároveň povinný uhradiť Vlastníkovi všetky náklady, ktoré Vlastníkovi 
vzniknú v súvislosti s plnením povinností Vlastníka podľa tejto zmluvy.

II. Práva a povinnosti zmluvných strán pred začiatkom stavebných prác na Stavebnej úprave
1. Žiadateľ je povinný pre účely vykonania Stavebnej úpravy zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie 

Stavebnej úpravy v rozsahu realizačnej projektovej dokumentácie a štruktúre spôsobilej na samostatné užívanie 
(samostatné stavebné objekty, resp. prevádzkové súbory). Žiadateľ je povinný projektovú dokumentáciu 
Stavebnej úpravy v rámci jej spracovania konzultovať s Vlastníkom a predložiť ju Vlastníkovi na konečné 
schválenie. Záväzok Žiadateľa vypracovať projektovú dokumentáciu sa považuje za splnený dňom jej 
písomného schválenia Vlastníkom. V prípade rozporu medzi rozsahom Stavebnej úpravy uvedeným v článku I. 
odsek 1 tejto zmluvy a rozsahom Stavebnej úpravy uvedeným v projektovej dokumentácii Stavebnej úpravy 
schválenej Vlastníkom, je pre zmluvné strany záväzný rozsah Stavebnej úpravy uvedený v projektovej 
dokumentácii schválenej Vlastníkom.

2. Žiadateľ je povinný:
a) pri spracovaní projektovej dokumentácie Stavebnej úpravy použiť iba materiály schválené Vlastníkom. 

Katalóg schválených materiálov Vlastníka je prístupný na webovom sídle Vlastníka: 
http://www.zsdis.sk/sk/O-sDolocnosti/Informacie-nre-doclavatelov-tovarov-sluzieb-a-prac.

b) konzultovať projektovú dokumentáciu Stavebnej úpravy s Vlastníkom, resp. ním poverenou osobou, v čase 
jej spracovania,

c) predložiť Vlastníkovi, resp. ním poverenej osobe, na odsúhlasenie všetky stupne projektovej dokumentácie 
Stavebnej úpravy.

3. Žiadateľ sa zaväzuje v mene Vlastníka v súlade s platnými právnymi predpismi požiadať príslušný stavebný úrad 
o vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a/alebo iných rozhodnutí a oznámení príslušného 
stavebného úradu potrebných pre vykonanie Stavebnej úpravy a rozhodnutia o dočasnom užívaní Nového 
elektroenergetického zariadenia Vlastníka na skúšobnú prevádzku a/alebo kolaudačného rozhodnutia 
povoľujúceho užívaní Nového elektroenergetického zariadenia Vlastníka (ak sú takéto rozhodnutia, povolenia 
alebo oznámenia pre vykonanie Stavebnej úpravy a jej užívanie potrebné, resp. vyžadované podľa platných 
právnych predpisov a/alebo rozhodnutí alebo iných aktov a úkonov príslušného stavebného úradu) a vykonať 
v jeho mene všetky právne úkony súvisiace s vydaním takýchto rozhodnutí, povolení a oznámení. Za týmto 
účelom Vlastník vystaví a odošle Žiadateľovi plnú moc podľa vzoru, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy a to 
v lehote 10 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti Žiadateľa.

4. Žiadateľ je povinný zabezpečiť, aby bol Vlastník v územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom 
konaní týkajúcom sa Stavebnej úpravy stavebníkom od začiatku až do ukončenia týchto konaní. Žiadateľ
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je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by malo za následok zmenu stavebníka Stavebnej úpravy, t.j. 
prevod práv a povinností Vlastníka ako stavebníka Stavebnej úpravy na inú osobu. V prípade porušenia 
povinnosti uvedenej v tomto odseku je Žiadateľ povinný zaplatiť Vlastníkovi zmluvnú pokutu vo výške 3000 eur 
za každé porušenie povinnosti Žiadateľa uvedenej v tomto odseku. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu 
podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej Vlastníkom. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku 
nie je dotknutý nárok Vlastníka na náhradu škody, ktorá Vlastníkovi vznikne porušením povinnosti Žiadateľa 
podľa tohto odseku.

5. Žiadateľ je oprávnený začať stavebné práce na Stavebnej úprave až odo dňa doručenia písomného potvrdenia 
Vlastníka potvrdzujúceho prijatie nasledovnej dokumentácie a dokladov:

a) Projektová dokumentácia Stavebnej úpravy pre stavebné povolenie a/alebo iné rozhodnutie 
alebo oznámenie príslušného stavebného úradu potrebné pre vykonanie Stavebnej úpravy v počte 1 ks 
potvrdená stavebným úradom (originál, alebo úradne osvedčená kópia),

b) Projektová dokumentácia Stavebnej úpravy vypracovaná podľa článku II. ods. 1 tejto zmluvy v počte 1 ks 
potvrdená akreditovaným subjektom (osvedčenie o konštrukčnej dokumentácii),

c) Územné rozhodnutie, stavebné povolenie a/alebo iné rozhodnutie alebo oznámenie príslušného 
stavebného úradu potrebné pre vykonanie Stavebnej úpravy, v ktorom je ako stavebník uvedený Vlastník 
s vyznačenou právoplatnosťou príslušným stavebným úradom (originál, alebo úradne osvedčená kópia) 
a/alebo iné rozhodnutia a oznámenia príslušného stavebného úradu potrebné pre vykonanie Stavebnej 
úpravy (originál, alebo úradne osvedčená kópia), (ak sú takéto rozhodnutia, povolenia alebo oznámenia 
pre vykonanie Stavebnej úpravy a jej užívanie potrebné, resp. vyžadované podľa platných právnych 
predpisov a/alebo rozhodnutí alebo iných aktov a úkonov príslušného stavebného úradu),

d) Kópie vyjadrení príslušných organizácií k existencii inžinierskych sietí (potvrdená situácia + vyjadrenia),
e) Kópie vyjadrení zainteresovaných orgánov a organizácií, vyplývajúcich z územného rozhodnutia, 

stavebného povolenia a/alebo iných rozhodnutí a oznámení príslušného stavebného úradu vo veci 
Stavebnej úpravy,

f) Originál odborného stanoviska k dokumentácii, ktorým sa posudzuje konštrukčná dokumentácia, 
vydaného akreditovaným subjektom v zmysle § 5 odsek 3 a odsek 4 Vyhlášky Ministerstva práce 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 
elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené 
technické zariadenia.

6. Ak Žiadateľ začne stavebné práce na Stavebnej úprave pred dňom doručenia písomného potvrdenia Vlastníka 
potvrdzujúceho prijatie dokumentácie a dokladov uvedených v článku II. odsek 5 tejto zmluvy, je Žiadateľ 
povinný zaplatiť Vlastníkovi zmluvnú pokutu vo výške 30.000 eur. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu 
podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej Vlastníkom. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku 
nie je dotknutý nárok Vlastníka na náhradu škody, ktorá Vlastníkovi vznikne porušením povinnosti Žiadateľa 
podľa tohto odseku. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutá povinnosť Žiadateľa 
stavebné práce na Stavebnej úprave okamžite ukončiť a uviesť dotknuté nehnuteľnosti a elektroenergetické 
zariadenia Vlastníka do pôvodného stavu.

7. Vlastník písomne potvrdí prijatie dokumentácia a dokladov uvedených v článku II. odsek 5 tejto zmluvy 
a písomné potvrdenie odošle Žiadateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 pracovných dní odo dňa 
doručenia posledného z nich Žiadateľom Vlastníkovi.

8. Žiadateľ je povinný doručiť Vlastníkovi dokumentáciu a doklady uvedené v článku II. odsek 5 tejto zmluvy na 
raz (v jednom balíku) minimálne 30 kalendárnych dní pred začiatkom stavebných prác na Stavebnej úprave 
najneskôr však v lehote 3 rokov odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

9. Ak Žiadateľ v lehote 3 rokov odo dňa účinnosti tejto zmluvy nedoručí Vlastníkovi všetku dokumentáciu 
a doklady uvedené v článku II. odsek 5 tejto zmluvy, porušenie tejto povinnosti Žiadateľa sa považuje za 
podstatné porušenie tejto zmluvy a Vlastník je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V prípade, ak dôjde k zániku 
zmluvy odstúpením od zmluvy podľa tohto odseku je Žiadateľ povinný nahradiť Vlastníkovi všetky náklady, 
ktoré Vlastníkovi vznikli do dňa zániku tejto Zmluvy.

in. Vykonanie Stavebnej úpravy
1. Žiadateľ je povinný vykonať Stavebnú úpravu podľa Vlastníkom odsúhlasenej realizačnej projektovej 

dokumentácie a v súlade s územným rozhodnutím, stavebným povolením a/alebo inými rozhodnutiami 
a oznámeniami príslušného stavebného úradu. Žiadateľ je pri vykonávaní Stavebnej úpravy povinný splniť 
všetky povinnosti uložené stavebným úradom v územnom rozhodnutí, stavebnom povolení a/alebo iných jeho 
rozhodnutiach a oznámeniach. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Žiadateľ povinný
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zaplatiť Vlastníkovi zmluvnú pokutu vo výške 3000 eur za každé porušenie povinnosti Žiadateľa uvedenej 
v tomto odseku. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej 
Vlastníkom. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nárok Vlastníka na náhradu škody, 
ktorá Vlastníkovi vznikne porušením povinnosti Žiadateľa podľa tohto odseku.

2. Vykonanie Stavebnej úpravy v celom rozsahu zabezpečí Žiadateľ ako investor Stavebnej úpravy 
prostredníctvom Žiadateľom vybratého zhotoviteľa (ďalej len „Zhotoviteľ“)- Žiadateľ je povinný osobu 
Zhotoviteľa oznámiť Vlastníkovi pred začatím stavebných prác na Stavebnej úprave. Zmenu v osobe 
Zhotoviteľa je Žiadateľ povinný ihneď oznámiť Vlastníkovi. Žiadateľ berie na vedomie, že porušenie uvedených 
povinností je podstatným porušením tejto zmluvy a Vlastník má právo od tejto zmluvy okamžite odstúpiť.

3. Žiadateľ je povinný zabezpečiť, aby bola Stavebná úprava vykonaná výlučne osobami so zodpovedajúcou 
odbornou spôsobilosťou. Za tým účelom je Žiadateľ povinný pred začatím stavebných prác na Stavebnej úprave 
predložiť Vlastníkovi originál, alebo úradne osvedčenú kópiu oprávnenia (osvedčenia) týchto osôb na práce 
spojené s vykonaním Stavebnej úpravy. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Žiadateľ 
povinný zaplatiť Vlastníkovi zmluvnú pokutu vo výške 3000 eur za každé porušenie povinnosti Žiadateľa 
uvedenej v tomto odseku. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry 
vystavenej Vlastníkom. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nárok Vlastníka na 
náhradu škody, ktorá Vlastníkovi vznikne porušením povinnosti Žiadateľa podľa tohto odseku.

4. Žiadateľ je povinný pri vykonávaní Stavebnej úpravy použiť iba materiály schválené Vlastníkom. Katalóg 
schválených materiálov Vlastníka je uverejnený na intemetovej adrese Vlastníka: 
http://www.zsdis.sk/sk/0-sDolocnosti/Informacie-pre-dodavatelov-tovarov-sluzieh-a-prac
V prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Žiadateľ povinný zaplatiť Vlastníkovi zmluvnú 
pokutu vo výške 3000 eur za každé porušenie povinnosti Žiadateľa uvedenej v tomto odseku. Žiadateľ je 
povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej Vlastníkom. Zaplatením 
zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nárok Vlastníka na náhradu škody, ktorá Vlastníkovi 
vznikne porušením povinnosti Žiadateľa podľa tohto odseku.

5. Žiadateľ je povinný umožniť Vlastníkovi kontrolu vykonávania Stavebnej úpravy. V prípade, ak v ďalšej 
stavebnej etape budú niektoré časti Nového elektroenergetického zariadenia zakryté, zabudované, alebo bude 
inak znemožnená bezprostredná kontrola ich zhotovenia, je Žiadateľ povinný písomne vyzvať Vlastníka 
najneskôr 5 pracovných dní vopred na ich kontrolu. Výsledok kontroly je Žiadateľ povinný zapísať do 
stavebného denníka a zástupcovia oboch zmluvných strán ho potvrdia svojimi podpismi. V prípade, nesplnenia 
tejto povinnosti zo strany Žiadateľa, má Vlastník právo na dodatočnú kontrolu vykonaných stavebných prác, 
pričom všetky náklady spojené s takouto kontrolou znáša Žiadateľ. Do doby vykonania dodatočnej kontroly 
Vlastníkom Žiadateľ nie je oprávnený pokračovať vo vykonávaní stavebných prác na Stavebnej úprave.
V prípade, že sa Vlastník i napriek výzve Žiadateľa takejto kontroly nezúčastní, Žiadateľ je oprávnený 
pokračovať vo vykonávaní stavebných prác na Stavebnej úprave a ak Vlastník bude trvať na dodatočnej kontrole 
zakrytých častí, znáša všetky náklady s takouto kontrolou spojené.

6. Za dodržiavanie právnych predpisov, technických noriem, a povinností uložených orgánmi verejnej moci 
v súvislosti s vykonaním Stavebnej úpravy počas vykonávania Stavebnej úpravy zodpovedá Žiadateľ. Žiadateľ 
je povinný počas vykonávania Stavebnej úpravy pod alebo v blízkosti elektroenergetických zariadení Vlastníka 
dodržiavať prevádzkové predpisy a pokyny Vlastníka. Žiadateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú 
Vlastníkovi a/alebo tretím osobám počas vykonávania Stavebnej úpravy.

7. Žiadateľ je povinný počas vykonávania Stavebnej úpravy viesť stavebný denník, do ktorého musia byť zapísané 
všetky skutočnosti súvisiace s vykonávaním Stavebnej úpravy. Stavebný denník musí byť Vlastníkovi a ním 
poverenej osobe trvale prístupný tak, aby Vlastník a ním poverená osoba doň mohli kedykoľvek nahliadnuť a 
robiť si z neho výpisy odpisy alebo kópie. Žiadateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom 
pripájať svoje stanovisko.

8. Žiadateľ je povinný počas vykonávania Stavebnej úpravy na svoje náklady zhromažďovať, uskladňovať 
a likvidovať odpady, ktoré vzniknú pri vykonávaní Stavebnej úpravy v súlade s platnými právnymi predpismi. 
Žiadateľ je povinný materiál demontovaný pri vykonávané Stavebnej úpravy umiestniť na skládky a/alebo do 
zberných dvorov určených Vlastníkom. Vlastníkom materiálu demontovaného pri vykonávaní Stavebnej úpravy 
je Vlastník. V prípade materiálu demontovaného pri vykonávam Stavebnej úpravy, za ktorý patrí Vlastníkovi 
odplata vyplácaná prevádzkovateľom skládky a/alebo zberného dvora, je Žiadateľ povinný zabezpečiť uloženie 
takéhoto materiálu na skládky a/alebo do zberného dvora v mene Vlastníka s uvedením bankového spojenia 
Vlastníka uvedeného v tejto zmluve, na ktoré je prevádzkovateľ skládky a/alebo zberného dvora povinný uhradiť 
odplatu za takýto materiál.

9. Doklady o množstve a spôsobe likvidácie odpadov vzniknutých počas vykonávania Stavebnej úpravy (napr. 
vážne lístky) je Žiadateľ povinný predložiť Vlastníkovi v lehote 10 pracovných dní od ukončenia demontáže 
Pôvodného ektroenergetického zariadenia Vlastníka. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je
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Žiadateľ povinný zaplatiť Vlastníkovi zmluvnú pokutu vo výške 35 eur za každý aj začatý deň omeškania 
Žiadateľa s plnením tejto povinnosti. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na 
základe faktúry vystavenej Vlastníkom. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nárok 
Vlastníka na náhradu škody, ktorá Vlastníkovi vznikne porušením povinnosti Žiadateľa podľa tohto odseku.

10. V prípade ak počas vykonávania Stavebnej úpravy vznikne potreba prerušenia distribúcie elektriny 
elektroenergetickými zariadeniami Vlastníka (zabezpečenia beznapäťového stavu elektroenergetických zariadení 
Vlastníka), je Žiadateľ povinný písomne požiadať Vlastníka o zabezpečenie prerušenia distribúcie elektriny 
elektroenergetickými zariadeniami Vlastníka (zabezpečenie beznapäťového stavu elektroenergetických zariadení 
Vlastníka) v lehote najmenej 30 kalendárnych dní pred požadovaným dňom zabezpečenia prerušenia distribúcie 
elektriny elektroenergetickými zariadeniami Vlastníka (zabezpečenia beznapäťového stavu elektroenergetických 
zariadení Vlastníka) s určením času začiatku prerušenia distribúcie elektriny elektroenergetickými zariadeniami 
Vlastníka (zabezpečenia beznapäťového stavu elektroenergetických zariadení Vlastníka) a doby trvania 
prerušenia distribúcie elektriny elektroenergetickými zariadeniami Vlastníka (zabezpečenia beznapäťového 
stavu elektroenergetických zariadení Vlastníka). V prípade porušenia povinností Žiadateľa uvedených v tomto 
odseku je Vlastník oprávnený žiadosť Žiadateľa odmietnuť. Žiadateľ je povinný uhradiť Vlastníkovi všetky 
náklady vo výške určenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, ktoré Vlastníkovi v súvislosti so 
zabezpečením prerušenia distribúcie elektriny elektroenergetickými zariadeniami Vlastníka (zabezpečením 
beznapäťového stavu elektroenergetických zariadení Vlastníka) vzniknú v prípade, ak zo strany Žiadateľa 
nebudú dodržané učené časy prerušenia distribúcie elektriny alebo lehota oznámenia prerušenia distribúcie.

11. Žiadateľ je povinný zhotoviť Nové elektroenergetické zariadenie Vlastníka a doručiť Vlastníkovi dokumentáciu 
a doklady uvedené článku V. ods. 1 tejto zmluvy najneskôr do 300 kalendárnych dní odo dňa doručenia 
písomného potvrdenia Vlastníka podľa článku II. odsek 7 tejto zmluvy potvrdzujúceho doručenie dokumentácie 
a dokladov uvedených v článku n. odsek 5 tejto zmluvy Vlastníkovi. Porušenie povinnosti Žiadateľa uvedenej 
v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy a Vlastník je oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť. V prípade, ak dôjde k zániku zmluvy odstúpením od zmluvy podľa tohto odseku je Žiadateľ povinný 
nahradiť Vlastníkovi všetky náklady, ktoré Vlastníkovi vznikli do dňa zániku tejto Zmluvy.

12. V prípade zániku tejto zmluvy podľa článku III. odsek 11 tejto zmluvy, je Žiadateľ povinný odstrániť všetky 
stavebné práce vykonané Žiadateľom v súvislosti s vykonaním Stavebnej úpravy, a to najneskôr v lehote 20 
kalendárnych dní odo dňa zániku tejto zmluvy podľa tohto odseku. V prípade omeškania Žiadateľa s plnením 
tejto povinnosti je Žiadateľ povinný zaplatiť Vlastníkovi zmluvnú pokutu vo výške 30.000 eur. Žiadateľ je 
povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej Vlastníkom. Zaplatením 
zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nárok Vlastníka na náhradu škody, ktorá Vlastníkovi 
vznikne porušením povinnosti Žiadateľa podľa tohto odseku.

13. Žiadateľ je oprávnený začať stavebné práce (búracie práce) na Pôvodnom elektroenergetickom zariadení 
Vlastníka až po uvedení Nového elektroenergetického zariadenia do prevádzky podľa tejto zmluvy. V prípade 
porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Žiadateľ povinný zaplatiť Vlastníkovi zmluvnú pokutu vo 
výške 30.000 eur. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry 
vystavenej Vlastníkom. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nárok Vlastníka na 
náhradu škody, ktorá Vlastníkovi vznikne porušením povinnosti Žiadateľa podľa tohto odseku.

14. Žiadateľ je povinný odstrániť Pôvodné elektroenergetické zariadenie Vlastníka do 10 kalendárnych dní odo dňa 
uvedenia Nového elektroenergetického zariadenia do prevádzky v súlade s touto zmluvou. V prípade porušenia 
povinnosti uvedenej v tomto odseku je Žiadateľ povinný zaplatiť Vlastníkovi zmluvnú pokutu vo výške 300 eur 
za každý deň omeškania Žiadateľa s plnením povinnosti podľa tohto odseku. Žiadateľ je povinný zaplatiť 
zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej Vlastníkom. Zaplatením zmluvnej pokuty 
podľa tohto odseku nie je dotknutý nárok Vlastníka na náhradu škody, ktorá Vlastníkovi vznikne porušením 
povinnosti Žiadateľa podľa tohto odseku.

IV. Záruka za akosť Stavebnej úpravy
1. Žiadateľ poskytuje Vlastníkovi záruku za akosť Stavebnej úpravy, a to

a) po dobu 36 mesiacov na technologické zariadenia Nového elekroenergetického zariadenia Vlastníka a
b) po dobu 60 mesiacov na stavebné časti a práce Nového elekroenergetického zariadenia Vlastníka.

2. Záručná doba začína plynúť dňom vydania Potvrdenia podľa článku V. odsek 2 tejto zmluvy.

V. Uvedenie Nového elektroenergetického zariadenia Vlastníka do prevádzky
1. Po zhotovení Nového elektroenergetického zariadenia Vlastníka je Žiadateľ povinný odovzdať Vlastníkovi 

nasledovnú dokumentáciu a doklady:
a) Kolaudačné rozhodnutie Nového elektroenergetického zariadenia Vlastníka s vyznačenou právoplatnosťou
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príslušným stavebným úradom, ak sa Nové elektroenergetické zariadenie Vlastníka kolauduje v zmysle 
príslušných právnych predpisov alebo na základe rozhodnutia príslušného stavebného úradu (originál alebo 
úradne osvedčená kópia),

b) Zápisnica o odovzdaní a prevzatí Nového elektroenergetického zariadenia Vlastníka v prípade, ak vykonaním 
Stavebnej úpravy Žiadateľ poveril tretiu osobu ako jej zhotoviteľa (úradne osvedčená kópia).

c) Osvedčenie o úradnej skúške pre vyhradené technické zariadenia skupiny A vykonanej akreditovaným 
subjektom podľa §12 Vyhlášky Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s 
technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické 
zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (originál alebo úradne osvedčená kópia).

d) Záznam o východiskovej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického alebo tlakového alebo 
zdvíhacieho alebo plynového zariadenia vykonanej podľa §13 Vyhlášky Ministerstva práce sociálnych vecí 
a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a 
ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (originál 
alebo úradne osvedčená kópia).

e) Technická dokumentácia použitých zariadení - typové skúšky, návody a prevádzkové predpisy na obsluhu a 
údržbu dodaných zariadení v slovenskom alebo českom jazyku a podklady pre doplnenie miestnych 
prevádzkových predpisov.

f) Plán skutočného vyhotovenia (projektová dokumentácia overená zhotoviteľom) (originál alebo úradne 
osvedčená kópia),

g) Porealizačné geodetické zameranie spracované oprávnenou osobou vo formáte dgn - 1 x v papierovej forme, 
1 x v digitálnej forme.

2. Žiadateľ je povinný najskôr spoločne s doručením dokumentácie a dokladov uvedených v článku V. odsek 1 
tejto zmluvy, najneskôr však do 5 pracovných dní od doručenia dokumentácie a dokladov uvedených v článku 
V. odsek 1 tejto zmluvy písomne oznámiť Vlastníkovi presný termín, kedy Žiadateľ umožní Vlastníkovi 
obhliadku Nového elektroenergetického zariadenia Vlastníka a kontrolu jeho vyhotovenia v súlade 
s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, ktorý nesmie byť neskôr ako 10 pracovných dní odo dňa doručenia 
dokumentácie a dokladov uvedených v článku V. odsek 1 tejto zmluvy Vlastníkovi. V prípade, ak bude Nové 
elektroenergetické zariadenie Vlastníka zhotovené v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve, Vlastník 
túto skutočnosť Žiadateľovi písomne potvrdí (ďalej len „Potvrdenie“). Vlastník odošle písomné potvrdenie 
Žiadateľovi najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa vykonania obhliadky Nového elektroenergetického 
zariadenia Vlastníka Vlastníkom. Vlastník Potvrdením zároveň potvrdí prevzatie dokumentácie a dokladov 
uvedených v článku V. odsek 1 tejto zmluvy. V prípade, ak nebude Nové elektroenergetické zariadenie 
zhotovené v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve alebo Žiadateľ nedoručí Vlastníkovi všetku 
dokumentáciu a doklady uvedené v článku V. odsek 1 tejto zmluvy, Vlastník písomne oznámi Žiadateľovi 
nedostatky Nového elektroenergetického zariadenia Vlastníka a zoznam chýbajúcej dokumentácie a dokladov 
uvedených v článku V. odsek 1 tejto zmluvy. Vlastník vydá Žiadateľovi Potvrdenie až po odstránení nedostatkov 
Nového elektroenergetického zariadenia a doručení chýbajúcej dokumentácie a dokladov uvedených v článku V. 
odsek 1 tejto zmluvy.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na Stavebnej úprave - Novom elektroenergetickom 
zariadení Vlastníka prechádza na Vlastníka dňom vydania Potvrdenia.

4. Vlastník uvedie Nové elektroenergetické zariadenie do prevádzky do 40 kalendárnych dní odo dňa vydania 
Potvrdenia.

VI. Záverečné ustanovenia
1. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami. Ak je však 

Žiadateľom povinná osoba podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) (ďalej len „Zákon o slobode informácií“), táto 
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 
jej zverejnení. V takom prípade je Žiadateľ ako povinná osoba podľa § 2 Zákona o slobode informácií povinný 
zverejniť túto Zmluvu v súlade s § 5a Zákona o slobode informácií najneskôr do 7 kalendárnych dní od jej 
uzatvorenia. Takýto Žiadateľ je povinný doručiť Vlastníkovi písomné potvrdenie o zverejnení tejto Zmluvy 
najneskôr do 3 kalendárnych dní od jej zverejnenia. V prípade porušenia povinnosti takéhoto Žiadateľa uvedenej 
v tomto odseku je Žiadateľ povinný zaplatiť Vlastníkovi zmluvnú pokutu vo výške 30 EUR za každý aj začatý 
deň omeškania s plnením tejto povinnosti. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na 
základe faktúry vystavenej Vlastníkom. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia.
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Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú 
pokutu, ktorá Vlastníkovi porušením takejto povinnosti Žiadateľa vznikne.

2. Túto zmluvu je možné ukončiť iba písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomným odstúpením v súlade s 
touto zmluvou. V prípade zániku zmluvy odstúpením zmluva zaniká dňom doručenia písomného prejavu vôle 
odstupujúcej zmluvnej strany odstúpiť od zmluvy druhej zmluvnej strane. V prípade zániku zmluvy dohodou 
zmluvných strán zmluva zaniká dňom uvedeným v dohode zmluvných strán.

3. V prípade odstúpenia od zmluvy zostávajú zachované práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy do dňa 
účinnosti odstúpenia. Zmluvné strany sú povinné vyrovnať všetky pohľadávky a záväzky podľa tejto zmluvy 
vzniknuté do dňa účinnosti odstúpenia od tejto zmluvy. Žiadateľ je povinný Vlastníkovi uhradiť všetky náklady 
Vlastníka vynaložené Vlastníkom v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy do dňa účinnosti odstúpenia od 
zmluvy.

4. Odstúpenie od zmluvy alebo jej ukončenie iným spôsobom sa nedotýka práva na uplatnenie nárokov 
vyplývajúcich z porušenia tejto zmluvy vrátane oprávnenia na náhradu škody, zmluvných ustanovení týkajúcich 
sa voľby práva, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a ostatných ustanovení, ktoré podľa zmluvy alebo 
vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy.

5. Žiadateľ sa zaväzuje informovať Vlastníka o všetkých skutočnostiach nevyhnutných na riadne plnenie tejto 
zmluvy, najmä o zmenách identifikačných údajov Žiadateľa, technických, termínových a iných údajov 
uvedených v tejto zmluve a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 pracovných dni, kedy takáto skutočnosť 
nastala.

6. Zmena identifikačných údajov zmluvných strán, ako aj čísla účtu, zmena útvaru zodpovedného za uzatvorenie 
a plnenie zmluvy, zmena doručovacej adresy alebo zmena kontaktných osôb sa nebudú považovať za zmeny 
vyžadujúce uzavretie dodatku k tejto zmluve. Zmluvná strana dotknutá takouto zmenou je povinná zmeny týchto 
údajov písomne oznámiť druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 pracovných dní 
od zmeny príslušných údajov. Nesplnenie tejto oznamovacej povinnosti je na ťarchu povinnej zmluvnej strany. 
Zmluvné strany sa zaväzujú poskytovať si včas všetky informácie, ktoré by mohli mať vplyv na plnenie podľa 
zmluvy.

7. Všetky podania zmluvných strán, ktoré sa majú podľa zmluvy urobiť písomne, sa budú považovať za riadne 
podané, ak budú doručené druhej zmluvnej strane osobne alebo poštou na adresu zmluvnej strany uvedenú 
v tejto zmluve alebo písomne oznámenú druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli, že písomné podania 
zmluvných strán sa považujú za doručené druhej zmluvnej strane dňom prevzatia zásielky alebo dňom jej 
uloženia na pošte, aj keď sa druhá zmluvná strana o uložení zásielky nedozvedela, alebo dňom odmietnutia 
prevzatia zásielky.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastníkom Nového elektroenergetického zariadenia Vlastníka je od počiatku 
Vlastník a to bez ohľadu na to, kto uhradil náklady na vykonanie Stavebnej úpravy alebo ich časť. Úhradou 
nákladov na vykonanie Stavebnej úpravy alebo ich časti nevzniká Žiadateľovi ani inej osobe ako je Vlastník 
vlastnícke právo k elektroenergetickým zariadeniam vybudovaným v súvislosti s vykonaním Stavebnej úpravy a 
ani majetková účasť (podiel) na týchto zariadeniach.

9. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
10. Žiadateľ nie je oprávnený postúpiť alebo previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy ako celok 

alebo ich časť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Vlastníka.
11. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré táto zmluva 

neupravuje sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Obchodný zákonník“) a ostamých všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade, ak 
záväzkový právny vzťah medzi Vlastníkom a Žiadateľom založený touto zmluvou nespadá pod vzťahy uvedené 
§ 261 Obchodného zákonníka, zmluvné strany sa v súlade s § 262 Obchodného zákonníka dohodli, že sa ich 
záväzkový právny vzťah založený touto zmluvou riadi Obchodným zákonnikom.

12. Žiadateľ podpisom tejto zmluvy dáva súhlas na spracovanie svojich osobných, a/alebo identifikačných údajov v 
rozsahu uvedenom v úvode tejto zmluvy, čo je nevyhnutné pre riadnu identifikáciu Žiadateľa na účely plnenia 
tejto zmluvy, a to počas trvania tejto zmluvy, najneskôr však do lehoty vysporiadania všetkých záväzkov z tejto 
zmluvy. Žiadateľ dáva podpisom tejto zmluvy súhlas Vlastníkovi na poskytnutie jeho osobných, a/alebo 
identifikačných osobných údajov uvedených v tejto zmluve na spracovanie aj iným subjektom, s ktorými má 
Vlastník uzatvorenú zmluvu na tieto účely.

13. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti budú doručované na adresy uvedené v úvode tejto zmluvy.
14. Túto zmluvu možno meniť či dopĺňať len formou vzostupne číslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve, 

ktoré budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
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Zmluva / ikrnmimatuk

DišTRIBUČNÄ

15. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú prednostne riešené dohodou zmluvných strán, v prípade 
riešenia sporov súdnou cestou budú tieto riešené príslušným súdom Slovenskej republiky podľa platných 
právnych predpisov.

16. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Vlastník dostane po 2 vyhotovenia a 
Žiadateľ dostane 1 vyhotovenie,

17. Príloha č. 1 a č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
18. Lehota na prijatie návrhu tejto zmluvy Žiadateľom je 60 kalendárnych dní odo dňa jeho podpísania 

Vlastníkom. Návrh tejto zmluvy podpísaný Žiadateľom musí byť v uvedenej lehote doručený Vlastníkovi. 
Uplynutím tejto lehoty návrh na uzatvorenie zmluvy zaniká a Vlastník ním nie je viazaný. V prípade 
akýchkoľvek zmien prípadne doplnení návrhu tejto zmluvy Žiadateľom, sa takto upravený návrh bude 
považovať za nový návrh zmluvy, ktorým Vlastník nebude viazaný.

19. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s textom tejto zmluvy oboznámili a súhlasia s ním, na dôkaz čoho ju oprávnené 
osoby obidvoch zmluvných strán potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa:__________ V Banskej Bystrici, dňa:

V mene a za Vlastníka: V mene a za Žiadateľ

podpis ______________________ podpis: ____________
meno1 . Ing. Jozef Labuda meno : Milan Žiak
funkcia: vedúci úseku správy energ. zariadení funkcia: riaditeľ odštepného závodu

podpis: _ _______ _____
meno : Lrlg/j ozef Mrkvica 
funkcia: védúci správy energ. zariadení
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PLNOMOCENSTVO

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova _6, 816 47 Bratislava, zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3879/B, IČO: 36 361 518, (ďalej len „splnomocniter)

týmto splnomocňuje

spoločnosť _ , so sídlom , zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu , oddiel , vložka
číslo: , IČO

(ďalej len „splnomocnenec“),

aby v rozsahu preložky elektroenergetického zariadenia splnomocniteľa špecifikoval 
preložky elektroenergetického zariadenia č. 1818400007-ZoVP (ďalej len „zmluy 
pred príslušným stavebným úradom v územnom konaní o vydanie rozhc 
v stavebnom konaní o vydanie stavebného povolenia a vkotewÄam konár
rozhodnutia, a aby v súvi§ 
dokumenty, žiadosti, návrí 
na všetky právne úkony sf 

?ie uvedéH

uvedeným v mene splnomi 
podania na to potřebí 
imajetkovopráv^Éjaij&ponat 

|emnehPíMÉSIaii:Be s'

jagjg _
:'1' i/ ' -P1-

|luve o vykonaní 
^splnomocniteľa 
ítneni stavby, 

kolaudačného 
[preberal všetky

potrebným 
v

katastralnômiuffliix . , o
\í««ísís««í«í\ ’ \íMr;ífií«x'ířl ’

g^^íáíSíkíííííííf rifíííía'««í’

^ííSfífeíí

k«í{^í«ííít\
VíííKKÍfíííC* VÍíiítSíílíľítaL ’B^«íK«ífA
VíaíSíiíítfV

Parcelné ÔPféilkReqisí®ÍÍi \;ypi?ľ ii8 •S
aí

M Mlilk D»«imkíiim
Y:Si:íSi;f?í5a

•‘fííflítiífíC  J&ús:x:;;ŕfQ \ ’ uyiľAjp

\-ŕ' 4 * • •; • t j r* r r *J
;;ŕ«KÍí'í5f^;i Níííc'r;;'' :í . čír/

X”: " Vor tvr.V..!'‘J

Splnomocnenec je za týmN^žeiomMpfneXa na účéi ^pm^jjeCá oorávnený najmä, ale nie výlučne, 
zabezpečiť uzatvorenie zmluv|:é;b'i^ie}?:ž^luve o ^Mýbpiremien, zmluvy o zriadení vecných

bremien, predmetom ktorých bbáu 'u\*dené por^Tky, alďv súlade s podmienkami dohodnutými 
v zmluve, a v súvislosti s uvedeným^ '-s^mocnitela^dlSíajvaf, podávať a preberať všetky dokumenty,

žiadosti, návrhy a iné podania na to p 
aby zastupoval splnomocniteľa v katMräín^^konaní o vklade vecného bremena k vyššie uvedeným 
pozemkom a aby v súvislosti s uvedenýífTv mene splnomocniteľa podpisoval, podával a preberal všetky 
dokumenty, žiadosti, návrhy a iné podania na to potrebné.

Splnomocnenec nie je oprávnený poverovať tretie osoby a udeliť plnomocenstvo tretím osobám a/alebo externým 
právnym zástupcom v rozsahu tohto plnomocenstva.
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Splnomocnenec na základe tohto plnomocenstva nie je oprávnený scudzovaf, alebo iným spôsobom naTdadať 
s majetkom splnomocniteľa, prijímať a vystavovať záruky, zmenky, šeky alebo iné cenné papiere.

V Bratislave, dňa 

Za splnomocniteľa:

JUDr. Szabolcs Hodosy 
vedúci úseku riadenia investícii 

Západoslovenská distribučná, a.s.

Splnomocnenec plnoi 

V

funkcia
obchodné menoW-sjčric&i

funkcia:
né meno spoločnosti
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