podla zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zikona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik”) a

v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon o verejnom obstaravani“)

ev. . objednavatela: ....ccoooveernnnnnn.

ev. & zhotovitela: 820/2023/STEFE THS/LC |

na uskutocnenie stavebnych prac na stavbe s nazvom:

»Rekonstrukcia kotolne v AB budove SOS HSaD na Zvolenskej ceste 83,

Objednavatel’
Nazov:

Sidlo:

Statutdrny organ:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo actu:

Lucenec”
(dalej len ,Zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami:

Stredna odborna Skola hotelovych sluzieb a dopravy Lucenec
Zvolenska cesta ¢.83, 984 01 Lucenec

Mgr. Juraj Vitek - riaditel $koly

37890221

2021683906

Stétna pokladnica

SK58 8180 0000 0070 0039 3686

Osoby opravnené rokovat vo veciach Zmluvy: Mgr. Juraj Vitek - riaditel $koly
Osoby opravnené rokovat v technickych(realizacnych) veciach: Mgr. Juraj Vitek - riaditel Skoly

Telefdon/ fax:
E mail:

047 4323691, 0917 600 005
sekretariat@soslc.sk

(dalej ako ,objednavatel” v prislusnom gramatickom tvare)

a

Zhotovitel"
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny zastupca:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

STEFE THS, s.r.o.

Okruzna 42/9, 050 01 Reviica

Ing. Ludovit Grendel — konatel spolo¢nosti
Ing. Jan Brunner — konatel spoloénosti

36 045 403

2020069436

SK2020069436

Slovenska sporitelfia, a.s.

SK28 0900 0000 0050 6535 3467

Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych: Ing. Jozef Bablena - $pecialista obchodu

a technickych:

telefonicky kontakt: +421 918 733 605,e-mail: jozef.bablena@stefe.sk
Ing. Manko Ladislav — technicky riaditel
telefonicky kontakt: +421 918 733 687, e-mail: ladislav.manko @stefe.sk

(dalej ako ,zhotovitel” v prislusnom gramatickom tvare a spolu s objedndvatefom dalej ako ,Zmluvné
strany“ v prislu$nom gramatickom tvare)
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Preambula

1. Tato Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania realizovaného postupom podla
zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov na predmet zakazky , Rekonstrukcia kotolne v AB budove SOS HSaD na Zvolenskej
ceste 83, Lucenec” (dalej iba ,verejné obstaravanie”). Dna 21.12.2022 bol zhotovitel identifikovany
ako uUspesny uchadzac vo verejnom obstardvani a tato zmluva je uzavreta na zaklade vysledku
verejného obstaravania.

L 1.
Uvodné ustanovenia
1. Banskobystricky samospravny kraj, Nam. SNP 23, 974 01 Banskd Bystrica, ICO: 37828100 ako
zriadovatel objednavatela je vyluénym vlastnikom KN-C parc. ¢. 5898/40 zapisana na LV ¢.9458,
katastralne uzemie Lucenec, obec Lucenec, okres Lucenec, v ktorych, resp. na ktorych bude zhotovitel
realizovat dielo definované Specifikované v ¢l. Ill. Zmluvy, v Prilohe ¢. 1 Zmluvy (Rozpocet/Oceneny
Vykaz vymer zhotovitela).

2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je obchodnou spolo¢nostou s pravnou subjektivitou, ktorej predmetom
podnikania je stavebna c¢innost vrozsahu pozadovanom sutaznymi podmienkami verejného
obstaravania, teda spifia podmienku odbornej spdsobilosti po materidlnej, technickej, technologickej
i persondlnej stranke, na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a vSeobecne zédvaznych pravnych predpisov
a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej tnie.

3. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodrziavat vsetky platné vieobecne zavazné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurépskej tnie vztahujlice sa na vykonanie
diela, a to najma/nie viak vyluc¢ne predpisy a normy v platnom zneni vymenované v Zmluve.

4. Zhotovitel vyhlasuje, Zze pred uzavretim zmluvy dostatocne zvaZil a s vynaloZzenim odbornej
starostlivosti a vSetkého Usilia posudil prichdadzajlice rizikd spojené s realizaciou diela, v cenovej
ponuke vzal do uvahy rozsah materidlov, prac, sluZieb potrebnych na dokoncenie diela ako celku
a nakladov na takéto materialy, prace asluzby (najma materidly, transport, energie, naklady na
zariadenia a stroje, cestovné naklady, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov,
naklady na pracovnikov, odborne sposobilé osoby, profesne Specializované osoby, ndklady na bankovi
zaruku, naklady na vsetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného diela
objednavatelom, ako aj vSetky ostatné naklady stvisiace s realizaciou diela) a tieto zahrnul do ceny
diela.

5. Zhotovitel' vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom,
s povahou diela, charakterom prac a s G¢elom, ktory ma dielo po jeho riadnom vykonani plnit, Ze st
mu zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela.

a.n.
Predmet Zmluvy
1. Zhotovitel sa zavdzuje v dohodnutom c¢ase, mieste a podla ostatnych podmienok dohodnutych
vzmysle tejto Zmluvy, najma vrozsahu prac a dodavok materialov, technologickym postupom
a sposobom Specifikovanym v tejto Zmluve vztahujlcej sa na dielo v zmysle clanku Il tejto Zmluvy, na
svoje naklady, na svoje nebezpecenstvo apodla pokynov objednavatela riadne vykonat
a objednavatelovi véas odovzdat dielo uvedené v clanku Il tejto Zmluvy bez vad a nedorobkov,
v dohodnutej kvalite, inak v kvalite poZzadovanej pravnymi predpismi a technickymi normami.
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2. Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené a vcas odovzdané dielo podla tejto Zmluvy prevziat
sposobom dohodnutym v Zmluve a zaplatit zari cenu dohodnutt v élanku V. tejto Zmluvy.

¢l .
Clenenie a rozsah diela, vieobecné poziadavky na dielo
1. Dielom sa na tcely Zmluvy rozumie realizacia stavebnych prac na stavbe:

Nézov stavby: Rekonstrukcia kotlov v AB budove SOS HSaD na Zvolenskej ceste 83, Luéenec
Miesto stavby: Zvolenska cesta 83, 984 01 Lucenec, KN-C parc. ¢. 5898/40 zapisana na LV ¢.9458,
katastralne uzemie Lucenec, obec Luc¢enec, okres Lu¢enec

podla 3pecifikacie, v rozsahu a spédsobom uréenym nasledovnymi dokumentami:

1.1. ponuka zhotovitela predloZena vo verejnom obstaravani

1.2. rozpocet/oceneny Vykaz vymer

1.3. tento dokument oznaceny ako ,,zmluva o dielo”

1.4. sutainé podklady z verejného obstaravania, ktorého vysledkom je uzavretie tejto Zmluvy

Uvedené dokumenty sd zavazné a vzajomne sa dopliujuce. V pripade rozporov medzi nimi plati
poradie ich zavaznosti (od 1.1. po 1.5., pricom najvyssiu prioritu ma dokument s oznaéenim 1.1.)
tak ako st uvedené vyssie v tomto odseku.

2. Dielo je podrobne vymedzené rozpoétom / ocenenym vykazom vymer.

3. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vsilade spodmienkami uréenymi v jednotlivych
povoleniach/ v povoleni a ozndmeniach/oznameni 3pecifikovanych/3pecifikovanom v él. Ill. ods. 3
tejto Zmluvy a podmienkami uvedenymi vo vyjadreniach dotknutych orgénov a organizacii.

4. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podfa stavebno-technickych poZiadaviek a technologickych
postupov predpisanych prislusnymi pravnymi predpismi (zakonnymi i podzakonnymi) a technickymi
normami Slovenskej republiky a Eurépskej tinie vztahujlcimi sa k dielu.

5. Zhotovitel sa zavédzuje poufZit na vykonanie diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spifiaju véetky podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi
vSeobecne zavaznymi predpismi a technickymi normami. Zhotovitel sa zavdzuje nepoufit Ziadne
materialy, zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlisné od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom. Pokial na niektori dodavku materidlu alebo jej ¢asti
neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre volbu materidlov a
vyrobkov urCenych k vykonaniu diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické
parametre urcené prislusnymi pravnymi a technickymi normami.

6. Zhotovitel' je povinny pri zhotovovani diela postupovat s odbornou starostlivostou a striktne
dodrZiavat ustanovenia najma zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,stavebny zdkon“), zdkona ¢. 124/2006 Z. z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri préaci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov, Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuji zékona €. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni
neskorsich predpisov, zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorsich predpisov, zékona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani
urceného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel' sa zavazuje, ze u fyzickych os6b, prostrednictvom ktorych plni predmet tejto Zmluvy,
neporusi zakaz nelegalneho zamestnavania podla zakona €. 82/2005 Z.z. o nelegélnej praci a
nelegalnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
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UloZené pokuty, iné sankcie alebo $kodu spdsobent objedndvatelovi porusenim povinnosti zhotovitela
stanovenych vyssie uvedenymi pravnymi predpismi, uhradi v plnom rozsahu zhotovitel.

7. Zhotovitel sa zavizuje vykonat vietky dohodnuté préce v tejto zmluve poCas nepretriitej
prevadzky existujucej infrastruktury, v pripade nevyhnutnej odstavky je povinny tito odstavku vopred
oznamit a konzultovat s objedndvatefom diela.

Cl.Iv.
Terminy realizacie diela
1. Terminy realizacie diela:

1.1. prevzatie staveniska zhotovitelom: do troch pracovnych dni odo dia nadobudnutia G¢innosti

tejto Zmluvy,
1.2.zadiatok realizicie: bez zbytoéného odkladu po prevzati staveniska zhotovitelom,

najneskor do 3 pracovnych dni odo dia prevzatia staveniska

1.3.dokonéenie realizicie: najneskor do 180 kalendarnych dni odo dia prevzatia staveniska

zhotovitelom

2. Zhotovitel sa zavizuje realizovat dielo v stlade s harmonogramom prac, ktory obsahuje ¢asovy
rozvrh vietkych ¢innosti potrebnych na vykonanie diela (priloha ¢. 3 Zmluvy). V pripade, ak zhotovitel
riadne vykona dielo pred terminom 3pecifikovanym v ods. 1 bod 1.3. tohto éldanku Zmluvy, bude
objednéavatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

3. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vsak tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktord brani alebo stazuje vykonavanie diela s désledkom hrozby omeskania s
odovzdanim diela v termine podla ods. 1 bod 1.3. tohto ¢lanku Zmluvy, resp. v zmysle prilohy €. 3 tejto
Zmluvy - harmonogramu prac, pisomne informovat objednévatela o tejto skutoénosti, a to ziznamom
v stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej posty na adresu sekretariat@soslc.sk.

CLv.
Cena za dielo
1. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

e do ceny diela zodpovedne a uplne zahrnul vsetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a radnych podmienok a podmienok orgénov verejnej moci,

e pri zostavovani svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a pocital s tym, Ze pocas vykonavania
diela nie je povolena Ziadna zmena cien,

e do ceny diela zodpovedne a tplne zahrnul vietky vydavky potrebné pre uplné, kvalitné
a odborné vykonanie diela,

e do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj prace vo Vykaze vymer neobsiahnuté, ale podfa
skiisenosti zhotovitela pre riadne vykonanie diela nutné alebo potrebné,

e u vietkych poloZiek Rozpo&tu/oceneného Vykazu vymer plati zasada, Ze sa rozumeju vratane
véetkych bezprostredne suvisiacich vykonov a ginnosti vratane vsetkych potrebnych
pomocnych, montdznych, spojovacich, kompletizaénych a inych materialov,

e mu je uplne a presne zndmy rozsah diela, a Ze (i) nebude Uétovat Ziadne nepredvidatelné
vydavky, naklady a préace naviac, Ze (ii) porozumel zadaniu predmetu a rozsahu diela vratane
priloh k Zmluve a zodpovedne a dokladne s vynaloZenim odbornej starostlivosti si ich overil,
pricom znenie zadania mu nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, Ze (iii) obdrzal
uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil si vSetky ostatné faktory
ovplyviiujuce cenu diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela aj pre pripad
nepredvidatelnych okolnosti prislusnu rezervu kalkulovaného rizika.

2. Cena za dielo je stanovena na zdklade cenovej ponuky zhotovitela ako uchadzaca vo verejnom
obstaravani ako stcet jednotlivych ocenenych poloziek uvedenych v prilohe €. 1 Zmluvy, a na zaklade
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podla zakona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov.

3. Celkova cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 82 583,56 Eur
DPH vo vyske 20%: 16 516,71 Eur
Cena s DPH: 99 100,27 Eur

(slovom: devatdesiatdevattisic jedensto Eur a dvadsatsedem eurocentov s DPH)

4. Cena za dielo dohodnutd zmluvnymi stranami podla ods. 3. tohto ¢lanku Zmluvy je cena konecna,
maximalna a platna pocas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahriia vietky naklady a rézie
stvisiace s realizaciou diela, ktoré vyplyvajl pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska,
odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu, skuska a dokumentdacia kvality materidlov a postupov
zhotovovaného diela, fotodokumentdcia priebehu realizicie diela, vyhotovenie dokumentacie
vykonavanych prac avyrobnotechnickej dokumentécie, vyhotovenie dokumentécie skutoéného
vyhotovenia stavby a iné).

5. Priloha ¢. 1 kZmluve je Rozpocet/oceneny Vykaz vymer vo vietkych polozkach pre vietky
stavebné objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektoru polozku neoceni, ma sa za to, Ze takéto
prace, montaze, dodavky materialov, materidly atd. bud( zhotovitelom realizované a dodané aich
cena je uz zahrnuta v niektorych inych polozkach.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad vzniku sporu sa ma za to, Ze zhotovitel ziskal vietky
informdcie a v ponudknutej cene diela ich zohladnil. Zhotovitel sa neméze dovolavat zvySenia ceny
najma z dévodu, Ze mu neboli zndme alebo poskytnuté vietky potrebné informacie a podklady.

Cl. VL.
Platobné podmienky
1. Objednavatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotovitel je opravneny vystavit jednu faktiru na zaklade akceptovaného plnenia stavebnych
prac a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre vystavenie fakttry bude stpis skutocne
vykonanych prac a doddvok na diele. Povinnou prilohou vystavenej faktiry podla tohto odseku je
preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela podpisany obidvomi zmluvnymi stranami.

3. FaktGra bude predlozend na Ghradu vtroch vyhotoveniach. Prilohou faktliry bude supis
vykonanych prac a dodavok na diele a zistovaci protokol podpisany opravnenou osobou zhotovitela.
Jednotlivé polozky v prilohdch sa nebudd uvddzat kumulovane, ale polozkovite sa uvedu v
jednotkovych mnoistvach a jednotkovych cendch. Prilohou faktury bude zaroven doklad
preukazujici thradu vietkych splatnych zavazkov zhotovitela voci svojim subdodavatefom.

4. Konecna faktira predstavuje celkové financné vysporiadanie diela. Zhotovitel je opravneny
vystavit konecnt faktdru celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzati v
Zéapise o odovzdani a prevzati diela a odstraneni vietkych vad a nedorobkov na diele uvedenych v
preberacom protokole, a to do 30 dni odo dna splnenia podmienok uvedenych v tomto odseku.
Povinnymi prilohami konecnej faktiry su protokol o odovzdani a prevzati diela a stpis vSetkych uz
objedndvatefom uhradenych faktur, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov diela podpisané
opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a doklad preukazujlci thradu vsetkych splatnych
zavazkov zhotovitela voci svojim subdodavatelom.

5. Faktira bude uhrddzand formou bezhotovostného platobného styku, ato na bankovy ucet
zhotovitela uvedneny v zahlavi tejto Zmluvy.
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6. Faktura sa povaZuje za zaplatent diiom pripisania Ghrady na bankovy Gcet zhotovitela uvedneny
v zahlavi tejto Zmluvy.

7. Zhotovitel' je vpripade omeskania objednavatela s (hradou faktury, opravneny uctovat
objednavatelovi iroky omeskania vo vyske uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

8. Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dia doruéenia faktiry objednavatelovi.

9. Faktura musi spfﬁat’ naleZitosti dafiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zdkona €. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

10. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto Zmluve, objednavatel bude
opravneny takto vystavenu faktdru vratit zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade zaéne nova
lehota splatnosti plynit doruc¢enim opravenej faktiry objednavatelovi.

11. Kzmene dohodnutej ceny méze dojst iba vynimoéne, z dévodov hodnych osobitného zretela a
nepredvidatelnych v Case uzavretia Zmluvy, vyluéne so sthlasom objednévatela, formou pisomného
dodatku k Zmluve a len za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so zakonom
o verejnom obstaravani v platnom zneni a ostatnymi pravnymi predpismi.

12. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak bude zhotovitel zverejneny v prisluénom zozname
0s6b (tzv. zoznam platitefov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrugenie registracie
v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorgich
predpisov (dalej ako ,zdkon o DPH")) vedenom Finanénym riaditelstvom Slovenskej republiky, je
objednavatel opravneny v defi zverejnenia zhotovitela v takomto zozname, zadrzat sumu vo vyike
zodpovedajucej DPH z nezaplatenych faktir. Takto zadrzanad suma bude bud' na vyzvu prisluéného
danového Uradu uhradena v zmysle § 69b zakona o DPH, alebo bude zhotovitelovi uvolnena najneskér
den nasledujtci po dni predloZenia:

e originalu pisomného potvrdenia prisludného dariového tradu, Ze zhotovitel ako dafovy subjekt
nema nedoplatok na DPH, pricom takéto potvrdenie nesmie byt starsie ako tri dni a

* preukdzania skutonosti, Ze zhotovitel nie je uvedeny vzozname platitelov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona
o DPH.

13. Objednavatel je oprévneny zapocitat akukolvek svoju i nesplatni pohladavku, ktorti ma vodéi
zhotovitelovi, s pohfadavkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto Zmluvy zhotovitelovi voéi
objednavatelovi. Zapocet pohfaddvok méze objedndvatel uplatnit pri Ghrade faktiry zhotovitela.

14. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, ze vyluéuju pravo
zhotovitela zapoditat akidkolvek jeho pohladavku voci objednavatelovi oproti akejkolvek pohladavke
objedndvatela.

L. vl
Podmienky vykonania diela
1. Zhotovitel bude objednavatelom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu
jozef.bablena@stefe.sk na prevzatie staveniska. Objednévatel vyzve zhotovitela na prevzatie
staveniska do troch pracovnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy, pricom zhotovitel
je povinny prevziat stavenisko v termine uvedenom vo vyzve.

2. O odovzdanistaveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska. Sti¢astou Protokolu
o odovzdani staveniska budu vsetky doklady a rozhodnutia, ktoré st potrebné pre vykonanie diela. V
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Protokole o odovzdani staveniska zmluvné strany jednoznacne a nezamenitefne vymedzia rozsah
odovzdavaného staveniska.

3. V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je zhotovitel v
omeskani s plnenim svojho zdvazku, a to o pocet dni omeskania objednavatela s odovzdanim
staveniska.

4. 0Odo dna odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpoveda za stavenisko zhotovitel.

5. Zhotovitel je povinny stavenisko na vlastné naklady oznacit spdsobom zodpovedajticim
vseobecne zavaznym pravnym predpisom SR.

6. Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za sprdvne uskladnenie materidlov
a konstrukcii a za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat pri vykonavani diela.
Zhotovitel sa dalej zavazuje v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi a odsekom 25. tohto ¢lanku
Zmluvy na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti pri vykonavani diela, a to
najneskor ku dnu zacatia preberacieho konania.

7. Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia oséb na stavenisku a je
povinny zabezpedit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi pomdckami v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi.

8. Zhotovitel je povinny dodrziavat hygienické predpisy a zabezpecit ich dodrZiavanie vietkymi
pracovnikmi a doddvatelmi zhotovitela.

9. Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat materidl a dodavky inych
subdodavatelov a preskusat jeho, resp. ich Uplnost, vlastnosti a pouZitelnost. Za pripadné nedostatky
tychto materidlov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

10. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho sthlasu objednavatela poverit realizaciou diela
alebo jeho casti tretiu osobu.

11. Zhotovitel je povinny najneskdr ku diiu prevzatia staveniska predlozit objednavatelovi:

11.1. harmonogram prac (priloha €. 3 tejto Zmluvy);
11.2. kontrolny skiSobny plan.

12. Zhotovitel sa zavidzuje vyzvat objednévatela na kontrolu vietkych prac na diele, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stan( nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to vzhladom
na technologické podmienky vykonavania diela potrebné, vyzve zhotovitel objednavatela na kontrolu
prac na diele pred terminom uvedenym v predchéadzajlicej vete. Zaroven je zhotovitel povinny zhotovit
fotodokumentaciu celého postupu prac na diele, ktoré maju byt zakryté alebo sa stant nepristupnymi.
Ak objednavatel nevykona kontrolu tychto prac na diele, je zhotovitel opravneny pokracovat vo
vykonavani diela. V pripade, Ze objednavatel bude dodatoc¢ne pozadovat odkrytie tychto prac na diele,
je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na naklady objednavatela. Pokial sa pri dodatocnej
kontrole zisti, Ze prace na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady
zhotovitela.

13. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednévatefa minimalne tri pracovné dni vopred na ucast na

povinnych skuskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych
skusok je zhotovitel povinny vyhotovit zaznam, ktori podpiSu vietci zGcastneni.
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14. Kontrolu prac na diele za objednévatela budl vykondvat opravnené osoby objedndvatela.

15. V pripade, ak déjde k zmene osoby stavbyvediceho, zhotovitel je povinny oznamit tato
skuto¢nost objednéavatelovi bez zbytoéného odkladu, najneskor do troch pracovnych dni odo dnia, ked'
uvedend zmena nastala.

16. Pred zahajenim konkrétnych stavebnych préc na diele bude objednavatelovi predloZzeny plan
kontrol a skisok s uvedenim kontrolnych a preukaznych skdsok. Preukazné skusky budi vypracované
akreditovanou skusobriou pred zacatim prislusnych stavebnych prac na diele. Kontrolné skisky sa
vykonavaju v skisobnych laboratériach zhotovitela alebo v akreditovanom laboratériu. Preberacie
skusky sa vykonaju za tcasti objednavatela a za G¢asti zhotovitela v rozsahu prislusnych STN alebo ich
ekvivalentov platnych v krajinach EU. Uspe3né vykonanie predpisanych skuok je podmienkou
odovzdania a prevzatia diela.

17. Kvalita pouzitych materidlov na diele sa dokladuje znackou CE v zmysle platnych STN EN alebo ich
ekvivalentov platnych v krajinach EU a kvalita vykondvanych stavebnych prac na diele certifikitom
systému vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné prace na diele, na ktoré nie je vydana
harmonizovana norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikditom kvality v zmysle normy 1SO
9001: 2000 &. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU.

18. Zhotovitel bude informovat objedndvatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych diioch za G&asti vietkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvolavat opravnena osoba
objednavatela minimdlne raz za 14 dni, resp. podla osobitnej poZiadavky. Zhotovitel je povinny
zUcastrovat sa koordinaénych porad, pokial budi objednavatefom organizované.

19. Zhotovitel sa zavadzuje zabezpecit, Ze stavebny odpad z miesta realizacie diela bude znovu pouZzity,
recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentdlnym spdsobom (v sulade so
vietkymi prislusnymi pravnymi predpismi), o com predloZi zhotovitel objednavatelovi doklad, a to
najneskdr ku driu zalatia preberacieho konania. Doklad musi obsahovat mnoistvo vyvezeného
odpadu, spdsob jeho spracovania, ako aj polozkovite uvedené naklady s tym spojené.

20. Zhotovitel predloZi najneskér ku diu prevzatia staveniska objedndvatelovi overend képiu

uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistnych zmliv na toto dielo, a to:

a) poistenie véeobecnej zodpovednosti za Skodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu
vadnym vyrobkom, za Skody na zdravi alebo proti vecnym Skodam spésobenym v désledku €innosti
poisteného alebo spésobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného
plnenia minimalne vo vyske ceny Diela;

b) poistenie proti strate a poskodeniu majetku zhotovitela na mieste realizacie (unimobunky,
stavebné stroje, zariadenia, pristroje, nastroje atd.);

c) poistenie zodpovednosti za akékolvek skody na ,veciach prevzatych”, ktoré nie su jeho majetkom,
ale ich ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budt zabudované do diela, alebo slizia k realizacii
diela;

Dodavatel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto odseku Zmluvy platné
poistenia na vietky pozadované rizika alebo pripadné/mozné Skody spdsobené cinnostou
zhotovitela pri zhotovovani Diela. Vo vyssie uvedenych poistnych zmluvdch ¢i vo vieobecnych
poistnych podmienkach viaZucich sa k poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia &i
vyluky z poistenia, ktoré by marili icel poistenia vo vztahu k dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo

pripravovanych poistnych zmliv v zmysle tohto odseku Zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy
nebud(i poskytovat pozadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do siedmich (7)

Strana 8z 18




kalendarnych dni od vyzvy objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel pozadoval,
sucasne predlozit dokument preukazujtci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyzaduju pre celkové poistenie vratane poistenia
subdodavatelov, pricom sa zhotovitel zavdzuje udrziavat v platnosti poistni zmluvu/poistné
zmluvy na toto dielo a na Skody spdsobené ¢innostou pri zhotovovani diela pocas celej doby
platnosti a Gcinnosti Zmluvy. VSetky naklady vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim
platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmlav uhradi zhotovitel v plnom rozsahu.

Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budi uhradené objednavatelom alebo
zhotovitefom v zmysle ich zodpovednosti.

CL. viIL.
Prerusenie prac
1. Zhotovitel je povinny upozornit objedndvatela na skutocnosti, ktoré moézu mat za nasledok
prerusenie prac na diele.

2. Zhotovitel je povinny prerusit prace na diele vzdy, ak pokracovanie v pracach by spdsobilo
v dalSom obdobi skodu alebo by bola ohrozend bezpecnost pri praci, alebo by vznikla tazko
odstranitefnd ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi 0s6b alebo by bol ohrozeny verejny zaujem
( najma nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokracovanie v stavebnych pracach).

3. Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne objednavatela upozornit na vsetky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby (vady) ktoré pocas vykondvania diela vyjdu najavo.
Objednavatel prostrednictvom stavebného dennika je nasledne povinny bez zbyto¢ného odkladu,
najneskor do 5 dni od upozornenia:
- prerusit prace na diele,
- urcit lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad),
- urcit dalsi postup do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad)
- predizit zhotovitelovi lehotu na odovzdanie diela o ¢as, o ktory sa kvéli prekazkam podra tohto
bodu objektivne nemohlo pokracovat vo vykondvani diela, ak sa vjeho vykonavani
nepokracovalo.

4. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat objedndvatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje véasnu alebo riadnu realizaciu diela alebo moze spdsobit omeskanie
zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha ¢. 2) alebo v €lanku IV.
Zmluvy.

5. Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim zhotovitelovi zastavit realizaciu diela podlfa
tejto Zmluvy. Doru¢enim oznamenia o zastaveni realizécie je zhotovitel povinny zastavit akékolvek
prace na realizacii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej skody na
diele a s vynimkou prdc, ktoré objedndvatel uvedie voznameni o zastaveni realizacie diela.
Objedndvatel nezodpoveda za $kody vzniknuté zhotovitefovi v dosledku zastavenia realizacie diela.
Objednavatel je povinny vznik dévodu na zastavenie realizacie diela zhotovitelovi preukazat.

€l Ix.
Zmena zavazkov zmluvnych stran
1. Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze pristipia na zmenu zavazku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujlce pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vznikni nové
poziadavky objednavatela alebo zhotovitela (najma , Naviac prace”) alebo nastani iné skutocnosti
nezavislé od véle zmluvnych stran, ktoré si objektivne vyZaduji zmenu prav a povinnosti dohodnutych
v tejto Zmluve za Gcelom naplnenia Ucelu Zmluvy. K takejto zmene moéze dojst iba na zaklade
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pisomného dodatku k Zmluve a iba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zékonom o verejnom
obstaravani.

2. Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v Zmluve, pri¢om pre vylucenie pochybnosti
sa ma za to, Ze naviac prace st vyluéne prace neobsiahnuté vo Vykaze vymer.

3. Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravenych vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi (najma/nie viak vyluéne zakon o verejnom obstaravani) a stcasne tak iba na
zéklade vopred zmluvnymi stranami podpisanych dodatkov k tejto Zmluve. Sucastou takéhoto
dodatku, predmetom ktorého je na vykonanie naviac prac, musi byt vyjadrenie zhotovitela o vsetkych
skuto&nostiach, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a
vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia uspor inych prac a vykonov na
diele, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. Vietky
naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, 7e sa jedna o naviac prace. Vietky
pripadné naviac prace budu riadne vyjadrené v aktualizacii Vykazu vymer (priloha €. 1) v neoddelitelnej
prilohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda zmluvnych stran o pracach naviac.
Takyto dodatok si zmluvné strany povinné uzatvorit vopred, t.j. este pred tym ako dojde k realizacii
naviac prac na diele, v opaénom pripade nesie naklady na naviac prace zhotovitel.

4. Vykonané naviac prace, pévodne nezahrnuté v Rozpocte/Ocenenom Vykaze vymer (priloha €. 1),
musia byt fakturované osobitne po ich predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni
zmluvnymi stranami. Skutoénost, Ze sa objednavatel a zhotovitel nemézu dohodnuf na cene
dodatoénych prac a dodavok materialov, neopraviiuje zhotovitela spomalit alebo odopriet Ziadané
vykony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo faktire uviest
samostatne a oddelene. Ak je predmetom prac naviac taky typ prac na diele, ktoré nie su obsiahnuté
vo vykaze vymer, zhotovitel takého prace oceni podfa jednotkovych cien uvedenych vo vykaze vymer
za prace, ktoré st svojou povahou najblizsie vykonanym pracam alebo podla obvyklych trhovych cien
za rovnaky typ prac (CENKROS).

CLx
Vyuzitie subdodavatelov

1. Zoznam subdodévatefov je uvedeny v prilohe & 4 tejto Zmluvy. Zhotovitel ku kazdému
subdodavatelovi zéroveri predklada doklad o opravneni na prislusné plnenie predmetu zékazky podla
§ 32 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani a doklad o zapise do registra partnerov verejného
sektora, ak zakon pre takéhoto subdodévatela tento zdpis vyzaduje. V pripade zémeru realizovat
nastup nového subdodavatefa a taktieZz zameru realizovat zmenu pdvodného subdoddvatela je
zhotovitel povinny pisomne informovat objednavatefa do piatich pracovnych dni odo dna uzatvorenia
zmluvy so subdoddvatefom o jeho ndstupe na realiziciu diela a sticasne predlozit doklad, Ze
subdodavatel spifia alebo najneskér v ¢ase zacatia plnenia bude spifiat podmienky Géasti podfa § 32
ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstardvani a doklad o zapise do registra partnerov verejného
sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyZaduje.

2. Povinnosti uvedené v odseku 1. tohto €ldnku Zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatelov, ktori mu dodavaju tovary.

3. Zhotovitel berie na vedomie, e pri realizécii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval sam.

¢l xi
Odovzdanie a prevzatie diela
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1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) dielo podla tejto Zmluvy, predovsetkym
v rozsahu podla ¢lanku Ill. ods. 1. Zmluvy a prilohy €. 1 a prilohy €. 2 Zmluvy, odovzda objednavatelovi
najneskor v lehote podla ¢lanku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze riadne zhotovené jednotlivé casti diela méze zhotovitel odovzdat
a objednavatel prevziat aj pred dohodnutym terminom plnenia podla ¢lanku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy,
ak to povaha ¢asti diela pripusta.

3. V pripade postupu podla odseku 2. tohto ¢lanku Zmluvy, sa musi vyhotovit protokol o odovzdani
a prevzati dokoncenej casti diela pre kazdy stavebny objekt zvlast. Ostatné ustanovenia tohto ¢lanku
Zmluvy sa vztahuju aj na postup podfa odseku 2. tohto ¢lanku Zmluvy s tym, Ze dielom sa rozumie aj
jeho dokoncena cast (stavebny objekt).

4. Zhotovitel je povinny objednéavatelovi pisomne oznamit najmene;j pat (5) dni vopred pripravenost
diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto ozndmenia si zmluvné strany dohodnu ¢asovy
postup preberacieho konania.

5. Zhotovitel je povinny najneskér ku dinu zacatia preberacieho konania predlozit objednavatelovi
vsetky doklady, ktoré mal objednévatelovi priebezne odovzdavat, ak ich neodovzdal uz skér, a to
najma:
5.1.dve kopie stavebnych dennikov,
5.2.zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikatmi o kvalite platnymiv SR a ndvodmi na pouZitie,
5.3.doklady a atesty od zabudovanych materialov a technologickych zariadeni,
5.4.certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikacnej povinnosti, certifikaty o kvalite pouzitych
materialov a konstrukcii, vyhlasenia o zhode konstrukénych materidlov, potvrdené zarucné
listy,
5.5.doklady o vykonani predpisanych sk(sok diela alebo jeho casti, revizne sprévy, prevadzkové
predpisy na obsluhu diela alebo jeho casti
5.6.dalSie doklady, ktoré sa vztahuji na dielo alebo jeho cast podfa prislusnych vieobecne
zdvaznych pravnych predpisov a technickych noriem,
5.7.doklady o ulozeni prebytocného materialu zo stavby na oficialnu skladku,
5.8.dokumentacia priebehu vystavby/realizicie diela chronologicky zoradena podla jednotlivych
stavebnych objektov a polozZiek rozpoctu (fotografie, videozaznamy).

Absencia niektorého z dokladov je dovodom na nezacatie preberacieho konania.

Doklady uvedené v bode 5.1. az 5.8. je zhotovitel povinny odovzdat v editovatelnej aj needitovatelnej
forme.

6. Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedoloZil vietky doklady uvedené v odseku 5. tohto ¢lanku.

7. 0 odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a prevzati
diela bude obsahovat najma vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych dokladov,
fotodokumentaciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny supis zistenych vad a
nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a leh6t na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani a
prevzati diela bude vyhldsenie objednavatela, ¢i dielo alebo jeho ast prebera. V pripade, ak
objednavatel dielo alebo jeho ¢ast nepreberie, bude sii¢astou protokolu o odovzdani a prevzati diela
uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast neprebral.

8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu uzivaniu,
objednavatel ma pravo rozhodnuit, ¢i dielo (prislusnd ¢ast diela) prevezme s drobnymi chybami/vadami
alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole urci lehotu na odstréanenie
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drobnych chyb/véad alebo nedorobkov. O tom, ¢i ma dielo vady alebo nedorobky a aky majui vplyv na
uzivanie diela, rozhoduje objednavatel.

9. Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpecit stavenisko tak, aby objednavatel mohol
vykonané dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Gplne vypratat do 2 dni odo
dna protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie pripadnych vad a
nedorobkov.

10. Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v sulade
so zmluvnymi podmienkami alebo ma zdvainé vady a nedorobky, ktoré brania bezpetnému a
plynulému uzivaniu diela, a to az do ich odstranenia.

11. Riadnym odovzdanim diela (prislusnej Casti diela), tzn. okamihom podpisu opravnenej osoby
konajlcej za objednavatela na protokole o odovzdani a prevzati diela, prechadza na objednavatela
nebezpecenstvo vzniku $kody na diele. Za poskodenie alebo znic¢enie diela alebo jeho ¢asti zodpoveda
zhotovitel az do casu riadneho odovzdania diela objednavatelovi. Zhotovitel zodpoveda za Skodu
spdsobent prevadzkovou ¢innostou zhotovitela pocas zhotovovania diela na majetku objednéavatela a
tretich osob, ako aj za Skodu na zdravi a Zivote os6b na stavenisku.

12. Vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku objedndvatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materialom, komponentom, vyrobkom a inym castiam Diela pouzitym zhotovitelom nadobuda
objednavatel okamihom ich zabudovania do Diela.

CL. X1,
Zodpovednost za vady a zaruéna doba
1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v stlade s podmienkami tejto Zmluvy, podla
technickych noriem a vseobecne zavdznych pravnych predpisov ucinnych na tzemi Slovenskej
republiky a Ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

2. Dielo méd vady, ak dielo alebo jeho ktordkolvek cast, nezodpovedd rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve, pravnym predpisom alebo technickym poZiadavkam, technickym
normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda zakonnym poziadavkam
kladenym na dielo alebo jeho &ast.

3. Zéruéna doba diela je 60 mesiacov a zacne plynit po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela.

4. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch atechnologickych zariadeniach sa konci
zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne
viak doby 24 mesiacov plynticej odo diia odovzdania diela, zhotovitefom objednévatelovi. Udaje o
dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a
technologickych zariadeni budl sicastou dokladovej casti protokolu o odovzdani a prevzati diela.

5. Zaruka sa predlZuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zéru¢nej dobe plne vyuzivané z dévodu
vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

6. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Zhotovitel
zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

7. Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,reklamdcia“) bezodkladne po jej zisteni.
Zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo diia nahldsenia reklamacie podla tohto odseku
vyjadrit sa k opravnenosti, resp. neopravnenosti reklamécie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznamit
objednavatelovi.
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8. Pocas plynutia zaru¢nej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené v
opravnenej reklamacii objednavatela, bezplatne odstranit max. do 2 dni odo drfia oznamenia
reklamacie, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Iny termin odstranenia vad si zmluvné strany
dohodnt pisomne.

9. Vpripade, Ze zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrani v lehote podla odseku 8. tohto
¢lanku napriek tomu, Ze ich opravnenost bola objektivne zistena, je objednavatel opravneny dat ich
odstranit tretej osobe na naklady zhotovitela.

10. Zhotovitel zodpovedd za Skodu na diele spdsobent vlastnym konanim pocas svojich pracovnych
postupov, ako aj za Skodu spdsobent tymi, ktorych pouZil na realizéciu diela a za Skody s tym stvisiace.
Pokial zhotovitel pouzije na vykonanie diela alebo jeho Casti tretie osoby bez suhlasu objednavatela,
v plnej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tato vykonaval sam.

11. Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatela alebo pokynov od objednavatela a:
a) ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti a Usilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo
b) ak na ich nevhodnost preukdzatelne pisomne objedndvatela upozornil a objednavatel na ich
pouziti napriek tomu trval.

12. Ostatné ndroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnoZstvo a kvalitu diela sa uplatnia v
zmysle platnych ustanoveni o nahrade Skody podfa Obchodného zékonnika, ak nie je dohodnuté inak.

13. Uplatnenim narokov z vad diela nie s dotknuté ndroky objedndvatela na zmluvnd pokutu,
nahradu Skody alebo na odstipenie od Zmluvy.

1. X,
Zmluvné pokuty
1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutéch:

1.1.v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim staveniska od objednévatela v lehote uvedenej
vo vyzve objednavatela podla ¢l. VII. ods. 1 Zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi
narok na zmluvnud pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty den
porudenia/nesplnenia povinnosti;

1.2.v pripade omeskania zhotovitela so zaCatim stavebnych prac na diele v lehote podTa ¢l. IV. bod
1.1. Zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi ndrok na zmluvni pokutu vo vyske 0,5%
z ceny diela bez DPH za kazdy, co i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.3.v pripade nedodrZania terminov postupu préac na diele podfa harmonogramu préac (v zmysle
prilohy €. 3 tejto Zmluvy), objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu
vo vyske 0,5% zceny diela bez DPH za kazdy, o ilen zacaty def porusenia/nesplnenia
povinnosti;

1.4.v pripade porusenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenej v €l. VII. ods. 6, 7 a 9 Zmluvy,
vznika objedndvatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyske 500,-Eur za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.5.v pripade nesplnenia/porudenia povinnosti zhotovitefa podfa ¢l. VII. ods. 12 Zmluvy, vznika
objednavatelovi ndrok voci zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vy$ke 1.000,-Eur za kazdy, ¢o
i len zacaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti;

1.6.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitelfa zuéastnit sa prostrednictvom
stavbyvediceho a pripadne dalsich na uvedeny (kon splnomocnenych zéastupcov
zhotovitela kontrolnych dni zvolanych objednavatefom podla €. VII. ods. 24, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;
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1.7.v pripade nesplnenia/porusenia akejkolvek povinnosti zhotovitela pri vedeni stavebného
dennika podfa €l. VII. ods. 16 Zmluvy, vznika objednavatefovi narok voci zhotovitelovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porudenie povinnosti,
a to aj opakovane;

1.8. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podfa ¢l. VII. ods. 20 Zmluvy,
objednavatelovi vznika voci zhotovitefovi ndrok na zmluvn( pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdy, o i len zacCaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

1.9.v pripade omeskania zhotovitela s predloZzenim overenej kdpie uzatvorenej platnej poistnej
zmluvy/poistnych zmlav na dielo podfa ¢l. VII. ods. 26 Zmluvy, objednavatelovi vznika voci
zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len
zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.10. v pripade nesplnenia/porusenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitefa tykajicej sa
subdodavatelov alebo ich zmeny podla ¢l. X. tejto Zmluvy, vznika objednavatelovi narok na
zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kaidy, ¢o ilen zacaty den porusenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane;

1.11. vpripade omeskania zhotovitela spredloZzenim alebo doplnenim bankovej zaruky
objednavatelovi podla €l. XV. tejto Zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na
zmluvnl pokutu vo vyske 0,05% zceny diela bez DPH za kaidy, ¢o ilen zacaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.12. za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotovitefom podla ¢l. IV. ods. 1.3.
tejto Zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitefovi na zmluvn( pokutu vo vyske
0,5% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty deri porusenia/nespinenia povinnosti

1.13. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti podfa ¢&l. XI. ods. 5 tejto Zmluvy,
objednévatelovi vznika voci zhotovitefovi ndrok na zmluvni pokutu vo vy3ke 1.000,-Eur za
kazdy, o i len zacaty deri porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.14. v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajicich z protokolu
o odovzdani a prevzati diela, vznika objednavatefovi ndrok voci zhotovitefovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kaZdy aj zacaty defi omeskania, a to aZ do dna
uplného odstranenia vietkych vad a nedorobkov;

1.15. v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objednavatefom pocas plynutia zarucnej doby, vznika objednavatelovi narok
voci zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty
den omeskania, a to az do dia uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov

1.16. v pripade nevypratania staveniska vlehote podfa ¢l. XI. ods. 9 tejto Zmluvy, vznika
objednévatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdy, co
i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.17. v pripade akéhokolvek porusenia vieobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujicich sa
na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vznika objedndvatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyske
1.000,-Eur za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, ¢o i len zacaty den nesplnenia/porusenia
povinnosti;

1.18. za nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo poZadovanymi
dokumentéciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrzanie
bolo preukdzané skaskami realizovanymi odborne spdsobilymi osobami, vznika
objednévatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyske 0,1% z ceny diela bez
DPH za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusdenie povinnosti, a to aj opakovane.

Zmluvné strany prehlasujui, Zze povazuju dohodnuté vysky zmluvnych pokut uvedenych v ¢l. XI.

tejto Zmluvy za primerané, pretoze pri rokovaniach o dohode o vyske tychto zmluvnych pokut
prihliadali na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpecovanych zmluvnych povinnosti
zhotovitela.
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3. Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na
odstupenie od Zmluvy, Grok z omeskania a na nahradu vzniknutej Skody. Zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitefom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho cast.

Cl. XIv.
Osobitné ustanovenia

1. Tato Zmluva zanika :
1.1. riadnym splnenim v3etkych prav a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajlcich z tejto Zmluvy,
1.2. pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku diiu uvedenému v dohode,
1.3. jednostrannym odstipenim od Zmluvy zo strany objednavatela titulom jej podstatného
porusenia zo strany zhotovitela, ak:

131
13.2

133

134

1.35

1.3.6

13.7

1.3.8

139

1.3.10

13.11

1.3.12
1.3.13

1.3.14

1.3.15

1.3.16

zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

zhotovitel vCas nesplni akukolvek povinnost, bez spinenia ktorej nie je mozné zacat
zhotovovat dielo,

zhotovitel nezacne s realizaciou stavebnych prac na diele v lehote uvedenejv ¢l. IV. bod
1.1. tejto Zmluvy,

zhotovitel z dévodov spoéivajlcich na jeho strane je v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme préac
(priloha €. 2 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalendarnych dni,

je na zdklade odborného postdenia technického dozoru ztechnického riegenia
a postupu uskutocnenia diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokaze zhotovit dielo podla
terminov uvedenych v harmonograme préc (priloha ¢. 2 tejto Zmluvy),

zhotovitel neplni kvalitativno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela uréené dokumentaciou, slovenskymi technickymi normami, europskymi normami,
vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,
zhotovitel' je vomeskani sriadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako 10
kalendarnych dni,

zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby
objedndvatela (zépis v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela) pokracuje vo
vadnom plneni/zhotovovani diela,

zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela
v primeranej lehote urcenej na odstranenie vady diela, vadu diela neodstrénil,
objedndvatelom ozndmena vada diela je neodstranitelna,

zhotovitel opakovane nesplni alebo porusi zakonné alebo zmluvné povinnosti pri vedeni
stavebného  dennika  (opakovanym  nesplnenim/poru$enim  sa  rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat),

zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti stanovené v élanku XIIl. Zmluvy,
zhotovitel' opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v é&lanku VII. ods. 12
(opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat),

zhotovitel' akymkolvek spésobom kona proti zdsaddm spravodlivych obchodnych
vztahov, porusuje zakaz nekalej sitaze, kona proti pravidlam hospoddrskej sutaze alebo
ak jeho Cinnost kazi dobré meno a primerané zaujmy objednavatela,

voCi zhotovitelovi bol vyhldseny konkurz, navrh na zacatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dovodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté reétrukturalizaéné konanie,
alebo voci zhotovitelovi bol podany ndvrh alebo sa vedie exekuéné konanie alebo ak
zhotovitel vstupil do likvidacie,

ak ktorékolvek vyhldsenie/prehldsenie zhotovitela uvedené v tejto Zmluve bude
nepravdivé ku driu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane poéas realizicie diela.

1.4. jednostrannym odstipenim od Zmluvy zo strany zhotovitela, ak objednévatel porusi Zmluvu
podstatnym spésobom. Za podstatné porudenie tejto Zmluvy zo strany objedndvatela je
omeskanie objednavatela s (hradou faktiry o viac ako 30 dni.
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2. Odstupenie od Zmluvy nadobtda Gcinnost diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane a Zmluva
sa zruSuje od tohto dna (ex nunc) a nie od jej pociatku.

3. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem prav na nahradu
spésobenej Skody a uslého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp. zakonné sankcie, prav a povinnosti
vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a véeobecne zdvdznych pravnych predpisov o poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady za cast diela, ktora bola do odstipenia zrealizovand, a inych prav a
povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podfa ich povahy maju trvat aj po zaniku Zmluvy
odstupenim.

4.V pripade odstupenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamzité
a riadne ukoncenie vykonavania diela tak, aby objednavatelovi nevznikla Ziadna skoda.

5.V pripade zastavenia alebo ukoncenia préc na diele z dévodov vzniknutych na strane objednavatela
budd uZ vykonané stavebné prace uhradené podla stupna rozpracovanosti ku dru zastavenia prac na
diele alebo ukoncenia préc na diele a podla skuto¢ne preukazanych nakladov zo strany zhotovitela.

6. Ak dojde k odstupeniu od Zmluvy pre porusenie povinnosti zhotovitelom, ma objednavatel narok na
nahradu nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zdujme
zabezpecenia pokracovania prac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela previest bez
zbytocného odkladu na objedndvatela vlastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotam, materidlom,
vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykl( cenu primerant opotrebeniu a stavu tychto veci.

€l Xv.
Bankové zaruky
1. Zhotovitel je povinny najneskor ku diu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdat objednavatelovi
bankovu zéruku za riadne vykonanie diela podla podmienok tejto Zmluvy (vykonova bankova zaruka)
na zabezpecenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje
povinnosti podfa tejto Zmluvy a objedndvatelovi vo¢i nemu vznikne ndrok a/alebo pohladavka (dalej
len ,bankova zéruka“).

2. Bankova zaruka bude vystavena v prospech objednavatela ,bez vyhrad” a bude vystavena bankou
podla zdkona ¢. 483/2001 Z. z. o bankach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

3. Bankova zdruka obsahuje zévazok, Ze v lehote 15 dni po doruceni pisomnej Ziadosti objednavatela
na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do vysky 10 % z ceny diela bez DPH v obdobi medzi
prevzatim staveniska a podpisom protokolu o odovzdani a prevzati celého diela.

4. Objednavatel je opravneny pouzit bankovu zaruku alebo jej ¢ast v pripade, ak zhotovitel:

4.1. porusi/nesplini niektord svoju zmluvni povinnost vyplyvajlicu z tejto Zmluvy,

4.2. nesplni povinnost uhradit periazné zavazky vratane zmluvnych pokat a sankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie vyluéne vo veciach
vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokoncenia diela a/alebo nedodrzanie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad diela v ¢ase jeho plnenia zo strany zhotovitela, po
objednavatefovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zavazok nesplni ani v
poskytnutej primeranej lehote na napravu.

5. V pripade vyuZitia bankovej zaruky alebo jej casti objednavatelom, bude zhotovitel bez
zbytocného odkladu povinny doplnit bankovi zaruku do plnej vy3ky, t. j. 10 % z ceny diela bez DPH, a
to najneskdr do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho splnenia
Zmluvy sa bankova zdruka vrati zhotovitelovi do 15 dni po odovzdani a prevzati ukonceného diela.
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Pozn.: Verejny obstardvatel (objedndvatel) bude akceptovat aj poistenie zdruky alebo zloZenie
realizacnej zdbezpeky na Ucet verejného obstardvatela (objedndvatela), tieto ,alternativne”
zabezpecovacie ndstroje budt pouZité na rovnaky tcel ako bankova zdruka, pricom zmluva o dielo bude
v tomto bode pred jej podpisom upravend podla toho, ktory zabezpecovaci ndstroj zhotovitel' zvoli.

€l. XVL.
Zaverecné ustanovenia
1. TatoZmluva nadobtda platnost diiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranamia Gcinnost driom
nasledujiicim po dni zverejnenia Zmluvy na webovom sidle objednavatela v sdlade s § 47a ods. 1
zékona &. 40/1964 Zb. Obciansky zékonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 5a zakona C.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon
o slobode informaécii) v zneni neskorsich predpisov.

2. Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je mozZné robit len pisomne, ocislovanymi
dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v stlade so zakonom
o verejnom obstaravani a ustanoveniami ostatnych platnych pravnych predpisov.

3. Prava a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislu$nymi ustanoveniami Obchodného
z2ékonnika a ostatnych vieobecne zdvaznych pravnych predpisov platnych a Géinnych v Slovenskej
republike.

4. Tato Zmluva je vyhotovena v 3tyroch (4) rovnopisoch, pricom dve (2) vyhotovenia obdrzi
objednavatel a dve (2) vyhotovenia obdrZi zhotovitel.

5. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diiu podpisu tejto Zmluvy si ako partner sektoru verejného sektora
splnil povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

6. Pokial zhotovitel preukazuje splnenie podmienok Ucasti podlfa § 34 zdkona o verejnom
obstaravani inou osobou, je povinny plnenie, resp. jeho prislusni cast touto tretou osobou 3j
realizovat.

7. Zhotovitel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vietky zmeny, nedostatky alebo odchylky v zadani a
podkladoch objednédvatela poskytnutych zhotovitefovi, zhotovitel namietal alebo oznamil
objednévatelovi pred podanim svojej ponuky do verejného obstaravania.

8. Kazd4d zo zmluvnych strdn sa tymto vyslovne zavézuje, Ze neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zavazky) vyplyvajuce zo tejto Zmluvy, resp. jej Casti na iny subjekt bez predchadzajiceho pisomného
sdhlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo zmluvnych stran bude
zmluva o prevode (postipeni) zmluvnych zévézkov neplatna a zaroven druha zmluvna strana bude
opravnena od tejto Zmluvy odstipit ato sGcinnostou odstupenia ku diiu, ked bolo pisomné
oznamenie o odstdpeni od tejto Zmluvy dorucené druhej zmluvnej strane.

9. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie st celkom alebo s¢asti platné alebo G¢inné alebo neskor
stratia platnost alebo Géinnost, nie je tym dotknuta platnost alebo dcinnost ostatnych ustanoveni.
Namiesto neplatnych alebo neuéinnych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa pouzije pravna Uprava,
ktora, pokial je to prdvne mozZné, sa ¢o najviac priblizuje zmyslu a ucelu tejto Zmluvy, pokial pri
uzatvérani tejto Zmluvy zmluvné strany tuto otazku brali do tvahy.

10. Zhotovitel sa zavizuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto Zmluvy, ak mu takd povinnost vyplyva zo zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,Zakon o
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RPVS“). Zhotovitel sa zavizuje zabezpecit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7
Zakona o RPVS boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS. Zhotovitel je povinny na
poziadanie objednavatela predloZit vietky zmluvy so svojimi subdoddvatelmi. Porusenie ktorejkolvek
z povinnosti zhotovitela podla tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatnym porusenim a zaklada pravo
objednavatela na odstupenie od tejto Zmluvy s pravnymi G¢inkami ukoncenia Zmluvy ex tunc, a/alebo
pravo objednavatela pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske ceny diela
dohodnutej podla tejto Zmluvy, &m nie je nijako dotknuty narok objedndvatela pozadovat od
zhotovitela nahradu $kody vzniknutej objednavatefovi v dosledku nesplnenia vy33ie uvedenych
povinnosti zhotovitela. Zmluvné strany prehlasuju, Ze vysku zmluvnej pokuty povaZujl za primerand,
pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyske zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a vyznam touto
zmluvnou pokutou zabezpecovanej zmluvnej povinnosti.

11. Zmluvné strany sa tymto zavdzuju, Ze budd dodrZiavat zavazok mlcanlivosti na zéklade zakona C.
18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Gdajov v zneni neskorsich predpisov, ktory sa vztahuje na v3etky
citlivé informdcie vratane osobnych Gdajov, s ktorymi sa moze pri plneni svojich zmluvnych povinnosti
oboznamit, a to v akejkolvek forme (najma pisomnej, elektronickej, alebo Gstnej). Zmluvné strany sa
zavazuju, 7e citlivé informdcie, alebo osobné tidaje s ktorymi sa oboznamia, nebudi okrem povinnosti
vyplyvajlcich zo vieobecne zaviznych pravnych predpisov nijako zverejiovat, ani ich akoukolvek
formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobam.

12. Zmluvné strany prehlasujl, ze tato Zmluvu uzavreli slobodne, vazne, Ziadna zo zmluvnych stran
nekonala v tiesni, omyle ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne
precitali, porozumeli jej obsahu a na znak suhlasu s touto Zmluvou ju podpisuju.

Prilohami tejto Zmluvy st alebo sa postupne stant nasledovné prilohy:

Priloha&.1:  Rozpocet/Oceneny Vykaz vymer zhotovitela

Priloha €. 2:  Vecny a ¢asovy harmonogram postupu prac

Priloha €. 3:  Zoznam subdoddvatelov

Priloha ¢.4:  Potvrdenie o vystaveni poistenia zaruky/bankovej zaruky/zloZeni realizacnej
zabezpeky.

Obsah priloh je neoddelitelnou sti¢astou obsahu zavazkového vztahu zaloZeného touto Zmluvou.
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