MANDATNA ZMLUVA
uzavretd podla § 566 a nasl., Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb.

ZMLUVNE STRANY

1. Mandant : Obec Havaj
Havaj 13, 090 23 Havaj
Zastupeny: Stanislav Vinarsky - starosta

Opravneny rokovat’

- o technickych otazkach:
- 0 zmluvnych vztahoch :

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

2. Mandatar:

Zastapeny :
Opravneny rokovat’

- o technickych otazkach :
- 0 zmluvnych vztahoch :

Stanislav Vinarsky - starosta
Stanislav Vinarsky - starosta
00330469

Kontrol STAV, s. r. 0.
Mokran zahon 15A Bratislava 821 04

Ing. Michal Herkel

Ing. Frantisek Herkel
Ing. Michal Herkel

ICO: 47876794

DIC: 2024127919

IC DPH: SK2024127919

Bankové spojenie : Vseobecna uverova banka, a.s.
IBAN: SK44 0200 0000 0033 3593 2751

ILVYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka.
2. Vychodiskové podklady :

Nazov stavby: Stavebné prace — Stavebné Upravy a pristavba obecného domu v obci
Havaj

Miesto stavby: Obec Havaj

Investor: Obec Havaj



1. PREDMET PLNENIA

Predmetom tejto zmluvy je : Stavebné prace — Stavebné upravy a pristavba obecného
domuvobci  Havaj - vykon stavebného dozora v zmysle § 46b stavebného zakona.

IV. CASAPREDMETPLNENIA

1. Termin plnenia predmetu zmluvy podla ¢l. III. je pocas doby vystavby.
2. Mandatér splni zmluvny zavédzok CLIIL riadnym vykondvanim stavebného dozoru v
zmysle § 46b stavebného zakona na stavbe v tomto rozsahu :
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Oboznamenie sa s obsahom projektovej dokumentécie, stavebného povolenia,
zmluvami na realizaciu stavby a d’al§imi podmienkami na realizéciu stavby.
Odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi stavby.

Ucast’ na kontrolnom premerani terénu pred za¢atim stavebnych préc.

Kontrola v€asného zavedenia stavebného dennika.

Utast’ na konzultaciach medzi zhotovitelom stavby a projektantom zameranych
na objasnenie nie jednoznacnych navrhov a poziadaviek.

Sledovanie dodrziavania podmienok stavebného povolenia.

Sledovanie, ¢i st prace vykonavané v stlade s platnymi zdkonmi a vyhlaskami,
podmienkami zmluvy, projektovou dokumentéciou.

Sledovanie a kontrola kvality vykondvanych prac a technologie vykonavanych
prac v stlade s platnymi normami a predpismi.

Kontrola po vecnej strdnke mnozstva realizovanych prac.

Kontrola vedenia stavebného dennika a iplnosti zaznamov.

Odsuhlasuje doplnky a zmeny v projektovej dokumentacii, ktoré nemenia
naklady stavby, terminy vystavby a nezhorSuju parametre stavby.

Mandatar predklada na odstihlasenie mandantovi doplnky a zmeny, ktoré menia
néaklady alebo technické parametre s vlastnym vyjadrenim a odporucanim.
Bezodkladne informuje mandanta o vSetkych zavaznych skuto¢nostiach na
stavbe.

Kontrola cenovej spravnosti a Uplnosti ocetiovacich podkladov a platobnych
dokladov v sulade s podmienkami zmluvy, vysledky predklada mandantovi na
likvidaciu.

Osobitna kontrola tych cCasti diela, ktoré budua pri d’alSich pracach zakryté.
Sledovanie dohodnutych diel¢ich terminov stavby a kontrola kvality a rozsahu
dodéavok a prac vykonavanych na stavbe, ich zhodu s projektom a podmienkami
zmluvy stavebného povolenia.

Spolupraca s projektantom a so zhotovitelom na pripadnom odstraneni
nedostatkov projektu.

Kontrola riadneho uskladiovania stavebnych materialov.

ZabezpecCenie nahldsenia archeologickych nalezov alebo inych historickych
pamiatok.
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Spolupraca a pracovnikmi zhotovitel'a pri zabezpeceni opatreni na odvratenie
alebo obmedzenie $kdd pri ohrozeni stavby zivelnymi pohromami.

Sleduje, aby zhotovitel po ukonceni prac uviedol verejné priestranstvd a
komunikacie do pdvodného stavu.

Db4, aby zhotovitel’ neposkodzoval verejné priestranstva .

Podl’a potreby organizuje kontrolné dni.

Upozorniuje zapisom na vSetky okolnosti, ktoré¢ moézu sposobit’ znizenie kvality
stavby, pokial’ st mu zname.

Pripravuje podklady na zaverec¢né hodnotenie stavby v priebehu vystavby.
Vyziada od zhotovitela a kontroluje doklady na odovzdavanie a prevzatie
stavby alebo jej Casti.

Preveri pred samotnym odovzdavanim komplexnost, uplnost’ a kvalitu
odovzdavanej stavby alebo jej Casti.

Vyhodnoti vykonavané skusky pocas vystavby.

Zabezpeci, aby pri preberacom konani bol pritomny projektant, buduici uzivatel,
pripadne prislusny orgén Statnej spravy.

V pripade neprevzatia stavby alebo jej Casti zabezpeci vyhotovenie zapisu, v
ktorom sa vyjadria zmluvni Gcastnici vystavby, uvedli sa dovody neprevzatia,
nahradny termin odovzdavania a preberania.

Kontrola odstranenia vad a nedorobkov v dohodnutych terminoch.
Prostrednictvom mandanta odporaca stavebnému turadu navrh terminu
kolauda¢ného konania.

Zicastiuje sa na kolauda¢nom konani.

Zabezpecuje splnenie podmienok kolauda¢ného rozhodnutia.

Kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om.

V. ODPLATA

Odplata za vykon predmetu plnenia v rozsahu ¢l. III. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle Zakona €. 18/96 Z.z. o cenach v zneni neskorSich

predpisov ako cena maximalna, vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z.z, ktorou sa vykonava
zékon NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a Vymeru MF SR
¢. R-3/1996 (priloha ¢.22 k vymeru MF €.R-1/1996 v zneni prilohy ¢.2 k vymeru MF
SR €.R-3/1996) v zneni neskorSich predpisov.

Dohodnuta zmluvna odplata podPa ¢l. I1L. je :
Cena bez DPH 130,00 EUR
DPH 20% 26 ,00 EUR
Cena celkom 156,00 EUR



V. SPOSOB A FORMA PLATENIA

Mandant zaplati mandatarovi odplatu dohodnutu v ¢l. V tejto zmluvy do 60 dni od
odoslania faktury. Vykon stavebného dozoru bude faktirovany stbezne s faktGrami
dodévatel’a stavby, sumou rovnajicou sa percentudlnemu podielu z prestavanej Ciastky
dodavatel'om stavby.

V pripade, ze dojde ku zruSeniu alebo odstupeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane
objednavatel'a bez podstatného porusenia zmluvy zo strany zhotovitel'a, zhotovitel ma
pravo vyfakturovat’ ku diiu odstupenia, resp. zrusenia zmluvy skuto¢ne vykonané
prace vzajomne zapisni¢ne dohodnuté.

ViI. PLNOMOCENSTVO

Mandant, inak investor, resp. objednavatel’ - vo vztahu k tretej strane, udel'uje tymto
mandatarovi pisomnu plnil moc, aby podla § 13 v nadvéznosti na § 566 Obch. zak.
¢.513/1991 Zb. konal pri zabezpe€ovani ¢innosti v rozsahu ¢l. III. tejto zmluvy ako
jeho zastupca, aby ho zastupoval pri realizacii stavby.

Toto plnomocenstvo kon¢i uplynutim ¢asu plnenia podl'a ¢l. IV tejto zmluvy.

VIILOSTATNE USTANOVENIA

Mandatar bude informovat mandanta o stave realizicie stavby na pravidelnych
poradach.

Mandant a mandatar za zavizujt, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobdm bez jeho pisomného
sthlasu.

Mandatar bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Mandatar sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi mandanta,
zapismi a dohodami oprdvnenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami a
vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

Ak dohody uzavreté podl'a bodu VIII.3 maji vplyv na predmet alebo termin splnenia
zaviazku musi byt sucastou tejto dohody aj spdsob upravy ceny. Téato dohoda je
podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Mandatar vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykonavanie predmetu plnenia v rozsahu ¢l.
[ tejto zmluvy.

Mandatar je povinny odovzdat’ bez zbyto€ného odkladu mandantovi uradné doklady,
veci alebo iny prospech, vSetko ¢o ziska v mene mandanta pri zabezpeCovani ¢innosti
podla ¢l. III tejto zmluvy od tretej strany. Mandant v tejto suvislosti uhradi
mandatarovi ndklady, ktoré mandatdr nevyhnutne a ucelne vynalozil pri
zabezpecCovani ¢innosti v prospech mandanta /poplatky, pripadne iné naklady/.

V ramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavdzuje, Ze v rozsahu nevyhnutne
potrebnom na vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovazeni podkladov, dopliujticich



udajov, upresneni, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia
tejto zmluvy.

IX. ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Zmenit, alebo dopinat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budu platné, ak buda riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze v pripade rozporov ohl'adne zmeny alebo
zrusenia zavizku vyplyvajiceho z tejto zmluvy jedna strana poziada o rozhodnutie
sud.

3. Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha
mandant a jednu mandatar.

4. Mandant je v zmysle zédkona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
ao0zmene adoplneni niektorych zikonov (zdkon o slobode informécii) povinny
zverejiiovat’ informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie.

5. Této zmluva nadobuda platnost diiom podpisu zmluvy opravnenymi zdstupcami
obidvoch zmluvnych stran. Zmluva nadobudne ucinnost po ukonceni financénej
kontroly, ak poskytovatel’ prispevku z fondov EU neidentifikoval nedostatky, ktoré by
mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, pricom rozhodujuci je datum dorucenia
spravy z kontroly prijimatel’'ovi. Ak boli v rdmci finan¢nej kontroly VO identifikované
nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne
ucinnost’ momentom suhlasu prijimatel’a s vySkou ex ante financnej opravy uvedenej v
sprave z kontroly akumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante
finan¢nej opravy podla Metodického pokynu CKO ¢&. 5, ktory upravuje postup pri
urceni finan¢nych oprav za VO.

6. Mandant méa pravo bez akychkol'vek sankcii odstipit’ od zmluvy s Mandatarom v
pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi Mandantom a Mandatdrom a
vysledky kontroly poskytovatel'a neumoziiuji financovanie vydavkov vzniknutych z
tohto obstaravania.

7. Mandatar je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste suvisiaceho
s dodavanymi sluzbami, kedykol'vek poc¢as platnosti a uc¢innosti Zmluvy o poskytnuti
NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat’ im vSetku
potrebnt sti¢innost’.

V Havaji dia 31.01.2023 V Havaji diia 31.01.2023
Mandant Mandatar



