Zmluva o dielo
uzavreta podfa § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorgich predpisov
(dalej len ako ,Zmluva®)

Cldnok |.
Zmluvné strany

Objednavatel’: Sprava Narodného parku Slovensky raj so sidlom v Spiiskej Novej Vsi
(dalej len Sprava NP)

Sidlo: Stefanikovo nam. 9, 052 01 Spiéska Nové Ves

ZastUpena: Ing. Tomas Drazil, PhD., riaditel

ICo: 54435412

DIC: 2121695257

IC DPH: SK 2121695257

Bankové spojenie: Stétna pokladnica

Cislo Gétu IBAN: SK24 8180 0000 0070 0067 5210

Forma: prispevkovd organizacia MZP SR

Kontaktna osoba: Ing. Zuzana Zaborska

Telefon/ e-mail: 0911 621 393; zuzana.zaborska@npslovenskyraj.sk

(dalej len ako ,Objedndvatel")

d

Zhotovitel’ Lesostav Poprad, s.r.o

Sidlo: Levocskd 29, 058 01 Poprad

Zastupena: Ing. Bohus Demjan

ICO: 31728499

DIC: 2020515145

IC DPH: SK2020515145

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pob. Poprad
Cislo uctu IBAN: SK37 3100 0000 0043 1003 6306
Zapisany: Spol. zapisand v Obchodnom registri Okr. Siidu Predov Odd. Sro vI.£.3078/P
Kontaktna osoba: Ing. Bohus Demjan

Telefén/ e-mail: 0905 408 463, info@lesostavpoprad.sk

(dalej len ako ,Zhotovitel")

Preambula

Objednavatel ako verejny obstardvatel vykonal verejné obstardvanie na predmet zdkazky s nizkou
hodnotou vyhldsenej Objednavatefom podfa § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len “verejné obstaravanie”) s
nazvom: ,RekonStrukcia administrativnej budovy v Stratenej*. V predmetnom verejnom obstaravani
bola ponuka zhotovitela vyhodnotend ako tspesna.

Uzatvorenim tejto Zmluvy sa Zhotovitel zavizuje dodat kompletné funkéné dielo snazvom
~Rekontrukcia administrativnej budovy v Stratenej”, ktorého predmet je uréeny v Clanku II. tejto Zmluvy
a Objednavatel sa zavdzuje k zaplateniu ceny za jej zhotovenie a to za podmienok dalej uvedenych.

Predmet plnenia podfa tejto zmluvy bude financovany zo Statneho rozpoétu SR — schvéleného rozpoctu
Spravy NP.
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Clénok Il.
Predmet zmluvy a miesto vykonania Diela
Zmluvné strany uzatvaraji Zmluvu o dielo na realizaciu rekonstrukcie stavby ,Rekonstrukcia
administrativnej budovy v Stratenej” v rozsahu stavebnych a udrZiavacich prac podfa platnej
stavebnej PD (dalej len ako: ,Dielo”).

Miestom realizacie Diela je administrativna budova (byvald lesna sprdva) — sup. ¢islo 22 v sprave

Spravy NP Slovensky raj so sidlom v Spisskej Novej Vsi na parc. €. 1969/79 v k.0. Stratena, okres
Roznava.

Vykonanie stavebnych a udrZiavacich prac na realizaciu Diela je potrebné vykonat pre dosiahnutie
jeho funkénosti podfa_Rozpoctu - oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje Dielo vykonat vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost a za podmienok
Dohodnutych vtejto Zmluve vrozsahu poZiadaviek Objedndvatela, vsutlade s pokynmi
Objednavatela a dokladov, ktoré sa viaZu na Dielo ako zdvézok, alebo povinnost Objednavatela

(stavebnika) potas realizicie rekonstrukcie stavby, aktoré si uvedené v Clanku Il. bod 2.3.
Zmluvy.

Predmetom Zmluvy je vykonanie vietkych stavebnych, rekonstrukénych prac a dodavok, sluzieb

a vykonov, ktoré st potrebné k uvedeniu do riadnej prevadzky Diela, a to v rozsahu uvedenom
v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy.

Objednavatel sa zavdzuje riadne avé&as zhotovené Dielo vsulade stouto Zmluvou prevziat

a zaplatit dohodnut( cenu za jeho vykonanie podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel' sa zavazuje po dokonéeni Diela odovzdat kompletnd technickd dokumentaciu
v slovenskom jazyku vsutlade s prislusnymi predpismi anormami (napr. atesty pouZitych
materidlov, armatur, zariadeni, montdZne predpisy, osvedienia, revizie, atd.) a dalsie doklady,
ktoré osvedcuju kvalitu vyrobku alebo pouZitych materidlov na realizaciu Diela potrebnych na
uvedenie stavhy do uZivania.

Clénok Iil.
Prava a povinnosti zmluvnych stran
Pokial ¢innostou Zhotovitela pride k spdsobeniu Skody Objednavatelovi, alebo inym subjektom, je
Zhotovitel povinny bez zbyto€ného odkladu tito $kodu napravit uvedenim do riadneho stavu a ak
to nie je moiné, tak finanéne tato $kodu nahradit.

Zhotovitel je povinny byt poisteny proti $koddm sp6sobenym jeho ¢innostou pocas vystavby ako
aj 8koddm vzniknutym poéas zaruénej lehoty, vratane moznych $kod pracovnikmi Zhotovitefa a to
a? do vyiky ceny predmetu tejto Zmluvy. Rovnaké podmienky je Zhotovitel povinny zaistit
u svojich subdodavatelov. Doklad o poisteni tvori Prilohu €.2.

Objedndvatel urCuje poverent osobu, ktorda dohliada nad priebehom stavby a zastupuje
Objednavatela v mieste realizacie Diela. Poverenou osobou v mene Objedndvatela je: Ing. Matej
Vigoda.

Zhotovitel uréuje poverent osobu, ktord dohliada nad priebehom stavby a zastupuje Zhotovitela
v mieste realizicie Diela. Poverenou osobou v mene Zhotovitela je Jan Ovéarik.

Zhotovitel je povinny po zrealizovani Diela vypracovat odovzdavajtci protokol s uvedenim, ¢i Dielo

spiiia vietky poziadavky Objednavatela ac¢i je realizované podfa podmienok adokumentov
vzmysle Clanku Il. bod 2.4. tejto Zmluvy.
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3.1

3.12.

3:13.

4.1.

4.2.

4.3.

Zmluvné strany sa zavazuju viest pocas realizacie Diela stavebny dennik v poéte vyhotoveni 1-krat
original a 1-krat kdpia. Do stavebného dennika poverené osoby Zmluvnych stran zapisuju vsetky
doéleZité udaje o stavebnych pracach, o vykondvani Statneho stavebného dohfadu, §tatneho

dozoru, autorského dozoru a o inych cinnostiach ovplyviujlcich stavebné prace a priebeh
vystavby.

Na vyziadanie Objedndvatela, resp. nim poverenej osoby, je Zhotovitel povinny predloZit stavebny
dennik na kontrolu.

Zmluvné pokuty dojednané touto Zmluvou hradi zodpovedna strana nezavisle na tom, ¢i a v akej
vyske vznikne druhej strane v tejto suvislosti $koda, ktord moZno vymahat samostatne.

Zhotovitel a Objednavatel si vzdjomne touto Zmluvou potvrdzuji, Ze drobné odchylky
od dokumentécie podfa Clanku II. bod 2.3. tejto Zmluvy, ktoré nemenia celkové riesenie Diela, ani
nezvysuju cenu Diela, nie si vadami, ak boli pisomne dohodnuté aspon sthlasnym zapisom
poverenej osoby Objedndvatefa v zmysle Clanku Ill. bod 3.3. Zmluvy do stavebného dennika. Tieto
odchylky Zhotovitel vyznati vo vykaze skutocne vykonanych prac Diela.

Zhotovitel je opravneny poverit na vykonavanie Diela aj tretie osoby, pricom za Dielo a za skodu
zodpoveda tak, akoby Dielo vykonaval sam.

Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela postupovat vsulade so zakonom ¢. 79/2015 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorsich predpisov. V opaénom
pripade bude Zhotovitel znd3at sankcie vyplyvajlce z poruienia tohto zakona. Pévodca odpadu,

Objedndvatel, prenasa zodpovednost za nakladanie a likvidaciu odpadov na Zhotovitela v zmysle
uvedeného zakona.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na vlastné naklady Cistotu verejnych komunikdcii, pokial tieto
svojou cinnostou znecistuje. V pripade udelenia pokuty za porusenie cistoty verejnych
komunikdcii, je povinny v plnej miere tuto pokutu znasat Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny na realizdciu Diela si zabezpecit minimalne technické vybavenie v rozsahu
zabezpecenia plynulého priebehu realizacie Diela podla tejto Zmluvy.

O zavainych a neodkladnych skutoénostiach braniacich dodrzaniu terminov, o moznych hrozbach
resp. o zmene dohodnutého technického rie3enia je Zhotovitel povinny informovat Objednévatela
vtas, inak sa vystavuje uplatneniu sankcie podfa Cléanku IX. tejto Zmluvy.

Cldnok IV.
Termin plnenia
Termin zaciatku realizacnych prac je Zmluvnymi stranami dohodnuty na defi odovzdania
staveniska Objednavatelom podla zapisu v Stavebnom denniku, najneskorsie 07.02.2023.

Doba plnenia Clanku Il. tejto Zmluvy (ukonéenie celého Diela) je najneskér do 30.4.2023.
V pripade zmeny zaciatku realizacénych prac podra Clanku IV. bod 4.1. tejto Zmluvy sa doba plnenia
Clanku II. tejto Zmluvy (ukongenie celého Diela) posuva o dni zodpovedajlice rozdielu medzi
terminom zagiatku realizaénych prac uvedeného v Clanku IV. bod 4.1. Zmluvy a diiom odovzdania
staveniska Objednavatefom podfa stavebného dennika.

Den odovzdania a prevzatia staveniska na zacatie prac bude dohodnuty osobitnym zadpisom
v stavebnom denniku.
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Objednavatel sa zavdzuje, ze riadne dokoncené Dielo od Zhotovitela prevezme a zaplati za jeho
realizaciu.

Za podmienky, Zze Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko alebo konanie Objedndvatela
bude preukézatefne smerovat k odovzdaniu staveniska Zhotovitefovi v lehote podfa Clanku IV.
bod 4.1. Zmluvy a Zhotovitel v uvedenej lehote neprevezme stavenisko, nebude realizovat prace
na Diele, resp. v lehote podfa Cléanku IV. bod 4.2. Zmluvy Zhotovitel neukonéi realizaciu Diela, ma
Objednavatel pravo na jednostranné odsttipenie od tejto Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je
dotknuté pravo Objedndvatela na uplatnenie Skody a uplatnenie zmluvnej pokuty.

Ak Zhotovitel dokon¢i predmet zmluvy pred dohodnutym terminom plnenia, Objednavatel sa
zavdzuje toto Dielo prevziat aj vskorSsom dohodnutom termine, ak budl splnené vsetky
podmienky a povinnosti vyplyvajlce zo Zmluvy.

O odovzdani a prevzati Diela Zmluvné strany vyhotovia pisomny zdpis. Pod ukoncenim Diela sa
rozumie datum vystavenia zapisu o odovzdani a prevzati stavebného Diela medzi Objednavatefom
a Zhotovitefom, ak Dielo spifia vietky podmienky uvedené v Clanku I, bola odovzdana
dokumentdcia. Zhotovitel zvold preberacie konanie, na ktoré prizve Objedndvatela, pripravi
odovzdavaci protokol, ktory 3 dni vopred posle v elektronickej podobe Objednavatefovi.
Odovzdavaci protokol st opravnené podpisat osoby uvedené v Clanku IIl. bod 3.3. Zmluvy, ako
poverené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel md pravo prerusit vykonavanie Diela na dobu nevyhnutne potrebni na vykonanie
Diela, ak dalSiemu pokracovaniu prac brania mimoriadne poveternostné podmienky, €i iné vplyvy
spadajlce pod oznacenie ,Vyssia moc” o com Objednavatela bez odkladu upovedomi (v ten isty
deni). Pod pojmom ,vysSia moc” sa rozumeji objektivne okolnosti, ktoré nemohol Zhotovitef
redlne ovplyvnit a brania vykonaniu Diela (napr. vyhlasenie vojnového stavu, povoden, evakudcia
obyvatelov, dlhodobé prudké daide, ktoré brania stavebnym a technologickym pracam
na mieste). Pocas tejto doby nie je Zhotovitel v omeskani. Termin realizacie sa potom preloZi o ¢as
potrebny k prerudeniu kvoli vysiej moci. Prerusenie prac zddvodu vy3%ej moci musi byt
odsthlasené Objednavatefom a zapisané v stavebnom denniku.

Clénok V.
Cena a platobné podmienky

5.1. CENA:

5.1.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy vrozsahu Clanku Il. tejto Zmluvy je stanovend
dohodou zmluvnych stran, spracovand vsulade sustanoveniami Zakona o cenach
€.18/1996 v zneni neskorsich predpisov.

5.1.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel zrealizuje Dielo v stlade s jeho cenovou ponukou,
t.j. oceneny vykaz vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.

5.1.3. Cena Diela je zmluvnymi stranami dohodnuta ako cena pevna a to vo vyske
cena bez DPH 119 498,97 Eur
DPH 20% 23 899,79 Eur
cenas DPH. 143 398,76 Eur
Slovom: jednostostyridsattritisictristodevatdesiatosem a 76/100 Eur.

5.1.4. Cena Diela je pevna a konectna a zahria vSetky prace, dodavky, sluzby a vykony, ktoré st
potrebné k uvedeniu do riadnej prevadzky Diela vratane pripravy, vybudovania, udriby

a vypratania staveniska, naklady na nakladanie sodpadom, poistenie stavby po dobu
trvania tohto zmluvného vztahu.

-
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5.2. PLATOBNE PODMIENKY A FAKTURACIA:

6.1.

6.2.

6.3.

5:2.%,

S22

5.2:3.

5.2.4.

5:2.5.

5.2.6.

5:2.7.

5.2.8.

Objednavatel neposkytne Zhotovitefovi Ziadny preddavok. Zhotovitel bude fakturovat
vykonané price po ukonéeni diela, pricom neoddelitefnou stcastou faktary je vzdjomne
odsuhlaseny zistovaci protokol — supis vykonanych prac vsulade sPrilohou ¢. 1 tejto
zmluvy. Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitefnym spdsobom. Suma faktiry nesmie
presiahnut cenu Diela podra CLV, ods. 5.1.3 tejto zmluvy.

Pravo Zhotovitela vystavit finalnu faktGru vznika odovzdanim celého Diela v zmysle Clanku
V1. tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny predloZit Objedndvatefovi origindl faktary v troch vyhotoveniach.
Splatnost faktury je 30 dni odo dria jej dorucenia Objednavatelovi.

Platby, ktoré boli vykonané na zaklade uzavretej Zmluvy a ako také boli prijaté, vylucuju

dodatoné poiiadavky, pokial nebude pisomne vcase do ukonéenia Diela vznesena
vyhrada.

Majetkom Objednévatela sa predmet Diela stéva dfiom Ghrady findlnej faktdry Diela.

Penazny zdvazok bude splneny po odpisani finanénej ¢iastky z Gictu banky Objednavatela na
Ucet Zhotovitela.

Faktury musia obsahovat tieto udaje a prilohy:

a) oznatenie zmluvnych stran, obchodné meno, adresu, sidlo, 1CO, DIC, IC DPH,

b) cislo fakttry,

c) den vystavenia a den splatnosti faktary,

d) u faktur s uplatnenim DPH sadzbou DPH v % a vy3ku v EUR,

e) fakturovani sumuv EUR,

f) oznacenie osoby, ktora fakttru vystavila,

g) peciatku a podpis zodpovedného zastupcu Zhotovitela,

h) oznadenie pefiainého ustavu a &islo U¢tu vo formate IBAN, na ktory sa md platit,
konstantny a variabilny symbol,

i) nazov diela v zmysle ¢lanku Il. tejto zmluvy, za ktoré je faktira vystavena,

j) prilohu - zistovaci protokol / protokol o odovzdani Diela,

V pripade, ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v Clanku V. tejto Zmluvy,
Objednavatel je opravneny vratit ju Zhotovitefovi na doplnenie. V tomto pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut dilom dorucenia opravenej
faktiry Objednavatelovi.

Clénok VI.
Podmienky zhotovenia a odovzdania Diela v rozsahu predmetu zmluvy

Zhotovitel vykona Dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpecenstvo.

V3etky prace, dodavky a sluzby stvisiace s predmetom plnenia Zmluvy budu realizované v sdlade
sSTN, EN asostatnymi platnymi normami avyhlaskami, stouto Zmluvou a podfa platnych
pravnych predpisov. Zhotovitel po¢as plnenia predmetu Zmluvy o skutocnosti spravnej realizacie
Diela adodrziavani technologickych postupov vyhotovi fotodokumentdciu, ktorou bude
Objednavatelovi dokladovat vykonanie Diela.

Zhotovitel zodpovedd za bezpeénost a ochranu zdravia vietkych pracovnikov pri realizécii Diela,
ako aj za protipoZiarne opatrenia vyplyvajuce z povahy vlastnych préc.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

F4a

1.2,

73,

7.4.

7:5;

7.6.

Zhotovitel je povinny ohradit a zabezpecit v stlade s platnymi predpismi miesto realizacie Diela
tak, aby sa predchadzalo vzniku $koddm na majetku Objedndvatefa ana zdravi a Zivotoch
pracovnikov a ostatnych fudi zdrZiavajlcich sa na/pri stavenisku.

Dielo bude povaiované za ukoncené po ukonceni vsetkych prac, povinnosti a ustanoveni
v rozsahu tejto Zmluvy zo strany Zhotovitela.

Objednavatel je opravneny prostrednictvom poverenej osoby kontrolovat vykonavanie Diela a to
Ci sa vykondva podla poZiadaviek Objednavatela, podmienok dohodnutych touto Zmluvou, podia
technickych noriem, vyhlasok a inych stvisiacich pravnych predpisov.

Zhotovitel' je povinny informovat Objedndvatela o stave rozpracovaného Diela na poradach

(kontrolnych drioch), ktoré bude Objednavatel, prostrednictvom poverenej osoby organizovat
podfa potreby.

Po ukonceni Diela vyzve Zhotovitel Objednavatela k prevzatiu Diela min. 3 dni pred terminom
odovzdania. Preberacie konanie je ukoncené vystavenim preberacieho protokolu podpisaného
poverenymi osobami Zmluvnych stran podfa Clanku IIl. bod 3.3. Zmluvy. Stéastou preberacieho
protokolu su vietky dokumenty viaiuce sa spredmetom zmluvy, dokumenty ktoré boli
nevyhnutné pri realizacii predmetu Zmluvy.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo pokial nebudd odstranené vady a nedorobky, ktoré
brania riadnemu uzivaniu Diela, v¢itane prislusnej dokumentécie.

Clanok Vil
Bezpeénost prace
Pri zhotoveni Diela je Zhotovitel povinny re3pektovat poZiadavky k zaisteniu bezpecnosti prace
dané platnymi nariadeniami a pravnymi predpismi.

Zhotovitel v plnej miere zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia vietkych pracovnikov
v priestore staveniska a zabezpeéi ich vybavenie ochrannymi pracovnymi poméckami. Dalej sa
Zhotovitel zavdzuje dodrziavat hygienické predpisy a podmienky ochrany Zivotného prostredia.

Zhotovitel je povinny pri realizécii Diela dodrziavat prislusné normy, bezpecnostné, hygienické a
poziarne predpisy, zdkony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho Cinnosti. Pokial
porusenim tychto predpisov vznikne Skoda, nesie vietky vzniknuté naklady Zhotovitel.

Ak Zhotovitel alebo jeho dodavatel sluzieb alebo prac porusi ustanovenia Zdkona o nelegdlnej
préci a nelegdlnom zamestnavani ¢. 82/2005 Z .z. a Sprava NP Slovensky raj so sidlom v Spisskej
Novej Vsi ako Objednavatel tychto prdc bude z tohto dévodu pokutovand v zmysle §7b ods. 5
tohto zakona, je Zhotovitel alebo jeho dodavatel sluzieb alebo prac osobne zodpovedny za
zaplatenie pokuty InSpektoratu prace, a zdroven je povinny refundovat Sprave NP Slovensky raj
so sidlom v Spisskej Novej Vsi pokutu vyrubent vzmysle §7b ods. 5. Objednavatel ma pravo

vyrubeni pokutu kompenzovat aj formou odpoétu z Zhotovitefom vystavenych faktir
jednostrannym zapocitanim.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby pracovnici vykondvajuci predmet zmluvy mali vietky
legislativou predpisané Skolenia a skusky stvisiace sich pracovnym zaradenim pri realizacii
predmetu Diela podlfa tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit bezpecny prechod uZivatelov objektu cez stavenisko a zabezpecit
ochranu objektu a priestorov pod miestom realizacie prac.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

a.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

5:1.

Clénok VIII.
Zaruky a zodpovednost za vady
Zhotovitel' poskytuje Objednavatefovi zaruku na kvalitu a funkénost Diela v rozsahu predmetu
zmluvy (Dielo bude schopné nepretriitej bezporuchovej a hospodarnej prevadzky). Zaruka
za kvalitu a funkénost Diela je 60 mesiacov odo diia odovzdania a prevzatia Diela a na material
podla zdruénych podmienok od vyrobcov.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objedndvatelovi a pocas
zdrucnej doby.

Pokial sa v priebehu zaru¢nej doby vyskytn( nedostatky, alebo chyby, ktoré neboli viditefné
pri prevzati Diela (skryté vady), odstrani ich Zhotovitel na vlastné néaklady do 14 dni odo dna
oboznamenia o vade Diela, alebo v termine po dohode s Objednavatelom.

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze celé Dielo, ako aj jeho jednotlivé casti budd bez vdd. Tdto
zodpovednost md i v pripade, Ze k vykonaniu jednotlivych ¢asti Diela pouiije tretiu osobu.

Zhotovitel' je pri realizdcii Diela a jeho ¢asti povinny dodriovat vieobecne zdvdzné predpisy,
technické normy, podmienky a ustanovenia Zmluvy, stanoviskd a rozhodnutia prisluinych
orgdnov $titnej spravy (Uradov) a vychddzat z podkladov prevzatych od Objednévatela.
Zhotovitel sa bude riadit podkladmi Objedndvatela, jeho pokynmi, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov Zmluvnych stran.

V pripade neodstranitefnej vady Diela spdsobenej Zhotovitefom je Objednavatel opravneny
jednostranne odstdpit od Zmluvy bez dalSieho finanéného vyrovnania za uZ vykonané prace.
Naklady, resp. Skody s tym spojené nesie Zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za vietky chyby, nedostatky a Skody z tohto zmluvného vztahu, pokial tieto
nepatria do sféry rucenia Objednavatela, resp. vysiej moci.

Ak Objednévatel uplatni voéi Zhotovitefovi reklamaciu na vady Diela po jeho odovzdani,
Zhotovitel sa bezodkladne zG¢astni na prehliadke Objednavatefom reklamovanych véd, najneskor
viak do 3 dni od ozndmenia. Ak reklamované vady budu opravnené, nastipi a odstrani ich do 14

dni. Termin dokoncenia opravy bude uréeny v def reklamacného konania a dohodne sa pisomnou
formou.

Ak Zhotovitelovi vznikne prekazka v plneni Diela, ktora by mala za nasledok predizenie ¢asu
realizicie Diela a tdto prekaika je na strane Objedndvatela, Zhotovitel je povinny vyvolat
pracovné stretnutie s Objednavatefom, na ktorom bude dohodnuty dalsi postup.

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze predmet zmluvy bude vykonany podfa podmienok Zmluvy, a Ze
minimalne po dobu zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Dohodnuté zaruky sa nevztahujl na vady sposobené porusenim prevadzkovych predpisov a vady
sposobené mechanickym poskodenim - zasahom tretej osoby.

Cldnok IX.
Zmluvné pokuty a penale
Objednavatel méZe uplatfiovat zmluvn( pokutu pre Zhotovitela v pripade omeskania s riadnym
zacatim realizacie a odovzdanim ukonceného Diela 0,5 % z ceny Diela za kazdy defi ome3kania.
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7

10.1.

10.2.

Za porusenie povinnosti postupovat v zmysle pokynov uvedenych v zapisoch z kontrolnych dni je
Objednavatel opravneny poiadovat zaplatenie zmluvne] pokuty vo vyske 100,- € za kaidy
jednotlivy pripad omeskania Zhotovitela a deri omeskania osobitne, az do ich splnenia.

Zmluvnd pokuta za neplnenie si povinnosti z tejto Zmluvy, najma pokuta za omeskanie Zhotovitela
s odstrédnenim vad a nedorobkov uznanych podfa Clénku VIIl. bod 8.8. Zmluvy a v zapisnici o
odovzdani a prevzati Diela v dohodnutej dobe, alebo za porusenie ostatnych povinnosti podlia
tejto Zmluvy, moZe byt uplatfiovand do vysky 100,- € za kaidy jeden pripad a za kaidy den
omeskania aZ do dia, kedy budi povinnosti spinené alebo vady a nedorobky odstranené.

V pripade, Ze ztitulu neplneni si povinnosti Zhotovitela vyplyvajucich ztejto Zmluvy, ako aj
neplnenia predmetu tejto Zmluvy bude na zéklade toho od tretej osoby Objednavatelovi udelend
pokuta (sankcia), tuto pokutu (sankciu) uhradi bez meskania Zhotovitel na zaklade predloZenia
pisomného dokladu (preukazania skody). Ndrok na nahradu skody tym nie je dotknuty.

Dohodnuté pokuty za nedodrianie zmluvnych lehdt a dohodnutych podmienok v tejto Zmluve,

moZe Objedndvatel uplatiiovat formou odpoltu zo zuétovacej faktlry (jednostrannym
zapocitanim).

Zhotovitel méze uplatiiovat zmluvni pokutu za omeskanie s plnenim zdvazkov dohodnutych
vZmluve vo vyske 0,02 % zdlinej ceny Diela za kaidy defi omeskania v pripade, ie sa
Objednavatel dostane do omeskania s(hradou faktiry, pokial nie je tento zavazok
Objedndvatefom v zmysle tejto Zmluvy odmietnuty.

Narok na nahradu Skody Objednavatela zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty.

Clénok X.
Odstlipenie od zmluvy

Odstupenie od zmluvy:

10.1.1. Objednavatel alebo Zhotovitel m6zu odstlpit od Zmluvy ak je druha strana pricinou
podstatného porusenia Zmluvy, ¢o znacne obmedzi UZitky zo Zmluvy vyplyvajlce.
10.1.2. Pre odstlpenie od Zmluvy platia ustanovenia § 344-351 Obchodného zédkonnika.
10.1.3. Odstupenie od Zmluvy je mozné len pri podstatnom poruseni Zmluvy ktoroukolvek
zo zmluvnych stran s vynimkou § 346 Obchodného zakonnika.
10.1.4. Objedndvatel ma pravo odstlpit od Zmluvy v pripadoch, ak :
a) Zhotovitel neukonéi realizaciu Diela podfa terminu v zmysle Clanku IV. bod. 4.2.
tejto Zmluvy.

b) Zhotovitel neodstrani chyby Diela v zmysle Clanku VI. bod 6.7. tejto Zmluvy v
stanovenej lehote.

Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia Zmluvy
10.2.1. Zmluvné strany oznacuju poruSenie Zmluvy za podstatné ak :
a) Zhotovitel neukonéi realiziciu Diela podfa terminu v zmysle Clanku IV. bod. 4.2.
tejto Zmluvy.
b) Zhotovitel neodstréni chyby Diela v zmysle Clanku. VI. bod 6.7. tejto Zmluvy v
stanovenej lehote.
c) Ak bude na Zhotovitela vyhlaseny konkurz, zacaté restrukturalizacné konanie, alebo
bude zacatd jeho likvidacia.
Podstatnym porusenim zmluvy st vyssie uvedené pripady, nie viak iba tie.
10.2.2. Podstatné porusenie ma za nasledok, Ze opravnena strana vyuiije pravo od tejto
Zmluvy odstupit podfa § 345 a § 349 Obchodného zédkonnika.

Stranka 8 2 10



103,

10.2.3. Ostatné poruienia (nesplnenia) zmluvnych povinnosti oznacuji zmluvné strany ako

nepodstatné s pravom opravnene] strany odstlpit od zdvdzku podfa § 346
Obchodného zakonnika.

Platby pri odstipeni od Zmluvy:

Ak od Zmluvy odstipi Objednévatel pre jej podstatné poruienie zo strany Zhotovitela, vznikne
Zhotovitefovi ndrok na zaplatenie vykonanych prac ku diu odstipenia od Zmluvy vo vyske
skutoéne vykonanych prac a zabudovanych materidlov odsthlasenych Objednavatefom,

ponizenych o $kodu, ktord vznikla Objednévatefovi, pripadne poniienti o zmluvn( pokutu, ktoru
Objednavatel si uplatnuje.

10.4. V pripade, e Zhotovitel nenastupi na prevzatie stavby, povaZuje sa toto za podstatné porudenie

Zmluvy a Objednavatel je opravneny jednostranne okamZite odstupit od zmluvy.
Clénok XI.
Zaverecné ustanovenia

11.1. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze si mu
zname vietky technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizécii Diela, a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi vedomostami, ktoré st k vykonaniu Diela potrebné.

11.2. Tato zmluva je uzatvorend dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a tcinnost nadobuda
diiom nasledujiicom po dni zverejnenia v Centrélnom registri zmldv (http://www.crz.gov.sk/).

11.3. Zmena alebo doplnenie tejto Zmluvy méZe byt vykonané iba dohodou ucastnikov v pisomne;j
forme t.j. zmluvnymi dodatkami v stilade s § 18 zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

11.4. Tato Zmluva je vyhotovend v troch vyhotoveniach, z ktorych Objednavatel obdrZi dva rovnopisy
a Zhotovitel jeden rovnopis.

11.5. V pripadoch, kedy tato Zmluva vyslovne niektoré prava a povinnosti zmluvnych stran neupravuje,
plati primerané ustanovenie zdkona €. 513/1991 Z. z. Obchodny zékonnik v platnom zneni.

11.6. Zmluvné strany tymto vyhlasuju, Ze tato Zmluvu si riadne precitali, jej obsahu porozumeli, Zmluva
zodpoveda ich skutoénej, slobodnej a vaznej véli, uzatvaraju ju dobrovolne a na znak suhlasu s jej
obsahom ju podpisuju.

11.7. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky spory, ktoré medzi nimi vznikni z pravnych vztahov
na zéklade tejto Zmluvy, alebo stvisiacich s touto Zmluvou, predloZia na rozhodnutie prislusného
sudu.

PRILOHY ZMLUVY:

Priloha €. 1 - Vykaz Vymer

Priloha €. 2 — Doklad o poisteni
V Spisskej Novej Vsi, diia: 03.02.2023 V Poprade, dia 03.02.2023:
Za Objednavatela Za Zhotovitel’a:, ==
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