Reg. ¢. objednavatela: ......coveeuee /2023

Zmluva o dielo

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni

neskorsich predpisov
(d’alej iba ,,zmluva™)

Clanok I
Zmluvné strany

1. Objednavatel  Trnavska vodarenska spolonost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutdmy zastupca: Ing. Vladimir Pucik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatela:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Daniel Burdej (burdej@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie: ~ VUB, a.s.
Cislo u¢tu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefon: 033/59 66 101
Zapisany v Obch. reg. Okresného stidu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢.10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel™)
a

2. Zhotovitel’: Sluzby Cifer, s.r.o.
So sidlom/
miestom podnikania: Nam. A. Hlinku €. 31, 919 43 Cifer

Statutarny zastupca: Mer. Jan Ga$parek - konatel’ spolo¢nosti

Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel'a:

- vo veciach technickych: Peter Bobek (bobek@cifer.sk)

ICO : 47 843 942

DIC : 2024111716

IC DPH : SK2024111716

Bank. spojenie : VUB, a.s.

Cislo G¢tu IBAN:  SK96 0200 0000 0033 2543 1953
SWIFT (BIC): SUBASKBX

Tel.: 0911186100

E mail : bobek(@cifer.sk; sluzbycifer@cifer.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresn¢ho stidu Trnava oddiel Sro, vlozka ¢islo 34684/T

*(nehodiace sa preciarknut)

(d’alej ako ,,zhotovitel* a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu aj ako ,,zmluvné strany*)



Clanok II.
Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze za podmienok dohodnutych v zmluve, na svoje ndklady a na svoje
nebezpeCenstvo pre objednavatela zhotovi a doda dielo: ,,Rekonstrukcia priestorov III
Nadzemného podlatia administrativno-previdzkovej budovy na Cistiarni odpadovych véd
Trnava - k.. Zelenec* (d'alej tiez len ,,dielo*). Realizacia diela zahiiia rekonstrukciu priestorov
treticho nadzemného podlazia administrativno—prevadzkovej budovy na Cistiarni odpadovych
vOd Trnava, k.0. Zeleneé v rozsahu:

Dispozicné zmeny a stavebné upravy:

Na vicse) Casti treticho podlazia sa v ramci realizacie diela vytvori dispozicia novych Satni so
sprchami, hygienicka bunka a WC, pracovna, archiv a denna miestnost’ s jedaliiou, ktora sa
bude vyuzivat aj ako brifingova miestnost. Satne buda zlozené zo styroch blokov so §pinavou
Satiiou, so vstupom do spfch, s umyvariiou a prechodom do ¢istej Satne. Sprchy su navrhnuté (a
zrealizuju sa) ako ,.,hromadné® s deliacimi sanitarnymi stenami s predsienkou. Umyvadla su
navrhnuté ako monoblok zumelokamena. Podlaha v sprchach je rieSend ako temperovana
elektrickym podlahovym vykurovanim. Vybavenie Satni sa zrealizuje dvojdverovymi skrinkami
na odevy 600 x 600 mm, lavickami a v Cistej Satni s policou a odkladacou skrinkou. Priestory
hygienickej bunky budi pozostavat’ z predsienky s umyvadlami, priestoru s WC kabinkami
a miestnosti s pisoarovymi statiami. Nal'avo bude priestor pre upratovacku a napravo pracovia.
Vybavenie pracovne sa zrealizuje dvojicou praciek asuSi¢iek nad sebou, medzi nimi
s vlozenym pultom a skrinkami. Priestor zasadacky sa prepoji prie¢kou s posuvnymi dverami
s priestorom kuchynky apultom s barovym sedenim. Vybavenie linky bude tvorit' drez,
induk¢na varna doska, dvojica chladni¢iek a dve mikrovinné rary. V jedalenskej Casti sa
umiestnia stoly a stohovatel'né stolicky. Na stenu sa v ramci realizacie diela osadi prednaskova
magneticka tabula. V ramci realizacie dicla sa na celom podlazi vymenia okna za nov¢ linearne
z plastovych profilov s izolaénym zasklenim a taktiez aj dvere. Clenenie vyplni sa prisposobi
novej dispozicii a na celom podlazi sa v rAmci realizacie diela osadia nové interiérové dvere s
ocel'ovymi zarubnami.

Strecha:

Existujuce VZT komory sa odstrania a v ramci realizacie diela sa vytvori nova ocel'ova spadova
konstrukcia v rovine stc¢asnej strechy. Pre osadenie navrhovanych VZT jednotiek sa pod ne
vytvori roznasaci ocel'ovy rost. Vyhovujuce prierazy sa pouziju pre nové VZT rozvody.
Zdravotechnika:

V ramci realizacie diela sa zrealizuju nové rozvody SV, TV a ¢TV s napojenim na nové stipacie
potrubie z prizemia, pri¢om rozvod na niz§om poschodi sa v ramci diela dopoji. Vicsina novych
rozvodov bude vedend vo zvySenej podlahe. Lezaté kanalizacné rozvody budu zvedené
vyhovujucimi existujucimi stipacimi potrubiami z liatiny, priCom nevyhovujice sa vymenia za
nové v materialu PVC apripoja sa na lezaty rozvod vedeny v zakladoch. Z v ramci diela
navrhovanych vnutornych chladiacich jednotick sa kondenzat odvedie do kanalizacie. Na
prizemi sa v miestnosti ¢. 1.21 osadi dvojica nepriamo ohrievanych zasobnikov s objemom 750
L s elektrickym ohrevom prirubovou jednotkou 19 kW. Zasobniky sa v ramci diela pripoja na
privodné avratné potrubia UK cez hydraulicky rozvadza¢ tlakov. Nozi¢ky zasobnikov
zhotovitel’ doupravi roznasacimi ocelovymi platiami.

Ustredné kurenie:

Vramci realizacie diela sa zrealizuje novy rozvod s radidtormi napojenym na existujice
stupacie potrubia pod stropom v priestoroch nizSicho poschodia. Podlahy v sprchach sa v ramci
realizacie diela doplnia o samostatné elektrické vykurovanie.

Elekroinstalécia:

Rozvody NN budi kompletne zrealizované¢ ako nové zrozvadzata RS3, vratane pripojky
vyvedene] z dozbrojeného hlavného rozvadzaca na nizSom poschodi. Rozvod sa vyvedie nad
strechu pre pripojenie VTZ zariadeni elektrickych.

Bleskozvod:




Existujiici bleskozvod na streche sa v ramci realizacie diela upravi a doplni o ,,ochranni
klietku* so zvodovych ty¢i okolo navrhovanych VZT zariadeni.

Vzduchotechnika:

Priestory Satni budu vetrané samostatnou rekuperacnou jednotkou umiestnenou na streche
v exteriéri. Odvod vzduchu je rieSeny z priestorov WC. Priestory jedalne/zasadacky budu
vetrané¢ samostatnou rekuperac¢nou jednotkou umiestnenou pod stropom v miestnosti ,,sklad
dokumentacie®. Chladenie 3Satni bude zabezpefené vnitornymi nastennymi jednotkami.
Vonkajs$ia VRV jednotka sa umiestni na streche objektu v mieste realizacie diela. Na vetranie
danych priestorov je navrhnuty rovnotlakovy vetraci systém so spitnym ziskavanim tepla. Pre
ucel chladenia priestorov Satni, ako aj priestoru jedalne/zasadacky a kuchyne je navrhnuté
tepelné Cerpadlo systému vzduch — vzduch typu VRV. Zhotovitel' poskytne aj akcesorické
plnenie dohodnuté zmluvou.

Plnenie poskytované zhotovitelom v ramci realizacie diela je $pecifikované v Prilohe ¢. 1
zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne avc€as vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnuti cenu v stlade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah dicla a Specifikacia prac a dodavaného materialu su uvedené v projektovej dokumentacii
Previdzkova budova COV — stavebné vipravy 1. nadzemného podlaZia* vyhotovenej BEVVA,
s.r.0., Ovocna 2844/12, 917 08 Trnava (dalej len ,,PD*) a v cenovej ponuke zhotovitel'a zo dna
19.12.2022 (d’alej len ,,cenova ponuka™). Cenova ponuka tvori neoddelitel'nu stiéast’ zmluvy ako
jej Priloha €. 1. Zhotovitel’ vyhlasuje, ze je s PD detailne oboznameny a ze tuto ma na ucely
realizacie diela k dispozicii a v tom dosledku nepozaduje jej opakované dorucenie
objednavatelom. Zhotovitel' sGCasne berie na vedomie a akceptuje, ze cast’ buracich
a stavebnych prac podla PD uz bola v mieste realizacie diela zrealizovana a potvrdzuje, ze si je
vedomy rozsahu zrealizovanych buracich a stavebnych prac, nakol'ko to bolo objednavatel'om
Specifikované pri obhliadke miesta realizacie diela v ramci procesu obstarania a v tom ddsledku
je rozsah tohto ¢iastkového plnenia v PD uréeny s nulovym mnozstvom.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne suhlasi. Dielo je zhotovitel' povinny
vyhotovit’ tiez v stlade s PD a tiez so zaviaznymi pokynmi technického dozora objednavatel’a.
Pred zacatim realizacie prac na zhotovovani diela je zhotovitel’ povinny si nechat’ tieto pokyny
technického dozora pisomne odsuhlasit’, inak nesie zodpovednost’ za vznik pripadnej Skody
v plnej vyske, ako aj za to Ze dielo prepracuje podl'a pokynov zhotovitel'a na vlastné naklady.
Zmeny rozsahu realizovan¢ho diela je nutné vykonat’ vyluéne formou dodatku. V pripade, ak
zhotovitel pontkol v cenovej ponuke dodanie tovaru rovnocenného tomu, ktory je
$pecifikovany (napr. nazvom, druhom materidlu, vyrobcom a pod.) v PD, tak kvalita
dodavaného tovaru a materialov uvedena v cenovej ponuke ma prednost’ pred tou, ktora je
Specifikovana v PD, nakol'ko ju objednavatel’ v ramci obstarania plnenia dohodnutého zmluvou
posudil za rovnocennu.

Zhotovitel' sa zavidzuje vyhotovit' dielo v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov pre
vystavbu, technickych noriem a v zmysle ostatnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov
platnych na izemi SR.

Zhotovitel' berie na vedomie a akceptuje, Ze dielo je opravneny realizovat v subdodavke
prostrednictvom iného odborne spdsobilého subjektu len do rozsahu 50 % plnenia spadajuceho
pod rozsah diela a len za splnenia podmienky, ze subdodavatela zhotovitel'a pisomne odsthlasi
objednavatel, pricom na realizaciu diela prostrednictvom konkrétneho subdodavatela nema
zhotovitel’ pravny nérok, nakol’ko je vyluénym opravnenim objednavatel'a postdit’ a rozhodnut,
¢i navrhovany subdodavatel’ je odbormne spdsobily na realizaciu diela a ¢i jeho participaciou na
realizovanom diele nehrozia objednavatel'ovi akékol'vek ujmy na jeho pravach alebo zaujmoch.
Zhotovitel’ zodpoveda za plnenie poskytnuté subdodavatel'om v ramci realizacie diela rovnako,
ako by toto plnenie v ramci realizacie diela poskytol sam a objednavatel’ nie je a nebude
subjektom zodpovednostnych vztahov medzi zhotovitelom a jeho subdodavateI'mi. Zoznam
subdodavatel'ov zhotovitela, ktori sii zndmi v ¢ase uzatvorenia zmluvy (v rozsahu obchodné
meno (nazov), adresa sidla alebo miesta podnikania, identifika¢né ¢islo, identifikaéné ¢islo pre
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dan a $pecifikacia plnenia, ktoré¢ bude v ramci realizacie diela poskytovat), je obsiahnuty v
prilohe ¢. 2 zmluvy, ktora je neoddelite'nou sucastou zmluvy. V pripade, ak objednavatel zisti
akukol'vek skuto¢nost, na zaklade ktorej bude mozno mat’ obavy, ¢i plnenie poskytované
konkrétnym subdodavatel'om v ramci realizacie diela bude poskytnuté riadne alebo vc¢as alebo
¢i neohrozi prava a zaujmy objednavatela, je objednavatel opravneny ur¢it’ a oznamit’
zhotovitel'ovi, ze predmetny subdodavatel’ nie je opravneny pokracovat’ v poskytovani plnenia
smerujuceho k realizacii diela a objednavatel’ sa v tomto pripade (bez naroku na akukol'vek
kompenzaciu) zavdzuje nahradit dotknut¢ho subdodavatela inym odborme spdsobilym
subdodavatel'om (odsuhlasenym objednavatelom) do 10 dni od dorucenia predmetného
oznamenia objednavatela zhotovitel'ovi.

Clanok I1I.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat' dielo v rozsahu podla ¢lanku II. zmluvy v termine do 6
mesiacov odo diia platnosti zmluvy. Zhotovitel' je povinny zacat’ realizaciu diela do 10 dni
odo dna platnosti zmluvy, pricom objednavatel’ sa zavizuje poskytnit’ su¢innost’ v stvislosti s
odovzdanim miesta realizacie diela (staveniska). Termin odovzdania staveniska si zmluvné
strany dohodnt emailom.

Miestom realizacie diela je Cistiareii odpadovych véd Zelened,; Loka odpo¢ivadlo 9502 Zelened
(zapisana na LV €. 993 pre Okres Trnava, Obec: Zelene¢, k. 0. Zelene¢) - administrativno-
prevadzkova budova oznadena v katastri nehnutel'nosti ako Prevadzkova budova so stp. €. 727,
stojaca na parc. €. 2207/45 pre k.. Zelene¢. Realizacia diela musi prebiehat’ za plnej (riadnej)
prevadzky miesta realizacie diela, ¢o zhotovitel berie na vedomie, pricom akukol'vek
odstavku miesta realizacie diela musi mat’ zhotovitel’ vopred odsthlasent vo forme pokynov
technického dozora objednavatela.

V pripade, ak zhotovitel’ ukon¢i dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy,
objednavatel’ sa zavidzuje riadne ukoncené dielo prevziat’ aj v tomto skorSom termine.
Zhotovitel' splni svoju povinnost’ zrealizovat’ dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim
celéeho diela objednavatelovi - podpisanim Protokolu o odovzdani aprevzati riadne
zhotoveného diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran v sulade s cenovou a
technickou ponukou zhotovitel'a. V protokole o odovzdani a prevzati zhotoveného diela sa
uvedu pripadné vady alebo nedorobky, ktoré ma odovzdavané dielo v ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Objednévatel’ je opravneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade, ak ma dielo
vady alebo nedorobky, a to aZ do doby ich odstranenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, 7e spiia podmienky odbornej spdsobilosti na realiziciu diela a
objednavatel sa zhotovitelovi zavidzuje poskytnut sucinnost nevyhnutne potrebnii na
zrealizovanie diela.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. zmluvy, v stlade so zdkonom ¢.
18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, pevni cenu zahfnajicu vSetky naklady
zhotovitela na zrealizovanie diela, vratane dopravnych nakladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 419.932,62 €
DPH 20% 83.986,52 €
Cena celého diela spolu s DPH: 503.919,14 €

Slovom : pitstotritisicdevét'stodevitnast’ Eur, 14 centov

Prenesenie danovej povinnosti - dodanie stavebnych prac podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona

¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o
DPH*).



1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela spolu podla ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je
kone¢na anemenna, zahfiajuca vSetky naklady zhotovitela na realizaciu diela a splnenie
povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy (najmé podla ¢l. V ods. 1 zmluvy), vratane dopravnych
nakladov. Navysenie zmluvnej ceny zhotovenia dicla je mozné iba na zaklade pisomne
uzatvoren¢ho dodatku k zmluve z dévodu preukézatene vykonanych naviac prac nad ramec
cenovej ponuky, odstthlasenych objednavatel'om v takto uzatvorenom dodatku.

Zmluvné strany bert na vedomie prenesenie danovej povinnosti - dodanie stavebnych prac
podla § 69 ods. 12 pism. j) zdkona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluzieb v ramci
realizacie diela, ktoré nepodliehaju preneseniu dafnovej povinnosti, je zhotovitel' opravneny
fakturovat’ objednavatel'ovi aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato G¢tovana v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a u¢innych v ¢ase uskutoénenia zdanitelného
plnenia, pricom v pripade prenosu danovej povinnosti podla § 69 zakona o DPH, nie je
zhotovitel' opravneny Gcétovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktira musi
obsahovat’ slovni informaciu ,prenesenie danovej povinnosti, pricom objednavatel’ ako
platitel’, ktory je prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit DPH.
V pripade zmeny pravnej upravy tykajicej sa povinnosti platitt DPH, si zmluvné strany povinné
postupovat’ podla pravnych predpisov SR o dani zpridanej hodnoty platnych v Case
uskuto¢nenia zdanite'né¢ho plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ku diiu podpisu zmluvy nie je dlznikom spravcu dane a neexistuju
dovody, na zdklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ ruéitel'om za dan podla § 69 ods. 14
v spojeni s § 69b zdkona o DPH v zneni neskor§ich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platitel'ov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, vedenom Finan¢nym
riaditel'stvom SR a zverejnenom na portali Finan¢nej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel
d’alej vyhlasuje, ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost,, Ze je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, tito skutoc¢nost
pisomne oznami objednévatel'ovi.

Objednavatel je opravneny zadrzat’ z fakturovanej ceny celého diela spolu sumu zodpovedajicu
sume DPH uvedenej na fakture vystavenej zhotovitelom v pripade, ak u zhotovitel'a nastan
dovody na zrusenie registracie podla § 81 ods. 3 pism. b) druhého bodu zékona o DPH v zneni
neskorsich predpisov, alebo ak zhotovitel' bude zverejneny v prislusnom zozname oséb na
zruSenie registracie vedenom Finanénym riaditel'stvom SR, alebo ak bude dana dovodna obava,
ze zhotovitel' prislusna DPH alebo jej Cast v rozpore so zakonom o DPH nezaplati.
Objednavatel’ je opravneny takto zadrzani sumu pouzit’ na thradu neuhradenej DPH z faktar
vystavenych zhotovitel'om objednavatelovi, ktort bude objednavatel’ povinny uhradit’.
Objednavatel’, ktorému bola podl'a § 69b zakona o DPH ako ruc¢itel'ovi ulozend rozhodnutim
danového uradu povinnost’ uhradit’ nezaplatenu DPH alebo jej ¢ast’ za zhotovitel'a, alebo ak
danovy urad vyda rozhodnutie o tom, Ze pouzije na uhradu zhotovitel'om nezaplatenej DPH
alebo jej Casti nadmerny odpocet objednavatela alebo jeho Cast’, je opravneny pozadovat’ od
zhotovitel'a nahradu za takto uhradent nezaplateni DPH alebo jej Cast’.

Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zakona o DPH, zhotovitel' sa zavizuje uhradit’
objednavatel'ovi vSetky finan¢né naklady, ktoré v tejto suvislosti objednavatelovi vzniknu.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudi poskytovat'.

. Z priebezne fakturovanej ceny celého diela spolu uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je

objednavatel’ opravneny zadrzat’ ¢iastku vo vyske 10 % z fakturovanej sumy bez DPH. Polovica
zcelej zadrziavanej ciastky bude zhotovitelovi vyplatenda po prevzati celého diela
objednavatelom v silade s ¢l. 11l ods. 4 zmluvy, pri splneni podmienky, Ze dielo bude prevzaté
bez vad anedorobkov. V pripade, Zze v Protokole o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného
diela budu uvedené drobné vady a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu diela, vyplati sa tato
polovica z celej zadrziavanej Ciastky az po ich odstraneni, priCom objednavatel’ je povinny tato
zadrzanu ¢iastku uhradit’ na ucet zhotovitel'a do 15 dni po podpisani zapisu o ich odstraneni
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zvysna cast’ zo zadrziavanej Ciastky (tj. 5 % z ceny celého diela spolu bez DPH) sa
zhotovitel'ovi vyplati az po uplynuti zaruénej doby podla ¢l. VII ods. 2 zmluvy, pokial budu
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

L.

vsetky v zaru¢nej dobe objednavatelom reklamované vady zhotovitelom riadne odstranené.
Zadrziavani sumu je objednavatel’ opravneny pouzit’ na thradu nakladov na realizaciu oprav
diela v pripade, ak odstranenie vad diela nezabezpeci zhotovitel. Objednavatel' umoziuje, aby
polovica zo zadrziavanej Casti ceny cel¢ho diela spolu bez DPH podla tohto odseku tohto
¢lanku zmluvy (tj. vo vyske 2,5 % z ceny celého diela spolu bez DPH) bola nahradena
bankovou zarukou, a to za podmienok stanovenych objednavatel'om.

Platby budt realizované bezhotovostnym spdsobom na zaklade faktir priebezne vystavovanych
zhotovitel'om na zaklade redlne poskytnutého plnenia, pricom zhotovitel jej opravneny vystavit’
faktiru najviac raz za kalendarny mesiac.

Podkladom pre vystavenie faktiry bude zhotovitelom vyhotoveny a k fakture prilozeny stpis
vykonanych prac a dodavok schvalenych technickym dozorom objednavatela a musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a tiez mesacna sprava o postupe
realizacie diela, obsahujlica popis zrealizovanych prac po stranke finan¢nej aj vecnej, pripadne
aj fotodokumentaciu. Kone¢nu - zuétovaciu faktiru sa zhotovitel zavdzuje vystavit' do 5
pracovnych dni po pisomnom (protokolarnom) prevzati zhotovené¢ho diela objednavatel'om
podla ¢l. IIT ods. 4 zmluvy. Prilohou kone¢nej faktary je aj Protokol o odovzdani a prevzati
riadne zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Spolu s
Protokolom sa objednavatel'ovi odovzda aj stavebny dennik, -certifikaty a atesty od
zabudovanych materialov, prehlasenie o zhode na dodavany material, celkovy stpis
vykonanych prac a dodavok schvalenych technickym dozorom objednavatel’a, zaru¢né listy, ,
navody na obsluhu adrzbu dodavanych zariadeni, projektova dokumenticia skuto¢ného
vyhotovenia, stanovisko technickej inSpekcie, vyhotovena revizna sprava a in¢ dokumenty,
ktoré objednavatel’ poskytol zhotovitel'ovi na Gcely plnenia zmluvy alebo ktoré si nevyhnutne
potrebné na riadne uzivanie zhotoven¢ho diela alebo uplatnenie pripadnej reklamacie diela,
pripadne potvrdenie o ich odovzdani ku ditu podpisu protokolu podla ¢l. III ods. 4 zmluvy,
pricom dokumentacia sa odovzda pisomne v 4 vyhotoveniach astcasne elektronicky na
DVD/USB médiu.

Zhotovitel' sa zavidzuje vystavit' objednavatelovi faktiry v elektronickej forme, pri¢om je
povinny elektronickée faktiary dorucit’ na emailova adresu efaktury@tavos.sk.

Faktury musia obsahovat’ vietky nalezitosti faktury podl'a zakona o DPH a ¢islo zmluvy podla
evidencie objednavatela ako aj d’alSie podklady — prilohy k faktire ktoré su uvedené v ods. 13
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo diia jej vystavenia, priCom musi
byt’ doru¢ena objednavatel'ovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Dilom dorucenia
faktary je den zaevidovania faktiry na podatelni objednédvatela (v sulade s jeho internymi
predpismi). V pripade, ze vo faktire budd uveden¢ nespravne udaje, alebo nebude obsahovat’
vsetky nalezitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktiry a jej
vratenie na prepracovanie. Zhotovitel nema za danych okolnosti pravo fakturovat sankciu
z omeskania Uhrady faktiry. Nova lehota splatnosti v danom pripade za¢ne plynut' az po
doruceni novej faktiry objednavatel’'ovi.

V pripade vratenia faktry je objednavatel’ povinny pisomne informovat zhotovitel'a
o dovodoch jej vratenia, pri¢om zhotovitel je povinny vystavit novl opravend faktiru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajlice prilohy.

V pripade, ze pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat' vsetky polozky podla Cenovej
ponuky, alebo bude postacovat’ ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel’ bude fakturovat
objednavatelovi iba skutoéne realizované prace a dodavky. Stpis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsthlasenych technickym dozorom objednavatela, predlozi zhotovitel
objednavatelovi do prilohy k zuétovacej faktire podl'a ods. 13 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitela:
a) Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivost'ou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v stlade s platnymi normami,



b)

d)

2)

h)

7

k)

smernicami, predpismi pre vystavbu a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi platnymi na Gizemi SR.

Za riadenie prac, ktoré suvisia s realizaciou diela zodpoveda osoba opravnena konat’ v
mene zhotovitel'a vo veciach technickych podla ¢l. I zmluvy, ktora je opravnena
vykonavat’ zapisy do stavebného dennika, podpisovat’ a odovzdavat objednavatelovi
dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy, a s nim stvisiacu technicku a sprievodnu
dokumentaciu.

Zhotovitel’ je povinny zaslat’ oznamenie na prislusny inSpektorat prace v zmysle NV SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, ak realizacia diela podlieha tejto oznamovacej povinnosti.

Zhotovitel' diela je povinny na pracovisku dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zakonov a vyhlaSok platnych na izemi SR, a to tak na useku ,,Bezpe€nosti a ochrany
zdravia pri praci” ako aj na useku ,,PoZiarnej ochrany“. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel' zodpovedd u svojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodavatel'skych prac a cinnosti pre zhotovitela, v celom rozsahu za plnenie
povinnosti na tseku BOZP, ktoré vyplyvaji zo zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni
azo suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - Skolenie, zdravotna
starostlivost, urCenie rizik, odborna sposobilost’, vybavenost OOPP, kontrola
dodrziavania zésad BP, pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné
oznadenia, zabrany, zadkazy faj¢enia, pozivania alkoholickych napojov a iné).

Zhotovitel' zabezpe¢i plnenie VyhlaSsky MPSVaR ¢ 508/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovuji  podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia.
Zhotovitel' pri svojej Cinnosti, bude v celom rozsahu dodrziavat’ a plnit’ ustanovenia
zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskor§ich zmien a doplneni
a ustanovenia vyhlasky MV SR ¢&. 121/2002 Z. z. o poZziarnej prevencii v zneni
neskor§ich zmien a doplneni vratane ustanoveni suvisiacich predpisov pre dana oblast’
a zabezpeci Skolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatel'ov v ramci
dotknutych predpisov.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela likvidovat’ ostatny aj nebezpe¢ny odpad
v zmysle zédkona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskor$ich predpisov, ako aj v zmysle prislusnych vykonavacich predpisov
a dolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktora zodpoveda prislusnym
predpisom.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pri zhotoveni diela pouZije len materialy, ktoré spinaju
podmienky a poziadavky v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.

Zhotovitel zodpoveda za primeranost, stabilitu a bezpecnost’ vSetkych operacii na
stavenisku a vSetkych zvolenych metod a stavebnych postupov.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré spdsobi objednavatel'ovi porusenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za Skodu, ktorG pri vykonavani diela pre
objednavatela podla ustanoveni zmluvy sposobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel’ sa zavidzuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizacie diela, uviest’ do povodného stavu.

Drobné zmeny adoplnky vyplyvajuce z operativnych potrieb pri zabezpeCovani
realizacie diela, ktoré st v stlade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych
stran opravnenych konat’ vo veciach technickych, budi realizované formou vzajomne;j
pisomnej (aj emailovej) dohody.

Zhotovitel' sa zavidzuje dodrziavat’ pravne predpisy na useku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegalnou pracou — najma zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
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nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zakon &. 5/2004
Z. z. 0 sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pokial’ bude na tcely realizacie diela zamestnavat’ §tatneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vztahu ktejto osobe budi splnené podmienky
ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zodpoveda objedndvatelovi za
dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodavatelov aje povinny priebezne
kontrolovat’ dodrziavanie tychto predpisov vo vztahu k nelegalnej praci a nelegalnemu
zamestnavaniu aj u svojich subdodavatel'ov. V pripade porusenia uvadzanych povinnosti
zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om nesie zhotovitel' zodpovednost’ za akukol'vek
Skodu (najmi za sankcie a iné obdobné plnenia), ktori nesplnenim povinnosti podl'a
tohto pismena tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy objednavatel'ovi spdsobi.

m) Zhotovitel' je povinny najneskdr v den zadatia prac na realizacii diela odovzdat’

objednavatelovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatel'ov), ktori sa budu
podielat’ na realizacii diela. Zhotovitel je tiez povinny za seba a svojich subdodavatel'ov
riadne preukazat, Ze u osob, s ktorymi maju zalozeny pracovnopravny vztah na ucely
realizacie diela, boli splnené¢ povinnosti zamestnavatela na useku prihlasovania
zamestnancov do registra poistencov a sporitelov starobného déchodkového sporenia v
lehotach podl'a § 231 ods. 1 pism. b) zadkona ¢. 461/2003 Z. z. o socidlnom poisteni v
zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,registraéna povinnost™). V pripade nesplnenia
tejto povinnosti voci objednavatel'ovi je objednavatel’ opravneny odmietnut’ odovzdanie
miesta realizacie diela. Ak zhotovitel riadne nepreukaze tieto skutocnosti ani v
dodatocnej lehote 5 pracovnych dni, objednavatel’ je opravneny od zmluvy odsthpit’ a
postupovat’ podla ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku registracnej povinnosti zhotovitel'a
alebo jeho subdodavatel'ov v priebehu realizacie diela, je zhotovitel’ povinny preukazat
jej splnenie najneskor v den, kedy sa dotknuty zamestnanec za¢ne podiel’at’ na realizacii
diela.

2. Prava a povinnosti objednavatela:

a)

b)

d)

Objednavatel’ sa zavdzuje umoznit’ zhotovitelovi zacdatie realizacie diela do 5
pracovnych dni od platnosti zmluvy. V pripadne objektivnej nemoZnosti objednavatel’a
vyhoviet' ziadosti zhotovitel'a v tomto termine, bude termin odovzdania staveniska
ur¢eny po vzajomnej dohode zmluvnych stran.

Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Daniela
Burdeja (burdej@tavos.sk), ktory je opravneny podpisovat’, prerusit’ prace — v pripade
ohrozenia bezpecnosti prace, zZivotov alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia Skody
na majetku aje opravneny za objednavatela preberat’ dielo, ktorého realizicia je
predmetom zmluvy.

Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitel'a podl'a ¢l. V ods. 1 pism. k), 1), m)
zmluvy (za seba a svojich subdodavatelov) je povereny Bc. Roman Pokopec
(pokopec(@tavos.sk).

Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel' vykonava dielo vrozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava dielo podla platnych noriem alebo smernic, pripadne realizuje dielo
vrozpore s predpismi BOZP alebo PO ainymi vSeobecne zdviznymi pravnym
predpismi platnymi na Gzemi SR alebo v rozpore s pokynmi technického dozora, ma
pravo Zziadat, aby zhotovitel' odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani
diela a d’alej dielo zhotovoval riadne v stlade s podmienkami stanovenymi v zmluve.
V pripade, ze zhotovitel' bez zbytocného odkladu, najneskor do 7 dni odo dna, ked’ mu
objednavatel oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym poziadavkam
objednavatela, povazuje sa jeho konanie za podstatné porusenie zmluvy (§ 345
Obchodného zakonnika) a objednavatel je opravneny od zmluvy odstapit’.

K prediZeniu terminu realizicie celého diela mozZe, okrem neposkytnutia saéinnosti
objednavatelom, dojst’ len na zaklade pdsobenia vys$Sej moci, pricom za okolnosti
vylucujice zodpovednost’ (vy$§iu moc) sa povazuje najmaé:
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a. vojna

b. epidémia

C. povoden

d. Strajk

e. kroky vladnej administrativy (radikalna zmena legislativy, zdkaz vystavby

v danom tizemi...)

f) 'V pripade posobenia vy$sej moci, ktora ma vplyv na predizenie terminu realizicie
diela, je zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatel'ovi vzniknutl prekazku a jej désledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opacnom pripade zodpovednost
zhotovitel'a za nahradu Skody nezanika a objednavatel’ si méze voci zhotovitelovi
nahradu $kody narokovat’.

Clanok VL.
Vlastnicke pravo

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kiipna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouzitie je sucastou dohodnutej ceny celého diela spolu podla ¢l. IV
ods. 1 zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
nehnutelnosti v mieste realizacie diela, ktorej rekonstrukcia je predmetom zmluvy.

Clanok VIL
Zaruéné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze po¢as zaru¢nej doby ma objednavatel
pravo pozadovat’ a zhotovitel ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku 60 mesiacov na vykonané prace (stavebné aj montazne) a
24 mesiacov na v ramci diela dodany tovar (vratane technologickych zariadeni a ich
prislusenstva), pokial' vyrobca neposkytuje dlh$iu zaruéni dobu a na poskytnuté sluzby.
Zaruéna doba zaéina plynit’ diiom protokolarneho prevzatia diela podrla €l. 111 ods. 4 zmluvy.
Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré¢ ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi, ako aj za
vady, ktoré¢ sa prejavia v zarucnej dobe.

Pripadné¢ vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe, musi objednavatel’ uplatnit
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu sidla zhotovitel'a) alebo emailom, s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentaciou, najneskor do 15 dni odo dna zistenia vad odovzdaného diela.
Zhotovitel’ sa zavizuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatel’a) alebo e-mailom na e-
mailovii adresu osoby opravnenej konat' v mene objednavatela vo veciach technickych
zarcagovat’ na reklamaciu objednavatela bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do 3
pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s odstrafiovanim vad diela bez zbytoéného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamacie objednavatel’a a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moznom case,
najneskor vSak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel’a v stilade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dovodov mozné, vykona sa odstranenie vady v termine urCenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatela v dohodnutej lehote alebo
nezac¢ne odstrafiovat’ reklamovan(i vadu bez zbytoéného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovana vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote urcenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel’ opravneny reklamovant vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom iné¢ho zhotovitel'a a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel' zavazuje zaplatit, resp. suhlasi s ich tuhradou zo zadrziavanej Casti ceny cel¢ho
diela spolu.



Clanok VIIL.
Sankcie

V pripade omeskania objednavatela s (thradou faktary, je zhotovitel opravneny fakturovat’
objednavatelovi urok z omeSkania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zaCaty den omeskania.

Ak zhotovitel' nedodrzi termin realizacie celého diela podla ¢lanku III. ods. 1 zmluvy (je v
omeskani) z iného dovodu nez posobenie vyssej moci, je povinny uhradit’ objednavatel'ovi trok
z omeskania vo vyske 0,05 % z ceny celého diela spolu bez DPH za kazdy dei omeskania.

Ak zhotovitel’ nezareaguje na reklamaciu objednavatel’a alebo neodstrani reklamovant vadu v
lehotach podla ¢l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatelovi trok z
omeskania vo vyske 600,-€ za kazdy zacaty deii omeskania.

Ak zhotovitel’ bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela
(prestane s poskytovanim plnenia smerujiceho k realizacii diela alebo s poskytovanim tohto
plnenia nezacne), je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 15% z ceny
celého diela spolu bez DPH.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu skody spésobenej
konanim alebo nekonanim zhotovitela.

Clanok IX.
Odstapenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni niektorti zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym
oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania
dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote ur¢enej zmluvou.

Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstapit™:

2.1. v pripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym sposobom,
pricom za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma:

2.1.1. zhotovitel’ zanecha realizaciu diela a prejavuje imysel v diele nepokracovat,

2.1.2. ak zhotovitel' bez zbytoéného odkladu, najneskor do 7 dni odo dia, ked mu
objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkam objednavatel’a
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a dojde k upadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstupi
do likvidacie, alebo bude vydan¢ rozhodnutie o zafati konkurzu alebo
restrukturalizacie vo¢i zhotovitel'ovi, alebo ak voc¢i nemu bude vedené exekuéné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost’, ktora by mohla ovplyvnit d’alSie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel' porusil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odsttpit’ len:

3.1. v pripade, ak objednavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pri¢om za podstatné poruSenie zmluvy zo strany objednavatel'a sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel' neuhradi faktiru ani do dvoch kalendarnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebnu
sucinnost’ nevyhnutnu k realizacii diela,

3.1.3. ak objednavatel’ bezdovodne odmietne prevziat dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel’ porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost” ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v Gi¢innom zneni.

Ak sa poruSenie zmluvne] povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za

podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena strana od zmluvy odstupit’, pokial’ to oznami

pisomne druhej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa o poruseni dozvedela. Pre urcenie lehoty je rozhodujuci datum postove] peciatky
odoslania oznamenia o odstipeni od zmluvy.
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Potom ¢o oznamenie o odstipeni nadobudne platnost, zhotovitel’ urychlene :

5.1.  zastavi vSetky d’alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na
dokoncenie z dovodu ochrany zivota, majetku, bezpec¢nosti na diele a pod.;

5.2. odovzda vsetku dokumentaciu zhotovitel’a;

5.3. odstrani zo staveniska celé vybavenie a materialy, okrem tych, ktoré s potrebné
k zaisteniu bezpecnosti a opusti stavenisko.

Odstapenim od zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti stran vyplyvajice zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitela pri zaniku a odstupeni od zmluvy, narokov objednavatel’a podl'a zmluvy,

na nahradu spdsobenej §kody, zmluvné pokuty, sankcie, resp. zakonné sankcie a uroky.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku

ditu odstipenia nachadza. Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi spolu s rozostavanym dielom

vsetky prevzaté listiny a materialy od objednavatela.

O odovzdani a prevzati rozostavaného diela pri odstipeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia

stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej ¢asti diela, stipis odovzdavanych dokladov

a ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne zaplatena Ciastka a Ciastka

zostavajuca k thrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

Vzajomné vztahy zmluvnych stran, pokial’ nie si upravené¢ v zmluve sa riadia prisluSnymi

ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich predpisov

a ostatnymi vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi SR. Pre pripad

sporov alebo nezrovnalosti ohladom zavidzkov vyplyvajicich zo zmluvy sa stanovuje

nasledovné poradie dolezitosti dokumentov:
1. Zmluva,
ii. Obchodny zakonnik a ostatné vSeobecne zavizné pravne predpisy,
iii. Cenova ponuka.

Zmluvu mozno menit’ a dopliat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi

zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov s opravnené podavat obidve

zmluvné strany.

Zmenu obchodného mena, sidla (miesta podnikania), DIC, pravnej formy, adresy pre postovy
styk, ¢isla Gc¢tu, telefonnych cisiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych oséb (vratane
technického dozora) nie je potrebné vykonat dodatkom, postacuje jednostranné pisomné
oznamenie tychto skuto¢nosti doruc¢ené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané
opravnenymi zastupcami konajucej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavizuju, ze kazda
zmenu udajov uvedenych v predchadzajicej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni,
odkedy ku zmene doslo.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze technické informdcie, ktoré¢ mu boli zverené objednavatel'om,

nespristupni tretim osobam alebo tieto informacie nepouzije pre iné¢ Ucely nez pre plnenie

podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavidzuji zachovavat obchodné tajomstvo podla § 17

anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov a ostatnych

vSeobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na izemi SR.

Zmluvné strany sa zavdzuju, ze pripadné spory vyplyvajice zo zmluvy budld riesit

dobromyselne vziajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor

bude predlozeny k rozhodnutiu prislusnému vSeobecnému sidu podl'a zakona ¢. 160/2015 Z. z.

Civilny sporovy poriadok v.z.n.p.

Do plynutia leh6t pocitanych na dni sa nezaratuva den rozhodujucej udalosti. Listiny zasielané

medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuji za dorucené aj

v pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,,Adresat neznamy*

alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote®, alebo ak ju adresat odmietol prevziat, a to dilom, ked’ sa

zasielka vratila odosielajicej zmluvnej strane.

Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zakona
¢. 21172000 Z. z. o slobodnom pristupe kinformaciam a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov (zakon o slobode informacii) ako povinne zverejiilovand zmluva a nema namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek udaju obsiahnutého v zmluve.
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10.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si splnil oznamovaciu povinnost’ mu vyplyvajiucu z § 6 zakona o DPH
a ze v pripade U¢tu vedeného v peilaznom ustave, ktory je Specifikovany v ¢l. I zmluvy sa jedna
o ucet vedeny u poskytovatela platobnych sluzieb alebo u zahrani¢éného poskytovatela
platobnych sluzieb pouzivany na vykon podnikatel'skej Cinnosti, ktory bol predpisanym
sposobom oznameny Finanénému riaditel'stvu Slovenskej republiky.

Zmluva nadobtda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, G¢innost’ v sulade s § 47a zakona €. 40/1964 Zb. Obc¢iansky zakonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, priCom objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel' 1 rovnopis zmluvy.
Zmluvné strany potvrdzuju, Ze si zmluvu precitali, s jej obsahom suhlasia, nakol'ko je prejavom
ich slobodnej a vaznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak ¢oho ju vlastnoru¢ne
podpisali.

Priloha ¢. 1.  Cenova ponuka

Priloha €. 2.  Zoznam subdodavatel'ov

V Piestanoch, dfia ........c..oeeeeen..... V Ciferi, dfia ....cccvoeeeeeeeennnee,
za objednavatela: za zhotovitel’a:

Trnavska vodarenska spolocnost’ a.s. Sluzby Cifer, s.r.o.

Ing. Vladimir Pacik Mgr. Jan Gasparek

predseda predstavenstva a.s. konatel” spolo¢nosti

Tvan Siska
podpredseda predstavenstva a.s.
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