

ZMLUVA O DIELO

evidenčné číslo objednávateľa:⁸⁶...../6300/2023/VS-02/22
evidenčné číslo zhotoviteľa: 2023/GB/01/001

o uskutočnení stavebných prác

„I/79 Veľaty – Slovenské Nové Mesto“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
(ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“)

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Sídlo
Právna forma

: **Slovenská správa ciest**
: Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008 zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.03.2016

Štatutárny orgán
IČO
DIČ
Bankové spojenie
IBAN

: **Ing. Ivan Rybárik**, generálny riaditeľ
: 000 033 28
: 2021067785

Telefón
Fax
e-mail

: +421 55 72 77 200
: +421 55 72 77 225
: sekretariat.ivsc.ke@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Roman Šplíchal, úsek investičnej výstavby, poverený riadením SSC IVSC Košice
- vo veciach technických : Ing. Gabriela Mareková, úsek investičnej prípravy SSC IVSC Košice
- vo veciach realizačných : Ing. Roman Šplíchal, úsek investičnej výstavby SSC IVSC Košice
- kontroly kvality materiálov a prác : Anna Strelcova, OL SSC IVSC Košice

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ

Sídlo
Právna forma

: **STRABAG s.r.o.**
: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
: spoločnosť s ručením obmedzeným

Štatutárny orgán

: **Ing. Milada Kušnírová**, konateľka spoločnosti
: **Ing. Branislav Lukáč**, konateľ spoločnosti
: **Ing. Martin Martinák**, konateľ spoločnosti

IČO
DIČ
IČ DPH
Bankové spojenie

: 17 317 282
: 2020316298
: SK 2020316298

IBAN
BIC (SWIFT)
Telefón
e-mail

:
:
: +421 903 740 438
: ladislav.synak@strabag.com

Osoby oprávnené rokovať:

- | | |
|---------------------------|--|
| - vo veciach zmluvných | : Ing. Marián Kropuch, technický vedúci oblasti Východ |
| | : Ing. Ján Lietava, ekonomický vedúci oblasti Východ |
| - vo veciach technických | : Ing. Marián Kropuch, technický vedúci oblasti Východ |
| | : Ing. Michal Vojček, vedúci OTÚ oblasti Východ |
| - vo veciach realizačných | : Ing. Marián Kropuch, technický vedúci oblasti Východ |
| | : Ing. Ladislav Synák, vedúci prevádzkovej jednotky Prešov |

Osoby zodpovedné za plnenie zmluvy:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| - vedúci stavby | : Ing. Marián Kropuch |
| - zástupca vedúceho stavby | : Ing. Norbert Szó |
| - koordinátor BOZP | : Ing. Juraj Kováč |

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VO“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – **verejná súťaž**.

ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmet zmluvy: **I/79 Veľaty – Slovenské Nové Mesto** na uskutočnenie stavebných prác

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „**I/79 Veľaty – Slovenské Nové Mesto**“ na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia:

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| 2.2.1 Začatie realizácie diela | : | po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi |
| 2.2.2 Dokončenie realizácie diela | : | do 18 mesiacov od odovzdania staveniska. Do tejto lehoty sa nezapočítava zimné obdobie od 01.12 do 01.03. |
| 2.2.3 Odovzdanie staveniska | : | Stavenisko bude odovzdané do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. |

2.3 Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

- | | | |
|--|---|--------------------------|
| 2.3.2 Zmluvná cena (bez DPH) v EUR | : | 9 998 790,50 EUR |
| DPH 20 % v EUR | : | 1 999 758,10 EUR |
| Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR | : | 11 998 548,60 EUR |

Slovom : jedenásť miliónov deväťstodeväťdesiatosemtisíc päťstoštyridsaťosem eur, 60/100 centov s DPH

2.3.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi túto uvedenú čiastku, a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

2.3.4 Platby budú zhotoviteľovi realizované v mene euro (EUR).

ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 3.1 Dokumenty uvedené pod písmenom *b)* až *h)* tohto bodu sú súčasťou tejto zmluvy o dielo. Pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:
- a) Zmluva o dielo
 - b) Ponukový list, Príloha k ponuke
 - c) Zmluvné podmienky zvláštne
 - d) Zmluvné podmienky všeobecné
 - e) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
 - f) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
 - g) Projektová dokumentácia stavby, jej prílohy a opis predmetu zákazky
 - h) Cena prác / ocenený súpis položiek
- 3.2 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.
- 3.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky, pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu.
- 3.4 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.
- 3.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto Zmluvy o dielo voči objednávateľovi na tretiu osobu. Právny úkon, ktorým by zhotoviteľ postúpil pohľadávku z tejto zmluvy voči objednávateľovi na tretiu osobu je od začiatku neplatný. Tento zákaz postúpenia pohľadávky sa dojednáva na dobu neurčitú.

ČI. 4. SUBDODÁVATELIA

- 4.1 Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia známi v čase uzavretia tejto zmluvy o dielo, uvedení v Prílohe č.1 tejto zmluvy „Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok“ (vrátane rozsahu prác a ich percentuálneho podielu na zhotovení diela).
- 4.2 Objednávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí spĺňajú podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, majú v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní zapísaných konečných užívateľov výhod. **Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah ich subdodávok je uvedený v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.** Povinnosť byť zapísaný v RPVS sa nevzťahuje na toho, komu majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000,-EUR, alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 250 000,-EUR v kalendárnom roku ak ide o opakujúce sa plnenie, to neplatí ak výšku štátnej pomoci alebo investičnej pomoci nemožno v čase zápisu do RPVS určiť.
- 4.3 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, a je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní. Subdodávateľ je povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a preukázanie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

- 4.4** Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 a ods. 7 zákona o VO; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Podmienka sa týka všetkých subdodávateľov počas celého plnenia zmluvy.
- 4.5** Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť návrh na zmenu subdodávateľa/ľov podľa bodu 4.1., resp. ich doplnenie najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom a tento subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa bodu 4.2 tejto zmluvy. Spolu s návrhom predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ustanovení § 41 ods. 1 písm. b) zákona o VO. V prípade, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa uvedené podmienky, objednávateľ ho schváli, v opačnom prípade ho zamietne. Po obdržaní písomného schválenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi kópiu zmluvy uzavretú so subdodávateľom. Subdodávateľ je oprávnený začať vykonávať práce na stavenisku až po jeho písomnom schválení objednávateľom. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyššie uvedený postup týkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nástup nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nástup nového subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č.1 k ZoD neschváliť. V prípade ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ využíva subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č.1, bude to považovať za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.6** Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa bodu 4.2, objednávateľ písomne požiada zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety.
- 4.7** Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v prílohe č.1 tejto zmluvy v rozsahu podľa § 41 ods.3 zákona o VO, spôsobom podľa tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.8 Postup pri uzatváraní dodatkov ohľadom subdodávateľov (podzhotoviteľov):**
- 4.8.1** Objednávateľ a zhotoviteľ uzavrie dodatok k zmluve pri zmene resp. doplnení subdodávateľa (podzhotoviteľa), ktorý má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (RPVS).

V prípade zmeny resp. doplnení subdodávateľov, ktorí nemajú povinnosť byť zapísaný v RPVS (nesplňajú finančný limit plnenia) sa títo uvedú pri najbližšom dodatku ku zmluve v aktuálnom zozname subdodávateľov v danom čase.
- 4.8.2** Objednávateľ a zhotoviteľ uzavrie dodatok týkajúci sa zmeny subdodávateľov / podzhotoviteľov (Príloha č.1 tejto zmluvy) podľa potreby, najneskôr však k 30.06. a k 31.12. daného roku.

Súčasťou dodatkov uzatvorených dvakrát ročne bude aktualizovaná príloha č.1 „Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok“ (vrátane rozsahu prác a ich percentuálneho podielu na zhotovení diela).

SANKCIE

- 4.9** Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia po celú dobu trvania Zmluvy spĺňali podmienky podľa ustanovenia § 41 ods.1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia.
- 4.10** Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia, ktorí sa majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora boli zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- 4.11** Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č.1 tejto zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 Zákona o verejnom obstarávaní. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať

za uvedené osoby v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“). Zmenu Údajov akejkoľvek vyššie uvedenej osoby je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Eur za každý neoznámený zmenený Údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.

- 4.12 Ustanoveniami bodov uvedených v článku 4 nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy.

ČI. 5. ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA

- 5.1 Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak
- 5.1.1 a) dôjde k oprávneným zmenám technického riešenia počas výstavby oproti PD;
b) dôjde k zmenám vyvolaným nepredvídateľnými geologickými podmienkami územia;
c) dôjde k legislatívnym zmenám platných technických predpisov počas výstavby;
- 5.1.2 Doba výstavby sa môže predĺžiť v prípade, ak:
- a) nastanú okolnosti definované v bode 5.1.1;
b) budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky;
c) nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá;
- 5.1.3 ide o dopĺňajúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa
1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a
2. spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov;
- 5.1.4 potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy;
- 5.1.5 ide o nahradenie pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom na základe
1. skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právny nástupcom pôvodného zhotoviteľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov zákona o VO alebo
- 5.1.6 nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.
- 5.2 Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, najmä
- a) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
b) mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravovala alebo
c) nahrádza pôvodný zhotoviteľ novým zhotoviteľom inak, ako podľa bodu 5.1.5.
- 5.3 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o VO a zároveň je nižšia ako
- a) 15% hodnoty pôvodnej zmluvy,
- pričom sa nesmie meniť charakter zmluvy.
- 5.4 Podľa § 18 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní ak ide o zmenu zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a podľa odseku 2 písm. d), povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora má aj nový zhotoviteľ, ak túto povinnosť mal aj pôvodný zhotoviteľ. Zhotoviteľ je však povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.
- 5.5 Ak ide o zmenu podľa bodu 5.1.3 alebo 5.1.4, nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50% hodnoty pôvodnej zmluvy.

Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie podľa prvej vety sa vzťahuje na každú zmenu. Opakovanými zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov podľa zákona o VO.

5.6 Zmena zmluvy musí byť písomná.

ČI. 6. ODSÚPENIE OD ZMLUVY

6.1 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy:

- a) **ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie** zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o VO,
- b) ak táto nemala byť uzavretá so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie.

6.2 Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.

6.3 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní, a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorí majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uchádzač a/alebo subdodávateľ je však povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.

6.4 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak vzniknú dôvody na odstúpenie podľa § 15, ods. 1 zákona č. 315/2016 Z.z. Ak registrujúci orgán rozhodne o výmaze z dôvodov ustanovených v § 13, § 14, § 15 zákona č. 315/2016 Z.z. považuje sa takéto konanie za podstatné porušenie zmluvy.

6.5 Týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy alebo jej časti podľa osobitného predpisu.

6.6 Právom objednávateľa je bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly riadiaceho orgánu (ďalej len „RO“) neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

ČI. 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Táto zmluva o dielo sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.

7.2 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

7.3 Účastníci tejto zmluvy na strane zhotoviteľa sú zaviazaní zo svojich záväzkov vyplývajúcim im z tejto zmluvy a vzniknutých v súvislosti s touto zmluvou spoločne a nerozdIELNE. ¹ - ak je relevantné.

7.4 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy :

Príloha č.1 „Identifikácia subdodávateľov“ - podľa bodu 4.2

Príloha č.2 „Ocenený súpis položiek“ - podľa zväzok 4, časť 4.2

Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo ako jej príloha je fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy na strane zhotoviteľa. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o združení sa zhotoviteľ zaväzuje doporučené doručiť do sídla objednávateľa fotokópiu dodatku k zmluve o združení v lehote 14-tich kalendárnych dní odo dňa jeho podpisu účastníkmi zdrużenia. ² - ak je relevantné.

Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo ako jej príloha je originál Dohody o spolupráci uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy a tretou osobou, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní. ³ - ak je relevantné.

7.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:

- a) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a ním poverené osoby,

- b) Útvár následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a EÚ.
- 7.6 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode. Pokiaľ nedôjde k priateľskému urovnaniu, spor bude s konečnou platnosťou vyriešený príslušným súdom Slovenskej republiky.
- 7.7 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami a nadobudnutí účinnosti stanú súčasťou zmluvy o dielo.
- 7.8 Zmluva o dielo je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov. Zhotoviteľ obdrží dva výtlačky zmluvy, objednávatel obdrží štyri výtlačky zmluvy.
- 7.9 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Objednávatel v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti. Objednávatel konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva a tiež údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa, ktoré môžu byť zneužitú. Tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení zmluvy o dielo v súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka.
- 7.10 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum: .

Dátum:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

¹ Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo len v prípade, ak sa úspešným uchádzačom stane skupina dodávateľov

² Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo len v prípade, ak sa úspešným uchádzačom stane skupina dodávateľov, ktorá upraví vzájomné vzťahy medzi jej členmi zmluvou o združení uzatvorenou podľa § 829 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

³ Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo v prípade, len ak úspešný uchádzač preukazoval finančné a ekonomické postavenie podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní treťou osobou.

Predmet zmluvy:
I/79 Veľaty – Slovenské Nové Mesto
uskutočnenie stavebných prác

Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	% podiel zákazky na celkových nákladoch stavby	Druh prác konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
				meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
1.	DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 141/2,4 832 03 Bratislava	0,382	projekčné práce	Ing. Igor Jakubík		
2.	TRIS, spol. s r.o. Opatovská cesta 4 040 01 Košice	1,979	zvislé dopravné značenie, ocelové zvodidlá	Ing. Pavol Zeleňák Ing. Ondrej Záhumenský		
3.	HOFEX spol. s r.o. Napájadlá 9 040 01 Košice	1,594	vodorovné dopravné značenie	Ing. Zlatica Dančíšiová		
4.	M P M Tech s.r.o. Textilná 8/D 040 01 Košice	0,293	ocelové zábradlia	Ing. Jaroslav Majer Ing. Jaroslav Macalák Ing. Martin Matkobiš Ing. Peter Paulík		
5.	TRADETECH, spol. s r.o. Stará prešovská 10 040 01 Košice	0,191	dodávka a osadenie tubosider	Ing. Silvia Lubyová		

6.	SAT SLOVENSKO s. r. o. Mlynské Nivy 61/A 825 18 Bratislava	1,735	frézovanie asfaltov	Ing. Radoslav Prokop Ing. Mária Melichová	
7.	GEOSOUK s.r.o. Rusovská cesta 13 851 01 Bratislava	9,913	dvojákrutová sieť+ kalový zákrýť	RNDr. Branislav Prelovský Ing. Jozef Šňahničan	
8.	ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a. s. Račianska 162 831 54 Bratislava	0,856	SO 100-01 Rekonštrukcia cesty I/79 Osvetlenie priechodu pre chodcov v km 44,050 cesty I/79; SO 100-02 Rekonštrukcia cesty I/79 Osvetlenie priechodu pre chodcov v km 46,172 cesty I/79; SO 100-03 Rekonštrukcia cesty I/79 Informačný systém cesty I/79/	Ing. Marián Borodáč Ing. Michal Kudzia Ing. Martin Madura	

V Bratislave dňa

Podpis:

SÚPIS POLOŽIEK VI

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji I/79

I/79 Veľaty - Slovenské Nové mesto

Císlo položky	OBJEKT Názov položky	M.J.	Množstvo M.J.	Cena jedn. v EUR	RN celkom EUR POĎĽA ZoD
	I/79 Veľaty - Slovenské Nové mesto				
	000-00 Všeobecné položky				
100-01	Zariadenie staveniska - zriadenie	kpl	1,000		
100-02	Zariadenie staveniska - prevádzka	mes	21,000		
100-07	Zariadenie staveniska - odstránenie	kpl	1,000		
100-09	Geometrický plán v 6 vyhotoveniach	kpl	1,000		
R-pol.	Aktualizácia projektu TDZ, odsúhlasenie s OR PZ ODI a určenie dopravného značenia	kpl	1,000		
	SO 100-00 Rekonštrukcia cesty I/79				
	Rekonštrukcia cesty I/79 (Úsek č.1 a Úsek č. 2)				
	I/79 Úsek č.1				
D2	Všeobecné položky				
100-08	Požiadavky objednávateľa - DSRS	kpl.	1,000		
D2	DEMOLAČNÉ PRÁCE				
05010205	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov, prekladov železobetónových	m3	15,000		
05030162	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	420,000		
05030264	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého drveného	m2	12 135,000		
05030304	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, obrubníkov a krajníkov betónových	m	865,000		
05030407	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových	m	394,000		
05030507	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, kovových	ks	108,000		
05080200	Doprava vybraných hmôt vodorovná na skládku, uložení, vrát. poplatkov za skládku	t	27 870,640		
05090362	Dopĺňajúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu, hr. 120 mm	m2	42 010,000		
05090362.1	Dopĺňajúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu, hr. 260 mm	m2	12 135,000		
05090462	Dopĺňajúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	60,000		
D3	PRÍPRAVA STAVENISKA A VÝČISTOVACIE PRÁCE				
01010101	Prípravné práce, odstránenie porastov tráv, vrátane odvozu a likvidácie odpadu	m2	12,000		
01010103	Prípravné práce, odstránenie porastov krovín, vrátane odvozu a likvidácie odpadu	m2	11 627,000		
01010201	Prípravné práce, rúbanie stromov, vrátane odvozu a likvidácie drevnej hmoty	ks	7 657,000		
D4	REKULTIVAČNÉ PRÁCE				
01040100.1	Konštrukcie z hornín - medziskládka omice, ošetrovanie, poplatky	m3	3 720,000		
01060204.4	Premiestnenie vodorovné na medziskládku, omica (spätne použité)	m3	3 720,000		
01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím omice	m2	16 466,667		
01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom	m2	16 466,667		
D5	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, omice	m3	3 720,000		
01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch	m3	32 900,000		
01040100	Konštrukcie z hornín - skládky, uloženie prebytočnej zeminy na skládku, poplatok	m3	32 900,000		
01040202	Konštrukcie z hornín-násypy so zhut., vrátane nákupu a dovozu vhodného materiálu (ŠD 63-125 500mm, ŠD 0-63-500mm)	m3	13 000,000		
01040402	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	22,000		
01060204	Premiestnenie vodorovné na skládku	m3	32 900,000		
01060204-1	Premiestnenie vodorovné na medziskládku	m3	3 720,000		
01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne vozovky	m2	32 900,000		
01080401	Povrchové úpravy terénu, sťahovanie v zárezoch	m2	1 874,000		
01080402	Povrchové úpravy terénu, sťahovanie v násypoch	m2	14 765,000		
D6	PRÁCE NA STAVBE OSTATNÝCH DIAĽKOVÝCH POTRUBNÝCH VEDENÍ				
11250902	Dopĺňajúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu železového	m3	17,000		
11250911	Dopĺňajúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, debnenie tradičné	m2	30,000		
D7	PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNIC, CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené	m3	4 273,770		
22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnice zo zeminy	m3	1 660,000		
22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodra	m3	915,000		
22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spažené cementom	m3	3 407,580		
22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery posypy infiltráčny postrek	m2	18 011,000		
22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom	m3	1 442,320		
22251384	Dopĺňajúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr plastových	m	17,140		
D8	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC, CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery posypy spojovací postrek	m2	118 360,000		
22030437	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, emulzné kalové vrstvy mikrokoberce	m2	55 680,000		
22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	5 918,000		
22040417	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov zo zámkovej dlažby betónovej	m2	4,000		
22250162	Dopĺňajúce konštrukcie, zábradlie kovové	m	132,000		
22250356	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované	m	38,000		
22250362	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	354,000		
22250464	Dopĺňajúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky	ks	388,000		
914001 000	Dočas. doprav. značenie-špecif, montáž, demonť. - (DDZ)	Kpl	1,000		
22250671	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, zväčšený rozmer	ks	127,000		
22250980	Dopĺňajúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	590,000		
22251161	Dopĺňajúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	249,000		
22251445	Dopĺňajúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výstužná mreža do vozovky	m2	55 680,000		
22251661	Dopĺňajúce konštrukcie, uzavreté žľabové systémy z betónu	m	8,000		
22251594	Dopĺňajúce konštrukcie, čistenie priekop	m	5 692,500		
D9	NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVACÍCH A PODOBNÝCH PLÔCH				
22250762	Dopĺňajúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové, štruktúrovaný plast	ks	14,000		
22250776	Dopĺňajúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové, štruktúrovaný plast	m2	4 392,125		
22250784	Dopĺňajúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie - prvky pre nevidiacich	kpl.	1,000		
D10	PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH KANÁLOV A AKVADUKTOV				
31080608	Objekty melioračné, drenážne vyústenie z betónových dielcov	ks	3,000		
D11	PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE VZDÚVADIEL, STAVIDIEL A OSTATNÝCH HYDROMECHANICKÝCH OBJEKTÓV				
32210708	Spevnené plochy, dlažba z lomového kameňa	m2	70,000		
D12	SPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE				
02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu, separačná geotextília	m2	32 900,000		
02010553.1	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu, výstužná mreža do podlažia	m2	32 900,000		
02010601	Zlepšovanie základovej pôdy, sanačné vrstvy z kameniva	m3	19 900,000		
D13	OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE				
11010201	Základy, pätky z betónu prostého	m3	3,000		
11010311	Základy, dosky, debnenie tradičné	m2	27,000		
11020402	Múry, rímasy, z betónu železového	m3	1,000		
11020411	Múry, rímasy, debnenie tradičné	m2	5,000		
11020421	Múry, rímasy, výstuž z betonárskej ocele	t	0,100		
11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	95,000		
11200201	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, z betónu prostého	m3	8,000		
11200211	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, debnenie tradičné	m2	28,000		
D15	OMIETKARSKÉ PRÁCE				

13031513	Vnúťorné povrchy stien, reprofiliácia zvislých a šikmých plôch malou sanačnou	m2	72,000	
	I/79 Úsek č. 2			
D2	Všeobecné položky			
100-08	Požiadavky objednávateľa - DSRS	kpl.	1,000	
D2	DEMOLAČNÉ PRÁCE			
05010205	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov, prekladov železobetónových	m3	0,600	
05030264	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého dreveného	m2	19 866,000	
05030407	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových	m	90,000	
05030507	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, kovových	ks	31,000	
05080200	Doprava vybraných hmôt vodorovná vrát. poplatkov za skládku	t	27 534,492	
05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu, hr. 120 mm	m2	10 205,000	
05090362.1	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu, hr. 260 mm	m2	19 866,000	
05090362.2	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu, hr. 40 mm	m2	1 670,000	
05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	50,000	
D3	PRÍPRAVA STAVENISKA A VÝČISTOVACIE PRÁCE			
01010101	Prípravné práce, odstránenie porastov tráv, vrátane odvozu a likvidácie odpadu	m2	15,000	
01010103	Prípravné práce, odstránenie porastov krovín, vrátane odvozu a likvidácie odpadu	m2	264,000	
01010201	Prípravné práce, rúbanie stromov, vrátane odvozu a likvidácie drevnej hmoty	ks	98,000	
D4	REKULTIVAČNÉ PRÁCE			
01040100.1	Konštrukcie z hornín - medziskládka, ornica, ošetrovanie, poplatky	m3	1 480,000	
01060204.4	Premiestnenie vodorovné na medziskládku, ornica (spätne použitie)	m3	2 960,000	
01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	9 866,667	
01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydrosevom	m2	9 866,667	
D5	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE			
01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	m3	1 855,000	
01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch	m3	32 991,500	
01040100	Konštrukcie z hornín - skládky, uloženie prebytočnej zeminy na skládku, poplatok	m3	32 991,500	
01040202	Konštrukcie z hornín-násypy so zhut., vrátane nákupu a dovozu vhodného materiálu (ŠD 63-125 500mm, ŠD 0-63-500mm)	m3	16 607,000	
01040402	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	2,000	
01060204	Premiestnenie vodorovné na skládku	m3	32 991,500	
01060204-01	Premiestnenie vodorovné na medziskládku	m3	1 855,000	
01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne vozovky	m2	28 260,000	
01080401	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	m2	1 370,000	
01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	m2	8 510,000	
D7	PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAŇÍC, CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVIŠK			
22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestimelené, kamenivo drevené	m3	4 920,190	
22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic zo zeminy	m3	1 760,000	
22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, šírkoštrva	m3	781,000	
22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetonové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom	m3	3 919,860	
22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltratívny postrek	m2	20 762,000	
22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom	m3	1 659,200	
D8	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAŇÍC, CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVIŠ			
22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	65 310,000	
22030437	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, emulzné kalové vrstvy mikrokoberce	m2	10 205,000	
22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	3 164,000	
22250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceťové	m	152,000	
22250362.1	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceťové - EA koncovky	ks	3,000	
22250464	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky	ks	134,000	
22250464.1	Doplňujúce konštrukcie - ochranné zariadenia - odpozdovacie divokej zveri	ks	12,000	
22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, zväčšený rozmer	ks	40,000	
22250672	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné	ks	2,000	
22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	21,000	
22251445	Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výstužná mreža do vozovky	m2	10 205,000	
22251594	Doplňujúce konštrukcie, čistenie priekop	m	769,000	
D9	NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVACÍCH A PODOBNÝCH PLÔCH			
22250762	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie kovové	ks	383,000	
22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové, štrukturovaný plast	m2	2 726,500	
D11	PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE VZDUVADIEL, STAVIDIEL A OSTATNÝCH HYDROMECHANICKÝCH OBJEKTOV			
32210708	Spevnené plochy, diaľba z lomového kameňa	m2	10,000	
D12	SPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE			
02010103	Zlepšovacie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom dreveným	m3	18,000	
02010204	Zlepšovacie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva ťaženého	m3	2,000	
02010309	Zlepšovacie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického	m	70,000	
02010553	Zlepšovacie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu, separačná geotextília	m2	52 559,500	
02010553.1	Zlepšovacie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu, výstužná mreža do podlažia	m2	52 559,500	
02010601	Zlepšovacie základovej pôdy, sanačné vrstvy z kameniva	m3	14 836,000	
D13	OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE			
110200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	3,500	
11020402	Múry, rímsy, z betónu železového	m3	0,800	
11020411	Múry, rímsy, debnenie tradičné	m2	4,000	
11020421	Múry, rímsy, výstuž z betonárskej ocele	t	0,100	
11020201	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, z betónu prostého	m3	0,700	
11020211	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, debnenie tradičné	m2	3,500	
D15	OMIETKARSKÉ PRÁCE			
13031513	Vnúťorné povrchy stien, reprofiliácia zvislých a šikmých plôch malou sanačnou	m2	5,000	
	SO 100-01 Rekonštrukcia cesty I/79			
	Osvetlenie priechodu pre chodcov v km 44,050 cesty I/79			
01	Zemné práce			
01030102	Jama pre osvetľovací stožiar stožiar	ks	1,000	
01030201	Hĺbenie káblovej rhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	50,000	
01040402	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m	50,000	
11	Betonárske práce			
11010201	Základ z betónu prostého	m3	3,000	
91	Montáž silnoprádových rozvodov a zariadení			
91080101	Kábel silový CYKY - J 3x4 mm2	m	50,000	
91080102	Kábel silový H05VV-F 3x1,5	m	20,000	
27201392	Pieskové lôžko, vodič FeZn, pásovina, uzemňovacia svorka	m	50,000	
91089000	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rhy, šírka 33 cm	m	50,000	
91100106	Kábelová chránička pod cestu 110, riadeným pretláčaním	m	14,000	
92041401	PE-HD rúrka 110	m	30,000	
91	Montáž silnoprádových rozvodov a zariadení			
91040801	Elektrovýzbroj 1 okruh	ks	2,000	
91040609	Napojenie nového zariadenia VO, skúšanie, revízia	ks	1,000	
9120	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia			
91200101	Stožiar osvetlenia priechodu pre chodcov	ks	2,000	
91200202	Svietidlá LED pre osvetlenie priechodu pre chodcov	ks	2,000	
91200207	Plastová pripojková skriňa SPP s poisťou	ks	1,000	
91200208	Výložník pre stožiar osvetlenia priechodu pre chodcov	ks	2,000	
100-08	Požiadavky objednávateľa - DSRS	kpl.	1,000	

	SO 100-02 Rekonštrukcia cesty I/79			
	Osvetlenie prechodu pre chodcov v km 46,172 cesty I/79			
01	Zemné práce			
01030201	Hĺbenie kábovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	50,000	
01040402	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m	50,000	
01030102	Jama pre osvetľovací stožiar stožiar	ks	1,000	
11	Betonárske práce			
11010201	Základ z betónu prostého	m3	3,000	
91	Montáž silnoprádových rozvodov a zariadení			
27201392	Pieskové lôžko, vodič FeZn, pásovina, uzemňovacia svorka	m	50,000	
91040801	Elektrovýzbroj 1 okruh	ks	2,000	
91040809	Napojenie nového zariadenia VO, skúšanie, revízia	ks	1,000	
91080101	Kábel silový CYKY - J 3,4 mm2	m	50,000	
91080102	Kábel silový H05VV-F 3x1,5	m	20,000	
91080108	Kábel silový NAYY-J 4x25RE	m	10,000	
91080900	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	50,000	
91100106	Kábová chránička pod cestu 110, riadeným pretláčaním	m	11,000	
92041401	PE-HD rúrka 110	m	30,000	
9120	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia			
91200101	Stožiar osvetlenia prechodu pre chodcov	ks	2,000	
91200202	Svietidlo LED pre osvetlenie prechodu pre chodcov	ks	2,000	
91200207	Plastová prípojková skriňa SPP s poistkou	ks	1,000	
91200208	Výložník pre stožiar osvetlenia prechodu pre chodcov	ks	2,000	
91	Montáž silnoprádových rozvodov a zariadení			
91190201	Rozvádzačov RE-RVO podľa schémy zapojenia	ks	1,000	
91190209	Zariadenie odborného elektrického zariadenia (OEZ)	subor	1,000	
100-08	Požiadavky objednávateľa - DSRS	kpl.	1,000	
	SO 100-03 Rekonštrukcia cesty I/79			
	Informačný systém cesty I/79			
D10	Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení a osvetlenia ciest			
91200301	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - dopravné značky svetelné	ks	1,000	
D11	Inštalovanie signalizačných systémov			
92050401	Slaboprádové zariadenia - dispečerske pracoviská	ks	1,000	
D2	Demolačné práce			
05030162	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	1,000	
05080200	Doprava vybraných hmôt vodorovná vrát. poplatkov za skládku	t	0,200	
05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	30,000	
D3	Výkopové zemné práce a presun zemin			
01030102	Hĺbené výkopávky jam nezapažených	m3	7,000	
01030201	Hĺbené výkopávky rýh š. do 600 mm	m3	4,000	
01040100	Konštrukcie z hmin - skládky, uloženie prebytočnej zeminy na skládku, poplatok	m3	4,000	
01040402	Konštrukcie z hmin - zásypy so zhutnením	m3	7,000	
01040501	Konštrukcie z hmin - obsypy bez zhutnenia	m3	1,000	
01060203	Premiestnenie vodorovné na skládku	m3	4,000	
01090101	Pretláčanie potrubia oceľového, tr. hor. 1-4	m	9,000	
D4	Stavebné práce na stavbe komunikačných vedení			
11010201	Základy, pätky z betónu prostého	m3	3,000	
11010211	Základy, pätky, debnenie tradičné	m2	11,000	
D5	Stavebné práce na stavbe letísk			
22040752	Kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár elastickou zálievkou	m	30,000	
D6	Elektroinštalčné práce v obytných budovách			
91080101	Káble Cu - NN silové	m	60,000	
91190103	Rozvádzače - NN rozpojovacie a istiace skrine	ks	2,000	
91220301	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	m	10,000	
91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	m	30,000	
92050302	Slaboprádové zariadenia - zabezpečovacie a strážiace kamery prijímacie	ks	1,000	
92050305	Slaboprádové zariadenia - zabezpečovacie a strážiace snímače	ks	2,000	
D7	Inštalovanie telefónnych káblov, pokládka káblov			
92020101	Vedenia vonkajšie, kábové (miestne siete) - káble miestne telefónne	m	15,000	
D8	Inštalovanie vysokého napätia			
91050102	Vedenia nadzemné VN - stožiare jednoduché oceľové, rúrové	ks	1,000	
D9	Elektroinštalčné práce na elektrických rozvádzačoch			
91010702	Úložný materiál - rúrky ochranné, uložené pevne, tuhé	m	9,000	
100-08	Požiadavky objednávateľa - DSRS	kpl.	1,000	
	SO 100-04 Rekonštrukcia cesty I/79			
	Chodníky a oploštenie pri ceste motorestu			
D2	DEMOLAČNÉ PRÁCE			
05030407	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, zvodičiek, zábradiel, stien, oploštení kovových	m	213,000	
05080200	Doprava vybraných hmôt vodorovná vrát. poplatkov za skládku	t	35,000	
D5	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE			
01020400	Odkopávky a prekopy komunikácií, železníc, plôch	m3	27,000	
01040100	Konštrukcie z hmin - skládky, uloženie prebytočnej zeminy na skládku, poplatok	m3	27,000	
01040402	Konštrukcie z hmin - zásypy so zhutnením	m3	17,000	
01060204	Premiestnenie vodorovné na skládku	m3	37,000	
D14	MONTÁŽ OPLOTENIA A ZÁBRADÍ			
67110109	Dodávka a montáž - oploštenie z drôteného pletiva poplastovaného, vrát. stĺpkov, vzpier	m2	479,250	
D13	OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE			
11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	17,300	
D7	PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAŤNÍČ (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍS			
22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené	m3	34,000	
22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postrek	m2	155,000	
D8	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAŤNÍČ (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍS			
22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	7,750	
22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	120,000	
22250981	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky záhonové	m	106,000	
100-08	Požiadavky objednávateľa - DSRS	kpl.	1,000	
	SO 100-05 Rekonštrukcia cesty I/79			
	Chodníky v obci Veľatý - obnova			
D13	OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE			
11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	28,000	
D7	PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAŤNÍČ (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍS			
22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené	m3	93,000	
22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postrek	m2	423,000	
D8	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAŤNÍČ (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍS			
22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	21,150	

22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	280,000	
100-08	Požiadavky objednávateľa - DSRS	kpl	1,000	
SO 201-00 Rekonštrukcia mostov		SO		
201-00 Mostný objekt I/79-027				
D	VŠEOBECNÉ POLOŽKY			
00010002	Požiadavky objednávateľa - DSRS	kpl	1,000	
D1	DEMOLAČNÉ PRÁCE			
05010105	Búranie konštrukcií základov, železobetónových	m3	2,580	
05030264	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého drveného	m2	45,000	
05030401	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení z dielcov prefabrikovaných	m	40,000	
05030407	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových	m	12,000	
05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	45,000	
05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	28,000	
05090470	Odstánenie dilat. zariadenia šírky dilatácie do 60 mm	m	20,000	
05090500	Vrty priklepovým prerážacím vrtákom do D 30 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0,000041	cm	527,000	
05090500.1	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - betónových, obkladov -0,000011	cm	7 748,000	
05030263	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva ťaženého	m2	45,000	
113307146	Odstánenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 250 do 300 mm, -0,70900t	m2	10,000	
05080200	Doprava vybraných hmôt vodorovná vrátane poplatkov za skládovanie	t	75,344	
D2	OSTATNÉ VYKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE			
01010401	Žlab na odvedenie vody drevený, šírky do 2 m s tesnením škár asfaltom al.asf. lepenkou, s obhrádzkou pre vedenie vody	kpl	1,000	
01020800	Odkopávky a prekopávky z vody-čistenie koryta vodotoku	m3	24,000	
132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,114	
01040100	Konštrukcie z hornin - medziskládky, uloženie , poplatky	m3	4,000	
01040502	Konštrukcie z hornin - obsypy so zžutnením	m3	4,000	
01060202	Premiestnenie vodorovné -na medziskládku (spätné použitie) poplatky	m3	8,000	
01060204	Premiestnenie vodorovné - uloženie ,prebytok zeminy vrát.poplátok za skládovanie	m3	29,114	
01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zžutnením v zárezoch	m2	45,000	
02010201	Zlepšovacie základovej pôdy, lôžko pre tratiťvody a vankúše pod základy, z kameniva, štrkopiesku	m3	0,588	
D3	PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIALNÍC			
11010301	Základy, dosky z betónu prostého	m3	10,850	
21200241	Podkladné a vedľajšie konštrukcie pod mostnými ložiskami, plastbetón	m2	0,540	
21210119	Spevnené plochy, zahádzky z lomového kameňa	m3	6,300	
32210708	Spevnené plochy, dlažba z lomového kameňa	m2	23,430	
21250106	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	20,000	
21250906	Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové	ks	31,000	
21080511	Vodorovné nosné konštrukcie, tenkostenné oceľové profilu oblúkového	m	10,000	
D4	PRÁCE NA STAVBE OSTATNÝCH DIALKOVÝCH POTRUBNÝCH VEDENÍ			
27031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	1,000	
D5	IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE			
61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi,lakom penetračným	m2	15,000	
61010101.1	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi.asf.lakom za studena	m2	15,000	
61010102	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií pásmi	m2	30,000	
D6	PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIALNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍS			
22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nastmelené, kamenivo drvené	m2	120,000	
D7	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIALNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍS			
22040145	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov, prefabrikované panely cestné	m2	120,000	
22040560	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov z kameňa hr.200	m2	1,800	
22040560.1	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov z kameňa hr.150	m2	1,500	
22250162	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	m	5,500	
22250356	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované-dodávka (nájom) dočasné DZ	m	40,000	
22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	8,400	
22250981	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky záhonové	m	4,200	
22251082	Doplňujúce konštrukcie, dilat.čnné škáry vkladané s tesniacim profilom	m	14,000	
22251082.1	Doplňujúce konštrukcie, dilat.čnné škáry vkladané bez tesniaceho profilu	m	5,400	
22251161	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic v betón.lôžku	m	7,500	
9120000	Dočas. doprav. značenie- špecif, montáž, demont. - (DDZ)	Kpl	1,000	
D8	PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH KANÁLOV A AKVADUKTOV			
11090201	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu prostého	ks	10,000	
11200202	Podkladné konštrukcie, tesniacie vrstvy, prahy, z betónu železového	m3	2,144	
11200211	Podkladné konštrukcie, tesniacie vrstvy, prahy, debnenie tradičné, montáž, demontáž	m2	8,800	
11200221	Podkladné konštrukcie, tesniacie vrstvy, prahy, výstuž z betonárskej ocele	t	0,100	
D9	OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE			
11010301	Základy, dosky z betónu prostého	m3	0,770	
11010102	Základy, pásy z betónu železového	m3	4,536	
11010112	Základy, pásy, debnenie z dielcov, montáž, demontáž	m2	20,520	
11010121	Základy, pásy, výstuž z betonárskej ocele	t	0,462	
11020402	Múry, rímsy, z betónu železového	m3	3,021	
11020412	Múry, rímsy, debnenie z dielcov, montáž, demontáž	m2	8,762	
11020421	Múry, rímsy, výstuž z betonárskej ocele	t	0,346	
11050302	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny z betónu železového	m3	1,408	
11050312	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny debnenie z dielcov, montáž, demontáž	m2	5,240	
11050321	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny výstuž z betonárskej ocele	t	0,043	
11050321.1	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny výstuž z betonárskej ocele-zvárané siete	t	0,188	
11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	7,848	
D10	OMIETKARSKÉ PRÁCE			
13031513	Vnútorne povrchy stien, reprofiliácia zvislých a šikmých plôch maltou sanačnou	m2	25,000	
13081204	Vonkajšie povrchy konštrukcií, náter muriva akrylát, voči soľiam a chloridom	m2	19,494	
13081205	Vonkajšie povrchy konštrukcií, náter muriva akrylát, ochranný	m2	18,000	
SO 202-00 Rekonštrukcia mostov		SO		
202-00 Mostný objekt I/79-028				
D	VŠEOBECNÉ POLOŽKY			
00010002	Požiadavky objednávateľa - DSRS	kpl	1,000	
D1	DEMOLAČNÉ PRÁCE			
05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	85,170	
05010105	Búranie konštrukcií základov, železobetónových	m3	37,620	
05030262	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov bitúmenových	m2	6,870	
05030263	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva ťaženého	m2	70,000	
05030264	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého drveného	m2	70,000	
05030401	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení z dielcov prefabrikovaných	m	40,000	
05030407	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových	m	16,600	
05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu, hr.50 mm	m2	280,000	
05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	14,300	
05090470	Odstánenie dilat. zariadenia šírky dilatácie	m	20,000	
05090500	Vrty priklepovým prerážacím vrtákom do D 30 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0,000041	cm	357,000	
05090501	Vrty priklepovým vrtákom do D 18 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0,000011	cm	768,000	
05080200	Doprava vybraných hmôt vodorovná vrátane poplatkov za skládovanie	t	255,366	
D2	OSTATNÉ VYKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE			

01010401	Žľab na odvedenie vody drevený, šírky do 2 m s tesnením škár asfaltom al.asf. lepenkou, s obhrádzkou pre vedenie vody	kpl	1,000
01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	m3	171,590
01020800	Odkopávky a prekopávky z vody-čistenie koryta vodotoku	m3	20,000
01040100	Konštrukcie z homín - medziskládky, uloženie , poplatky	m3	90,000
01040200	Vrstva nepriepustnej zeminy	m3	3,600
01060202	Premiestnenie vodorovné -na medziskládku (spálne použitie) poplatky	m3	180,000
01060204	Premiestnenie vodorovné - uloženie ,prebytok zeminy vráť.p poplatkov za skládovanie	m3	105,034
132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hom.3 do 100 m3	m3	3,444
01040502	Konštrukcie z homín - obsypy so zhuťnením	m3	159,120
01040507	Konštrukcie z homín - obsypy so zhuťnením-predrvený materiál z búrania	m3	50,000
01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhuťnením v zárezoch	m2	195,990
02010201	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva, štrkopiesku	m3	30,060
02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	32,000
D3	PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIALNIC		
15190602	Kompletne konštrukcie, rámy z dielcov železobetónových	ks	14,000
21200241	Podkladné a vedľajšie konštrukcie pod mostnými ložiskami, plastbetón	m2	0,326
32210708	Spevnené plochy, dlažba z lomového kameňa	m2	74,450
21250906	Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové	ks	21,000
D4	PRÁCE NA STAVBE OSTATNÝCH DIALKOVÝCH POTRUBNÝCH VEDENÍ		
11250901	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého	m3	1,280
D5	IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE		
61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmeľmi	m2	32,939
61010101.1	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	176,024
61010101.2	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá náter asfaltovým lakom za studena	m2	417,928
61010102	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítlavením	m2	32,939
61010102.1	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítlavením	m2	58,560
61010105	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	32,939
61010105.1	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	58,560
D6	PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIALNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVIS		
22010102	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkopiesok	m2	75,000
22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené	m2	53,250
D7	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIALNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVIS		
22040145	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácii, rigolov, prefabrikované panely cestné	m2	120,000
22250162	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	m	19,800
22250356	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované - dodávka.nájom . dočasné DZ	m	40,000
22251082	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné škáry vkladané,tesnenie dilatačných škár zálievkou s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 25 mm	m	21,000
22251158	Osad. priekop. žľabu do lôžka hr. 100 mm z betónu C 12/15, z betón. dosiek akejkoľf. veľk.	m2	10,000
22251159	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 600 mm do betónu C 12/15	m2	39,200
22251594	Doplňujúce konštrukcie, čistenie priekop	m	10,000
9120000	Dočas. doprav. značenie- špecif. montáž, demont. - (DDZ)	Kpl	1,000
D8	PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZI, ZAVLAŽOVACÍCH KANÁLOV A AKVADUKTOV		
11090201	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu prostého	ks	19,000
11200202	Podkladné konštrukcie, ŽB ; zaisťovací prah z betónu vodostavebného V4 C16/20, XC2, rozmeru 500x1000 mm, dĺžky 5,0m	m3	5,380
11200211	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, debnenie tradičné, montáž, demontáž	m2	11,000
11200221	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, výstuž z betonárskej ocele	t	1,178
D9	OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE		
11010102	Základy, pásy z betónu železového	m3	21,112
11010112	Základy, pásy, debnenie z dielcov, montáž, demontáž	m2	45,760
11010121	Základy, pásy, výstuž z betonárskej ocele	t	0,298
11020402	Múry, rímky, z betónu železového	m3	4,545
11020412	Múry, rímky, debnenie z dielcov, montáž, demontáž	m2	11,000
11020421	Múry, rímky, výstuž z betonárskej ocele	t	0,736
11050302	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny z betónu železového	m3	31,019
11050312	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny debnenie z dielcov, montáž, demontáž	m2	83,676
11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	195,990
D10	OMIETKARSKÉ PRÁCE		
13081204	Vonkajšie povrchy konštrukcií, náter muriva akrylát, voči soľam a chloridom	m2	24,240
13081205	Vonkajšie povrchy konštrukcií, náter muriva akrylát, ochranný	m2	24,000

	I/79 Veľaty - Slovenské Nové mesto		
	000-00 Všeobecné položky		
	SO 100-00 Rekonštrukcia cesty I/79		
	Rekonštrukcia cesty I/79 (Úsek č.1 a Úsek č. 2)		
	SO 100-01 Rekonštrukcia cesty I/79		
	Osvetlenie priechodu pre chodcov v km 44,050 cesty I/79		
	SO 100-02 Rekonštrukcia cesty I/79		
	Osvetlenie priechodu pre chodcov v km 46,172 cesty I/79		
	SO 100-03 Rekonštrukcia cesty I/79		
	Informačný systém cesty I/79		
	SO 100-04 Rekonštrukcia cesty I/79		
	Chodníky a oploštenie pri ceste motoreste		
	SO 100-05 Rekonštrukcia cesty I/79		
	Chodníky v obci Veľaty - obnova		
	SO 201-00 Rekonštrukcia mostov	SO	
	201-00 Mostný objekt I/79-027		
	SO 202-00 Rekonštrukcia mostov	SO	
	202-00 Mostný objekt I/79-028		

SPOLU BEZ DPH :

9 998 790,50

DPH 20 % :

1 999 758,10

SPOLU S DPH 20 % :

11 998 548,60