ZMLUVA O DIELO ¢ mlzoM-VKI

uzatvorenda podla ustanovenia § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v zneni
neskorSich predpisov na zhotovenie Diela
,Povodiové zabezpetovacie prace na toku Rieka, k. u. Cadca, rkm 0,000 - 4,100*
(dalej len ,,Zmluva®)

¢islo Zmluvy Zhotovitela:
Clanok 1.
Zmluvné strany

OBJEDNAVATEL: SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, §tatny podnik

sidlo: Radni¢né namestie 8, 969 55 Banska Stiavnica

pravna forma: Statny podnik

registracia: zapisany v OR OS Banska Bystrica, Oddiel: PS, Vlozka ¢€.: 713/S
ICO: 36 022 047

DIC: 2020066213

IC DPH: SK2020066213

bankové spojenie:

IBAN:

kontaktna adresa a organizacna zlozka podniku, ktorej sa pravny tkon tyka:
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, Statny podnik
Odstepny zavod PieStany
NabreZie Ivana Krasku 3/834, 921 80 PieStany
zapisany v OR OS Trnava, Oddiel: Po, Vlozka ¢.: 10013/T
konajuci prostrednictvom: Ing. Jozefina Slezakova, riaditel’ka OdStepného zavodu PieStany

(dalej len ,,Objednavatel™)

ZHOTOVITEL: ROSSETA s.r.o.

sidlo: Skolska 144/58, 013 06 Terchova

pravna forma: spolocnost’ s ruenim obmedzenym

registracia: zapisana v OR OS Zilina, Oddiel: Sro, Vlozka ¢.: 19139/L
ICO: 36 284 475

DIC: 2022194944

IC DPH: SK2022194944

bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

konajuci prostrednictvom: Jaroslav Michalek, konatel’
(dalej len ,,Zhotovitel™)
(dalej spolu len ,,Zmluvné strany*)
Clanok H.

Predmet Zmluvy

2.1 Zhotovitel' sa zavazuje vykonat pre Objednavatela povodiiové zabezpecovacie prace na toku Rieka,
v k. 0. Cadca, v Useku rkm 2,424 spocivajlce:
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2.1.1 v odstraneni poSkodenych mostovych opér spolu s mostovkou, v stabilizacii koryta
opevnenim z lomového kamefa a opornymi muarmi, vybudovani mostovych opdr, vratane
zabezpecenia dopravného znacenia,

2.1.2 v preloZeni vodovodného potrubia, vratane montaze potrubia, tlakovej skusky, preplachnutia
a dezinfekcie tohto potrubia, demontaze pévodného potrubia,

v rozsahu préc v sulade s Rozpoctom Zhotovitel'a zo dia a za podmienok dohodnutych

v tejto Zmluve (dalej len ,,Dielo*).

Zhotovitel’ sa sUCasne zavazuje v lehote uvedenej vbode 3.1. Zmluvy vypracovat adodat

Objednavatel'ovi projektovi dokumentéciu skuto€ného vyhotovenia Diela, a to v 3 vyhotoveniach

v tlaCenej forme av | vyhotoveni v digitalnej forme na CD, a geodeticky elaborat z geodetického
zamerania skutoného vyhotovenia Diela odborne sp6sobilou osobou, a to v 3 vyhotoveniach
v tlaCenej forme a v 1 vyhotoveni v digitalnej forme na CD.

Zhotovitel vykona Dielo jeho riadnym dokoncenim a odovzdanim Diela Objednavatel’ovi.

Objednavatel’ sa zavézuje riadne a vCas vykonané Dielo v rozsahu podla bodu 2.1 a2.2 Zmluvy

prevziat' a zaplatit cenu Diela podl'a Clanku IV. tejto Zmluvy.

_ Clanok HL
Cas a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo do 14 tyZdiov odo dia odovzdania staveniska.

Miesto plnenia: vodny tok Rieka v rkm 2,424, stavebny objekt Most u RebroSa, Sprava povodia
stredného Vahu I. Puchov (dalej len ,,Stavenisko®).

Casovy harmonogram vykonavania Diela predlozi Zhotovitel Objednavatelovi najneskér v def
prevzatia Staveniska.

Kontaktna osoba za Objednavatela:

Kontaktna osoba za Zhotovitela:

Clanok IV.
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela v rozsahu podla bodu 2.1 a2.2 Zmluvy je Zmluvnymi stranami stanovena podla zédkona
NR SR & 18/1996 Z.z. ocendch v zneni neskorSich predpisov podla Rozpoctu Zhotovitela
zo diia :

Cena bez DPH 316 254,38 Eur

DPH 20% 63 250,88 Eur
Cena s DPH 379 505,26 Eur

Slovom: Tristosedemdesiatdevattisicpat'stopat eur dvadsatSest’ centov s DPH

(dalej len ,,Cena Diela“)
Cena Diela je maximalna poCas celého obdobia trvania Zmluvy a zahffia vSetky néaklady na
zhotovenie Diela, vratane materialu a ndkladov suvisiacich s prevzatim, prevadzkou a vypratanim
Staveniska Zhotovitelom, stazenymi podmienkami, mimostaveniskovou dopravou, Uzemnymi
a prevadzkovymi vplyvmi, poistenia stavby, ako aj likvidaciou odpadov, ktoré si vysledkom €innosti
Zhotovitela.
V pripade zmeny sadzby DPH pocCas doby realizdcie Diela sa tato zmena premietne
do ceny Diela odo dfia Gc€innosti tejto zmeny.
Objednavatel’ sa zavéazuje zaplatit Cenu Diela na zaklade preukazatel’ne doru€enych faktdr. Za defi
Uhrady bude povazovany def odpisu financnych prostriedkov z GCtu Objednavatela.
Zhotovitel pre ucely stanovenia prisludnej Casti Ceny Diela doruci Objednavatelovi supis vykonanych
prac za uplynulé obdobie, a to jeden krat za kalendarny mesiac.
Pokial’ Objednéavatel’ s doru¢enym supisom stavebnych prac nesuhlasi a poZaduje vykonanie opravy,
je opravneny o tato opravu poZiadat’ Zhotovitel'a. Zhotovitel je nasledne povinny na zdklade Ziadosti
Objednéavatela do 5 pracovnych dni sipis vykonanych prac opravit.
Zhotovitel je opravneny na zaklade odsuhlaseného supisu vykonanych prac podla tohto ¢lanku
Zmluvy vystavit' faktdru za prisluSny mesiac a za odsuhlasené plnenie.



4.8 Zmluvné strany sa dohodli, Ze fakturicia vykonanych prac sa bude vykonavat ako sdcin skutocne
vykonanych mernych jednotiek zaokrdhlenych na 3 desatinné miesta ajednotkovej ceny zaokruhlenej
na 2 desatinné miesta, vSetko bez centového vyrovnania podl'a Rozpoctu.

4.9 Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo dfiajej dorucenia Objednavatelovi.

4.10 Faktara musi obsahovat’ nalezitosti dafiového dokladu a musi povinne obsahovat nasledovné daje:

odkaz na tuto Zmluvu s uvedenim Cisla Zmluvy Objednavatela prip. aj Zhotovitela,

obchodné meno a sidlo Objednavatela a Zhotovitel'a, ICO, DIC, IC DPH,

poradove Cislo faktliy,

den jej vyhotovenia,

oznacenie banky a IBAN,

fakturovand sumu,

n&zov Diela,

peciatku a podpis opravnenej osoby,
- slovnu informéciu ,,prenesenie dafnovej povinnosti*,
Prilohou k mesac€nej faktdre musi byt supis vykonanych prac potvrdeny podpisom opravneného
zastupcu Zhotovitela ariaditefom SPSV |I. Pdchov, resp. nim poverenou osobou za
Objednavatela.

4.11 Ak bude faktura obsahovat nespravne cenové alebo iné Udaje alebo faktira nebude obsahovat’ vietky
Udaje a naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov, najmé podla § 74 zadkona €. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, resp. nebude obsahovat’ uvedené Udaje a
doklady alebo bude obsahovat’ nespravne, i nelplné Udaje a doklady, je Objednavatel’ opravneny ju
vratit' na doplnenie Zhotovitel'ovi, ¢im sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktdry a nova lehota
splatnosti zacina plynat odo diia dorucenia novej riadne vyhotovenej faktury.

4.12 Zmluvné strany potvrdzuju, Ze Zhotovitel je platiteFfom DPH a Objednavatel’je platitel'om DPH.

4.13 Objednavatel na plnenie podla tejto Zmluvy neposkytne Zhotovitelovi preddavok.

4.14 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny bez ohladu na iné ustanovenia tejto
Zmluvy a bez ohl'adu na splatnost’ jednotlivych faktar zadrzat' (neuhradit) Zhotovitel'ovi sumu vo
vySke 10 % z Ceny Diela bez prislusnej dane z pridanej hodnoty ako Zadrzné, ktora bude
Zhotovitel'ovi zaplatena Objednévatel'om v stlade s bodom 4.16 Zmluvy.

4.15 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zadrzné slizi na krytie pripadnych narokov Objednévatela z vad
Diela zistenych pocCas realizacie Diela az do podpisu Preberacieho protokolu bez vad a nedorobkov
a ostatného plnenia podla Zmluvy pocas realizacie Diela, pripadnych narokov Objednavatela na
nahradu Skody suvisiacej s plnenim podla tejto Zmluvy.

4.16 Objednavatel’ je povinny Zhotovitel'ovi zaplatit' Zadrzné, resp. jeho nespotrebovanu €ast, do 30
kalendarnych dni odo dfia podpisu Preberacieho protokolu bez vad a nedorobkov oboma Zmluvnymi
stranami.

Clanok V.
Zé&kladné podmienky zhotovenia Diela

5.1 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat Cinnosti uvedené v predmete Zmluvy aje plne
kvalifikovany na zhotovenie Diela. Zhotovitel’ sa zaroven zavézuje, ze Dielo vykonéa Uplne, spravne,
s vyuzitim vSetkych dostupnych technickych a technologickych poznatkov a vedomosti a s odbornou
starostlivostou.

5.2 Zhotovitel' sa zavézuje zhotovit Dielo riadne av€as v sulade stouto Zmluvou, s vlastnostami
dohodnutymi v tejto Zmluve, v projektovej dokumentécii, v rozpoCte Zhotovitela, v sutaznych
podkladoch, v rozhodnutiach avyjadreniach dotknutych orgénov verejnej spravy a organizacii,
a v stlade s pokynmi a poZiadavkami Objednavatela.

5.3 Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit' Dielo vo vlastnom mene, na vlastnd zodpovednost’ a na vlastné
naklady, pri dodrZani platnych technickych noriem, technologickych postupov, vSeobecnych
technickych poZziadaviek a platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

5.4 Zhotovitel prehlasuje, Ze pred zhotovovanim Diela podla tejto Zmluvy sa oboznamil so vSetkymi
podkladmi potrebnymi na poskytnutie riadneho plnenia podla tejto Zmluvy, so Staveniskom
a miestnymi podmienkami, ktoré mézu mat vplyv na predmet plnenia podla tejto Zmluvy. V pripade,
ak Zhotovitel’ zisti akékol'vek nedostatky, je povinny ich bezodkladne oznamit” Objednavatelovi.



5.5

5.6

5.7

5.8

Nedostato¢na informovanost alebo mylné chépanie technického zadania nezbavuju Zhotovitel'a
zodpovednosti ani neopraviiuju Zhotovitel'a poZzadovat’ dodato¢nl Uhradu nékladov od Objednavatela
alebo zmenu tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktord bréani alebo staZuje vykonanie Diela, prip. vykonanie Diela znemoZiuje, avSak najneskor do
troch dni od diiajej vzniku.
Objednavatel’ sa zavézuje poskytovat’ Zhotovitelovi na jeho pisomnu Ziadost' nevyhnutnu sucinnost,
ktord mo6Ze v primeranej lehote s prihliadnutim na povahu sucinnosti objektivne poskytndt’.
Objednavatel’ odovzda Stavenisko Zhotovitefovi formou pisomného Protokolu ©odovzdani
aprevzati staveniska (dalej len ,,Protokol o stavenisku“) podpisaného zodpovednymi zastupcami
oboch Zmluvnych stran.
5.7.1 Objednavatel’ pisomne oznami Zhotovitel'ovi termin odovzdania Staveniska.
5.7.2  Zmluvné strany st povinné zucastnit’ sa na odovzdani a prevzati Staveniska v dohodnuty
den a podpisat’ Protokol o stavenisku.
5.7.3 Pokial sa Zhotovitel’ nedostavi v dohodnuty defi na odovzdanie Staveniska, resp. pokial
sa Zhotovitel’ zGCastni odovzdavania Staveniska, ale bez relevantného dévodu odmietne
Stavenisko prevziat, Objednévatel’ je opradvneny podpisat’ Protokol o stavenisku sam,
priCom v tomto protokole vyznaci skutocnost’, Ze Zhotovitel’ sa na odovzdani Staveniska
nezucastnil alebo ho bez relevantného dévodu odmietol prevziat. Za relevantny dévod sa
povazuje dbvod, ktory objektivne bez zavinenia Zhotovitela brani Zhotovitel'ovi
v realizacii Diela. Objednavatel’ Protokol o stavenisku podpiSe a néasledne jeden jeho
origindl doruci Zhotovitelovi.
574 Zmluvné strany sa dohodli, Ze diiom podpisania Protokolu o stavenisku podla tejto
Zmluvy sa povazZuje Stavenisko za odovzdané a prevzaté Zhotovitelom.
Zhotovitel je povinny viest’ stavebny dennik odo diia prevzatia Staveniska o priebehu a postupe préac,
ktoré vykonava. V priebehu pracovného Casu musi byt stavebny dennik na Stavenisku trvalo
pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuju miniméalne v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdu
Zmluvnd stranu. Denné zéznamy zapisuje opravneny zamestnanec Zhotovitela. V pripade
akychkol'vek zmien v osobe stavbyvedlceho alebo 0s6b opravnenych vykonavat’ zapis v stavebnom
denniku za Zhotovitel'a je moZné tieto vykonat' iba na z&klade predchéadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela.

5.9 Objednavatel’ je opravneny vykonat' kontrolu priebehu prac potrebnych k vykonaniu Diela

a ostatného zmluvného plnenia (dalej len ,stavebnych prac*) na kontrolnych droch uréenych na
zéklade dohody Zmluvnych stran, ako aj na kontrolnych dfioch uréenych na ziadost’ Objednéavatela.
Zmluvné strany sa zavézuju zucCastiiovat’ sa kontrolnych dni. V pripade, ak sa Zhotovitel’ resp. nim
poverena osoba nezucastni kontrolnych dni v dohodnuty def alebo do 3 dni odo dra dorucenia
Ziadosti Objednavatel'a Zhotovitel’ pisomne neozndmi neskorsi termin, je Objednévatel’ opravneny
vykonat’ kontrolu priebehu prac samostatne a zistené nedostatky zapisat’ do stavebného dennika.

5.10 Zavazok Zhotovitela vykonat' Dielo riadne sa povaZzuje za splneny diiom podpisania Preberacieho

protokolu bez vad a nedorobkov opravnenym zastupcom Zhotovitel'a a riaditefom SPSV 1. Puchov,
resp. nim poverenou osobou za Objednavatela. Tymto dfiom prechddza zo Zhotovitela na
Objednéavatel'a nebezpecenstvo Skody na Diele.

5.10.1 Zhotovitel’ je povinny pisomne oznadmit Objednavatelovi, najneskdr 2 pracovné dni
vopred, pripravenost’ na odovzdanie Diela.

5.10.2 O odovzdani a prevzati Diela bude vyhotoveny pisomny protokol o odovzdani a prevzati
(dalej len ,,Preberaci protokol*), ktory bude obsahovat’ zhodnotenie vykonavania Diela a
vyhléasenie Objednavatel’a, i Dielo prebera, ako i dalSie skuto€nosti, ktoré sa pri tomto
konani dohodnd. Ak neddjde k dohode o prevzati Diela, uvedd sa v zpise stanoviska
obidvoch stran a zdévodnenie neprevzatia Diela.

5.10.3 Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v poZadovanej kvalite, alebo vykonanie Diela nezodpoveda predmetu
dohodnutému v tejto Zmluve,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom poZadovanom rozsahu,

C) su vady a nedostatky v predlozenych dokladoch, alebo

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zékonnika.



5.10.4 Ak pri preberani Diela Objednavatel’ zisti, Zze Dielo ma vady anedorobky, Dielo
neprevezme a spiSe so Zhotovitel'om zépis o zistenych vadach a nedorobkoch, spdsobe
a termine ich odstranenia. Zhotovitel’ ma& povinnost’ odovzdat Dielo po odstraneni tychto
vad a nedorobkov. Po dobu odstrafiovania vad a nedorobkov zistenych pri odovzdavani
Dielaje Zhotovitel v omeskani s plnenim predmetu Zmluvy.

5.10.5 Po odstraneni zistenych vad a nedorobkov je Zhotovitel povinny pisomne oznémit
Objednavatelovi, najneskdr 2 pracovné dni vopred, pripravenost na opakované
odovzdanie Diela. O odovzdani a prevzati Diela bude vyhotoveny pisomny Preberaci
protokol bez vad a nedorobkov.

5.11 Pre odstranenie akychkolvek pochybnosti Zmluvné strany vyhlasuja, Ze skutoCnost, Ze
Objednavatel’ alebo stavebny dozor skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a prace
vykonané v priebehu vykonania Diela, nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadne vady Diela
ako aj povinnosti uskutocnit potrebné kontroly tak, aby bolo zarucené riadne vykonanie Diela.

5.12 Stavenisko je Zhotovitel povinny Uplne vypratat' do 5 dni odo dia protokolarneho prevzatia Diela
Objednéavatel'om podla bodu 5.10 tejto Zmluvy.

5.13 Zhotovitel' je povinny zabezpeCit' aurobit’ napravu v pripade vA&d anedorobkov vytknutych
technickym dozorom Objednavatela po€as vykonavania Diela.

5.14 Zhotovitel umozni vstup na miesto plnenia poverenym z&stupcom Objednévatela.

5.15 Zhotovitel' (aj subdodavatelia) je povinny vykonavat Cinnosti sUvisiace splnenim podla tejto
Zmluvy na svoje ndklady a na svoje nebezpecenstvo a zaistit’ vo vztahu k vlastnym zamestnancom aj
k tretim osobam bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci aochranu pred poziarmi na Stavenisku,
dodrZiavanie protipoZiarnych opatreni v zmysle platnej pravnej Upravy, dodrZiavanie opatreni proti
vzniku Skéd. Zhotovitel’ je pri tom povinny postupovat’ v sulade s platnymi pravnymi predpismi
a ostatnymi vSeobecne zavaznymi predpismi, najma:

e na zaistenie bezpeC€nosti aochrany zdravia pri praci aochrany pred poziarmi, (zadkon €.
124/2006 Z. z. o bezpecCnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov, Nariadenim vlady Slovenskej republiky €. 396/2006
Z. z. o miniméalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko (dalej len
»Nariadenie ¢. 396/2006“) a VyhlaSkou Ministerstva prace, socidlnych veci arodiny
Slovenskej republiky €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach snimi slvisiacich
a podrobnosti o0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych cCinnosti v zneni
neskorsich predpisov),

e predpismi upravujucimi bezpecnost na cestnych Gsekoch,

e hygienickymi predpismi,

e predpismi o bezpecnosti technickych zariadeni, predpismi o ochrane Zivotného prostredia a
ostatnymi savisiacimi pravnymi predpismi.

5.15.1 Ak sa zisti, Ze zamestnanec Zhotovitela je na Stavenisku pod vplyvom alkoholickych
napojov, alebo inych navykovych latok, je Zhotovitel povinny doty€ného zamestnanca
okamzite zo Staveniska odvolat. Zamestnanci Zhotovitel'a s povinni podrobit sa na
Ziadost’ Objednavatela dychovej skuske na pritomnost’ alkoholickych napojov, alebo ingj
navykovej latky. V pripade, Ze sa zamestnanec Zhotovitela odmietne podrobit’ takejto
skuske, ma sa za to, Ze je pod vplyvom alkoholického népoja alebo inej navykovej latky.

5.15.2 Zhotovitel’ sa zavazuje v zmysle § 3 ods. | Nariadenia ¢. 396/2006 poverit’ nim urcenu
osobu vykonom funkcie koordinatora projektovej dokumentacie avykonom funkcie
koordinatora bezpec€nosti za i¢elom plnenia uloh vyplyvajiacich z Nariadenia ¢. 396/2006.

5.15.3 Zhotovitel’ je povinny informovat’ Objednavatela o plneni povinnosti vyplyvajlcich
z poziadaviek ustanovenych pradvnymi predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

5.15.4 Opakované neplnenie alebo poruSovanie povinnosti Zhotovitel'a na Useku BOZP a PO sa
povazuju za podstatné porusenie tejto Zmluvy Zhotovitel'om.

5.15.5 Zhotovitel je povinny uhradit’ Objednévatelovi poplatky, pokuty, Skody ako aj iné
pripadné dalSie vzniknuté néaklady, ktoré bol Objednavatel’ ndteny vynaloZit' z dévodu
nedodrZania podmienok pravoplatnych rozhodnuti alebo zavédznych vyjadreni organov



Statnej spravy, verejnej spravy Ci verejnej moci alebo inych na to opravnenych oséb zo
strany Zhotovitela.
5.16 Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit' a realizovat’ Cistiace prace a odvoz odpadu zo
Staveniska.

5.16.1 Zhotovitel’ zabezpeci likvidaciu stavebného odpadu (odpadu, ktory vznikne pri realizacii
stavebnych prac) v sulade so zdkonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch (dalej len ,,Zakon
0 odpadoch*). Odovzdanie odpadu vykona Zhotovitel’ v mene Objednavatela a originaly
dokladov o likvidacii odpadu odovzda Objednavatelovi.

5.16.2 V pripade, ak pri realizicii stavebnych prac vznikne nebezpecny odpad podla
§ 2 ods. 9 Zakona o odpadoch, doklad o likvidacii nebezpecného odpadu (sprievodny list
a potvrdenie o mnozstve nebezpecného odpadu) odovzda Zhotovitel’ do 3 dni odo dfa
jeho likvidacie Objednavatelovi.

5.16.3 Ak Zhotovitel’ nezabezpeci likvidaciu odpadu v sulade so Zakonom o odpadoch, prebera
v plnom rozsahu zodpovednost za poruSenie povinnosti azavédzuje sa uhradit
Objednavatel'ovi finan¢nd ndhradu v plnej vyske uloZenej pokuty.

5.17 Zhotovitel’ je povinny:

5.17.1 zabezpeCit' strdZenie a osvetlenie Staveniska poCas vykonavania Diela a slvisiaceho
plnenia podla tejto Zmluvy; Objednavatel’ nepreberd zodpovednost’ za pripadné straty
materidlov, strojov a zariadeni v priestore Staveniska,

5.17.2 venovat' mimoriadnu pozornost’ Cistote prijazdovych komunikacii,

5.17.3 pri Uniku ropnych latok alebo inych latok Skodlivych Zivotnému prostrediu bezodkladne
zabranit' ich dalSiemu Uniku a uhradit’ v8etky naklady spojené s likvidaciou néasledkov
aniku tychto latok. O vzniku situdcie spojenej s Unikom takychto latok je Zhotovitel
povinny v defi, ktory sa ouUniku dozvedel, telefonicky a pisomne informovat
Objednéavatela.

Clanok V1.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

6.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo je vykonané podla tejto Zmluvy v sdlade s prislusSnymi
pravnymi predpismi, technickymi zadaniami, projektovou dokumentéciou, a Ze po€as zarucnej doby
bude mat’ poZadované vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

6.2 Zarucna doba Dielaje 5 rokov. Zaru¢na doba zacina plynut odo diia prevzatia Diela Objednavatel'om,
t.j. diiom podpisania Preberacieho protokolu bez vad a nedorobkov.

6.3 Pocas zaru€nej doby ma Objednavatel pravo pozadovat' a Zhotovitel povinnost’ bezodplatne odstranit’
vady Diela.

6.4 Objednavatel sa zavézuje, Ze pripadné uplatnenie vad Diela uskutocni bezodkladne po ich zisteni.

6.5 Uplatnenie vad musi byt u Zhotovitel'a uskutoCnené pisomne, pricom vada musi byt dostatocne
a zrozumitelne Specifikovana. Zarucna doba sa predlZuje o dobu od uplatnenia vad az do odstranenia
uplatnenych vad.

6.6 Zhotovitel’ je povinny zaCat’ s odstrafiovanim vady na vlastné ndklady bezodkladne najneskér do 3
pracovnych dni odo dia jej uplatnenia a odstranit’ ju najneskdr do 15 dni od jej uplatnenia, ak sa
Zmluvné strany nedohodnu inak.

6.7 O odstraneni vady Diela bude vyhotovena zépisnica, podpisana opravnenymi zastupcami Zmluvnych
stran.

6.8 Ak Zhotovitel’ neza€ne s odstrafiovanim vady alebo neodstrani vadu v lehote podla bodu 6.6 tejto
Zmluvy alebo v dohodnutom termine, je Objednavatel’ opravneny zabezpeCit' odstranenie vady
prostrednictvom tretej osoby na néklady Zhotovitela.

6.9 V pripade, Ze Zhotovitel' nevykonad Dielo v poZzadovanej kvalite. Objednavatel ma pravo uplatnit’
naroky z vad v sulade s § 560 az § 565 Obchodného zékonnika.

Clanok YD.
Sankcie

7.1 Pre pripad poruSenia povinnosti vykonat Dielo riadne alebo v€as je Zhotovitel' povinny zaplatit’



7.2

7.3

7.4

7.5

7.6
1.7

8.1

Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy Co i len zacaty def
porusenia tejto zmluvnej povinnosti.

Pre pripad porusenia povinnosti Zhotovitel'a zacat’ s odstrafiovanim vad alebo odstranit’ vadu v lehote
podla bodu 6.6 tejto Zmluvy je Zhotovitel’ povinny zaplatit' Objednédvatelovi zmluvnu pokutu vo
vySke 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy Co i len zaCaty den poruSenia zmluvnej povinnosti.

Pre pripad porudenia ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla Clanku IX. tejto Zmluvy je
Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnd pokutu vo vySke 1000,- EUR za kazdy den
trvania poruSovania prislusnej povinnosti Zhotovitela, a to za kazdé poruSenie povinnosti samostatne.
V pripade ak v dosledku plnenia podla tejto Zmluvy Zhotovitelom bude Objednavatelovi uloZena
sankcia akymkol'vek pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné obstardvanie, je Zhotovitel
povinny vySku takejto sankcie zaplatit’ na u€et Objednavatela, ato v lehote 2 pracovnych dni odo dia
dorucenia vyzvy na zaplatenie Objednéavatel'om.

V pripade poruSenia ktorejkol'vek z povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy, okrem povinnosti
podla Clanku 1X. tejto Zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit’ Objednavatelovi zmluvni pokutu vo
vySke 100,- EUR za kazdy €o i len zaCaty defi poruSovania prislusnej povinnosti Zhotovitela, a to za
kazdé poruSenie povinnosti samostatne. Zhotovitel’ je povinny zmluvnu pokutu zaplatit' na Gcet
Objednavatela, ato v lehote 2 pracovnych dni odo dia dorucenia vyzvy Objednavatel’a Zhotovitelovi.
Objednéavatel’ je opravneny nie vSak povinny si svoj narok na zaplatenie zmluvnej pokuty uplatnit’.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu Skody, ktord mu
vznikne porusenim zabezpeCovanej povinnosti zo strany Zhotovitela. Objednavatel ma narok na
nahradu Skody v celom jej rozsahu (a teda aj Skody presahujicej zmluvni pokutu, ktora vznikla
v dosledku poruSenia povinnosti Zhotovitelom zabezpe€enej zmluvnou pokutou).

Zmluvna pokuta je splatna do piatich dni odo diia dorucenia sankénej faktury Zhotovitelovi.
Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za $kodu, ktord vznikla Objednavatelovi alebo tretej osobe v
désledku alebo v stvislosti s plnenim podla tejto Zmluvy, a to najma nie vSak vylucne za Skodu, ktora
vznikla Objednévatelovi alebo tretej osobe v dbésledku toho, Ze Zhotovitel’ nevykonal Dielo v sulade
s touto Zmluvou a s odbornou starostlivostou.

Clanok Vm.
Ukoncenie Zmluvy

Zmluvu mozno ukongit’:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran;

b) pisomnou vypovedou Objednévatela od tejto Zmluvy aj bez uvedenia dévodu. Vypovedna
lehota je 7 kalendarnych dni a zacina plynat’ nasledujlci den po doruceni vypovede
Zhotovitelovi.

c) pisomnym odstipenim od Zmluvy ktoroukolVek zo Zmluvnych stran v pripade poruSenia
tejto Zmluvy podstatnym spdsobom, najmé neplnenim podla Zmluvy riadne alebo vcas
alebo ak Zhotovitel nezaéne s plnenim tejto Zmluvy do 2 dni odo dia prevzatia Staveniska,
alebo v pripade preruSenia prac na strane Zhotovitel'a po€as vykonavania Diela, ktoré trva
dlhsie ako 7 dni, alebo ak doSlo k poruseniu povinnosti Zhotovitefom vyplyvajucej pre
Zhotovitela ztejto Zmluvy alebo v slvislosti s plnenim podla tejto Zmluvy. Ucinky
odstupenia od Zmluvy nastavaju momentom jeho dorucenia druhej Zmluvnej strane.

8.2 V pripade, Ze k odstUpeniu od Zmluvy déjde po zacati plnenia tejto Zmluvy Zhotovitelom t.j. po

9.1

vykonani cinnosti smerujucich k zhotoveniu Diela Zhotovitelom po prevzati Staveniska, ma
Zhotovitel' voCi Objednavatel’ovi narok na zaplatenie Casti ceny Diela zodpovedajlicej vzajomne
odsuhlasenému rozsahu prac, ktoré Zhotovitel riadne podla tejto Zmluvy vykonal do dfajej zaniku.

Clanok IX.
Uzatvaranie zmlav so subdodavatel'mi

Zhotovitel’ sa zavazuje vykonat' Dielo osobne. V pripade, Ze pocas realizacie Diela vznikne potreba
vykonat’ Dielo alebo jeho €Cast’ prostrednictvom subdodavatela, je Zhotovitel' povinny vyziadat’ si
vopred pisomny suhlas od Objednéavatela.



9.2 Po predchadzajucom pisomnom suhlase Objednavatela m6ze Zhotovitel’ na vykonanie Diela pouzit’
subdodavatelov, ktori spifiaju podmienky Ggasti stanovené v sttaznych podkladoch a st zapisani
Vv registri partnerov verejného sektora podla § 11 zakona o verejnom obstaravam (ak u nich vznikla
povinnost byt registrovani podl'a zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora).

9.3 Zhotovitel'je povinny dorucit’ Objednavatelovi Ziadost', ktora musi obsahovat’

9.3.1 identifikacné Udaje navrhovaného subdodavatela, ktory by mal vykonat’ Dielo alebo jeho
Cast’ alebo iné plnenie podl'a Zmluvy v nasledovnom rozsahu: obchodné meno, sidlo resp.
miesto podnikania, 1CO, meno, priezvisko, adresa pobytu adatum narodenia o0s6b
opravnenych konat’ za subdodavatela,

9.3.2 podiel plnenia Zmluvy, ktory méa Zhotovitel v umysle zabezpelit prostrednictvom
subdodavatela,

9.3.3 informéciu, C&i Zhotovitel' v suvislosti s vykonanim Diela poskytne subdodévatelovi
jednorazovo financné prostriedky prevySujuce sumu 100 000 €,

9.3.4 ak sa navrhovanym subdodavatelom nahradza uz schvaleny subdodavatel, identifikacné
Udaje nahradeného subdodavatela.

9.4 Zhotovitel’ je povinny priloZit k Ziadosti podla predchadzajiceho bodu Zmluvy potvrdenia
preukazujuce splnenie podmienky podla bodu 9.2 a9.3 Zmluvy (ak sa splnenie tychto podmienok
vyZaduje).

9.5 Kazda ziadost' podla bodu 9.3 tejto Zmluvy musi byt Objednavatel'ovi odovzdana v€as tak, aby
nezdrziavala postup vykonania Diela, ato najneskér 7 kalendarnych dni pred navrhovanou zmenou
subdodavatela (podpisanim zmluvy so subdodavatel'om).

9.6 Objednavatel je povinny vyjadrit’ sa k Ziadosti s uvedenim, ¢i so zmenou suhlasi alebo nie najneskér
do 5 pracovnych dni odo dhajej dorucenia.

9.7 Ak sa Objednavatel’ v lehote podla bodu 9.6 Zmluvy nevyjadri, predpoklada sa, Ze s navrhovanou
zmenou Zoznamu subdodavatel'ov sthlasi. Uvedené ustanovenie Zmluvy neplati, ak:

9.7.1 subdodavatel nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora podla § 11 zakona
0 verejnom obstardvani napriek tomu, Ze ma subdodavatel’ povinnost’ byt’ v tomto registri
zapisany a/alebo

9.7.2  Zhotovitel nepredlozil Objednavatelovi Ziadost' v rozsahu podla bodu 9.3 Zmluvy spolocne
s dokladmi podl'a bodu 9.4 Zmluvy (ak sa vyZaduja).

9.8 Objednavatel je opravneny odmietnut’ najma tych subdodavatelov, ktori nespiiiaji podmienky podla
bodu 9.2 a/alebo 9.3 Zmluvy.

9.9 Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ Objednavatelovi uzatvorenie subdodavatel'skych zmlav so
subdodavatemi najneskdr do 5 kalendarnych dni odo dfa uzavretia prisluSnej subdodavatel'skej
Zmluvy ako aj ich pripadnych dodatkov.

9.10 Zhotovitel’ je povinny zabezpecCit,, aby v subdodévatel'skych zmluvach bolo dostatoCne o3etrené, aby
subdodavatel’ mohol vykonat' Dielo alebo jeho €ast’ prostrednictvom dalSieho subdodavatela len na
zéklade pisomného suhlasu Objednévatela postupom podla tohto ¢lanku Zmluvy.

9.11 Na zéklade pisomnej Ziadosti Objednavatela je Zhotovitel’ povinny najneskér do 3 pracovnych dni
odo diia dorucenia Ziadosti odovzdat Objednavatelovi kdépiu kazdej uzatvorenej subdodavatel'skej
zmluvy v zneni jej pripadnych dodatkov. Zhotovitel je v takomto pripade opravneny nespristupnit’
Objednavatel'ovi Udaje o vySke odmeny za vykonanie diela, ktorl je Zhotovitel’ povinny uhradit
subdodavatelovi. Objednavatel’ sa zavézuje nespristupnit’ subdodavatel'ské zmluvy poskytnuté
Zhotovitel'om tretim osobam a zavazuje sa dodrzat’ obchodné tajomstvo v nich uvedené. Za tymto
Gcelom je Zhotovitel’ povinny pisomne upozornit’ Objednévatela na ustanovenia, ktoré si obchodnym
tajomstvom.

9.12 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze odsuhlasenie vyberu subdodavatelov Objednavatelom alebo
vykonanie Diela alebo jeho Casti subdodavatelom Ziadnym sp6sobom nezbavuje Zhotovitela
zavazkov a povinnosti vyplyvajacich mu zo Zmluvy a Zhotovitel’ je zodpovedny za plnenie
subdodavatelov, ako by plnil sam.

9.13 Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi kazdd zmenu Udajov subdodavatela
uvedenych v bode 9.3.1 Zmluvy, ato v lehote 7 kalendarnych dni odo dia, kedy k zmene doslo.

9.14 Pre odstranenie akychkol'vek pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, Ze pripadna zmena osoby
subdodavatela nezaklada povinnost’ Zmluvnych strdn uzatvorit’ dodatok k tejto Zmluve.



Clanok X.

10.1 Vzajomné vztahy Zmluvnych strdn touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zéakonnika, podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a ostatnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi plathymi v SR.

10.2 Zmluvné strany sa zavazuju pripadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpoiy vo vyklade niektorych jej
ustanoveni rieSit’ cestou zmieru avzajomnym rokovanim. Spory Zmluvnych stran neopraviuja
Zhotovitel'a zastavit' prace potrebné k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.

10.3 Ak neddjde k suhlasnému stanovisku Zmluvnych stran, budd Zmluvné strany rieSit spor v prvom
rade vzajomnym rokovanim svojich Statutarnych zastupcov. AZ po nelspeSnosti takéhoto rokovania
mdZu sa obrétit’ Zmluvné strany s ndvrhom na vyrieSenie na prislusny sud.

Clanok XI.
Zavere€né ustanovenia

11.1 Zhotovitel' je UspeSnym uchadzaCom v zmysle § 116 ods. 1 pism. c) zdkona €. 343/2015 Z. z
0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov na
predmet obstaravania: Povodiiové zabezpeovacie prace na toku Rieka, k. 0. Cadca, rkm 0,000 -
4,100.

11.2Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam a nepouzijud tieto informacie pre iné ucely, ako
pre plnenie podmienok tejto Zmluvy, okrem plnenia povinnosti Objednavatela ako povinnej osoby
v zmysle zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéacidm a o zmene a doplneni
niektorych zékonov (zakon o slobode informécif).

11.3 Zmluvné strany sa zavézuju navzajom sa v€as informovat’ o v3etkych nedostatkoch avadach
technického a pravneho charakteru, ktoré by mohli ohrozit’ plnenie povinnosti vyplyvajlce z tejto
Zmluvy.

11.4 Zhotovitel nie je opravneny postupit’ alebo previest prava a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. V opacnom pripade sa konanie Zhotovitela
povazuje za porusenie tejto Zmluvy podstatnym spdsobom.

11.5 Akékol'vek informécie, ktoré pred alebo pri plneni tejto Zmluvy Zhotovitel’ ziskal od Objednévatela
alebo sa ich dozvedel alebo zistil inak v suvislosti s plnenim podla tejto Zmluvy, podliehaju
obchodnému tajomstvu Objednéavatela alebo inej osoby, ak suU svojou povahou spésobilé byt
predmetom takejto ochrany. Zhotovitel' sa zavazuje zachovavat o vSetkych tychto informéaciach
micanlivost’ a dodrZiavat’ povinnosti, ktoré mu v tejto suvislosti vyplyvajd z prislusnych pravnych
predpisov a zavdzuje sa nevyuZzit' ich vo svoj prospech, alebo v prospech tretich strdn pocas trvania
tejto Zmluvy ani po skoncenijej platnosti.

11.6 Pisomnosti v zmysle tejto Zmluvy sa dorucuju na adresy Zmluvnych strdn uvedené v zéahlavi tejto
Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zasielka sa povazuje za doruenu v den jej osobného odovzdania,
v den jej doruCenia prostrednictvom poStového podniku alebo iného dorucovatela alebo v defi
odopretia prevzatia zasielky adresdtom. Ak si adresat neprevezme zasielku atato bude uloZena na
poste alebo u iného doruCovatela, zasielka sa povazuje za dorucenl na treti den od jej ulozZenia, ato
aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

11.7 Zmluva nadoblda platnost’ a u€innost’ diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami. Zmluvné
strany berd na vedomie, Ze Zmluva je povinne zverejiiovanou zmluvou podla zakona ¢. 211/2000 Z.
z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode
informacii) azdbévodu jej uzavretia na GCely odstranenia nasledkov mimoriadnej + udalosti
bezprostredne ohrozujlcej, zivot, zdravie, majetok a Zivotné prostredie, je podla § 47a ods. 3 prva
veta Obcianskeho z&konnika v zneni neskorSich predpisov U¢inné bez zverejnenia.

11.8Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podla zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidm v zneni neskorSich predpisov.

11.9 Ak niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy sa stane neplatnym alebo neucinnym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a Gcinné. Zmluvné strany sa v tomto pripade
zavézuju dohodou nahradit' neplatné alebo nedc€inné ustanovenie novym platnym a U¢innym
ustanovenim, ktoré najlepSie zodpoveda pévodne zamyslanému Gcelu neplatného alebo nedcinného



ustanovenia.
11.10 Zmluvu mozno menit a doplifiat’ vyluéne formou o&islovanych dodatkov podpisanych opravnenymi

zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky st neoddeliteFnou sicastou tejto Zmluvy.
11.11 Zmluvné strany vyhlasuju, Zze si Zmluvu pred jej podpisanim precitali, jej obsahu porozumeli a na

znak suhlasu s jej obsahom ju podpisali.
11.12 Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel’ prevezme tri rovnopisy

a Zhotovitel prevezme jeden rovnopis.
11.13 Neoddelitel'nou suc€astou tejto Zmluvy je Rozpocet Zhotovitela zo dfia l'ako Priloha €. 1.

V PieStanoch, dia _ = __ \Y , dia

Jaroslav Michalek
konatel’ spolo¢nosti

Odstepného zavodu Piestany
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i Stavba: Povodiiové zabezpegovacie prace na toku Rieka, k.0. Cadca, don 0,00-4,10J

Objekt: Usek 4a

Odberatef:
Dodavater.

Projektant

A ZRN

1 HSV:
2 PSV:
3 MCE:
4 jln&

5 jSuCet

datum:

peSatke:

déatum:

pstlatka:

SVP, S.p.. OZ Pte§Tany

Konitnikde Spedfitovany matertél
236 079,411 79 477,01
325,75 37221
2811,05. 2681,76i
|
239 216,2il 82S3028|

projektant, rozpoCtér, cenar

podpis:

odberatet, obstaiivatel’

podpis:

Kryci list rozpo¢tu v EUR

Migsto: Cadca

JKSO: 833

82105 Bratislava

Spolu ZRN
315556.4!

697.8a

5492,81

3217471«

[=2]

10

IN - Individualne naklady

PréacerradCas
Mutérske v*pomooB
8ez pevnej potflahy
Sufetriadkov 6 e29: f™
dodavate), zbotovtraf
datum:
podplsr
peciatka:

RozpoCec
Spracovat
Ma: Zmluva i:
ICO:  3602204T DIC: 2020086213
Ico: DIC:
ICO:  313937-13 DIC: 2020305650
C NUS - néklady umiestnenia stavby

j 11  Zariadenie staveniska !
12 Prevadzkova vplyvy

13 StaZené podmienky

14
15 Sucetriadkov 11 t6 14: | P
D ON-ostatné néklady

16 Ostatné naklady uvedené v rozpocte
17 IniMeraka Snnnef

18  Projektové prace

19

20 Sucet riadkov 16 az 19: j
E Celkové naklady

21 Slcet riadkov 9,10,15 a 20:
22 DPH 20%E 321747,19-

23 DPH 0%e

24 Sucetriadkov 216123:

F  OdpoCet- prtpocst

321747,19

64349,44

386096,63



Odberatel: SVP, J.p, OZ PieSfany
Projektant:
Dodavatel”

Stavba: Povodiiové zabezpedovacie prace na toku Rieka, k.0. Cadca, ikm 0,00-4,10_f

Objekt: Usek 4a

Popis polozky, stavebného dielu, remesla

1 -ZEMNE PRACE

2 -zAklady

3-ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE

5 - KOMUNIKACIE

8 - RUROVE VEDENIA

9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
PRACE A DODAVKY HSV spolu:

711 - I1zolécie proti vode a vlhkosti
PRACE A DODAVKY PSV spolu:

272 - Vedenia rdrové vonkajsie - plynovody

999 - MCE ostatné
PRACE A DODAVKY M spolu:

Za rozpocet celkom

Rekap'rtulZcia rozpoctu v EUR
Spedlikovany

Konstrukcie

89 321,30
25718,42
46911,41
2757,45

6 121,04
6196,14
59053,65
238079,41

325,75
325,75

2799,27

11,78
2811,05

239216,21

material

4.439,97
24 889,75
25123,60

378,20

9999,00
12 408,10

2238,39
79477,01

372,21
372,21

2681,76

0,00
2681,76

82530,98

Spracoval:
JKSO: 833
Datum:
Spolu Hmotnosfv tonach
Spolu

93761,27 290,40968
50608,17 178,78155
72035,01 409,65946
3135,65 56,04331
16120,04 357,19094
18604,24 102,49862
61 292,04 4,61390
315 556,42 1399,19746
697,96 0,31371
697,96 0,31371
5481,03 0,54494
11,78 0,00000
5492,81 0,54494
321 747,19 1400,05612

Sufvtonach
Spolu

431,363
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,513

431,876

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

431,876



