

ZMLUVA O DIELO
č. 190201
ÚVTOS-14/32-2019

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „Zmluva“)

I.
Zmluvné strany

1 Zhotoviteľ:

INNOTERM Slovakia s.r.o.
Letištná 61/319, 929 01 Dunajská Streda

Zastúpený Ing. Z K , konateľ

IČO 34 138 978
DIČ 2020368768
IČDPH SK2020368768

Bankové spojenie:

Číslo účtu v tvare IBAN:

Zapísaný: Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro,
vložka 1965/T

(ďalej len „zhotoviteľ“)

2 Objednávateľ:

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce

Korešpondenčná adresa:

Sídlo a adresa:

Veľký Dvor č.12, 937 01 Želiezovce

Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Veľký Dvor č.12
937 01 Želiezovce

Právna forma:

rozpočtová organizácia zriadená zriaďovacou listinou MS
SR z 31. januára 2001 v znení neskorších dodatkov

Zastúpený:

Ing. E J - riaditeľ

Oprávnený konateľ vo veciach zmluvy:

Ing. L J – zástupca riaditeľa
ústavu pre ekonomické veci

Bankové spojenie:

Číslo účtu v tvare IBAN:

IČO: 00738 298
DIČ: 2021025259

(ďalej len „objednávateľ“)

(ďalej ako „zmluvné strany“)

II. Predmet plnenia

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa - oprava rýchlovyvíjača pary IS-600 výrobné číslo 75710421/2010 pre objednávateľa podľa prílohy č.1 tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky spôsobilých pracovníkov a materiál na riadne a včasné splnenie diela podľa tejto zmluvy a odovzdá dielo v požadovanej kvalite.
3. Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenie diela zmluvnú cenu podľa čl. IV. tejto zmluvy.

III. Termín plnenia

1. Čas plnenia predmetu zmluvy je:

začiatok prác	04.03.2019, ale najneskôr 10 dní po podpise zmluvy
dokončenie	12.04.2019 + 1 týždeň tolerančná lehota (z dôvodu zabezpečenia vykonania úradnej skúšky odovzdanej tlakovej časti technológie TI SR)
2. Dodržanie dodacej lehoty predpokladá, že boli splnené zmluvné povinnosti objednávateľa.
3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť.

IV. Cena plnenia

1. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je určená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán vo výške:

21.845,00 €	bez DPH
4.369,00 €	DPH 20%
26.214,00 €	spolu s DPH
2. Zmluvná cena bola stanovená dohodou na základe rozpisu podľa cenovej ponuky zo dňa 31.01.2019. Ak sa po nástupe na montáž vyskytne potreba uskutočnenia ďalších prác, ktoré nebolo možné predvídať rozsah a cena montážnych prác musia byť dohodnuté v dodatku k tejto zmluve.

V.
Fakturácia a úhrada ceny

1. Cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou vo výške **26.214,00 €** vr. DPH (20%).
2. V prípade zmeny právnych predpisov upravujúcich zmenu výšky dane z pridanej hodnoty (DPH) v priebehu účinnosti tejto zmluvy má zhotoviteľ nárok na zaplatenie ceny diela o takto upravenú DPH.
3. Zhotoviteľ má právo fakturovať ukončené dielo dňom jeho odovzdania a prevzatia objednávateľom. Cena za dielo sa považuje za splatenú dňom pripísania finančných prostriedkov na účet zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany sa dohodli na splatnosti 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúru za vykonané dielo najneskôr do 7 dní odo dňa odovzdania diela.
6. Faktúry vystavené zhotoviteľom musia obsahovať náležitosti daňového dokladu a to najmä
 - označenie: daňový doklad
 - číslo faktúry
 - názov a sídlo zhotoviteľa, jeho IČO, DIČ a IČ DPH
 - predmet zmluvy, stavba
 - dátum dodania tovaru alebo služby, dátum odoslania a lehotu splatnosti
 - označenie peňažného ústavu
 - vyčíslenie DPH a celkovú čiastku k úhrade
 - súpis vykonaných prác, overený zástupcom objednávateľa
7. V prípade, že predložená faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie v stanovenej lehote. Od preukázateľného doručenia opravenej faktúry objednávateľovi, začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry.

VI.
Miesto zhotovenia diela

Miesto zhotovenia diela je kotolňa objednávateľa - objekt č. 8 v ÚVTOS Želiezovciach.

VII. Odstúpenie od zmluvy

1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy, alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu.
2. Pre porušenie lehoty je rozhodujúci dátum doručenia písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.
3. Ak oprávnená strana oznámi druhej zmluvnej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo nevyužije v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len v prípade porušenia zmluvy v súlade s § 346 Obchodného zákonníka.
4. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 1 tohto článku zmluvy.
5. Odstúpením od zmluvy, zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany, druhej zmluvnej strane.
6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované.
7. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
 - a) časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa,
 - b) finančné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení do 14 dní od obdržania konečnej faktúry objednávateľom.

VIII. Zmluvné pokuty

1. Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi pokutu vo výške 0,1% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
2. Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi pokutu vo výške 0,1% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.

IX.

Odobovanie a prevzatie diela

1. Po ukončení montáže zhotoviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie diela. Objednávateľ je povinný dielo riadne a včas v mieste zhotovenia diela prevziať (najneskôr do 3 dní odo dňa obdržania výzvy od zhotoviteľa).
2. O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. V jeho závere objednávateľ výslovne uvedie, že dielo preberá, s uvedením prípadných väd diela a postupom ich odstránenia.
3. Nebezpečenstvo škody na zariadení prechádza na objednávateľa momentom prevzatia zariadenia od zhotoviteľa, alebo momentom dodania zariadenia zhotoviteľom na dohodnuté miesto dodania podľa čl. VI tejto zmluvy.
4. Vlastnícke právo k dokončenému dielu prechádza na objednávateľa dňom odovzdania a prevzatia diela, uvedeného v zápise o úspešnom odovzdaní a prevzatí a úhrade ceny diela v plnej výške.
5. Kompletná dokumentácia súvisiaca s vykonaním diela bude odovzdaná objednávateľovi po splatení ceny diela zhotoviteľovi v plnej výške.
6. Ojedinelé drobné vady a nedorobky nebrániace užívaniu, odstráni zhotoviteľ v lehote uvedenej v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil v záručnej lehote.

X.

Záručná doba

1. Záručnú dobu poskytne zhotoviteľ objednávateľovi na vykurovací had (tlaková časť zariadenia) v lehote 6000 prevádzkových hodín, podľa podmienok uvedených v záručnom liste zariadenia. Záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál (napr. tesnenia a pod.) podliehajúci bežnému opotrebovaniu.
2. Záručná doba podľa bodu začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
3. Vady diela, ktoré zistí objednávateľ, musia byť bez zbytočného odkladu oznámené zhotoviteľovi. Oznámenie väd musí byť písomné s označením vady.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej i neoprávnenej reklamácie.
5. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6. Pre prípad vady dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa bezplatne odstrániť vady v záručnej lehote bez zbytočného odkladu, do 7 dní po uplatnení oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľom, pokiaľ sa s objednávateľom písomne nedohodne inak.

XI.

Povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ je povinný realizovať práce včas a kvalitne, pričom pri omeškaní s ukončením prác alebo nekvalitnom plnení budú zmluvné strany postupovať v zmysle ustanovenia § 560 až 565 a § 370 až 386 Obchodného zákonníka.
2. Zhotoviteľ montáže je povinný počas realizácie prác manipulovať s náradím, materiálom a mechanizmami tak, aby nedošlo k poškodeniu objektov a ostatného majetku objednávateľa.
3. Zhotoviteľ montáže vedie na stavbe stavebný a montážny denník, ktorý bude slúžiť pre styk s objednávateľom.
4. V mene zhotoviteľa bude montáž v kotolni vykonávať subdodávateľ:
- RENOKOV-S, s.r.o. Nové Zámky, v zastúpení p. Peter Kővágó. Firma Renokov-S má všetky oprávnenia na vykonanie prác so zariadeniami VTZ a VPZ (montáž a oprava vyhradených tlakových a plynových zariadení)
5. V prípade pracovného úrazu mimoriadnej udalosti zhotoviteľ v plnej miere preberá zodpovednosť za následky z toho vyplývajúce.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať všetky bezpečnostné predpisy a predpisy OBP.

XII.

Povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi priestory na zariadenie staveniska, možnosť odberu el. energie a vody bezplatne a zabezpečiť pripravenosť dohodnutého miesta na prevzatie diela.
2. Objednávateľ zabezpečí spoľahlivú ochranu zariadení počas montážnych prác.
3. Objednávateľ je povinný previesť načas úhradu konečnej faktúry podľa bodu V., a prevziať dielo riadne a včas, pričom pri omeškaní a neplnení dohodnutých podmienok sa bude postupovať v zmysle ustanovenia a § 365 až 369 a § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
4. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska alebo umožnením nástupu na začatie prác, sa o tento čas predlží termín ukončenia diela podľa čl. III tejto zmluvy.

XIII. Záverečné ustanovenie


1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Je vyhotovená v štyroch origináloch, z nich dva originály pre objednávateľa a dva originály pre zhotoviteľa.
2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Rozsah vykonávaných prác (príloha č.1)
3. Akékoľvek zmeny zmluvy sú možné len písomným dodatkom k tejto zmluve.
4. Ostatné práva a povinnosti účastníkov zmluvy sa riadia obchodným zákonníkom a ostatnými ustanoveniami platných právnych predpisov.
5. Povolenie na vstup pre pracovníkov zhotoviteľa bude vystavené po absolvovaní vstupného školenia OBP a PO.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť: prevzatie tlakovej časti rýchlavyvíjača pary TI podľa 2014/68/EU a I. úradnú skúšku podľa 508/2009 Z.z.

Dunajská Streda, dňa: 26.02.2019

Želiezovce, dňa 28.02.2019

.....
Ing. Z k
konateľ

.....
pplk. Ing. E J.
riaditeľ



INNOTERM Slovakia s.r.o.
Letištná 61/319
929 01 Dunajská Streda

PRÍLOHA č. 1

Rozsah vykonaných prác podľa CP zo dňa 31.01.2019:

- odborné odpojenie rozvodov pary, plynu, napájacej vody, odkal'ovacieho potrubia, komína a elektrických káblov
- demontáž plynového horáka a vyvíjača pary
- vyhotovenie montážneho otvoru
- presun hmôt a nakládka

Preprava do výrobného závodu.

Oprava vo výrobnom závode:

- rozobratie vyvíjača, odstránenie poškodeného vykurovacieho hada
- výroba nového vykurovacieho hada (tlakové zariadenie), tlaková skúška (pred spätnou montážou) za účasti pracovníka Technickej inšpekcie, a.s. (TI SR alebo TÚV)
- osadenie vykurovacieho hada do vonkajšieho plášťa, namontovanie spodnej a vrchnej obratovej komory s vykonaním nevyhnutnej opravy (vyhotovenie žiaruvzdorného betónu do spodnej obratovej komory, výmena tesnenia a ich držiakov, žiaruvzdorný náter)
- tlaková skúška celku
- spätné osadenie tepelnej izolácie a oplechovania

Nakládka a preprava späť do Želiezoviec.

Vykládka, presun hmôt, osádzanie a montáž vyvíjača pary

Montáž plynového horáka

Montáž a oprava rozvodov, pripájanie k médiám a napojenie na komín

Oprava tepelnej izolácie

Revízie a tlakové skúšky PZ, TNS

Uvedenie do prevádzky

I. úradná skúška – TI SR, a.s. Nitra

Dokumentácia na odovzdanie:

Atesty, certifikáty použitých materiálov

Zápisnica o rádiografickej skúške

Zápisnica o tlakovej skúške

Revízne správy

Osvedčenie od TI SR