Objednavatel

Zhotovitel”:

Zmluva o dielo
uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Clanok I.
Zmluvné strany

Najvyssi kontrolny urad Slovenskej republiky
Priemyselna 2, 824 73 Bratislava
zastapeny: Dr. h. c. doc. Ing. Janom Jasovskym, PhD., predsedom
ICO: 30844878
ICDPH: SK2020815665
bankové spojenie: Statna pokladnica
¢islo uctu: 7000060603/8180

Asseco Solutions, a.s.
Bardosova2, 831 01 Bratislava
zastupeny: Ing. Petrom Langom, predsedom predstavenstva
ICO: 00602311
ICDPH: SK2020447990
bankové spojenie: Slovenska sporitel'na a.s.
¢islo uctu: 0177990855/0900
zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, odd. Sa,
vlozka ¢. 81/B

Clanok II
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zavédzok zhotovitel'a vykonat' a odovzdat’ objednavatelovi dielo
a zaviazok objednavatela riadne vykonané dielo prevziat’ a zaplatit' zhotovitel'ovi dohodnuta
cenu a to vsetko za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2. Dielom na tcely tejto zmluvy sa rozumie vypracovanie rieSenia a implementacia rozhrani pre
Kontrolorsky informacény systém a jeho prepojenie s ekonomickym softvérom EIS SPIN
v nasledovnom rozsahu:

spracovanie  programovej analyzy v nadvdznosti na vykonané analyzy
uskutocnitelnosti, v ktorej budil Specifikované vsetky oblasti programovych uprav
potrebnych pre zabezpecenie prepojenia medzi systémom EIS SPIN a Kontrolorskym
informacnym systémom a definicie akceptacnych kritérii

realizovanie programovych uprav

- implementovanie metody webovych sluzieb

- zalozenie ekonomického objektu v EIS SPIN

- Cerpanie zdrojov na kontrolované subjekty

- naditanie priemernych hodn6t nakladov z EIS SPIN do Kontrolorskeho
informa¢ného systému

- ostatné upravy, ktoré suvisia srozpustenim skuto¢nych vydavkov na dopravu,
materialne zabezpecenie a inych vydavkov na kontrolné akcie
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e dodavka sluzieb
- vytvorenie rozhrani a testovacej databazy
- nastavenie stromu ekonomickych objektov
- nastavenie uctovného rozvrhu
- zmena uctovania miezd
- rozuctovanie rézii podl'a ekonomickych objektov — import uc¢tovného dokladu
- zmena Uc¢tovania cestovnych prikazov
- Skolenia uzivatel'ov
e organizacia a riadenie prac v suvislosti s realizaciou diela.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

Clanok 11
Terminy plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat dielo podla tejto zmluvy najneskor do piatich dni odo dna
nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne pisomne ozndmit' objednavatelovi vznik akejkol'vek
udalosti, ktora brani postupu prac a ma vplyv na termin realizacie diela. V opa¢nom pripade
zodpoveda zhotovitel’ za omeskanie terminu ukoncenia diela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze dodatkom k tejto zmluve upravia termin realizacie v pripade ak:
- objednavatel pisomne poziada pocCas vykonavania prac o podstatni zmenu realizcie diela,
- objednavatel’ prace prerusi z dovodov leziacich na jeho strane.

Ak sa v priebehu realizacie diela vyskytne potreba vykonania naviac prac a dodavok, alebo
znizenia rozsahu prac a dodévok oproti rozsahu dohodnutému v tejto zmluve alebo na zaklade
poziadavky objednavatela, zmluvné strany sa zavdzuju dodatkom k tejto zmluve upravit
dohodnuty predmet, cenu, pripadne termin ukoncenia eSte pred zacatim realizacie tychto
zmien. Zhotovitel' nie je opravneny vykondvat uvedené zmeny pred uzavretim pisomného
dodatku k tejto zmluve.

Clanok V.
Cena diela a platobné podmienky

Cena diela je stanovena dohodou zmluvnych stran vo vyske 20 050,- eur (slovom:
dvadsattisicpdt'desiat eur). K dohodnutej cene bude pripocitana DPH vo vySke 20%, tj].
4 010,- eur (slovom: styritisicdesat’ eur). Celkova cena diela vratane DPH ¢ini 24 060,- eur
(slovom: dvadsatstyritisicsest'desiat eur).

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na vyhotovenie faktiry diiom podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati vykonaného diela. Objednavatel’ je povinny uhradit’ faktaru (skutoéne vykonanych
prac) do 14 dni odo dna jej dorucenia.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat vSetky nalezitosti daniového dokladu alebo nebude
K nej pripojeny supis vykonanych prac potvrdeny objednavatel'om, je objednavatel’ opravneny
faktaru vratit' zhotovitel'ovi na doplnenie, resp. opravu. V tomto pripade lehota splatnosti
neplynie a nova lehota splatnosti za¢ne plynat’ doru¢enim opravenej faktary objednavatelovi.



Clanok V.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel’ je opravneny vykonat' zmeny nad dohodnuty rozsah prac len na zéklade pisomne
uzatvoreného dodatku k tejto zmluve.

Objednavatel’ sa zavdzuje pocas celého Casu vykonavania diela zabezpecit' zhotovitelovi
pristup do budovy za Gcelom realizacie diela.

Zhotovitel’ splni svoj zaviazok vykonat dielo jeho riadnym ukoncenim v dohodnutom termine
a jeho odovzdanim objednavatel'ovi.

Objednavatel’ sa zavdzuje riadne vykonané dielo bez vad a nedorobkov prevziat. O prevzati
diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Objednavatel’ je opravneny neprevziat' dielo
Vv pripade zistenych vad a nedorobkov.

Ak objednavatel' neprevezme dielo vsulade sCl. V ods.4 zmluvy formou podpisania
preberacicho protokolu do 10 kalendarnych dni od jeho obdrzania bez toho, aby vopred
pisomnou formou informoval zhotovitel’a o zistenych nedostatkoch a nedorobkoch diela, bude
dielo vsulade s ustanoveniami tejto zmluvy povazované za odovzdané azo strany
objednavatela prevzaté

O priebehu preberacicho konania sa spiSe preberaci protokol, ktory bude podpisany
opravnenymi osobami zmluvnych stran.

Odovzdanim diela prechadza vlastnicke pravo na objednavatel’a.
Zhotovitel udel'uje objednavatelovi ku dnu podpisu preberacicho protokolu casovo

neobmedzentl, nevyhradnti a cenou podla tejto zmluvy plne splatentl licenciu na pouzitie
diela.

Clanok VI
Zarucéna doba a zodpovednost’ za vady
Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze predmet zmluvy je zhotoveny Vv rozsahu podla podmienok

dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel' vtedy, ak boli sposobené
porusenim jeho povinnosti.

Zaruéna doba je 24 mesiacov azafne plynat dnom odovzdania a prevzatia diela
objednavatel'om.

Objednavatel je povinny vady diela pisomne oznamit’ zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu
po ich zisteni. V oznameni musi objednavatel’ vady popisat’ a uviest’ ako sa prejavuju.

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne reklamované vady odstranit’.

Clanok VII.
Ziverecné ustanovenia
Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluvu je mozné menit len pisomnymi dodatkami
podpisanymi opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

Zmluvné vztahy vyplyvajuce ztejto zmluvy sa riadia jej ustanoveniami. Zmluvné vztahy
V nej neupravené sa riadia prislu§nymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.



3. Téato zmluva sa vyhotovuje v §tyroch rovnopisoch, z ktorych po dvoch vyhotoveniach obdrzi
kazda zmluvna strana.

4. Zmluvné strany prehlasuju, ze si tuto zmluvu precitali jej obsah je im jasny a zrozumitelny
a na znak suhlasu s celym jej obsahom ju podpisuju.

5. Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a t€¢innost’ nadobudne
diom nasledujicim po dni jej zverejnenia v centralnom registri zmlv.

V Bratislave dna ...............c.....

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:
Dr. h.c. doc. Ing. Jan Jasovsky, PhD. Ing. Peter Lang
predseda NajvysSieho kontrolného uradu SR predseda predstavenstva



