



ZMLUVA O DIELO

je uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, a zákona č. zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo zmluvy u objednávateľa: 1/2023

Číslo zmluvy u zhotoviteľa: 20220421

Objednávateľ: **Obec Brekov**
Sídlo: Brekov 226, 066 01 Brekov
Zastúpený: Ing. Radoslav Nemec, starosta obce
IČO: 00322831
Bankové spojenie: Prima banka a.s.
IBAN : 
Zástupca splnomocnený na rokovanie
vo veciach technických:
vo veciach zmluvných:

Zhotoviteľ: **NOVICOM s.r.o.**
Sídlo: Slivník 61, 076 12 Slivník
Zapísaný v: OR OS Košice, oddiel: Sro, vložka č. 16420/V
Zastúpená: Ing. Peter Novák, konateľ spoločnosti
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných
vo veciach technických
IČO: Ing. Peter Novák
DIČ: Ing. Radovan Novák
IČ DPH: 36591891
Bankové spojenie: 2022001465
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: SK2022001465
IBAN: 

Preambula

1. Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom verejného obstarávania „Kanalizácia Brekov - stokový systém západ“ realizované k projektu Kanalizácia Brekov - stokový systém západ.
2. Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je výsledok verejného obstarávania.
3. Zhotoviteľ v rámci realizovaného verejného obstarávania, predložil v rámci svojej ponuky nasledovné hodnoty pre nepeňažné výberové kritériá:
 - a. lehota plnenia predmetu zmluvy (počítané v kalendárnych dňoch od odovzdania staveniska zhotoviteľovi) je 300 dníZhotoviteľ sa zaväzuje splniť svoje záväzky v zmysle nižšie uvedených ustanovení v súlade s hodnotami pre nepeňažné výberové kritériá.

I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne, včas a v požadovanej kvalite vykonať dielo (stavbu) „Kanalizácia Brekov - stokový systém západ“ a taktiež záväzok Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.
2. Dielo, ktoré je predmetom zmluvy je špecifikované v prílohách č.1 a č.6 tejto Zmluvy o dielo.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.
4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela potrebné.

II.

Cena za dielo a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je stanovená dohodou na základe výsledku verejného obstarávania a v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších právnych predpisov a predstavuje bez DPH **1 083 922,18 €**, DPH predstavuje sumu **216 784,44 €** a cena predmetu zmluvy s DPH, ktorú sa objednávateľ zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť predstavuje sumu **1 300 706,62 €**. Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany. V tejto cene sú zahrnuté a zohľadnené všetky vynaložené náklady zhotoviteľa priamo súvisiace s realizáciou projektu. Cena je konečná a nie je možné ju meniť.
2. Objednávateľ je povinný za vykonanie a prevzatie diela zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
3. Fakturovať je možné za dielo ako celok po protokolárnom prebratí stavebných prác Objednávateľom alebo jednotlivo za realizované stavebné práce, v dvojmesačných intervaloch, po ich protokolárnom prebratí Objednávateľom.
4. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané stavebné práce. Splatnosť faktúry je do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po protokolárnom prevzatí stavebných prác. Súčasťou faktúry bude

obojsstranne potvrdený doklad o vykonaní prác vo forme protokolu.

5. Predstavok na realizáciu stavebných prác zo strany Objednávateľa poskytovaný nebude.
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov, alebo k nej nebudú priložené doklady dohodnuté zmluvnými stranami (fotodokumentácia, súpis vykonaných prác, kópia stavebného denníka), je objednávateľ oprávnený túto vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade začne nová lehota splatnosti plynúť po doručení opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať aj Identifikátor žiadosti o NFP a názov projektu. Ak zhotoviteľ neuvedie vo faktúre ktorýkoľvek požadovaný údaj je to dôvod na vrátenie faktúry bez jej uhradenia a bez následkov z omeškania. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po preukázateľnom doručení novej faktúry do sídla Objednávateľa.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný do 14 dní od účinnosti zmluvy:
 - a) vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky v prospech Objednávateľa vo výške 5 % z celkovej ceny diela bez DPH ako výkonovú záruku,
 - alebo
 - b) zložiť finančné prostriedky na účet Objednávateľa vo výške 5 % z celkovej ceny diela bez DPH ako výkonovú záruku (variabilný symbol: IČO Zhotoviteľa),
 - alebo
 - c) poskytnúť bankovú záruku vo výške 5% z celkovej ceny diela bez DPH ako výkonovú záruku.
8. Výkonová záruka bude vrátená Zhotoviteľovi do 10-tich kalendárnych dní po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude bez nároku na úroky z omeškania rešpektovať podmienky poskytovania finančných prostriedkov Objednávateľovi (prijímateľovi NFP) systémom dohodnutým v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP.
10. Cenu diela v rozsahu jeho nevykonanej časti je možné meniť písomným dodatkom po uplynutí každých 12 mesiacov odo dňa podpisu tejto zmluvy o cenový medziročný nárast vypočítaný s použitím indexu cien stavebných prác vydaným Štatistickým úradom Slovenskej republiky, k poslednému dňu štvrtroka, ktorým končí obdobie 12 mesiacov od uzatvorenia tejto zmluvy. Porovnávanie aktuálneho indexu bude vykonávané k indexu cien stavebných prác a materiálov 2. štvrtrok 2022 (vyhotovenie cenovej ponuky). Zhotoviteľ však nemá právo na zvýšenie ceny takých prác, ktoré omeškal z dôvodov na jeho strane. Návrh na úpravu ceny diela indexáciou s odôvodnením oznámi zhotoviteľ objednávateľovi písomne v lehote do 7 dní od jej vyhotovenia. Úprava ceny diela indexáciou sa vykoná dodatkom k zmluve, ktorý sa týmto zmluvné strany zaväzujú podpísať v lehote do 30 dní od doručenia výzvy zhotoviteľa na jeho uzatvorenie. Zhotoviteľ vyhotoví súpis stavebných prác a dodávok zo základného rozpočtu neprestavanej časti diela po stavebných objektoch, takto ocenený súpis bude preindexovaný indexom Štatistického úradu SR za dané obdobie. Pri dodatkoch k zmluve sa ako príloha dodatku doloží súpis podľa vyššie uvedeného princípu.

III.

Čas a miesto plnenia

1. Miestom plnenia: Prešovský kraj, okres Humenné, katastrálne územie obce Brekov.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet obstarávania do 300 kalendárnych dní.
3. Dielo sa začne realizovať dňom odovzdania staveniska Zhotoviteľovi. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska zástupcami oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne po výzve objednávateľa prevziať stavenisko.
4. Časový plán výstavby vypracovaný Zhotoviteľom v rámci verejného obstarávania bude po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy Zhotoviteľom aktualizovaný do 10 dní odo dňa písomného vyzvania Objednávateľom a po vzájomnom odsúhlasení oboma zmluvnými stranami bude tvoriť Prílohu č. 3 tejto Zmluvy
5. Dodržiavanie termínu podľa bodov 2 a 4 tohto článku Zmluvy je podmienené poskytnutím súčinnosti Objednávateľa.
6. V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s technickou správou, projektovou dokumentáciou a cenovou ponukou je Zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávateľa hneď ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.
7. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.

IV.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
2. Práva a povinnosti Objednávateľa
 - a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
 - b) Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Zhotoviteľa o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré môžu brániť Zhotoviteľovi riadne plniť predmet Zmluvy.
 - c) Objednávateľ je tiež povinný informovať Zhotoviteľa s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
 - d) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. II., bod 1.
 - e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej správe, projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len Objednávateľ a to písomnou formou.
3. Práva a povinnosti Zhotoviteľa
 - a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.

- b) Zhotoviteľ si zabezpečí možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl.II. tejto zmluvy.
- c) V prípade, že subdodávateľ spĺňa definičné znaky partnerov verejného sektora podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z.z. musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa.
- d) Zhotoviteľ uvádza zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela. Zhotoviteľ je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- e) V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
- odstúpiť od zmluvy
 - má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1% z hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).
- f) Zhotoviteľ je povinný pred podpisom zmluvy uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky minimálne vo výške Ceny za Dielo s DPH. Poistná zmluva, resp. jej overená fotokópia bude tvoriť neoddeliteľnú Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.
- g) Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce.
- h) Zhotoviteľ bude viesť od prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania stavby o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do tohto bude zapisovať podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebný denník bude uložený u Stavbyvedúceho zhotoviteľa na stavbe. Do stavebného denníka je ďalej oprávnený robiť zápisy zástupca objednávateľa – Stavebný dozor a Autorský dozor. Cestou stavebného denníka nie je možné meniť rozsah, cenu a termín zhotovenia diela.
- i) Zmluvné strany považujú stavebný denník za informatívny dokument stavby, z tohto dôvodu vzniká Zhotoviteľovi povinnosť predkladať stavebný denník Objednávateľovi a taktiež vzniká Objednávateľovi povinnosť reagovať písomne formou zápisov do stavebného denníka na zápisy Zhotoviteľa. Po ukončení stavebných prác bude stavebný denník v originálnom vyhotovení archivovaný u objednávateľa.
- j) Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schválenie vzorky materiálov, výrobkov, vybavenie a iné náležitosti tvoriace predmet stavby, ktoré nie sú výslovne špecifikované v technickej správe a projektovej dokumentácii ako aj na

- požiadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyžiadané vzorky materiálov, výrobkov a vybavenia.
- k) Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutých tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva Zhotoviteľ, bez ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými 3. osobami alebo jeho dodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Náhradu škody je Objednávateľ oprávnený jednostranne si odpočítať z čiastky fakturovanej Zhotoviteľom.
 - l) Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela na vlastné náklady zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí Diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady. Preberacie skúšky budú vykonávané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.
 - m) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky pokyny Objednávateľa a konať presne a dôsledne podľa jeho pokynov. Toto platí pre všetky záležitosti, ktoré sa dotýkajú výkonov Zhotoviteľa, bez ohľadu na to či sú v tejto zmluve uvedené alebo nie sú.
 - n) Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými bezporuchovými prístrojmi.
 - o) Od začatia svojich výkonov až po ich prevzatie Objednávateľom znáša zodpovednosť za ich ochranu Zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác a dodaných materiálov pred ich prevzatím, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahraďiť na vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní a prevzatí diela v bezchybnom stave a v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a nariadeniami Objednávateľa.
 - p) V prípadoch, v ktorých sa dá nepochybne určiť pôvodca škôd na vykonaných prácach zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahraďiť a vyúčtovať tým vzniknuté náklady pôvodcovi škôd.
 - q) Výzvy Zhotoviteľa na spolupôsobenie Objednávateľa pri realizácii diela bude Zhotoviteľ uplatňovať písomne prostredníctvom stavebného denníka a vopred, v predstihu najmenej 2 (dvoch) pracovných dní.
 - r) Zhotoviteľ je povinný vyzývať Objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú v budúcnosti zakryté a to min.2 pracovné dni vopred, zápisom do stavebného denníka. Bez prevzatia nesmú byť takéto práce zakryté ďalšou stavebnou činnosťou. Zhotoviteľ má právo vyvodzovať nároky z titulu prekážok na odovzdanom pracovisku pri vykonávaní diela len vtedy, keď zabraňujúce okolnosti ihneď písomne oznámi Objednávateľovi.
 - s) Ak je možné, Zhotoviteľ po vzájomnej dohode s Objednávateľom začne, prípadne ukončí realizáciu diela predčasne.
 - t) Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné v Slovenskej republike. Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencii stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie, za čo zodpovedá.
 - u) Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP. V prípade zistenia nedostatku je Objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu a jej odpočet vo faktúre – daňovom doklade za obdobie, v ktorom bol zistený nedostatok, 50,- € za každého pracovníka a každý nedostatok. Zistené

- porušenie nosenia ochranných pomôcok bude zapísané do stavebného denníka, čo bude podklad na uplatnenie pokuty.
- v) Stavebný dozor Objednávateľa má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov Zhotoviteľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi zhotoviteľa. Okrem toho má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. V prípade, že pracovníci zhotoviteľa počas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku nedodržiavajú hygienické návyky a hrubo porušujú pravidlá medzifudského správania sa, je Objednávateľ v prípade zistenia takéhoto stavu oprávnený požadovať u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každé zistenie.
 - w) Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný Stavbyvedúci zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.
 - x) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou, tak, aby mal Objednávateľ prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca objednávateľa právo vykázať zo stavby.
 - y) Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrolných dní na stavbe, ktoré v priebehu realizácie zvolá objednávateľ alebo technický dozor investora s účasťou Stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa s tým, že ich presný termín mu bude písomne oznámený minimálne 5 pracovných dní vopred.
 - z) Po skončení prác na stavbe je Zhotoviteľ povinný Stavenisko vypratať, vyčistiť, upraviť ho na vlastné náklady do stavu podľa pokynov Objednávateľa a to v lehote najneskôr do 10 dní od podpísania preberacieho protokolu resp. do 10 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak Zhotoviteľ túto povinnosť nesplní ani v dodatočnej lehote určenej Objednávateľom, Objednávateľ má právo nechať Stavenisko vypratať prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa, a na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € a to za každý aj začatý deň omeškania.
 - aa) Ak posledný deň lehoty, určený pre plnenie povinností uvedených v tejto zmluve prípadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, presúva sa povinnosť na najbližší budúci pracovný deň.
 - bb) Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady fotodokumentáciu realizácie predmetu zmluvy a túto odovzdá Objednávateľovi pri odovzdaní diela.
 - cc) Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
 - dd) V zmysle aplikácie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní sa Zhotoviteľ zaväzuje zamestnať minimálne jednu nezamestnanú osobu z prostredia MRK, s dôrazom na dlhodobo nezamestnané osoby MRK a to minimálne v trvaní 50 % doby realizácie stavebných prác.

V.

Záruka

1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela bez väd a nedorobkov a trvá 5 (slovom: päť) rokov, s výnimkou časti diela, kde dodávateľia/zhotoviteľia týchto častí poskytujú kratšiu záručnú dobu. V takýchto prípadoch platia záručné doby poskytnuté

- dodávateľmi/zhotoviteľmi týchto častí, najmenej však 24 mesiacov. Záruka na všetky prvky a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, že Objednávateľ si splní povinnosti vyplývajúce zo záručných listov, návodov na použitie, návodov na údržbu a servis a/alebo z príslušných technických špecifikácií. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade poruchy jednotlivých častí predmetu zmluvy, zabezpečí odstránenie poruchy do 3 dní od oznámenia poruchy. Telefónne číslo na nahlasovanie porúch je: 0918 012 212
 3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady diela na náklady Zhotoviteľa v lehote dohodnutej s Objednávateľom, najneskôr však do 7 (slovom: siedmich) kalendárnych dní odo dňa písomnej reklamácie vady Objednávateľom Zhotoviteľovi.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Zhotoviteľ:
 - a) neodstráni vady diela v dohodnutom termíne podľa bodu 3. tohto článku alebo;
 - b) nepristúpi k odstraňovaniu väd diela v termíne požadovanom Objednávateľom, najneskôr však do 3 (slovom: troch) kalendárnych dní alebo;
 - c) neodstráni vady Diela správne;Objednávateľ je oprávnený uplatňovať u Zhotoviteľa nároky uvedené v bode 5 tohto článku.
 5. V prípade, že nastane niektorý z prípadov podľa bodu 4 tohto článku, tak Objednávateľ je oprávnený:
 - a) požadovať od Zhotoviteľa zníženie Ceny Diela alebo;
 - b) odstrániť vady Diela sám a to na náklady Zhotoviteľa alebo;
 - c) zabezpečiť odstránenie väd Diela prostredníctvom tretej osoby a to na náklady Zhotoviteľa. Práva Objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté.
 6. Náhradu nákladov podľa bodov 4 a 5 tohto článku môže Objednávateľ vykonať vystavením faktúry za vynaložené náklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto článku, pričom takáto faktúra je splatná do 10 (slovom: desiatich) kalendárnych dní od doručenia Zhotoviteľovi.
 7. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné vady vykonaných prác diela v priebehu realizácie diela, ako aj v záručnej dobe. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené chybným zaobchádzaním s dielom Objednávateľom po prevzatí diela.
 8. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou Zhotoviteľovi.
 9. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže dielo užívať pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd došlo k výmene jednotlivých častí za nové, tak pre nové časti diela začína plynúť nová záručná doba.

VI.

Osobitné ustanovenia

1. Objednávateľ preukázateľne vykoná obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotoviteľovi. Preukázateľnosť odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivosťou a na vlastné riziko, zodpovedá za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plnení je povinný riadiť sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnými všeobecno-záväznými predpismi a technickými normami.

3. Pri plnení predmetu zmluvy Zhotoviteľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za svojich zamestnancov a svojich dodávateľov.
4. V prípade, že Zhotoviteľ nemôže plniť záväzky zmluvy a ukončenie realizácie stavebných prác podľa čl. I je ohrozené, je povinný o tom neodkladne informovať Objednávateľa.
5. Objednávateľ je oprávnený v priebehu výkonu prác zabezpečovať ich kontrolu.
6. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva stavebné práce v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vzniknuté chyby. Objednávateľ pre účely výkonu kontroly podľa predchádzajúcej vety vstupuje na pracovisko Zhotoviteľa zásadne s jeho vedomím. O výsledku kontroly sa vyhotoví zápis, ktorý tvorí súčasť dokumentácie k predmetu zmluvy.
7. Objednávateľ je oprávnený pri hrubom porušení povinnosti Zhotoviteľa okamžite zastaviť výkon dodávania služby, nariadiť Zhotoviteľovi okamžité opustenie pracoviska, privolať orgány činné v trestnom konaní, nadriadených zástupcov objednávateľa, iné zložky štátnych orgánov (inšpektorát práce, úrad životného prostredia a pod.), písomne zachytiť priebeh porušenia výkonu dodania stavebných prác, žiadať písomné stanovisko Zhotoviteľa stavebných prác pri porušení jeho povinností vyplývajúcich mu z dohody, Zmluvy alebo Prílohy č.3 - Časový plán výstavby.
8. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodné pokyny, dané mu Objednávateľom na realizáciu stavebných prác, taktiež ak pri realizácii stavebných prác zistí skryté prekážky, znemožňujúce realizovanie stavebných prác dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.
9. Ak Zhotoviteľ počas plnenia predmetu zmluvy spôsobí vlastným pričinením škodu na majetku Objednávateľa, prípadne iného susediaceho vlastníka, vzniknutú škodu nahradí v plnej výške.

VII.

Stavebný dozor, stavbyvedúci a stavebný denník

1. Objednávateľ poveril na Diela vykonávaním funkcie stavebného dozoru:
.....,
2. Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
3. Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Ing. Vincent Perún, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.: 06307*10-23*
4. Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
5. Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška

Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.

6. Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.

VIII.

Zmluvná pokuta

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto zmluve alebo časovom pláne výstavby alebo v prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným protokolárnym odovzdaním diela má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- € za každý aj začatý deň omeškania pokiaľ toto vzniklo výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa a nie z dôvodov na strane Objednávateľa, resp. z dôvodov vyššej moci.
2. Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením väd a nedorobkov oznámených Objednávateľom počas realizácie diela alebo uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela alebo zistených v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý aj začatý deň omeškania až do ich riadneho odstránenia, a to za každú vadu samostatne, pokiaľ ide o havarijný stav je zmluvná pokuta vo výške 500,- € za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho odstránenia havarijného stavu.
3. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku akéhokoľvek druhu o viac ako 60 dní, vyplývajúceho z tejto zmluvy, má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlhovanej čiastky za každý deň omeškania.
4. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku objednávateľa, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhotovovaní diela.
5. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa čl. IV, bod 3, písm. dd) tejto zmluvy má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške celkovej ceny práce osoby s minimálnou mzdou za každý neodpracovaný kalendárny mesiac za túto osobu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za primerané.

IX.

Odstúpenie od zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť:
 - a) na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
 - b) okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy.
 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.
2. Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej strany adresovaným druhej zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a je účinné okamihom jeho doručenia. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie doručené tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na poslednú známu adresu zmluvnej strany.
3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
 - a) omeškanie Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v Časovom pláne výstavby o viac ako 10 dní bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (vyššia moc),
 - b) Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi predmet zmluvy takých parametrov, ktoré sú v rozpore s touto zmluvou,
 - c) porušenie povinnosti Zhotoviteľa v zmysle článku IV., bod 3., písm. e) tejto zmluvy,
 - d) porušenie povinnosti Zhotoviteľa v zmysle článku III., bod 2. tejto zmluvy,
 - e) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa príslušných STN,
4. Odstúpenie od zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
5. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény, atď. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva kalendárne mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

X.

Ochrana a zabezpečenie dôverných informácií

1. V súvislosti s dôvernými informáciami sprístupnenými druhej zmluvnej strane je každá zmluvná strana povinná počas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skončení platnosti tejto zmluvy uchovávať a zabezpečovať utajenie a dôvernosť akýchkoľvek informácií označených za dôverné a nebude takéto informácie reprodukovat ani poskytovať tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany a ani ich využívať iným spôsobom, ako na naplnenie účelu tejto Zmluvy.

XI.

Kontrola

1. Zhotoviteľ je povinný strieť výkon kontroly /audit/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí NFP vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami, ktorými sú:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/audit,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky Objednávateľa v súlade s požiadavkami príslušných riadiacich a kontrolných orgánov predloží Objednávateľovi akýkoľvek doklad súvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akúkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy.

XII.

Záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:
 - Príloha č.1: Ocenený výkaz výmer
 - Príloha č.2: Poistná zmluva
 - Príloha č. 3: Časový plán výstavby
 - Príloha č.4: Elektronická verzia rozpočtu projektu v MS Excel
 - Príloha č. 5: Informácie o subdodávateľoch
 - Príloha č. 6: Projektová dokumentácia na CD/DVD
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, jej platnosť skončí ukončením diela.
3. Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluva a celý proces verejného obstarávania podlieha schvaľovaciemu procesu a je podmienená jej schválením Poskytovateľom NFP. Táto zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:
 - a) dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci a príjemcom pomoci, ktorým je Objednávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a
 - b) dôjde ku ukončeniu finančnej kontroly:
 - ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi; alebo
 - ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu verejného obstarávateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO a
 - c) dôjde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislatívy.

V prípade neuzavretia zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo neukončenia finančnej kontroly (neschválenia procesu verejného obstarávania)

poskytovateľom NFP, Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy o dielo odstúpiť. Zhotoviteľovi v takomto prípade nevzniká žiaden nárok na náhradu škody.

4. Zmeny a doplnky zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
5. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny a doplnky údajov, dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.
6. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka zákon 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.
7. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.
8. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
9. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch ako originál. Zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.
10. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
11. Zmluva bola pred podpísaním prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali.

za Zhotoviteľa

Ing. Peter Novák
konateľ spoločnosti

v Slivníku dňa 09.12.2022



za Objednávateľa

Ing. Radoslav Nemec
starosta obce

v Brekove dňa ... 2. 12. 2023





REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Kanalizácia Brekov - stokový systém západ

JKSO:
Miesto: **Brekov**

Objednávateľ:
Obec Brekov

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:
Ing. Peter Novák

Poznámka:

KS:
Dátum: **9.12.2022**

IČO:
IČ DPH:

IČO: **36591891**
IČ DPH: **SK2022001465**

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			1 083 922,18
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	1 083 922,18	216 784,44
Cena s DPH	v	EUR	1 300 706,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:



Obec BREKOV
066 01 Humenné
IČO: 00322831
DIČ: 2021232455

Pečiatka

Dátum a podpis:



Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba: Kanalizácia Brekov - stokový systém západ

Miesto: Brekov

Dátum: 09.12.2022

Objednávateľ: Obec Brekov

Projektant:


Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Peter Novák

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 083 922,18	1 300 706,62
SO 02	Stokový systém západ	1 083 922,18	1 300 706,62
D0	Vetva D km - 0,000 - 1,095	483 034,82	579 641,78
D1	Vetva D1 - km 0,000 - 0,645	488 355,68	586 026,82
D1A	Vetva D1A - km 0,000 - 0,140	62 864,75	75 437,70
D2	Vetva D2 - km 0,000 - 0,100	49 666,93	59 600,32

NOVICOM s.r.o.
0
iči



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia Brekov - stokový systém západ

Objekt:

SO 02 - Stokový systém západ

Časť:

D0 - Vetva D km - 0,000 - 1,095

JKSO:

Miesto: Brekov

Objednávateľ:

Obec Brekov

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Peter Novák

Poznámka:

KS:

Dátum:

09.12.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36591891

IČ DPH:

SK2022001465

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

483 034,82

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	483 034,82	20,00%	96 606,96

Cena s DPH

v EUR

579 641,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a p

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a p

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

NOV

076 1

IČO

IČDPH

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia Brekov - stokový systém západ

Objekt:

SO 02 - Stokový systém západ

Časť:

D0 - Vetva D km - 0,000 - 1,095

Miesto: Brekov

Dátum: 09.12.2022

Objednávateľ: Obec Brekov

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ: Ing. Peter Novák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

483 034,82

HSV - Práce a dodávky HSV

477 042,78

1 - Zemné práce

251 752,41

2 - Zakladanie

10 293,65

4 - Vodorovné konštrukcie

9 119,03

5 - Komunikácie

15 445,59

8 - Rúrové vedenie

99 813,23

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15 367,22

99 - Presun hmôt HSV

75 251,65

PSV - Práce a dodávky PSV

3 843,74

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 843,74

M - Práce a dodávky M

2 148,30

23-M - Montáže potrubia

2 148,30

NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK
IČO: [redacted]
IČDPH: [redacted]

ROZPOČET

Stavba:

Kanalizácia Brekov - stokový systém západ

Objekt:

SO 02 - Stokový systém západ

Časť:

D0 - Vetva D km - 0,000 - 1,095

Miesto: Brekov

Dátum: 09.12.2022

Objednávateľ: Obec Brekov

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ: Ing. Peter Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

483 034,82

D HSV Práce a dodávky HSV

477 042,78

D 1 Zemné práce

251 752,41

1	K		Rozoberanie plochy z cestných panelov	m2	30,000	1,68	50,40
2	K		Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200 mm, -0,24000t	m2	279,500	4,44	1 240,98
3	K		Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	279,500	10,63	2 971,09
4	K		Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	97,500	22,65	2 208,38
5	K		Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 200 do 250 mm, -0,58200t	m2	182,000	18,74	3 410,68
6	K		Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	1 241,966	4,51	5 601,27
7	K		Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	100,000	3,44	344,00
8	K		Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	16,500	21,07	347,66
9	K		Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	139,920	1,01	141,32
10	K		Priplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia - pre všetky triedy	m3	77,110	19,51	1 504,42
11	K		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	944,996	8,91	8 419,91
12	K		Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	944,996	1,12	1 058,40
13	K		Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	69,448	69,26	4 809,97
14	K		Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	69,448	13,86	962,55
15	K		Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 417,494	12,25	17 364,30
16	K		Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4	m3	1 417,494	2,39	3 387,81
17	K		Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	104,172	99,11	10 324,49
18	K		Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným alebo pneumatickým náradím v horninetr. 4	m3	104,172	18,47	1 924,06
19	K		Výkop šachty zapaženej, hornina 3 nad 100 m3	m3	56,974	30,97	1 764,48
20	K		Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	56,974	6,89	392,55
21	K		Výkop šachty zapaženej hornina 4 nad 100 m3	m3	85,461	44,77	3 826,09
22	K		Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 4	m3	85,461	10,97	937,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K		Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 500 do 800 mm	m	23,000	682,47	15 696,81
24	M		Rúra oceľová pozdĺžne alebo špirálovite zváraná d 630 mm, hr. steny 10 mm, ozn. 11 373.0 (EN S235JRG1) - Názov ponúkaného výrobku: Zvárané duté oceľové profily - rúrka oceľová D 630 mm, Dodávateľ: U. S. Steel Košice, s.r.o.	m	27,830	188,57	5 247,90
25	K		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	1 194,540	4,37	5 220,14
26	K		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	3 414,990	7,68	26 227,12
27	K		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	1 194,540	2,61	3 117,75
28	K		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	3 414,990	4,31	14 718,61
29	K		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 410,948	2,86	4 035,31
30	K		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	9 876,636	0,21	2 074,09
31	K		Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 410,948	1,13	1 594,37
32	K		Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutnených	m3	60,000	1,00	60,00
33	K		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2 672,469	19,50	52 113,15
34	K		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	507,573	3,56	1 806,96
35	M		Štrkodrva frakcia 0-63 mm - Názov ponúkaného výrobku: Prírodné kamenivo - 0/63 mm, Dodávateľ: VSK MINERAL s.r.o.	t	847,647	16,18	13 714,93
36	K		Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	1 642,835	1,40	2 299,97
37	K		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	645,299	17,57	11 337,90
38	M		Štrkopiesok frakcia 0-8 mm - Názov ponúkaného výrobku: Prírodné kamenivo - 0/8 mm, Dodávateľ: VSK MINERAL s.r.o.	t	1 077,649	14,60	15 733,68
39	K		Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	482,900	0,83	400,81
40	M		Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	14,922	7,08	105,65
41	K		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	482,900	0,25	120,73
42	K		Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	466,400	6,72	3 134,21

D 2 Zakladanie 10 293,65

43	K		Trativody z drenážnych rúr so zriadením štrkopieskov, lôžka pod rúry a s ich obsypom v priemernom celkovom množstve do 0,15 m3/m, v otvorenom výkope z flexodrenážnych rúr DN 100 mm	m	1 095,000	9,29	10 172,55
44	K		Osadenie plášte vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 800	m	1,000	49,26	49,26
45	M		Prefabrikát betónový pre studne, skruž kruhová TBH 1-80, DN 800, dĺžka 600, hr. steny 80 mm - Názov ponúkaného výrobku: Betónová skruž TBH 1-80, DN 800, Dodávateľ: EUROBET, s.r.o.	ks	2,000	35,92	71,84

D 4 Vodorovné konštrukcie 9 119,03

46	K		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	180,675	44,58	8 054,49
47	K		Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	19,000	8,73	165,87
48	M		Betónový vyrovnávací prstnec 625/100/120 - Názov ponúkaného výrobku: Vyrovnávací prstnec TBW - Q 625/100/120, Dodávateľ: BETONIKA spol. s r.o.	ks	19,190	46,83	898,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	5		Komunikácie				15 445,59
49	K		Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 150 mm	m2	279,500	6,95	1 942,53
50	K		Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 150 mm	m2	279,500	8,03	2 244,39
51	K		Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	279,500	24,40	6 819,80
52	K		Spevnenie krajníc s rozprestretím a zhutnením, štrkodrvinou hr. 50 mm	m2	70,000	2,43	170,10
53	K		Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	m2	182,000	16,08	2 926,56
54	K		Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	30,000	7,49	224,70
55	M		Cestný panel IZD 300/200/15 JP 6 ton, lxšxv 3000x2000x150 mm - Názov ponúkaného výrobku: Cestný panel IZD 300/200/150, Dodávateľ: Prefa Brno a.s.	ks	5,050	221,29	1 117,51

D	8		Rúrové vedenie				99 813,23
56	K		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	m	1 095,000	2,15	2 354,25
57	M		Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká, plnostenná, DN 315x7,7 mm, dl. 6 m - Názov ponúkaného výrobku: PVC potrubie hladké SN 4 OD 315x7,7 mm, Dodávateľ: PIPELIFE SLOVAKIA s.r.o.	ks	199,473	282,36	56 323,20
58	K		Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	1 095,000	2,56	2 803,20
59	K		Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	164,000	26,45	4 337,80
60	M		Kónus 1000-625/600/120 s poplastovanou stúpačkou pre kanalizačnú šachtu DN 1000 - Názov ponúkaného výrobku: Kónus TBR - Q 625/600/120, Dodávateľ: BETONIKA spol. s r.o.	ks	33,330	103,95	3 464,65
61	M		Skruž 1000/250/120 s poplastovanou stúpačkou pre kanalizačnú šachtu DN 1000 - Názov ponúkaného výrobku: Kónus TSB - Q 1000/250/120, Dodávateľ: BETONIKA spol. s r.o.	ks	82,820	54,32	4 498,78
62	M		Skruž 1000/500/120 s poplastovanou stúpačkou pre kanalizačnú šachtu DN 1000 - Názov ponúkaného výrobku: Kónus TSB - Q 1000/500/120, Dodávateľ: BETONIKA spol. s r.o.	ks	49,490	81,65	4 040,86
63	K		Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	14,000	13,15	184,10
64	M		Poklop železobetónový 680/680/60 pre kanalizačnú šachtu - Názov ponúkaného výrobku: Železobetónový poklop 680/680/60 mm, Dodávateľ: Rapid-IS s.r.o.	ks	14,140	152,83	2 161,02
65	K		Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	33,000	48,20	1 590,60
66	M		Kanalizačné šachtové dno s plastovou kynetou 1000/600/150 do DN 300 koncové - Názov ponúkaného výrobku: Šachtové dno TZZ - Q 1000/600, Dodávateľ: BETONIKA spol. s r.o.	ks	1,010	391,71	395,63
67	M		Kanalizačné šachtové dno s plastovou kynetou 1000/600/150 do DN 300 priame - Názov ponúkaného výrobku: Šachtové dno TZZ - Q 1000/600, Dodávateľ: BETONIKA spol. s r.o.	ks	13,130	391,71	5 143,15
68	M		Kanalizačné šachtové dno s plastovou kynetou 1000/600/150 do DN 300 lomové - Názov ponúkaného výrobku: Šachtové dno TZZ - Q 1000/600, Dodávateľ: BETONIKA spol. s r.o.	ks	15,150	391,71	5 934,41
69	M		Kanalizačné šachtové dno s plastovou kynetou 1000/600/150 do DN 300 3 krížové - Názov ponúkaného výrobku: Šachtové dno TZZ - Q 1000/600, Dodávateľ: BETONIKA spol. s r.o.	ks	4,040	391,71	1 582,51
70	K		Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	19,000	27,52	522,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	M		Poklop liatinový kruhový DN 600 D 400 - Názov ponúkaného výrobku: Poklop liatinový REXESS 2, Typ: DN600 D400kN, Výrobca: SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.	ks	7,000	264,85	1 853,95
72	M		Poklop liatinový kruhový DN 600 A 15 - Názov ponúkaného výrobku: Poklop liatinový TEK, Typ: DN600 A15, Výrobca: SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.	ks	12,000	156,55	1 878,60
73	K		Montáž klznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 300	ks	12,000	12,29	147,48
74	M		Objímka klzna dištančná "RACI" M 90, HDPE, typ M, výška 90 mm - Názov ponúkaného výrobku: Klzne dištančné objímky "RACI", Typ: M, výška 90 mm, Výrobca: Gawaplast Slovakia, s.r.o.	ks	36,000	16,56	596,16
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							15 367,22
75	K		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	140,000	4,01	561,40
76	K		Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	150,000	14,47	2 170,50
77	K		Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice do 15 st.	m	1 095,000	5,71	6 252,45
78	K		Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	127,862	1,73	221,20
79	K		Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 150,758	0,37	425,78
80	K		Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	127,862	4,86	621,41
81	K		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	127,862	40,00	5 114,48
D 99 Presun hmôt HSV							75 251,65
82	K		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	3 010,066	25,00	75 251,65
D PSV Práce a dodávky PSV							3 843,74
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							3 843,74
83	K		Demontáž oplotenia na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m	m	80,000	4,51	360,80
84	K		Spätne zriadenie oplotenia na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m	m	80,000	43,11	3 448,80
85	K		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	37,936	0,90	34,14
D M Práce a dodávky M							2 148,30
D 23-M Montáže potrubia							2 148,30
86	K		Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 600	m	23,000	70,20	1 614,60
87	M		Gumená tesniaca manžeta DN 300/ 600 mm pre chráničku - Názov ponúkaného výrobku: Tesniaca manžeta, Typ: DN 300/600 mm, Výrobca: Gawaplast Slovakia, s.r.o.	ks	2,000	266,85	533,70

NO
07
ičb



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia Brekov - stokový systém západ

Objekt:

SO 02 - Stokový systém západ

Časť:

D1 - Vetva D1 - km 0,000 - 0,645

JKSO:

Miesto: Brekov

Objednávateľ:

Obec Brekov

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Peter Novák

Poznámka:

KS:

Dátum: 09.12.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36591891

IČ DPH:

SK2022001465

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

488 355,68

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

488 355,68

20,00%

97 671,14

Cena s DPH

v EUR

586 026,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a j

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a j

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

NOVICOM
076 12 Slivník
IČO: 36591891
IČDPH: SK2022001465

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kanalizácia Brekov - stokový systém západ

Objekt: SO 02 - Stokový systém západ

Časť: **D1 - Vetva D1 - km 0,000 - 0,645**

Miesto: Brekov

Dátum: 09.12.2022

Objednávateľ Obec Brekov

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ: Ing. Peter Novák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	488 355,68
HSV - Práce a dodávky HSV	486 628,58
1 - Zemné práce	220 566,24
2 - Zakladanie	6 113,15
4 - Vodorovné konštrukcie	5 752,94
5 - Komunikácie	48 629,11
8 - Rúrové vedenie	58 741,29
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	50 638,80
99 - Presun hmôt HSV	96 187,05
M - Práce a dodávky M	1 727,10
23-M - Montáže potrubia	1 727,10

NOVICOM s.r.o.
076 12
IČO
IČDPH



ROZPOČET

Stavba:

Kanalizácia Brekov - stokový systém západ

Objekt:

SO 02 - Stokový systém západ

Časť:

D1 - Vetva D1 - km 0,000 - 0,645

Miesto: Brekov

Datum: 09.12.2022

Objednávateľ Obec Brekov

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ: Ing. Peter Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

488 355,68

D HSV Práce a dodávky HSV

486 628,58

D 1 Zemné práce

220 566,24

1	K		Rozoberanie plochy z cestných panelov	m2	30,000	1,68	50,40
2	K		Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, - 0,24000t	m2	838,500	0,86	721,11
3	K		Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, - 0,23500t	m2	838,500	1,36	1 140,36
4	K		Odstránenie podkladu asfaltového, v ploche nad 200m2, hr.nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	838,500	4,08	3 421,08
5	K		Príplatok-podklady asfaltové v ploche nad 200 m2, za každých ďalších 50 mm hrúbky, -0,13500t	m2	838,500	1,02	855,27
6	K		Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	731,569	4,51	3 299,38
7	K		Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	60,000	3,44	206,40
8	K		Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	15,400	21,07	324,48
9	K		Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia - pre všetky triedy	m3	77,000	19,51	1 502,27
10	K		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	619,948	8,91	5 523,74
11	K		Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	619,948	1,12	694,34
12	K		Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	30,800	69,26	2 133,21
13	K		Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	30,800	13,86	426,89
14	K		Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 nad 1000 do 10000 m3	m3	929,922	12,25	11 391,54
15	K		Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	929,922	2,39	2 222,51
16	K		Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	46,200	99,11	4 578,88
17	K		Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným alebo pneumatickým náradím v horninetr. 4	m3	46,200	18,47	853,31
18	K		Výkop šachty zapaženej, hornina 3 nad 100 m3	m3	56,974	30,97	1 764,48
19	K		Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	56,974	6,89	392,55
20	K		Výkop šachty zapaženej hornina 4 nad 100 m3	m3	85,461	44,77	3 826,09
21	K		Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 4	m3	85,461	10,97	937,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K		Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 500 do 800 mm	m	17,000	682,47	11 601,99
23	M		Rúra oceľová pozdĺžne alebo špirálovite zvaraná d 630 mm, hr. steny 10 mm, ozn. 11 373.0 (EN S235JRG1) - Názov ponúkaného výrobku: Zvarané duté oceľové profily - rúrka oceľová D 630 mm, Dodávateľ: U. S. Steel Košice, s.r.o.	m	20,570	188,57	3 878,88
24	K		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	2 954,540	7,68	22 690,87
25	K		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	2 954,540	4,31	12 734,07
26	K		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 626,870	2,86	4 652,85
27	K		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	11 388,090	0,21	2 391,50
28	K		Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 626,870	1,13	1 838,36
29	K		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3 326,654	19,50	64 869,75
30	K		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	1 094,745	3,56	3 897,29
31	M		Štrkodrva frakcia 0-63 mm - Názov ponúkaného výrobku: Prírodné kamenivo - 0/63 mm, Dodávateľ: VSK MINERAL s.r.o.	t	1 828,224	16,18	29 580,66
32	K		Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	142,435	1,53	217,93
33	K		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	380,108	17,57	6 678,50
34	M		Štrkopiesok frakcia 0-8 mm - Názov ponúkaného výrobku: Prírodné kamenivo - 0/8 mm, Dodávateľ: VSK MINERAL s.r.o.	t	634,780	14,60	9 267,79

D 2 Zakladanie 6 113,15

35	K		Trativody z drenážnych rúr so zriadením štrkopieskov, lôžka pod rúry a s ich obsypom v priemernom celkovom množstve do 0,15 m3/m, v otvorenom výkope z flexodrenážnych rúr DN 100 mm	m	645,000	9,29	5 992,05
36	K		Osadenie pláštia vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 800	m	1,000	49,26	49,26
37	M		Prefabrikát betónový pre studne, skruž kruhová TBH 1-80, DN 800, dĺžka 600, hr. steny 80 mm - Názov ponúkaného výrobku: Betónová skruž TBH 1-80, DN 800, Dodávateľ: EUROBET, s.r.o.	ks	2,000	35,92	71,84

D 4 Vodorovné konštrukcie 5 752,94

38	K		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	106,425	44,58	4 744,43
39	K		Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	18,000	8,73	157,14
40	M		Betónový vyrovnávací prstnec 625/100/120 - Názov ponúkaného výrobku: Vyrovnávací prstnec TBW - Q 625/100/120, Dodávateľ: BETONIKA spol. s r.o.	ks	18,180	46,83	851,37

D 5 Komunikácie 48 629,11

41	K		Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 150 mm	m2	838,500	6,95	5 827,58
42	K		Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 150 mm	m2	838,500	8,03	6 733,16
43	K		Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	838,500	24,40	20 459,40
44	K		Spevnenie krajníc s rozprestretím a zhutnením, štrkodrvinou hr. 50 mm	m2	322,500	2,43	783,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K		Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	m2	838,500	16,08	13 483,08
46	K		Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	30,000	7,49	224,70
47	M		Cestný panel IZD 300/200/15 JP 6 ton, 1xšxv 3000x2000x150 mm - Názov ponúkaného výrobku: Cestný panel IZD 300/200/150, Dodávateľ: Prefa Brno a.s.	ks	5,050	221,29	1 117,51

D 8 Rúrové vedenie 58 741,29

48	K		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	m	645,000	2,15	1 386,75
49	M		Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká, plnostenná, DN 315x7,7 mm, dl. 6 m - Názov ponúkaného výrobku: PVC potrubie hladké SN 4 OD 315x7,7 mm, Dodávateľ: PIPELIFE SLOVAKIA s.r.o.	ks	117,498	282,36	33 176,74
50	K		Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	645,000	2,56	1 651,20
51	K		Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	90,000	26,45	2 380,50
52	M		Kónus 1000-625/600/120 s poplastovanou stúpačkou pre kanalizačnú šachtu DN 1000 - Názov ponúkaného výrobku: Kónus TBR - Q 625/600/120, Dodávateľ: BETONIKA spol. s r.o.	ks	18,180	103,95	1 889,81
53	M		Skruž 1000/250/120 s poplastovanou stúpačkou pre kanalizačnú šachtu DN 1000 - Názov ponúkaného výrobku: Kónus TSB - Q 1000/250/120, Dodávateľ: BETONIKA spol. s r.o.	ks	54,540	54,32	2 962,61
54	M		Skruž 1000/500/120 s poplastovanou stúpačkou pre kanalizačnú šachtu DN 1000 - Názov ponúkaného výrobku: Kónus TSB - Q 1000/500/120, Dodávateľ: BETONIKA spol. s r.o.	ks	18,180	81,65	1 484,40
55	K		Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	18,000	48,20	867,60
56	M		Kanalizačné šachtové dno s plastovou kynetou 1000/600/150 do DN 300 koncové - Názov ponúkaného výrobku: Šachtové dno TZZ - Q 1000/600, Dodávateľ: BETONIKA spol. s r.o.	ks	1,010	391,71	395,63
57	M		Kanalizačné šachtové dno s plastovou kynetou 1000/600/150 do DN 300 priame - Názov ponúkaného výrobku: Šachtové dno TZZ - Q 1000/600, Dodávateľ: BETONIKA spol. s r.o.	ks	10,100	391,71	3 956,27
58	M		Kanalizačné šachtové dno s plastovou kynetou 1000/600/150 do DN 300 lomové - Názov ponúkaného výrobku: Šachtové dno TZZ - Q 1000/600, Dodávateľ: BETONIKA spol. s r.o.	ks	6,060	391,71	2 373,76
59	M		Kanalizačné šachtové dno s plastovou kynetou 1000/600/150 do DN 300 3 krížové - Názov ponúkaného výrobku: Šachtové dno TZZ - Q 1000/600, Dodávateľ: BETONIKA spol. s r.o.	ks	1,010	391,71	395,63
60	K		Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	18,000	27,52	495,36
61	M		Poklop liatinový kruhový DN 600 D 400 - Názov ponúkaného výrobku: Poklop liatinový REXESS 2, Typ: DN600 D400kN, Výrobca: SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.	ks	18,000	264,85	4 767,30
62	K		Montáž klznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 300	ks	9,000	12,29	110,61
63	M		Objímka klzna dištančná "RACI" M 90, HDPE, typ M, výška 90 mm - Názov ponúkaného výrobku: Klzne dištančné objímky "RACI", Typ: M, výška 90 mm, Výrobca: Gawaplast Slovakia, s.r.o.	ks	27,000	16,56	447,12

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 50 638,80

64	K		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	645,000	4,01	2 586,45
65	K		Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice do 15 st.	m	645,000	5,71	3 682,95

NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVSKÁ
IČO: 36 594 891
SLOVAKIA: SK7022001465

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K		Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	888,810	1,73	1 537,64
67	K		Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	7 999,290	0,37	2 959,74
68	K		Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	888,810	4,86	4 319,62
69	K		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	888,810	40,00	35 552,40
D 99 Presun hmôt HSV							96 187,05
70	K		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	3 847,482	25,00	96 187,05
D M Práce a dodávky M							1 727,10
D 23-M Montáže potrubia							1 727,10
71	K		Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 600	m	17,000	70,20	1 193,40
72	M		Gumená tesniaca manžeta DN 300/ 600 mm pre chráničku - Názov ponúkaného výrobku: Tesniaca manžeta, Typ: DN 300/600 mm, Výrobca: Gawaplast Slovakia, s.r.o.	ks	2,000	266,85	533,70

NOVICOM s.r.o.

076

10

ICDP



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia Brekov - stokový systém západ

Objekt:

SO 02 - Stokový systém západ

Časť:

D1A - Vetva D1A - km 0,000 - 0,140

JKSO:

Miesto: Brekov

Objednávateľ:

Obec Brekov

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Peter Novák

Poznámka:

KS:

Dátum: 09.12.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36591891

IČ DPH:

SK2022001465

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

62 864,75

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

62 864,75

20,00%

12 572,95

Cena s DPH

v EUR

75 437,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a pi

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a pi

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

NOVICOM s.r.o.
076
1
IČD

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia Brekov - stokový systém západ

Objekt:

SO 02 - Stokový systém západ

Časť:

D1A - Vetva D1A - km 0,000 - 0,140

Miesto: Brekov

Dátum: 09.12.2022

Objednávateľ: Obec Brekov

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ: Ing. Peter Novák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

62 864,75

HSV - Práce a dodávky HSV

60 222,18

1 - Zemné práce

30 617,25

2 - Zakladanie

1 300,60

4 - Vodorovné konštrukcie

1 085,83

5 - Komunikácie

2 199,39

8 - Rúrové vedenie

13 056,88

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 052,78

99 - Presun hmôt HSV

9 909,45

PSV - Práce a dodávky PSV

2 642,57

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2 642,57

NOVICOM s.r.o.

076 12 SLIVNÍK

IČO: 36 36 36 36

IČ DPH: SK2102363636

ROZPOČET

Stavba:

Kanalizácie Brekov - stokový systém západ

Objekt:

SO 02 - Stokový systém západ

Časť:

D1A - Vetva D1A - km 0,000 - 0,140

Miesto: Brekov

Dátum: 09.12.2022

Objednávateľ: Obec Brekov

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ: Ing. Peter Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

62 864,75

D HSV Práce a dodávky HSV

60 222,18

D 1 Zemné práce

30 617,25

1	K		Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200 mm, -0,24000t	m2	39,000	4,44	173,16
2	K		Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	39,000	10,63	414,57
3	K		Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 200 do 250 mm, -0,58200t	m2	39,000	18,74	730,86
4	K		Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	158,790	4,51	716,14
5	K		Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	20,000	3,44	68,80
6	K		Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	31,350	1,01	31,66
7	K		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	129,404	11,39	1 473,91
8	K		Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	129,404	1,12	144,93
9	K		Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	194,106	23,14	4 491,61
10	K		Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	194,106	2,39	463,91
11	K		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	200,240	4,37	875,05
12	K		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	387,360	7,68	2 974,92
13	K		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	200,240	2,61	522,63
14	K		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	387,360	4,31	1 669,52
15	K		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	184,800	3,46	639,41
16	K		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 293,600	0,33	426,89
17	K		Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	184,800	2,04	376,99
18	K		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	397,478	19,50	7 750,82
19	K		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	69,300	3,56	246,71
20	M		Štrkodrva frakcia 0-63 mm - Názov ponúkaného výrobku: Prírodné kamenivo - 0/63 mm, Dodávateľ: VSK MINERAL s.r.o.	t	115,731	16,18	1 872,53

NOVICOM s.r.o.

076 12 SLIVNÍK 61

ICO: 36 591 891

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K		Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	254,100	1,53	388,77
22	K		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	82,504	17,57	1 449,60
23	M		Štrkopiesok frakcia 0-8 mm - Názov ponúkaného výrobku: Prirodne kamenivo - 0/8 mm, Dodávateľ: VSK MINERAL s.r.o.	t	137,782	14,60	2 011,62
24	K		Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	104,500	6,72	702,24
D Zakladanie							1 300,60
25	K		Trativody z drenážnych rúr so zriadením štrkopieskov, lôžka pod rúry a s ich obsypom v priemernom celkovom množstve do 0,15 m3/m, v otvorenom výkope z flexodrenážnych rúr DN 100 mm	m	140,000	9,29	1 300,60
D Vodorovné konštrukcie							1 085,83
26	K		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	23,100	44,58	1 029,80
27	K		Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	1,000	8,73	8,73
28	M		Betónový vyrovnávací prstenec 625/100/120 - Názov ponúkaného výrobku: Vyrovnávací prstenec TBW - Q 625/100/120, Dodávateľ: BETONIKA spol. s r.o.	ks	1,010	46,83	47,30
D 5 Komunikácie							2 199,39
29	K		Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 150 mm	m2	39,000	6,95	271,05
30	K		Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 150 mm	m2	39,000	8,03	313,17
31	K		Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	39,000	24,40	951,60
32	K		Spevnenie krajníc s rozprestretím a zhutnením, štrkodrvinou hr. 50 mm	m2	15,000	2,43	36,45
33	K		Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	m2	39,000	16,08	627,12
D 8 Rúrové vedenie							13 056,88
34	K		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	m	140,000	2,15	301,00
35	M		Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká, plnostenná, DN 315x7,7 mm, dl. 6 m - Názov ponúkaného výrobku: PVC potrubie hladké SN 4 OD 315x7,7 mm, Dodávateľ: PIPELIFE SLOVAKIA s.r.o.	ks	25,503	282,36	7 201,03
36	K		Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	140,000	2,56	358,40
37	K		Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	20,000	26,45	529,00
38	M		Kónus 1000-625/600/120 s poplastovanou stúpačkou pre kanalizačnú šachtu DN 1000 - Názov ponúkaného výrobku: Kónus TBR - Q 625/600/120, Dodávateľ: BETONIKA spol. s r.o.	ks	5,050	103,95	524,95
39	M		Skruž 1000/250/120 s poplastovanou stúpačkou pre kanalizačnú šachtu DN 1000 - Názov ponúkaného výrobku: Kónus TSB - Q 1000/250/120, Dodávateľ: BETONIKA spol. s r.o.	ks	10,100	54,32	548,63
40	M		Skruž 1000/500/120 s poplastovanou stúpačkou pre kanalizačnú šachtu DN 1000 - Názov ponúkaného výrobku: Kónus TSB - Q 1000/500/120, Dodávateľ: BETONIKA spol. s r.o.	ks	5,050	81,65	412,33
41	K		Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	4,000	13,15	52,60
42	M		Poklop železobetónový 680/680/60 pre kanalizačnú šachtu - Názov ponúkaného výrobku: Železobetónový poklop 680/680/60 mm, Dodávateľ: Rapid-IS s.r.o.	ks	4,040	152,83	617,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	K		Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	5,000	48,20	241,00
44	M		Kanalizačné šachtové dno s plastovou kynetou 1000/600/150 do DN 300 koncové - Názov ponúkaného výrobku: Šachtové dno TZZ - Q 1000/600, Dodávateľ: BETONIKA spol. s r.o.	ks	1,010	391,71	395,63
45	M		Kanalizačné šachtové dno s plastovou kynetou 1000/600/150 do DN 300 priame - Názov ponúkaného výrobku: Šachtové dno TZZ - Q 1000/600, Dodávateľ: BETONIKA spol. s r.o.	ks	1,010	391,71	395,63
46	M		Kanalizačné šachtové dno s plastovou kynetou 1000/600/150 do DN 300 lomové - Názov ponúkaného výrobku: Šachtové dno TZZ - Q 1000/600, Dodávateľ: BETONIKA spol. s r.o.	ks	3,030	391,71	1 186,88
47	K		Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	27,52	27,52
48	M		Poklop liatinový kruhový DN 600 D 400 - Názov ponúkaného výrobku: Poklop liatinový REXESS 2, Typ: DN600 D400kN, Výrobca: SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.	ks	1,000	264,85	264,85
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							2 052,78
49	K		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	30,000	4,01	120,30
50	K		Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice do 15 st.	m	140,000	5,71	799,40
51	K		Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	22,698	1,73	39,27
52	K		Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	204,282	0,37	75,58
53	K		Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	22,698	4,86	110,31
54	K		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	22,698	40,00	907,92
D 99 Presun hmôt HSV							9 909,45
55	K		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	396,378	25,00	9 909,45
D PSV Práce a dodávky PSV							2 642,57
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							2 642,57
56	K		Demontáž oplotenia na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m	m	55,000	4,51	248,05
57	K		Spätne zriadenie oplotenia na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m	m	55,000	43,11	2 371,05
58	K		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	26,081	0,90	23,47

NOVICOM s.r.o.

076 12 51 11 11 VNIK 61

IČO: 25 591 891

IČ DPH: SK210220081465

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia Brekov - stokový systém západ

Objekt:

SO 02 - Stokový systém západ

Časť:

D2 - Vetva D2 - km 0,000 - 0,100

JKSO:

Miesto: Brekov

Objednávateľ:

Obec Brekov

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Peter Novák

Poznámka:

KS:

Dátum: 09.12.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36591891

IČ DPH:

SK2022001465

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

49 666,93

DPH

Základ dane

Sadzbá dane

Výška dane

49 666,93

20,00%

9 933,39

Cena s DPH

v EUR

59 600,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a pč

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a pč

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36 591 891
IČDPH: SK2022001465

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia Brekov - stokový systém západ

Objekt:

SO 02 - Stokový systém západ

Časť:

D2 - Vetva D2 - km 0,000 - 0,100

Miesto: Brekov

Dátum: 09.12.2022

Objednávateľ: Obec Brekov

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ: Ing. Peter Novák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

49 666,93

HSV - Práce a dodávky HSV

47 745,06

1 - Zemné práce

22 472,53

2 - Zakladanie

929,00

4 - Vodorovné konštrukcie

903,65

5 - Komunikácie

2 199,39

8 - Rúrové vedenie

11 060,93

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 824,38

99 - Presun hmôt HSV


8 355,18

PSV - Práce a dodávky PSV

1 921,87

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 921,87

NOVICOM s.r.o.
i.e. 

ROZPOČET

Stavba:

Kanalizácia Brekov - stočkový systém západ

Objekt:

SO 02 - Stočkový systém západ

Časť:

D2 - Vetva D2 - km 0,000 - 0,100

Miesto: Brekov

Dátum: 09.12.2022

Objednávateľ: Obec Brekov

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ: Ing. Peter Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

49 666,93

D HSV Práce a dodávky HSV

47 745,06

D 1 Zemné práce

22 472,53

1	K		Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva ťaženého, hr.100- 200 mm, -0,24000t	m ²	39,000	4,44	173,16
2	K		Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	39,000	10,63	414,57
3	K		Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr.nad 200 do 250 mm, -0,58200t	m ²	39,000	18,74	730,86
4	K		Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	113,422	4,51	511,53
5	K		Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	10,000	3,44	34,40
6	K		Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	23,100	1,01	23,33
7	K		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m ³	m ³	84,316	11,39	960,36
8	K		Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m ³	84,316	1,12	94,43
9	K		Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m ³	m ³	126,474	23,14	2 926,61
10	K		Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4	m ³	126,474	2,39	302,27
11	K		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m ²	284,600	4,37	1 243,70
12	K		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m ²	98,420	7,68	755,87
13	K		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m ²	284,600	2,61	742,81
14	K		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m ²	98,420	4,31	424,19
15	K		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	151,800	3,46	525,23
16	K		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	1 062,600	0,33	350,66
17	K		Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	151,800	2,04	309,67
18	K		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	338,078	19,50	6 592,52
19	K		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	m ³	69,300	3,56	246,71
20	M		Štrkodrva frakcia 0-63 mm - Názov ponúkaného výrobku: Prírodné kamenivo - 0/63 mm, Dodávateľ: VSK MINERAL s.r.o.	t	115,731	16,18	1 872,53

NOVICOM s.r.o.


076 12 SLIVNÍK 61

IČO: 36 591 891

štat. údaj: SK2022001465

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K		Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	161,700	1,53	247,40
22	K		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	58,931	17,57	1 035,42
23	M		Štrkopiesok frakcia 0-8 mm - Názov ponúkaného výrobku: Prírodné kamenivo - 0/8 mm, Dodávateľ: VSK MINERAL s.r.o.	t	98,415	14,60	1 436,86
24	K		Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	77,000	6,72	517,44
D 2 Zakladanie							929,00
25	K		Trativody z drenážnych rúr so zriadením štrkopieskov. lôžka pod rúry a s ich obsypom v priemernom celkovom množstve do 0,15 m3/m, v otvorenom výkope z flexodrenážnych rúr DN 100 mm	m	100,000	9,29	929,00
D 4 Vodorovné konštrukcie							903,65
26	K		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	16,500	44,58	735,57
27	K		Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	3,000	8,73	26,19
28	M		Betónový vyrovnávací prstenec 625/100/120 - Názov ponúkaného výrobku: Vyrovnávací prstenec TBW - Q 625/100/120, Dodávateľ: BETONIKA spol. s r.o.	ks	3,030	46,83	141,89
D 5 Komunikácie							2 199,39
29	K		Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 150 mm	m2	39,000	6,95	271,05
30	K		Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 150 mm	m2	39,000	8,03	313,17
31	K		Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	39,000	24,40	951,60
32	K		Spevnenie krajníc s rozprestretím a zhutnením, štrkodrvinou hr. 50 mm	m2	15,000	2,43	36,45
33	K		Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	m2	39,000	16,08	627,12
D 8 Rúrové vedenie							11 060,93
34	K		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	m	100,000	2,15	215,00
35	M		Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká, plnostenná, DN 315x7,7 mm, dl. 6 m - Názov ponúkaného výrobku: PVC potrubie hladké SN 4 OD 315x7,7 mm, Dodávateľ: PIPELIFE SLOVAKIA s.r.o.	ks	18,217	282,36	5 143,75
36	K		Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	100,000	2,56	256,00
37	K		Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	20,000	26,45	529,00
38	M		Kónus 1000-625/600/120 s poplastovanou stupačkou pre kanalizačnú šachtu DN 1000 - Názov ponúkaného výrobku: Kónus TBR - Q 625/600/120, Dodávateľ: BETONIKA spol. s r.o.	ks	5,050	103,95	524,95
39	M		Skruž 1000/250/120 s poplastovanou stupačkou pre kanalizačnú šachtu DN 1000 - Názov ponúkaného výrobku: Kónus TSB - Q 1000/250/120, Dodávateľ: BETONIKA spol. s r.o.	ks	10,100	54,32	548,63
40	M		Skruž 1000/500/120 s poplastovanou stupačkou pre kanalizačnú šachtu DN 1000 - Názov ponúkaného výrobku: Kónus TSB - Q 1000/500/120, Dodávateľ: BETONIKA spol. s r.o.	ks	5,050	81,65	412,33
41	K		Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	2,000	13,15	26,30
42	M		Poklop železobetónový 680/680/60 pre kanalizačnú šachtu - Názov ponúkaného výrobku: Železobetónový poklop 680/680/60 mm, Dodávateľ: Rapid-IS s.r.o.	ks	2,020	152,83	308,72
43	K		Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	5,000	48,20	241,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	M		Kanalizačné šachtové dno s plastovou kynetou 1000/600/150 do DN 300 koncové - Názov ponúkaného výrobku: Šachtové dno TZZ - Q 1000/600, Dodávateľ: BETONIKA spol. s r.o.	ks	1,010	391,71	395,63
45	M		Kanalizačné šachtové dno s plastovou kynetou 1000/600/150 do DN 300 priame - Názov ponúkaného výrobku: Šachtové dno TZZ - Q 1000/600, Dodávateľ: BETONIKA spol. s r.o.	ks	1,010	391,71	395,63
46	M		Kanalizačné šachtové dno s plastovou kynetou 1000/600/150 do DN 300 lomové - Názov ponúkaného výrobku: Šachtové dno TZZ - Q 1000/600, Dodávateľ: BETONIKA spol. s r.o.	ks	3,030	391,71	1 186,88
47	K		Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	3,000	27,52	82,56
48	M		Poklop liatinový kruhový DN 600 D 400 - Názov ponúkaného výrobku: Poklop liatinový REXESS 2, Typ: DN600 D400kN, Výrobca: SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.	ks	3,000	264,85	794,55
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 824,38
49	K		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	30,000	4,01	120,30
50	K		Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice do 15 st.	m	100,000	5,71	571,00
51	K		Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	22,698	1,73	39,27
52	K		Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	204,282	0,37	75,58
53	K		Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	22,698	4,86	110,31
54	K		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	22,698	40,00	907,92
D 99 Presun hmôt HSV							8 355,18
55	K		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	334,207	25,00	8 355,18
D PSV Práce a dodávky PSV							1 921,87
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							1 921,87
56	K		Demontáž oplotenia na oceleové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m	m	40,000	4,51	180,40
57	K		Spätne zriadenie oplotenia na oceleové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m	m	40,000	43,11	1 724,40
58	K		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	18,968	0,90	17,07



 N...

160-PM-P

NOVICOM s.r.o.
 Slivník, Kostolná ul. 61
 076 12 Kuzmice

Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajúcich fyzických osôb
Poistka číslo: 6 613 294 993 / verzia: 1

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, Slovenská republika
 IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300; IČ DPH: SK7020000746, spoločnosť je členom skupiny pre DPH, zapísaná v Obchodnom
 registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B

vydáva

túto poistku ako potvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy podľa návrhu číslo **4619017688** zo dňa **10.05.2021** v zmysle
 ustanovení Občianskeho zákonníka, platných Všeobecných poistných podmienok a Zmluvných dojednaní.

Poistník: **NOVICOM s.r.o., Slivník, Kostolná ul. 61, 076 12 Kuzmice**
 RČ/IČO: **36591891**


Začiatok poistenia: **11.05.2021 hod. 00:00**Koniec poistenia: **na neurčito**

Základné poistenie:	Poistná suma:
Zodpovednosť	
Všeobecná zodpovednosť (Spoluúčasť 50.00 €)	1 400 000,00 EUR
Pripoistenie:	
Cudzie veci prevzaté + vnesené bez MV	
Všeobecná zodpovednosť (Spoluúčasť 50.00 €)	10 000,00 EUR
Cudzie veci prenajaté, požičané, užívané	
Všeobecná zodpovednosť (Spoluúčasť 50.00 €)	10 000,00 EUR
Škody na nadv. alebo podz. vedeniach	
Všeobecná zodpovednosť (Spoluúčasť 10.00 % / Min 100.00 €)	10 000,00 EUR

Poistné plnenie je vinkulované v prospech Poistníka.



Harmonogram stavby "Kanalizácia Brekov - stokový systém západ"



Podatka a rozprava o tom, že pro podnikání evidence, příloha č. 4 a	142	0,38	2 011,12
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 5 a 6	142	1,63	522,41
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 6 a 7	142	0,23	1 000,52
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 7 a 8	142	1,96	639,41
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 8 a 9	142	0,23	425,91
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 9 a 10	142	0,18	350,90
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 10 a 11	142	24,17	1 310,52
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 11 a 12	142	0,41	2 112,22
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 12 a 13	142	0,31	308,17
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 13 a 14	142	0,73	681,22
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 14 a 15	142	2,14	122,24
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 15 a 16	142	4,88	1 300,80
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 16 a 17	142	4,00	1 300,00
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 17 a 18	142	0,41	2 112,22
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 18 a 19	142	0,31	308,17
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 19 a 20	142	0,17	30,00
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 20 a 21	142	0,60	3 196,38
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 21 a 22	142	0,60	2 711,05
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 22 a 23	142	0,68	315,17
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 23 a 24	142	0,97	891,60
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 24 a 25	142	0,11	38,45
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 25 a 26	142	1,96	627,17
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 26 a 27	142	22,40	12 016,88
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 27 a 28	142	21,42	1 702,22
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 28 a 29	142	0,17	866,45
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 29 a 30	142	0,20	2 022,22
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 30 a 31	142	0,12	2 112,22
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 31 a 32	142	2,61	2 242,22
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 32 a 33	142	2,82	2 832,22
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 33 a 34	142	0,38	120,20
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 34 a 35	142	2,49	191,43
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 35 a 36	142	0,12	88,27
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 36 a 37	142	0,24	15,50
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 37 a 38	142	0,24	118,21
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 38 a 39	142	2,61	897,30
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 39 a 40	142	36,81	9 698,43
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 40 a 41	142	30,91	9 698,43
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 41 a 42	142	23,40	2 442,17
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 42 a 43	142	23,40	2 442,17
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 43 a 44	142	6,37	348,56
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 44 a 45	142	7,45	2 911,05
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 45 a 46	142	0,07	27,67
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 46 a 47	142	26,36	41 646,91
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 47 a 48	142	70,08	47 719,28
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 48 a 49	142	281,08	22 427,03
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 49 a 50	142	1,14	173,19
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 50 a 51	142	1,26	414,07
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 51 a 52	142	2,26	131,03
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 52 a 53	142	1,60	111,50
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 53 a 54	142	0,11	34,40
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 54 a 55	142	0,17	25,33
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 55 a 56	142	3,00	860,28
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 56 a 57	142	0,29	84,43
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 57 a 58	142	0,13	2 820,01
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 58 a 59	142	0,54	302,27
Číslo účtu účtů pro podnikání evidence, příloha č. 59 a 60	142	3,88	1 242,19

Informácie o subdodávateľoch

Názov zákazky: Kanalizácia Brekov - stokový systém západ**Názov uchádzača:** **NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník****Zoznam subdodávateľov:**

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa (adresa, IČO):	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia)
Bez subdodávky			


V súlade s ustanovením §41 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ požaduje, aby **uchádzač vo svojej ponuke uviedol** podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v časti III.1.1 výzvy na predkladanie ponúk, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a §40 ods. 7 ZVO. **Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke.**


Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s §41 ods. 3 ZVO je **úspešný uchádzač** povinný najneskôr **v čase uzatvárania zmluvy** s verejným obstarávateľom uviesť v tejto zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Tieto informácie sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s § 11 ZVO sa povinnosť byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora sa vzťahuje aj na subdodávateľa/subdodávateľov za podmienok podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Slivníku, dňa 09.12.2022

NOVICOM s.r.o.
076 12 Slivník
IČO: 36 591 891
IČDPH: SK2022001465
Ing. Peter Novák
konateľ spoločnosti, NOVICOM s.r.o.

Príloha č.4: Elektronická verzia rozpočtu projektu v MS Excel



Príloha č. 6: Projektová dokumentácia na CD/DVD

